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OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

1. Allgemeine Arbeiten

1.1. Baustelleneinrichtung/ -räumung

Die Realisierung der Baumaßnahme erfolgt in zwei
Bauabschnitten:
- Abschnitt 1: Herstellung der Erd- und Tiefbauleistungen im
  Bereich der Aufstellfläche
- Abschnitt 2: Herstellung aller offenen Gleis-, Erd- und
  Tiefbauarbeiten für die Gleise 5 und 6 sowie Gleis 1 Str.2'

1.1.0010. Einrichten der Baustelle
Sämtliche LV-Positionen
Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur
vertragsgemäßen Durchführung der Bauleistungen erforderlich
sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und soweit der
Geräteeinsatz nicht gesondert vergütet wird, betriebsfertig
aufstellen einschl. der dafür notwendigen Arbeiten, die
erforderlichen festen Anlagen herstellen. Baubüros, Unterkünfte,
Werkstätten, Lagerschuppen und dergl., soweit erforderl.,
antransportieren, aufbauen und einrichten.
Strom-, Wasser-, Fernsprechanschluss sowie
Entsorgungseinrichtungen und dgl. für die Baustelle, soweit
erforderlich herstellen.
Bei Bedarf Zufahrtswege zur Baustelle sowie Lagerplätze,
sonstige Platzbefestigungen und Wege im Baustellenbereich
anlegen. Flächen beschaffen, sofern die vom AG zur Verfügung
gestellten Flächen nicht ausreichen.
Kosten für Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der Geräte,
Anlagen und Einrichtungen einschl. Mieten, Pacht, Gebühren
und dergl. sind nicht in diese Pauschale, sondern in die
Einheitspreise der betreffenden Teilleistungen einzurechnen.
Soweit nicht für bestimmte Bauleistungen (z.B.
Bedarfsleistungen), das Einrichten der Baustelle als gesonderter
Ansatz enthalten ist, umfaßt die Pauschale die Vergütung der
Baustelleneinrichtung für sämtliche Abschnitte des
Leistungsverzeichnisses.
Abschieben und seitliches Lagern von Oberboden im Bereich
der Einrichtungsflächen wird nicht gesondert vergütet.
Die Arbeiten sind als Pauschalpreis anzugeben.

1,000 psch .........................

1.1.0020. Baustelle räumen - Sämtliche LV-Positionen
Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und dgl.
räumen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem
ursprünglichen Zustand unter Wahrung der
landschaftspflegerischen Belange ordnungsgemäß
herrichten. Verunreinigungen beseitigen.
Soweit nicht für bestimmte Leistungen (z.B. Bedarfsleistungen)
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für das Räumen der Baustelle gesonderte Positionen im
Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für
alle Leistungen sämtlicher Abschnitte des
Leistungsverzeichnisses.

Die Arbeiten sind als Pauschalpreis anzugeben.

1,000 psch .........................

1.1.0030. *** Bedarfsposition ohne GB
Baustellensicherung
Aufbau, Vorhalten, Unterhalten und Abbau erforderlicher
Schilder, Geräte, Beleuchtung, Absperrungen, Bauzäune,
usw. zur Baustellensicherung, zur Verkehrsregelung und zum
Schutz gegen Gefahren aus dem Eisenbahnbetrieb nach
Weisung des Eisenbahnbetriebsleiters, bzw. der
Werksbauleitung, während der Bauzeit, auch außerhalb der
Arbeitszeit.
Einholen der notwendigen aufsichtlichen Genehmigungen
zur Sperrung, bzw. zur Betriebseinschränkung.
Erforderliche Abstimmungen mit den zuständigen Behörden.
Position ist Pauschalposition.

1,000 psch ......................... Nur Einh.-Pr.

1.1.0040. Belastungsfahrzeug als Gegengewicht
Belastungsfahrzeug als Gegengewicht (z.Bsp. ausreichend
beladener LKW) bei Kontrollprüfungen bereitstellen für statische
Plattendruckversuche entsprechend nach DIN 18134 und ZTVE-
StB 09 bereitstellen.

10,000 h ......................... .........................

Summe 1.1. Baustelleneinrichtung/ -räumung .........................
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1.2. Sicherungsleistung

1.2.0010. SAKRA DB AG
SAKRA DB AG
Gestellung einer Sicherungsaufsichtskraft (SAKRA)
mit entsprechender Zulassung der DB AG
zur Absicherung der Oberbauarbeiten im
unmittelbarem Gleisbereich vor Gefahren aus dem
Bahnbetrieb des AG bzw. der DB Netz AG.
Einschl. aller Neben- und Sozialleistungen.
Die Abrechnung erfolgt auf Nachweis.

20,000 h ......................... .........................

1.2.0020. Signal Sh 2 liefern/aufstellen/vorhalten
Signal Sh 2 liefern/aufstellen/vorhalten
Signalscheibe Sh 2 refektierend und beleuchtet liefern,
aufbauen, ständig unterhalten, betreiben und nach
Abschluss der Baumaßnahme abbauen.
Aufstellung beidseitig des Baufeldes in alle Fahrtrichtungen
Vorhaltung während der gesamten Bauzeiten.
Auf- und Abbau für die einzelnen Sperrpausen und Aus-
und Einbau für die Vorbeifahrt von Az wird nicht
gesondert vergütet.
Für die Dauer der Baumaßnahme.
Typ "Klick und Schnapp" oder gleichwertig.

3,000 St ......................... .........................

Summe 1.2. Sicherungsleistung .........................

Summe 1. Allgemeine Arbeiten .........................
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2. Vermessungs-/Sicherungsarbeiten

2.1. Vermessungsarbeiten

2.1.0010. Bauvermessung
Bauvermessung (Absteckung) nach Ril 883.0031.
Ermittlung und Durchführung von Anschreibungen über
die Richtung des Gleises gemäß vom AG übergebenem
Absteckbuch:
- Anschreibungen in der Geraden in einem Abstand von
  60 m (bzw. im Abstand der Vermarkungspunkte)
- Anschreibungen in  Bogenbereichen in einem Abstand
  von 10 m
- Anschreibung sämtlicher Bogenhauptpunkte
Ermittlung und Durchführung von Anschreibungen
über die Höhe des Gleises gemäß vom AG übergebenem
Absteckbuch:
- Anschreibungen in der Geraden in einem Abstand von
  20 m (bzw. im Abstand der Vermarkungspunkte)
- Anschreibungen in  Bogenbereichen in einem Abstand
  von 10 m
- Anschreibungen sämtlicher Ausrundungsanfänge und
  -enden
Holzpflöcke einbringen, einmessen und für die Dauer
der Bauzeit vorhalten und sichern. Ggf. umsetzen und
erneut einmessen.
Bogenhauptpunkte der Trasse mit nicht wasserlöslichem
Lack in gelber Farbe endgültig sichern einschließlich
Anschreiben der Radien.
Neigungswechsel mit den dazugehörigen Ausrundungs-
halbmessern und Pfeilhöhen mit nicht wasserlöslichem
Lack in gelber Farbe endgültig sichern.
Erforderliche Stoffe sind vom AN zu liefern
Alle ausgeführten Leistungen sind zu dokumentieren.
Die Absteckskizzen sind vor Bauausführung der
AG-Bauleitung zu übergeben.
Position gilt für das gesamte LV.
Position ist Pauschalposition.

1,000 psch .........................

2.1.0020. *** Bedarfsposition ohne GB
Vermessungsingenieur
Einsatz eines Vermessungsingenieurs incl. Gerät und CAD
auf Anforderung der örtlichen Bauleitung/AG für nicht
vorhersehbare Leistungen.
Einschl. aller Neben- und Sozialleistungen.

10,000 h ......................... Nur Einh.-Pr.
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Summe 2.1. Vermessungsarbeiten .........................
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2.2. Sicherungsarbeiten

2.2.0010. Suchschachtungen durchführen
Aushubtiefe bis 1,00 m Tiefe
Boden für Suchgräben zur Freilegung von vorh. Kabeln,
Leitungen, Anschlüssen etc. in Handschachtung
ausheben, seitlich lagern und nach Abschluss der Arbeiten
lagenweise einbauen und wieder verfüllen sowie verdichten.
Arbeiten in Bodenklasse 3 bis 5.
Aushubtiefe bis 1,00 m Tiefe.

10,000 m3 ......................... .........................

2.2.0020. Kabel sichern/Kabelschutzhauben
Im Gleisbereich bzw. Baufeld  in Betrieb befindliche Signal-,
Fernmelde- und Stromkabel nach bereits erfolgter Freilegung
in geeigneter Form, z.B. durch Kabelschutzhauben oder
Kabelformsteine (Beton) mit ausreichendem Zwischenraum
zur Längenausdehnung vor Beschädigung schützen,
einschließlich Lieferung der Stoffe und Materialien.
Beschädigung der Kabel gehen zu Lasten des Auftragnehmers.

20,000 m ......................... .........................

2.2.0030. Erschwernisse querende Leitungen
Erschwernisse bei der Auskofferung durch querende
Ver- und Entsorgungsleitungen einschl. der erforderlichen
Handschachtung, sowie aller erforderlichen Nebenarbeiten
und Materiallieferungen und Sicherung der vorhanden
Leitungen, einschl. des erforderlichen Sandmantels bei
der Verfüllung.

30,000 m ......................... .........................

2.2.0040. Steinfreien Sand 0/8
DN 100 bis DN 2000
Steinfreien Sand 0/8 für das Ummanteln von Kabeln,
Rohren, Leitungen usw. liefern, einbauen und verdichten.
Abrechnung bis 15 cm über Rohrscheitel mit der
erforderlichen Grabenbreite.
DN 100 bis DN 2000

5,000 m3 ......................... .........................

2.2.0050. Betonabbruch durchführen - unbewehrt -
Betonabbruch, unbewehrt abbrechen und zerkleinern.
Betonfestigkeitsklasse über C 20/25 bis C 45/55.
Abbruchmaterial wird Eigentum des AN und ist zu beseitigen.

10,000 m3 ......................... .........................
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2.2.0060. *** Bedarfsposition mit GB
Bauliche Anlage abbrechen
Bauliche Anlagen und Hindernisse im Boden lösen und
ausheben.
Rohre aus Beton, PVC. o.ä. aufnehmen, von der Baustelle
entfernen und nachweislich im Auftrag des AG entsprechend
dem Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz unter Beachtung
des Entsorgungskonzeptes entsorgen.
Bis dahin verbleibt das Material im Eigentum des AG.

5,000 m ......................... .........................

2.2.0070. *** Bedarfsposition ohne GB
Halbschalenrohr liefern und verlegen
Halbschalenrohr für Längsverrohrung liefern und verlegen.
Einbauort: Kabelführung parallel zum Gleis
Anzahl:     2 x Rohre DN100, einlagig
Kabelrohranlage aus Halbschalenrohren herstellen,
einschl. liefern der Rohrabdichtungen und Abstandshalter.
Kabelschutzrohr mit Abstandshalter in Kies-Sand-Gemisch mit
entsprechender Anzahl Rohrzügen in unterschiedlichen
Längen verlegen.
Inkl. aller notwendigen Arbeiten, Materialien und Geräte.

5,000 m ......................... Nur Einh.-Pr.

Summe 2.2. Sicherungsarbeiten .........................

Summe 2. Vermessungs-/Sicherungsarbeiten .........................
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3. Arbeiten Gleis 5 und 6

3.1. Abbruch-/Rückbauarbeiten

3.1.0010. Fahrschienen verziehen
Fahrschienen verziehen
vorhandene Fahrschienen im unmittelbaren Gleisbereich als
Langschienen abgelegt, fachgerecht aufnehmen und seitlich aus
dem Baufeld verziehen/umsetzen.
Fahrschiene vom Typ 49E1 mit 120 m Einzellänge
Schienen in Querrichtung umsetzen bis 5,00 m.
AN stellt erforderliches Hebezeug.

720,000 m ......................... .........................

3.1.0020. Trennschnitte herstellen - Vignolschiene
Schienentrennschnitte für Vignolschienen, mechanisch,
mit einer Schienentrennschleifmaschine herstellen.
An Schienenform 40 E1, 41 E1, 49 E1, 54 E3, 60 E1 etc.
Schienenmindestzugfestigkeit 680, 780 oder 880 N/mm2.

8,000 Stck ......................... .........................

3.1.0030. Fahrschiene ausbauen zur Wiederverwendung
Fahrschiene einbauen und montieren
Fahrschiene der Form 49 E1 od. glw. als Langschiene für
spätere Gleismontage ausbauen und seitlich im Baufeld lagern.
Abgerechnet wird nach Meter Schiene.
Inkl. aller notwendigen Arbeiten, Materialien und Geräte.

360,000 m ......................... .........................

3.1.0040. Schwellen ausbauen, abplatten und zerlegen
Schwellen ausbauen, abplatten und zerlegen
Vorhandene Unterschwellung aller Formen im Gleisbereich
ausbauen, aus der Gleisanlage transportieren und zum
Zwischenlagerplatz verbringen und abladen.
Die Entsorgung bzw. Verwertung der Schwellen wird
gesondert vergütet.
Alle sonstigen Ausbaustoffe gehen in Eigentum des AN
über und sind fachgerecht zu entsorgen.
Hierzu Material von der Baustelle entfernen und nachweislich
entsprechend dem Kreislaufwirtschaftsgesetz entsorgen.
Trennschnitte werden nicht gesondert vergütet.
Abrechung erfolgt nach m Gleis.

180,000 m ......................... .........................

3.1.0050. *** Bedarfsposition ohne GB
Gleis ausbauen, abplatten und zerlegen
Gleis ausbauen, abplatten und trennen
Vorhandenes Gleis aller Formen auf Beton- oder
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Holzschwellen ausbauen, aus der Gleisanlage
transportieren, zerlegen, laden und abtransportieren.
Schienen auf Transportlänge zerschneiden.
Befestigungsmaterial und Schienen gehen in Eigentum
des AN über.
Maximale Teillänge 6 m.
Die Entsorgung bzw. Verwertung der Schwellen wird
gesondert vergütet.
Alle sonstigen Ausbaustoffe gehen in Eigentum des AN
über und sind fachgerecht zu entsorgen.
Hierzu Material von der Baustelle entfernen und nachweislich
entsprechend dem Kreislaufwirtschaftsgesetz entsorgen.
Trennschnitte werden nicht gesondert vergütet.
Abrechung erfolgt nach m Gleis.

180,000 m ......................... Nur Einh.-Pr.

3.1.0060. Bettung ausbauen für Aufbereitung
Vorhandene Bettung auf dem Bahnkörper maschinell
aufnehmen
bei abgebautem Gleis/Weiche, auf Transportmittel nach Wahl
des AN verladen. Transport aus der Gleisanlage zum Lagerplatz
für Schotteraufbereitung bringen und auf Halde setzen.
Dicke bis 30 cm unter Schwellenunterkante
Breite in m: bis 4,70
Bettung normal verschmutzt.
Die Entnahmestelle befindet sich im Bahnhofsbereich
und ist straßenseitig nur bedingt erreichbar. Erschwernisse durch
diese örtlichen Randbedingungen, sowie evtl. Behinderung durch
den laufenden Eisenbahnverkehr sind einzurechnen.
Lager AG  im WT I, Entfernung i.M. 15 km
Inkl. aller notwendigen Arbeiten, Materialien und Geräte.

780,000 m2 ......................... .........................

3.1.0070. *** Bedarfsposition ohne GB
Bettung ausbauen und entsorgen
Vorhandene Bettung auf dem Bahnkörper maschinell
aufnehmen bei abgebautem Gleis/Weiche und auf
Transportmittel nach Wahl des AN verladen.
Material geht in Eigentum des AN über und ist von der Baustelle
zu beseitigen.
Dicke bis 30 cm unter Schwellenunterkante
Breite in m: bis 4,70
Bettung normal verschmutzt.
Die Entnahmestelle befindet sich im Bahnhofsbereich
und ist straßenseitig nur bedingt erreichbar. Erschwernisse durch
diese örtlichen Randbedingungen, sowie evtl. Behinderung durch
den laufenden Eisenbahnverkehr sind einzurechnen.
Inkl. aller notwendigen Arbeiten, Materialien und Geräte.

780,000 m2 ......................... Nur Einh.-Pr.
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3.1.0080. Holzschwellen entsorgen
Holzschwellen verladen/transportieren/entsorgen
Ausgebaute Holzschwellen als gefährlicher Abfall
ordnungsgemäß entsorgen.
Ausführung nur in Abstimmung und auf Weisung des
Abfallbeauftragten / Abfallverantwortlichen des Standortes.
Material des AG aufnehmen und zu einem zugelassenen
Entsorgungsbetrieb transportieren.
Ausgebaute Holzschwellen (Abfallverzeichnis Verordnung
-AVV-Nr. 170204 "Glas, Kunststoff und Holz, die gefährliche
Stoffe enthalten oder durch gefährliche Stoffe verunreinigt
sind) dürfen als gefährlicher Abfall nur von Transporteuren
verladen werden, die eine gültige Transportgenehmigung
gem. # 49 KrW-/AbfG haben. Diese Genehmigung ist dem
AG rechtzeitig vor Beginn vorzulegen.
Die Verladung hat ausschließlich mit Selbstlade-Container-Lkw
zu erfolgen, damit die Ladungssicherheit gewährleistet ist.
Sämtliche anfallende Holzschwellen müssen übernommen
werden, d.h.ganze Holzschwellen, Schwellenbruchstücke,
Weichenschwellen, Schwellen mit und ohne Kleineisen.
Die Holzschwellen werden auf der Werkswaage des AG und
auf der Waage der Entsorgungsanlage verwogen,
Abrechnungsgewicht ist das Gewicht der Entsorgungsanlage.
Der Ausgang von der Baustelle ist durch Verwiegung auf
der Werkswaage zu dokumentieren, dem verantwortlichen
Bauleiter des AG ist eine Mehrausfertigung des
Wiegescheines zu übergeben.
Die Entsorgung hat entweder gem. dem Entsorgungs-
nachweisverfahren oder im Zuge einer freiwilligen
Rücknahme nach # 25 (2) KrW-/AbfG zu erfolgen.
Beim Entsorgungsnachweisverfahren hat der AN dem AG im
Vorfeld die vorgesehene Entsorgungsanlage zu benennen.
Weiterhin hat der AN die erforderlichen Genehmigungs-
unterlagen, sowie insbesondere den Positivkatalog vorzulegen.
Der AN hat dabei aus Gründen der Entsorgungssicherheit mind.
zwei Entsorgungsanlagen zu benennen, die im Auftragsfall die
anfallenden Holzschwellen entsorgen.
Bei der freiwilligen Rücknahme hat der AN, bzw. der
Beauftragte des AN die Übernahme des Abfalles nach # 18
NachwV zu quittieren. Weiterhin sind die Zulassungsunterlagen
für die freiwillige Rücknahme vorzulegen.
Der AG behält sich vor, bei nicht unverzüglicher
Entsorgung der Holzschwellen (d.h. bis zur Beendigung
der Baumaßnahme) diese zu Lasten das AN durch einen
Dritten ausführen zu lassen.
Weiterhin wird der AG nur bei Vorlage der ordnungsgem
äßen Entsorgungsdokumente die Schlusszahlung freigeben.
Einzurechnen sind sämtliche Kosten wie behördliche
Gebühren, Wiegegebühren, usw.).

25,000 t ......................... .........................
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3.1.0090. Betonschwellen entsorgen
Betonschwellen verladen/transportieren/entsorgen
Ausgebaute Betonschwellen ordnungsgemäß entsorgen.
Material des AG aufnehmen und zu einem zugelassenen
Entsorgungsbetrieb transportieren.
Die Verladung hat ausschließlich mit Selbstlade-Container-Lkw
zu erfolgen, damit die Ladungssicherheit gewährleistet ist.
Sämtliche anfallende Betonschwellen müssen übernommen
werden, d.h. ganze Betonschwellen, Schwellenbruchstücke,
Schwellen mit und ohne Kleineisen.
Der Ausgang von der Baustelle ist durch Verwiegung auf
der Werkswaage zu dokumentieren, dem verantwortlichen
Bauleiter des AG ist eine Mehrausfertigung des
Wiegescheines zu übergeben.

15,000 t ......................... .........................

Summe 3.1. Abbruch-/Rückbauarbeiten .........................
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3.2. Erd- und Tiefbauarbeiten

Die anfallenden Bodenmassen werden lediglich ausgebaut und
auf Lagerflächen des AG verbracht und auf Haufwerk gesetzt.
Die Entsorgung/Verwertung erfolgt durch den AG gesondert.

3.2.0010. Boden Klasse 3 bis 5 lösen - Lagerplatz
Boden lösen und profilgerecht ausheben.
Klasse 3 bis 5.
Boden auf Transportmittel des AN laden, zum Lagerplatz
transportieren und abladen.
Aushubmaterial auf Weisung aufhalden,
Unrat aussortieren und in Eigentum des AN übernehmen.
Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.

Das Herstellen des Planums wird gesondert vergütet.

Lagerplatz bis ca. 2.500 m einfache Entfernung

3.200,000 m3 ......................... .........................

3.2.0020. Zulage Bodenaushub in Handschachtung
Bodenmassen im Bereich von Leitungen und Kabel sowie
im Gelände, wo der Einsatz von Großgeräten unmöglich
ist, von Hand ausheben, als Zulage zu den vorangestellten
Erdaushubpositionen. Vorhandene Leitungen und Kabel
sind einzustationieren.
Klasse 3 bis 5.

15,000 m3 ......................... .........................

3.2.0030. Betonabbruch durchführen - unbewehrt -
Betonabbruch durchführen
Betonabbruch, unbewehrt abbrechen und zerkleinern.
Betonfestigkeitsklasse über C 20/25 bis C 45/55.
Rückbau der Fundamente ohne Sprengen
Zerkleinerung auf max Kantenlänge von 60 cm
Beton = Zuordnung bis Z1.2 nach LAGA Bauschutt

Aufbruchgut sortenrein trennen aus dem Baufeld transportieren.
Material geht in Eigentum des AN über und ist von der Baustelle
zu entfernen und nachweislich im Auftrag des AG entsprechend
dem Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz unter Beachtung des
Entsorgungskonzeptes einer Verwertung zuzuführen.

Inkl. aller notwendigen Arbeiten, Materialien und Geräte.

30,000 m3 ......................... .........................
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3.2.0040. Betonabbruch durchführen - bewehrt
Betonabbruch durchführen
Betonabbruch, bewehrt abbrechen und zerkleinern.
Betonfestigkeitsklasse über C 20/25 bis C 45/55.
Rückbau der Fundamente ohne Sprengen
Zerkleinerung auf max Kantenlänge von 60 cm und Separierung
der Bewehrungsmaterialien.
Beton = Zuordnung bis Z1.2 nach LAGA Bauschutt

Aufbruchgut sortenrein trennen aus dem Baufeld transportieren.
Material geht in Eigentum des AN über und ist von der Baustelle
zu entfernen und nachweislich im Auftrag des AG entsprechend
dem Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz unter Beachtung des
Entsorgungskonzeptes einer Verwertung zuzuführen.

Inkl. aller notwendigen Arbeiten, Materialien und Geräte.

10,000 m3 ......................... .........................

3.2.0050. Hydraulisch gebundene Tragschicht (HGT)
Hydraulisch gebundene Tragschicht (HGT)
Lieferung und Einbau einer hydraulisch gebundenen
Tragschicht gem. ZTVT-StB in der jeweils gültigen Fassung.
Einbau in Verkehrsflächen der Belastungsklasse 0,3 - 3,2
Material: hydraulisch gebundene Tragschicht (HGT)
Bindemittel Zement DIN EN 197-1 und DIN 1164-10,
Mineralstoffe = gebrochene Mineralstoffe,
Einbaustärke: i.M. ca. 40 cm, gekerbt
Kerben in der frischen Schicht in Querrichtung
herstellen, Abstand = 5 m.
Profilgemäßer Einbau.
Einschl. Nachbehandlung (Feuchthalten).
Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.
Erschwernisse durch vorhandene Entwässerungsbauteile und
Einbauteile von Versorgungsunternehmen sind einzurechnen.
Inkl. aller notwendigen Arbeiten, Materialien und Geräte.

Einbau im Bereich der Fundamente zwischen Gleis 5 und 6

30,000 m3 ......................... .........................

3.2.0060. *** Bedarfsposition ohne GB
Bodenaustausch auf Anweisung
Bodenaustausch auf Anweisung
Nicht tragfähigen Boden auf Anordnung der Bauleitung
lösen, laden und nachweislich im Auftrag des AG
entsprechend dem Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz
unter Beachtung des Entsorgungskonzeptes entsorgen.
Nachweise vorlegen.
Die Aushubsohle ist zu verdichten. Ersatzweise Füllkies
oder gemischtkörnigen Boden (Körnung 0/32 mm,
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Schluffanteil < 3%) liefern, entsprechend der
vorggegebenen Höhenlagen mit einer Neigung 1:20
einbauen und auf einfache Proctordichte verdichten.
Abgerechnet wird nach örtlichem Aufmaß.

50,000 m3 ......................... Nur Einh.-Pr.

3.2.0070. Bodenverbesserung mit Mischbinder ausführen
Bodenverbesserung von verdichtetem, geschüttetem oder
gewachsenem Boden herstellen.
Boden unter Beimischung von 6 Gew.% Mischbinder bzw.
nach Angabe des AG (ggf. nach Eignungsprüfung) in
erforderlicher Menge aufstreuen und mit Bodenmischgerät
homogen einarbeiten.
Die Bodenverbesserung erfolgt in einer oder mehreren Lagen.
Anfallende Erdarbeiten bei Verbesserung in mehreren Lagen
ausführen. Einschl. der erforderlichen Verdichtungsarbeiten
des Boden-Bindemittel-Gemisches.
Verbesseungsstärke: 30 cm - einlagig

Breite bis ca. 5,40 m
Einschl. Erstellung einer Eignungsprüfung zur Festlegung
der erforderlichen Bindemittelmenge sowie dem Nachweis
der erforderlichen Parametern.
Inkl. aller notwendigen Arbeiten, Materialien und Geräte.

1.200,000 m2 ......................... .........................

3.2.0080. Zulage Mehrmenge Weißfeinkalk
Mehrmenge für die Lieferung von hydraulischen Bindemitteln
zur Herstellung der Bodenverbesserung liefern

Auftragsmenge 60 Kg/m2
Material am Einbauort/Zwischenlagern abladen.

1,000 to ......................... .........................

3.2.0090. Entsorgung Reststoffe Weißfeinkalk
Anfallende Restmengen unter Beachtung der örtlichen
Vorschriften einer geordneten Abfallbeseitigung zuführen.
Abfallart wie Abfallschlüssel-Nr. 17 05 04
nach LAGA-Abfallschlüsselnummerverzeichnis (AVV).
Abfälle in gekennzeichneten verschließbaren Behältern
sammeln, transportieren und einer fachgerechten Entsorgung
zuführen.
Inkl. aller notwendigen Arbeiten, Materialien und Geräte.

1,000 to ......................... .........................

3.2.0100. Rigole herstellen Tiefe 600 mm
Herstellung einer Rigole zur Aufnahme und
Zwischenspeicherung
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des anfallenden Wasser des Planums.
Angaben ab OK Planum.
Abmessungen Breite/Tiefe:  600 mm x 600 mm
Filtermaterial: Filterkies 8/16
Filtermaterial und Geotextil nach Wahl des AN liefern.
Der Graben ist mit einem Geotextil vollflächig auszukleiden.
Filtermaterial in den Graben einbringen. Graben vollflächig
mit Geotextil abdecken.
Erschwernisse durch notwendige oder vorhandene Einbauten
werden nicht gesondert vergütet.
Inkl. aller notwendigen Arbeiten, Materialien und Geräte.

330,000 m ......................... .........................

3.2.0110. Zulage Rigole Tiefe bis 2000 mm
Zulage Rigole Tiefe bis 2500 mm
Zulage für die Herstellung einer Rigole zur Aufnahme und
Zwischenspeicherung des anfallenden Wasser des Planums.
Angaben ab OK Planum.
Abmessungen Breite/Tiefe: 800 mm x 2500 m
Filtermaterial: Filterkies 8/16
Filtermaterial und Geotextil nach Wahl des AN liefern.
Der Graben ist mit einem Geotextil vollflächig auszukleiden.
Filtermaterial in den Graben einbringen. Graben vollflächig
mit Geotextil abdecken.
Erschwernisse durch notwendige oder vorhandene Einbauten
werden nicht gesondert vergütet.
Inkl. aller notwendigen Arbeiten, Materialien und Geräte.

80,000 m ......................... .........................

3.2.0120. Grobplanum herstellen
Grobplanum mit einer Genauigkeit von +/- 2 cm
herstellen und mit einem Verdichtungsgerät mit mehreren
Übergängen verdichten.
Nachweis des Verformungsmoduls
EV2-Wert: > 40 MPa
Evd-Wert: > 30 MPa

3.800,000 m2 ......................... .........................

Der Einbau der Frostschutzschicht erfolgt nur im Bereich der
eingedeckten Gleisbereiche, um ein einheitliches Grundplanum
zu ermöglichen. Die Mengen für den reinen Verladebereich
siehe Punkt 4 - Flächenbefestigung.

3.2.0130. Frostschutzschicht liefern/einbauen EV2=120 MPa
Tragschicht ohne Bindemittel liefern und herstellen.
Frostschutzschicht für Einbau im Fahrbahnbereich,
Material = Gebrochene Mineralstoffe.
Material entsprechend ZTV-SoB-StB
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Körnung 0/45.
Einbaudicke bis 50 cm, zweilagig
Wasserdurchlässigkeit k >= 5*10-5 m/s.
Verformungsmodul EV2 auf der Oberfläche
im Fahrbahnbereich min. 120 MPa.
Einbau profilgerecht gem. Zeichnung.
Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.
Erschwernisse durch vorhandene Entwässerungsbauteile
und Einbauteile von Versorgungsunternehmen sind
einzurechnen.

555,000 m3 ......................... .........................

3.2.0140. Planumsschutzschicht KG 2  herstellen
Angebotenes Material:
........................................
(ist vom Bieter einzutragen)
Planumsschutzschicht herstellen
Material für Planumsschutzschicht nach TL 889.0062
aus gebrochenen Gestein liefern, profilgemäß ggf. mehrlagig
einbauen und verdichten.
Toleranz +/- 2 cm
EV2-Wert: 80 MPa
Schichtdicke: mind. 20 cm
Einbau geneigt: 1:20 bzw. 1:33 im Weichenbereich
Material: KG 2 nach Ril 836
Angebotenes Material:
........................................
(ist vom Bieter einzutragen)

2.200,000 m2 ......................... .........................

3.2.0150. Feinplanum herstellen und verdichten
Feinplanum herstellen und verdichten
Feinplanum zur Aufnahme des Schotterbettes im Gleis- und
Weichenbereich fachgerecht herstellen und mit geeignetem
Gerät verdichten.
Nachweis des Verformungsmoduls
EV2-Wert: > 80 MPa

2.200,000 m2 ......................... .........................

3.2.0160. Plattendruckversuch (DIN 18134)
Plattendruckversuch (DIN 18134) zum Nachweis der
erzielten Verdichtung des eingebauten Bodens nach
Angabe des AG durchführen; einschl. sämtlicher für die
Versuchsdurchführung notwendigen Geräte und
Betriebsmittel sowie der Ergebnisauswertung.
Auswertung vornehmen und Prüfausdruck dem AG
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als Nachweis übergeben.
Ausführung von statischen Plattendruckversuchen
gemäß Ril 836 bzw. ZTV in der zum Zeitpunkt gültigen Fassung.

12,000 St ......................... .........................

Summe 3.2. Erd- und Tiefbauarbeiten .........................
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3.3. Lieferung Oberbaumaterial

3.3.0010. Naturhartsteinschotter liefern und abladen
Körnung I, nach DB AG Vorschriften
Naturhartsteinschotter liefern
Neuen Naturhartsteinschotter Körnung I
gemäß Technische Lieferbedingungen Gleissschotter
TL 889.0061 (als DBS 918 061) in der aktuellen Fassung
der DB AG (Keine Grauwacke)
Farbe: GRAU
frei Verwendungsstelle liefern, abladen und im
Baustellenbereich profilfrei zwischenlagern.
Einsatz profilgemäß in Gleis- und Weichenbereichen
zur Schwellenfachverfüllung
Abgerechnet wird nach Lieferscheinen.

600,000 to ......................... .........................

3.3.0020. Aufbereiteten Schotter laden und einbauen
Aufbereiteten Schotter (Recyclingschotter) gemäß
Technische Lieferbedingungen Gleissschotter
TL 889.0061 (als DBS 918 061) in der aktuellen Fassung
der DB AG aufbereitet, vom Zwischenlagerplatz
des AG auf Transportmittel des AN laden, transportieren und
am Einbauort abladen bzw. im Baustellenbereich profilfrei
zwischenlagern. Abgerechnet wird die eingebaute Menge.
Transportentfernung einfache Strecke ca 5 km.
Verwendung Schotterplanum/Grundschotter

900,000 to ......................... .........................

3.3.0030. *** Bedarfsposition ohne GB
RC Gleisschotter liefern und abladen
Körnung I, nach DB AG Vorschriften
Aufbereiteten Schotter (Recyclingschotter) gemäß
Technische Lieferbedingungen Gleissschotter
TL 889.0061 (als DBS 918 061) in der aktuellen Fassung
der DB AG aufbereitet frei Verwendungsstelle liefern, abladen
und profilgemäß im Gleis- und Weichenbereich als
Grundschotterplanum einbauen und verdichten.
Abgerechnet wird die eingebaute Menge durch Nachweis des
Baustoffgewichtes.
Verwendung Schotterplanum/Grundschotter

900,000 to ......................... Nur Einh.-Pr.

3.3.0040. Spannbetonschwelle liefern - B70 W
Werksneue Spannbetonschwelle B70 W54
für Schienen der Form 49 E1 bzw. 54 E3 (125 mm Fußbreite)
einschließlich Befestigungsmittel und Kleineisen für
W14-Oberbau bestehend aus:
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- Kunststoffdübel
- verzinkte Schwellenschrauben
- Zwischenlage
- Winkelführungsplatte und Isoliereinlage sowie Spannklemme
liefern und an der Einbaustelle bzw.
Zwischenlager/Montageplatz abladen. Es gilt die TL 889.0143
der DB AG.
Das Abladen wird nicht gesondert vergütet.

Oberbauform: W 49E1-1538 B70-65

Hersteller der Schwellen ist abzugeben.

Hersteller: _____________________________

455,000 Stck ......................... .........................

3.3.0050. Holzschwellen liefern und abladen
- KS-Oberbau -
Holzschwellen liefern und abladen
Neue Hartholzschwellen nach UIC-Norm 863 der Abmessungen
16/26 cm, vierseitig bearbeitet, nach  DB AG-Vorschrift mit
geruchsarmen, umweltfreundlichen Imprägnieröl imprägniert
unter Beachtung der TL 889.0144 aktuelle Fassung und
aufgeplattet mit KS-Oberbau bestehend aus:
- neuen Rippenplatten,
- neuen Schwellenschrauben,
- neuen Federringen und Kunstoffzwischenlagen,
- Spannklemmen, Hakenschrauben und Unterlegscheiben
Alle Kleineisen bestehen aus Neumaterial
Schwelle komplett liefern und an der Einbaustelle bzw.
Zwischenlager/ Montageplatz abladen.
Spurweite: 1435 mm (Regelspur)
Oberbauform: KS 49E1/54E3-1538 Hh-65

5,000 Stck ......................... .........................

3.3.0060. Bremsprellbock liefern und abladen
Gleisbremsprellbock, werksneu, einschließlich
sämtlichen Zubehörteilen wie:
- Rückholvorrichtung,
- Rückholseil,
- 2 Merkpfählen bzw. Merkklammern
- Anschlagwinkel,
- Sh 0 (alt Gsp 0) Signal mit Haltebügel und Reflexfolie Typ 3
  nach DB-Zeichnung S504.6.2 T1202
liefern, vom Transportmittel abladen und fachgerecht
für späteren Einbau lagern. Einbau nach Einbauvorschrift.
Schrauben der Bremseinrichtung mit dem vorgesehenen
Bremsmoment verspannen, einschl. Aufstellen der
Merkpfähle und Befestigung des Anschlages für die
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Vorziehvorrichtung.
Baugröße: Rawie 10 EB o.glw.
                  für Schienen der Form 49E1

2,000 Stck ......................... .........................

3.3.0070. Zulage Ausrüstung Mittelpufferkupplung
Zulage für die zusätzliche Ausrüstung des Gleisabschlusses aus
vorheriger Position auf Mittelpuffer und Seitenpuffer.
Zulage für die Mehraufwendungen für Lieferung und Montage

2,000 Stck ......................... .........................

Summe 3.3. Lieferung Oberbaumaterial .........................
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3.4. Oberbauarbeiten

3.4.0010. Oberbaumaterial transportieren/abladen
Erforderliches Oberbaumaterial vom Lagerplatz des AG bzw.
Zwischenlagerplatz des AN fachgerecht aufladen, zum
Baufeld/Einbauort transportieren und abladen.
Transport der benötigen Schwellen und das Umsetzen der
Fahrschienen innerhalb des Baufeldes (Länge bis 120 m)
Schienen lagern neben Gleis 1 Str.2'

Lagerplatz bis ca. 2.500 m einfache Entfernung

1,000 PSCH .........................

3.4.0020. Schotterplanum herstellen
Schotterplanum für Gleise und Weichen herstellen, dafür den
Schotter seitlich und in Längsrichtung transportieren, einbauen
und verdichten.
Farbgebung Gleisschotter: GRAU
Gesamtstärke min. 20 cm
Einbaustärke: min. 15 cm, (50 mm Hebung)
Einbaubreite: i.M. 4,20 m
auf dem Planum verteilen und einbauen.
Mit Vibrationswalze bis zur Standfestigkeit verdichten,
Schwellenverlegeplanum herstellen.
Abrechnung nach abgedeckter Fläche.

2.300,000 m2 ......................... .........................

3.4.0030. Gleis montieren und verlegen
Gleis verschiedener Oberbauformen montieren/verlegen.
Gleis bestehend aus Schienen mit Montagelaschen und
Schwellen aus vorherigen Lieferpositionen montieren und
verlegen.

Schienenform: 49E1 bzw. 54 E3/54 E4
Schwellenteilung: bis 65 cm
Oberbauform : KS/K/W

Hierfür das Oberbaumaterial zum Einbauort transportieren.
Gleis auf vorbereitetem Schotterplanum verlegen, hierzu
die Schwellen im vorgeschriebenenen Abstand auslegen
und ausrichten, die Schienen aufsetzen, montieren und
kraftschlüssig verspannen, Montagelaschen anbringen,
Stoßlücken herstellen und Gleis ausrichten. Schrauben ölen.
Schienenlänge bis 120 m.

Anschluss an bestehendes Gleis herstellen, Übergangs- und
Passschienen heranschaffen, ablängen, einbauen und
verlaschen, Fahrschiene längs verziehen.
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Hebezeuge stellt der AN.
Schwellenfächer und Schwellen vor Kopf mit Schotter versehen.
Abgerechnet wird nach Meter Gleis.

450,000 m ......................... .........................

3.4.0040. Schienenschnitte mechanisch
Schienenschnitte mechanisch
Schienenschnitte mit einer Schienentrenneinrichtung
rechtwinklig zur Schiene herstellen und die Kanten brechen.
Inkl. aller notwendigen Arbeiten, Materialien und Geräte.
Schienenform: 49E1 bzw. 54E3/E5

16,000 Stck ......................... .........................

3.4.0050. An-/Abtransport Stopfmaschine
An-/Abtransport Stopfmaschine/Schotterpflug
Überführungskosten inkl. Trassengebühren bis zum
erforderlichen Tarifpunkt/Zielbahnhof einer Stopfmaschine
sowie eines Schotterpfluges.
Tarifbahnhof: Leuna Werke
Bahnstellen-Nr: 238162
Abgerechnet wird 1 St = 1 An- und 1 Abtransport.

1,000 Stck ......................... .........................

3.4.0060. Weichen und Kreuzungen stopfen (LL)
Ausführung mittels Stopfmaschine
Weichen und Kreuzungen stopfen (LL)
Maschinelles Stopfen von Weichen und Kreuzungen bis zur
festen Lage mittels kombinierter Stopf-Richtmaschine,
im Bereich von Einbauten von Hand.
Abnahmebereit.
Weichen und Kreuzungen bis zur festen Lage heben,
richten, stopfen und planieren.
Vor und zwischen den Arbeitsgängen verfüllen
Schwellenfächer und Schwellen vor Kopf für jeden Durchgang
mit Schotter versehen hinter dem letzten Arbeitsgang
Bettungsquerschnitt herstellen
Oberbauform: 49E1/54E3 Holz-/Betonunterschwellung
Abgerechnet wird nach der Leistungslänge.
Weiche(n): W160 (528)

100,000 m ......................... .........................

3.4.0070. Gleis maschinell stopfen
Gleis maschinell stopfen
Stopfen von Gleisen bis zur festen Lage mit mehreren
Stopfgängen mittels kombinierter Stopf-Richtmaschine,
im Bereich von Einbauten von Hand.
Abnahmebereit.
Gleise bis zur festen Lage heben, richten, stopfen
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und planieren.
Vor und zwischen den Arbeitsgängen verfüllen
Schwellenfächer und Schwellen vor Kopf für jeden Durchgang
mit Schotter versehen hinter dem letzten Arbeitsgang
Bettungsquerschnitt herstellen
Oberbauform: W49E1/54E3-1538-B90/B70-65
Abgerechnet wird nach Gleislänge

455,000 m ......................... .........................

3.4.0080. Gleis stopfen mit Baggerstopfgerät
Gleis stopfen mit Baggerstopfgerät
Gleis bis zur festen Lage mit Baggerstopfgerät stopfen,
richten, verfüllen und verdichten, Bettungsquerschnitt
gem. AzObri 6 herstellen.Schwellen im Bereich
behindernder Anlagen wie Gleisschaltmittel, usw. von
Hand stopfen.
Gleis bis auf festgelegte Höhe heben, die Schwellen
beidseitig bis zur unbedingt festen Lage stopfen und in
Höhe und Seite sauber ausrichten. Mit Bettungsstoffen
bis OK Schwelle verfüllen und verdichten.
Schwellen vor Kopf mit Schotter versehen.
Überschüssigen Schotter abkehren.
Bettungsstoffe, im Baustellenbereich zwischengelagert,
aufnehmen, transportieren und einbauen.
Abrechnung nach m Gleis.

Bereich Gleisabschluss in den Gleisen 58 und 59

50,000 m ......................... .........................

3.4.0090. Anschlussweiche stopfen
Anschlussweiche heben, stopfen, richten, verfüllen
und die Befestigungsmittel nachspannen.
Abgerechnet wird nach der Leistungslänge.
Anschlussweiche im Bestand.
Weiche:     21, EW 49-Pa-190-1:9

    23, EW 49-190-1:7,5/6,6
 120a, EW 49-190-1:7,5/6,6

185,000 m ......................... .........................

3.4.0100. Spannungsausgleich
Spannungsausgleich
Spannungsausgleich im Zusammenhang der Schluss-
schweißung für endlos verschweißtes Gleis unter
Soll- Wärme herstellen, hierzu sind die Schienenbe-
festigungen zu lösen, Schienen anzuheben, mit
Kunststoffhämmern anzuschlagen oder mit
Schienenrüttlern in Schwingungen zu versetzen.
Das Kleineisen ist in neutralem Temperaturbereich
wieder kraftschlüssig zu verspannen. Einschl. der

Druckdatum:  10.06.2025 Seite: 24 von 63



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: InfraLeuna2 Ausschreibungen der InfraLeuna GmbH
LV: 03 Neubau Gleis 5 und 6 - WT2

OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

Wiederherstellung der Winkellage der Schwellen,
Verziehen der Schienen zur Bildung der Schweißlücken
und Vorhalten der Zieh- und Wärmgeräte sowie Schraub-
maschinen, ein Schweißprotokoll ist nach Vorschrift
zu fertigen und dem AG 3-fach vorzulegen.
Oberbauform  KS/W 49 - 1538 H/B / W 54 - 1538 B70
Die Abrechnung erfolgt nach Meter Gleis.

575,000 m ......................... .........................

3.4.0110. *** Bedarfsposition ohne GB
Spannungsausgleich im Gleis unter Soll- Wärme
Spannungsausgleich im Zusammenhang der Schluss-
schweißung für endlos verschweißtes Gleis bis 20 K
unter Soll-Wärme (natürliche Wärme) herstellen.
Schienen mit Wärmegeräten längen.
Hierzu Schienenbefestigung und Wanderschutzmittel
lösen. Schiene anheben, mit Kunststoffhammern
anzuschlagen oder mit Schienenrüttlern in Schwingung
versetzen. Das Kleineisen im Verspanntemperaturbereich
wieder kraftschlüssig verspannen und Lage der Zwischenlagen
berichtigen. Wanderschutzmittel wieder einbauen.
Einschl. der Wiederherstellung der Winkellage der Schwellen,
Verziehen der Schienen zur Bildung der Schweißlücken
und Vorhalten entsprechender Gerätschaften sowie Schraub-
maschinen. Ein Schweißprotokoll ist nach Vorschrift
zu fertigen und dem AG 3-fach vorzulegen.
Anschlusslängen werden nicht extra vergütet und sind
einzukalkulieren.
Oberbauform  KS/W 49 - 1538 H/B / W 54 - 1538 B70
Die Abrechnung erfolgt nach Meter Gleis.

575,000 m ......................... Nur Einh.-Pr.

3.4.0120. AT Schienenschw. in Weichen herst. 49E1/49E1
AT-Schienenschweißungen in Weichen herstellen
Aluminotherm-Verbindungsschweissungen in Weichen,
mit kurzer Vorwärmzeit (SkV) herstellen.
Vorbereiten und Herstellen der Schweißlücke, warmbearbeiten
und wärmebehandeln, Schienenkopf profilgerecht schleifen,
Schweißwulst im Bereich der Laschenkammer sowie
Schienenfuß beidseitig schleifen. Schweißung und Schotterbett
säubern. Laschen ausbauen, Kleineisen im Bereich der
Schweißung lösen, aus- und einbauen und verspannen.
Schweißlücke mechanisch herstellen, Schienen sind im
Gleis eingebaut. Einschl. Schlussschweißung.
Schienenmindestzugfestigkeit: 880 N/mm2 bzw. 1080 N/mm2
Schienenform: 49 E1
Stahlgüte:350HT
Nachweis der Eignung ist vorzulegen.
Dauerhaftes Anbringen und Kennzeichnen der Schweißmarken
sowie Übergabe des Herstellernachweises.
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Schweißung und Schotterbett säubern, Schweißrückstände
gehen in Eigentum des AN über und sind zu entsorgen.
Schienkopf profilgerecht schleifen.
Einschließlich Vorhalten der erforderlichen Geräte und
Lieferung aller notwendigen Stoffe und Materialien.

19,000 Stck ......................... .........................

3.4.0130. AT Schienenschw. im Gleis herst. 49E1
AT-Schienenschweißungen herstellen
Aluminotherm-Verbindungsschweißung in Gleisen,
mit kurzer Vorwärmzeit (SkV) herstellen.
Vorbereiten und Herstellen der Schweißlücke, warmbearbeiten
und wärmebehandeln, Schienenkopf profilgerecht schleifen,
Schweißwulst im Bereich der Laschenkammer sowie
Schienenfuß beidseitig schleifen. Schweißung und Schotterbett
säubern. Laschen ausbauen, Kleineisen im Bereich der
Schweißung lösen, aus- und einbauen und verspannen.
Schweißlücke mechanisch herstellen, Schienen sind im
Gleis eingebaut. Einschl. Schlussschweißung.
Schienenmindestzugfestigkeit: 880 N/mm2,
Schienenform: 49E1
Stahlgüte:R 260
Nachweis der Eignung ist vorzulegen.
Dauerhaftes Anbringen und Kennzeichnen der Schweißmarken
sowie Übergabe des Herstellernachweises.
Schweißung und Schotterbett säubern, Schweißrückstände
gehen in Eigentum des AN über und sind zu entsorgen.
Schienkopf profilgerecht schleifen.
Einschließlich Vorhalten der erforderlichen Geräte und
Lieferung aller notwendigen Stoffe und Materialien.

14,000 Stck ......................... .........................

3.4.0140. *** Bedarfsposition ohne GB
E-Schienenschweißungen herstellen
Lichtbogen-Schienenverbindungsschweißung für Schienen ohne
Fußabbiegung ausführen.
Vorbereiten und Herstellen der Schweißlücke, warmbearbeiten
und wärmebehandeln, Schienenkopf profilgerecht schleifen,
Schweißung und Schotterbett säubern und Laschenkammer
sowie Schienenfußwulst beidseitig schleifen. Laschen ausbauen,
Kleineisen im Bereich der Schweißung lösen und wieder
verspannen. Schweißlücke mechanisch herstellen, Schienen
sind im Gleis eingebaut.
Einschl. erforderlicher Schlussschweißungen.
Schienenmindestzugfestigkeit: 880 N/mm2 bzw. 1080 N/mm2,
Schienenform: 49 E1 bzw. 49 E5
Lichtbogenschweißverfahren mit Fülldraht
Stahlgüte:R260 bis 350HT
Ein Nachweis der Eignung ist vorzulegen.
Dauerhaftes Anbringen und Kennzeichnen der
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Schweißmarken sowie Übergabe des Herstellernachweises.
Einschließlich Vorhalten der erforderlichen Geräte und
Lieferung aller notwendigen Stoffe und Materialien.

33,000 Stck ......................... Nur Einh.-Pr.

3.4.0150. Weichengrenzzeichen liefern/einbauen
Weichengrenzzeichen liefern/einbauen
Weichengrenzzeichen So 12 mit Halterung
- emailliert - liefern und einbauen.
Einschl. aller Geräte und Materialien.

2,000 Stck ......................... .........................

3.4.0160. Gleisabschluss montieren
Gleisabschluss montieren - bauseits gelagert
Vorhandenen Gleisabschluss aller Art für Schienen der Form
49 E1, bauseits gelagert aufnehmen, transportieren und
fachgerecht montieren.
Einbau nach Einbauvorschrift des Herstellers.
Einschl. aller notwendigen Arbeiten, Geräte und Lieferung
notwendiger Materialien.
Notwendige Schienenbohrungen nach Herstellerangaben bzw.
nach Bauart herstellen. Gleisabschluss fachgerecht verspannen
und Nachweisprotokoll erstellen.

Art: Bremsprellbock EB10

Einbauort: Gleis 05 und 06

2,000 Stck ......................... .........................

3.4.0170. Mineralgemisch Randwegverfüllung einbauen
Mineralgemisch bzw. Siebgutmaterial aus der
Schotteraufbereitung zur Verfüllung im Rand- und
Rangierwegbereich fachgerecht einbauen.
Material aufnehmen zur Einbaustelle transportieren.
Das Material ist einzuplanieren und zu verdichten.
Lagerplatz des AG im WT1, einfache Entfernung ca. 2,50 km
Einbaustärke: bis 30 cm

185,000 m3 ......................... .........................

3.4.0180. Rangiererwege herstellen
Rangiererwege herstellen
Randwegabdeckung liefern und einbauen
Mineralstoffgemisch der Körnung 0/11 für Rand- bzw.
Rangierwegabdeckung aus trittfesten, verwitterungsbeständigen
und wasserdurchlässigen Material für Einbau im Gleisbereich
liefern, einbauen und verdichten.
Farbe Abdeckmaterial: GRAU
Einbau ein- bzw. beidseitig entlang Streckenabschnitt.
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Einbaubreite: 0,70 m bis 1,30 m
Einbaustärke im verdichteten Zustand: ca. 10 cm
Verdichtung gemäß Ril 836.
Einschl. Lieferung und Einbau von Geotextil
zur Abgrenzung gegenüber dem Schotter/Entwässerung.
Trennung zwischen angrenzenden Materialien
mit Geotextil ausführen.
Inkl. aller notwendigen Arbeiten, Materialien und Geräte.

850,000 m2 ......................... .........................

Summe 3.4. Oberbauarbeiten .........................

Summe 3. Arbeiten Gleis 5 und 6 .........................
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4. Flächenbefestigung

Durch den Auftragnehmer erfolgt nur der Einbau der
ungebundenen Schichten. Nach Herstellung der
Schottertragschicht erfolgt die Abnahme und Übergabe an den
Errichter der Asphalteindeckung.

4.1. Tragschichten - ungebunden

4.1.0010. Frostschutzschicht, d=65 cm, Fahrbahn
Frostschutzschicht aus frostunempflindlichem Material, als 1.
Tragschicht nach ZTV-StB 20, liefern, profilgerecht einbauen,
lagenweise verdichten und feinplanieren. Geplantes
Oberflächengefälle ist in der Tragschicht entsprechend
auszubilden. Im Rahmen der Eigenkontrolle sind die
geforderten Verdichtungswerte nachzuweisen. Besondere
Anforderungen an die Oberflächengenauigkeit der Tragschicht
von +/- 2 cm unter der 4 m Latte.
Belastungsklasse:Bk 10 nach RStO12
Verformungsmodul:min 120 MN/m²
Verdichtungsgrad: DPr mind. 103%
Körnung: 0/32 - 0/56 mm
Schichtdicke: i. M. 65 cm

905,000 m3 ......................... .........................

4.1.0020. Schottertragschicht, d=15 cm, Fahrbahn
Schottertragschicht, korngestuft aus vorwiegend gebrochenen
Gesteinskörnungen, nach ZTV-StB 20 liefern, profilgerecht
einbauen, lagenweise verdichten und feinplanieren. Geplantes
Oberflächengefälle ist in der Tragschicht entsprechend
auszubilden. Im Rahmen der Eigenkontrolle sind die
geforderten Verdichtungswerte nachzuweisen. Besondere
Anforderungen an die Oberflächengenauigkeit der Tragschicht
von +/- 2 cm unter der 4 m Latte.
Belastungsklasse:Bk 10 nach RStO12
Verformungsmodul:min. 150 MN/m²
Verdichtungsgrad:DPr mind. 100%
Bereich:Fahrbahn
Körnung:0/45 mm
Schichtdicke:15 cm

210,000 m3 ......................... .........................

4.1.0030. Zul. für Erschwernisse, Einbauten in Tragschichten
Zulage für Mehraufwendungen durch Erschwernisse beim
Einbau von Tragschichten infolge von Einbauten einschließlich
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des verminderten Leistungsansatzes in der Fläche.
Einbauten: Schächte, Hydranten- und Schieberkappen,
Straßeneinläufe, Lichtmaste, Rohrbrückenfundamente und dgl.

35,000 St ......................... .........................

Summe 4.1. Tragschichten - ungebunden .........................

Summe 4. Flächenbefestigung .........................
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5. Bahnüberweg Str. D'2'

5.1. Abbruch-/Rückbauarbeiten

Die bauseitig vorhandene Monoblockrinne ist beim Ausbau zu
beachten und bleibt erhalten.
Beschädigungen gehen zu Lasten des AN.

5.1.0010. Pflaster ausbauen und entsorgen
Pflaster ausbauen und entsorgen
Pflastersteine mit Bettung ohne Bindemittel ausbauen und
entsorgen.
Vorhandene Pflastersteine und Bettungsstoffe aufnehmen,
laden, transportieren und einer Verwertung bzw. Entsorgung
nach Wahl des AN zuführen einschl. aller Gebühren.
Verwertung/Entsorgung nachweisen.
Einschl. evtl. Längs- und Zwischentransporte.
Inkl. aller notwendigen Arbeiten, Materialien und Geräte.

Bereich alte Überfahrt im Gleisbereich

5,000 m2 ......................... .........................

5.1.0020. Bordstein aufnehmen/entsorgen
Bordstein aufnehmen/entsorgen
Panzerbordstein aus Beton, Höhe bis 30 cm
Fundament aus Beton über 10 bis 20 cm dick und
Rückenstütze aus Beton aufbrechen
Bord = Randeinfassung der Gleiseindeckplatten
Anhaftungen von Fugenvergussmaterial entfernen.
Sämtliche Steine und übriges Aufbruchgut der Verwertung
nach Wahl des AN zuführen.
Hierzu Material von der Baustelle entfernen und nachweislich
entsprechend dem Kreislaufwirtschaftsgesetz entsorgen.
Inkl. aller notwendigen Arbeiten, Materialien und Geräte.

5,000 m ......................... .........................

5.1.0030. Bituminöse Befestigung schneiden
Deckschicht und bituminöse Unterlage mit Fugenschneider
geradlinig nach örtlicher Festlegung schneiden
Dicke der bituminösen Befestigung bis 30 cm
Bituminöse Befestigung trennen.
Asphaltunterlage abtreppen.
Abrechnung erfolgt nach Länge der Trennfugen

20,000 m ......................... .........................
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5.1.0040. Asphaltbefestigung aufbrechen und aufnehmen
Straßen- und Wegebefesigung aus Asphalt aufbrechen
Vorhandenen Straßenoberbau aufbrechen und aufnehmen.
Fläche '= in Teilflächen'
Gesamtaufbaustärke bis 60cm,
bituminöser Oberbau ca. 20 bis 35 cm stark,
Tragschicht bis. 40cm stark, ungebundene
in voller Straßenbreite beidseitig quer zum Gleis aufbrechen,
sämtlichen Aufbruch auf unternehmerseitig beigestellte
Fahrzeuge laden und zum Lagerplatz des AG transportieren
und fachgerecht abladen. Abgerechnet wird die aufgebrochene,
befestigte Fahrbahnfläche. Aufbruchstücke zerkleinern,
Kantenlängen höchstens 25 cm.
Die Beprobung und Entsorgung erfolgt durch den AG

45,000 m2 ......................... .........................

5.1.0050. Bituminöse Befestigung entsorgen
Bituminöse Befestigung entsorgen
Ausbaumaterial aus vorheriger LV-Position nachweislich
im Auftrag des AG entsprechend dem Kreislaufwirtschafts-
und Abfallgesetz und der TR LAGA unter Beachtung des
Entsorgungskonzeptes entsorgen.
Bis dahin verbleibt dieses im Eigentum des AG.
AVV-Abfallschlüssel 170302, kohlenteerfreie Bitumengemische
Zuordnung 'Verwertungsklasse A nach RuVA-StB 01
Die Nachweisführung hat gemäß den gesetzlichen
Bestimmungen (Nachweisverordnung) zu erfolgen.
Die Nachweise sind nach konkreter Entsorgung unverzüglich
und chronologisch zusammengestellt dem AG zu übergeben.
Sie sind Grundlage jeglicher Abrechnung.
Die Einholung der Abnahmebedingungen der Abfallent-
sorgungsanlage sowie der Annahmeerklärung obliegt dem AN.
Abgerechnet wird nach Wiegescheinen.

45,000 m2 ......................... .........................

5.1.0060. Trennschnitte herstellen - Vignolschiene
Schienentrennschnitte für Vignolschienen, mechanisch,
mit einer Schienentrennschleifmaschine herstellen.
An Schienenform 40 E1, 41 E1, 49 E1, 54 E3, 60 E1 etc.
Schienenmindestzugfestigkeit 680, 780 oder 880 N/mm2.

4,000 Stck ......................... .........................

5.1.0070. Gleis ausbauen, abplatten und zerlegen
Gleis ausbauen, abplatten und trennen
Vorhandenes Gleis aller Formen auf Beton- oder
Holzschwellen ausbauen, aus der Gleisanlage
transportieren, zerlegen, laden und abtransportieren.
Schienen auf Transportlänge zerschneiden.

Druckdatum:  10.06.2025 Seite: 32 von 63



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: InfraLeuna2 Ausschreibungen der InfraLeuna GmbH
LV: 03 Neubau Gleis 5 und 6 - WT2

OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

Befestigungsmaterial und Schienen gehen in Eigentum
des AN über.
Maximale Teillänge 6 m.
Die Entsorgung bzw. Verwertung der Schwellen wird
gesondert vergütet.
Alle sonstigen Ausbaustoffe gehen in Eigentum des AN
über und sind fachgerecht zu entsorgen.
Hierzu Material von der Baustelle entfernen und nachweislich
entsprechend dem Kreislaufwirtschaftsgesetz entsorgen.
Trennschnitte werden nicht gesondert vergütet.
Abrechung erfolgt nach m Gleis.

15,000 m ......................... .........................

5.1.0080. Zulage Führungsschiene ausbauen
Zulage zum Ausbau der Führungsschienen des
Bahnüberganges Bauart Lindau der Form 49E1 auf Beton- oder
Holzschwellen bereits ausgebaut, aus der Gleisanlage
verbringen.
Alle Führungsschienen gehen in Eigentum des AN über.
Anhaftungen von Fugenvergussmaterial vollständig entfernen.
Material geht in Eigentum des AN über und ist fachgerecht
entsprechend dem Kreislaufwirtschaftsgesetz zu entsorgen.
Abrechung nach m Schiene.

Bahnüberweg Straße D'2' (1 Gleis)

30,000 m ......................... .........................

5.1.0090. Bettung ausbauen für Aufbereitung
Vorhandene Bettung auf dem Bahnkörper maschinell
aufnehmen
bei abgebautem Gleis/Weiche, auf Transportmittel nach Wahl
des AN verladen. Transport aus der Gleisanlage zum Lagerplatz
für Schotteraufbereitung bringen und auf Halde setzen.
Dicke bis 30 cm unter Schwellenunterkante
Breite in m: bis 4,70
Bettung normal verschmutzt.
Die Entnahmestelle befindet sich im Bahnhofsbereich
und ist straßenseitig nur bedingt erreichbar. Erschwernisse durch
diese örtlichen Randbedingungen, sowie evtl. Behinderung durch
den laufenden Eisenbahnverkehr sind einzurechnen.
Lager AG  im WT I, Entfernung i.M. 15 km
Inkl. aller notwendigen Arbeiten, Materialien und Geräte.

65,000 m2 ......................... .........................

5.1.0100. *** Bedarfsposition ohne GB
Bettung ausbauen und entsorgen
Vorhandene Bettung auf dem Bahnkörper maschinell
aufnehmen bei abgebautem Gleis/Weiche und auf
Transportmittel nach Wahl des AN verladen.
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Material geht in Eigentum des AN über und ist von der Baustelle
zu beseitigen.
Dicke bis 30 cm unter Schwellenunterkante
Breite in m: bis 4,70
Bettung normal verschmutzt.
Die Entnahmestelle befindet sich im Bahnhofsbereich
und ist straßenseitig nur bedingt erreichbar. Erschwernisse durch
diese örtlichen Randbedingungen, sowie evtl. Behinderung durch
den laufenden Eisenbahnverkehr sind einzurechnen.
Inkl. aller notwendigen Arbeiten, Materialien und Geräte.

65,000 m2 ......................... Nur Einh.-Pr.

5.1.0110. Holzschwellen entsorgen
Holzschwellen verladen/transportieren/entsorgen
Ausgebaute Holzschwellen als gefährlicher Abfall
ordnungsgemäß entsorgen.
Ausführung nur in Abstimmung und auf Weisung des
Abfallbeauftragten / Abfallverantwortlichen des Standortes.
Material des AG aufnehmen und zu einem zugelassenen
Entsorgungsbetrieb transportieren.
Ausgebaute Holzschwellen (Abfallverzeichnis Verordnung
-AVV-Nr. 170204 "Glas, Kunststoff und Holz, die gefährliche
Stoffe enthalten oder durch gefährliche Stoffe verunreinigt
sind) dürfen als gefährlicher Abfall nur von Transporteuren
verladen werden, die eine gültige Transportgenehmigung
gem. # 49 KrW-/AbfG haben. Diese Genehmigung ist dem
AG rechtzeitig vor Beginn vorzulegen.
Die Verladung hat ausschließlich mit Selbstlade-Container-Lkw
zu erfolgen, damit die Ladungssicherheit gewährleistet ist.
Sämtliche anfallende Holzschwellen müssen übernommen
werden, d.h.ganze Holzschwellen, Schwellenbruchstücke,
Weichenschwellen, Schwellen mit und ohne Kleineisen.
Die Holzschwellen werden auf der Werkswaage des AG und
auf der Waage der Entsorgungsanlage verwogen,
Abrechnungsgewicht ist das Gewicht der Entsorgungsanlage.
Der Ausgang von der Baustelle ist durch Verwiegung auf
der Werkswaage zu dokumentieren, dem verantwortlichen
Bauleiter des AG ist eine Mehrausfertigung des
Wiegescheines zu übergeben.
Die Entsorgung hat entweder gem. dem Entsorgungs-
nachweisverfahren oder im Zuge einer freiwilligen
Rücknahme nach # 25 (2) KrW-/AbfG zu erfolgen.
Beim Entsorgungsnachweisverfahren hat der AN dem AG im
Vorfeld die vorgesehene Entsorgungsanlage zu benennen.
Weiterhin hat der AN die erforderlichen Genehmigungs-
unterlagen, sowie insbesondere den Positivkatalog vorzulegen.
Der AN hat dabei aus Gründen der Entsorgungssicherheit mind.
zwei Entsorgungsanlagen zu benennen, die im Auftragsfall die
anfallenden Holzschwellen entsorgen.
Bei der freiwilligen Rücknahme hat der AN, bzw. der
Beauftragte des AN die Übernahme des Abfalles nach # 18
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NachwV zu quittieren. Weiterhin sind die Zulassungsunterlagen
für die freiwillige Rücknahme vorzulegen.
Der AG behält sich vor, bei nicht unverzüglicher
Entsorgung der Holzschwellen (d.h. bis zur Beendigung
der Baumaßnahme) diese zu Lasten das AN durch einen
Dritten ausführen zu lassen.
Weiterhin wird der AG nur bei Vorlage der ordnungsgem
äßen Entsorgungsdokumente die Schlusszahlung freigeben.
Einzurechnen sind sämtliche Kosten wie behördliche
Gebühren, Wiegegebühren, usw.).

3,000 t ......................... .........................

5.1.0120. *** Bedarfsposition ohne GB
Betonschwellen entsorgen
Betonschwellen verladen/transportieren/entsorgen
Ausgebaute Betonschwellen ordnungsgemäß entsorgen.
Material des AG aufnehmen und zu einem zugelassenen
Entsorgungsbetrieb transportieren.
Die Verladung hat ausschließlich mit Selbstlade-Container-Lkw
zu erfolgen, damit die Ladungssicherheit gewährleistet ist.
Sämtliche anfallende Betonschwellen müssen übernommen
werden, d.h. ganze Betonschwellen, Schwellenbruchstücke,
Schwellen mit und ohne Kleineisen.
Der Ausgang von der Baustelle ist durch Verwiegung auf
der Werkswaage zu dokumentieren, dem verantwortlichen
Bauleiter des AG ist eine Mehrausfertigung des
Wiegescheines zu übergeben.

7,000 t ......................... Nur Einh.-Pr.

Summe 5.1. Abbruch-/Rückbauarbeiten .........................
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5.2. Erd- und Tiefbauarbeiten

5.2.0010. Boden Klasse 3 bis 5 lösen - Lagerplatz
Boden lösen und profilgerecht ausheben.
Klasse 3 bis 5.
Boden auf Transportmittel des AN laden, zum Lagerplatz
transportieren und abladen.
Aushubmaterial auf Weisung aufhalden,
Unrat aussortieren und in Eigentum des AN übernehmen.
Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.

Das Herstellen des Planums wird gesondert vergütet.

Lagerplatz bis ca. 1.000 m einfache Entfernung

20,000 m3 ......................... .........................

5.2.0020. Hydraulisch gebundene Tragschicht (HGT)
Hydraulisch gebundene Tragschicht (HGT)
Lieferung und Einbau einer hydraulisch gebundenen
Tragschicht gem. ZTVT-StB in der jeweils gültigen Fassung.
Einbau in Verkehrsflächen der Belastungsklasse 0,3 - 3,2
Material: hydraulisch gebundene Tragschicht (HGT)
Bindemittel Zement DIN EN 197-1 und DIN 1164-10,
Mineralstoffe = gebrochene Mineralstoffe,
Einbaustärke: ca. 20 cm, gekerbt
Kerben in der frischen Schicht in Querrichtung
herstellen, Abstand = 5 m.
Profilgemäßer Einbau.
Einschl. Nachbehandlung (Feuchthalten).
Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.
Erschwernisse durch vorhandene Entwässerungsbauteile und
Einbauteile von Versorgungsunternehmen sind einzurechnen.
Inkl. aller notwendigen Arbeiten, Materialien und Geräte.

Einbau im Bereich der Gleistragplatten Straße D'2'

35,000 m2 ......................... .........................

5.2.0030. Schottertragschicht herstellen
Schottertragschicht liefern und einbauen
Tragschicht ohne Bindemittel gem. ZTVT StB 95/02 und
DIN 18315 liefern und herstellen.
Schottertragschicht,
Einbau in Verkehrs- und Einzelflächen bis BK 3,2,
Verdichtungsgrad/Verformungsmodul mit
mind. 120 MPa /Dpr mind. 98-130 %,
Ebenheitsanforderungen gem. Einbauvorschrift des
Plattenherstellers
Baustoffgemisch aus gebrochenen Mineralstoffen 0/32.
Einbaudicke: 30 cm, einlagig.
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im Mittel 40 cm, dann zweilagig
Baustoffgemisch ohne RC-Baustoffe.
Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.
Erschwernisse durch vorhandene Entwässerungsbauteile
und Einbauteile von Versorgungsunternehmen sind
einzurechnen.

10,000 m3 ......................... .........................

5.2.0040. Feinplanum herstellen und verdichten
Feinplanum herstellen und verdichten
Feinplanum zur Aufnahme der Gleistragplatten/Gleistragwannen
und sonstiger Einbauten. Bereich fachgerecht herstellen und mit
geeignetem Gerät verdichten.

Nachweis des Verformungsmoduls
EV2-Wert: > 120 MPa

30,000 m2 ......................... .........................

5.2.0050. Grobplanum herstellen
Grobplanum mit einer Genauigkeit von +/- 2 cm
herstellen und mit einem Verdichtungsgerät mit mehreren
Übergängen verdichten.
Nachweis des Verformungsmoduls
EV2-Wert: > 40 MPa
Evd-Wert: > 30 MPa

50,000 m2 ......................... .........................

5.2.0060. Planumsschutzschicht KG 2  herstellen
Angebotenes Material:
........................................
(ist vom Bieter einzutragen)
Planumsschutzschicht herstellen
Material für Planumsschutzschicht nach DBS 918062
aus gebrochenen Gestein liefern, profilgemäß ggf. mehrlagig
einbauen und verdichten.
Toleranz +/- 2 cm
EV2-Wert: 80 MPa
Schichtdicke: mind. 20 cm
Einbau geneigt: 1:20 bzw. 1:33 im Weichenbereich
Material: KG 2 nach Ril 836
Angebotenes Material:
........................................
(ist vom Bieter einzutragen)

40,000 m2 ......................... .........................

5.2.0070. Feinplanum herstellen und verdichten
Feinplanum herstellen und verdichten
Feinplanum zur Aufnahme des Schotterbettes im Gleis- und
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Weichenbereich fachgerecht herstellen und mit geeignetem
Gerät verdichten.
Nachweis des Verformungsmoduls
EV2-Wert: > 80 MPa

40,000 m2 ......................... .........................

Summe 5.2. Erd- und Tiefbauarbeiten .........................
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5.3. Lieferung Oberbaumaterial

5.3.0010. Naturhartsteinschotter liefern und abladen
Körnung I, nach DB AG Vorschriften
Naturhartsteinschotter liefern und abladen
Neuen Naturhartsteinschotter Körnung I
nach DB AG Vorschriften (keine Grauwacke)
Farbe: GRAU
frei Verwendungsstelle liefern, abladen und
profilgemäß in Gleis- und Weichengleis als
Schotterplanum einbauen.
Abgerechnet wird die eingebaute Menge durch
Nachweis des Baustoffgewichtes.

30,000 to ......................... .........................

5.3.0020. Gleistragplatte für Schiene 49E1 liefern
Gleistragplatte für Schiene 49E1 liefern
Neue Gleistragplatten für Fahrschienen 49E1 (Fußbreite 125)
mm) der nachfolgenden Abmessungen komplett liefern:
Länge = bis 2.600 mm,
Breite = bis 2.400 mm,
Höhe = 320 mm
Die Spurweite beträgt 1.435 mm.
Gleistragplatte als Trapezplatte für Gleisradien bis 190 m.
Gleistragplatte mit EBA - Typzulassung und bemessen für
Schienenverkehr gem. Lastbild UIC 71 der Deutschen Bahn AG
und für Schwerverkehr nach DIN - Fachbericht 101,
Oberfläche Jutestruktur und beidseitgem Kantenschutz.
Beton C45/55 XC4, XD3, XF4, Farbe: betongrau.
Gleistragplatte komplett liefern mit Kunststoffzwischenlagen,
Kunststoffwinkelführungsplatten, Kleineisenmaterial wie
Spannklemmen und Schwellenschrauben.
Notwendiges Zubehöhr in nachfolgender Position,

Plattenteilung und Verlegeskizzen sind durch den Hersteller
zu liefern und zur Freigabe vorzulegen.

Hersteller: RAILBETON HAAS KG, Fischweg 27,
 09114 Chemnitz oder glw.

3,000 Stck ......................... .........................

5.3.0030. Zubehör für Gleistragplatten
Zubehör für Gleistragplatten liefern
Zubehörteile für beidseitgen Abschluss der Gleistragplatte wie:
- Abschlussbleche passend für Schienenprofil 49E1
- Auflaufkeile inkl. Halterungen
- PE-Profilabdichtungen und
- Distanzbleche soweit erforderlich komplett liefern.

1,000 PSCH .........................
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Summe 5.3. Lieferung Oberbaumaterial .........................
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5.4. Oberbauarbeiten

5.4.0010. Oberbaumaterial transportieren/abladen
Erforderliches Oberbaumaterial vom Lagerplatz des AG bzw.
Zwischenlagerplatz des AN fachgerecht aufladen, zum
Baufeld/Einbauort transportieren und abladen.
Transport der benötigen Schwellen und das Umsetzen der
Fahrschienen innerhalb des Baufeldes (Länge bis 120 m)

Lagerplatz bis ca. 500 m einfache Entfernung

1,000 PSCH .........................

5.4.0020. Schotterplanum herstellen
Schotterplanum für Gleise und Weichen herstellen, dafür den
Schotter seitlich und in Längsrichtung transportieren, einbauen
und verdichten.
Farbgebung Gleisschotter: GRAU
Gesamtstärke min. 20 cm
Einbaustärke: min. 15 cm, (50 mm Hebung)
Einbaubreite: i.M. 4,20 m
auf dem Planum verteilen und einbauen.
Mit Vibrationswalze bis zur Standfestigkeit verdichten,
Schwellenverlegeplanum herstellen.
Abrechnung nach abgedeckter Fläche.

50,000 m2 ......................... .........................

5.4.0030. Gleistragplatte einbauen
Gleistragplatte für Vignolschienen der Form 49 E1
für die Spurweite 1435 mm (Regelspur) vom Lagerplatz
des AG aufnehmen und zur Einbaustelle transportieren.
Der Einbau der GTP erfolgt gemäß Herstelleranweisung.
Gleistragplatte durch AG beigestellt.
Abmessungen der Gleistragplatte:
- Dicke 320 mm
- l x b = 2600/2570x2400 mm
Bezeichnung:  GTP 32 W/IND 49 E1,
Hersteller: STELCON od. glw
Die Gleistragplatte nach den Vorgaben des Herstellers
auf hochverdichtetem Schotterplanum
mit einem EV2-Wert > 120 MPa verlegen,
einschließlich einer 2-3 cm starken Feinsplittbettung
aus Hartgesteinsedelsplitt der Körnung 2/5. Ebenheit
des Feinplanums nach DIN 18202, Tabelle 3, Zeile 2.
Hebezeug stellt AN.
Inkl. aller notwendigen Arbeiten, Materialien und Geräte.
Ausführung einschl. Erstellung einer Einbauzeichnung sowie
einschl. sämtlicher Vermessungsarbeiten und deren Geräte.
Transportentfernung vom Lagerplatz AG: ca. 1.500 m

3,000 Stck ......................... .........................
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5.4.0040. Querfugen zwischen Gleistragplatten einbauen
Querfugen zwischen Gleistragplatten einbauen.
Querfugenmaterial liefern. Dichtungsstreifen Ø 20 mm in
die Fugen zwischen den Gleistragplatten einfügen und
ca. 4 cm tief eindrücken. Haftgrundierung (Primer)
aufbringen (Ablüftzeit beachten) und Fugen mit
Fugenvergußmasse vergießen. Die entsprechenden
Herstellerangaben sind zu beachten.
Inkl. aller notwendigen Arbeiten, Materialien und Geräte.

2,000 Stck ......................... .........................

5.4.0050. Fahrschiene einbauen und montieren
Fahrschiene einbauen und montieren
Fahrschiene der Form 49 E1 bauseitig gelagert, aufnehmen
auf Schwellen/GTP/Wannen auflegen und befestigen.
Notlaschenverbindungen vorhalten, einbauen, wieder
ausbauen und abtransportieren.
Fahrschiene verziehen, verziehen bis 20 m
Anschluss an bestehendes Gleis herstellen.
Abgerechnet wird nach Meter Schiene.
Inkl. aller notwendigen Arbeiten, Materialien und Geräte.

30,000 m ......................... .........................

5.4.0060. Gleis montieren und verlegen
Gleis verschiedener Oberbauformen montieren/verlegen.
Gleis bestehend aus Schienen mit Montagelaschen und
Schwellen aus vorherigen Lieferpositionen montieren und
verlegen.

Schienenform: 49E1 bzw. 54 E3/54 E4
Schwellenteilung: bis 65 cm
Oberbauform : KS/K/W

Hierfür das Oberbaumaterial zum Einbauort transportieren.
Gleis auf vorbereitetem Schotterplanum verlegen, hierzu
die Schwellen im vorgeschriebenenen Abstand auslegen
und ausrichten, die Schienen aufsetzen, montieren und
kraftschlüssig verspannen, Montagelaschen anbringen,
Stoßlücken herstellen und Gleis ausrichten. Schrauben ölen.
Schienenlänge bis 120 m.

Anschluss an bestehendes Gleis herstellen, Übergangs- und
Passschienen heranschaffen, ablängen, einbauen und
verlaschen, Fahrschiene längs verziehen.
Hebezeuge stellt der AN.
Schwellenfächer und Schwellen vor Kopf mit Schotter versehen.
Abgerechnet wird nach Meter Gleis.

15,000 m ......................... .........................
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5.4.0070. Schienenschnitte mechanisch
Schienenschnitte mechanisch
Schienenschnitte mit einer Schienentrenneinrichtung
rechtwinklig zur Schiene herstellen und die Kanten brechen.
Inkl. aller notwendigen Arbeiten, Materialien und Geräte.
Schienenform: 49E1 bzw. 54E3/E5

16,000 Stck ......................... .........................

5.4.0080. Gleis stopfen mit Baggerstopfgerät
Gleis stopfen mit Baggerstopfgerät
Gleis bis zur festen Lage mit Baggerstopfgerät stopfen,
richten, verfüllen und verdichten, Bettungsquerschnitt
gem. AzObri 6 herstellen.Schwellen im Bereich
behindernder Anlagen wie Gleisschaltmittel, usw. von
Hand stopfen.
Gleis bis auf festgelegte Höhe heben, die Schwellen
beidseitig bis zur unbedingt festen Lage stopfen und in
Höhe und Seite sauber ausrichten. Mit Bettungsstoffen
bis OK Schwelle verfüllen und verdichten.
Schwellen vor Kopf mit Schotter versehen.
Überschüssigen Schotter abkehren.
Bettungsstoffe, im Baustellenbereich zwischengelagert,
aufnehmen, transportieren und einbauen.
Abrechnung nach m Gleis.

Bereich Gleisabschluss in den Gleisen 1 und 1a

30,000 m ......................... .........................

5.4.0090. AT Schienenschw. im Gleis herst. 49E1
AT-Schienenschweißungen herstellen
Aluminotherm-Verbindungsschweißung in Gleisen,
mit kurzer Vorwärmzeit (SkV) herstellen.
Vorbereiten und Herstellen der Schweißlücke, warmbearbeiten
und wärmebehandeln, Schienenkopf profilgerecht schleifen,
Schweißwulst im Bereich der Laschenkammer sowie
Schienenfuß beidseitig schleifen. Schweißung und Schotterbett
säubern. Laschen ausbauen, Kleineisen im Bereich der
Schweißung lösen, aus- und einbauen und verspannen.
Schweißlücke mechanisch herstellen, Schienen sind im
Gleis eingebaut. Einschl. Schlussschweißung.
Schienenmindestzugfestigkeit: 880 N/mm2,
Schienenform: 49E1
Stahlgüte:R 260
Nachweis der Eignung ist vorzulegen.
Dauerhaftes Anbringen und Kennzeichnen der Schweißmarken
sowie Übergabe des Herstellernachweises.
Schweißung und Schotterbett säubern, Schweißrückstände
gehen in Eigentum des AN über und sind zu entsorgen.
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Schienkopf profilgerecht schleifen.
Einschließlich Vorhalten der erforderlichen Geräte und
Lieferung aller notwendigen Stoffe und Materialien.

4,000 Stck ......................... .........................

5.4.0100. Schienenlängsfugen GTP füllen/vergießen - PU
Schienenlängsfugen der neuen Gleistragplatten - GTP mit einem
zweikomponentigem PU-Vergußsystem System "VA60" oder
glw. vergießen.
Schienenkopf seitlich an den Haftflächen von vorhandenem
Flugrost, Zunder und/oder Walzhaut gründlich befreien, ggfs.
sandstrahlen. Alle Haftflächen an den Gleistragplattentrögen
ebenfalls gründlich von haftungsmindernden Bestandteilen
befreien und entfernen. Schienenkanäle seitlich der eingebauten
und fest fixierten Schiene mit trockenem Splitt Körnung 2/5 mm
auffüllen und Splitt gut verdichten, an der Schienenaussenseite
bis 4 cm unter SO , an der Schieneninnenseite bis 7,5 cm unter
SO . Die Haftflächen des späteren Schienenlängsvergusses mit
mit einem für die Gleistragplatten Fabrikat Stelcon zugelassenen
Haftvermittler des 2-komponentigem Vergußstoffes "VA 60"
ansprühen/beschichten und anschl. Einbau des beschriebenen
Vergußmaterials in die so vorbereiteten Fugen zwischen
Schienenkopf und Gleistragplatte.

Außenfuge: Splitt bis Unterkante Schienenkopf
Fugenverguss bis 5 mm unter OK Schiene

Fahrkante:   Splitt bis Abdeckung Kleineisen
Fugenverguss bis 40 mm unter OK Schiene

Für die Vergußarbeiten sind die Fugenflanken abzukleben und
eine Verschmutzung der Plattenoberflächen ist zu vermeiden.
Verunreinigungen sind sofort zu entfernen. Im Einheitspreis sind
die Lieferung aller für die Leistung erforderlichen Materialien
sowie die fachgerechte Verarbeitung nach Herstellerangaben
einzurechnen.
Die Abrechnung erfolgt nach hergestellter Fuge beidseitig pro
Meter Fahrschiene (2 m Fuge = 1m Schiene).
Schienenkopfverunreinigungen während Verguss entfernen.
Inkl. aller notwendigen Arbeiten, Materialien und Geräte.

Liefernachweis: Fehlings Weiß oder gleichwertig
Angebotenes Fabrikat:

________________________________________

15,600 m ......................... .........................

5.4.0110. Quer- und Längsfugen füllen/vergießen - PU
Quer- und Längsfugen der neuen Gleistragplatten - GTP mit
einem zweikomponentigem PU-Vergußsystem System "VA60"
vergießen od. glw.
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Quer- und Längsfugen der Gleistragplaten mit einer 10-20 mm
breiten PE-Fugenhinterfüllschnur in entsprechender Breite
einbringen, zuvor Fugenwandungen säubern und mit einem für
die Gleistragplatten Fabrikat Stelcon zugelassenen
Haftvermittler des 2-komponentigem Vergußstoffes "VA 60"
ansprühen/beschichten und anschl. Einbau des beschriebenen
Vergußmaterials in die so vorbereiteten Fugen. Der Einbau
erfolgt oberflächenbündig in einer Dicke von 20-25 mm. Für die
Vergußarbeiten sind die Fugenflanken abzukleben und eine
Verschmutzung der Plattenoberflächen zu vermeiden.
Verunreinigungen sind sofort zu entfernen. Im Einheitspreis sind
die Lieferung aller für die Leistung erforderlichen Materialien
sowie die fachgerechte Verarbeitung nach Herstellerangaben
einzurechnen.
Abrechnungseinheit : lfm Fuge

Inkl. aller notwendigen Arbeiten, Materialien und Geräte.

Liefernachweis: Fehlings Weiß oder gleichwertig
Angebotenes Fabrikat:

________________________________________

4,800 m ......................... .........................

5.4.0120. Kupplungsschutzbleche einbauen
Kupplungsschutzbleche einbauen
Kupplungsschutzbleche (Metallkeile) als Schutz
gegen schleifende Kupplungen einbauen.
Material durch AN geliefert.
Inkl. aller notwendigen Arbeiten, Materialien und Geräte.

2,000 St ......................... .........................

5.4.0130. Rangiererwege herstellen
Rangiererwege herstellen
Randwegabdeckung liefern und einbauen
Mineralstoffgemisch der Körnung 0/11 für Rand- bzw.
Rangierwegabdeckung aus trittfesten, verwitterungsbeständigen
und wasserdurchlässigen Material für Einbau im Gleisbereich
liefern, einbauen und verdichten.
Farbe Abdeckmaterial: GRAU
Einbau ein- bzw. beidseitig entlang Streckenabschnitt.
Einbaubreite: 0,70 m bis 1,30 m
Einbaustärke im verdichteten Zustand: ca. 10 cm
Verdichtung gemäß Ril 836.
Einschl. Lieferung und Einbau von Geotextil
zur Abgrenzung gegenüber dem Schotter/Entwässerung.
Trennung zwischen angrenzenden Materialien
mit Geotextil ausführen.
Inkl. aller notwendigen Arbeiten, Materialien und Geräte.

30,000 m2 ......................... .........................
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5.4.0140. Schottertragschicht liefern und einbauen
Schottertragschicht liefern und einbauen
Tragschicht ohne Bindemittel liefern und herstellen.
Schottertragschicht gem. ZTVT,
Einbau im Gleisbereich bzw. Randbereich,
Material = Gebrochene Mineralstoffe.
Körnung 0/32 (Kategorie B1 nach ehemaliger EBA-NS 86)
Einbaudicke 30 cm.
Wasserdurchlässigkeit k >= 5*10-5 m/s.
Verformungsmodul EV2 auf der Oberfläche >= 120 MPa.
Einbau profilgerecht gem. Zeichnung.
Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.
Erschwernisse durch vorhandene Entwässerungsbauteile
und Einbauteile von Versorgungsunternehmen sind
einzurechnen.

Einbau in den Randbereichen der Bahnüberwege und im
Gleismittelkern für Herstellung Asphalteindeckung.

15,000 m2 ......................... .........................

Summe 5.4. Oberbauarbeiten .........................
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5.5. Straßen-Eindeckung

Die Asphaltarbeiten erfolgen alle unter beengten Verhältnissen
und sind alle Handeinbau und Mindermengen

5.5.0010. Bordstein liefern und setzen
- Hochbord 15/30 -
Bordstein liefern und setzen
Bordstein aus Beton setzen und fachgerecht versetzen.
Einschließlich aller erforderlichen Kurven-, Rundbord-
und Übergangssteine.
Notwendige Trennschnitte werden nicht gesondert vergütet.
Erforderliche Erdarbeiten für das Setzen der Borde
in Boden der Klasse 3 bis 5 ausführen.
Bettung aus Kiessand herstellen.
Bordsteine DIN 483 H 15 x 30 (150/300 mm).
Steine mit engen Fugen versetzen.
Stoßkante mit Nut und Feder, Längskante gefast.
Rückenstütze aus Beton C12/15 bis 10 cm unter OF
Bordstein, 15 cm breit, herstellen.
Unterbeton C12/15, 20 cm dick, herstellen.
Inkl. aller notwendigen Arbeiten, Materialien und Geräte.

Bereich Einfassung Straße/Gehweg

4,000 m ......................... .........................

5.5.0020. Schottertragschicht liefern und einbauen
Schottertragschicht liefern und einbauen
Tragschicht ohne Bindemittel liefern und herstellen.
Schottertragschicht gem. ZTVT,
Einbau im Gleisbereich bzw. Randbereich,
Material = Gebrochene Mineralstoffe.
Körnung 0/32 (Kategorie B1 nach ehemaliger EBA-NS 86)
Einbaudicke 30 cm.
Wasserdurchlässigkeit k >= 5*10-5 m/s.
Verformungsmodul EV2 auf der Oberfläche >= 120 MPa.
Einbau profilgerecht gem. Zeichnung.
Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.
Erschwernisse durch vorhandene Entwässerungsbauteile
und Einbauteile von Versorgungsunternehmen sind
einzurechnen.

Einbau in den Randbereichen Bahnüberweg für Herstellung der
Asphalteindeckung.

15,000 m2 ......................... .........................
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5.5.0030. Aphalttragschicht AC 32 TS 10 cm liefern/einbauen
Asphalttragschicht liefern und fachgerecht nach ZTV
Asphalt-StB 07/13 und ZTV-StB LSBB 17 in erforderlichen
Breiten, falls erforderlich von Hand, einbauen und verdichten.
Einbau in Verkehrsflächen der Belastungsklasse 3.2.
Einbaudicke 10 cm, und zum Profilausgleich
Mischgut:     AC 32 T S,
Bindemittel:  50/70, EP RuK 46-54, Pen 50-70
Einbau maschinell mit Fertiger, in Bereichen, die mit Fertiger
nicht zu erreichen sind, Einbau von Hand. Handeinbau wird
nicht gesondert vergütet und ist in den Einheitspreis dieser
Position einzurechnen.
Erschwernisse durch vorhandene Entwässerungsbauteile
und Einbauteile von Versorgungsunternehmen sind
einzurechnen. Die Abrechnung erfolgt nach m2 unter
gleichzeitigem Nachweis der Baustoffgewichte durch
Lieferscheine. Die Originallieferscheine sind dem örtl.
Bauleiter täglich auszuhändigen.

15,000 m2 ......................... .........................

5.5.0040. Bindemittel aufsprühen - Binderschicht
Bindemittel aufsprühen
Bitumenemulsion zur Herstellung des Schichtenverbundes
aufsprühen.
In Verkehrsflächen der Belastungsklassen BK 3,2-100
Unterlage = Asphaltbefestigung.
Bindemittel = C60BP1-S.
Bindemittelmenge 300 g/m2.
Vor Einbau Asphaltbinderschicht.
Verschmutzte Unterlage ist vorher zu reinigen.
Kehrgut von der Baustelle entfernen und entsprechend
dem Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz entsorgen..

15,000 m2 ......................... .........................

5.5.0050. Asphaltbinder AC 16 BS 6 cm liefern/einbauen
Asphaltbinderschicht liefern, und fachgerecht nach ZTV
Asphalt-StB 07/13 und ZTV-StB LSBB 17 in erforderlichen
Breiten, falls erforderlich von Hand, einbauen und verdichten.
Einbau in Verkehrsflächen der Belastungsklasse 10.
Einbaudicke 8 cm, und zum Profilausgleich
Mischgut      AC 16 B S,
Bindemittel:  25/55-55A
Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.
Erschwernisse durch vorhandene Entwässerungsbauteile
und Einbauteile von Versorgungsunternehmen sind
einzurechnen. Die Abrechnung erfolgt nach m2 unter
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gleichzeitigem Nachweis der Baustoffgewichte durch
Lieferscheine. Die Originallieferscheine sind dem örtl.
Bauleiter täglich auszuhändigen.

15,000 m2 ......................... .........................

5.5.0060. Bindemittel aufsprühen - Deckschicht
Bindemittel aufsprühen
Bitumenemulsion zur Herstellung des Schichtenverbundes
aufsprühen.
In Verkehrsflächen der Belastungsklassen BK 3,2-100
Unterlage = Asphaltbefestigung.
Bindemittel = C60BP1-S.
Bindemittelmenge 300 g/m2.
Vor Einbau Asphaltbinderschicht.
Verschmutzte Unterlage ist vorher zu reinigen.
Kehrgut von der Baustelle entfernen und entsprechend
dem Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz entsorgen..

15,000 m2 ......................... .........................

5.5.0070. Asphaltdeckschicht liefern/einbauen AC 11 DN
Asphaltdeckschicht für den Einbau in Fahrbahnen
gem. ZTV Asphalt-StB 13, liefern und herstellen.
Einbau in Fahrbahn/Verkehrsflächen der Belastungs-
klasse BK 1.0 gemäß RStO-12.
Einbau maschinell in Einzelflächen von Hand.
Mischgutart: AC 11 D N
Einbaudicke: 4 cm.
Bindemittel: 50/70
Soweit erforderlich seitliche Abböschung mit Neigung 1:1
anlegen und verdichten.
Heiße Oberfläche nach ZTV-Asphalt StB 13 zur Erhöhung der
Anfangsgriffigkeit durch gleichmäßiges maschinelles Aufbringen
und Einwalzen von Abstreumaterial durchführen.
Nichtgebundenes, überschüssiges Abstreumaterial auf-
nehmen und der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.
Abstreumenge: ca. 1,0 kg/m2
Abstreukörnung: Lieferkörnung 1/3

15,000 m2 ......................... .........................

5.5.0080. Abstreumaterial
Abstreumaterial gleichmäßig auf die noch warme
Oberfläche der Deckschicht aufbringen und einwalzen.
Nicht gebundenes Material in Eigentum des AN übernehmen
und von der Baustelle entfernen.
Aufstreumenge mind. 1,5 kg/m2,
leicht bindemittelumhüllt,
Material: gebrochene Gesteinskörnung der Lieferkörnung 1/3l

15,000 m2 ......................... .........................
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5.5.0090. Fugen herstellen und verfüllen
Randfugen fachgerecht herstellen, säubern und verfüllen.
Fuge in Asphaltdeckschicht, vor Straßenbord etc. mit einem
zwangsgeführten Fugenschneider mit Fasenscheibe schneiden.
Fuge als Längsfuge,
Fugentiefe 4,0 cm, Fugenbreite 10 mm.
Fuge mit Wasserstrahl säubern und anschließend trocknen.
Fugenwandungen vollflächig mit Voranstrich, abgestimmt
auf die Fugenvergußmasse, versehen.
Fugenraum bis Oberkante mit heiß verarbeitbarer Fugen-
vergußmasse nach TL Fug-StB in der aktuellen Fassung
gem. ZTV Fug-STB 15 und den Technischen Merkblättern
der Vergußmaterialhersteller nach Ablüften des Voranstrichs
zweilagig verfüllen (z.B. mit BIGUMA TL 82 oder
gleichwertige Fugenvergußmasse).
Inkl. aller notwendigen Arbeiten, Materialien und Geräte.
Kontrollprüfungen des Vergussmaterials erfolgen
entsprechend Bauvertrag oder auf Anweisung des AG.

32,000 m ......................... .........................

5.5.0100. Verkehrsfläche kehren
Verkehrsfläche mit einer selbstaufnehmenden Kehrmaschine
vor Verkehrsfreigabe unmittelbar nach Aufforderung durch den
AG kehren. Nicht gebundenes Material aufnehmen und der
Verwertung nach Wahl des AN zuführen.
Verkehrsfläche: Asphalt
Erforderliche Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen.

15,000 m2 ......................... .........................

Summe 5.5. Straßen-Eindeckung .........................

Summe 5. Bahnüberweg Str. D'2' .........................
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6. Stundenlohnarbeiten

6.1. Personal

6.1.0010. Stundenlohnarbeiten Polier oder dgl.
Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskräfte auf Anordnung
des AG ausführen.
Der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft
umfaßt sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und
Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene-
und lohnunabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten,
Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.
Erschwerniszuschläge sowie Zuschläge für Überstunden,
Nacht-, Sonntags- und Feiertagsarbeit werden gesondert
vergütet.
Polier, Schachtmeister oder dgl.

5,000 h ......................... .........................

6.1.0020. Stundenlohnarbeiten Bauvorarbeiter oder dgl.
Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskräfte auf Anordnung
des AG ausführen.
Der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft
umfaßt sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und
Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene-
und lohnunabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten,
Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.
Erschwerniszuschläge sowie Zuschläge für Überstunden,
Nacht-, Sonntags- und Feiertagsarbeit werden gesondert
vergütet.
Bauvorarbeiter oder dgl.

5,000 h ......................... .........................

6.1.0030. Stundenlohnarbeiten Baufacharbeiter
Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskräfte auf Anordnung
des AG ausführen.
Der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft
umfaßt sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und
Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene-
und lohnunabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten,
Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.
Erschwerniszuschläge sowie Zuschläge für Überstunden,
Nacht-, Sonntags- und Feiertagsarbeit werden gesondert
vergütet.
Baufacharbeiter oder dgl.

5,000 h ......................... .........................
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6.1.0040. Stundenlohnarbeiten Baufachwerker
Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskräfte auf Anordnung
des AG ausführen.
Der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft
umfaßt sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und
Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene-
und lohnunabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten,
Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.
Erschwerniszuschläge sowie Zuschläge für Überstunden,
Nacht-, Sonntags- und Feiertagsarbeit werden gesondert
vergütet.
Baufachwerker oder dgl.

5,000 h ......................... .........................

6.1.0050. Stundenlohnarbeiten Bauwerker o. dgl
Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskräfte auf Anordnung
des AG ausführen.
Der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft
umfaßt sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und
Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene-
und lohnunabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten,
Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.
Erschwerniszuschläge sowie Zuschläge für Überstunden,
Nacht-, Sonntags- und Feiertagsarbeit werden gesondert
vergütet.
Bauwerker oder dgl.

5,000 h ......................... .........................

6.1.0060. Stundenlohnarbeiten Gleiswerker oder dgl.
Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskräfte auf Anordnung
des AG ausführen.
Der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft
umfaßt sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und
Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene-
und lohnunabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten,
Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.
Erschwerniszuschläge sowie Zuschläge für Überstunden,
Nacht-, Sonntags- und Feiertagsarbeit werden gesondert
vergütet.
Gleiswerker oder dgl.

5,000 h ......................... .........................

6.1.0070. Stundenlohnarbeiten Weichenschlosser oder dgl.
Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskräfte auf Anordnung
des AG ausführen.
Der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft
umfaßt sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und
Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene-
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und lohnunabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten,
Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.
Erschwerniszuschläge sowie Zuschläge für Überstunden,
Nacht-, Sonntags- und Feiertagsarbeit werden gesondert
vergütet.
Weichenschlosser oder dgl.

5,000 h ......................... .........................

6.1.0080. Stundenlohnarbeiten Sicherungsposten
Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskräfte auf Anordnung
des AG ausführen.
Der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft
umfaßt sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und
Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene-
und lohnunabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten,
Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.
Erschwerniszuschläge sowie Zuschläge für Überstunden,
Nacht-, Sonntags- und Feiertagsarbeit werden gesondert
vergütet.
Sicherungsposten

5,000 h ......................... .........................

Summe 6.1. Personal .........................
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6.2. Maschinen und Geräte

6.2.0010. Verrechnungssatz einer Planierraupe
Verrechnungssatz einer Maschine/eines Baugerätes auf
Anordnung des AG.
Der Verrechnungssatz für die jeweilige Maschine bzw.
Baugerät beinhaltet sämtliche Aufwendungen für Einsatz
(Vorhaltung, Betrieb) mit Bedienungpersonal einschl.
deren Kosten.
Art: Planierraupe,
Motorleistung über 75 bis 105 kW,
Schneidbreite über 2,30 bis 3,10 m.

1,000 h ......................... .........................

6.2.0020. Verechnungssatz Hydraulikbagger
Verrechnungssatz einer Maschine/eines Baugerätes auf
Anordnung des AG.
Der Verrechnungssatz für die jeweilige Maschine bzw.
Baugerät beinhaltet sämtliche Aufwendungen für Einsatz
(Vorhaltung, Betrieb) mit Bedienungpersonal einschl.
deren Kosten.
Art: Hydraulikbagger,
Tieflöffelinhalt: 0,99 bis 1,99 m3.

1,000 h ......................... .........................

6.2.0030. Verrechnungssatz eines Radladers
Verrechnungssatz einer Maschine/eines Baugerätes auf
Anordnung des AG.
Der Verrechnungssatz für die jeweilige Maschine bzw.
Baugerät beinhaltet sämtliche Aufwendungen für Einsatz
(Vorhaltung, Betrieb) mit Bedienungpersonal einschl.
deren Kosten.
Art: Radlader mit 1 m3 Schaufel

1,000 h ......................... .........................

6.2.0040. Verechnungssatz LKW / Dreiseitenkipper
Verrechnungssatz einer Maschine/eines Baugerätes auf
Anordnung des AG.
Der Verrechnungssatz für die jeweilige Maschine bzw.
Baugerät beinhaltet sämtliche Aufwendungen für Einsatz
(Vorhaltung, Betrieb) mit Bedienungpersonal einschl.
deren Kosten.
Art: Lastkraftwagen mit Pritschenaufbau, mit
Dreiseitenkippeinrichtung, mit Allradantrieb,
Nutzlast über 7,5 bis 15 t, dreiachsig.

1,000 h ......................... .........................
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6.2.0050. Verrechnungssatz einer Tandemwalze
Verrechnungssatz einer Maschine/eines Baugerätes auf
Anordnung des AG.
Der Verrechnungssatz für die jeweilige Maschine bzw.
Baugerät beinhaltet sämtliche Aufwendungen für Einsatz
(Vorhaltung, Betrieb) mit Bedienungpersonal einschl.
deren Kosten.
Art: Tandemwalze, Konstruktionsgewicht: ca. 3 t

1,000 h ......................... .........................

6.2.0060. Verrechnungssatz einer Tandemwalze
Verrechnungssatz einer Maschine/eines Baugerätes auf
Anordnung des AG.
Der Verrechnungssatz für die jeweilige Maschine bzw.
Baugerät beinhaltet sämtliche Aufwendungen für Einsatz
(Vorhaltung, Betrieb) mit Bedienungpersonal einschl.
deren Kosten.
Art: Tandemwalze, Konstruktionsgewicht: ca. 8 t

1,000 h ......................... .........................

6.2.0070. Verrechnungssatz für Kompressor
Verrechnungssatz einer Maschine/eines Baugerätes auf
Anordnung des AG.
Der Verrechnungssatz für die jeweilige Maschine bzw.
Baugerät beinhaltet sämtliche Aufwendungen für Einsatz
(Vorhaltung, Betrieb) mit Bedienungpersonal einschl.
deren Kosten.
Art: Kompressor, Leistung 5 m3 /min.

1,000 h ......................... .........................

6.2.0080. Verrechnungssatz eines Zweiwegebaggers - mit
angebautem Stopfaggregat -
Verrechnungssatz einer Maschine/eines Baugerätes auf
Anordnung des AG.
Der Verrechnungssatz für die jeweilige Maschine bzw.
Baugerät beinhaltet sämtliche Aufwendungen für Einsatz
(Vorhaltung, Betrieb) mit Bedienungpersonal einschl.
deren Kosten.
Art: Zweiwegebagger mit angebautem Stopfaggregat

5,000 h ......................... .........................

6.2.0090. Verrechnungssatz eines Zweiwegebaggers
Verrechnungssatz einer Maschine/eines Baugerätes auf
Anordnung des AG.
Der Verrechnungssatz für die jeweilige Maschine bzw.
Baugerät beinhaltet sämtliche Aufwendungen für Einsatz
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(Vorhaltung, Betrieb) mit Bedienungpersonal einschl.
deren Kosten.
Art: Zweiwegebagger

1,000 h ......................... .........................

Summe 6.2. Maschinen und Geräte .........................

Summe 6. Stundenlohnarbeiten .........................
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1. Allgemeine Arbeiten

1.1. Baustelleneinrichtung/ -räumung .........................

1.2. Sicherungsleistung .........................

Summe 1. Allgemeine Arbeiten  .........................
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2. Vermessungs-/Sicherungsarbeiten

2.1. Vermessungsarbeiten .........................

2.2. Sicherungsarbeiten .........................

Summe 2. Vermessungs-/Sicherungsarbeiten  .........................
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3. Arbeiten Gleis 5 und 6

3.1. Abbruch-/Rückbauarbeiten .........................

3.2. Erd- und Tiefbauarbeiten .........................

3.3. Lieferung Oberbaumaterial .........................

3.4. Oberbauarbeiten .........................

Summe 3. Arbeiten Gleis 5 und 6  .........................
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4. Flächenbefestigung

4.1. Tragschichten - ungebunden .........................

Summe 4. Flächenbefestigung  .........................
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5. Bahnüberweg Str. D'2'

5.1. Abbruch-/Rückbauarbeiten .........................

5.2. Erd- und Tiefbauarbeiten .........................

5.3. Lieferung Oberbaumaterial .........................

5.4. Oberbauarbeiten .........................

5.5. Straßen-Eindeckung .........................

Summe 5. Bahnüberweg Str. D'2'  .........................
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6. Stundenlohnarbeiten

6.1. Personal .........................

6.2. Maschinen und Geräte .........................

Summe 6. Stundenlohnarbeiten  .........................
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LV 03

1. Allgemeine Arbeiten .........................

2. Vermessungs-/Sicherungsarbeiten .........................

3. Arbeiten Gleis 5 und 6 .........................

4. Flächenbefestigung .........................

5. Bahnüberweg Str. D'2' .........................

6. Stundenlohnarbeiten .........................

Summe LV 03 Neubau Gleis 5 und 6 - WT2  .........................

Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer aus .........................  EUR

in Höhe von 19,00 %  .........................  EUR

.........................  EUR

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 63

(Ort) (Datum) (rechtsgültige Unterschrift)
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