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Leipziger Wohnungs- und Baugesellschaft mbH, Wintergartenstraße 4, 04103 Leipzig

1 ALLGEMEINER TEIL

Diese Vorbemerkungen gelten für alle Teile des Leistungsverzeichnisses !

Am Mehrfamilienhaus
Samuel-Lampe-Straße 22-28
in Leipzig Mockau  ist die Instandsetzung der WDVS-Fassade inkl. Anstrich 
geplan.

Das Leistungsverzeichnis beinhaltet im Wesentlichen auszuführende Arbeiten:

- Baustelleneinrichtung
- Bauteilschutz; Reinigungen
- WDVS - Instandsetzung
- Betonsanierung, Kleinflächen
- Fassaden-Anstrich
- Sockelanstrich

Das Gebäude ist zu ca.100 % vermietet. Die Arbeiten erfolgen im
bewohnten Zustand.

Grundstückseigentümer und Bauherr ist die Leipziger Wohnungs- und
Baugesellschaft mbH

Die Gebäude vom Plattenbau-Typ WBS70/10.800 6,3 MP wurden ca. 1975
errichtet. Die Gebäude wurden vor ca. 20 Jahren saniert.

Aufbau Außenwand Längswand:
- 25 cm Gasbeton mit WDVS
WBS70/10.800, Typ 6,3 Mp, Bj.1975
- ca. 6 cm verdübelte mineralische Dämmplatten aus 1998
- Putzsystem mineralisch für WD zuvor

Aufbau Außenwand Giebelwand:
- 3-Schichtenplatte mit WDVS
- 15cm Tragschale Stahlbeton
- 8cm Wärmedämmung
- 6cm Wetterschale, Stahlbeton
- ca. 6 cm verdübelte mineralische Dämmplatten aus 1998
- Putzsystem mineralisch für WD zuvor

Die Angegebenen Wandaufbauten sind am Bau durch den AN zu prüfen.
Dem Auftragnehmer wird empfohlen, sich vor Abgabe seines Angebotes mit den
örtlichen Bedingungen vertraut zu machen.
Die Arbeiten erfolgen unter bewohnten Bedingungen. Die Flucht- und
Rettungswege für die Bewohner sind während aller Sanierungsarbeiten
zwingend freizuhalten.

Die Anfahrt kann über das öffentliche Straßennetz erfolgen.

Die Ausführung der Instandsetzungs- u. Modernisierungsmaßnahmen umfasst
die Leistungen bis zur Gebrauchsüberlassung als fix und fertige Leistungen.
Die Kosten und Aufwendungen zur Mieterinformation und Begehungen von
Wohnungen sind in die Positionen mit einzurechnen.
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Die malermäßigen IS-Fassadenarbeiten sind nach BAP- Terminplan und
nach Bauabschnitten (s. LV - Anlagen _ BAP- Terminplan u. Einteilung
Bauabschnitte) auszuführen.

1.1 Geltungsbereich

1.1.1 Diese Vorbemerkungen sind ZUSÄTZLICHE TECHNISCHE
VERTRAGSBEDINGUNGEN - ZTV.

1.1.2 Bei Widersprüchen zu den ZTV gelten vorrangig die Angaben im
Leistungsverzeichnis.
Der Besondere Teil dieser ZTV hat Vorrang vor dem Allgemeinen Teil.

1.1.3 Werden unter 2.1 des Besonderen Teils - Geltungsbereich - Allgemeine
Technische Vertragsbedingungen der VOB/C (DIN 18299 ff.) genannt, so gelten
 die in diesen aufgeführten DIN bzw. DIN EN ohne besondere Erwähnung als
 Ausführungsgrundlage, Leistungs- und Gütebestimmung.

1.1.4 Die Bauleistungen sollen den allgemein anerkannten Regeln der Technik
entsprechen. Die Anwendung der angegebenen Normen befreit nicht von der
Verantwortung für eigenes Handeln.
Sind bautechnische Regeln einzuhalten, so gilt grundsätzlich die zum Zeitpunkt
der Abnahme in Kraft befindliche Vorschrift, sofern diese keinen eigenen
späteren Gültigkeitsvermerk trägt. 

1.1.5 Sofern mehrere Teile einer technischen Regel anzuwenden sind, ist
grundsätzlich nur der Haupttitel zitiert. Werden Teilausgaben zitiert, so ist nur der
zitierte Teil Ausführungsgrundlage. Die Auflistung von Normen erhebt keinen
Anspruch auf Vollständigkeit.

1.1.6 Die nachfolgende Leistungsbeschreibung beinhaltet den geschuldeten
Leistungsumfang. Die beschriebenen Positionen werden als Leitpositionen
vorgegeben und dienen als Anhaltspunkt für die vollständig zu kalkulierenden
und zu erbringenden Leistungen.

1.2 Stoffe, Bauteile

1.2.1 Werden für einzubauendes Material Gütenachweise gemäß den 
Rechtsvorschriften, DIN-Bestimmungen oder Vertragsunterlagen gefordert, so
gelten diese auch dann als erbracht, wenn ein Überwachungsvermerk eines
zugelassenen Instituts oder einer amtlichen Einrichtung auf den Baustoffen oder
der Verpackung oder dem Lieferschein an- gebracht ist.

Die ggf. in eingeführten Technischen Baubestimmungen geforderten
Kennzeichnungen werden davon nicht berührt.

1.3 Ausführung

1.3.1 Der Wortlaut des vom Auftraggeber übergebenen Leistungsverzeichnisses ist
verbindlich. Das gilt auch dann, wenn der Auftragnehmer selbst nichtbestätigte
Nebenangebote abgibt oder Kurzfassungen verwendet.

1.3.2 Abfallbeseitigung

Eigenes Restmaterial, Verschnitt, Bruch, Verpackungsmaterial, Strahlmittel u.
dgl.  sind  vom Auftragnehmer kostenlos zu beseitigen. Die einschlägigen
allgemeinen und kommunalen Vorschriften über die Entsorgung von
Sonderabfall sind zu beachten.
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Das Einfüllen in Arbeitsräume sowie das Eingraben auf der Baustelle ist
untersagt.

1.3.3 Baustelleneinrichtung

Sofern keine gesonderten Positionen ausgeschrieben sind, sind die Kosten für
die nicht vom Auftraggeber gestellte Baustelleneinrichtung in die Preise
einzubeziehen.

Die Beleuchtung der Arbeitsplätze und der Baustelle ist Bestandteil der
Baustelleneinrichtung.

Die Kosten für die Ausstattung der Tagesunterkünfte für den eigenen Bedarf sind
in die Preise einzurechnen. Für den Verschluss von Lager- und Arbeitsplätzen
hat der  Auftragnehmer selbst zu sorgen.

Werden durch Fahrzeuge des Auftragnehmers oder seiner Erfüllungsgehilfen
öffentliche Straßen, Wege und Plätze infolge der Bauarbeiten verschmutzt, sind
sie unverzüglich im Rahmen der Verkehrssicherung zu reinigen; diese Arbeit
gehört zu den Nebenleistungen.

1.3.4 Arbeiten im Bestand

Die Arbeiten werden in bewohnten  Gebäuden ausgeführt. Die
Verkehrssicherung ist ständig zu gewährleisten.

Durch Aushänge der ausführenden Firma sind die Mieter über Bautermine
zu informieren. Der Inhalt der Aushänge ist mit dem Bauherrn / AG
abzustimmen.

Bei Arbeiten in den Wohnungen sind die Mieter mindestens 7 Tage vorher
mittels Schreiben in die Briefkästen zu informieren. Dabei sind die Mieter
über Art und Umfang sowie die Dauer der Arbeiten im Mietbereich in
Kenntnis zu setzen.

Müssen Rettungswege zeitweilig blockiert werden, ist das mit der Bauleitung
abzustimmen.

Lärmintensive Arbeiten sind nach Möglichkeit außerhalb der gesetzlichen
Ruhezeiten durchzuführen.
Absperrungen, Abdeckungen und Schutzvorrichtungen sind im erforderlichen
Umfang in jeder Bauphase herzustellen, ständig zu kontrollieren und zu warten.
Insbesondere ist der mögliche Zugriff von Kindern zu Maschinen und Material
weitgehend zu verhindern.
Anpflanzungen sind zu schützen.

Grünflächen der Nachbargrundstücke dürfen nicht genutzt, sowie darauf
befindlicher Grünbestand darf nicht beschädigt werden
(Baumschutzsatzung der Stadt Leipzig).
Lagerflächen für Baumaterial und dgl. sind grundsätzlich mit dem AG
abzustimmen.

Vom AN während der Baumaßnahme genutzte Flächen sind zum Abschluss
der Arbeiten wieder in ihren ursprünglichen Zustand zu versetzen.

Der Abwurf von Baumaterial oder Bauschutt ist untersagt.
Der Staubschutz ist so weit wie technisch und wirtschaftlich möglich zu
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Maler- und Lackierarbeiten

1. Allgemeine Hinweise 

Die Bauausführung hat nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik
und alle anwendbaren technischen und sonstigen Vorschriften; Normen;
Richtlinien und Erlasse in der jeweils zur Abnahme gültigen Fassung zu erfolgen.

2 BESONDERER TEIL  -  Maler- und Lackierarbeiten

2.1 Beispielhaft angeführte Normen, (nur auszugsweise),

als sachliche Geltungsbereich ergibt sich bei der technischen Ausführung:

DIN 18363 - Maler- und Lackierarbeiten
DIN 53221 - Prüfung von Anstrichstoffen und ähnlichen Beschichtungsstoffen;

Prüfung von Anstrichen auf Überlackierbarkeit
DIN 55945 - Fachausdrücke und Definitionen für Beschichtungsstoffe (im Zweifel

gilt DIN EN 971-1)

2.2 Stoffe, Bauteile

Sofern andere Produkte als die ausgeschriebenen Fabrikate angeboten werden,
sind diese zwingend bei der Angebotsabgabe vom Bieter einzutragen.

Die Gleichwertigkeit der Alternativprodukte ist mit Angebotsabgabe
nachzuweisen. Der AG behält sich Nachforderungen vor.

Das zu verarbeitende Material muss der jeweiligen Stoffnorm entsprechen. Die
Verarbeitungsrichtlinien der Hersteller sollen eingehalten werden, dem Auftraggeber ist
auf Verlangen Einsicht in diese zu gewähren.

Der Auftragnehmer soll für den Beschichtungsaufbau einschließlich Haftgrund,
Abtönstoffe und dergleichen möglichst Produkte desselben Herstellers verwenden, um
das System als Ganzes zu erhalten. Bei nicht eindeutigen Produktnamen ist auf
Verlangen die Bindemittelbasis nachzuweisen.

Beschichtungsstoffe, Lösungs- und Verdünnungsmittel müssen neben den Aussagen
der DIN 18363 bei der Verwendung in Räumen, die überwiegend dem Aufenthalt von
Menschen oder Tieren dienen, so beschaffen sein, dass keine Belästigung oder
Gesundheitsgefährdung auftritt.

2.3 Ausführung

2.3.1 Allgemeines

- Hat der Auftragnehmer Bedenken gegen die Art der Ausführung, so hat er dies vor
Beginn der Arbeiten der Bauleitung schriftlich mitzuteilen.

gewährleisten.
Selbst verursachte Verunreinigungen sind laufend zu beseitigen. Nach
Beendigung der Gesamtmaßnahme ist eine Feinreinigung um die Grundstücke
vorzunehmen und in den Angebotspreis mit einzukalkulieren.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
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- Die Lagerung feuergefährlicher Stoffe bedarf einer ausdrücklichen Zustimmung der
Bauleitung.

- Das eingebaute Material muss dem Muster entsprechen; eine ausdrückliche
Bestätigung des Musters durch den Bauherren ist einzuholen.

- Als Gefahrstoffe nach der GefStoffV oder den TRGS einzuordnende Anstrichstoffe
und Lösungsmittel dürfen grundsätzlich nur in Originalgebinden auf der Baustelle
verarbeitet werden. Ist eine Umfüllung nicht zu vermeiden, müssen die Behälter wie
das Originalgebinde gekennzeichnet sein. Über den Verbleib von Reststoffen kann
die Bauleitung einen Nachweis verlangen.

- Nach Abschluss der Arbeiten hat der Auftragnehmer dem Auftraggeber eine Liste
über die verwendeten Beschichtungsstoffe, gegliedert nach Verwendungszweck
bzw. -ort, Fabrikat, Hersteller und Chargen-Nummer wegen eventueller Nachbestel
ungen zu übergeben.

- Die einschlägigen Vorschriften über Sonderabfall sind einzuhalten. Der Auftraggeber
kann einen entsprechenden Nachweis verlangen.

- Abfälle und Reststoffe sind nicht zu mischen, sondern zur ordnungsgemäßen
Entsorgung getrennt zu sammeln.

2.3.2 Untergründe und Vorbehandlung

Alle zu beschichtenden Untergründe sind vom Auftragnehmer auf Eignung zu prüfen.
dies gilt auch hinsichtlich der maximal zulässigen Holzfeuchte vor Beginn der
Beschichtungen. Während der Beschichtungen sind die Verarbeitungsrichtlinien der
Farbherstellers unbedingt zu beachten. Dies gilt z.B. hinsichtlich der
Mindestverbrauchsmengen und der Nachbehandungsfristen. Im Einzelfall sind
Klebebandrester z.B. von Fliegenschutzgagen der Mieter, zu entfernen. Der
Auftragnehmer übernimmt die volle Haftung für die Haltbarkeit der Anstriche.

Klebebänder des AN dürfen die Beschichtungen der angrenzenden Bauteile nicht
angreifen. Beschläge sind vor Verschmutzungen bzw. vor irrtümlichen Überstreichen zu
schützen. Durch Malerarbeiten verursachte Verschmutzungen sind sofort durch den
Maler zu beseitigen.

2.3.3 Renovierungsarbeiten

Gerissene Anstriche aller Art, sonstige Altanstriche und sonstige Beschichtungen sind
so abzuschleifen, dass Ansätze nicht sichtbar sind.
Altanstriche sind nur zu beschichten, wenn die Elastizität des neuen Trockenfilms das
zulässt. Die Herstellerhinweise sind zu beachten.

Schleifstaub ist unmittelbar abzusaugen.

Risse im Untergrund sind zu verspachteln und vor Auftragen des Grundanstriches nach
ausreichender Trocknung, abzuschleifen. 
Ausführung von deckenden Renovierungsanstrichen unter Verwendung von
Anstrichsystemen aus Einzelkomponenten. Vor allen Beschichtungen ist jeweils ein
Zwischenschliff auszuführen.

2.4 Preisinhalte

Zusätzlich zu Nr. 4.1  DIN 18363 gelten als Nebenleistung:

- Das Entfernen und Wiederanbringen von Abdeckungen für sonstige angrenzende
Bauteile

- Das Entfernen von Farbspuren, Spritzern u. dgl. aus den Arbeiten des
Auftragnehmers.

- Schutzmaßnahmen für den Personenverkehr durch Hinweisschilder 
Absperrungen im gewerksüblichen Umfang

- Ausbessern von umfangreichen Schäden in der Altbeschichtung und im Untergrund
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Putz- und Stuckarbeiten-WDVS- Arbeiten

1. Allgemeine Hinweise 

Die Bauausführung hat nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik
und alle anwendbaren technischen und sonstigen Vorschriften; Normen;
Richtlinien und Erlasse in der jeweils zur Abnahme gültigen Fassung zu
erfolgen.

2 BESONDERER TEIL  -  Putz- und Stuckarbeiten-WDVS- Arbeiten 

2.1 Beispielhaft angeführte Normen, (nur auszugsweise),
als sachliche Geltungsbereich ergibt sich bei der technischen Ausführung:

DIN 18345 Wärmedämm-Verbundsysteme
DIN  55699 Verarbeitung von WDVS
DIN EN 82 Wärmedämmstoffe für das Bauwesen; Bestimmung des

Verhaltens bei Druckbeanspruchung
DIBT 4/1990 Nachweis der Standsicherheit von Wärmedämm-

Verbundsytemen
DIBT 4/1980 Kunstharzbeschichtete Wärmedämm-Verbundsysteme
DIN 18350 Putz- und Stuckarbeiten 

BFS-Merkblatt 21
Technische Richtlinie  für die Planung und Verarbeitung von
 WDVS, herausgegeben vom Bundesverband Farbe und Sachwertschutz

2.2 Stoffe, Bauteile

Sofern andere Produkte als die ausgeschriebenen Fabrikate angeboten
werden, sind diese zwingend bei der Angebotsabgabe vom Bieter
einzutragen.

Die Gleichwertigkeit der Alternativprodukte ist nachzuweisen. Der AG

- Vorbehandeln ungeeigneter Untergründe.
-  Reinigen des Untergrundes von grober Verschmutzung. 
- Das Beischleifen und Beispachteln an Übergängen zur Altbeschichtung.
- Das Verkitten von Fugen an Deckleisten, Übergängen von Füllung und Rahmen bei

Türen, Übergänge zwischen einzelnen Holzteilen des Untergrundes, 
- Das Ausbessern von Kittfasen.
- Das Abdecken bereits fertiggestellter Flächen durch Abkleben oder entsprechender

Abdeckung.
- das Reinigen aller verschmutzten Bauwerksteile und Einbauteile nach Abschluss der

Arbeiten.(Feinreinigung)

2.5 Besondere Angaben zur Baustelle

Die örtlichen Umstände sind in den Angebotspreis mit einzukalkulieren. Eine
gesonderte Vergütung erfolgt nicht.
Für den Verschluß von Lager -und Arbeitsplätzen  und für ausreichende Beleuchtung
hat der AN selbst zu sorgen. 
Die Abeitszeit für das Aufbringen der Anstriche hat so zu erfolgen, dass eine
Beeinträchtigung für die Mieter ausgeschlossen ist. D.h. eine Information zur
Arbeitsausführung das AN hat rechtzeitig durch den AN schriftlich an die Mieter zu
erfolgen.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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behält sich Nachforderungen vor.

Das zu verarbeitende Material muss der jeweiligen Stoffnorm entsprechen. Die
Verarbeitungsrichtlinien der Hersteller sollen eingehalten werden, dem
Auftraggeber ist auf Verlangen Einsicht in diese zu gewähren.

Die Verarbeitungsrichtlinien der Werkmör-telhersteller sollen eingehalten 
werden, auf Verlangen ist dem Auftraggeber Einsicht in diese zu gewähren.
Werkfrischmörtel und Mehrkammer- Silomörtel sind nur mit Zustimmung der
Bauleitung zu verwenden.

WDVS
Die Befestigung der zusätzlichen Wärmedämmsysteme soll in der Tragschicht
der Außenwand mit dafür zugelassenen Dübeln bei Einhaltung der
Mindestsetztiefe erfolgen.
Alle, sich aus den oben genannten Punkten ergebenden Aufwendungen sind in
die Einheitspreise einzukalkulieren!

2.3 Ausführung

2.3.1 Allgemeines

Ist der Auftragnehmer mit der Verkehrssicherung der Baustelle beauftragt, so
gehört dazu auch die laufende Kontrolle der Sicherungseinrichtungen. Die
zeitlichen Abstände der Kontrollen richten sich nach den örtlichen
Gegebenheiten.
Säulen von Schwenkarmaufzügen dürfen nicht zwischen Balkonen oder
Kragplatten eingespannt werden, nach Möglichkeit sind Fensterwinkel zu
verwenden.
Alle Stellen, an denen Risse im Putzgrund sichtbar sind oder wo Risse erwartet
werden müssen, sind vor Beginn mit dem Auftraggeber zu besichtigen und
Maßnahmen festzulegen. Die erforderlichen Maßnahmen zur Risseverhinderung
sind vor Beginn der Arbeiten mit dem Auftraggeber abzusprechen. Das gilt
besonders für Stoßstellen unterschiedlicher Materialien (Mauerwerk, Beton,
Dämmmaterial) als Putzgrund und dabei vor allem an unterschiedlichen
Bauteilen (z. B. Decke/Unterzug).
Fehlstellen, zu tiefe oder zu breite Fugen sind mit besonderen Maßnahmen
auszugleichen; sie dürfen nicht im Zusammenhang mit der ersten Putzlage
ausgeglichen werden. Ebenso dürfen mit Mörtel geschlossene Fugen und
Aussparungen auf keinen Fall "nass-in-nass" überputzt werden.
Fenster, Fensterstöcke, Türen, Türfutter, Türrahmen, Türzargen, Verglasungen,
Sichtbeton-Bauteile, angrenzende Bauteile etc. sind sorgfältig abzudecken. Beim
Entfernen von Putzschichten sind Geräte, Einrichtungen u. ä. staubsicher
abzudecken.
Das Klammern, die Verwendung von Reißzwecken oder ähnlichen Befestigungs-
mitteln, die die abzudeckende Oberfläche verletzen oder Rost verursachen, ist
ausdrücklich untersagt. Bei Nichtbeachtung gehen auch Folgeschäden zu Lasten
des Auftragnehmers.
Klebebänder dürfen die Beschichtungen der Fensterrahmen und Türzargen nicht
angreifen. Im Zweifel sind Proben an unsichtbarer Stelle vorzunehmen.
Eingebaute Teile, die durch Mörtel verschmutzt werden, sind sofort ohne
Beschädigung zu reinigen.
Vor Einputzen von Metallteilen ist die Materialverträglichkeit zu beachten;
ungeschützte Stahlteile dürfen nicht mit gipshaltigem Putz, Aluminiumteile nicht
mit Kalk- oder Zementputz in Berührung kommen. Kontakte von Kupfer und
frischem Mörtel sind zu vermeiden.
Fensterbänke, Rohre, Einbauten u. dgl. sind so einzuputzen, dass durch
temperaturbedingte Längenänderungen keine Schäden am Putz entstehen
können.
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2.3.2 Untergründe und Vorbehandlung

Alle zu Untergründe sind vom Auftragnehmer auf Eignung zu prüfen.
Er übernimmt die volle Haftung für die Haltbarkeit der Anstriche.
Klebebänder dürfen die Beschichtungen der angrenzenden Bauteile nicht
angreifen. 

2.3.3 Außenputz

Beim Reinigungsabstrahlen von Fassaden mit Wasser sind ggf.
Vorsorgemaßnahmen zu treffen, dass durch Fugen  kein Wasser in die
Umfassungswände eindringt. 
Bei schadstoffhaltigen Zusätzen bei Nassreinigung sind die Gerüstlagen mit
Folie so abzudecken, dass das Wasser über eine Rinne in einen
Sammelbehälter geleitet wird.
Außenputz ist möglichst bei bedeckter Witterung anzubringen. Anderenfalls ist
durch Abhängen der Gerüste mit Folie o. ä. ein ausreichender Schutz gegen
Sonneneinstrahlung zu gewährleisten. Analog ist der Schutz gegen Schlagregen
sowie Austrocknung durch Wind zu sichern.
Die Festigkeit des Putzes ist so einzustellen, dass sie geringer ist als die des
Untergrundes. Die Festigkeit der einzelnen Lagen soll grundsätzlich von innen
nach außen abnehmen. Unterputze sollen nicht feinkörniger sein als der
Oberputz.
Bei Außenputz ist auf eine ausreichende Trocknung der einzelnen Lagen zu
achten. Die Trockenzeit ist im Normfall mit einem Tag pro mm Schichtdicke
anzunehmen.
Werden unterschiedliche Untergründe, z.B. unzulässige Steinkombinationen
Dämmstoffe u.ä., angetroffen, so ist ein Spritzbewurf zur Herstellung eines
einheitlichen Untergrundes und zum Abbau von Spannungen aufzubringen. Erst
nach ausreichender Erhärtung - im Regelfall nicht unter einer Woche auch bei
günstiger Witterung - sind die ausgeschriebenen Putzlagen aufzubringen.
Putzbewehrung muss alkalifest sein und ist mittig oder im äußeren Drittel
einzubauen.
Rahmen, Gewände, u.ä. aus Metall  dürfen keine kraftschlüssige Verbindung mit
dem Putz haben, sie sind zumindest durch Kellenschnitt zu trennen.
Armierungsgewebe muss glatt (faltenfrei) und mittig eingebaut werden.
Über Ecken von Öffnungen ist es diagonal anzuordnen. Überlappungen des
Gewebes sollen mindesten 100 mm betragen, Überdeckungen beim Anschluss
an andere Bauteile ca. 300 mm. Es ist beim Übergang zu anderen Stoffen
(z.B. Dämmung der Deckenauflager, Rolladenkästen) grundsätzlich einzubauen.

2.3.4 Wärmedämm- Verbundsystem

Das Wärmedämm- Verbundsystem muss einen gültigen Prüfbescheid besitzen
in Form einer allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung oder einer Zulassung im
Einzelfall. Systeme verschiedener Hersteller dürfen nicht gemischt oder
verbunden werden.
Es dürfen nur komplette Systeme (Platten, Kleber, Gewebe, Eck- und
Sockelprofile, Dübel) verwendet werden. Auf Verlangen ist vom Auftragnehmer
nachzuweisen, welche Vorschriften seitens des Herstellers bestehen und dass
sie eingehalten werden. Objektbedingte Abweichungen sind zu dokumentieren.
Auf Verlangen des AG sind Systemberater des eingesetzten WDVS -Systems
vor Ort bei der Bauausführung hinzuzuziehen.
Das Wärmedämm- Verbundsystem ist oberhalb der Spritzwasserzone
abzuschließen.
Die Dämmplatten dürfen erst verklebt werden, 
- wenn Fenster und Türen eingesetzt sind (einschl. Rolladenkästen und -schie-
nen sowie Fensterbankabdeckungen),

Projekt: P_25_06 IH_Maßnahmen 2025
LV: 55-25-212_Los2 Maler_250606_Samuel-Lampel-Str. 22-28_IS WDVS-Fassade

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in € in €

Druckdatum: 06.06.2025 Seite: 8 von 38



Leipziger Wohnungs- und Baugesellschaft mbH, Wintergartenstraße 4, 04103 Leipzig

- wenn die Wandbefestigung der Gerüste abgesichert ist (z.B. durch
Gerüstankerdübel mit Abdeckung),
- wenn ein eventuell erforderlicher Ausgleichsputz mindestens 14 Tage alt ist,
- wenn der Untergrund ausreichend trocken ist.

Dämmplatten mit Ausnahme von Lamellenplatten sind grundsätzlich nach der
Wulstrand-Methode anzukleben; es sind mindestens 40% der Platte mit Kleber
zu versehen. Die Ränder müssen umlaufend verklebt werden, um ein
Aufschüsseln der Platten mit Gefahr der Rissbildung zu vermeiden. Eine
vollflächige Verklebung darf nur mit einem sehr groben Kammspachtel erfolgen.
Kleber dürfen auf der Baustelle nur im Rahmen der Herstellerangaben mit
Zusätzen versehen werden.
Gebäudetrennfugen sind durch die Dämmschicht hindurchzuführen.
Das Verstreichen der Stoßfugen und Fehlstellen mit Mörtel ist grundsätzlich
untersagt. Diese Fugen sind bei Bedarf auszuschäumen und -wie alle
Höhenversätze - abzuschleifen. Der Armierungsputz darf erst aufgebracht
werden, wenn die Spannungen in den Stoßstellen abgeklungen sind.
Dämmplatten müssen dicht gestoßen und im Verband verlegt sein. Es darf
wegen der Gefahr von Kerbrissen kein Klebematerial in die Fuge gelangen.
Sind wegen späterem Aufbringen des Unterputzes Oberflächenschädigungen
der Dämmplatten vorhanden, sind die Platten abzuschleifen. Die Stirnseiten der
Dämmplatten, insbesondere aus Mineralwolle, sind gesondert gegen
Feuchtigkeit abzusperren.
Ist eine statisch wirksame Verdübelung ausgeschrieben, sind zugelassene
Schraubdübel zu verwenden. Bei zusätzlicher Dübelung sind Schlagdübel
zulässig.
Der Dübelkopf muss bündig zur Dämmstoffoberfläche sitzen, falls er mit
gedämmtem Kopf versehen ist. Anderenfalls ist die Dübelschraube in der
Dämmung zu versenken. Putzbündige ungedämmte Schrauben sind nicht
zugelassen.
Wird nicht durch das Gewebe gedübelt, sind ausreichend große Tellerdübel zu
verwenden.
Nach Fertigstellung der Dämmschicht ist dem Auftraggeber Gelegenheit zur
Technischen Abnahme zu geben. Der Auftragnehmer hat dazu rechtzeitig
einzuladen.
Das Armierungsgewebe darf nicht unmittelbar auf den Dämmplatten liegen; es ist
zwischen zwei Putzlagen nass-in-nass einzubetten. Falten des Gewebes sind vor
Aufbringen der zweiten Putzlage aufzuschneiden und mit einer
Zusatzüberdeckung zu versehen. Die Maschengröße muss deutlich größer als
die Korngröße des Putzes sein.
Auf ausreichende Überdeckung der Gewebebahnen ist zu achten; deshalb ist
beim Abrollen eine Lotmarkierung erforderlich.
Wenn in der Zulassung oder im Leistungsverzeichnis nicht anders beschrieben,
muss der Armierungsputz 4 bis 5 mm dick sein.
Fenster- und Türanschlüsse sowie Fensterbänke sind bis zur evtl. Versiegelung
abzukleben.
Fensterbankabdeckungen im Außenbereich sollen einen Überstand zur
Außenbekleidung (Putz u. dgl.) von mindestens 40 mm haben und müssen eine
Tropfkante besitzen. Im Zweifel über die Dicke der späteren Bekleidung des
Rohbaus hat der Auftragnehmer diese zu erfragen.
Traufbleche, Fensterbleche und ähnliche Abdeckungen sind mit 
komprimierbaren dichtenden Fugenbändern anzuschließen.
Ist in der Zulassung des Wärmedämm- Verbundsystemes ein
Standsicherheitsnachweis gefordert, so ist dieser vom Auftragnehmer zu
erbringen und in den Preis einzurechnen.

2.5 Preisinhalte

Ergänzend zu Nr. 4.1 DIN 18350 gelten als Nebenleistung:
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2 BESONDERER TEIL- Baustelleneinrichtung

2.1 Geltungsbereich und Ausführungsgrundlage
Es gelten alle zum Zeitpunkt gültigen DIN- Vorschriften, sonstigen Regelwerke
und die allgemein gültigen und anerkannten Richtlinien der Bautechnik !

2.2 Stoffe, Bauteile

Baustromverteiler müssen mindestens der Schutzart IP 43, die ggf. dazu
gehörenden Messeinrichtungen IP 54 entsprechen.

2.3 Ausführung

Vegetationsflächen sind nach Benutzung wieder in den Ursprungszustand zu
versetzen.
Die Kronen- und Wurzelbereiche von Bäumen sind auch von
Materiallagrungen frei zu halten.
Es ist alles zu unterlassen, womit
- der Wurzelbereich verdichtet oder beeinträchtigt wird,
- Wurzeln-, Stamm- oder Kronenteile mechanisch geschädigt oder verletzt
werden 
Vor Beginn der Arbeiten hat sich der Auftragnehmer über den Verlauf von
Leitungen, Kabeln usw. (unter- und überirdisch) zu informieren. Notwendige
Umlegungen sind rechtzeitig vom Auftragnehmer zu beantragen. Baustellen- und
endgültige Anschlüsse müssen grundsätzlich zugänglich bleiben und geschützt
werden. Im Zweifel ist vom Auftragnehmer an den Auftraggeber ein Hinweis zu
geben, erforderlichenfalls ist eine Festlegung zu treffen.

Werden durch die Baustelleneinrichtung Rechte Dritter - insbesondere von
Nachbarn - für die Dauer der Bauarbeiten oder vorübergehend und kurzfristig
beinträchtigt, ist der Bauherr oder die Bauleitung unverzüglich zu informieren.
Das gilt auch im Zweifel über das Vorliegen von Rechten oder bei zu
vermutenden Beeinträchtigungen bzw. bei Beschädigung vorhandener Bauwerke
oder Bauteile.
Beim Abbau der 

- Das Sichern der Außenhaut gegen die Einwirkung normaler Witterungsein
flüsse wie Regen, Sonneneinstrahlung und Wind.

- Das gewerksübliche Reinigen bzw. Schützen  der Dachrinnen und Fallrohre,
der Türen und Fenster, Nr. 4.2.7 DIN 18350 wird davon nicht berührt.

- Kellenschnitte im Zusammenhang mit Anschlüssen gemäß Nr. 4.1.7
DIN 18 350.

- Das Einputzen der ausgeschriebenen Putzprofile, Eckschutzschienen und
Einputzleisten.

- Das Sichern von Wandbekleidungen gegen Verschmutzung durch
Spritzwasser von den Gerüsten.

- Das Hinterfüllen von ausgeschriebenen Fugen, das Reinigen, Vorbehande
in und das Begradigen der Ränder ggf. durch Abkleben.

- Das Weiterrücken fahrbarer Gerüste im Zuge des Arbeitsfortschritts für
eigene und fremde Gerüste als Nebenleistung, sofern das ohne Auf- und
Abbau und lediglich durch erneute Abstützung möglich und zulässig ist.

- Toleranzen ,die am Bau vorhanden sind, auszugleichen 
- vorbereitende Arbeiten im Bereich der vorhandene Fensteranschlüsse 
- Schutz der vorhandenen Bauteile  (Fenster!)
- während der Dauer der ausgeführten Arbeiten insbesondere bei Reinigungs-

und Strahlarbeiten.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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von min. nachfolgenden Unterlagen:

A) umgehend nach letztendlicher Beauftragung
zur BV / IH-Maßnahme:
· vollständige Kontakt-Liste und

Nachunternehmer des AN
· Gewerke-Terminplan mit Angaben zu Anzahl

Baustelleneinrichtung ist zu beachten:
- Der Auftraggeber ist über den beabsichtigten Abbau der Baustelleneinrich-

tung oder von wesentlichen Teilen derselben zu informieren.
- Nicht mehr benötigte Teile der Baustelleineinrichtung sind unverzüglich zu

entfernen.
- Nach Abbau der Baustelleneinrichtung sind das dafür benötigte Gelände bzw.

die genutzten baulichen Anlagen und Gebäude in den ursprünglichen
Zustand zu versetzen, falls nichts anderes vereinbart ist.

2.4 Preisinhalte
Soweit nicht anders beschrieben, umfasst die Baustelleneinrichtung den
Auf- und Abbau, den An- und Abtransport, sowie die Vorhaltung und
Unterhaltung unter anderem von
- Baustraßen, befestigten Plätzen
- Tagesunterkünften und Baustofflagern
- Ver- und Entsorgungseinrichtungen für Wasser, Strom, Gas, Wärmeenergie-

für eigene und Subunternehmerleistungen . Die Regelungen zum Verbrauch
und zur Abrechnung von Strom, Wasser und sonstiger Energie sind in den
Besonderen Vertragsbedingungen enthalten.

- Baustellen- und Arbeitsplatzbeleuchtung
- Vormontageplätzen, Arbeitsplätzen für technologische Einrichtungen,

Baumaschinen u. dgl.
- Bauten (auch Baracken, Container, Wohnungen) für Büros, sanitäre und

soziale Zwecke
- Bauzäunen, Absperrungen, Verkehrsleiteinrichtungen, Schutzwänden,

Behelfsbrücken und -überdachungen, provisorischen Einhausungen
- Schutzvorrichtungen für bestehende Baulichkeiten oder die Umwelt
- Bauaufzügen, Bautreppen, Rampen
- Bauschuttsammel- bzw. Recyclinganlagen
- Maßnahmen des Umwelt- und Gewässerschutzes

Bestandteil ist das arbeitstägliche Verschließen der Teile der Baustelleneinrich-
tung, soweit sie dem Zugriff Dritter entzogen werden müssen, das Schließen der
Gebäudeeingänge einschließlich der Provisorien sowie die Kontrolle darüber im
den Umständen der Baustelle entsprechenden, erforderlichen Umfang.
Die Nutzung der Teile der Baustelleneinrichtung durch einzelne Auftragnehmer-
wird in den Besonderen Vertragsbedingungen bauvorhabenbezogen festgelegt. 
In den Preis einzurechnen sind die Gebühren im Zusammenhang mit der
Baustelleneinrichtung.
Ist der Auftragnehmer mit der Verkehrssicherung der Baustelle beauftragt, so
gehört dazu auch die laufende Kontrolle der Sicherungseinrichtungen. Die
zeitlichen Abstände der Kontrollen richten sich nach den örtlichen
Gegebenheiten sowie den dafür relevanten Vorschriften.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Einholung aller erforderlichen Genehmigungen (wie
Sondernutzung, Verkehrsrechtliche Anordnung etc. ) für
Inanspruchnahme von öffentlichem Verkehrsraum bei den
zuständigen Amtsbereichen (unter anderem  z.B.
Tiefbauamt, Straßenverkehrsbehörde etc.)
als Pauschalleistung für alle Genehmigungen
und Zustimmungen sowie Abstimmungen und deren
Protokollierung.

die Arbeitskräfte auf der Baustelle

B) min. 10. Tage vor Arbeitsbeginn:
· Protokoll Untergrundprüfung
· Materialliste mit Farbtönen; 

(ggf. auch auf Verlangen des AG 
Techn. Datenblätter; Prüf- und 
Verwendungsnachweise u.a.)
für die Freigabe zur Materialbestellung und
für die Ausführung
durch den AG / der Bauleitung

C) Spätestens an jedem Montag
nach Baustart (von der vorherigen Woche):
· Bautagesberichte

D) min. 10. Tage vor Abnahme, 
(Doku als Voraussetzung zur Abnahme!):
· Fachunternehmererklärung
· Fachbauleitererklärung
· letztlich aktualisierte Materialliste, 

mit restlichen techn. Datenblätter
· letzte Bautagesberichte
· Reinigungs-/ Pflegehinweise /

Bedienungsanleitungen
· Wartungsliste mit -Empfehlungen 

(ggf. Wartungsangebot)
· Kopie Abnahmeprotokolle 

mit Mängelfreimeldung

Alle o.g. Unterlagen und Nachweise sind
abschließend, Komplett als vollständige
Dokumentation (auch bei vorh. Teil - Übergabe)
in einem Büro-Ordner min. zum o.g. Termin vor
Abnahme: 
- 1-fach, in Papier-Form
- 1-fach in PDF-Format auf Daten-Träger
zu übergeben.

Abrechnung:
für ALLE Unterlagen / Nachweisen / Dokumentation 
vom AN an AG
--> = 1,00 Stück pro Bau-Vorhaben

Projekt: P_25_06 IH_Maßnahmen 2025
LV: 55-25-212_Los2 Maler_250606_Samuel-Lampel-Str. 22-28_IS WDVS-Fassade

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in € in €

Druckdatum: 06.06.2025 Seite: 12 von 38

1,000         ..................St         ..................

2.1.20 * Bedarfspos. *
Einholung von Genehmigungen
bei Inanspruchnahme von öffentl. Verkehrsraum



Leipziger Wohnungs- und Baugesellschaft mbH, Wintergartenstraße 4, 04103 Leipzig

Verlängerte WC-Kabinen vorhalten und unterhalten über die
Grundvorhaltung hinaus. Im Unterhalt ist die regelmäßige Ver-
und Entsorgung nach Erfordernis (u.a wöchentliche Reinigung,
Abwasserentsorgung, Wasserversorgung, Toilettenpapier,

WC-Kabine anschlussfrei, antransportieren, aufstellen,
vorhlten, unterhalten und nach Beendigung der Bauarbeiten
beseitigen. Nutzung durch die am Bau beteiligten Firmen
Regelmäßige Ver- und Entsorgung nach Erfordernis

Ausstattung u.a.
· Handwaschbecken mit Frischwassertank/Wasservorrat >50l
· Handseifenstück Seifenspender
· Papierhandtuchhalter inkl. Papierhandtücher
· Kleiderhaken,
· WC und Urinal
· Abwassertank >200l
· Toilettenpapierhalter + Toilettenpapier
· rutschfester Bodenbelag
· lichtdurchlässiges Dach
· zugfreie Be- und Entlüftung
· integriertes Schloss und "Besetzt"-Zeichen

Nutzung durch die am Baubeteiligten Firmen.

Grund-Vorhaltung: 4 Wochen

Vor Beginn von Arbeiten, die sich auf öffentliche
Bereiche auswirken, ist zwingend eine
Verkehrsrechtlicher Anordnung einzuholen.
Kennzeichnen der Baustelle und aller zugehörigen Baustellen-
teile nach den Vorschriften der StVO mit den erforderlichen
Verkehrs- und Hinweiszeichen, Schutz- und Sicherungseinrich-
tungen gemäß den Arbeitsschutzrechtlichen Auflagen und Be-
stimmungen, Vorhalten und Beleuchten der hierfür benötigten
Geräte, einschl. der Betriebskosten für die gesamte Bauzeit.

Abstimmung mit den Anderen am Bau Beteiligten 
ist erforderlich

Abstimmung mit den Anderen am Bau Beteiligten 
ist erforderlich
Die Gebührenübernahme erfolgt durch den AG

Betrifft erf. Lagerflächen im öffentliche Bereich und
Grundstücks- Überfahrten 

Projekt: P_25_06 IH_Maßnahmen 2025
LV: 55-25-212_Los2 Maler_250606_Samuel-Lampel-Str. 22-28_IS WDVS-Fassade

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in € in €

Übertrag  € ................................

Druckdatum: 06.06.2025 Seite: 13 von 38

1,000         ..................psch nur Einheitspreis

2.1.30 * Bedarfspos. *
Verkehrssicherung
bei Inanspruchnahme von öffentl. Verkehrsraum

1,000         ..................psch nur Einheitspreis

2.1.40 WC-Kabine, aufstellen + unterhalten

1,000         ..................St         ..................

2.1.50 WC-Kabine unterhalten



Leipziger Wohnungs- und Baugesellschaft mbH, Wintergartenstraße 4, 04103 Leipzig

Vor Beginn der Arbeiten sind an geeigneten Flächen
Muster zur Farbauswahl fachgerecht anzulegen.

Größe :  0,5 – 1,0m²
Ausführung : nach Vorabstimmung mit dem AG

Ausleger für Kleingüterseilzug (Aufzug), 
drehbar, an oberer Gerüstlage 

Hinewis:
Gerüst wird bauseits gestellt 

Ausleger montieren; umsetzen und nach Baufertigstellung 
wieder beseitigen.

Belastung : mind. 2 kN

Abrechnung : für 3 Gebäude = 1 pausch

Einrichten, Vorhalten über die vereinbarte Leistungszeit sowie
Räumen der Baustelle und Wiederherstellen des Geländes
einschl. Entfernen von Verunreinigungen, mit folgenden in den
Pauschalpreis einzurechnenden Leistungen, soweit sie nicht in
nachfolgenden Einzelpositionen erfasst sind:
· Lager- und Arbeitsplätze
· Baustellenbeleuchtung
· Kommunikationseinrichtungen
· Maschinen, Geräte, Werkzeuge
· Schutzgeländer
· Wiederherrichtung des in Anspruch genommenen 

Geländes
· notwendige Verkehrssicherung auf dem Grundstück des 

inkl. mehrmaliges / baufolgendes Umsetzen

Abrechnung: 1 psch

Handreinigungsmittel, Papierhandtücher) enthalten

Für den Werktag wird 1/6 des Wochensatzes berechnet.
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für alle nachfolgend beschiebenen 
Fassaden IS und -Beschichtungsarbeiten

an (Hofseite):
· Loggien-Anlagen: 3 mit je 5 Loggien
· Loggien-Anlage

über Durchgang: 1 mit je 4 Loggien

· Balkon-Anlage:  3 mit je 5 Balkone

Abrechnung : psch
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Feinreinigung der Fenster einschl. Fensterbänke und
Außentüren (jeweils Außenseiten) nach Abschluß aller Arbeiten

Samuel-Lampe-Str. 22-28   (Fenster und Balkon-Fenster/Tür)

Hof-Seite (inkl. Fe vom Durchgang)
- Nr. 1_  25 St Wohnung-Fe 3-flg. ca. 2,28/1,35m
- Nr. 2_ 20 St Wohnung-Fe 1-flg. ca. 1.13/1,35m
- Nr. 3_ 39 St Balkon-; Logg.-Fe 2-flg. ca. 0,88/135m;

0,88/2,10m
- Nr. 4_ 27 St KG-Fe 1-flg. ca. 0,80/0,40m
- Nr. 5_  3 St Hof-Türen 1-flg. ca. 0,90/2,00m

Anbringen, Unterhalten und Beseitigen von
Schutzvorrichtungen (transparente Folien, Hartfaserplatten
o.dgl.) gegen Verstaubung, Verschmutzung, Wassereindrang
und Beschädigung von Fenstern, Fenstertüren, Fensterbänke
sowie sonstiger an zu bearbeitende Flächen angrenzender
bzw. empfindlicher/zu schützender Bauteile und Flächen, inkl.
zugehöriger Anschlussfugen während der Fassaden-/
Sockelarbeiten.

Bei mehrtägigem Fensterschutz sind Rahmen und Flügel
getrennt abzukleben / zu schützen, so dass sich Fenster
weiterhin öffnen lassen.

Samuel-Lampe-Str. 22-28   (Fenster und Balkon-Fenster/Tür)

Hof-Seite (inkl. Fe vom Durchgang)
- Nr. 1_  25 St Wohnung-Fe 3-flg. ca. 2,28/1,35m
- Nr. 2_ 20 St Wohnung-Fe 1-flg. ca. 1.13/1,35m
- Nr. 3_ 39 St Balkon-; Logg.-Fe 2-flg. ca. 0,88/135m;

0,88/2,10m
- Nr. 4_ 27 St KG-Fe 1-flg. ca. 0,80/0,40m
- Nr. 5_  3 St Hof-Türen 1-flg. ca. 0,90/2,00m

Straßen-Seite
- Nr. 1_ 60 St Wohnungsfenster 3-flg. ca. 2,28/1,35m
- Nr. 3_ 36 St Treppenhausfenster 1-flg. ca. 1,19/1,19m
- Nr. 4_ 24 St KG-Fe 1-flg. ca. 0,80/0,40m
- Nr. 6_   4 St HA-Eingang - Türen 1-flg. ca. 2,25/2,20m

inkl. Unterhaltung der Schutzmaßnahmen für die Dauer
der Ausführung

Leistung inkl. fachgerechte Beseitigung der Abdeckmaterialien
nach Beendigung der ausgeschriebenen Arbeiten

Projekt: P_25_06 IH_Maßnahmen 2025
LV: 55-25-212_Los2 Maler_250606_Samuel-Lampel-Str. 22-28_IS WDVS-Fassade

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in € in €

Druckdatum: 06.06.2025 Seite: 16 von 38

2.2 IS Fassade
2.2.01 Bauteilschutz; Reinigungen (Fassade ohne Sockel)

2.2.01.10 Schutz von Bauteilen_Fenstern; Türen; Fensterbänke

1,000         ..................psch         ..................

2.2.01.20 Feinreinigung _außen_Fenstern; Türen; Fensterbänke
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Verunreinigungen, Schmutz, Staub, Fett, lose 
anhaftende und haftungsmindernde Substanzen vollflächig
durch geeignete Maßnahmen, unter Beachtung der
Bestimmungen des Umweltschutzes, fachgerecht entfernen,
einschl.aller erf. Nebenarbeiten und Schutzmaßnahmen.

Das Auffangen und die fachgerechte Entsorgung des
Abrieb-und Strahlmaterials ist in den EP mit einzukalkulieren.
Leistung einschl. aller erforderlichen Nach- und Nebenarbeiten.

Oberflächen:
· Strukturputz eines verdübelten WDVS bis zur Dachkante 
· Flächen Hauseingang einschl. Vordächer
· Balkon-Anlagen(z.B. STB-Seitenflächen)

Ausführung/Ort:
· Fassade; Durchgang FE-Tür-Faschen u. -Leibungen

(ohne Sockel!)

abzuziehen sind:
· Sockelbereiche (Buntsteinputz)
· Öffnungen größer 2,5m2

Bauteil / Boden / Fliesen mit Abdeckvlies oder Folie abdecken,
dieses mit Klebeband fixieren und nach Abschluss der Arbeiten
wieder entfernen.
Maße:  ca. 3.50 x 1,50m

Abrechnung: Stück 
pro Loggia bzw. Balkon

Bauteile wie: Hauseingangsleuchten, Klingelanlagen, Kabel
und Leitungen, Schilder u.d.gl. wärend der Fassadensanierung
demontieren, schützen und nach Rücksprache wieder
anbauen.
Hausnummernleuchten sind zu reinigen,
dazu sind die Abdeckungen zu demontieren,
zu säubern und wieder zu montieren

Straßen-Seite
- Nr. 1_ 60 St Wohnungsfenster 3-flg. ca. 2,28/1,35m
- Nr. 3_ 36 St Treppenhausfenster 1-flg. ca. 1,19/1,19m
- Nr. 4_ 24 St KG-Fe 1-flg. ca. 0,80/0,40m
- Nr. 6_   4 St HA-Eingang - Türen 1-flg. ca. 2,25/2,20m

Projekt: P_25_06 IH_Maßnahmen 2025
LV: 55-25-212_Los2 Maler_250606_Samuel-Lampel-Str. 22-28_IS WDVS-Fassade

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in € in €

Übertrag  € ................................

Druckdatum: 06.06.2025 Seite: 17 von 38

1,000         ..................psch         ..................

2.2.01.30 Schützen von Bauteilen

1,000         ..................psch         ..................

2.2.01.40 Bauteile / Boden Abdeckvlies verkleben_Loggien u.
Balkone

34,000         ..................St         ..................

2.2.01.50 Reinigung, WDVS-Fassade, Durchgang; inkl. Faschen u.
Laibungen; STB-Seiten-Flächen Balkon/Loggia
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Vorhandener Pflanzenbewuchs 
inkl. Haftwurzeln 
im Bereich der Fassadenflächen vollständig fachgerecht
entfernen, (ggf. mit Datbürste)
einschl. aller erf. Neben- und Zusatzarbeiten.

Pflanzenbewuchs mit Haftwurzeln sind teilweise sehr fest
auf der Fassadenoberfläche 

Ausführung: in Klein- und Teilflächen;
Nur nach vorheriger Ankündigung
des AN und nur nach Anweisung
der Bauleitung!

Beschichtung wie vor beschrieben, jedoch
als Zulage für die Ausführung auf Laibungen.

Nischentiefe: ca. 20-40 cm

Vorhandenen Algen-, Moos- und Pilzbefall auf der
Oberfläche vollflächig durch geeignete Maßnahmen
fachgerecht naß entfernen, als Zulage zur Vorposition

Gereinigte Flächen mit wäßriger Mikrobiozid-Lösung
durchwaschen.

die Bestimmungen des Umweltschutzes sind zu beachten!

Erzeugnis: Capatox o.glw.
angeb. Fabrikat: '.............................'

Ausführung: in Klein- und Teilflächen;
Nur nach vorheriger Ankündigung
des AN und nur nach Anweisung
der Bauleitung!

Beschichtung wie vor beschrieben, jedoch
als Zulage für die Ausführung auf Laibungen.

Nischentiefe: ca. 20-40 cm

Projekt: P_25_06 IH_Maßnahmen 2025
LV: 55-25-212_Los2 Maler_250606_Samuel-Lampel-Str. 22-28_IS WDVS-Fassade

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in € in €

Übertrag  € ................................

Druckdatum: 06.06.2025 Seite: 18 von 38

1.900,000         ..................m²         ..................

2.2.01.60 Reinigung, Fe-Tür Leibungen

930,000         ..................m²         ..................

2.2.01.70 Algen-, Moos-/ Pilzbefall entfernen, Zulage zu Vorpos.

1.000,000         ..................m²         ..................

2.2.01.80 Algen-, Moos-/ Pilzbefall entfernen Fe-Tür Leibungen

550,000         ..................m²         ..................

2.2.01.90 Pflanzenbewuchs inkl. Haftwurzeln entfernen,
Altbestandteil

5,000         ..................m²         ..................



Leipziger Wohnungs- und Baugesellschaft mbH, Wintergartenstraße 4, 04103 Leipzig

Scharfkantiges abtragen der nicht tragfähigen
alten Ober-Putzschicht

inkl. aller erf. Nebenarbeiten und Schutzmaßnahmen
inkl. fachgerechter Entsorgung; Aufnahme; Transport 
und Deponiegebühren

durch geeignete Maßnahmen, unter Beachtung der

Schadhafte, hohlliegende Putzteilflächen in der
vorhandenen Putzschale fachgerecht entfernen, einschl.
aller erforderlichen Neben- und Zusatzarbeiten.

Putzfehlstellen mit art- und strukturgleichem Putz
fachgerecht beiarbeiten und angleichen.

Schichtdicke : ca. 3 mm

Ausbesserungsbereiche fluatieren und mit Wasser
nachwaschen.

Vorhandene Altbeschichtung / Graffitischutz vollflächig
durch geeignete Maßnahmen, unter Beachtung der
Bestimmungen des Umweltschutzes, fachgerecht
entfernen, 

inkl.aller erf. Nebenarbeitenund Schutzmaßnahmen.

Verfahren : mechanisch
(z.B. Abkratzen, Abschaben,
Abschleifen)

Ausführung: Fassaden-Bereich mit altem 
Anti-Graffitischutz
Samuel-Lampel-Str. 22-28_
Straßen-Seite
im Bereich des EG bis ca. Unterkante 1.
Fensterreihe.  

Projekt: P_25_06 IH_Maßnahmen 2025
LV: 55-25-212_Los2 Maler_250606_Samuel-Lampel-Str. 22-28_IS WDVS-Fassade

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in € in €

Übertrag  € ................................

Druckdatum: 06.06.2025 Seite: 19 von 38

Summe 2.2.01 Bauteilschutz; Reinigungen (Fassade ohne Sockel) ............................

2.2.1 Spezial_WDVS-IS_Straßen-Seite (Bereich Anti-Graff.-Besch.)

2.2.1.10 Altbeschichtung / Graffitischutz entfernen (mechanisch)

65,000         ..................m²         ..................

2.2.1.20 Putzfehl- und Hohlstellen ausbessern

2,000         ..................m²         ..................

Summe 2.2.1 Spezial_WDVS-IS_Straßen-Seite (Bereich Anti-Graff.-Besc ............................

2.2.3 Spezial_WDVS-IS_Hof-Seite (Bereich Anti-Graff.-Besch.)

2.2.3.10 Altputz entfernen (mechanisch)
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Auftragen eines rollfähigen
tiefeindringenden Spezial-Grundiermittels
auf Silikatbasis 
für außen zur Vorbereitung nachfolgender Beschichtungen. 
Zur Egalisierung der Saugfähigkeit und als Aufbrennsperre
geeignet.

Produkteigenschaften:
· Optimiert für die Rollenverarbeitung
· Verkieselnd auf mineralischen Untergründen
· Hohe Eindringtiefe
· Äußerst ergiebig
· Wasserverdünnbar

Technische Eigenschaften:
· Konservierungsmittelfrei
· Dichte: ca. 1,1 g/cm³
· Farbton: Transparent
· Kaliwasserglas mit organischen Stabilisatoren

gemäß DIN 18 363 Abs. 2.4.1.

Produkt : Sylitol® RapidGrund 111
angeb. Fabrikat: '.............................'

Ausführung: Fassaden-Bereich mit altem 
Anti-Graffitischutz
Samuel-Lampel-Str. 22-28_Hof-Seite
im Bereich des EG bis ca. Unterkante 1.
Fensterreihe.

Bestimmungen des Umweltschutzes

Verfahren: mechanisch 
(z.B. Abkratzen; Abschaben, 
Abschleifen oder Abfräßen)

Ausführung: Fassaden-Bereich mit altem 
Anti-Graffitischutz
Samuel-Lampel-Str. 22-28_Hof-Seite
im Bereich des EG bis ca. Unterkante 1.
Fensterreihe.  

Es ist ein horizontal ebene Übergangslinie zu schaffen.
Bei der Ausführung ist dabei zu Achten, das das
WDVS-Armierungs-gewebe nicht beschädigt wird!

.

Projekt: P_25_06 IH_Maßnahmen 2025
LV: 55-25-212_Los2 Maler_250606_Samuel-Lampel-Str. 22-28_IS WDVS-Fassade

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in € in €

Druckdatum: 06.06.2025 Seite: 20 von 38

65,000         ..................m²         ..................

2.2.3.20 Grundierung, transparent-wasserverdünnbar

65,000         ..................m²         ..................
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Auftragen eines pigmentierten,
quarzgefüllten Spezial-Grundiermittels auf
Kunststoffdispersionsbasis für innen und außen zur
Vorbereitung nachfolgender Beschichtungen.

Produkteigenschaften:
· Zulassung für Capatect Fassadensysteme
· Hohes Haftvermögen und Offenzeitverlängernd für
· nachfolgende Beschichtungen
· Lösemittel- und Konservierungsmittelfrei

Ausgleichsspachtelung auf vorhandener, grundierter
Armierungsschicht mit mineralischem Werktrockenmörtel,
ganzflächig herstellen.

Technische Eigenschaften:
· A2-s1,d0 gemäß DIN EN 13501-1

Schichtdicke : ca. 1 mm
Produkt : Capatect-Klebe- und 

Armierungsmasse 186M
angeb. Fabrikat: '.............................'

Ausführung: Fassaden-Bereich mit altem 
Anti-Graffitischutz
Samuel-Lampel-Str. 22-28_Hof-Seite
im Bereich des EG bis ca. Unterkante 1.
Fensterreihe.

Fluchtrechtes Anbringen von Putzabschlussprofilen aus
PVC mit Gewebe zum Abschluss und zur Trennung von
Putzflächen. Fachgerecht in die Armierungsmasse
einbetten und planspachteln.

Länge : 2500 mm
Abzugskante : 3 mm
Putzdicke : 3 mm

Produkt : Capatect 
Putzabschlussprofil 661/55

angeb. Fabrikat: '.............................'

Ausführung: Fassaden-Bereich mit altem 
Anti-Graffitischutz
Samuel-Lampel-Str. 22-28_Hof-Seite
im Bereich des EG bis ca. Unterkante 1.
Fensterreihe.

Projekt: P_25_06 IH_Maßnahmen 2025
LV: 55-25-212_Los2 Maler_250606_Samuel-Lampel-Str. 22-28_IS WDVS-Fassade

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in € in €

Übertrag  € ................................

Druckdatum: 06.06.2025 Seite: 21 von 38

2.2.3.30 Putzabschlussprofil mit Gewebe verlegen

65,000         ..................m         ..................

2.2.3.40 Mineralische Ausgleichsspachtelung, d = 1 mm

65,000         ..................m²         ..................

2.2.3.50 Putzgrund, Grundierung, pigmentiert-wasserverdünnbar
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Einzelrisse (Bautechnische Risse) U-förmig
aufweiten (Abmessung: ca. b/t = 1/1 cm) 

inkl. Rißbereich entstauben; 

inkl. Rißflanken mit Tiefgrund grundieren und
mit plasto-elastischer Spachtelmasse verfüllen.

Erzeugnis: Cap-elast Riß-Spachtel o.glw.
angeb. Fabrikat: '.............................'

inkl. aller erforderlichen Neben- und Zusatzarbeiten.

Ausführung:
z.Bsp. bei Fassaden-Schadstellen und Anschlussbereich
Loggia-Stb-Seitenwand zu geputzter zur WDVS-Fassade

Aufziehen und Strukturieren von mineralischen
Werktrockenmörtel  als Oberputz außen auf die
vorbereitete Grundschicht.

Brandverhalten: A2-s1, d0 (nichtbrennbar) nach
DIN EN 13501

Farbton : weiß,
Putzstruktur : Kratzputz-Struktur
Körnung : ca. 3,0 mm
Produkt : Capatect Mineralputz K30
angeb. 
Fabrikat : '.............................'

· Wasserverdünnbar

Technische Eigenschaften:
· Modifizierte, remineralisierende Kunststoffdispersion

nach DIN 55945.
· Korngröße nach DIN EN 1062: Klasse S2 mittel

(<300 my)
· Dichte: ca. 1,6 g/cm3

Farbton : abgestimmt auf die Schlussbeschichtung 
Produkt : Caparol_PutzGrund 610
angeb. Fabrikat: '.............................'

Projekt: P_25_06 IH_Maßnahmen 2025
LV: 55-25-212_Los2 Maler_250606_Samuel-Lampel-Str. 22-28_IS WDVS-Fassade

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in € in €

Übertrag  € ................................

Druckdatum: 06.06.2025 Seite: 22 von 38

65,000         ..................m²         ..................

2.2.3.60 Mineralputz, Kratzputz-Struktur, 3,0 mm, Mineraldekorputz
für außen auftragen

65,000         ..................m²         ..................

Summe 2.2.3 Spezial_WDVS-IS_Hof-Seite (Bereich Anti-Graff.-Besch.) ............................

2.2.04 Allgemein_WDVS-IS

2.2.04.10 Bautechnischer Riß verfüllen mit elastischer Rißspachtel,
Fuge ca. 1/1cm
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WDVS fachgerecht und rechtwinklig zurückschneiden, 
komplett bis auf die Außenwand entfernen,
fachgerecht entsorgen,

Perimeterdämmung, d= 60 mm, 
mit systemzugehöriger Klebemasse 
dicht gestoßen und verkleben
Fabrikat : Capatect 115  o.glw.

fachgerechtes Entfernung des nicht 
fest haftende Putzschicht,
scharfkantig zu entfernen 

inkl. fachgerechter Entsorgung Abbruchmaterial

Ausführung : in Kleinflächen;
Nur nach vorheriger Ankündigung 
des AN und nur nach Anweisung 
der Bauleitung!

Einzelrisse (Bautechnische Risse) U-förmig
aufweiten, Abmessung: b/t = 1/1 cm. 
Rißbereich entstauben, einschl. aller erforderlichen Neben-
und Zusatzarbeiten.

Schlagregendichtes Abdichten von Anschlussfugen bzw. an
angrenzende Bauteile mit vorkomprimiertem, expandierendem 
WDVS-Dichtband, BG 1 nach DIN 18542, witterungsbeständig
nach DIN 53387, diffusionsoffen, 

Material : Polyurethan-Weichschaumstoff 
Fugenbreite : 5-12mm

Erzeugnis : Caparol / Capatect 
Fugendichtband Typ Flex 058 o. glw.

angeb. 
Fabrikat : '.............................'

Ausführung : Nur nach vorheriger Ankündigung 
des AN und nur nach Anweisung 
der Bauleitung!

Abrechnung : m

Projekt: P_25_06 IH_Maßnahmen 2025
LV: 55-25-212_Los2 Maler_250606_Samuel-Lampel-Str. 22-28_IS WDVS-Fassade

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in € in €
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200,000         ..................m         ..................

2.2.04.20 Anschluss an angrenzende Bauteile mit Dichtband

16,000         ..................m         ..................

2.2.04.30 zerstörte Putzoberfläche entfernen

5,000         ..................m²         ..................

2.2.04.40 Spritzwasserbereich WDVS Fassade, streifenförmig,
über Vordächer, ü. Balkone ertüchtigen
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Vorhandenen Wärmedämmverbund-System in Teilbereichen
wieder herstellen

Ausbrüche mit fachgerechtem WDVS-Aufbau einschl.
mineral.Dämmung, Armierung, Armierungsmasse und
Oberputz fachgerecht verschliessen, Anarbeitung an
Bestandsfassade fachgerecht vornehmen.

A) Scharfkantige Entfernung der vorhandenen
Dämm- und Putzschicht, 
bis auf die Betonfassade.
Im Bereich des Überganges der Fassadenöffnung zur
bestehenden  Oberputzschicht ist durch geeignete
mechanische Maßnahmen, der Oberputz von der
Armierungsschicht zu entfernen.
Die Ausführung erfolgt scharfkantig.
Die vorhandenen Fassadenöffnungen, sind mit

B) Mineralwoll-Dämmplatten 
in der entsprechenden Größe und Dicke (80 mm) zu
verschließen.

Erzeugnis : Rockwool FRONTROCK PLUS WLG 035 
Dämmplatte MW 

angebotenes 
Fabrikat : ........................................

C) Armierungsschicht
auf Fassadendämmplatten mit mit mineralischen
Leichtputzmörtel CS II nach EN 998-1
mit Polystyrol-Leichtzuschlägen und alkaliresistentem
Erzeugnis : Capatect-Klebe- und 

Armierungsmasse 131 SL o. glw.
angebotenes 
Fabrikat : ........................................

angeb. 
Fabrikat : '.............................'

(Übergang zur Blechverwahrung herstellen mit 
Flüssigkunststoff oder gekantetem Abweisblech aus Titanzink)

Anschlusshöhe Spritzwasserbereich ca. 15-30 cm 

Maße : ca. 2,50 -2,80 m x 0,30 m 
Ort : über dem Hauseingänge;

über den Balkonen

Ausführung : in Teilflächen;
Nur nach vorheriger Ankündigung 
des AN und nur nach Anweisung 
der Bauleitung!

Projekt: P_25_06 IH_Maßnahmen 2025
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Übertrag  € ................................
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10,000         ..................m²         ..................

2.2.04.50 durchfeuchtetes WDVS-System,Teilersatz, WDVS=100
mm, davon 80 mm min.Dämmplatte, Putzoberfläche
herstellen, anarbeiten an verbleib. Bestand, Kleinflächen
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Mineralische Armierungsschicht inkl. Gewebe

A) Armierungsschicht 
auf vorbereiteten Altputzflächen, mit
mit mineralischen Leichtputzmörtel CS II nach EN 998-1
mit Polystyrol-Leichtzuschlägen und alkaliresistentem

Schichtdicke : 5 mm
Erzeugnis : Capatect-Klebe- und 

Armierungsmasse 131 SL o.glw.
angebotenes 
Fabrikat : ...........................................

B) Armierungsgewebe
mit erhöhtem Flächengewicht von
165 g/m², +- 5% gem. DIN 53854 

D) Armierungsgewebe
mit erhöhtem Flächengewicht von
165 g/m², +- 5% gem. DIN 53854 (dadurch Erhöhung der
Armierungsstabilität) ganzflächig herstellen.
Schichtdicke : 5 mm
Gewebe-
Maschenweite: 4 x 4 mm
Erzeugnis : Capatect-Gewebe 650/110 o. glw.
angebotenes 
Fabrikat : ........................................

E) Strukturputz 
aus mineralischem Werktrockenmörtel auf
Kalk-Zement-Basis, Mörtelgruppe CS II nach EN 998-1.
Körnung : ca. 3,0 mm
Struktur : Kratzputz-Struktur
Farbton : Standardfarbton gemäß 

Technischer Information
Erzeugnis : Capatect-Mineralputz K 30 o. glw.
angebotenes 
Fabrikat : ........................................

Hinweis:
Im Randbereich der entfernten Altputzbeschichtung ist die
Schichtstärke entsprechend anzupassen.
die Entsorgungskosten für das Abbruchmaterial sowie
notwendige Vorbehandlungen und Haftbrücken sind
miteinzukalkulieren 

Ort : Aussenwände EG, 
im Sockelbereich teildurchfeuchtet 

Ausführung : in Kleinflächen;
Nur nach vorheriger Ankündigung 
des AN und nur nach Anweisung 
der Bauleitung!

Projekt: P_25_06 IH_Maßnahmen 2025
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10,000         ..................m²         ..................

2.2.04.60 Mineralische Armierungsschicht einschl. Gewebe
erneuern
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Aufziehen und Strukturieren von mineralischen
Werktrockenmörtel  als Oberputz außen auf die
vorbereitete Grundschicht.

Brandverhalten: A2-s1, d0 (nichtbrennbar) nach
DIN EN 13501

Farbton : weiß,
Putzstruktur : Kratzputz-Struktur
Körnung : ca. 3,0 mm
Produkt : Capatect Mineralputz K30
angeb. 
Fabrikat : '.............................'

Auftragen eines pigmentierten,
quarzgefüllten Spezial-Grundiermittels auf
Kunststoffdispersionsbasis für innen und außen zur
Vorbereitung nachfolgender Beschichtungen.

Produkteigenschaften:
· Zulassung für Capatect Fassadensysteme
· Hohes Haftvermögen und Offenzeitverlängernd für
· nachfolgende Beschichtungen
· Lösemittel- und Konservierungsmittelfrei
· Wasserverdünnbar

Technische Eigenschaften:
· Modifizierte, remineralisierende Kunststoffdispersion

nach DIN 55945.
· Korngröße nach DIN EN 1062: Klasse S2 mittel

(<300 my)
· Dichte: ca. 1,6 g/cm3

Farbton : abgestimmt auf die Schlussbeschichtung 
Produkt : Caparol_PutzGrund 610
angeb. Fabrikat: '.............................'

(dadurch Erhöhung der Armierungsstabilität) 
ganzflächig herstellen.

Maschenweite: 4 x 4 mm
Erzeugnis : Capatect Gewebe 650 o.glw.
angebotenes 
Fabrikat : ...........................................

Ausführung : in Kleinflächen;
Nur nach vorheriger Ankündigung 
des AN und nur nach Anweisung 
der Bauleitung!

Projekt: P_25_06 IH_Maßnahmen 2025
LV: 55-25-212_Los2 Maler_250606_Samuel-Lampel-Str. 22-28_IS WDVS-Fassade

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in € in €

Übertrag  € ................................

Druckdatum: 06.06.2025 Seite: 26 von 38

5,000         ..................m²         ..................

2.2.04.70 Putzgrund, Grundierung,  pigmentiert-wasserverdünnbar

5,000         ..................m²         ..................

2.2.04.80 Mineralputz, Kratzputz-Struktur, 3,0 mm,
Mineraldekorputz für außen auftragen
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Vollflächige Ausgleichsspachtelung mit kunststoffmodifiziertem
Zementmörtel auf vorbereitete Betonfläche auftragen und
Oberfläche glätten.

Geprüft nach Instandsetzungs - Richtlinie / ZTV-ING
Schichtdicke: bis 3 mm
Erzeugnis: DisboCRET 505 

PCC-Feinspachtel o.glw.
angeb. Fabrikat: '.............................'

Bauteile: Hauseingangsumrahmung aus Beton und
ungedämmte Beton-Kleinflächen

Ausführung: in Klein- und Teilflächen;
Nur nach vorheriger Ankündigung
des AN und nur nach Anweisung
der Bauleitung!

Abrechnung nach Schadstellengröße

nach der Reinigung der Fassaden zusätzlich lose Betonflächen
abstössen, Oberfläche für die Betonsanierung fachgerecht
vorbereiten (anschleifen, nachreinigen usw.).

Anfallende verfahrensbedingte Vermischungen sammeln und
entsorgen.  Staubschutz vorsehen.

Bauteile: Hauseingangsumrahmung aus Beton und
ungedämmte Beton-Kleinflächen 

Ausführung: in Klein- und Teilflächen;
Nur nach vorheriger Ankündigung
des AN und nur nach Anweisung
der Bauleitung!

Abrechnung nach Schadstellengröße

Ausführung : in Kleinflächen;
Nur nach vorheriger Ankündigung 
des AN und nur nach Anweisung 
der Bauleitung!

Projekt: P_25_06 IH_Maßnahmen 2025
LV: 55-25-212_Los2 Maler_250606_Samuel-Lampel-Str. 22-28_IS WDVS-Fassade

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in € in €

Übertrag  € ................................

Druckdatum: 06.06.2025 Seite: 27 von 38

5,000         ..................m²         ..................

Summe 2.2.04 Allgemein_WDVS-IS ............................

2.2.05 Betonsanierung, Kleinflächen

2.2.05.10 Vorbehandlung für Beton,- und STB-Sanierung,
Kleinflächen

2,000         ..................m²         ..................

2.2.05.20 Beton-Sanierung, Ausbrüche, Kleinflächen,Stb-FT,
Hauseingang

2,000         ..................m²         ..................
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Grundbeschichtung mit wässrigem Mikrobiozid
auf Dispersionsbasis, hohes Eindringvermögen,
diffusions- und sorptionsfähig, transparent,
außen und innen einsetzbar.

Vorhandene Anschlussfugen mit Fugendichtstoff
Elastischer Dichtstoff zur Abdichtung von Hochbaufugen

Fabrikat Dichtstoff: DisboSEAL 282
1K-Hybrid-Hochbaufugendichtstoff o.glw.

angeb. Fabrikat: '.............................'

Ort: Fensterlaibungen (dreiseitig)

Abrechnung: m

vollflächige Entrosten der STB- Bewehrung,

Reparatur mit 1K-Schnellreparaturmörtel
mit integriertem Korrosionsschutz

auf vorbereitete Betonfläche auftragen und
Oberfläche glätten.

Geprüft nach Instandsetzungs - Richtlinie / ZTV-ING

Erzeugnis: DisboCRET 507
1K-Schnellreparaturmörtel o. glw.

angeb. Fabrikat: '.............................'

Ort: STB-Bauteile ungedämmt 
(z.B. STB-Balkon - Konstruktion;
STB-Decken)

Ausführung: in Klein- und Teilflächen;
Nur nach vorheriger Ankündigung
des AN und nur nach Anweisung
der Bauleitung!

Abrechnung nach Schadstellengröße

Projekt: P_25_06 IH_Maßnahmen 2025
LV: 55-25-212_Los2 Maler_250606_Samuel-Lampel-Str. 22-28_IS WDVS-Fassade

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in € in €

Übertrag  € ................................
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2.2.05.30 Stb - Sanierung, Ausbrüche,  Kleinflächen, STB- Balkone

2,000         ..................m²         ..................

Summe 2.2.05 Betonsanierung, Kleinflächen ............................

2.2.06 Fassaden-Anstrich

2.2.06.10 Anschlußfugenabdichtung überarbeiten Acryl

1.150,000         ..................m         ..................

2.2.06.20 Grundierung, Schimmelpilz-/Algenbefall gefährdete
UG_Fassade; Durchgang u. FE-Tür-Faschen
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Grund-und Schlussbeschichtung
Leibung 3-seitig von Fenster und Balkon-Türen,

mit Siliconharz-Fassadenfarbe 
als zweifache Schlussbeschichtung durch gleichmäßiges
Auftragen applizieren. Der Auftrag erfolgt in
mindestens zwei Lagen auf trockenem Untergrund.

Grund- und Schlussbeschichtung 
auf Basis eines anorganischorganisch copolymeren
Bindemittels mit Nano-Quarz-Gitter-Technologie, 
hoch wasserabweisend, hoch diffusionsfähig,
wasserverdünnbar, verschlämmt feine putztechnische Risse,
verdünnt mit 5 - 10 % Spezial-Grundiermittel.

Farbtöne u.: nach Auswahl des AG
Farflächen- gemäß Farb-Entwurf,

Größen in unterschiedlichen Farben 
und Farflächen-Größen
(inkl. in Kleinfäächen)

Hellbezugswert: >70   bis > 40
hell- bis mittelgetönt

Erzeugnis: Caparol; ThermoSan
angeb. Fabrikat: '.............................'

Flächenansatz:
Fassadenfläche oberhalb KG,und Stb-Seiten von
Bestands-Balkonen 

ohne. Rückfront bzw. Innenseiten Bestands-Balkone

abzügl. Öffnungen > 2,5 m²
(z.B. Kombination 1fl. Fenster mit Balkontür)

Beschichtung wie vor beschrieben, jedoch
als Zulage für die Ausführung auf Laibungen.

Breite Leibungen: ca. 20 cm

Produktart: Mauerschutzmittel PT 10
(lt. Biozidverordnung 528/2012/EU)

Erzeugnis: FungiGrund o.glw.
angeb. Fabrikat: '.............................'

Ausführung/Ort: Fassade; Durchgang u. FE-Tür-Faschen

Projekt: P_25_06 IH_Maßnahmen 2025
LV: 55-25-212_Los2 Maler_250606_Samuel-Lampel-Str. 22-28_IS WDVS-Fassade

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in € in €

Übertrag  € ................................

Druckdatum: 06.06.2025 Seite: 29 von 38

1.900,000         ..................m²         ..................

2.2.06.30 Grundierung, Leibungen

930,000         ..................m         ..................

2.2.06.40 Grund-und Schlussbeschichtung, Fassade

1.900,000         ..................m²         ..................

2.2.06.50 Grund-und Schlussbeschichtung,
Rissüberbrückungsklasse A2 (> 250 µm)_Leibungen
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Grund-und Schlussbeschichtun
Faschen 4-seitg um Fenster und Balkon-Türen,

mit Siliconharz-Fassadenfarbe 
als zweifache Schlussbeschichtung durch gleichmäßiges
Auftragen applizieren. Der Auftrag erfolgt in
mindestens zwei Lagen auf trockenem Untergrund.

Produkteigenschaften:
· Höchste Farbtonbeständigkeit
· Hohe Sicherheit gegen Befall 

von Mikroorganismen
· Wasserverdünnbar

Technische Eigenschaften:
· Rissüberbrückungsklasse 

nach DIN 1062 A2 (> 250 µm)
· Filmschutz gegen Algen- und Pilzbefall

Farbton : nach Wahl des AG
farblich abgesetzt zur Fassade

Hellbezugswert: >70   bis > 40
hell- bis mittelgetönt

Produkt : Caparol_PermaSilan
angeb. 
Fabrikat : '.............................'

Breite Faschen: ca. 15 cm

Produkteigenschaften:
· Höchste Farbtonbeständigkeit
· Hohe Sicherheit gegen Befall 

von Mikroorganismen
· Wasserverdünnbar

Technische Eigenschaften:
· Rissüberbrückungsklasse 

nach DIN 1062 A2 (> 250 µm)
· Filmschutz gegen Algen- und Pilzbefall

Farbton : nach Wahl des AG
Hellbezugswert: >70   bis > 40

hell- bis mittelgetönt

Produkt : Caparol_PermaSilan
angeb. 
Fabrikat : '.............................'

Breite Leibungen: ca. 20 cm

Projekt: P_25_06 IH_Maßnahmen 2025
LV: 55-25-212_Los2 Maler_250606_Samuel-Lampel-Str. 22-28_IS WDVS-Fassade

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in € in €

Übertrag  € ................................
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930,000         ..................m         ..................

2.2.06.60 Grund-und Schlussbeschichtung,
Rissüberbrückungsklasse A2 (> 250 µm)_Faschen

1.250,000         ..................m         ..................
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Bauteil: alte äußere Balkon-Verkleidung
aus Faserzement-Platten

Außen-Anstrich, deckend mit:
Schluss- Beschichtungsstoff:
Reinacrylat-Kunststoffdispersion 
nach DIN 55945 mit Nass-Adhäsions-Promotor

· Starke Haftung auf vielen Untergründen
· Hoher Reflexionsgrad
· Desinfektionsmittelbeständig
· Emissionsminimiert und lösemittelfrei
· Schlagregendicht, wasserabweisend

Glanzgrad: seidenmatt,
Klasse: G2 nach DIN EN 1062

Nassabrieb: Klasse 1
Deckvermögen: Klasse 2
Farbton: nach Wahl des AG / dunkel

gemäß Fassaden-Farb-Entwurf
Ort: alte Loggia-Brüstungen

Innen und Außen

Zulage für dunklen Farbton 
bei Grund- und Schlussanstrich
aller Bauteile

Farbton: nach Auswahl des AG
Hellbezugswert: >20   bis > 39 Dunkel

unterschiedlichen Fassaden-Farbflächen 
(inkl. Farb-Keinflächen)
nach Farbgestaltungsplan als Zulage,
waagerechtes und lotrechtes Ausführung
inkl. allen Arbeiten z.B. Anlegen und Ausführung
inkl. Zulage für unterschiedliche Farbtöne 

gemäß Farbgestaltungsplan des AG
für die neue Fassadengestaltung,
scharfes Abgrenzen der Flachton - Flächen  untereinander 

Anlegen mit Hilfe von technischen Geräten 
(z.B. Rotationslaser)

Projekt: P_25_06 IH_Maßnahmen 2025
LV: 55-25-212_Los2 Maler_250606_Samuel-Lampel-Str. 22-28_IS WDVS-Fassade

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in € in €

Übertrag  € ................................
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2.2.06.70 Zulage für unterschiedlichen Fassaden-Farbflächen nach
Farbgestaltungsplan; inkl. Keleinflächen

1,000         ..................pausch         ..................

2.2.06.80 Zulage für dunklen Farbton, Hellbezugswert > 20-39

300,000         ..................m²         ..................

2.2.06.90 Beschichtung, Loggia-Verkleidung_Innen und Außen
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Reinigung wie vor beschrieben, jedoch
als Zulage für die Ausführung von Laibungen.

Nischentiefe: bis ca. 15 cm

Verunreinigungen, Schmutz, Staub, Fett, lose 
anhaftende und haftungsmindernde Substanzen vollflächig
durch geeignete Maßnahmen, unter Beachtung der
Bestimmungen des Umweltschutzes, fachgerecht entfernen,
einschl.aller erf. Nebenarbeiten und Schutzmaßnahmen.

Das Auffangen und die fachgerechte Entsorgung des
Abrieb-und Strahlmaterials ist in den EP mit einzukalkulieren.
Leistung einschl. aller erforderlichen Nach- und Nebenarbeiten.

Oberflächen:
· Putz auf Stahlbeton

Ausführung/Ort:
· Sockel

Ausführung / Arbeitsgänge:

A) Untergrundvorbereitung;
nicht mehr tragfähige Schichten der Oberfläche vollflächig
entfernen, gereinigte Oberfläche vollflächig
anschleifen, Ausführung gemäß Malerfach- Richtlinien

B) Grundbeschichtung
Erzeugnis: Capacryl Haftprimer o. glw.
angeb. Fabrikat: '.............................'

C) ggf. Fleckspachtelung
Erzeugnis: Capalac LackSpachtel o. glw.
angeb. Fabrikat: '.............................'

D; E) Zwischen- u. Schlussbeschichtung
Erzeugnis: Caparol, Amphibolin o. glw.
angeb. Fabrikat: '.............................'

Nach jeder Beschichtung ist der notwendige
Zwischenschliff (ggf. in mehreren Ausführungen)
erforderlich!

Projekt: P_25_06 IH_Maßnahmen 2025
LV: 55-25-212_Los2 Maler_250606_Samuel-Lampel-Str. 22-28_IS WDVS-Fassade

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in € in €

Übertrag  € ................................
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125,000         ..................m²         ..................

Summe 2.2.06 Fassaden-Anstrich ............................

2.2.07 Sockel

2.2.07.10 Reinigung, Sockel

90,000         ..................m²         ..................

2.2.07.20 Reinigung, KG Fe-Tür Leibungen
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Beschichtung wie vor beschrieben, jedoch
als Zulage für die Ausführung auf Laibungen.

Nischentiefe: bis ca. 15 cm

Grundbeschichtung mit wässrigem Mikrobiozid
auf Dispersionsbasis, hohes Eindringvermögen,
diffusions- und sorptionsfähig, transparent,
außen und innen einsetzbar.
Produktart: Mauerschutzmittel PT 10
(lt. Biozidverordnung 528/2012/EU)

Erzeugnis: FungiGrund o.glw.
Verbrauch: 200 ml/m²
angeb. Fabrikat: '.............................'

losen Putzstellen abstossen, anfallenden Schutt gemäß
Abfallsatzung entfernen und entsorgen

Putzarbeiten inkl. aller Vorarbeiten

Feinputz aus mineralischem Werktrockenmörtel
auf Kalk-Zement-Basis auftragen und filzen.

Körnung: <= 1,0 mm
Schichtdicke: ca. 2 - 3 mm
Farbton: weiß
Fabrikat: Capatect; ArmaReno 700 o.glw.

angeb. Fabrikat: '.............................'

Ort: Sockel

Ausführung: in Klein- und Teilflächen
Nur nach vorheriger Ankündigung
des AN und nur nach Anweisung
der Bauleitung!

Abrechnung: m²

Projekt: P_25_06 IH_Maßnahmen 2025
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Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in € in €

Übertrag  € ................................
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93,000         ..................m         ..................

2.2.07.30 Fehlstellen ausbessern, Putz aus Kalk-Zement-Basis, 2-3
mm

2,000         ..................m²         ..................

2.2.07.40 Grundierung, Schimmelpilz-/Algenbefall gefährdete UG,
FungiGrund

90,000         ..................m²         ..................

2.2.07.50 Grundierung, KG Fe-Tür Leibungen

93,000         ..................m         ..................
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Vollflächiger Anstrich von vorhandenen Revisions-/
Zugangsklappen zu den Kollektorgängen aus Stahlblech mit
Blendrahmen, Ausführung in Wänden im Außenbereich, EG.
Anstrich beidseitig ( innen und außen ) einschl. Blendrahmen.
Querschnitt l/ b ca. 100 x 100 cm.
Anstrich auf Alkydharzbasis, voll deckend, in den folgenden
Arbeitsschritten:
· vorhandene mehrlagige Altanstriche restlos mechansich

( Schleifen o.a. ) oder chemisch ( Abbeizen o.a.) entfernen
· Untergrund reinigen, entfetten und anschleifen

Beschichtung wie vor beschrieben, jedoch
als Zulage für die Ausführung auf Laibungen.

Nischentiefe: bis ca. 15 cm

Grund- und Schlussbeschichtung mit 
Siliconverstärkte Kunststoffdispersion

Fassadenfarbe einsetzbar auf mineralischen und
dispersionsgebundenen Putzen, sowie für
Renovierungsanstriche auf festhaftenden
Silikatfarben- und matten Dispersionsfarben-
Anstrichen.

Eigenschaften

· Geschützt vor Algen- und Pilzbefall
· Diffusionsoffen und wetterbeständig
· Spannungsarm, nicht filmbildend
· Wasserverdünnbar und geruchsarm
· Alkaliresistent, daher unverseifbar

Farbton: dunkel
nach Auswahl des AG

Erzeugnis: Caparol; AmphiSil
angeb. Fabrikat: '.............................'

Ort: Gebäudesockel

Abrechnung : in m²
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2.2.07.60 Grund- und Schlussbeschichtung, Sockel

90,000         ..................m²         ..................

2.2.07.70 Grund- und Schlussbeschichtung, KG-Fe-Tür- Leibungen

93,000         ..................m         ..................

Summe 2.2.07 Sockel ............................

2.2.08 Sonstiges

2.2.08.10 Anstrich Zugangsklappen Kollektorgänge, 100 x 100 cm,
Außenbereich, RAL
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Überholungs-Außen-Stahl-Geländer (alt farbbeschichtet), 
deckend mit:

Beschichtungsstoff: PU-Alkydharz-Lack
mit aromatenfreien Lösemitteln

Farbtonbeständigkeit gemäß BFS-Merkblatt Nr. 26
Bindemittel : Klasse B 
Pigmentierung : Gruppe 1 bis 3 je nach Farbton

Eigenschaften : Beständig gegen Haushaltsreiniger
Glanzgrad : Seidenmatt

Stahl-Geländer:
Höhe: ca. 1,00m
Ober-; Unter-Gurt: Stahl-Rundrohre DN ca. 43mm
Füllstäbe: Stahl-Rundrohre DN ca. 15 mm

a = 11 cm

Ausführung / Arbeitsgänge sind:

A) Untergrundvorbereitung;
Ausführung gemäß Malerfach- Richtlinien

- nicht mehr tragfähige Schichten der Oberfläche vollflächig
entfernen

- Oberfläche von alten Fetten; Ölen; Handschweiß u. anderen
Verunreinigungen 
und Verschmutzungen vollständigen Reinigen
mit organischen Reinigungsmittel vollständig biologisch
abbaubar 
(OECD 303 A mit Test auf stabile Metaboliten, Geprüft
Institut Fresenius)

Erzeugnis : Multi Star Gescha Hochkonzentrat 
o. glw.

angeb. Fabrikat : '.............................'

- nachfolgend Untergrund vollflächig und gründlich anschleifen

B) Grundbeschichtung
mit Alkydharzlackfarbe, lösemittelverdünnbar

· Grundierung
· Vorlack, abgestimmt auf den Farbton des Schlussanstrichs
· Schlussbeschichtung
· Oberfläche: seidenmatt
· Farbton: RAL nach Wahl des AG
·
In den EP sind alle erforderlichen Schutzabklebungen mit
einzukalkulieren.

Bauteil: Kollektortüren (alt) im Sockel

Projekt: P_25_06 IH_Maßnahmen 2025
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1,000         ..................St         ..................

2.2.08.20 Außen-Stahl-Geländer, Anstrich ernern, KG-Abgang
_Hofseite
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Montage von bauseits geliefertem 
Vogel-Nistkasten (mit bis 4 Brutplätzen)
oder Fledermaus-Ganzjahresquartier-Kästen

mit WDVS Abstandshalter und Dübeln an der Fassade
inkl. Beschichtung mit Fassadenfarbe

Ausführung: Nur nach vorheriger Ankündigung 
des AN und nur nach Anweisung 
der Bauleitung!

Erzeugnis : Capalac Vorlack o.glw.

angeb. Fabrikat : '.............................'

C) Fleckspachtelung des vorbereiteten Untergrundes mit
Kunstharzspachtel, lösemittelhaltig,
pigmentiert, gespachtelte Flächen schleifen und entstauben

Erzeugnis : Capalac Lackspachtel o.glw.
angeb. Fabrikat : '.............................'

D; E) Zwischen- und Schlussbeschichtung
mit Alkydharzlackfarbe, lösemittelverdünnbar

Erzeugnis : Capalac Seidenmatt-Buntlack 
o.glw.

angeb. Fabrikat : '.............................'

Nach jeder Beschichtung ist der notwendige
Zwischenschliff (ggf. in mehreren Ausführungen)
erforderlich!

Abrechnung : m
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Druckdatum: 06.06.2025 Seite: 36 von 38

10,000         ..................m         ..................

2.2.08.30 Montage u. Beschichtung bauseitigem Wildtier-Kasten

4,000         ..................St         ..................

Summe 2.2.08 Sonstiges ............................

Summe 2.2 IS Fassade ............................
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Stundenlohnarbeiten Facharbeiter  / Maler

Ausführung : Nur nach vorheriger Ankündigung 
des AN und nur nach Anweisung 
der Bauleitung!

Allgemeiner Hinweis zu Stundenlohnarbeiten 

für Arbeiten, welche nicht in den LV-Positionen erfasst sind
und gegen Nachweis zur Ausführung kommen.

Diese Arbeiten erfolgen nur in Ausnahmefällen nach
ausdrücklicher vorheriger Anordnung der Bauleitung, wenn die
Abrechnung unvorhergesehener Arbeiten nach Leistung und
Einheitspreis nicht möglich ist. 

Im Preis enthalten sind alle Zusatz- und Nebenkosten, wie
Auslösung, Fahrtkosten, Überstundensätze etc.. 

Tagelohnzettel, welche vom Bauleiter nicht anerkannt
sind, werden bei der Abrechnung nicht berücksichtigt.
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Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in € in €
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2.3 Stundenlohnarbeiten

Ausführungsbeschreibung Nr. 0001

2.3.10 Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0001
Stundenlohn Facharbeiter / Maler

10,000         ..................h         ..................

Summe 2.3 Stundenlohnarbeiten ............................

Summe 2 Los 2_Maler_Samuel-Lampel-Str. 22-28_IS WDVS-Fassa ............................



Leipziger Wohnungs- und Baugesellschaft mbH, Wintergartenstraße 4, 04103 Leipzig
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Z U S A M M E N S T E L L U N G

2 Los 2_Maler_Samuel-Lampel-Str. 22-28_IS WDVS-Fassade

2.1 Baustelleneinrichtung .............................. €

2.2 IS Fassade

2.2.01 Bauteilschutz; Reinigungen (Fassade ohne Sock ..............................
2.2.1 Spezial_WDVS-IS_Straßen-Seite (Bereich Anti-G ..............................
2.2.3 Spezial_WDVS-IS_Hof-Seite (Bereich Anti-Graff ..............................
2.2.04 Allgemein_WDVS-IS ..............................
2.2.05 Betonsanierung, Kleinflächen ..............................
2.2.06 Fassaden-Anstrich ..............................
2.2.07 Sockel ..............................
2.2.08 Sonstiges ..............................

Summe 2.2 IS Fassade .............................. €

2.3 Stundenlohnarbeiten .............................. €

Summe 2 Los 2_Maler_Samuel-Lampel-Str. 22-28_IS WDVS-Fassade .............................. €

Summe LV .............................. €

.............................. €zuzüglich 19,00  %  Mwst

.............................. €Gesamtsumme Brutto
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