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Leistungsverzeichnis
 Projekt (523a)

LAGA ABS - Kurpark

 Leistung (LV)

08    Los 6e_Kurpark Ost - Landschaftsbauarbeiten Fitnessbereich

     Bauvorhaben     
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Leistungsverzeichnis LAGA ABS - Kurpark (523a)

            
08 Los 6e_Kurpark Ost - Landschaftsbauarbeiten FitnessbereichLV

 Allgemeine Baubeschreibung

Bauvorhaben
Im Zuge der 10. sächsischen Landesgartenschau Aue - Bad Schlema wird innerhalb der
Gesamtbaumaßnahme des Kurparkgeländes eine Outdoorfitness - Fläche (Fläche gesamt 145m²) errichtet.
Hierfür sind folgende Leistungen vorgesehen:

· Baustelleneinrichtung & Sicherungsmaßnahmen 
· Baufeldfreimachung & Abbrucharbeiten
· Bodenumverlagerung, Herstellung Wegekoffer, Böschungen & Leitungsgraben für den zukünftigen

Trinkbrunnen

· Herstellung einer EPDM Fläche mit verschiedenen Fallhöhen
· Wiedereinbau von Granitsteinpflaster für die Zuwegung
· Einfassungen Einzeiler Granit

· Herstellung der Fundamente für Ausstattungen im Pflasterbelag
· Herstellung der Fundamente für den Trinkbrunnnen

· Einbau und Anschluss Trinkbrunnen (Bauseits geliefert)

Hinweis: Die Lieferung und der Einbau der Fitnessgeräte, sowie die Herstellung derer Fundamente erfolgt
über ein separates Los 6d

Grundstück / Lage der Baustelle / Zufahrtsmöglichkeit

Das Bauvorhaben befindet sich entlang des Wirtschaftsweges Kurpark in 08280 Aue-Bad Schlema. Der
Wirtschaftsweg Kurpark befindet sich zwischen der Friedensstraße & Hauptstraße. Die Hauptstraße
verbindet den unteren Parkplatz mit dem Baufeld an der Wilisch Villa, der Prof. Rajewsky Str. sowie dem
Baufeld unterhalb der Richard-Friedrich Straße, der sogenannten Kurpromenade. Der Kurpark mit einer
Höhenlage von ca. 363,5 bis 397,0 m NHN befindet sich in der Gemarkung Oberschlema 141220, mit
diversen Flurstücken. Das Bearbeitungsgebiet ist im Lageplan erkenntlich und wird als Kurpark Ost
bezeichnet.
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Leistungsverzeichnis LAGA ABS - Kurpark (523a)

            
08 Los 6e_Kurpark Ost - Landschaftsbauarbeiten FitnessbereichLV

 Allgemeine Hinweise (ZTV):

Zusätzliche technische Vertragsbedingungen
------------------------------------------------------------------------
Diese Vorbemerkungen sind ZUSÄTZLICHE TECHNISCHE
VERTRAGSBESTIMMUNGEN - ZTV

Abrechnung und Nachweise / Abnahme
Nachweise für die Abrechnung erfolgt über Lieferscheine und Abnahme der Lieferung vor Ort nach Abladung
vom LKW. 
Beteiligte sind die Bauleitung bzw. der Planer sowie die Baufirma.
Wenn Schäden bei der Lieferung festgestellt werden, werden diese mit den Beteiligten der Abnahme vor Ort
dokumentiert und der Lieferant umgehend informiert.
Wenn die Lieferung beim Abladen nicht den geforderten Qualitäten entspricht bzw. Lieferschäden aufweist,
verpflichtet sich der Lieferant die Ware wieder zurückzunehmen. 

Entsorgung / Abfallbeseitigung
Durch den Auftragnehmer (eigenes Restmaterial, Verpackungsmaterial, etc.) anfallende Abfälle sind vom
Auftragnehmer kostenlos zu beseitigen. Die einschlägigen allgemeinen und kommunalen Vorschriften über
die Entsorgung von Sonderabfall sind zu beachten.

Schutz- und Sicherungsmaßnahmen
Alle erforderlichen Schutz- und Sicherheitseinrichtungen nach den gültigen Unfallverhütungsvorschriften sind,
sofern diese der Sicherung der eigenen Arbeitsbereiche dienen, gemäß Punkt 4.1.4 der DIN 18 299 der
VOB/C Nebenleistung ohne besondere Vergütung.

Baustrom / Bauwasser /Sanitäreinrichtungen
Baustellensicherung, Baustrom und Bauwasser sowie Sanitäreinrichtungen sind Sache des AN. Die
sanitären Anlagen auf der Haupt-Baustelleneinrichtungsfläche an der Hauptstraße / Feuerwehr können
genutzt werden. 

Lagerfläche
Lagerflächen sind auf dem Baulfeld begrenzt vorhanden. Dahingehend sind Lieferzeiten und die Übergabe 
der Geräte an die Fachfirma langfristig zu kommunizieren sowie eng abzustimmen.

Terminplan
Der Auftragnehmer hat 14 Werktage nach Auftragserteilung, jedoch spätestens zu Baubeginn, einen
Feinterminplan mit Freigabezeitraum, Produktionszeiten und Lieferzeit, auf Grundlage des
Generalterminplanes und unter Beachtung der Vertragsfristen zu erbringen. 

Angaben zu Meilensteinen:
- sofortige Einreichung der Produktdatenblätter nach  Auftragserteilung, Bemusterung der Materialien &
Produktfreigaben / -bestellungen in Abstimmung mit BÜ 
- Freigabezeitraum (BÜ und Bauherr) 14 Tage
- Leitungslegung für Trinkbrunnen: - Nov. 2025
- Herstellung Wegekoffer, Pflasterflächen
  und Einzeiler Fitnessbereich  - Nov.-Dez. 2025
- Herstellung Fundamente (Los 6d)  - Dez. 2025
- Herstellung EPDM - Fläche   - Mai 2026
- Montage Sportgeräte (Los 6d):  - Mai 2026
- Abnahme:                             - 29.Mai 2026

Der Auftragnehmer hat diesen Feinterminplan koordinierend mit dem Auftraggeber und der örtlichen
Bauleitung abzustimmen.  Die einzureichenden Angaben werden in einen aktuellen Bauzeitenplan mit Bezug
der Abhängigkeiten zu anderen Gewerken überführt. Die Fristen und Daten des aktuellen Bauzeitenplanes
gelten als verbindlich. 
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Leistungsverzeichnis LAGA ABS - Kurpark (523a)

            
08 Los 6e_Kurpark Ost - Landschaftsbauarbeiten FitnessbereichLV

 Allgemeine Hinweise (ZTV):

Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen
Es sind alle einschlägigen Normen, Regelwerke und Vorschriften in der jeweils aktuellen, gültigen Form
einzuhalten.
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Leistungsverzeichnis LAGA ABS - Kurpark (523a)

            
08 Los 6e_Kurpark Ost - Landschaftsbauarbeiten FitnessbereichLV

 Hinweis Planunterlagen

Folgende Pläne liegen den Ausschreibungsunterlagen als PDF-Datei bei. 

Planunterlagen
523_a6_5_DP_08_V Lagepaln Outdoorfitness
523_a3-6_5_LP_03_00 Kurpark Ost Baustelleneinrichtungsplan
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Leistungsverzeichnis LAGA ABS - Kurpark (523a)

            
08 Los 6e_Kurpark Ost - Landschaftsbauarbeiten FitnessbereichLV

01 Titel 510_Erdbau

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01   Titel   510_Erdbau

01.01   Bereich   511_Herstellung

01.01.1 Boden für Wegekoffer lösen und innerhalb des Kurparks wiedereinbauen

Boden für Wegekoffer profilgerecht lösen, laden, fördern und

innerhalb des Kurparks setzungssicher wiedereinbauen
mit geeigneten Geräten setzungssicher direkt lagenweise
(max. Lagendicke 25 cm) profilgerecht einbauen
Bei befestigten Flächen verdichten bis min.
Dpr. 100%
EV2 =  mind. 45 MN/m²
gemäß ZTVE-StB 17
Bei zukünftigen Vegetationsflächen setzungssicher ohne
Verdichtungsanforderungen
Einbaustärke i.M. bis 50 cm

Förderweg bis max. 300m,

Bodenaushub im Bereich befestigter Flächen bzw. für
Vegetationsflächen
Abweichung von der Sollhöhe +/ - 5 cm.
weitere Aushubtiefen gemäß Materialplan i.M. 40cm
Erdarbeiten nach DIN 18300: 2019-09,
Homogenbereich A1/A2 (Auffüllungen) gemäß
Baugrund-/Bodengutachten  „10.Sächsische
Landesgartenschau 2026" Aktz. 22226 vom 01.12.2022
(entspricht ehemalige Bodenklasse 3/5 DIN 18300:2006-10)

Homogenbereich nach DIN 18300: A1
Bodengruppe nach DIN 18196 [UL/UM/UA/TL/TM]
Bodenart nach DIN EN ISO 14688: grSi / sigrsaC l/ cogrsaSi /
sagrSi / saclSi / sagrclSi
Frostverträglichkeit: F3
Wichte (KN/m²) bodenfeucht: 16,5-23,0
Wichte (KN/m²) unter Auftrieb: 7,5-12,0
Wasserdurchlässigkeitsbeiwert 10hoch -6 – 10hoch-9

Massenanteil Steine und Blöcke: 10%
Dichte: 1,4-2,1g/cm³
Wassergehalt: 10-25%
Organische Bestandteile: 0%

bzw.

Homogenbereich nach DIN 18300: A2
Bodengruppe nach DIN 18196 [GW/GU/GU*/SW/SU/SU*]
Bodenart nach DIN EN ISO 14688: grSa / sigrSa / grsicoSa /
cosasiGr /sacoGr / saGr / sasiGr / sicoGr / sasigrC0
Frostverträglichkeit: F1-F3
Wichte (KN/m²) bodenfeucht: 16,5-23,0
Wichte (KN/m²) unter Auftrieb: 9,0-13,5
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis LAGA ABS - Kurpark (523a)

            
08 Los 6e_Kurpark Ost - Landschaftsbauarbeiten FitnessbereichLV

01 Titel 510_Erdbau

511_HerstellungBereich01.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Wasserdurchlässigkeitsbeiwert 10hoch -4 – 10hoch-8

Massenanteil Steine und Blöcke: 15-35%
Dichte: 1,5-2,4g/cm³
Wassergehalt: 5-25%

Organische Bestandteile: 0-5%
Achtung: Die Aufname und Transport Haldenmaterial wird
separat vergütet

Hinweis
Die Homogenbereiche können in unterschiedlichen Haufwerken

am Einbauort gelagert werden.

Fein- und gemischtkörnige Böden sind stark feuchtig-

keitsempfindlich und vor Wassereintritt zu schützen.

Offene Fundamentgräben und ein freiliegendes

Erdplanum sind zu vermeiden. Aufgeweichte Böden

und Auffüllungen sind grundsätzlich aus dem

Untergrund zu entfernen.
Weitere Angaben zu Bodenverhältnissen und
Analyseergebnisse sind den beigelegten Gutachten zu

entnehmen.

Hinweis: Boden der Zuordnung "Auffüllung A2" ist aufgrund
erhöhten Anteils an mineralischen Bauabfällen mit >10%
(vorwiegend Ziegelbruch) gemäß LAGA - M20 als " Bauschutt"
deklariert.
Zuordnung 170504 und 170107
Einbau / Bodenumverlagerung gemäß Abstimmung LRA
geeignet (siehe Vorbemerkung Hauptlos 6)

Abgerechnet wird nach fester Masse Abtrag.
Nachweis über Fläche und Profildicke bzw. über digitale
Volumenermittlung nach Aufmaß Urzustand und Zustand nach
Aushub.

Ort: Flächenaushub Outdoorfitness, inkl. Pflasterfläche um
Laube

Aushub Fundamente wird separat vergütet

100 m³ EP.......................... GP ............................

Planum und Verdichtung

01.01.2 Planum und Verdichtung des Untergrundes

für befestigte Flächen 

        
Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 11.06.2025 - Seite 8



Leistungsverzeichnis LAGA ABS - Kurpark (523a)

            
08 Los 6e_Kurpark Ost - Landschaftsbauarbeiten FitnessbereichLV

01 Titel 510_Erdbau

511_HerstellungBereich01.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Planum und Verdichtung des Untergrundes
unter befestigten Flächen gemäß den Anforderungen der RSTO
Ausgabe 12 im Bereich der befestigten Flächen
(EV2 45MN/M²)
zulässige Abweichung von der Sollhöhe +/- 2 cm auf der
4m-Latte

Zu erreichender Tragfähigkeitswert:
Ev2 mind. 45 MN/m²

Der AN realisiert eine Eigenüberwachung mit statischen
Plattendruckversuchen nach DIN 18134 sowie ZTVE-StB 17.
Die Eigenüberwachungsprüfungen gemäß ZTVE-StB 17 können
auf Verlangen vom AG eingesehen werden.
Sollten die Werte nicht erreicht werden ist nachzuverdichten.

Die Plattendruckversuche als Kontrollprüfung des AG werden in
einer separaten Position vergütet.

220 m² EP.......................... GP ............................

Vorbereitung Fundamentarbeiten für Einbauten

Herstellung Aushub Fundamentlöcher für Fitnessgeräte
Auffüllung Frostschutz bis UK Fundament

01.01.3 Bodenarbeiten Fundament

Ausführen der Bodenarbeiten für Aushub Fundamentlöcher vor
Herstellung Fundamente gemäß gesonderter Positionen 
Lieferung und Einbau Einbauten durch Fremdgewerk (Los 6d)
Tiefe bis ca. 1,20m gemäß Angabe Materialplan (ab
Höhenniveau geplante Geländeoberkante bis zur Oberkante
Haldenmaterial ), Lösen, laden und transportieren des nicht
wiederverwenbaren Materials.
inkl. Transport bis 200m im Baugelände bis zum Auffüllbereich
nächstliegender Hügelgärten

Erdarbeiten nach DIN 18300: 2019-09,
Homogenbereich A1 (Auffüllungen-bindig) und Homogenbereich
A2 (Auffüllungen-rollig) gemäß Baugrund-/Bodengutachten 
„10.Sächsische Landesgartenschau 2026" Aktz. 22226 vom
01.12.2022
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis LAGA ABS - Kurpark (523a)

            
08 Los 6e_Kurpark Ost - Landschaftsbauarbeiten FitnessbereichLV

01 Titel 510_Erdbau

511_HerstellungBereich01.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

(entspricht ehemalige Bodenklasse 3/5 DIN 18300:2006-10)
gemäß Baugrundgutachten Erreichung Frostsicherheit bei einer
Tiefe von 1,20m

Abrechnung nach fester Masse Abtrag

- Fundamentaushub für Fitnessgeräte 

5 m³ EP.......................... GP ............................

01.01.4 Schottertragschicht unter Fundamenten

Schottertragschicht,
gemäß ZTV SoB-StB 20
unter Fundamenten, Stärke bis 15-30cm einbauen (Lagenweise
einbauen max. 25cm) und verdichten,
Verdichtungsgrad DPr mind. 103 %,
Verdichtungswert EV2 mind. 120MN/m2
Mineralgemisch
Körnung 2/32 mm,
Schottertragschicht im Bereich Fitnessgeräte lagenweise
verdichten

2 m³ EP.......................... GP ............................

    
Summe Bereich  01.01  

  511_Herstellung, Netto: ...............................
    

    Summe Titel  01
 

  510_Erdbau, Netto: ...............................

  zzgl. MwSt. (19,0 %): ...............................

  Gesamtsumme, Brutto: ...............................
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Leistungsverzeichnis LAGA ABS - Kurpark (523a)

            
08 Los 6e_Kurpark Ost - Landschaftsbauarbeiten FitnessbereichLV

02 Titel 520_Gründung, Unterbau

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02   Titel   520_Gründung, Unterbau

02.01   Bereich   522_Gründungen und Bodenplatten

02.01.1 Geogitter mit hoher Verbundflexibilität für 5kN/m²

Geogitter mit hoher Verbundflexibilität Fortrac® R 600/50-30
MDT oder gleichwertiger Art als Bewehrung über Erdfälle und
Hohlräume gemäß statischer Berechnung und TL Geok E-StB
19  unter Berücksichtigung der Empfehlungen für den Bau und
die Berechnung von Erdkörpern mit Bewehrungen aus
Geokunststoffen für Geotechnik (EBGEO)

liefern und nach Angaben des Herstellers und Verlegepläne
einbauen

Produkteigenschaften des Geogitters gemäß "Merkblatt für die
Anwendung von Geokunststoffen im Erdbau des Straßenbaus,
M Geok E", Ausgabe 2016:

Dehnsteifes Geogitter aus hochmodulen alkalibeständigen
Polyvinylalkoholgarnen mit geringer Kriechneigung und
polymerer Schutzbeschichtung

- Zugfestigkeit (Tmax)* (DIN EN ISO 10319): ≥ 600/50 kN/m
(MD/CMD)
- Dehnung bei Nennfestigkeit ( nom) (DIN EN ISO 10319):
 ≤ 6/20 %  (MD/CMD)
- Maschenweite: ~ 30 x 30 mm
- Vorgesehene Nutzungsdauer: 120 Jahre
- Bemessungsfestigkeit FB, d: 87 kN/m
- Reibungsbeiwert "Geogitter/Boden" (DIN EN ISO 12957-1):
 gemäß statischer Berechnung
- Beständigkeit:mind. 120 Jahre in Böden mit 2 <= pH <= 12,5
  und einer Bodentemperatur <= 25°C
- Witterungsbeständigkeit (DIN EN 13249 ff.): Bedeckung
innerhalb 1 Monat
- Kriechdehnung nach Fertigstellung des Bauwerks bis Ende
Nutzungsdauer max. 1 %
- Rollenabmessungen: 5,00 m x 100,00

* Die Zugfestigkeit Tmax erfüllt die Anforderungen an den
charakteristischen Wert der Kurzzeitfestigkeit RB,ko (EBGEO)
bzw. RB,ko, 5% (M Geok E)

Die Überlappung der Nebenbahnen beträgt mind. 50 cm.
Überlappungen in Lastabtragsrichtung sind zu vermeiden oder
statisch nachzuweisen. Es darf nicht direkt befahren werden
und ist im Vor-Kopf-Verfahren zu beschütten.
Überlappungsverluste sind in den Einheitspreis einzurechnen.
Abgerechnet wird die abgedeckte Geogitterfläche.

 
        

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis LAGA ABS - Kurpark (523a)

            
08 Los 6e_Kurpark Ost - Landschaftsbauarbeiten FitnessbereichLV

02 Titel 520_Gründung, Unterbau

522_Gründungen und BodenplattenBereich02.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Die Bemessungsfestigkeit FB, d des Geogitters sowie die zur
Bemessung erforderlichen Abminderungsfaktoren (A1 bis A5)
sind entsprechend „Merkblatt über die Anwendung von
Geokunststoffen im Erdbau des Straßenbaus M Geok E“
(FGSV, Ausgabe 2016), TL Geok E-StB 19 (FGSV, Ausgabe
2019) nachzuweisen.

Eigen- und Fremdüberwachung gemäß DIN 18200 soll
nachgewiesen werden. Jede Geogitterrolle ist nach DIN ISO
10320 mit mindestens einem Rollenetikett zu kennzeichnen.

Zur Bewertung der nachhaltigen Nutzung von Ressourcen und
der Auswirkungen von Bauwerken auf die Umwelt, gemäß
EU-Verordnung Nr. 305/2011, muss eine
Umwelt-Produktdeklaration (Environmental Product Declaration
- EPD) nach ISO 14025 und EN 15804 nachgewiesen werden.

Hinweis: Vor Bestellung sind die Produktdatenblätter und
Berechnungen zur Prüfung und Freigabe der Bauüberwachung
und WISMUT vorzulegen. Erst nach Freigabe und Erfordernis
ist die Produktbestellung zu veranlassen.

Verlegung gemäß Materialplan im ausgewiesenen
Senkungsbereich der Wismut
Wegefläche zuzüglich 1m Seitenstreifen
im Bereich: Fußgängerverkehr und Befahrung mit
Kleinstfahrzeugen 5kN/m²

Leitfabrikat: Lieferant / Produkt
Lieferant: HUESKER Synthetic GmbH
Produkt: Fortrac® R 600/50-30 MDT
oder gleichwertig

Bieterangabe Fabrikat:
 '.........'

Bieterangabe Hersteller:
 '.........'

220 m² EP.......................... GP ............................

02.01.2 Schnitt Geogitter im Bereich Fundamente

Wie Position 02.01.1  jedoch:
Geogitter mit geeigneter Technik, zur Fundamentherstellung
schneiden.

Kalkulationsgrundlage & Abrechnung je Pfosten:
Sportgerät Kombi 4: 14 Stk Pfosten
Sportgerät Lower Back Bench: 3 Stk Pfosten
Sportgerät Balance-Station: 8 Stk Pfosten
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis LAGA ABS - Kurpark (523a)

            
08 Los 6e_Kurpark Ost - Landschaftsbauarbeiten FitnessbereichLV

02 Titel 520_Gründung, Unterbau

522_Gründungen und BodenplattenBereich02.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Sportgerät Crosstrainer Pro: 2 Stk Punktfundament
Sportgerät Step 20cm mit Unterstützung: 4 Stk Pfosten
Schilder: 7x2 Stk Pfoste = 14Stk

45 St EP.......................... GP ............................

    
Summe Bereich  02.01  

  522_Gründungen und Bodenplatten, Netto: ...............................
    

    Summe Titel  02
 

  520_Gründung, Unterbau, Netto: ...............................

  zzgl. MwSt. (19,0 %): ...............................

  Gesamtsumme, Brutto: ...............................
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Leistungsverzeichnis LAGA ABS - Kurpark (523a)

            
08 Los 6e_Kurpark Ost - Landschaftsbauarbeiten FitnessbereichLV

03 Titel 530_Oberbau, Deckschichten

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

03   Titel   530_Oberbau, Deckschichten

03.02   Bereich   533_Plätze / Höfe

FITNESSPARCOUR - OBERBAU

03.02.1 Frostschutz-/Tragschicht, 2/32 liefern und einbauen

kombinierte Frostschutzschicht als Tragschicht auf dem
Planum, ohne Bindemittel,
gemäß ZTV SoB-StB, TL SoB-StB, TL G SoB-StB und TL
Gestein SoB-StB in der jeweils aktuell gültigen Fassung;

aus frostunempfindlichen Material, güteüberwachte
Baustoffgemische, die auch im verdichteten Zustand
wasserdurchlässig, frost- und witterungsbeständig, Filterstabil
sein müssen,
Ausgangsgestein: granitbasierend

- mit geeignetem Verdichtungsgerät für aufbauende
Oberflächenbeläge profilgerechten einbauen
- Entmischung vermeiden
- inklusive Transport des Materials auf der Baustelle.

Schichtstärke: 30-36cm

Kornabgestuftes Schotter-Splitt-Sand-Gemisch/ gebrochenes
Mineralgemisch
Gesteinskörnung 2/32 mm

wasserdurchlässig k>=2x10-2cm/s
Verdichtungsgrad Dpr >= 97 %
Verformungsmodul Ev2 >= mindestens 60 MN/ M2
Profilgerechte Lage +- 2,0 cm Sollhöhe
Ebenheit <= 2,0 cm auf 4 m
Inkl. Gefälleausbildung in Anpassung an angrenzende
Bestandsflächen

Abrechnung / Mengenansatz:
Abrechnung nach fester, gesetzter Masse durch Aufmass
(Fläche x Auftragsdicke, verdichtet) . Abrechnung in m³.

Die Verdichtung und Lastplattendruckversuche werden separat
vergütet.

Einbauort:
Fallschutzflächen EPDM

50 m³ EP.......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis LAGA ABS - Kurpark (523a)

            
08 Los 6e_Kurpark Ost - Landschaftsbauarbeiten FitnessbereichLV
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

03.02.2 Frostschutz-/Tragschicht, 0/32 liefern und einbauen

kombinierte Frostschutzschicht als Tragschicht auf dem
Planum, ohne Bindemittel,
gemäß ZTV SoB-StB, TL SoB-StB, TL G SoB-StB und TL
Gestein SoB-StB in der jeweils aktuell gültigen Fassung;

aus frostunempfindlichen Material, güteüberwachte
Baustoffgemische, die auch im verdichteten Zustand
wasserdurchlässig, frost- und witterungsbeständig, Filterstabil
sein müssen,
Ausgangsgestein: granitbasierend

- mit geeignetem Verdichtungsgerät für aufbauende
Oberflächenbeläge profilgerechten einbauen
- Entmischung vermeiden
- inklusive Transport des Materials auf der Baustelle.

Schichtstärke: 30cm

Kornabgestuftes Schotter-Splitt-Sand-Gemisch/ gebrochenes
Mineralgemisch
Gesteinskörnung 0/ 32 mm

Feinanteil (<= 0,063 mm) <= 5,0 M. %
wasserdurchlässig k>=2x10-2cm/s
Verdichtungsgrad Dpr >= 97 %
Verformungsmodul Ev2 >= mindestens 60 MN/ M2
Profilgerechte Lage +- 2,0 cm Sollhöhe
Ebenheit <= 2,0 cm auf 4 m
Inkl. Gefälleausbildung in Anpassung an angrenzende
Bestandsflächen

Abrechnung / Mengenansatz:
Abrechnung nach fester, gesetzter Masse durch Aufmass
(Fläche x Auftragsdicke, verdichtet) . Abrechnung in m³.

Die Verdichtung und Lastplattendruckversuche werden separat
vergütet.

Einbauort:
Pflasterflächen

11 m³ EP.......................... GP ............................

FITNESSPARCOUR - FALLSCHUTZBELAG

        
Übertrag: ................................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

03.02.3 Sportgeräteeinbau / Ausstattungen vor Verunreinigung schützen

Sportgeräteeinbauten und Ausstattungen vor Verunreinigung
schützen
Einbauten mit Klebeband und Folie vor Verschmutzung durch
Kunststoffmasse schützen.
Einschließlich Entfernen und fachgerechter Entsorgung nach
dem Einbau des EPDM.

Kalkulationsgrundlage & Abrechnung je Pfosten:
Sportgerät Rückentrainer: 2 Stk Standplatte
Sportgerät Kombi4: 14 Stk Pfosten
Sportgerät Citybike: 1 Stk Standplatte
Sportgerät Flexrad: 3 Stk Pfosten
Sportgerät Balance-Station: 8 Stk Pfosten
Sportgerät Step 20cm mit Unterstützung: 4 Stk Pfosten
Sportgerät Horizontalrudern Pro: 2Stk Standplatte
Sportgerät Crosstrainer Pro: 2 Stk Punktfundament
Schilder: 7x2 Stk Pfoste = 14Stk

50 St EP.......................... GP ............................

03.02.4 Einfassungen vor Verunreinigung schützen

Einfassungen - Pflasterzeile aus Naturstein vor Verunreinigung
schützen, umlaufende Kantensteine und angrenzende Bauteile
mit Klebeband und Folie vor Verschmutzung durch
Kunststoffmasse schützen. Einschließlich Entfernen und
fachgerechter Entsorgung nach dem Kunststoffeinbau.

45 m EP.......................... GP ............................

03.02.5 Haftbrücke liefern und aufbringen

Haftbrücke liefern und fachgerecht auf die Tragschicht
aufbringen. Auftragsgewicht ca. 200g/m2

Anschließend ist ein Spezial-Primer/ Einkomponentenhaftkleber
zur Erhöhung der Haftfähigkeit auf der Tragschicht
aufzubringen.

Eigenschaften:
-löslicher Einkomponenten-Haftvermittler auf
Polyurethanbasis-Haftvermittlung zwischen Tragschicht und
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

elastischen Belägen-Farbe: transparent-Viskosität bei 23°C:
130 +-30mPas, schnellaushärtend,Konsistenz geeignet für die
Anwendung mit Spritzpistole oder Pinsel-Flammpunkt:
über 62°C-Dichte bei 20°C: 1+-0,02g/cm³-Trocknungszeit bei
20°C: 4-6 Stunden-Verarbeitungstemperatur: mind. 15° Boden-
und Lufttemperatur.

146 m² EP.......................... GP ............................

03.02.6 Randaussparung herstellen

Aussparung, ca. 2 x 2 cm zur kraftschlüssigen Verbindung des
Kunststoffbelages zu angrenzenden Bauteilen (z. B.
Randeinfassungen, Fundamenten, Entwässerungsrinnen)
herstellen. Die Kosten für den Mehrverbrauch des
Kunststoffbelages sind einzukalkulieren.
Einarbeitung einer Vertiefung in der Tragschicht der Vorposition
entlang der Randsteine/ Borde, zur Ausbildung einer Verkrallnut
für den Kunststoffbelag. Zur optimalen Flankenhaftung des
Kunststoffbelages ist die Randsteinseitenwand mit Primer zu
behandeln.

45 m EP.......................... GP ............................

03.02.7 Fugenloser Fallschutzbelag, 40mm Gesamtaufbau

Herstellen und fachgerechtes Verlegen eines fugenlosen,
wasserdurchlässigen Fallschutzbelages im Ortseinbau,
geprüft nach
DIN EN 1177:2024 - 10, 
DIN EN 1176-1: 2017+ A1:2023 Abschnitt 4 + 6 ,
DIN EN 1969: 2000-08 – Verfahren A,
UVP Umweltverträglichkeit DIN 18035-6:2021-08,
PAK-Wert ZEK 01.1-08 / DIN EN ISO 15527:2022 - 05,
Gleitreibungskoeffizient gemäß EN 13893:2003 - 02,
Rutschhemmung gemäß DIN 51130:2023 - 03 = R10,
Klasse des Verdrängungsraumes V 6.
Zusatzprüfung für niedrige Temperaturbereiche nach
Herstellervorschrift einbauen.

Fallhöhe: bis 1,00 m.

Die Verlegung erfolgt höhen- und profilgerecht auf
verlegegerechtem Unterbau im Handeinbauverfahren.

Schichtdicke Zwischenschicht: 25mm
Schichtdicke Verschleißschicht: 15mm
Gesamtstärke des Belags: 40mm
Material: polyurethan gebundenes EPDM Granulat
Körnung: 1-3,0mm
Farbe der Verschleißschicht: 
25% Resedagrün analog RAL 6011
50% Regenbogengrün analog RAL 6025
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

25% Eierschale analog RAL 1015

Bindemittel:
Verwendung eines lichtechten Bindemittels

Die Mischung ist vor Bestellung zu bemustern. Die Herstellung
der Musterflächen wird separat vergütet.

Leitfabrikat: Lieferant / Produkt
Lieferant: BSS Spiel- und Sportanlagenbau GmbH Wuppertal
Produkt: Outdoor Fallschutz freie Fallhöhe 1,00m

oder gleichwertig

Produkt:            '.........' 

Hersteller:         '.........' 

Einbau durch:   '.........' 

Einbauort:
Outdoorfitness EPDM 1 / 30

53 m² EP.......................... GP ............................

03.02.8 Fugenloser Fallschutzbelag, 60mm Gesamtaufbau

Wie Position 03.02.7  jedoch:
Herstellen und fachgerechtes Verlegen eines fugenlosen,
wasserdurchlässigen Fallschutzbelages im Ortseinbau

Fallhöhe: bis 1,50m.
Schichtdicke Zwischenschicht: 45mm
Schichtdicke Verschleißschicht: 15mm
Gesamtstärke des Belags: 60mm

Leitfabrikat: Lieferant / Produkt
Lieferant: BSS Spiel- und Sportanlagenbau GmbH Wuppertal
Produkt: Outdoor Fallschutz freie Fallhöhe 1,50m

oder gleichwertig

Produkt:            '.........' 

Hersteller:         '.........' 
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 11.06.2025 - Seite 18



Leistungsverzeichnis LAGA ABS - Kurpark (523a)

            
08 Los 6e_Kurpark Ost - Landschaftsbauarbeiten FitnessbereichLV

03 Titel 530_Oberbau, Deckschichten

533_Plätze / HöfeBereich03.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Einbau durch:   '.........' 

Einbauort:
Outdoorfitness EPDM 2 / 60

73 m² EP.......................... GP ............................

03.02.9  Fugenloser Fallschutzbelag, 90mm Gesamtaufbau

Wie Position 03.02.7  jedoch:
Herstellen und fachgerechtes Verlegen eines fugenlosen,
wasserdurchlässigen Fallschutzbelages im Ortseinbau

Fallhöhe: bis 2,50m.
Schichtdicke Zwischenschicht: 75mm
Schichtdicke Verschleißschicht: 15mm
Gesamtstärke des Belags: 90mm

Leitfabrikat: Lieferant / Produkt
Lieferant: BSS Spiel- und Sportanlagenbau GmbH Wuppertal
Produkt: Outdoor Fallschutz freie Fallhöhe 2,50m

oder gleichwertig

Produkt:            '.........' 

Hersteller:         '.........' 

Einbau durch:   '.........' 

Einbauort:
Outdoorfitness EPDM 3 / 90

20 m² EP.......................... GP ............................

03.02.10 Zulage Mehrdicke Zwischenschicht auf Grund Neigungswinkel

Zulage Erhöhter Aufbau der Verschleißschicht auf Drainbeton
im Bereich der Anrampungen,bis max. 9°
zwischen den verschiedenen Aufbaustärken der EPDM Flächen
zum Ausgleich von Höhenunterschieden.

Siehe Plan Nr. 
523_a6_5_DP_08_00

6 m² EP.......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

03.02.11 Anrampung Beton

Anrampung Unterbau für Übergangsbereich Fallschutzbelag

Einbau Betonkeil inkl. Lieferung Material
Drainbeton C 12/15

Höhenunterschied max. 3cm Keil gleichmäßig abflachend auf
einer Länge von 20 cm
inkl. beidseitigen auslaufenden Bereich von 30cm Breite

auf bestehender Schottertragschicht
Schichtdicke 30-36cm

Länge der Anrampung 16m

Einbauort: Übergang bei verschiedenen Fallschutzhöhen im 
Fugenlosen Fallshutzbelag EPDM1/40 zu EPDM2/60 und
EPDM2/60 zu EPDM3/90

Siehe Plan Nr. 
523_a6_5_DP_08_00

3 m³ EP.......................... GP ............................

03.02.12 Herstellung Muster

Herstellung einer Musterfläche Fugenloser Fallschutzbelag
Deckschicht bestehend aus 3 Farben nach Vorgabe AG
Größe Musterfläche 0,5x0,5m als Handmuster.

2 St EP.......................... GP ............................

03.02.13 HIC - Test zur Feststellung der Fallschutzeigenschaften

Sicherheitstechnische Überprüfung der stoßdämpfenden
Eigenschaften des fugenlosen Fallschutzbelags. 
Gemäß DIN EN 16630 und DIN EN 1177:2018+A1:2023
Prüfverfahren 2 - Bestimmung der Stoßdämpfung vor Ort. 
Inkl. mind. 14 Messpunkten (1pro 10m² Fläche je Fallbereich)
Oberflächentemperatur: 5°C-55°C
Inklusive An- und Abfahrt und Anfertigen der Prüfprotokolle.

Weiterhin einschließlich Messplatzeinrichtung.

Ausführung nur auf Anweisung der Bauüberwachung!

Der Gutachter ist der Bauüberwachung zu benennen.

1 St EP.......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

03.02.14 Abnahme aller Spiel- und Sportflächen

Sicherheitstechnische Überprüfung und Abnahme der
Sportflächen nach den zur Zeit geltenden Normen (DIN / EN)
und Richtlinien (GUV) vor Ort, einschl. Protokollierung und
Bilddokumentation. Übergabe an den AG in 2-facher
Ausfertigung. Inklusive An- und Abfahrt und Anfertigen der
Prüfprotokolle. Weiterhin einschl. Dokumentation und
Zusammenstellung von Lieferanten- und Wartungshinweisen,
Einweisung des Bedienpersonals (Bau- bzw. Betriebshof Bad
Schlema). (3-fache Ausfertigung)

Der abnehmende Prüfer ist durch den AN während bzw.

bereits vor der Bauphase einzubeziehen, der genauen

Anordnung der Geräte im Baufeld und bezüglich Details

wie Verankerungen / Übergänge um Sicherheitsmängel

bzw. Änderungsbedarf frühzeitig zu erkennen und

auszuschließen.

Der Gutachter ist der Bauüberwachung zu benennen.

1 St EP.......................... GP ............................

FITNESSPARCOUR - PFLASTERFLÄCHE

03.02.15 Einbau Naturstein

Kleinsteinpflaster (Naturstein 9/11) verlegen

Material: Granit - Bestand
im Baustellenbereich zwischengelagert
laden und transportieren
Transportentfernung bis 500m von der Lagerfläche an der
BE-Fläche Feuerwehr

Verband: in Reihe gemäß Planschraffur
Verlegung in Pflasterbett aus kornabgestuftem
Brechsand-Splittgemisch 0/8 mm
im verdichteten Zustand 4 cm stark setzen.

Fugenbreite 6-10/15mm

Fugenfüllung, zweistufig herstellen.
Pflaster mit kornabgestuftem gebrochenem
Brechand-Splitt-Gemisch Gesteinskörnungen 0/5 mm,
einschlämmen, überschüssiges Material entfernen.

2. Fugenfüllung:
Nach dem Verdichten sind die Fugen mit einem Brechsand
0/2 mm mit einem Feinanteil in mehreren Arbeitsgängen bis zur
vollständigen Füllung der Fuge einzuschlämmen.
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................

Es ist so lange zu warten, bis das Wasser aus der
Bettung entwichen ist und bis die Steine abgetrocknet sind, so
dass Farbänderungen ausgeschlossen werden, anschließend
Pflasterfläche nachverdichten.
Sackt die Fugenfüllung bei den
Verdichtungsvorgängen (kleine und große Rüttelplatte)
unter die Oberfläche ab, so ist die Verfugung so oft
durchzuführen bis die Fuge vollflächig gefüllt ist.

Gesteinsfarbe Fugenmaterial: grau

passend zum Pflastermaterial nach vorheriger
Bemusterung und Freigabe durch die
Bauüberwachung des AG.

Die Filterstabilität des Bettungs- und Fugenmaterials
ist gemäß ZTV Pflaster-StB und DIN 18318 in der
neuesten Fassung nachzuweisen. Vor dem Verlegen der
Pflastersteine ist die Bettung vorzuverdichten.

Einbaubereich: Pflasterfläche um die Laube
sowie Anbindung an Genussweg
(begehbarer Bereich)
Auf bündigen, Höhengleichen Anschluss im Bereich
Genussweg und im Bereich Fundament Gartenlaube achten. 

35 m² EP.......................... GP ............................

FITNESSPARCOUR - EINFASSUNG

03.02.16 Asphaltschnitt für späteren Einbau Einzeiler

Bitumenhaltigen Oberbau (Asphaltdeck- und Asphalttragschicht)
des neuen Asphaltweges / Genussweg vor Einbau Einzeiler
schneiden,
Dicke der Befestigung:
4cm Asphaltdeckschicht
8cm Asphalttragschicht
Ausführung mit Fugenschneidgerät in entsprechender Tiefe
(12cm) nach Wahl des AN.
inkl. Entsorgung des Schnittgutes
Ausführung in gerader und geschwungener Form gemäß
Material- und Absteckplan
Ort :
Anbindung Pflasterfläche an Genussweg = 6m

6 m EP.......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................

03.02.17 Pflasterzeile - Naturstein, einreihig einbauen

Großsteinpflaster (Granitpflaster 15/17 aus Bestand)
aufnehmen (von Lagerfläche Transportentfernung max. 500m)
transportieren und als Pflasterzeile in Beton inklusive Bettung
und Betonbett sowie beidseitiger keilartiger Rückenstütze
herstellen

Einfassung zwischen EPDM - Flächen und Naturstein, bzw.
Pflanzflächen herstellen.
nach DIN 18318, DIN EN 1342, FGSV-Arbeitspapier Nr. 618/2,
ZTV Pflaster-StB 06, ZTV Fug-StB 01

Material:Granit- Bestand
Format: 15/17 cm,
Oberfläche: gespalten
Qualitätsmaßstab: gebrauchtes Granit-Kleinsteinpflaster, frei
von anhaftenden Betonresten o.Ä.

15 cm Bettung aus geeignetem Bettungsbeton auf
Trasszementbasis auf
10cm kornabgestuften Mineralgemisch 0/32mm
Verfugung der Fugen mit geeignetem Naturstein-Fugenmörtel
auf Trasszementbasis, Säubern der Steine nach Verfugung und
Entfernen Zementschleier.

Der Bettungsmörtel und der Fugenmörtel müssen in ihren
Materialeigenschaften aufeinander abgestimmt sein.
Verarbeitung und Einbau gem. Herstellerangaben.

Bestellung des Granitpflasters und des Bettungs- und
Fugenmaterials erst nach Vorlage der Prüfzeugnisse/ Zertifikate
und Freigabe der Fugen- und Verlegungspläne durch AG. 

Einbau einseitig abgestochen, einseitig mit durchgehender
keilartiger Rückenstütze, Betonqualität mindestens C20/25
Inklusive Planie und Verdichtung Untergrund

Einbauort: Sportplatzfläche und Pflasterplatz
Symbol: EZG17, A0

65 m EP.......................... GP ............................

03.02.18 Pflasterzeile - Naturstein, einreihig einbauen, mit einseitig abgestochener Rückenstütze

Großsteinpflaster (Granitpflaster 15/17 aus Bestand)
aufnehmen (von Lagerfläche Transportentfernung max. 500m)
transportieren und als Pflasterzeile in Beton inklusive Bettung
und Betonbett sowie einseitige keilartige Rückenstütze
herstellen.

Einfassung zwischen Natursteinfläche und Genussweg
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Übertrag: ................................

(Asphalt) mit zuvor abgesägter Kante.
nach DIN 18318, DIN EN 1342, FGSV-Arbeitspapier Nr. 618/2,
ZTV Pflaster-StB 06, ZTV Fug-StB 01

Material:Granit- Bestand
Format: 15/17 cm,
Oberfläche: gespalten
Qualitätsmaßstab: gebrauchtes Granit-Kleinsteinpflaster, frei
von anhaftenden Betonresten o.Ä.

15 cm Bettung aus geeignetem Bettungsbeton auf
Trasszementbasis auf
10cm kornabgestuften Mineralgemisch 0/32mm
Verfugung der Fugen mit geeignetem Naturstein-Fugenmörtel
auf Trasszementbasis, Säubern der Steine nach Verfugung und
Entfernen Zementschleier.

Der Bettungsmörtel und der Fugenmörtel müssen in ihren
Materialeigenschaften aufeinander abgestimmt sein.
Verarbeitung und Einbau gem. Herstellerangaben.

Bestellung des Granitpflasters und des Bettungs- und
Fugenmaterials erst nach Vorlage der Prüfzeugnisse/ Zertifikate
und Freigabe der Fugen- und Verlegungspläne durch AG. 

Einbau einseitig abgestochen, einseitig mit durchgehender
keilartiger Rückenstütze, Betonqualität mindestens C20/25
Inklusive Planie und Verdichtung Untergrund

Einbauort: Pflasterplatz entlang Genussweg
Symbol: EZG17, A0

6 m EP.......................... GP ............................

    
Summe Bereich  03.02  

  533_Plätze / Höfe, Netto: ...............................
    

    Summe Titel  03
 

  530_Oberbau, Deckschichten, Netto: ...............................

  zzgl. MwSt. (19,0 %): ...............................

  Gesamtsumme, Brutto: ...............................
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05   Titel   550_Technische Anlagen

05.02   Bereich   552_Wasseranlagen

TRINKBRUNNEN

Trinkbrunnen, inkl. Fundament & Trinkwasserleitung, inkl.
Anschlüsse werden durch den ZWW geliefert &
eingebaut.Vorgezogene Leistungen des Erdbaus und das
Wiederverfüllen ist Sache des AN und wird in den folgenden
Positionen aufgeführt. Erforderliche Abstimmungen zwischen
ZWW & dem Baulos 6 & 6a sind in den Einheitspreisen
einzukalkulieren. 

05.02.1 Unterflurrigole als Kiespackung 150x150x50cm

Unterflurrigole als  Kiespackung liefern und einbauen,
Inklusive Erdaushub und aller Erd-und Nebenarbeiten,
verdrängtes Material ist fachgerecht zu entsorgen, Inklusive
Lade- Transport und Entsorgungskosten.

Kieskörper 150x150x50cm (LxBxH), inkl. Anpassung
Dimensionierung aufgrund Fundamente & Einfassungen 
Kies Körnung 16/32 gewaschen,
eingebettet und ummantelt mit
Geotextilvlies 150g g/m2,
Stöße mit 30cm Überlappung

Einbau unterhalb Trinkbrunnen

1 St EP.......................... GP ............................

TRINKBRUNNEN - LEITUNGEN

Der ZWW stellt die Leitungslegung bis zum Trinkbrunnen her
und schafft den Anschluss am Trinkwasserschacht. Das Los 6e
ist für die Erdarbeiten zuständig. Das Abwasser vom
Trinkbrunnen versickert in die Sickerpackung.

05.02.2 Boden Graben RW T bis 1,1m

Boden der Gräben für Trinkwasser, profilgerecht lösen, seitlich
lagern, verfüllen, verdichten, verdrängten Boden seitlich lagern,
Breite der Sohle über 0,7 bis 0,8 m, Aushubtiefe bis 1,1 m,
Erdarbeiten nach DIN 18300: 2019-09, Homogenbereich A/A2
DIN 18196 (Auffüllungen) gemäß Baugrundgutachten.

30 m³ EP.......................... GP ............................

05.02.3 Zulage Handschachtung

Zulage zu vorbeschriebener Bodenbewegung
für ausheben von Hand.

5 m³ EP.......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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05 Titel 550_Technische Anlagen

552_WasseranlagenBereich05.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

05.02.4 Rohrauflager u. -umhüllung Sand 0/2

Auflager und Umhüllung von Rohren gemäß DVGW W400-2,
aus Sand der Körnung 0,06 - 2 mm.
Das einzubauende Material muss farblich unterschiedlich zum
umgebenden Erdreich sein.

Sand für das Auflager und die Umhüllung von
Trinkwasser-Rohrleitungen, liefern, profilgerecht einbauen und
verdichten.
Schichtdicke Rohrauflager: über 10-15 cm
Schichtdicke Rohrumhüllung: 30 cm über Scheitel
Es werden keine Recyclingmaterialien zugelassen.

10 m³ EP.......................... GP ............................

    
Summe Bereich  05.02  

  552_Wasseranlagen, Netto: ...............................
    

    Summe Titel  05
 

  550_Technische Anlagen, Netto: ...............................

  zzgl. MwSt. (19,0 %): ...............................

  Gesamtsumme, Brutto: ...............................
    

        

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 11.06.2025 - Seite 26



Leistungsverzeichnis LAGA ABS - Kurpark (523a)
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08 Titel 590_Sonstige Maßnahmen für Außenanlagen und Freiflächen

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

08   Titel   590_Sonstige Maßnahmen für Außenanlagen und Freiflächen

08.01   Bereich   591_Baustelleneinrichtung

08.01.1 Baustelle einrichten und beräumen

Baustelle einrichten, Baustelleneinrichtung während der
Vertragslaufzeit vorhalten und nach Abschluss der Arbeiten
beräumen. Inklusive Vorhaltung aller durch die zuständige
Berufsgenossenschaft geforderten Arbeitsschutz-Utensilien,
Wettergeschütze Pausenmöglichkeit, Lagermöglichkeiten etc.

1 Stk EP.......................... GP ............................

08.01.2 Absperren von Flächen mittels Warnband

Absperren von Flächen mittels Warnband, Kunststoff,
Farbe rot-weiß, einschließlich stellen und befestigen an Pfählen
mit angeformten Halterungen, einschließlich Vorhaltung für die
Bauzeit und Beräumung.
Ausführung gilt nicht für Sicherungspflicht eigener Leistungen.

Ausführung nur auf besondere Anordnung der

Bauüberwachung.

200 m     EP.......................... GP ............................

08.01.3 Plattendruckversuch-statisch

Statischer Lastplattendruckversuch mit Auswertung zum
Nachweis der
Tragfähigkeit des Untergrundes

Nachweis: Ermittlung des Verformungsmoduls Ev durch
Plattendruckversuch nach DIN 18 134,
Einschließlich der Bereitstellung
sämtlicher Geräte, EDV-Auswertung der Meßergebnisse und
Prüfbericht.

Für den Plattendruckversuch ist die Bereitstellung
einer Gegenlast (> 15 t)  inklusive An- und Abfahrt zur
Baustelle vorzusehen. Die Ergebnisse der
Baugrunduntersuchung sind zu beachten.

Der AN realisiert eine Eigenüberwachung mit statischen
Plattendruckversuchen nach DIN 18134 sowie ZTV-StB & wird
in dieser Position nicht abgegolten.Im Bereich Planum,
Unterbau und Untergrund sind je 1 Stück zu erbringen. Auf
Verlangen sind die Nachweise der Bauleitung zu übergeben.
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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08 Titel 590_Sonstige Maßnahmen für Außenanlagen und Freiflächen

591_BaustelleneinrichtungBereich08.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Darüber hinaus von der Bauleitung geforderte Kontrollprüfungen
werden in dieser Position abgerechnet. Festlegung der
Standorte durch die Bauüberwachung.

Ort: Outdoorfitnessbereich

2 St EP.......................... GP ............................

08.01.4 Plattendruckversuch-dynamisch

Dynamischer Lastplattendruckversuch (leichte Fallplatte) mit
Auswertung zum Nachweis der
Tragfähigkeit des Untergrundes

Nachweis: Ermittlung des Verformungsmoduls Ev durch
Plattendruckversuch,
nach TP BF-StB Teil B 8.3.
Einschließlich der Bereitstellung
sämtlicher Geräte, EDV-Auswertung der Meßergebnisse und
Prüfbericht.
inklusive An- und Abfahrt zur Baustelle vorzusehen.

Der AN realisiert eine Eigenüberwachung mit statischen
Plattendruckversuchen nach DIN 18134 sowie ZTV-StB & wird
in dieser Position nicht abgegolten.Im Bereich Planum,
Unterbau und Untergrund sind je 1 Stück zu erbringen. Auf
Verlangen sind die Nachweise der Bauleitung zu übergeben.

Darüber hinaus von der Bauleitung geforderte Kontrollprüfungen
werden in dieser Position abgerechnet. Festlegung der
Standorte durch die Bauüberwachung.

Ort: Outdoorfitnessbereich

3 St EP.......................... GP ............................

08.01.5 Beweissicherung/ Nivellement/ Volumenermittlung

Erstellen von Dokumentationsunterlagen zur Beweissicherung:
- Fotografische Bestandsaufnahme des Bearbeitungsgebietes

Hinweis: Revisionsplan Los 6e Outdoorfitness liegt vor.

1. Flächennivellement vor Baubeginn:
Vom Auftragnehmer ist vor Beginn der Arbeiten ein Nivellement
anzufertigen, bei dem für den Bereich der durchzuführenden
Erdarbeiten Raster von 1x1m die Geländehöhen vor Beginn der
Arbeiten im Höhensystem der Planungshöhen aufzunehmen
und anzugeben sind.

 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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08 Titel 590_Sonstige Maßnahmen für Außenanlagen und Freiflächen

591_BaustelleneinrichtungBereich08.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

2. Erstellung Baubegleitende digitale Aufmaße:
Für Bodenarbeiten ist Baubegleitend als Abrechnungsgrundlage
per digitalem Aufmaß festzuhalten:
- Urzustand unter Verwendung Flächennivellement
- Zustand nach Abtrag der Bodenmassen und Herstellung
Rohplanum
- Erfassung und Aufaddierung der Volumina gemäß der
Abrechnungspositionen
Darstellung als Zeichnung in digitaler Form und als pdf im
Maßstab 1:100 bzw. 1:200.
Diese Nachweise sind als Aufmaß für die Teilrechnungen bzw.
Schlussrechnung mit einzureichen, bei denen die Massen
abgerechnet werden.

2. Schlussaufmass / Revisonsplan/Endaufmaß:

Revisionsplan - Höhenaufmaßplan der Endsituation als 
Abrechnungsgrundlage mit Bezug an allen Punkten mit
Höhenvorgaben
Digitales Schlussaufmass mit Darstellung unterschiedlicher
Beläge und Einbauten als farbige Schraffur /Darstellung für die
gesamte
Bearbeitungsfläche nach Lage und Höhe.
Flächenbildung und Berechnung sowie Zuordnung gemäß
Vorgabe Bauleitung für die Prüfung Schlussrechnung.
Ausgabe digital und analog (1:200).
Datenformat DWG.

Das Nivellement ist der Bauüberwachung spätestens drei Tage
vor Baubeginn / Aufmassprüfung zur Prüfung zu übergeben.
Das Nivellement ist spätestens im Zuge der Schlussrechnungs /
Teilschlussrechnungslegung 2-fach als Papierplan
(Revisionsplan) im Maßstab 1/200 zu übergeben.

1 Stk EP.......................... GP ............................

08.01.6 Dokumentation Liefernachweise / Zertifikate / Pflege- und Wartungshinweise

Erstellen von Dokumentationsunterlagen
Zusammenstellen folgender Dokumente:

Auftragnehmer
- Fachbauleitererklärung
- Fachunternehmererklärung
- Wartungsverträge falls vorhanden, Wartungshinweise inkl.
Pflegeleistungen

Abnahme
- Abnahmeprotokolle in Abstimmung Bauüberwachung
- Sachverständigenabnahme

Materialnachweise
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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08 Titel 590_Sonstige Maßnahmen für Außenanlagen und Freiflächen

591_BaustelleneinrichtungBereich08.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

- Entsorgungsnachweise
- Produktdatenblätter / Pflegehinweise
- Lieferscheine
- Zertifikate für Verfüllmaterialien
- Sonstiges

Prüfzeugnisse / Bescheinigungen
- Prüf- und Messprotokolle
- Standsicherheitsnachweis 
- Abnahmeprotokoll Prüfer
- Sonstiges

Technische Dokumentation
- Anlagendokumentation
- Bedienungsanleitungen
- Wartungs- und Pflegehinweise
- Betriebsprüfungen und Prüfbücher

Einreichung der Nachweise sortiert nach Kategorien und
Einzelmaterialen getrennt, Lieferscheine chronologisch sortiert

Die Nachweise sind vor Einreichung der Schlussrechnung

einfach in Papier- und in digitaler Form einzureichen, da die
Schlussrechnung ohne die Nachweise nicht prüffähig ist.

1 Stk EP.......................... GP ............................

08.01.7 Absteckung

Die Absteckachse entspricht Achse 6 des Hauptloses und wird
durch den AN Los 6 erstellt (siehe Materialplan). Das Schaffen
der notwendigen Höhenfestpunkte sind im Leistungsumfang
des Auftragnehmers

Absteckung entlang der Bestandsachse und Aufmasse
sowie Einmessung Höhenfestpunkt
Ausbildung Höhenfestpunkt mit Metallbolzen in Stb.-Fundament

Anzahl der Achsen 1 Stück (Achse 6 des Kurparks) zwischen
Schnittpunkt Achse 5-6 und Nivellementpunkt Wismut D4009N.
Siehe Absteckplan 523_a3-a6_5_LP_04.h_00

Hier einzukalkulieren:
1. Einmessen und Markierung Höhenfestpunkt
2. Einmessen und Markierung der Achsen mit allen dafür
benötigten Hilfs-und Markierungsmittel (Materialien sind durch
den AN bereitzustellen und mit der Fertigstellung zu entfernen)
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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08 Titel 590_Sonstige Maßnahmen für Außenanlagen und Freiflächen

591_BaustelleneinrichtungBereich08.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

3. Übertragung von Höhenpunkten sowie alle anderen
Einmessungsarbeiten, die zum Herstellen der Außenanlagen
notwendig werden.

Der Materialplan & Revionsionsplanung werden dem AN digital
zur Verfügung gestellt.

1 Stk EP.......................... GP ............................

    
Summe Bereich  08.01  

  591_Baustelleneinrichtung, Netto: ...............................
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08 Titel 590_Sonstige Maßnahmen für Außenanlagen und Freiflächen

593_SicherungsmaßnahmenBereich08.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

08.02   Bereich   593_Sicherungsmaßnahmen

08.02.1 Stammschutz für Bäume herstellen, StD >35 bis 60 cm

Stammschutz für Bäume durch Ummantelung aus Brettern
einschl. Polsterung für den zu erhaltenden Baum herstellen,
vorhalten und auf der Baustelle belassen. Der Baumschutz geht
nach Beendigung der vertraglichen Leistungen in das Eigentum
des AG über und wird zum Ende der Gesamtbaumaßnahme
durch das Los Freianlagen beseitigt.
Stammschutz gemäß RAS-LP 4 und DIN 18920
Polsterung aus Dränrohren
Bretter mindestens 2,5cm stark
Umlaufend Anbringung von zwei Seilen
Mindestabstand vom Stamm: 25 cm
Mindesthöhe: 3 m
Stammdurchmesser: > 35 bis 60 cm

Baumnummer: 293, 294, 295

3 Stk EP.......................... GP ............................

08.02.2 Geotextil als Trennlage

Herstellen von provisorischem Fahr- und Arbeitsraum,
durch Verlegung von Geotextil als Oberbodenabdeckung.
Geotextilvlies mit ca. 250 g/ m², einschließlich anschließender
Beseitigung und ordnungsgemäßer Entsorgung.

Ausführung nur auf Anweisung der Bauüberwachung!

100 m² EP.......................... GP ............................

08.02.3 Oberflächenschutz mittels Stahlplatten

Schutz für befestigte Oberflächen
herstellen aus:
Geotextilvlies nach Wahl des AN
3 cm Mineralgemisch Körnung 0/8 mm,
oben aufliegende Stahlplatten, Dicke mind. 2 cm

Nach Ende des Zeitraums der Notwendigkeit der Überfahrung
Zurückbauen der Überfahrt

Ausführung nur auf Anweisung der Bauüberwachung!

20 m² EP.......................... GP ............................

    
Summe Bereich  08.02  

  593_Sicherungsmaßnahmen, Netto: ...............................
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08 Titel 590_Sonstige Maßnahmen für Außenanlagen und Freiflächen

594_AbbruchaßnahmenBereich08.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

08.03   Bereich   594_Abbruchaßnahmen

08.03.1 Abbruch Betonsteinpflaster und Entsorgung

Abbruch Bestandsfläche Betonsteinpflaster - Knochenpflaster
aufnehmen, laden und entsorgen
einschließlich des nicht mehr verwendbaren Splitt /Sandbettung,
Dicke bis 5 cm.

Aufnahme des Unterbaus, Entsorgung des nicht mehr

verwendbaren Unterbaues, Dicke bis 30 cm.

Das Material ist ordnungsgemäß zu verwerten bzw. zu
entsorgen. Inklusive Transport-, Entlade-, Deponie- und
Nachweiskosten, diese sind in den Einheitspreis
einzukalkulieren.

Abgerechnet wird nach aufgemessener Oberfläche.
Ort: Einzelflächen um die Laube

25 m² EP.......................... GP ............................

08.03.2 Bordsteine aufnehmen und entsorgen - Betonborde klein

Bordsteine aus Beton, einschl. Bettung und Rückenstütze
aufnehmen und entsorgen
Breite 50 bis 80 mm,
Höhe 200 bis 300 mm,
Dicke des Unterbetons bis 20 cm inklusive der
darunterliegenden Tragschicht, Dicke bis 30 cm,
ausbauen, aufnehmen und ordnungsgemäß entsorgen.
Das anfallende Material ist ordnungsgemäß zu verwerten bzw.
zu entsorgen. Inklusive Transport-, Entlade-, Deponie- und
Nachweiskosten, diese sind in den Einheitspreis
einzukalkulieren

20 m EP.......................... GP ............................

08.03.3 Aufnahme Granit - Kleinsteinpflaster & Zwischenlagerung

Aufnahme Bestandsweg  Granit-Kleinsteinpflaster 9/11 entlang
der Laube & Zwischenlagerung des Kleinsteinpflasters im
baustellnahen Bereich (Transportentfernung bis max. 10m)

Pflasterflächen aufnehmen und Steine nach Wahl AN reinigen &

von Betonresten befreien und für spätere Verwendung im

Umfeld des Ausbauortes zwischenlagern

Aufnahme des Unterbaus, Entsorgung des nicht mehr

verwendbaren Unterbaues, Dicke bis 30 cm.

Das Material ist ordnungsgemäß zu verwerten bzw. zu
entsorgen. Inklusive Transport-, Entlade-, Deponie- und
Nachweiskosten, diese sind in den Einheitspreis
einzukalkulieren
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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594_AbbruchaßnahmenBereich08.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Abgerechnet wird nach aufgemessener Oberfläche.
Ort: Aufnahme für Teilrealisierung Pflasterfläche 
Nur auf Anweisung Bauüberwachung!

15 m² EP.......................... GP ............................

08.03.4 Aufnahme Granitborde

Aufnahme Granitborde (ca. 1x0,1x0,5m) als Einfassung
Zwischenlagerung im  baustellennahen Bereich,
Transportentfernung im Baugelände bis zu 500m

Steine nach Wahl AN reinigen & von Betonresten befreien

Aufnahme des Unterbaus, Entsorgung des nicht mehr

verwendbaren Unterbaues, Dicke bis 30 cm.

Das Material ist ordnungsgemäß zu verwerten bzw. zu
entsorgen. Inklusive Transport-, Entlade-, Deponie- und
Nachweiskosten, diese sind in den Einheitspreis
einzukalkulieren

15 m EP.......................... GP ............................

    
Summe Bereich  08.03  

  594_Abbruchaßnahmen, Netto: ...............................
    

    Summe Titel  08
 

  590_Sonstige Maßnahmen für Außenanlagen und Freiflächen, Netto: ...............................

  zzgl. MwSt. (19,0 %): ...............................

  Gesamtsumme, Brutto: ...............................
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