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OKFF Erdgeschoss = +/- 0 = 138,83 m NHN

AUSFÜHRUNGSHINWEISE:

Alle Maße sind am Bau zu prüfen!

Unstimmigkeiten sind vor der Bauausführung mit dem Architekten (Bauleitung) 
zu klären.

Dieser Plan gilt nur in Verbindung mit den statischen Konstruktionsplänen und 
sämtlichen Detailplänen des Architekten und der Fachingenieure.

Das Gebäude ist ein Denkmal !
Bestehende Bauteile sind vor Beschädigungen zu schützen !
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vorhandene Traufplatte 

Hülsenfundamente

Dachkassettenplatte

Abdeckung der Zu- und Abluftschornsteine
Meininger Scheibe
(Blech mit Winkeleisenrahmen fest verbunden)

Dachaufbau  
-   10 mm   2-lagig Bitumenschweißbahn
- 100 mm   EPS WLG 032
     Dampfsperre
- 350 - 25 mm  Beton / Schlackebeton
- 190 mm   Ackermann-Decke 

Dämmung
WLS 035
D 20-30 mm

untere Fensteranschlussfuge
freiräumen und mit MiWo
ausstopfen

Glasbausteine neu,
Vitrablock clear 1919/8 
cross small
kreuzgewellt

Stabstahl/
Bewehrungsstahl Bestand
D 10
Fugenmörtel MG III

Betonrahmen Bestand
Beton B225, Stahl B-St. I

Glasbausteine neu,
Vitrablock clear 1919/8 
cross small
kreuzgewellt

Randbohle 
D 20-30mm
alternativ
feuchteunempfindliches 
wärmedämmendes Material
(z.B. Integralschaumplatte CELUKA o.glw.)

Dämmung
WLS 035
D 30-40mm

Fassade
verbleibt ungedämmt

Beschichtung OS2:
hochdruckstabil
Tiefenhydrophobierung
wässrige Acrylat-Dispersion

Betonrahmen entspr.
Bestand neu
Beton C30/37, XC4, 
BSt500A verzinkt, 
Mörtel MG III

Fußbodenaufbau Sanitär:
-   15 mm Fliesen R10 mit Kleber
   Abdichtung
-   25 mm Gußasphaltestrich (AS) auf Trennlage
-   30 mm Blähperlitt-Dämmplatte (mit TSD)
-   10 mm Ausgleichsschüttung, gebunden
-   80 mm Beton (Druckbeton)
- 190 mm Hohllochziegel / Ackermann-Decke

Randbohle 
D 20-30mm
alternativ
feuchteunempfindliches wärmedämmendes Material
(z.B. Integralschaumplatte CELUKA o.glw.)

Dämmung Traufbalken
40 mm WLS 040

Dämmung Sturz
20 mm WLS 040

Dämmung Brüstung
40 mm WLS 040

Dachaufbau  
-   10 mm  2-lagig Bitumenschweißbahn
- 120 mm  EPS WLS 035
    Dampfsperre
- 240 mm  Dachkassettenplatte 

Fassade
verbleibt ungedämmt

Randbohle 
D 20-30mm
alternativ
feuchteunempfindliches wärmedämmendes Material
(z.B. Integralschaumplatte CELUKA o.glw.)

Stichkanal ELT ehem. Turnlehrerzimmer 
Heizkanal
Bestand

Heizkanal
Bestand

Fußbodenaufbau Bestand:
-   30 mm Zementestrich
-   80 mm Unterbeton (B 120)
- 140 mm GrobkiesAbdichtung gegen 

nicht stauendes Sickerwasser

Bitumendickbeschichtung 2-lagig,
Perimeterdämmung 
100 mm WLG 035
mit integrierter Dränage und
Filtervlies

Gasbausteine neu,
Vitrablock clear 1919/8 
cross small
kreuzgewellt

Betonrahmen
Bestand 

Fußbodenaufbau Bestand:
-   18 mm Parkett
-   27 mm Holzlattung
-   95 mm Hohlraum mit MiWo/ Glasfaser
-   60 mm Schutzbeton
-     5 mm 2 Lagen nackte Teerpappe
-   80 mm Unterbeton (B 120)
- 220 mm Grobkies

Fußbodenaufbau Bestand, Geräteräume:
-   30 mm Hartestrich
-   75 mm Unterbeton (B 120)
- 105 mm Beton (feinkörnig)
- 140 mm Grobkies

Fußbodenaufbau Bestand, Flur:
-     8 mm Fliese
-   18 mm Fliesenkleber mit PVC Sperrschicht
-   37 mm Beton
-     5 mm Isolierschicht
- 165 mm Unterbeton (B 120)
- 130 mm Grobkies

Heizstrahlplatten in Deckenebene
mit integrierter Akustik

Unterhangdecke
Streckmetalldecke ballwurfsicher
  

29' 28' 27' 25' 21'

g-Wert 42%
Verglasung Ug = 1,1 W/m²K

Verzicht auf Feuchterückgewinnung
18 °C Raumluft
10% rel. Luftfeuchte

- 0.23 OK Gelände
= 138.60 NHN
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-0,03
OK Podest Bestand = 138,80 mNHN

-0,22
OK Gelände Bestand = 138,61 mNHN

g-Wert 42%
Verglasung Ug = 1,1 W/m²K
Fugenausführung mit Thermostopp
Uw 1,3... 1,4 W/m²K
muss noch geprüft werden

- 2,68

+/- 0.00
- 0.08

Stahlträgerhöhe entspricht 
nicht dem Typenprojekt
4cm Differenz

+/- 0.00

- 0.20

+/- 0.00
- 0.105

+/- 0.00
- 0.06

 WD 370/370 
 UK =OKFFB+ 2530 

Rohrschalldämpfer
 Ø 355 * 900
Packungsdichte 50 mm
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Abdichtung gegen 
nicht stauendes Sickerwasser

Bitumendickbeschichtung 2-lagig,
Perimeterdämmung 
100 mm WLG 035
mit integrierter Dränage und
Filtervlies

-   80 mm Betonplatten (30x30x8 cm), mittelgrau
-   30 mm Bettung 0/5, Brechsand-Splitt-Gemisch
- 190 mm Kombinierte Frostschutz- und Tragschicht
   0/32 80 MN/m²
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29'

- 0.23 OK Gelände
= 138.60 NHN- 0.29 OK Gelände

= 138.54 NHN

48

Glasbausteine neu,
Vitrablock clear 1919/8 
cross small
kreuzgewellt

Betonrahmen Bestand

Glasbausteine neu,
Vitrablock clear 1919/8 
cross small
kreuzgewellt

Randbohle 
D 20-30mm
alternativ
feuchteunempfindliches 
wärmedämmendes Material
(z.B. Integralschaumplatte CELUKA o.glw.)

Dämmung
WLS 035
D 30-40mm

Fassade
verbleibt ungedämmt

Betonrahmen entspr.
Bestand neu

-   80 mm Betonplatten (30x30x8 cm), mittelgrau
-   30 mm Bettung 0/5, Brechsand-Splitt-Gemisch
- 190 mm Kombinierte Frostschutz- und Tragschicht
   0/32 80 MN/m²

Lüftungsklappe 
mit Oberlichtöffner

21'

-0,03
OK Podest Bestand = 138,80 mNHN

-0,22
OK Gelände Bestand = 138,61 mNHN

-0,02
OK Podest Bestand

g-Wert 42%
Verglasung Ug = 1,1 W/m²K
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