Projekt: 23001 Harzturnhalle Halberstadt
LV: 23001-05 Los 05 Zimmerarbeiten

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Los 5 - Zimmerarbeiten

Vergabe-Nr.:

Bauvorhaben: Sicherung und Instandsetzung der ehemaligen
Harzturnhalle
HarzstraBe 16
38820 Halberstadt

Auftraggeber: Stadt Halberstadt
Domplatz 49
38820 Halberstadt

Bieter:
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Projekt:
LV:

23001 Harzturnhalle Halberstadt
23001-05 Los 05 Zimmerarbeiten

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

in€

in€

05

Los 5 Zimmerarbeiten

Vorhabenbeschreibung

Die Gebaudehdille der ehemaligen "Harzturnhalle",
HarzstralRe 16 in Halberstadt, soll saniert werden.

Das Gebaude wurde um 1890 als teilunterkellerter,
zweigeschossiger Holz-Fachwerkbau mit Satteldach errichtet.
Es hat einen rechteckigen Grundriss.

Das Gebaude ist leerstehend.

Es gibt groRflachigen Befall mit holzzerstérenden Pilzen und
Insekten.

Alle, durch Hausschwamm befallenen Bauteile, sowie Bauteile,
die zur Sanierungszugéanglichkeit und Entlastung der
Holzkonstruktion entfernt werden mtissen, werden
abgebrochen.

Beschéadigte Holzbauteile werden erneuert und
Schwammsanierungen durchgefihrt.

Anschlieend werden die Gefache neu ausgemauert, das Dach
neu gedeckt, neue Dachentwasserungsanlagen und
Regenwasser-Grundleitungen, neue Fenster, Turen und Tore
eingebaut.

Die Malerarbeiten werden vor Einbau der neuen Fenster,
Tiren,Tore und Gefachmauerwerke durchgefiihrt. Deshalb sind
keine Abdeckarbeiten notwendig.

Das Fassadengerist wird bauseits gestellt.
Sicherungsnetze sind vom AN zu liefern und einzubauen.

Allgemeine Vorbemerkungen

Objektbesichtigung

Der Auftragnehmer (AN) hat sich tGber das Objekt und Uber die
Beschaffenheit der einzelnen Bauteile, durch eine
Objektbesichtigung, hinreichend zu informieren.
Besichtigungen zur Kalkulation kdnnen nach telefonischer
Anmeldung in der Vergabestelle vereinbart werden.
Nachforderungen, die mit Unkenntnis der ortlichen Verhaltnisse
begriindet werden, werden vom AG nicht anerkannt.

Durch die Abgabe des Angebotes bestatigt der Bieter, dass er
sich Uber die ortliche Situation genau informiert hat und dass
die Angebotspreise alle damit verbundenen Erschwernisse
beinhalten.

Lohngleitklausel
Eine Lohngleitklausel wird nicht vereinbart.

Stoffpreisgleitklausel
Eine Stoffpreisgleitklausel wird nicht vereinbart.

Leistungsverzeichnis

Der Wortlaut des vom AG Ubergebenen
Leistungsverzeichnisses ist allein verbindlich, auch wenn der
AN eigene Kalkulationsausdrucke oder Kurzfassungen
verwendet.

Personaleinsatz

Der AN ist verpflichtet, die Baustelle mit qualifiziertem
Fachpersonal so zu besetzen, dass eine einwandfreie und
reibungslose Abwicklung des Bauvertrages und Einhaltung des
Bauzeitenplanes gewahrleistet ist. Der vom AN bestellte
Bauleiter und sein Vertreter sind dem AG vor Baubeginn
schriftlich zu benennen.
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Projekt:
LV:

23001 Harzturnhalle Halberstadt
23001-05 Los 05 Zimmerarbeiten

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

in€

in€

Abschlagsrechnungen

Ein Zahlungsplan wird mit dem abzuschlieRenden
VOB-Bauvertrag vereinbart.

Rechnungen sind kumuliert zu verfassen und immer mit
Aufmafien und Massenermittlungen zu belegen. Die
LV-Positionen sind in der Rechnung zu verwenden.

Bei Einheitspreisvertragen werden keine pauschalen
Rechnungen anerkannt.

Mengen sind nach den Ausflihrungszeichnungen zu ermitteln.
Sollte eine Ermittlung nach Zeichnung nicht méglich sein,
werden durch AN und Bauleitung gemeinsame Aufmafe
durchgefiihrt. Dazu hat der AN einzuladen.

Ist an den AG, aufgrund von Abschlagszahlungen, eine
Uberbezahlung erfolgt, kann der AG vom AN die Riickzahlung
der Uberbezahlung verlangen.

Baureinigung

Die Baustelle, das Baustellenumfeld und die 6ffentlichen
Verkehrsflachen, sind laufend zu reinigen und sauber zu
halten. Der anfallende Schutt ist von jedem AN selbst zu
entsorgen.

Kommt der AN diesen Forderungen nicht nach, so kann der AG
nach entsprechender Fristsetzung die Reinigung auf Kosten
des AN durchfiihren lassen.

Sind mehrere Auftragnehmer Verursacher, erfolgt die
Aufteilung der Reinigungskosten entsprechend der
Auftragssummen.

Baustrom, Bauwasser, Toiletten

Der AG stellt Baustrom und Toiletten zur Verfugung.

Dafiir werden Umlagen erhoben.

Die Strom-Verteilung, mit Zuleitung bis zu den Arbeitsplatzen,
ist in die Einheitspreise einzukalkulieren.

Bauwasser wird nicht zur Verfiigung gestellt. Darum muss sich
der AN selbst kimmern.

Abnahme

Der AN hat nach Fertigstellung seiner beauftragten Leistungen
eine schriftliche Fertigstellungsmeldung mit Abnahmebegehren
an die Bauleitung zu schicken.

Zwischen den Vertragspartnern hat in jedem Fall eine férmliche
Abnahme zu erfolgen.

Die Abnahme erfolgt vorbehaltlich der Abnahme durch die
Unfallkasse, die Berufsgenossenschaft, das Bauordnungsamt
und den Brandschutzpriifer.

Bautagebuch
Durch den AN ist ein Bautagebuch zu fihren. Die Berichte sind
wochentlich an den AG zu ubergeben.

Dokumentation

Der AN hat eine Bestandsdokumentation, 1-fach in Papierform
und digital (als PDF- und DWG-Dateien), mit
Fachunternehmer- und Fachbauleitererklarung, Werk- und
Ausfiihrungsplanung, Technischen Datenblattern,
Bautagesberichten, Pflege- und Reinigungsanleitungen usw.,
vor der Schlussrechnung einzureichen. Die Schlussrechnung
wird nur dann in voller H6he ausgezahlt, wenn die
Dokumentation komplett vorliegt und alle Mangel abgearbeitet
wurden.
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Projekt:

LV:

23001 Harzturnhalle Halberstadt
23001-05 Los 05 Zimmerarbeiten

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis
in €

Gesamtbetrag

in€

05.01

05.01.1

05.01.2

05.01.3

Baustelleneinrichtung

Baustelleneinrichtung, Einrichten

Einrichten der Baustelle, mit folgenden, in den Pauschalpreis

einzurechnenden Leistungen:

- Fahrt- und Transportkosten

- Werkzeuge, Maschinen, Gerate, Fahrzeuge, Kran,
Hub- und Transporteinrichtungen

- Innengeriste und Hubbiihne (Fassadengerist bauseits)

- Schutzabsperrungen, Gelander, Rampen, Laufstege,
Treppen und Absturzsicherungen It. UVV, einschl.
Sicherungsnetze

- Herstellung der Aufstellflache des Krans und des fiir den
gewahlten Kran notwendigen Stromanschlusses samt
Absicherung und Stromanschlusskasten.

- Aufenthalts-Container

- Material-Vorhaltekosten

- Herrichten der erforderlichen Lager- und Arbeitsplatze

- Bauwasseranschluss

- Wasser- und Baustrom-Unterverteilungen nach Bedarf

- Arbeitsplatzbeleuchtung geman uUvv

Gerate und Maschinen mussen fur den jeweiligen
Verwendungszweck geeignet sein, den Sicherheits-
bestimmungen entsprechen und deutlich lesbare Prifsiegel
und Typenschilder haben.

Abschieben und seitliches Lagern von Oberboden im Bereich
der Einrichtungsflache wird nicht gesondert vergutet.

In den Pauschalpreis sind alle sonstigen Kosten, die der
Auftragnehmer zur ordnungsgemafen Durchfiihrung der
Bauaufgabe zu erbringen hat, einzubeziehen.
Grundvorhaltedauer: 1 Monat

1,000 psch

Baustelleneinrichtung, Vorhalten

Vorhaltung der vorbeschriebenen Baustelleneinrichtung Gber
die Grundeinsatzzeit (1 Monat) hinaus, ohne Zeitbegrenzung,
fur jede angefangene Woche,
mit wochentlicher Reinigung der 6ffentlichen Verkehrswege
und des Grundstiicks von eigenverursachten
Verschmutzungen, sowie sofortiger Entsorgung von
anfallenden Abbruchstoffen und Abfallen.
20,000 Wo e

Baustelleneinrichtung, Rdumen

Raumen der Baustelleneinrichtung, mit Reinigung und
Wiederherstellung der Oberflachen des Grundstuicks von
eigenverursachten Verschmutzungen und Beschadigungen.
1,000 psch ..l

Summe

05.01 Baustelleneinrichtung
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Projekt: 23001 Harzturnhalle Halberstadt
LV: 23001-05 Los 05 Zimmerarbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in € in €
Ubertrag € oo,
05.02 Vorarbeiten
05.02.1 Kleineisenteile ausbauen
Restloses Entfernen von Kleineisenteilen wie Nagel,
Schrauben, Schellen, Haken etc. aus den zu bearbeitenden
Fachwerkbauteilen.
Die ausgebauten Teile sind zur Dokumentation und zur
Abrechnung auf der Baustelle einzulagern.
Abschlieend erfolgt die fachgerechte Entsorgung.
600,000 St e e,
05.02.2 Fachwerkholzer iiberpriifen mit Bauleitung
Freigelegte Fachwerkhdlzer visuell auf Schaden kontrollieren.
Feststellung der auszutauschenden oder der zu ergéanzenden
Bauteile mit der Bauleitung abschlielRen.
Befunde mit Tafelkreide kennzeichnen.
3.400,000 M s s
05.02.3 Abstiitzung Deckenbalken
Abstiitzung je Deckenbalken, fiir Instandsetzung geschadigter
R&hme in Abstimmung mit der Bauleitung aufbauen.
EP inklusive Material, Vorhaltung Giber den Zeitraum der
Instandsetzung und Rickbau nach Fertigstellung.
Arbeitshohe: von ca. 6,5 m bisca. 12 m
Lange Abstitzung bis 7 m als A-Bock Konstruktion zur
Aufnahme von Horizontalkraften im Bereich der Gebinde
70,000 St e v
05.02.4 Aussteifung und Sicherungskonstruktion
Aussteifungs- und Sicherungskonstruktion in Abstimmung
mit der Bauleitung aufbauen, wahrend der Bauzeit warten
und nach Abschluss der Arbeiten abbauen und
abtransportieren einschl. der Vorhaltungskosten.
Aufgemessen wird die Menge der Holzer.
Ort: Fachwerkfassade
Arbeitshohe: von ca. 2,00 m bis ca. 7,00 m
Querschnitte (Breite x Tiefe):
Schwellen 18/18
Stander (bxt): 18/18
Streben (bxt): 18 cm x 18 cm
Holzlangen: bis zu ca. 6,0 m
inklusive Materiallieferung und aller Verbindungsmittel
396,000 m s s
05.02.5 wie vor, jedoch als Jochkonstruktion unter Riegel
Aussteifung wie vor, jedoch als Jochkonstruktion unter Riegel
des Fassadenfachwerks, bestehend aus
je 2 Lastverteiler, 18x18 Lange=1,00 m
je 2 Saulen, 16x16 Lange bis 4,00 m
je 1 Traverse, 16x20 Lange bis 2,00 m
je 4 Kopfbandbohlen, 4x20 Lange bis 1,00 m
je 2 Schwerter, 4x20 Lange bis 6,00 m
Abbundlange gesamt = 3548 m
Abbundmassen gesamt 56,7 cbm
204,000 St s e,
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Projekt: 23001 Harzturnhalle Halberstadt
LV: 23001-05 Los 05 Zimmerarbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in € in €
Ubertrag € oo,
05.02.6 Stahlseilverspannung
Stahlseilverspannung, inklusive Anschluss-Spannvorrichtung,
zum temporaren Ersatz der bauzeitlichen Zuganker in den
Gebindeachsen, inklusive Demontage und Abtransport.
Durchmesser 16 mm
Lange bis 16,00 m
16,000 St .
05.02.7 Profilstahl HEB180 und U200, fiir Unterfangungen
Profilstahl HEB 180 und U 200 zur Unterfangung von
Gebaudekonstruktion liefern, vorhalten, demontieren und
abtransportieren.
Langen bis 12,00 m (Uber 3 Gebinde spannend)
11.232,000 kg s s
Summe 05.02 Vorarbeiten L ————
Druckdatum: 13.06.2025
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Projekt: 23001 Harzturnhalle Halberstadt
LV: 23001-05 Los 05 Zimmerarbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in € in €
Ubertrag € oo,
05.03 Ausbau und Entsorgung
05.03.1 Entfernen von Holzreparaturmasse
Entfernen von Holzreparaturmasse, vermutlich bestehend
aus Kunst- oder Acrylharz, aus Rissen, Fugen, Schadstellen
und von Oberflachen der Fachwerkbalken.
Leistung inkl. Entsorgung der anfallenden Abfalle.
950,000 m s e,
05.03.2 Fachwerkholzer ausbauen und entsorgen
Freigelegtes und gekennzeichnetes Konstruktionsholz,
das nicht weiterverwendet werden kann, ausbauen und
entsorgen, inkl. der Deponiekosten.
Dabei sind die Holznagelanschlisse durch Zuriickschlagen der
Négel vorsichtig zu I6sen.
Geschadigte Stiele, Streben, Riegel, Schwellhdlzer etc.
sind "gesund" zu schneiden.
Ausbauort: Fachwerkfassade
Arbeitshohe: von ca. 0-12,00 m
Querschnitte: bis 18x22
Holzlangen: bis zu ca. 6,00 m
Altholzkategorie A IV (Farbbeschichtung)
880,000 M e,
05.03.3 Fachwerkholzer wiederverwenden
Gekennzeichnetes Holzbauteil, das wieder eingebaut
werden soll, durch fachgerechtes Lésen der Holznagel-
verbindung ausbauen und am angegebenen Ort auf der
Baustelle, feuchtigkeitsgeschitzt zwischenlagern.
Zum Leistungsumfang gehort eine geeignete Kennzeichnung
des Bauteils.
Ausbauort: Fachwerkfassade
Arbeitshohe: 0 -12,00 m
Querschnitte: 18 x 22 cm
Holzlangen: bis zu ca. 6,00 m
390,000 M s,
Summe 05.03 Ausbau und Entsorgung e
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Projekt: 23001 Harzturnhalle Halberstadt
LV: 23001-05 Los 05 Zimmerarbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in € in €
Ubertrag € oo,
05.04 Holz liefern
05.04.1 Holzlieferung Stiel- oder Traubeneiche
Farbkernholz der Stiel- oder Traubeneiche,
mehrjahrig abgelagert oder Altholz in Zweitverwendung
fur die Instandsetzung der Fachwerkfassade,
wie folgt liefern:
Holzart: Stiel- oder Traubeneiche
Holzfeuchte: max. 20°%, mind. 5 Jahre luftgetrocknet
Querschnitte:
Breite: ca. 12-16 cm
Hohe: ca. 18 - 20 cm
Einzellange: bis 5,00 m.
Sortierklasse nach DIN 4074-5:2008-12: LS10
Festigkeitsklasse DIN EN 338:2016-07: mindestens D30
Nutzungsklasse DIN EN 1995-1-1: NK 3
Gebrauchsklasse DIN 68800: GK 3.1 bis GK 3.2
Zuschnitt: ségerau, scharfkantig
Einbauort: Fachwerkfassade
Wichtige Hinweise!
Die Holzquerschnitte sind identisch mit den
auszutauschenden Bauteilen auszuwahlen!
Im EP sind die Transportkosten bis zum Einbauort
einzukalkulieren.
6,500 M3 s e
05.04.2 Holzlieferung Nadelholz
Nadelholz, Holzart Fichte, mehrjahrig abgelagert,
technisch getrocknet fir die Instandsetzung der
Fachwerkfassade, wie folgt liefern:
Holzart: Fichte
Holzfeuchte: max 20 %, technisch getrocknet oder
min. 5 Jahre luftgetrocknet
Querschnitte:
Breite: ca. 20 cm
Hohe: ca. 20 cm
Sortierklasse: nach DIN 4074-1:2012-06
Festigkeitsklasse DIN EN 338:2016-07: mindestens C24
Nutzungsklasse DIN EN 1995-1-1: NK 3
Gebrauchsklasse DIN 68800: GK 3.1
Zuschnitt: sdgerau, scharfkantig
Einbauort: Fachwerkfassade
Wichtige Hinweise!
Die Holzquerschnitte sind identisch mit den
auszutauschenden Bauteilen auszuwahlen!
Im EP sind die Transportkosten bis zum Einbauort
einzukalkulieren.
28,500 M3 s e,
05.04.3 Holzlieferung Larche/Douglasie
Nadelholz, Holzart Larche/Douglasie, mehrjahrig abgelagert,
technisch getrocknet fir die Instandsetzung der
Fachwerkfassade, wie folgt liefern:
Holzart: Larche/Douglasie
Holzfeuchte: max 20 %, technisch getrocknet oder
min. 5 Jahre luftgetrocknet
Querschnitte:
Breite: ca. 20 cm
Druckdatum: 13.06.2025 Seite: 8 von 25



Projekt: 23001 Harzturnhalle Halberstadt
LV: 23001-05 Los 05 Zimmerarbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in € in €

Ubertrag €

Hoéhe: ca. 20 cm

Sortierklasse: nach DIN 4074-1:2012-06
Festigkeitsklasse DIN EN 338:2016-07: mindestens C24
Nutzungsklasse DIN EN 1995-1-1: NK 3
Gebrauchsklasse DIN 68800: GK 3.1

Zuschnitt: sagerau, scharfkantig

Einbauort: Fachwerkfassade

Wichtige Hinweise!

Die Holzquerschnitte sind identisch mit den
auszutauschenden Bauteilen auszuwahlen!

Im EP sind die Transportkosten bis zum Einbauort
einzukalkulieren.

3,800 m3

Summe 05.04 Holz liefern
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Projekt: 23001 Harzturnhalle Halberstadt
LV: 23001-05 Los 05 Zimmerarbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in € in €
Ubertrag € .ococoeveveveiiieinnne,
05.05 Abbund und Holzverbindungen Eiche
05.05.1 Abbund, Stiel- oder Traubeneiche
Die bendtigten neuen Holzbauteile mafRgerecht ablangen,
zum Einbauort transportieren, abbinden und aufstellen flr
Instandsetzung der Fachwerkwande.
Abbundort: Fachwerkfassade
Querschnitte:
Breite: 14 - 16 cm
Hohe: 18- 20 cm
-Schwellen, bis 16x20 cm
Einzellange: bis 4,50 m
Alle Holzverbindungen und Verbindungsmittel sind in
Zulagepositionen aufgenommen.
243,000 M s e
05.05.2 Zapfenloch fiir vorhandenen Zapfen herstellen
Handwerkliche Holzverbindung:
Zapfenloch flr vorhandenen Zapfen herstellen,
alle Querschnitte, Spane entsorgen.
Vorbohrung fiir Holznagel auf allen Querschnitten in
gesonderter Position.
Holzart: Stiel- oder Traubeneiche
358,000 St e s
05.05.3 Drainagebohrungen
Herstellen einer Drainagebohrung in eine vorhandene
Holzverbindung, senkrecht oder schrag, in Eichenholz.
Spéane entsorgen.
Durchmesser: 8 mm
358,000 St s .
05.05.4 Blattverbindung, gerades Hakenblatt
Verbindung zwischen Altbestand und Neuholz im Bereich
des Schwells.
Handwerkliche Holzverbindung:
Herstellen einer Holzverbindung als gerades Hakenblatt,
alle Querschnitte, Spane entsorgen.
Die Verbindung ist immer in der unmittelbaren Nahe eines
Standers auszufuhren.
Die BlattlAnge betragt mindestens 3 x Balkenhdhe.
Vorbohrung mit Durchmesser 20 mm bzw. 30 mm fur
Holzkeildolle auf allen Querschnitten in gesonderten Position.
Holzart: Stiel- oder Traubeneiche
Verbindungsmittel: Verbindung mit Holzkeildollen
(Abrechnung Uber gesonderte Position)
48,000 St e e,
05.05.5 Blattverbindung, gerades Blatt

Verbindung zwischen Neuholz im Bereich der Schwelle.
Handwerkliche Holzverbindung:

Herstellen einer Holzverbindung als gerades Blatt,

alle Querschnitte, Spane entsorgen.

Die Blattlange betréagt mindestens 40 cm.

Druckdatum: 13.06.2025
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Projekt: 23001 Harzturnhalle Halberstadt

LV: 23001-05 Los 05 Zimmerarbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in € in €
Ubertrag € oo,

Vorbohrung mit Durchmesser 20 mm bzw. 30 mm fiir Holz-
keildollen auf allen Querschnitten in gesonderten Position.

Holzart: Stiel- oder Traubeneiche

Verbindungsmittel: Verbindung mit Holzkeildollen
(Abrechnung lber gesonderte Position)

4,000 St

05.05.6 Blattverbindung, Druck/Eckblatt

Verbindung zwischen Neuholz im Bereich des Schwells.
Handwerkliche Holzverbindung als Druck/Eckblatt,
alle Querschnitte.

4,000 St

Summe 05.05 Abbund und Holzverbindungen Eiche
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Projekt: 23001 Harzturnhalle Halberstadt
LV: 23001-05 Los 05 Zimmerarbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in € in €
Ubertrag € oo,
05.06 Abbund und Holzverbindungen Nadelholz
05.06.1 Abbund Fichte/Larche
Die bendtigten neuen Holzbauteile mafRgerecht ablangen,
zum Einbauort transportieren, abbinden und aufstellen flr
Instandsetzung der Fachwerkwande.
Abbundort: Fachwerkfassade
Arbeitshohe: von ca. 0,50 m bis ca. 12,00 m
Querschnitte:
Breite: 16 - 20 cm
Hoéhe: 12- 16 cm
- Riegel, gerade Streben: bis 16 x 20 cm
- Sténder: bis 16 x 20 cm
- Eckstander: bis 20 x 20 cm
Einzellange: bis 6,50 m
Alle Holzverbindungen und Verbindungsmittel sind in
Zulagepositionen aufgenommen.
824,000 m s s
05.06.2 Abbund geborgener Holzer
Abbund, wie vor, jedoch Abbund geborgener Holzer des
historischen Fachwerks.
512,000 m e s
05.06.3 Zapfen und Zapfenloch neu herstellen
Handwerkliche Holzverbindung:
Zapfen und Zapfenloch neu herstellen, alle Querschnitte,
Spéane entsorgen.
Vorbohrung fur Holznagel, auf allen Querschnitten,
in gesonderter Position.
Holzart: Nadelholz
572,000 St e s
05.06.4 Zapfenloch fiir vorhandenen Zapfen herstellen
Handwerkliche Holzverbindung:
Zapfenloch fiir vorhandenen Zapfen herstellen,
alle Querschnitte, Spane entsorgen.
Vorbohrung fur Holznagel, auf allen Querschnitten,
in gesonderter Position.
Holzart: Nadelholz
195,000 St s e,
05.06.5 Zapfen fiir vorhandenes Zapfenloch herstellen
Handwerkliche Holzverbindung:
Zapfen flr vorhandenes Zapfenloch herstellen,
alle Querschnitte, Spane entsorgen.
Vorbohrung fiir Holznagel in gesonderter Position.
Holzart: Nadelholz
358,000 St e s
05.06.6 Blattverbindung, gerades Blatt, einseitig schrag

eingeschnitten

Verbindung zwischen Altbestand und Neuholz im Bereich
der Sténder.
Handwerkliche Holzverbindung:

Druckdatum: 13.06.2025
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Projekt: 23001 Harzturnhalle Halberstadt
LV: 23001-05 Los 05 Zimmerarbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in € in €
Ubertrag € .ococoeveveveiiieinnne,
Herstellen einer Holzverbindung als gerades Blatt,
einseitig schrag eingeschnitten, alle Querschnitte,
Spéane entsorgen.
Die Blattlange betragt 60 cm.
Vorbohrung mit Durchmesser 20 mm bzw. 30 mm fur
Holzkeildolle auf allen Querschnitten in gesonderter Position.
Holzart: Nadelholz
Verbindungsmittel: Verbindung mit Holzkeildollen
(Abrechnung iber gesonderte Position)
235,000 St s e
05.06.7 Kammverbindung neu herstellen
Verbindung zwischen Altbestand und Neuholz im Bereich
des auszutauschenden Rahms.
Handwerkliche Holzverbindung:
Herstellen einer Kammverbindung auf dem neuen Rahm
nach der Geometrie des Bestandes.
Holzart: Nadelholz
38,000 St s e
05.06.8 Ersatzzapfen aus Holz anfertigen
Ersatzzapfen (Falscher Zapfen) aus Holz anfertigen,
Zapfenlécher entsprechend ausstemmen,
das neue Zapfenholz einsetzen und arretieren.
Verbindungsmittel in gesonderter Position.
Holzart: Nadelholz
235,000 St s e
05.06.9 Holznagelverbindung neu
Holznagel liefern und fachgerecht einschlagen.
Das Bohrloch ist ma3genau zu fertigen.
Der Zeitpunkt des Vernagelns ist mit der Bauleitung
abzustimmen (z. B. nach dem Ausmauern der Gefache).
Spéane sind zu entsorgen.
Holzart: Stiel- oder Traubeneiche
Schaftform: achteckig, stiftférmig, leicht spitz zulaufend.
Kopfform: kopflos.
Nagellange: ca. 18 cm
Durchmesser: 20 mm
Holzfeuchte: max. 20%
1.078,000 St .
05.06.10 Holzkeildolle
Holzkeildolle zur Lagesicherung von Passstlicken oder als
mechanisches Verbindungsmittel fiir statisch relevante
Verbindungsmittel liefern und montieren inkl. passgenaues
Bohrloch herstellen.
Rundstabe und Material fur Keile aus Eichenholz liefern.
Rundstab mit Ladnge nach Bedarf (bis 23 cm) zweiseitig
mit parallelen Nutschnitten fur Keil im Hirnholz,
Nutlange 30 mm, vorbereiten.
Schlanken, symmetrischen Holzkeil mit Winkel 8-10°
herstellen.
Das Bohrloch (auch als Sackloch) in allen Bauteilen,
ist mafgenau zu fertigen.
Der Durchmesser des Bohrloches, 20mm bzw. 30 mm,
ist mit der Bauleitung fur jede Reparaturverbindung vor
Ort abzustimmen.
Holzkeildollen mit Keil fachgerecht vorbereiten und im
Bauteil einschlagen.
Der Zeitpunkt des Verkeilens ist mit der Bauleitung
abzustimmen (z. B. nach oder vor dem Ausmauern der
Druckdatum: 13.06.2025 Seite: 13 von 25



Projekt: 23001 Harzturnhalle Halberstadt

LV: 23001-05 Los 05 Zimmerarbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in € in €
Ubertrag € oo,

Gefache). Spane sind zu entsorgen.

Rundstabe:

Industriell gefertigt, rissfrei, langfaserig gewachsen,
naturlich entsprechend dem Faserverlauf gespalten.
Oberflache: glatt

Holzart: Stiel- oder Traubeneiche

Festigkeitsklasse nach DIN EN 338:2016-07: mind. D30
Durchmesser: Mit der Bauleitung fir jede Reparatur-
verbindung abzustimmen, 20 mm bzw. 30 mm

Lange: nach Bestand, bis 23 cm

Holzfeuchte: max. 12%

Keil:

Handgefertigt nach Regel des Handwerks, rissfrei,
langfaserig gewachsen, natirlich entsprechend dem
Faserverlauf gespalten.

Holzart: Stiel- und Traubeneiche

Festigkeitsklasse nach DIN EN 338:2016-07: mind. D30
Breite: Mit der Bauleitung fiir jede Reparaturverbindung
abzustimmen, 20 mm bzw. 30 mm.

Lange: 40 mm

Winkel: 8°-10°

Holzfeuchte: max. 20%

Bohrloch:

Durchmesser: Passgenau, mit der Bauleitung fiir jede
Reparaturverbindung abzustimmen, 20 mm bzw. 30 mm.
Bohrlochtiefe:

Reparaturverbindung, die von zwei Seiten zuganglich ist
(durchgéngige Verbindung): durchgéngig, alle Bauteile,
oder

Reparaturverbindung, die nur von einer Seite aus
zuganglich ist (Sacklock-Verbindung): Auf der nicht
zuganglichen Seite mit einem Widerlager von > = 30 mm
Dicke herstellen.

1.056,000 St

Summe 05.06 Abbund und Holzverbindungen Nadelholz
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LV:

23001 Harzturnhalle Halberstadt
23001-05 Los 05 Zimmerarbeiten

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

in€

in€

05.07

05.07.1

05.07.2

05.07.3

05.07.4

Ubertrag € cocooveeveeeveen

Holzreparaturen

Verbindungsfugen, L =20 cm, B = 25, auskeilen

Schlief3en von Fugen an Holverbindungen,

Stander - Riegel oder Stander - Schwelle,

bzw. Rahm, mit trockenem, artgleichen Holz.

Passstiick passend zur Fugenbreite zuschneiden,

leicht keilférmig parallel zur Faserrichtung abarbeiten und
einseitig an das langs zur Fuge verlaufende Holz anleimen.
Fir das Anleimen ist Lehm-Lein6l-Haar-Fillmasse zu
verwenden.

Es ist mit einzukalkulieren, dass die Fugen konisch sein
kénnen.

Uberstéande werden nach dem Aushérten des Leims
abgestochen oder abgehobelt.

Fugenbreite: 5 bis 25 mm
Lange: bis zu 20 cm
Holzart: Nadelholz
Holzfeuchte: max. 20%

Leistung einschlieBlich aller bendétigter Materialien.
Inklusive Probemischung zur Abstimmung der genauen
Zusammensetzung und Konsistenz der Fillmasse.

260,000 St e e,

Verbindungsfugen, L = 50 cm, B = 25 mm, auskeilen

Verbindungsfugen, wie vor beschrieben, jedoch:
Lange: bis zu 50 cm

50,000 St e e

Verbindungsfugen mit Leinél-Lehm-Haar-Fiillmasse
schliefen

Fugen zwischen Holzverbindungen durch Einbringen und
oberflachenbiindiges Fullen mit einer Leindl-Lehm-Haar-
Fillmasse schlie3en.

Fullmasse mit pflanzlichem Faseranteil, ohne synthetische
Zusatze.

Fugenbreiten: bis 5 mm

Leistung einschlieBlich aller benétigter Materialien.
Inklusive Probemischung zur Abstimmung der genauen
Zusammensetzung und Konsistenz der Fullmasse.

280,000 m e e,

Schwindrisse mit Lehm-Lein6l-Haar-Fiillmasse schlieBen

Oberflachliche Schwindrisse in den Fachwerkhdlzern
durch Einbringen und oberflachenbundiges Fillen mit
einer Lein6l-Lehm-Haar-Fillmasse schlieRen.

Fullmasse mit pflanzlichem Faseranteil ohne synthetische
Zusatze.

Leistung einschlieBlich aller benétigter Materialien.
Rissbreiten: bis 20 mm

Ansichtsbreite Fachwerkholzer: 18 - 45 cm,

Uberwiegend aber 18 - 26 cm

Abgerechnet wird nach Sichtseite laufendem Meter
Fachwerkbalken.

Leistung einschlieR3lich aller bendtigter Materialien.
Inklusive Probemischung zur Abstimmung der genauen
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LV:

23001 Harzturnhalle Halberstadt
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Nr.

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis
in €

Gesamtbetrag

in€

05.07.5

05.07.6

05.07.7

Ubertrag €
Zusammensetzung und Konsistenz der Fillmasse.
390,000 m s

Schwindrisse Rissbreite 20-35 mm auskeilen

Schwindrisse im Holzquerschnitt und Fugen mittels
keilférmiger Leisten formschlissig verschlieen.

Riss ggf. ausputzen, Leindl-Lehm-Haar-Fillmasse in den
Riss einbringen, Keilleiste aus trockenem, artgleichen
Holz in Faserverlauf des Bauteils in den Riss
hineinschlagen.

Die Leiste ist einseitig anzuleimen.

Fir das Anleimen ist Leindl-Lehm-Haar-Fillmasse zu
verwenden.

Uberstande werden nach dem Aushérten des Leims
abgestochen oder abgehobelt.

Bei nicht geradlinigen Rissen sind die Leisten zu
stickeln.

Rissbreite: von 20 bis 35 mm

Holzart: Stiel- oder Traubeneiche

Feuchte: max. 20%

Abgerechnet wird nach Sichtseite laufenden Meter
Fachwerkbalken.

Leistung einschlieBlich aller bendétigter Materialien.
Inklusive Probemischung zur Abstimmung der genauen
Zusammensetzung und Konsistenz der Fillmasse.

31,000 m

Passstiick, rautenformig, bis 200 cm2

Fertigen und montieren eines Passstiicks zur Reparatur
von Schadstellen im Holzquerschnitt.

Das zerstorte Holzteil am bestehenden Holzbauteil bis

an das gesunde Kernholz rautenférmig ausstemmen,
ebene Flache herstellen. Passstlck anfertigen,

Bauteil ergénzen, Passstlick arretieren (Schraubenzwinge)
und mit drei Holzkeildollen befestigen.

Befestigungsmittel (Holzkeildolle) in gesonderter Position.
Starke: bis 8 cm

Flache bis ca. 200 cm2

Holzart: Fichte Altholz

Feuchte: max. 20%

Leistung einschlieBlich aller benétigter Materialien.

60,000 St L

Holznagelverbindung liberarbeiten

Geschadigte Holznagelverbindungen wie folgt tiberarbeiten:

- Alten Holznagel entfernen

- Bohrlochéffnung gréRer als Holznagel bis zum Zapfen
aufbohren

- Loch von Spéanen befreien, Spane entsorgen

- Leindl-Lehm-Haar-Fillmasse in das Loch einbringen und
in das Bohrloch einen entsprechend gro3en Holzdlbel
einfigen

- Holzdubel nach Aushérten des Leims passgenau aufbohren
und neuen Holznagel mit Durchmesser 20 mm einbauen

- Leistung inkl. Holznagel

- Holzart: Stiel- oder Traubeneiche

- Schaftform: achteckig, stiftformig, leicht spitz zulaufend

- Kopfform: kopflos

- Nagellange: bis 20 cm

- Durchmesser: 20 mm

- Holzfeuchte: max. 20%

95,000 St =

Druckdatum: 13.06.2025
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Projekt: 23001 Harzturnhalle Halberstadt
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Nr. Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in € in €
Ubertrag € oo,
05.07.8 Holzkeildolle
Holzkeildolle zur Lagesicherung von Passstlicken oder als
mechanisches Verbindungsmittel fiir statisch-relevante
Verbindungsmittel liefern und montieren,
inkl. passgenaues Bohrloch herstellen.
Rundstébe und Material fir Keile aus Eichenholz liefern.
Rundstab mit Ldnge nach Bedarf (bis 23 cm) zweiseitig
mit parallelen Nutschnitten fir Keil im Hirnholz,
Nutldange 30 mm, vorbereiten.
Schlanken, symmetrischen Holzkeil mit Winkel 8-10°
herstellen.
Das Bohrloch (auch als Sackloch), in allen Bauteilen,
ist maflgenau zu fertigen.
Der Durchmesser des Bohrlochs, 20 mm bzw. 30 mm,
ist mit der Bauleitung fiir jede Reparaturverbindung vor
Ort abzustimmen.
Holzkeildollen mit Keil fachgerecht vorbereiten und im
Bauteil einschlagen.
Der Zeitpunkt des Verkeilens ist mit der Bauleitung
abzustimmen (z. B. nach oder vor dem Ausmauern
der Gefache), Spéne sind zu entsorgen.
Rundstabe:
Industriell gefertigt, rissfrei, langfaserig gewachsen,
nattrlich entsprechend dem Faserverlauf gespalten.
Oberflache: glatt
Holzart: Stiel- oder Traubeneiche
Festigkeitsklasse nach DIN EN 338:2016-07: mind. D30
Durchmesser: Mit der Bauleitung flr jede Reparatur-
verbindung abzustimmen, 20 mm bzw. 30 mm.
Lange: nach Bestand, bis 23 cm
Holzfeuchte: max. 12%
Keil:
handgefertigt nach Regel des Handwerks, rissfrei,
langfaserig gewachsen, natirlich entsprechend dem
Faserverlauf gespalten.
Holzart: Stiel- und Traubeneiche
Festigkeitsklasse nach DIN EN 338:2016-07: mind. D30
Breite: Mit der Bauleitung fiir jede Reparaturverbindung
abzustimmen, 20mm bzw. 30 mm.
Lange: 40 mm
Winkel: 8°-10°
Holzfeuchte: max. 20%
Bohrloch:
Durchmesser: passgenau, mit der Bauleitung fiir jede
Reparaturverbindung abzustimmen, 20 mm bzw. 30 mm
Bohrlochtiefe:
Reparaturverbindung, die von zwei Seiten aus zuganglich
ist (durchgangige Verbindung): durchgangig, alle
Bauteile oder
Reparaturverbindung, die nur von einer Seite aus zugang
lich ist (Sacklock-Verbindung): auf der nicht zuganglichen
Seite mit einem Widerlager von > = 30 mm Dicke
herstellen.
240,000 St e e,
Druckdatum: 13.06.2025 Seite: 17 von 25



Projekt: 23001 Harzturnhalle Halberstadt

LV: 23001-05 Los 05 Zimmerarbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in € in €
Ubertrag € oo,
05.07.9 SchlieBen von Geriistverankerungslochern

oder Astlochern an Fachwerkholzern

Schlief3en von Gerlistverankerungsldchern oder Astlochern
an Fachwerkhdlzern, mit trockenem artgleichen Querholz-
plattchen/Konusplattchen.

Passstlick passend zur Lochbreite zuschneiden und an das
Holz anleimen. Fir das Anleimen ist Lehm-Leindl-Haar-
Fillmasse zu verwenden.

Es ist mit einzukalkulieren, dass die Fugen konisch sein
kénnen.

Durchmesser: von 10 bis zu 30 mm

Starke: 20 mm

Holzart: Stiel- oder Traubeneiche

Holzfeuchte: max. 20%

Leistung einschlie3lich aller benétigter Materialien,
inklusive Probemischung zur Abstimmung der genauen
Zusammensetzung und Konsistenz der Fillmasse.

264,000 St

Summe 05.07 Holzreparaturen
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Nr.

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

in€

in€

05.08

05.08.1

05.08.2

05.08.3

05.08.4

05.08.5

05.08.6

05.08.7

05.08.8

05.08.9

Ubertrag € coovovveveeveeennn.

Sanierung Dachstuhl

Dach-Sichtschalung mit Farbfassung

Dach-Sichtschalung mit Farbfassung und Verleistung zum
Sparren ausbauen und als Sondermiill entsorgen.

275,000 m2 s

Bolzenverbindungen I6sen, demontieren

Bolzenverbindungen des historischen Bestandes,
mit Vierkantkopf, vorsichtig I6sen und demontieren.

216,000 St e e

Profilkopfbander ausbauen und bergen

Profilkopfbander der Pfettenkonstruktion ausbauen und bergen.
Abmesungen: 1,50 m x 0,18 m x 0,24 m

10,000 St

Reparaturen Dachverbundholzer

Reparaturen an Profilen der Dachverbundhdlzer durch
Aussetzen und Nachschnitzen der Fehlstellen.
Grofe: bis 50 x 24 x 8 cm

6,000 St s

Profilkopfbander wiedermontieren
Profilkopfbander wieder passgenau montieren.

10,000 St s s

Pfettenkopf anschuhen

Pfettenkopf Lange = 4,20 m, mit Langblattverbindung,
Lange = 80 cm, anschuhen und nach historischem
Vorbild profilieren.

5000 St L

Zulage Mittelpfette

Zulage, zur Vorposition, fur die gekantet ausgefihrte
Mittelpfette.

2,000 St s e

Freigebinde abbinden und montieren

Freigebinde nach historischem Vorbild abbinden und
montieren,

Lange 10,50 m

Holzart: Larche

inklusive Hobeln der Oberflachen und Herstellen der
Profilfrasungen an den Langsseiten.

42,000 m e e,

Sparrenkopfe abbinden und montieren

Sparrenkdpfe als Teillangen abbinden und montieren,
Lange bis 2,00 m
inklusive Aufklauung auf R&hm des Fachwerks.

100,000 m e e,
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Nr. Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in € in €
Ubertrag € oo,
05.08.10 Zulage fiir Langblattverbindung
Zulage fur Langblattverbindung, als Verbindung zwischen
Bestandssparren und neuem Sparrenkopf,
Lange = 80 cm
inklusive 8 Stabdibel Durchmesser 12 mm x 160 mm,
Rundstahl verzinkt und 4 Stiick Tellekopfschrauben
8 x 160 mm.
50,000 St e s
05.08.11 Zulage Sparrenkopfprofil
Zulage fiur Herstellen des Sparrenkopfprofils,
nach historischem Vorbild,
beidseitig mit ein- und auslaufender Fase,
sowie geschweiftem Kopf,
mit abgesetzter Platte als Abschluss.
54,000 St e e,
05.08.12 Abbund und Einbau von sonstigen Dachhoélzern
Abbund und Einbau von sonstigen Dachverbandhdlzern
des Satteldaches.
50,000 m s e
05.08.13 Abbund und Einbau von sonstigen Dachhdélzern
Abbund und Einbau von sonstigen Dachverbandhdélzern
der Turmaufsatze.
5000 m e s
05.08.14 Temporére Arbeitsebenen herstellen
Temporare Arbeitsebenen im Dachgeschosss herstellen,
aus 40 mm Bohlen, inklusive Rickbau.
75,000 M2 s s
05.08.15 Blattverbindungen fiir Anschuhungen
Blattverbindungen fir Anschuhungen im Dachbereich,
Lange bis 100 cm
als schrages Blatt, Holzquerschnitt bis 24/24 cm.
5,000 St s .
05.08.16 Stabdiibel
Stabdubel aus feuerverzinktem Stahl,
fur Holzverbindungen bis 16 x 200 mm,
liefern und einbauen.
20,000 St e e,
05.08.17 Bolzen, Passbolzen
Bolzen oder Passbolzen aus feuerverzinktem Stahl,
fur Holzverbindungen bis 16 x 300 mm,
liefern und einbauen.
20,000 St s e,
05.08.18 Diibel besonderer Bauart
Dibel besonderer Bauart, als Einlass-, Einpress- oder
Einlass-Einpressdibel, gemaR DIN 1052-2.
Dubeltyp: A Durchmesser 95-B
Druckdatum: 13.06.2025 Seite: 20 von 25
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Nr.

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis
in €

Gesamtbetrag

in€

05.08.19

05.08.20

05.08.21

05.08.22

05.08.23

05.08.24

05.08.25

Ubertrag €
20,000 St

Kleineisenteile, feuerverzinkt

Kleineisenteile, als Baustahlteile flir Anschliisse und
Verankerungen von Holzbauteilen, einschl. Einbau,
handwerklich gefertigt, keine Fertigprodukte.
Blechdicke: 6 - 12 mm

Oberflache: feuerverzinkt, Zinkauflage 400g/m2
Stahlgite: S235JR

650,000 kg =

Kleineisenteile, Edelstahl

Kleineisenteile, wie zuvor beschrieben, aber:
Material Edelstahl V4A

60,000 K oo,

Tellerkopfschrauben, bis 8 x 300 mm

Tellerkopfschrauben, bis Durchmesser 8 x 300 mm,
liefern und einbauen.

100,000 St

Vollgewindeschrauben, bis 8 x 360 mm

Vollgewindeschrauben, bis Durchmesser 8 x 360 mm,
liefern und einbauen.

125,000 St

Statische Ertiichtigung der Horizontalaussteifung

Statische Ertlichtigung der Horizontalaussteifung auf der
Kehlbalkenebene mit Kerto Q Platten, d = 27 mm,

von Mittelpfette zu Mittelpfette,

inklusive Auskleidung der tangierenden Stuhlstreben,
Plattenst6Re sind mit Koppellage zu verbinden.
Verschraubung linear auf Kehlbalken, zweiseitig versetzt,
im Abstand von < 18 cm mit Senkkopfschrauben

6 x 90 mm (ca. 11 Schrauben pro m Kehlbalken).

610,000 m2

Dachsichtschalung herstellen und montieren

Dachsichtschalung (Profil nach historischem Vorbild),
aus Fichte,
Rundstabprofi, eingefasst von zwei V-Nuten,
Breite 133 mm, Deckbreite 125 mm, Starke 22 mm,
herstellen, liefern und im Bereich Traufe, Ortgang und
Dachreiter, montieren und befestigen.
275,000 m2 .

Deckleisten, 50 x 50 mm, montieren

Deckleisten, 50 x 50 mm, mit Hohlkehle, aus Fichte,
nach historischem Vorbild herstellen und seitlich an Sparren
unter Dachiiberstand montieren und befestigen.
271,000 m

Summe

05.08 Sanierung Dachstuhl
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Nr. Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in € in €
Ubertrag € oo,
05.09 Schwammsanierung
05.09.1 Fugennetz freistemmen, reinigen, abflammen
Wandflachen aus Ziegelmauerwerk, im Reichsformat,
wie folgt vorbereiten und bearbeiten:
- Fugennetz, 2 cm tief, freistemmen und reinigen
- Schutt entsorgen.
- mittels Industriesauger und Spezialfilter absaugen
- mittels Flachenbrenner mehrmals griindlich abflammen
und mit scharfem Besen abkehren, um letzte Myzelteile
und bindestdérende Stoffe zu entfernen.
110,000 M2 s e
05.09.2 Fluten aller vorbereiteten Wandflachen
Fluten aller vorbereiteten Wandflachen mit einem
DIBT-zugelassenen Schwammsperrmittel,
gem. DIN68800 und WTA Merkblatt.
angebotenes Produkt: ...........ccooiiiiiii e
110,000 m2
05.09.3 Injektage der Wandflachen
Injektage der Wandflachen, inklusive gefordertem
Sicherheitsbereich von 1,50 m,
kraterférmig Uber Injektionspacker,
mit einem DIBT-zugelassenen Schwammsperrmittel,
gem. DIN 68800 und WTA Merkblatt
Wanddicke bis 100 cm
angebotenes Produkt: ...........coooiiiiiii e
88,000 M2 e s
05.09.4 Herstellen von Kontroll6ffnungen
Herstellen von Kontroll6ffnungen im Ziegelmauerwerk und
Kontrolle auf Myzel.
Kontroll6ffnung nach Festlegung durch Sachverstandigen.
15,000 St s e
Summe 05.09 Schwammsanierung
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Nr.

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis
in €

Gesamtbetrag

in€

05.10

05.10.1

05.10.2

05.10.3

05.10.4

05.10.5

05.10.6

Ubertrag €

Malerarbeiten

Gewebeklebeband, b = 50 mm

Abklebeband, Breite bis 50 mm, liefern,
fur Herstellung sauberer Abschlusskanten anbringen
und nach Fertigstellung der Malerarbeiten entsorgen.

440,000 m2 e

Fachwerk-Balken reinigen

Holz-Fachwerk-Balken mechanisch reinigen und schleifen,
anfallenden Schutt entsorgen.

Die Abrechnung erfolgt pro Ansichtsflachen in m.
Balkenbreite: bis 20 cm

2.300,000 m

Schnitzereien an Fachwerk-Balken reinigen

Schnitzereien an Holz-Fachwerk-Balken mechanisch reinigen,
alten Anstrich bis tragfahigen Untergrund durch

Abbrennen entfernen, schleifen und anfallenden Schutt
entsorgen.

Die Abrechnung erfolgt pro Ansichtsflachen in m.
Balkenbreite: bis 20 cm

254,000 m L

Holzflachen, alten Anstrich entfernen

Alten Anstrich auf Holzflachen, an Dachiiberstanden,
Ortgangbrettern usw., mechanisch reinigen,

alten Anstrich bis tragfahigen Untergrund durch
Abbrennen entfernen, schleifen und anfallenden Schutt
entsorgen.

278,000 m2

Fachwerk-Balken spachteln

Schwindrisse in Holz-Fachwerk-Balken, Breite i.M. 5 mm,

mit einer selbst hergestellten Spachtelmasse aus Lehm, Leindl
und Tierhaar verschlieRen.

Die Abrechnung erfolgt pro Ansichtsflachen in m.
Balkenbreite: bis 20 cm

690,000 m L

Holzflachen streichen

Gereinigte und geschliffene Holzflachen, auf3en,
an Dachiiberstanden, Ortgangbrettern usw.,
mit Leindl-Standdl, bis zur vollstandigen Sattigung steichen.
278,000 m2

Druckdatum: 13.06.2025
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in € in €
Ubertrag € oo,
05.10.7 Fachwerk-Balken streichen
Gereinigte und geschliffene Holz-Fachwerk-Balken, auf3en,
mit einer Mischung aus 1 Raumteil Leinélfirnis und
2 Raumteilen Terpetindl, bis zur vollstdndigen Sattigung
streichen.
Die Abrechnung erfolgt pro Ansichtsflachen in m.
Balkenbreite: bis 20 cm
2554000 m e s
Summe 05.10 Malerarbeiten o ————
Summe 05 Los 5 Zimmerarbeiten @ e
Druckdatum: 13.06.2025
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Projekt: 23001 Harzturnhalle Halberstadt
LV: 23001-05 Los 05 Zimmerarbeiten

ZUSAMMENSTELLUNG

05 Los 5 Zimmerarbeiten

05.01 Baustelleneinrichtung €
05.02 Vorarbeiten €
05.03 Ausbau und Entsorgung €
05.04 Holz liefern e €
05.05 Abbund und Holzverbindungen Eiche @~ L €
05.06 Abbund und Holzverbindungen Nadelholz €
05.07 Holzreparaturen e €
05.08 Sanierung Dachstuhk €
05.09 Schwammsanierung €
05.10 Malerarbeiten €
Summe 05 Los 5 Zimmerarbeiten @~ e €
SummelV  —————— €
zuziiglich 19,00 % Mwst €
Gesamtsumme Brutto ~———— €
Datum: ....ccooeeiiiiiiieieie, Unterschrift / StemPel: ......ouveiiiiiiii v
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