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Hof A, Ansicht A1 (von Süden)

+29,48 = 145,98m ü. NHN

First

-2,34

+22,51

-2,31-2,24 = 114,26m ü. NHN

Zwischengeschoss

+4,47 = 120,97m ü. NHN

1.Obergeschoss

-5,45 = 111,05m ü. NHN

Sockelgeschoss

+8,48 = 124,98m ü. NHN

2.Obergeschoss

+13,48 = 129,98m ü. NHN

3.Obergeschoss

+18,27 = 134,77m ü. NHN

4.Obergeschoss

+22,40 = 138,90m ü. NHN

Dachgeschoss

+29,48 = 145,98m ü. NHN

First

-2,24 = 114,26m ü. NHN

Zwischengeschoss

+4,47 = 120,97m ü. NHN

1.Obergeschoss

-5,45 = 111,05m ü. NHN

Sockelgeschoss

+22,40 = 138,90m ü. NHN

Dachgeschoss

+8,48 = 124,98m ü. NHN

2.Obergeschoss

+13,48 = 129,98m ü. NHN

3.Obergeschoss

+18,27 = 134,77m ü. NHN

4.Obergeschoss
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FBFBFBFBFB
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GP GP GP GP GP
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GS

HVI Fangstange 
Blitzschutz, 180cm 
über Dach

HVI Fangstange 
Blitzschutz, 180cm 
über Dach

Die exakte Lage der Durchstoßpunkte
der HVI- Leitungen an den Fassaden
befindet sich derzeit in Klärung
mit Elektroplanung Künzel.

Anschluss HVI -Leitung 
an Ableitung Bestand

Blitzschutz Ringleitung

RR
 D
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Durchfahrt zu Hof E

historische Fenstergitter aufarbeiten,
wieder einsetzen, beschichten RAL 9007

Ableitung 
Blitzschutz

historische Fenstergitter aufarbeiten,
wieder einsetzen, beschichten RAL 9007

GS GS GS GS

E/MF4a-F02

-1/135-F04-1/135-F05

GK

GP

FB

AS

0/XXX-F01

LEGENDE

Neubau

Sanierung

Außenputz Traufgesimse, glatte OF

Sanierung Kunststein

Neubau Putz Gewände

Fallrohre Kupferblech

Gesimse, Blechabdeckungen, aus Kupfer

Ableitung Blitzschutz, aus Kupfer

Sanierung Naturstein

Fensternummer

Absturzsicherung

Sanierung Gewände
+ Außenfensterbank
aus Kunststein

Neubau Gewände
+ Außenfensterbank,
aus Sandstein

neue Blechabdeckung
Außenfensterbank,
Kupferblech

Abbruch

Bestand

Außenputz Fassadenflächen, strukturierte OF

GS Sanierung Gewände
+ Außenfensterbank,
aus SandsteinAbbruch Putz

G Abbruch Gewände

FB B Abbruch
Außenfensterbank,
Kupferblech

FB Z Abbruch
Außenfensterbank,
Ziegel

GK Neubau Gewände
+ Außenfensterbank
aus Kunststein

GS

Neubau Gewände
+ Außenfensterbank,
aus Sandstein

GK

Sanierung der Hoffassaden

Gewerk Rohbauarbeiten Fassade
Wiedereinbau von Mauerwerk in Außenwänden
(an Öffnungen für Absetzplattformen)
Anlegen neuer Fensteröffnungen
Reprofilierung von Wandflächen

Gewerk Natursteinarbeiten Fassade
Sanierung der Fassadenbekleidungen,
Fenstergewände, Außenfensterbänke und Gesimse
aus Sandstein
Sanierung der Fenstergewände und
Außenfensterbänke aus Kunststein

Gewerk Tischlerarbeiten Fensterbau
Einbau neuer Holzfenster
Sanierung verbleibender Fenster
Erneuerung d. Wetterschenkel (in Eiche)
Einbau neuer Außentüren aus Holz
Einbau neuer Fensterbleche (Kupfer)

Gewerk Außenputzarbeiten
Aufbringen Porengrundputz und wieder Entfernen
Neuaufbau Fassadenputz, mehrschichtig, mit Anstrich
geputzte Fensterfaschen mit Profilierung
neu herstellen (mit Anstrich)Traufgesims

(M 1:10)

Gurtgesims
(M 1:10)

Oberer Abschluss Sockelgesims
(M 1:10)

Holzfenster verschiedener Größe mit je 4 Stulpflügeln, alle Flügel mit Sprossen-
teilung und mit profiliertem Kämpfer. Fenster 1.OG bis 4.OG : Aufarbeitung /
Reparatur / neue Farbbeschichtung:  RAL 9016 papyrusweiß. Fenster EG : wie in
den Obergeschossen, zuzügl. Ertüchtigung gemäß Sicherheitskonzept
Fenster SG : neue Fenster in Anlehnung an historisches Vorbild, Ausführung gemäß
Sicherheitskonzept, Farbe:  RAL 8022 schwarzbraun



Hof A, Ansicht A1 (von Süden)

B a u s t e l l e n -

f a h r z e u g e

f r e i

D a s  B e t r e t e n  u n d  

B e f a h r e n  d e r  

H o f f l ä c h e  i s t  v e r b o t e n  

Feuerwehrzufahrt

FB B FB B FB B FB B FB B

FB B FB B FB B FB B FB B

FB B FB B FB B FB B FB B

FB B FB B FB B FB B FB B

G G G G G

GGGGG

G G G G G

GGGGG

 

 

1000_001_5_A_AND_3AND29_-

1:100 09.05.2025

 HI.2710018

DIN A0 A_3AND29_-

74980_MB3_5_Ansichten_v2023.vwx

Abbruch

Hof D / Ansicht 1/2

 

Standortverwalter

Datum Unterschrift

DWG- Dateiname

Architekten

Darstellung

Maßstab Erstelldatum

Gez. Projekt-Nr.

Index Änderung Datum Gez.

Projekt

Tel. 488 38 21,  Fax 488 38 17PF 120020       01001 Dresden

Planungsphase

Tel.:
Fax:
E-Mail:

Höhenbezug

Zeichnungscode

Übersichtsplan

Inhaltliche Koordinierung ist erfolgt mit:

Fachplaner Fachplaner Fachplaner Fachplaner

Bl.- Größe Bl.-Nr.

Datum Unterschrift

Fachplaner

Tel.:
Fax:
E-Mail:

PDF- Dateiname

Ausführungsfirma Revision/ Montageplanung:

Landeshauptstadt Dresden
Amt für Hochbau und Immobilienverwaltung

1000 - Neues Rathaus
Dr.-Külz-Ring 19, 01067 Dresden

Amt für Hochbau 
und Immobilienverwaltung

Leipziger Straße 51a
01127 Dresden

+49 351 89457 -30
+49 351 89457 -57
dresden@tchobanvoss.de

TCHOBAN VOSS Architekten GmbH TCHOBAN VOSS
ARCHITEKTEN
HAMBURG BERLIN DRESDEN

BV_75780

S3 S2 S1

O

Turm
M2

M5
N2

N3

Sc
hu

lga
ss

e

Kreuzstraße

Ra
tha

us
pla

tz

Hof A

Hof B

Hof C

Hof EHof F

N
O
S
W

= Nordflügel
= Ostflügel
= Südflügel
= Westflügel

BB

37

DD

II

JJ

35

GG HH

33

11

3 6

M1

32FF40

W1

W2

Schnittführungen mit
Hauptrichtung Nord - Süd

EE

CC

CC
AA

W3

W4 N1

5

M6

10 M3 M4

Schnittführungen mit
Hauptrichtung Ost - West

Übersichtsplan

Hof D

112

113

114

115

116

117

111

119

118

Vorgezogene Sanierungsmaßnahme - MB III
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GK

GN

FB

AS

0/XXX-F01

LEGENDE

Neubau

Sanierung

Außenputz Traufgesimse, glatte OF

Sanierung Kunststein

Neubau Putz Gewände

Fallrohre Kupferblech

Gesimse, Blechabdeckungen, aus Kupfer

Ableitung Blitzschutz, aus Kupfer

Sanierung Naturstein

Fensternummer

Absturzsicherung

Sanierung Gewände
+ Außenfensterbank,
Kunststein

Neubau Gewände
+ Außenfensterbank,
Sandstein

neue Blechabdeckung
Außenfensterbank,
Kupferblech

Abbruch

Bestand

Außenputz Fassadenflächen, strukturierte OF

GS Sanierung Gewände
+ Außenfensterbank,
Sandstein

Abbruch Putz

G Abbruch Gewände

FB B Abbruch
Außenfensterbank,
Kupferblech

FB Z Abbruch
Außenfensterbank,
Ziegel

Abbrucharbeiten an Hoffassaden

Gewerk Rohbauarbeiten Fassade
Rückbau Außentreppe mit Podest (Sandstein)
zur Wiederverwendung
historische Geländer bergen
Fassadenöffnung für Absetzplattform herstellen

Gewerk Tischlerarbeiten Fensterbau
Abbruch alter Holzfenster
Abbruch alter Außentüren aus Holz
Abbruch alter Fensterbleche

Gewerk Außenputzarbeiten
Abbruch Fassadenputz
Abbruch geputzter Fensterfaschen

Gewerk Blitzschutzarbeiten
Rückbau der vorhandenen Anlage
nach erfolgten Putzarbeiten / Natursteinarbeiten
Wiederaufbau der Blitzschutz-Anlage
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+22,24 = 138,74m ü. NHN

Dachgeschoss

+4,51 = 121,01m ü. NHN

1.Obergeschoss

+8,50 = 125,00m ü. NHN

2.Obergeschoss

+13,47 = 129,97m ü. NHN

3.Obergeschoss

+18,28 = 134,78m ü. NHN

4.Obergeschoss

-2,35

+22,48

+29,48 = 145,98m ü. NHN

First
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+22,24 = 138,74m ü. NHN

Dachgeschoss

-2,41 = 114,09m ü. NHN

1.Zwischengeschoss

+4,51 = 121,01m ü. NHN

1.Obergeschoss

+8,50 = 125,00m ü. NHN

2.Obergeschoss

+13,47 = 129,97m ü. NHN

3.Obergeschoss

+18,28 = 134,78m ü. NHN

4.Obergeschoss

+1,51 = 118,01m ü. NHN

Erdgeschoss

+29,48 = 145,98m ü. NHN

First

-2,41 = 114,09m ü. NHN

1.Zwischengeschoss

+1,51 = 118,01m ü. NHN

Erdgeschoss

-2,34

DA DA DA

EI 30 F

EI 30 F

HNT

FB FB FB FB FB FB
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FB FB FB FB
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1/NF3-F06 1/NF3-F05 1/NF3-F04 1/NF3-F03 1/NF3-F02 1/NF3-F01

2/NF3-F06 2/NF3-F05 2/NF3-F04 2/NF3-F03 2/NF3-F02 2/NF3-F01

3/NF3-F06 3/NF3-F05 3/NF3-F04 3/NF3-F03 3/NF3-F02 3/NF3-F01

4/NUF3-F07 4/NUF3-F06 4/NUF3-F05 4/NUF3-F04 4/NUF3-F03 4/NUF3-F02

E/177-F01 E/178-F01 E/179-F02 E/179-F01

Z1/177-F01 Z1/183-F01

GPGPGPGP

GP GP GP GP GP GP

GPGPGPGPGPGP

GP GP GP GP GP GP

GPGPGPGPGPGP

EI 30 F

EI 30 F

Anschluss HVI -Leitung 
an Ableitung Bestand

Anschluss HVI -Leitung 
an Ableitung Bestand

Blitzschutz Ringleitung

HVI Fangstange 
Blitzschutz, 180cm 
über Dach

HVI Fangstange 
Blitzschutz, 180cm 
über Dach

RR
 D

N 
12

5

Hofdurchfahrt zur Kreuzstraße 

Ableitung 
Blitzschutz

Ableitung 
Blitzschutz

Außenleuchte
FB

GP GP GP GP GP

GP

GK

GP

FB

AS

0/XXX-F01

LEGENDE

Neubau

Sanierung

Außenputz Traufgesimse, glatte OF

Sanierung Kunststein

Neubau Putz Gewände

Fallrohre Kupferblech

Gesimse, Blechabdeckungen, aus Kupfer

Ableitung Blitzschutz, aus Kupfer

Sanierung Naturstein

Fensternummer

Absturzsicherung

Sanierung Gewände
+ Außenfensterbank
aus Kunststein

Neubau Gewände
+ Außenfensterbank,
aus Sandstein

neue Blechabdeckung
Außenfensterbank,
Kupferblech

Abbruch

Bestand

Außenputz Fassadenflächen, strukturierte OF

GS Sanierung Gewände
+ Außenfensterbank,
aus SandsteinAbbruch Putz

G Abbruch Gewände

FB B Abbruch
Außenfensterbank,
Kupferblech

FB Z Abbruch
Außenfensterbank,
Ziegel

GK Neubau Gewände
+ Außenfensterbank
aus Kunststein

GS

Neubau Gewände
+ Außenfensterbank,
aus Sandstein

GK

Sanierung der Hoffassaden

Gewerk Rohbauarbeiten Fassade
Wiedereinbau von Mauerwerk in Außenwänden
(an Öffnungen für Absetzplattformen)
Anlegen neuer Fensteröffnungen
Reprofilierung von Wandflächen

Gewerk Natursteinarbeiten Fassade
Sanierung der Fassadenbekleidungen,
Fenstergewände, Außenfensterbänke und Gesimse
aus Sandstein
Sanierung der Fenstergewände und
Außenfensterbänke aus Kunststein

Gewerk Tischlerarbeiten Fensterbau
Einbau neuer Holzfenster
Sanierung verbleibender Fenster
Erneuerung d. Wetterschenkel (in Eiche)
Einbau neuer Außentüren aus Holz
Einbau neuer Fensterbleche (Kupfer)

Gewerk Außenputzarbeiten
Aufbringen Porengrundputz und wieder Entfernen
Neuaufbau Fassadenputz, mehrschichtig, mit Anstrich
geputzte Fensterfaschen mit Profilierung
neu herstellen (mit Anstrich)

Traufgesims
(M 1:10)

Gurtgesims
(M 1:10)

Oberer Abschluss Sockelgesims
(M 1:10)

Holzfenster verschiedener Größe mit je 4 Stulpflügeln, alle Flügel mit Sprossen-
teilung und mit profiliertem Kämpfer. Fenster 1.OG bis 4.OG : Aufarbeitung /
Reparatur / neue Farbbeschichtung:  RAL 9016 papyrusweiß. Fenster EG : wie in
den Obergeschossen, zuzügl. Ertüchtigung gemäß Sicherheitskonzept
Fenster SG : neue Fenster in Anlehnung an historisches Vorbild, Ausführung gemäß
Sicherheitskonzept, Farbe:  RAL 8022 schwarzbraun

Holzfenster verschiedener Größe mit je 4 Stulpflügeln, alle Flügel mit Sprossen-
teilung und mit profiliertem Kämpfer. Fenster 1.OG bis 4.OG : Aufarbeitung /
Reparatur / neue Farbbeschichtung:  RAL 9016 papyrusweiß. Fenster EG : wie in
den Obergeschossen, zuzügl. Ertüchtigung gemäß Sicherheitskonzept
Fenster SG : neue Fenster in Anlehnung an historisches Vorbild, Ausführung gemäß
Sicherheitskonzept, Farbe:  RAL 8022 schwarzbraun
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4/134-F01 4/133-F01 4/132-F01 4/131-F01 4/130-F014/132-F02 Die exakte Lage der Durchstoßpunkte
der HVI- Leitungen an den Fassaden
befindet sich derzeit in Klärung
mit Elektroplanung Künzel.

Anschluss HVI -Leitung 
an Ableitung Bestand

Blitzschutz Ringleitung

Anschluss HVI -Leitung 
an Ableitung Bestand
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Ableitungen Blitzschutz  
im Dachbereich unsichtbar unterhalb der 
Dachhaut, an der Fassade alte Befestigungs-
positionen für Ableitungen und Fallrohre
wieder verwenden.
(neue Bohrungen vermeiden!)

Holzfenster verschiedener Größe mit je 4 Stulpflügeln, alle Flügel mit Sprossen-
teilung und mit profiliertem Kämpfer. Fenster 1.OG bis 4.OG : Aufarbeitung /
Reparatur / neue Farbbeschichtung:  RAL 9016 papyrusweiß. Fenster EG : wie in
den Obergeschossen, zuzügl. Ertüchtigung gemäß Sicherheitskonzept
Fenster SG : neue Fenster in Anlehnung an historisches Vorbild, Ausführung gemäß
Sicherheitskonzept, Farbe:  RAL 8022 schwarzbraun
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Ableitung 
Blitzschutz

Ableitung 
Blitzschutz

Ableitung 
Blitzschutz

historische Fenstergitter aufarbeiten,
wieder einsetzen, beschichten RAL 9007

historische Fenstergitter aufarbeiten,
wieder einsetzen, beschichten RAL 9007

Außenleuchte
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Neubau

Sanierung

Außenputz Traufgesimse, glatte OF

Sanierung Kunststein

Neubau Putz Gewände

Fallrohre Kupferblech

Gesimse, Blechabdeckungen, aus Kupfer

Ableitung Blitzschutz, aus Kupfer

Sanierung Naturstein

Fensternummer

Absturzsicherung

Sanierung Gewände
+ Außenfensterbank
aus Kunststein

Neubau Gewände
+ Außenfensterbank,
aus Sandstein

neue Blechabdeckung
Außenfensterbank,
Kupferblech

Abbruch

Bestand

Außenputz Fassadenflächen, strukturierte OF

GS Sanierung Gewände
+ Außenfensterbank,
aus SandsteinAbbruch Putz

G Abbruch Gewände

FB B Abbruch
Außenfensterbank,
Kupferblech

FB Z Abbruch
Außenfensterbank,
Ziegel

GK Neubau Gewände
+ Außenfensterbank
aus Kunststein

GS

Neubau Gewände
+ Außenfensterbank,
aus Sandstein

GK

Sanierung der Hoffassaden

Gewerk Rohbauarbeiten Fassade
Wiedereinbau von Mauerwerk in Außenwänden
(an Öffnungen für Absetzplattformen)
Anlegen neuer Fensteröffnungen
Reprofilierung von Wandflächen

Gewerk Natursteinarbeiten Fassade
Sanierung der Fassadenbekleidungen,
Fenstergewände, Außenfensterbänke und Gesimse
aus Sandstein
Sanierung der Fenstergewände und
Außenfensterbänke aus Kunststein

Gewerk Tischlerarbeiten Fensterbau
Einbau neuer Holzfenster
Sanierung verbleibender Fenster
Erneuerung d. Wetterschenkel (in Eiche)
Einbau neuer Außentüren aus Holz
Einbau neuer Fensterbleche (Kupfer)

Gewerk Außenputzarbeiten
Aufbringen Porengrundputz und wieder Entfernen
Neuaufbau Fassadenputz, mehrschichtig, mit Anstrich
geputzte Fensterfaschen mit Profilierung
neu herstellen (mit Anstrich)

Traufgesims
(M 1:10)

Gurtgesims
(M 1:10)

Oberer Abschluss Sockelgesims
(M 1:10)

Holzfenster verschiedener Größe mit je 4 Stulpflügeln, alle Flügel mit Sprossen-
teilung und mit profiliertem Kämpfer. Fenster 1.OG bis 4.OG : Aufarbeitung /
Reparatur / neue Farbbeschichtung:  RAL 9016 papyrusweiß. Fenster EG : wie in
den Obergeschossen, zuzügl. Ertüchtigung gemäß Sicherheitskonzept
Fenster SG : neue Fenster in Anlehnung an historisches Vorbild, Ausführung gemäß
Sicherheitskonzept, Farbe:  RAL 8022 schwarzbraun
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Sanierung Kunststein
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Gesimse, Blechabdeckungen, aus Kupfer

Ableitung Blitzschutz, aus Kupfer

Sanierung Naturstein

Fensternummer

Absturzsicherung
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Kunststein
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Außenputz Fassadenflächen, strukturierte OF
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FB B Abbruch
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Ableitungen Blitzschutz  
im Dachbereich unsichtbar unterhalb der 
Dachhaut, an der Fassade alte Befestigungs-
positionen für Ableitungen und Fallrohre
wieder verwenden.
(neue Bohrungen vermeiden!)

Holzfenster verschiedener Größe mit je 4 Stulpflügeln, alle Flügel mit Sprossen-
teilung und mit profiliertem Kämpfer. Fenster 1.OG bis 4.OG : Aufarbeitung /
Reparatur / neue Farbbeschichtung:  RAL 9016 papyrusweiß. Fenster EG : wie in
den Obergeschossen, zuzügl. Ertüchtigung gemäß Sicherheitskonzept
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Sicherheitskonzept, Farbe:  RAL 8022 schwarzbraun
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Sanierung der Fassadenbekleidungen,
Fenstergewände, Außenfensterbänke und Gesimse
aus Sandstein
Sanierung der Fenstergewände und
Außenfensterbänke aus Kunststein

Gewerk Tischlerarbeiten Fensterbau
Einbau neuer Holzfenster
Sanierung verbleibender Fenster
Erneuerung d. Wetterschenkel (in Eiche)
Einbau neuer Außentüren aus Holz
Einbau neuer Fensterbleche (Kupfer)

Gewerk Außenputzarbeiten
Aufbringen Porengrundputz und wieder Entfernen
Neuaufbau Fassadenputz, mehrschichtig, mit Anstrich
geputzte Fensterfaschen mit Profilierung
neu herstellen (mit Anstrich)

Traufgesims
(M 1:10)

Gurtgesims
(M 1:10)

Oberer Abschluss Sockelgesims
(M 1:10)

Holzfenster verschiedener Größe mit je 4 Stulpflügeln, alle Flügel mit Sprossen-
teilung und mit profiliertem Kämpfer. Fenster 1.OG bis 4.OG : Aufarbeitung /
Reparatur / neue Farbbeschichtung:  RAL 9016 papyrusweiß. Fenster EG : wie in
den Obergeschossen, zuzügl. Ertüchtigung gemäß Sicherheitskonzept
Fenster SG : neue Fenster in Anlehnung an historisches Vorbild, Ausführung gemäß
Sicherheitskonzept, Farbe:  RAL 8022 schwarzbraun
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0/XXX-F01

LEGENDE

Neubau

Sanierung

Außenputz Traufgesimse, glatte OF

Sanierung Kunststein

Neubau Putz Gewände

Fallrohre Kupferblech

Gesimse, Blechabdeckungen, aus Kupfer

Ableitung Blitzschutz, aus Kupfer

Sanierung Naturstein

Fensternummer

Absturzsicherung

Sanierung Gewände
+ Außenfensterbank,
Kunststein

Neubau Gewände
+ Außenfensterbank,
Sandstein

neue Blechabdeckung
Außenfensterbank,
Kupferblech

Abbruch

Bestand

Außenputz Fassadenflächen, strukturierte OF

GS Sanierung Gewände
+ Außenfensterbank,
Sandstein

Abbruch Putz

G Abbruch Gewände

FB B Abbruch
Außenfensterbank,
Kupferblech

FB Z Abbruch
Außenfensterbank,
Ziegel

Abbrucharbeiten an Hoffassaden

Gewerk Rohbauarbeiten Fassade
Rückbau Außentreppe mit Podest (Sandstein)
zur Wiederverwendung
historische Geländer bergen
Fassadenöffnung für Absetzplattform herstellen

Gewerk Tischlerarbeiten Fensterbau
Abbruch alter Holzfenster
Abbruch alter Außentüren aus Holz
Abbruch alter Fensterbleche

Gewerk Außenputzarbeiten
Abbruch Fassadenputz
Abbruch geputzter Fensterfaschen

Gewerk Blitzschutzarbeiten
Rückbau der vorhandenen Anlage
nach erfolgten Putzarbeiten / Natursteinarbeiten
Wiederaufbau der Blitzschutz-Anlage
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+22,25 = 138,75m ü. NHN

Dachgeschoss

+8,48 = 124,98m ü. NHN

2.Obergeschoss

+13,49 = 129,99m ü. NHN

3.Obergeschoss

+18,28 = 134,78m ü. NHN

4.Obergeschoss

+29,48 = 145,98m ü. NHN

First

-2,53 = 113,97m ü. NHN

1.Zwischengeschoss

+4,48 = 120,98m ü. NHN

1.Obergeschoss

+1,51 = 118,01m ü. NHN

Erdgeschoss
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an

dw
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rsc
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g

DADA DA

HVI Fangstange 
Blitzschutz, 180cm 
über Dach

HVI Fangstange 
Blitzschutz, 180cm 
über Dach

Sockelbereich mit Sandsteinverkleidung 
Restaurierung / Reparatur gemäß Maßnahmenkatalog 
und Übersichtsplänen aus dem Gutachten von 
Heidelmann & Klingebiel (2009), jedoch mit reduziertem 
Umfang: Behebung statisch-konstruktiver Mängel und 
fortschreitender Schäden.

Fassade Innenhof 
mit mineralischem Außenputz
Farbgebung wie 1. RA,
Oberflächenstruktur gemäß
Bemusterung mit DSA
Fenstergewände glatt geputzt

AS AS AS AS AS

AS AS AS AS

HNAT

Anleiterstelle FW (ZG)Anleiterstelle FW (EG) Anleiterstelle FW (EG)

EI 30 F

1/WF4-F01 1/NF1-F03 1/NF1-F02 1/NF1-F011/WF4-F02

2/WF4-F01 2/NF1-F03 2/NF1-F02 2/NF1-F012/WF4-F02

3/WF4-F01 3/NF1-F03 3/NF1-F02 3/NF1-F013/WF4-F02

4/NUF1-F014/WF4-F01 4/NUF1-F03 4/NUF1-F024/WF4-F02

EI 30 F

EI 30 F

Ableitungen Blitzschutz  
im Dachbereich unsichtbar unterhalb der 
Dachhaut, an der Fassade alte Befestigungs-
positionen für Ableitungen und Fallrohre
wieder verwenden.
(neue Bohrungen vermeiden!)

Holzfenster verschiedener Größe mit je 4 Stulpflügeln, alle Flügel mit Sprossen-
teilung und mit profiliertem Kämpfer. Fenster 1.OG bis 4.OG : Aufarbeitung /
Reparatur / neue Farbbeschichtung:  RAL 9016 papyrusweiß. Fenster EG : wie in
den Obergeschossen, zuzügl. Ertüchtigung gemäß Sicherheitskonzept
Fenster SG : neue Fenster in Anlehnung an historisches Vorbild, Ausführung gemäß
Sicherheitskonzept, Farbe:  RAL 8022 schwarzbraun

AS AS AS AS AS

AS AS AS AS AS

E/164e-F01 E/165a-F01 E/165b-F01Z1/F001-F02

Z1/159b-F01 Z1/159c-F01 Z1/163c-F01

FB FB FB FB FB

FBFBFBFBFB

FB FB FB FB FB

FBFBFBFBFB

FB FB FB FB

GP GP

GPGP

GP GP GP GP GP

GP GP

GPGPGPGPGP

GP GP GP GP GP

GPGPGPGPGP

EI 30 F

Die exakte Lage der Durchstoßpunkte
der HVI- Leitungen an den Fassaden
befindet sich derzeit in Klärung
mit Elektroplanung Künzel.

Blitzschutz Ringleitung

RR
 D

N 
12

5

RR
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N 
12

5

Durchfahrt zur Kreuzstraße

Ableitung 
Blitzschutz

Ableitung 
Blitzschutz

Außenleuchte

GK

GP

FB

AS

0/XXX-F01

LEGENDE

Neubau

Sanierung

Außenputz Traufgesimse, glatte OF

Sanierung Kunststein

Neubau Putz Gewände

Fallrohre Kupferblech

Gesimse, Blechabdeckungen, aus Kupfer

Ableitung Blitzschutz, aus Kupfer

Sanierung Naturstein

Fensternummer

Absturzsicherung

Sanierung Gewände
+ Außenfensterbank
aus Kunststein

Neubau Gewände
+ Außenfensterbank,
aus Sandstein

neue Blechabdeckung
Außenfensterbank,
Kupferblech

Abbruch

Bestand

Außenputz Fassadenflächen, strukturierte OF

GS Sanierung Gewände
+ Außenfensterbank,
aus SandsteinAbbruch Putz

G Abbruch Gewände

FB B Abbruch
Außenfensterbank,
Kupferblech

FB Z Abbruch
Außenfensterbank,
Ziegel

GK Neubau Gewände
+ Außenfensterbank
aus Kunststein

GS

Neubau Gewände
+ Außenfensterbank,
aus Sandstein

GK

Sanierung der Hoffassaden

Gewerk Rohbauarbeiten Fassade
Wiedereinbau von Mauerwerk in Außenwänden
(an Öffnungen für Absetzplattformen)
Anlegen neuer Fensteröffnungen
Reprofilierung von Wandflächen

Gewerk Natursteinarbeiten Fassade
Sanierung der Fassadenbekleidungen,
Fenstergewände, Außenfensterbänke und Gesimse
aus Sandstein
Sanierung der Fenstergewände und
Außenfensterbänke aus Kunststein

Gewerk Tischlerarbeiten Fensterbau
Einbau neuer Holzfenster
Sanierung verbleibender Fenster
Erneuerung d. Wetterschenkel (in Eiche)
Einbau neuer Außentüren aus Holz
Einbau neuer Fensterbleche (Kupfer)

Gewerk Außenputzarbeiten
Aufbringen Porengrundputz und wieder Entfernen
Neuaufbau Fassadenputz, mehrschichtig, mit Anstrich
geputzte Fensterfaschen mit Profilierung
neu herstellen (mit Anstrich)

Traufgesims
(M 1:10)

Gurtgesims
(M 1:10)

Oberer Abschluss Sockelgesims
(M 1:10)

Holzfenster verschiedener Größe mit je 4 Stulpflügeln, alle Flügel mit Sprossen-
teilung und mit profiliertem Kämpfer. Fenster 1.OG bis 4.OG : Aufarbeitung /
Reparatur / neue Farbbeschichtung:  RAL 9016 papyrusweiß. Fenster EG : wie in
den Obergeschossen, zuzügl. Ertüchtigung gemäß Sicherheitskonzept
Fenster SG : neue Fenster in Anlehnung an historisches Vorbild, Ausführung gemäß
Sicherheitskonzept, Farbe:  RAL 8022 schwarzbraun
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0/XXX-F01

LEGENDE

Neubau

Sanierung

Außenputz Traufgesimse, glatte OF

Sanierung Kunststein

Neubau Putz Gewände

Fallrohre Kupferblech

Gesimse, Blechabdeckungen, aus Kupfer

Ableitung Blitzschutz, aus Kupfer

Sanierung Naturstein

Fensternummer

Absturzsicherung

Sanierung Gewände
+ Außenfensterbank,
Kunststein

Neubau Gewände
+ Außenfensterbank,
Sandstein

neue Blechabdeckung
Außenfensterbank,
Kupferblech

Abbruch

Bestand

Außenputz Fassadenflächen, strukturierte OF

GS Sanierung Gewände
+ Außenfensterbank,
Sandstein

Abbruch Putz

G Abbruch Gewände

FB B Abbruch
Außenfensterbank,
Kupferblech

FB Z Abbruch
Außenfensterbank,
Ziegel

Abbrucharbeiten an Hoffassaden

Gewerk Rohbauarbeiten Fassade
Rückbau Außentreppe mit Podest (Sandstein)
zur Wiederverwendung
historische Geländer bergen
Fassadenöffnung für Absetzplattform herstellen

Gewerk Tischlerarbeiten Fensterbau
Abbruch alter Holzfenster
Abbruch alter Außentüren aus Holz
Abbruch alter Fensterbleche

Gewerk Außenputzarbeiten
Abbruch Fassadenputz
Abbruch geputzter Fensterfaschen

Gewerk Blitzschutzarbeiten
Rückbau der vorhandenen Anlage
nach erfolgten Putzarbeiten / Natursteinarbeiten
Wiederaufbau der Blitzschutz-Anlage
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+22,25

-2,47

+18,21

ca. 36,61

+23,06 = 139,56m ü. NHN

Dachgeschoss

+29,48 = 145,98m ü. NHN

First

0,00 = 116,50m ü. NHN

Erdgeschoss

+4,48 = 120,98m ü. NHN

1.Obergeschoss

-5,02 = 111,48m ü. NHN

Sockelgeschoss

+8,48 = 124,98m ü. NHN

2.Obergeschoss

+13,49 = 129,99m ü. NHN

3.Obergeschoss

+18,27 = 134,77m ü. NHN

4.Obergeschoss
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HVI Fangstange 
Blitzschutz, 180cm 
über Dach

HVI Fangstange 
Blitzschutz, 180cm 
über Dach

Ableitungen Blitzschutz  
im Dachbereich unsichtbar unterhalb der 
Dachhaut, an der Fassade alte Befestigungs-
positionen für Ableitungen und Fallrohre
wieder verwenden.
(neue Bohrungen vermeiden!)

Holzfenster verschiedener Größe mit je 4 Stulpflügeln, alle Flügel mit Sprossen-
teilung und mit profiliertem Kämpfer. Fenster 1.OG bis 4.OG : Aufarbeitung /
Reparatur / neue Farbbeschichtung:  RAL 9016 papyrusweiß. Fenster EG : wie in
den Obergeschossen, zuzügl. Ertüchtigung gemäß Sicherheitskonzept
Fenster SG : neue Fenster in Anlehnung an historisches Vorbild, Ausführung gemäß
Sicherheitskonzept, Farbe:  RAL 8022 schwarzbraun

Anschluss HVI -Leitung 
an Ableitung Bestand

Anschluss HVI -Leitung 
an Ableitung Bestand

AS AS

AS AS AS AS AS AS AS AS

AS

AS

Blitzschutz Ringleitung

AS AS AS AS AS AS AS AS

L a n d e s h a u p t s t a d t  D r e s d e n
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P
L a n d e s h a u p t s t a d t  D r e s d e n

H o f  F

S t e ll p l a t z  1 1

P
L a n d e s h a u p t s t a d t  D r e s d e n

H o f  F
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H o f  F
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P
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H o f  F
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Die exakte Lage der Durchstoßpunkte
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befindet sich derzeit in Klärung
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(M 1:10)

Gurtgesims
(M 1:10)

Oberer Abschluss Sockelgesims
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Holzfenster verschiedener Größe mit je 4 Stulpflügeln, alle Flügel mit Sprossen-
teilung und mit profiliertem Kämpfer. Fenster 1.OG bis 4.OG : Aufarbeitung /
Reparatur / neue Farbbeschichtung:  RAL 9016 papyrusweiß. Fenster EG : wie in
den Obergeschossen, zuzügl. Ertüchtigung gemäß Sicherheitskonzept
Fenster SG : neue Fenster in Anlehnung an historisches Vorbild, Ausführung gemäß
Sicherheitskonzept, Farbe:  RAL 8022 schwarzbraun
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Reparatur / neue Farbbeschichtung:  RAL 9016 papyrusweiß. Fenster EG : wie in
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