



**Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext**  
**Inhaltsverzeichnis**

**Projekt:** 2025-0204      **Archäologische Arbeiten Poggenhagen**  
**LV:** 2025-204      **Archäologische Arbeiten Poggenhagen**

<b>Titel</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Seite</b>
1.	Leistungsbeschreibung.....	3
2.	Baustraßen/Straßenkörper/Damm West und Ost.....	7
2.1.	Baustelleneinrichtung.....	7
2.2.	Archäologische Begleitung der Erdarbeiten.....	8
2.3.	Ausgrabung *BP.....	9
2.4.	Aufbereitung der Dokumentation *BP.....	10
3.	Straße Wald.....	11
3.1.	Baustelleneinrichtung.....	11
3.2.	Archäologische Begleitung der Erdarbeiten.....	12
3.3.	Ausgrabung *BP.....	13
3.4.	Aufbereitung der Dokumentation *BP.....	14
4.	Stellplatzanlage West.....	15
4.1.	Baustelleneinrichtung.....	15
4.2.	Archäologische Begleitung der Erdarbeiten.....	16
4.3.	Ausgrabung *BP.....	17
4.4.	Aufbereitung der Dokumentation *BP.....	18
5.	Stellplatzanlage Ost.....	19
5.1.	Baustelleneinrichtung.....	19
5.2.	Archäologische Begleitung der Erdarbeiten.....	20
5.3.	Ausgrabung *BP.....	21
5.4.	Aufbereitung der Dokumentation *BP.....	22
6.	Wendehammer Nord.....	23
6.1.	Baustelleneinrichtung.....	23
6.2.	Archäologische Begleitung der Erdarbeiten.....	24
6.3.	Ausgrabung *BP.....	25
6.4.	Aufbereitung der Dokumentation *BP.....	26
	Zusammenstellung.....	27



## Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

---

### Projektdaten

**Projekt:** 2025-0204 Archäologische Arbeiten Poggenhagen  
**PLZ/Ort:**  
**Straße:**

### Vergabedaten

Art der Ausschreibung:

### Ausführungstermine

### Auftraggeberdaten

**Auftraggeber:**  
**Straße:**  
**PLZ/Ort:**

**Leistungsverzeichnis:** 2025-204 Archäologische Arbeiten Poggenhagen

**Angebotssumme:** EUR

.....

zuzüglich 19,00% Mehrwertsteuer: EUR

.....

**Angebotssumme brutto:** EUR

.....



## Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2025-0204 Archäologische Arbeiten Poggenhagen  
LV: 2025-204 Archäologische Arbeiten Poggenhagen

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

### 1. Leistungsbeschreibung

\*\*\* Ausführungsbeschreibung 1

### Projektbeschreibung

Die Deutsche Bahn und die Region Hannover planen den Ersatz der höhengleichen Bahnübergänge in Poggenhagen (Stadt Neustadt am Rübenberge) durch den Bau einer Brücke. Das neu zu errichtende Brückenbauwerk soll nördlich des jetzigen Bahnübergangs entstehen. Sowohl der Damm für die Brücke als auch ihre Anbindung an die B 442 im Westen und an die K 333 im Osten berührt archäologische Belange. Urnen und mittlerweile oberirdisch nicht mehr feststellbare Grabhügel beiderseits der Bahnlinie belegen ein weiträumiges prähistorisches Bestattungsareal in diesem Bereich. Im Verlauf der mit der Baumaßnahme verbundenen Erdarbeiten ist daher dringend mit der Aufdeckung archäologischer Funde und Befunde zu rechnen.

Da für das Einsetzen der Brücke mit einer langen Vorlaufzeit Gleissperrpausen zu beantragen sind, müssen die Brückenwiderlager beiderseits der Bahnlinie bis zu diesem Zeitpunkt zwingend errichtet worden sein. Die notwendigen archäologischen Maßnahmen Baubegleitungen, bauvorbereitende und baubegleitende Ausgrabungen in Zusammenhang mit der Baumaßnahme wurden deshalb im Vorfeld so in den Gesamttablauf eingeplant, dass es zu keinerlei Verzögerungen kommt. Insgesamt umfasst dieses Leistungsverzeichnis fünf Teilmaßnahmen, die gemeinsam beauftragt, aber vom Auftragnehmer (AN) mit dem Baufortschritt sukzessive zu erbringen sind.

Zu fachlichen Fragen hinsichtlich der Archäologie kann die Kommunalarchäologie Region Hannover (Region Hannover, Team 63.02, Höltystraße 17, 30175 Hannover, Frau Bartelt M.A., Tel. (0511) 616-22506, [ute.bartelt@region-hannover.de](mailto:ute.bartelt@region-hannover.de)) weitere Auskunft geben.

Es gelten die „Dokumentationsrichtlinien der Region Hannover Archäologische Denkmalpflege“ in dem zum Zeitpunkt der Leistungserbringung gültigen Stand.

Die notwendige denkmalrechtliche Genehmigung gemäß § 13 NDSchG wurde zusammen mit dem Planfeststellungsbeschluss vom 16.12.2022 erteilt.

### Allgemeines

Die archäologischen Maßnahmen sind gemäß Vorgaben und in enger Abstimmung mit der Bauleitung, den beauftragten Firmen und der Kommunalarchäologie der Region Hannover umzusetzen. Die Arbeitssicherheits- und Sicherheitsbestimmungen des Baugewerbes sind einzuhalten.

Die archäologische Projektleitung liegt bei der Kommunalarchäologie Region Hannover, die örtliche Leitung übernimmt der AN. Eine ggf. notwendige wissenschaftliche Auswertung der Maß



## Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2025-0204 Archäologische Arbeiten Poggenhagen  
LV: 2025-204 Archäologische Arbeiten Poggenhagen

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

nahmen erfolgt durch die Kommunalarchäologie Region Hannover. Alle Arbeiten müssen gemäß den Empfehlungen des Verbandes der Landesarchäologen der Bundesrepublik Deutschland (Stand April 2006) verfügbar unter:

<https://www.landearchaeologien.de/kommissionen/grabungstechnik/mitglieder/grabungsstandard>  
S

- ergänzt durch die „Dokumentationsrichtlinien der Region Hannover Archäologische Denkmalpflege“ (in dem zum Zeitpunkt der Leistungserbringung gültigen Stand ) durchgeführt werden. Abweichungen davon bedürfen der Rücksprache und ausdrücklichen Zustimmung der Kommunalarchäologie Region Hannover.

Vom AN ist bei der Kommunalarchäologie Region Hannover im Vorfeld der einzelnen Teilmaßnahmen eine Maßnahmennummer und bei Bedarf auch Fundstellennummern zu beantragen

Die schriftliche Dokumentation (inkl. Berichte) muss in deutscher Sprache erstellt werden.

Die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit erfolgt ausschließlich über den AG oder die Pressestelle der Region Hannover. Anfragen von Medienvertretern sind unverzüglich an den AG oder die Pressestelle der Region Hannover weiterzuleiten.

### Grabungspersonal

Die Maßnahmen sind von qualifiziertem archäologischen Personal durchzuführen. Die Grabungsleitung und deren Stellvertretung ist der Kommunalarchäologie der Region Hannover mindestens drei Wochen vor dem Beginn der jeweiligen Teilmaßnahmen namentlich mitzuteilen. Die Qualifikationen und Referenznachweise des gesamten Grabungspersonals sind vor dem Einsatz an die Kommunalarchäologie der Region Hannover zu übermitteln.

Die Grabungsleitung und deren Stellvertretung müssen folgende Qualifikationen vorweisen:

- Promotion/Magister/Master/Diplom mit Abschluss in einem Fach der Altertumskunde/Archäologischen Wissenschaften
- nachweislich mehrmonatige Erfahrung (mind. 12 Monate) als Grabungsleitung auf mitteleuropäischen Fundstellen
- Nachweis allgemeiner Fachkenntnis über Verarbeitung und Bewertung von Grabungsergebnisse und Funden
- Deutschkenntnisse in Wort und Schrift auf Level C1 (Gemeinsamer Europäischer Referenzrahmen für Sprachen)
- Nachweis über Grundkenntnisse in der Bodenkunde und ansprache

Wünschenswert sind bei der Grabungsleitung und deren Stellvertretung zudem Erfahrungen in der zu erwartenden Zeitstellung und standortspezifische Kenntnisse.

Das übrige Grabungspersonal (Grabungsfacharbeiter/innen und Grabungshelfer/innen) muss nachweislich über mindestens sechsmonatige Grabungserfahrung verfügen.



## Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2025-0204 Archäologische Arbeiten Poggenhagen  
LV: 2025-204 Archäologische Arbeiten Poggenhagen

---

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

---

### Grabungsausstattung

Die zur ordnungsgemäßen Durchführung der archäologischen Feld- und Innendienstarbeiten erforderliche grabungstechnische, fotografische, zeichnerische und vermessungstechnische Ausrüstung muss vom AN vorgehalten werden. Der Einsatz von Maßnahmen, die dem zügigen Fortgang der archäologischen Arbeiten dienen (u. a. tachymetrische Einmessung, Fotogrammetrie, Fotodrohne), wird vorausgesetzt.

Alle zum Ausgrabungsablauf benötigten technischen Hilfsgeräte (Metallsuchgeräte, Bohrstock, Pumpen usw.) sowie Arbeits- und Verbrauchsmaterialien sind während des gesamten Zeitraums der jeweiligen Teilmaßnahmen vom AN vorzuhalten.

### Abgabefristen

Vier Wochen nach Abschluss der Feldarbeiten der einzelnen Teilmaßnahmen ist dem AG und der Kommunalarchäologie Region Hannover ein qualifizierter Kurzbericht pro Fundstelle bei Befundfreiheit pro Maßnahme mit Belegfotos vorzulegen. Im Falle von Ausgrabungen/Dokumentationen ist die komplette originale Grabungsdokumentation analog und zusätzliche in quelloffener digitaler Form zusammen mit den Funden bis spätestens drei Monate nach Abschluss der Feldarbeit der jeweiligen Teilmaßnahmen der Kommunalarchäologie Region Hannover zu übergeben.

### Wichtige kalkulatorische Hinweise

Die im Leistungsverzeichnis enthaltenen Positionen zur Ausgrabung sind Bedarfspositionen und dementsprechend gekennzeichnet (\*BP). Diese kommen nur bei auftretendem archäologischem Befund und auf Anweisung des AG zur Anwendung, werden jedoch in der Angebotswertung berücksichtigt. Da der Eintrittsfall von archäologischen Funden sowie der damit verbundene Arbeitsumfang unvorhersehbar ist, sind diese unvermeidbar. Die Mengen sind geschätzt und entsprechen Erfahrungswerten aus früheren Ausschreibungen.

Die Leistungen werden nur dann vergütet, wenn sie nachweislich erbracht wurden. Die im Angebot angegebenen Preise sind feste Preise. In die Einheitspreise sind sämtliche Kosten und Leistungen des ANs einschließlich der Fahrt-, Übernachtungs- und sonstigen Nebenkosten einzurechnen.

### Eingriffs-/Abbruchklausel

Nach fachlicher Begutachtung durch die Kommunalarchäologie der Region Hannover kann der AG im Einvernehmen mit der zuständigen Unteren Denkmalschutzbehörde sowohl aus wissenschaftlichen als auch aus finanziellen Gründen jederzeit Einfluss auf den Umfang der Befunduntersuchungen nehmen. Ein Vergütungsanspruch für ggf. nicht mehr zu untersuchende Teilflächen ergibt sich daraus nicht.



## Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2025-0204 Archäologische Arbeiten Poggenhagen  
LV: 2025-204 Archäologische Arbeiten Poggenhagen

---

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

---

### Rechnungsstellung/Abrechnung

Die Abrechnung erfolgt auf Basis der tatsächlich erbrachten Leistungen. Zu den im Leistungsverzeichnis angegebenen Nettopreisen kommt die am Tage der Abrechnung gesetzlich vorgeschriebene Umsatzsteuer.

Zwischenrechnungen können nach vorheriger Abstimmung mit dem AG eingereicht werden.

### Geldwerter Einbehalt durch den AG

Als geldwerter Einbehalt durch den AG bis zur vollständigen Vertragserfüllung sind 20% der Vertragssumme für folgende Gewährleistungsfälle vorgesehen:

- A. Zur Sicherstellung, dass dem AG bzw. der Kommunalarchäologie Region Hannover fristgerecht ein Abschlussbericht und die vollständige Dokumentation inkl. der Funde übergeben werden.
- B. Falls bei den nach Grabungsende durchgeführten Bauarbeiten nicht untersuchte Restbefunde in den Untersuchungsarealen auftreten, in denen die Befunde vollständig zu untersuchen waren. In dem Fall müssen diese vom AN unverzüglich nachgearbeitet werden.



**Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext**

**Projekt:** 2025-0204 Archäologische Arbeiten Poggenhagen  
**LV:** 2025-204 Archäologische Arbeiten Poggenhagen

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
2.	<b>Baustraßen/Straßenkörper/Damm West und Ost</b>			
2.1.	<b>Baustelleneinrichtung</b>			
2.1.10.	StL-Nr. 19.101/107.21 <b>Baustelle einrichten</b> <b>Dies.LV-Abschn.</b> <b>Zufahrt vorh.</b> Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur vertragsgemäßen Ausführung der Bauleistungen erforderlich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert vergütet wird - betriebsfertig aufstellen einschl. der dafür notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen herstellen. Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, Lager-schuppen und dgl., soweit erforderlich, antransportieren, aufbauen und einrichten. Strom-, Wasser-, Fern-sprechanschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl. für die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei Bedarf Lagerplätze, sonstige Platzbefestigungen und Wege im Baustellenbereich anlegen. Oberbodenarbeiten einschl. Beseitigen von Aufwuchs für die Baustelleneinrichtung, soweit erforderlich, ausführen. Flächen beschaffen, sofern die vom AG zur Verfügung gestellten nicht ausreichen. Kosten für Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der Geräte, Anlagen und Einrichtungen einschl. Mieten, Pacht, Gebühren und dgl. werden nicht mit dieser Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen der betreffenden Teilleistungen vergütet. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Einrichten der Baustelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen dieses Abschnittes des Leistungsverzeichnisses. Zufahrt zur Baustelle vorhanden.	1,000 Psch		.....
<b>Summe 2.1. Baustelleneinrichtung</b>				.....



## Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

**Projekt:** 2025-0204 Archäologische Arbeiten Poggenhagen  
**LV:** 2025-204 Archäologische Arbeiten Poggenhagen

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
<b>2.2.</b>	<b>Archäologische Begleitung der Erdarbeiten</b>			
<b>2.2.10.</b>	<b>Archäolog/in</b> Archäolog/in			
	Einsatz eines/r Archäolog/in zur Beaufsichtigung der Erdarbeiten nach Maßgaben der zuständigen Unteren Denkmalschutzbehörde inkl. aller Nebenkosten (Fahrt- und Materialkosten). Die Leistungen sind in Regie anzubieten, da sie von der Befundlage abhängen. Abgerechnet wird nach den vom AG bestätigten Stundennachweisen.			
		224,000 h	.....	.....
<b>2.2.20.</b>	<b>Qualifizierter Kurzbericht</b> Qualifizierter Kurzbericht			
	*Position entfällt, wenn Ausgrabung/Dokumentation notwendig.			
		1,000 psch	.....	.....
<b>Summe 2.2.</b>	<b>Archäologische Begleitung der ..</b>			.....



**Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext**

**Projekt:** 2025-0204 Archäologische Arbeiten Poggenhagen  
**LV:** 2025-204 Archäologische Arbeiten Poggenhagen

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
<b>2.3.</b>	<b>Ausgrabung *BP</b>			
<b>2.3.10.</b>	<b>Archäolog/in</b> Archäolog/in  Einsatz eines/r Archäolog/in zur Beaufsichtigung der Erdarbeiten nach Maßgaben der zuständigen Untere Denkmalschutzbehörde inkl. aller Nebenkosten (Fahrt- und Materialkosten). Die Leistungen sind in Regie anzubieten, da sie von der Befundlage abhängen. Abgerechnet wird nach den vom AG bestätigten Stundennachweisen.	448,000 h	.....	.....
<b>2.3.20.</b>	<b>Grabungsfacharbeiter/in</b> Grabungsfacharbeiter/in  wie vor jedoch Einsatz eines/r Grabungsfacharbeiter/in für die archäologischen Leistungen.	600,000 h	.....	.....
<b>2.3.30.</b>	<b>Grabungshelfer/in</b> Grabungshelfer/in  wie vor jedoch Einsatz eines/r Grabungshelfer/in für die archäologischen Leistungen.	600,000 h	.....	.....
<b>Summe 2.3.</b>	<b>Ausgrabung *BP</b>			.....



## Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2025-0204 Archäologische Arbeiten Poggenhagen  
 LV: 2025-204 Archäologische Arbeiten Poggenhagen

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
<b>2.4.</b>	<b>Aufbereitung der Dokumentation *BP</b>			
	*** Ausführungsbeschreibung 2			
	Aufbereitung der Dokumentation gemäß Vorgaben, einschließlich Abschlussbericht, Pläne, Listen, Fundbearbeitung und Fotodokumentation			
<b>2.4.10.</b>	<b>Aufbereitung</b>			
	Archivgerechte Aufbereitung der erhobenen Daten (Abschluss- bericht, Pläne, Listen, Fotodokumentation) und magazingerechte Bearbeitung und Verpackung der Funde gem. Vorgaben der Unteren Denkmalschutzbehörde. Prozentual aus der Summe der Positionen 2.3.10. bis 2.3.30. (abgerechnet wird auf Basis des tatsächlichen Aufwandes im Gelände).			
		0,400 %	.....	.....
<b>Summe 2.4.</b>	<b>Aufbereitung der Dokumentation ..</b>			.....
<b>Summe 2.</b>	<b>Baustraßen/Straßenkörper/Damm ..</b>			.....



## Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

**Projekt:** 2025-0204                      **Archäologische Arbeiten Poggenhagen**  
**LV:** 2025-204                              **Archäologische Arbeiten Poggenhagen**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
<b>3.</b>	<b>Straße Wald</b>			
<b>3.1.</b>	<b>Baustelleneinrichtung</b>			
<b>3.1.10.</b>	StL-Nr. 19.101/107.21 <b>Baustelle einrichten</b> <b>Dies.LV-Abschn.</b> <b>Zufahrt vorh.</b> Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur vertragsgemäßen Ausführung der Bauleistungen erforderlich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert vergütet wird - betriebsfertig aufstellen einschl. der dafür notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen herstellen. Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, Lager-schuppen und dgl., soweit erforderlich, antransportieren, aufbauen und einrichten. Strom-, Wasser-, Fern-sprechanschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl. für die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei Bedarf Lagerplätze, sonstige Platzbefestigungen und Wege im Baustellenbereich anlegen. Oberbodenarbeiten einschl. Beseitigen von Aufwuchs für die Baustelleneinrichtung, soweit erforderlich, ausführen. Flächen beschaffen, sofern die vom AG zur Verfügung gestellten nicht ausreichen. Kosten für Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der Geräte, Anlagen und Einrichtungen einschl. Mieten, Pacht, Gebühren und dgl. werden nicht mit dieser Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen der betreffenden Teilleistungen vergütet. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Einrichten der Baustelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen dieses Abschnittes des Leistungsverzeichnisses. Zufahrt zur Baustelle vorhanden.	1,000 Psch		.....
<b>Summe 3.1. Baustelleneinrichtung</b>				.....



## Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

**Projekt:** 2025-0204 Archäologische Arbeiten Poggenhagen  
**LV:** 2025-204 Archäologische Arbeiten Poggenhagen

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
<b>3.2.</b>	<b>Archäologische Begleitung der Erdarbeiten</b>				
<b>3.2.10.</b>	<b>Archäolog/in</b> Archäolog/in				
	Einsatz eines/r Archäolog/in zur Beaufsichtigung der Erdarbeiten nach Maßgaben der zuständigen Unteren Denkmalschutzbehörde inkl. aller Nebenkosten (Fahrt- und Materialkosten). Die Leistungen sind in Regie anzubieten, da sie von der Befundlage abhängen. Abgerechnet wird nach den vom AG bestätigten Stundennachweisen.				
		96,000		.....	.....
<b>3.2.20.</b>	<b>Qualifizierter Kurzbericht</b> Qualifizierter Kurzbericht				
	*Position entfällt, wenn Ausgrabung/Dokumentation notwendig.				
		1,000	psch	.....	.....
<b>Summe 3.2.</b>	<b>Archäologische Begleitung der ..</b>				.....



## Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

**Projekt:** 2025-0204                      **Archäologische Arbeiten Poggenhagen**  
**LV:** 2025-204                            **Archäologische Arbeiten Poggenhagen**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
<b>3.3.</b>	<b>Ausgrabung *BP</b>			
<b>3.3.10.</b>	<b>Archäolog/in</b> Archäolog/in  Einsatz eines/r Archäolog/in zur Beaufsichtigung der Erdarbeiten nach Maßgaben der zuständigen Unteren Denkmalschutzbehörde inkl. aller Nebenkosten (Fahrt- und Materialkosten). Die Leistungen sind in Regie anzubieten, da sie von der Befundlage abhängen. Abgerechnet wird nach den vom AG bestätigten Stundennachweisen.	192,000 h	.....	.....
<b>3.3.20.</b>	<b>Grabungsfacharbeiter/in</b> Grabungsfacharbeiter/in  wie vor jedoch Einsatz eines/r Grabungsfacharbeiter/in für die archäologischen Leistungen.	260,000 h	.....	.....
<b>3.3.30.</b>	<b>Grabungshelfer/in</b> Grabungshelfer/in  wie vor jedoch Einsatz eines/r Grabungshelfer/in für die archäologischen Leistungen.	260,000 h	.....	.....
<b>Summe 3.3.</b>	<b>Ausgrabung *BP</b>			.....



## Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

**Projekt:** 2025-0204 Archäologische Arbeiten Poggenhagen  
**LV:** 2025-204 Archäologische Arbeiten Poggenhagen

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
<b>3.4.</b>	<b>Aufbereitung der Dokumentation *BP</b>			
	*** Ausführungsbeschreibung 2			
	Aufbereitung der Dokumentation gemäß Vorgaben, einschließlich Abschlussbericht, Pläne, Listen, Fundbearbeitung und Fotodokumentation.			
<b>3.4.10.</b>	<b>Aufbereitung</b>			
	Archivgerechte Aufbereitung der erhobenen Daten (Abschlussbericht, Pläne, Listen, Fotodokumentation) und magazingerechte Bearbeitung und Verpackung der Funde gem. Vorgaben der Unteren Denkmalschutzbehörde. Prozentual aus der Summe der Positionen 3.3.10. bis 3.3.30. (abgerechnet wird auf Basis des tatsächlichen Aufwandes im Gelände).			
		0,400 %	.....	.....
<b>Summe 3.4.</b>	<b>Aufbereitung der Dokumentation ..</b>			.....
<b>Summe 3.</b>	<b>Straße Wald</b>			.....



## Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

**Projekt:** 2025-0204 Archäologische Arbeiten Poggenhagen  
**LV:** 2025-204 Archäologische Arbeiten Poggenhagen

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
4.	<b>Stellplatzanlage West</b>			
4.1.	<b>Baustelleneinrichtung</b>			
4.1.10.	StL-Nr. 19.101/107.21 <b>Baustelle einrichten</b> <b>Dies.LV-Abschn.</b> <b>Zufahrt vorh.</b> Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur vertragsgemäßen Ausführung der Bauleistungen erforderlich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert vergütet wird - betriebsfertig aufstellen einschl. der dafür notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen herstellen. Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, Lager-schuppen und dgl., soweit erforderlich, antransportieren, aufbauen und einrichten. Strom-, Wasser-, Fern-sprechanschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl. für die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei Bedarf Lagerplätze, sonstige Platzbefestigungen und Wege im Baustellenbereich anlegen. Oberbodenarbeiten einschl. Beseitigen von Aufwuchs für die Baustelleneinrichtung, soweit erforderlich, ausführen. Flächen beschaffen, sofern die vom AG zur Verfügung gestellten nicht ausreichen. Kosten für Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der Geräte, Anlagen und Einrichtungen einschl. Mieten, Pacht, Gebühren und dgl. werden nicht mit dieser Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen der betreffenden Teilleistungen vergütet. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Einrichten der Baustelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen dieses Abschnittes des Leistungsverzeichnisses. Zufahrt zur Baustelle vorhanden.	1,000 Psch		.....
<b>Summe 4.1. Baustelleneinrichtung</b>				.....



## Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2025-0204 Archäologische Arbeiten Poggenhagen  
 LV: 2025-204 Archäologische Arbeiten Poggenhagen

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
<b>4.2.</b>	<b>Archäologische Begleitung der Erdarbeiten</b>			
<b>4.2.10.</b>	<b>Archäolog/in</b> Archäolog/in			
	Einsatz eines/r Archäolog/in zur Beaufsichtigung der Erdarbeiten nach Maßgaben der zuständigen Unteren Denkmalschutzbehörde inkl. aller Nebenkosten (Fahrt- und Materialkosten). Die Leistungen sind in Regie anzubieten, da sie von der Befundlage abhängen. Abgerechnet wird nach den vom AG bestätigten Stundennachweisen.			
		48,000 h	.....	.....
<b>4.2.20.</b>	<b>Qualifizierter Kurzbericht</b> Qualifizierter Kurzbericht			
	*Position entfällt, wenn Ausgrabung/Dokumentation notwendig			
		1,000 psch	.....	.....
<b>Summe 4.2.</b>	<b>Archäologische Begleitung der ..</b>			.....



## Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

**Projekt:** 2025-0204      **Archäologische Arbeiten Poggenhagen**  
**LV:** 2025-204      **Archäologische Arbeiten Poggenhagen**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
<b>4.3.</b>	<b>Ausgrabung *BP</b>			
<b>4.3.10.</b>	<b>Archäolog/in</b> Archäolog/in  Einsatz eines/r Archäolog/in zur Beaufsichtigung der Erdarbeiten nach Maßgaben der zuständigen Unteren Denkmalschutzbehörde inkl. aller Nebenkosten (Fahrt- und Materialkosten). Die Leistungen sind in Regie anzubieten, da sie von der Befundlage abhängen. Abgerechnet wird nach den vom AG bestätigten Stundennachweisen.	112,000 h	.....	.....
<b>4.3.20.</b>	<b>Grabungsfacharbeiter/in</b> Grabungsfacharbeiter/in  wie vor jedoch Einsatz eines/r Grabungsfacharbeiter/in für die archäologischen Leistungen.	150,000 h	.....	.....
<b>4.3.30.</b>	<b>Grabungshelfer/in</b> Grabungshelfer/in  wie vor jedoch Einsatz eines/r Grabungshelfer/in für die archäologischen Leistungen.	150,000 h	.....	.....
<b>Summe 4.3.</b>	<b>Ausgrabung *BP</b>			.....



## Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

**Projekt:** 2025-0204 Archäologische Arbeiten Poggenhagen  
**LV:** 2025-204 Archäologische Arbeiten Poggenhagen

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
<b>4.4.</b>	<b>Aufbereitung der Dokumentation *BP</b>			
	*** Ausführungsbeschreibung 2			
	Aufbereitung der Dokumentation gemäß Vorgaben, einschließlich Abschlussbericht, Pläne, Listen, Fundbearbeitung und Fotodokumentation.			
<b>4.4.10.</b>	<b>Aufbereitung</b>			
	Archivgerechte Aufbereitung der erhobenen Daten (Abschlussbericht, Pläne, Listen, Fotodokumentation) und magazingerechte Bearbeitung und Verpackung der Funde gem. Vorgaben der Unteren Denkmalschutzbehörde. Prozentual aus der Summe der Positionen 4.2.10. bis 4.2.30. (abgerechnet wird auf Basis des tatsächlichen Aufwandes im Gelände).			
		0,400 %	.....	.....
<b>Summe 4.4.</b>	<b>Aufbereitung der Dokumentation ..</b>			.....
<b>Summe 4.</b>	<b>Stellplatzanlage West</b>			.....



**Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext**

**Projekt:** 2025-0204 Archäologische Arbeiten Poggenhagen  
**LV:** 2025-204 Archäologische Arbeiten Poggenhagen

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
5.	<b>Stellplatzanlage Ost</b>			
5.1.	<b>Baustelleneinrichtung</b>			
5.1.10.	StL-Nr. 19.101/107.21 <b>Baustelle einrichten</b> <b>Dies.LV-Abschn.</b> <b>Zufahrt vorh.</b> Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur vertragsgemäßen Ausführung der Bauleistungen erforderlich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert vergütet wird - betriebsfertig aufstellen einschl. der dafür notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen herstellen. Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, Lager-schuppen und dgl., soweit erforderlich, antransportieren, aufbauen und einrichten. Strom-, Wasser-, Fern-sprechanschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl. für die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei Bedarf Lagerplätze, sonstige Platzbefestigungen und Wege im Baustellenbereich anlegen. Oberbodenarbeiten einschl. Beseitigen von Aufwuchs für die Baustelleneinrichtung, soweit erforderlich, ausführen. Flächen beschaffen, sofern die vom AG zur Verfügung gestellten nicht ausreichen. Kosten für Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der Geräte, Anlagen und Einrichtungen einschl. Mieten, Pacht, Gebühren und dgl. werden nicht mit dieser Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen der betreffenden Teilleistungen vergütet. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Einrichten der Baustelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen dieses Abschnittes des Leistungsverzeichnisses. Zufahrt zur Baustelle vorhanden.			
		1,000 Psch		.....
<b>Summe 5.1.</b>	<b>Baustelleneinrichtung</b>			.....



**Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext**

**Projekt:** 2025-0204 Archäologische Arbeiten Poggenhagen  
**LV:** 2025-204 Archäologische Arbeiten Poggenhagen

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
<b>5.2.</b>	<b>Archäologische Begleitung der Erdarbeiten</b>			
<b>5.2.10.</b>	<b>Archäolog/in</b> Archäolog/in			
	Einsatz eines/r Archäolog/in zur Beaufsichtigung der Erdarbeiten nach Maßgaben der zuständigen Unteren Denkmalschutzbehörde inkl. aller Nebenkosten (Fahrt- und Materialkosten). Die Leistungen sind in Regie anzubieten, da sie von der Befundlage abhängen. Abgerechnet wird nach den vom AG bestätigten Stundennachweisen.			
		24,000 h	.....	.....
<b>5.2.20.</b>	<b>Qualifizierter Kurzbericht</b> Qualifizierter Kurzbericht			
	*Position entfällt, wenn Ausgrabung/Dokumentation notwendig			
		1,000 psch	.....	.....
<b>Summe 5.2.</b>	<b>Archäologische Begleitung der ..</b>			.....



## Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

**Projekt:** 2025-0204 Archäologische Arbeiten Poggenhagen  
**LV:** 2025-204 Archäologische Arbeiten Poggenhagen

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
<b>5.3.</b>	<b>Ausgrabung *BP</b>			
<b>5.3.10.</b>	<b>Archäolog/in</b> Archäolog/in  Einsatz eines/r Archäolog/in zur Beaufsichtigung der Erdarbeiten nach Maßgaben der zuständigen Unteren Denkmalschutzbehörde inkl. aller Nebenkosten (Fahrt- und Materialkosten). Die Leistungen sind in Regie anzubieten, da sie von der Befundlage abhängen. Abgerechnet wird nach den vom AG bestätigten Stundennachweisen.	80,000 h	.....	.....
<b>5.3.20.</b>	<b>Grabungsfacharbeiter/in</b> Grabungsfacharbeiter/in  wie vor jedoch Einsatz eines/r Grabungsfacharbeiter/in für die archäologischen Leistungen.	110,000 h	.....	.....
<b>5.3.30.</b>	<b>Grabungshelfer/in</b> Grabungshelfer/in  wie vor jedoch Einsatz eines/r Grabungshelfer/in für die archäologischen Leistungen.	110,000 h	.....	.....
<b>Summe 5.3.</b>	<b>Ausgrabung *BP</b>			.....



## Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

**Projekt:** 2025-0204 Archäologische Arbeiten Poggenhagen  
**LV:** 2025-204 Archäologische Arbeiten Poggenhagen

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
<b>5.4.</b>	<b>Aufbereitung der Dokumentation *BP</b>			
	*** Ausführungsbeschreibung 2			
	Aufbereitung der Dokumentation gemäß Vorgaben, einschließlich Abschlussbericht, Pläne, Listen, Fundbearbeitung und Fotodokumentation.			
<b>5.4.10.</b>	<b>Aufbereitung</b>			
	Archivgerechte Aufbereitung der erhobenen Daten (Abschlussbericht, Pläne, Listen, Fotodokumentation) und magazingerechte Bearbeitung und Verpackung der Funde gem. Vorgaben der Unteren Denkmalschutzbehörde. Prozentual aus der Summe der Positionen 5.3.10. bis 5.3.30. (abgerechnet wird auf Basis des tatsächlichen Aufwandes im Gelände).			
		0,400 %	.....	.....
<b>Summe 5.4.</b>	<b>Aufbereitung der Dokumentation ..</b>			.....
<b>Summe 5.</b>	<b>Stellplatzanlage Ost</b>			.....



## Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

**Projekt:** 2025-0204 Archäologische Arbeiten Poggenhagen  
**LV:** 2025-204 Archäologische Arbeiten Poggenhagen

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
6.	<b>Wendehammer Nord</b>			
6.1.	<b>Baustelleneinrichtung</b>			
6.1.10.	StL-Nr. 19.101/107.21 <b>Baustelle einrichten</b> <b>Dies.LV-Abschn.</b> <b>Zufahrt vorh.</b> Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur vertragsgemäßen Ausführung der Bauleistungen erforderlich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert vergütet wird - betriebsfertig aufstellen einschl. der dafür notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen herstellen. Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, Lager-schuppen und dgl., soweit erforderlich, antransportieren, aufbauen und einrichten. Strom-, Wasser-, Fern-sprechanschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl. für die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei Bedarf Lagerplätze, sonstige Platzbefestigungen und Wege im Baustellenbereich anlegen. Oberbodenarbeiten einschl. Beseitigen von Aufwuchs für die Baustelleneinrichtung, soweit erforderlich, ausführen. Flächen beschaffen, sofern die vom AG zur Verfügung gestellten nicht ausreichen. Kosten für Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der Geräte, Anlagen und Einrichtungen einschl. Mieten, Pacht, Gebühren und dgl. werden nicht mit dieser Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen der betreffenden Teilleistungen vergütet. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Einrichten der Baustelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen dieses Abschnittes des Leistungsverzeichnisses. Zufahrt zur Baustelle vorhanden.	1,000 Psch		.....
<b>Summe 6.1. Baustelleneinrichtung</b>				.....



## Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2025-0204 Archäologische Arbeiten Poggenhagen  
 LV: 2025-204 Archäologische Arbeiten Poggenhagen

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
<b>6.2.</b>	<b>Archäologische Begleitung der Erdarbeiten</b>			
<b>6.2.10.</b>	<b>Archäolog/in</b> Archäolog/in			
	Einsatz eines/r Archäolog/in zur Beaufsichtigung der Erdarbeiten nach Maßgaben der zuständigen Unteren Denkmalschutzbehörde inkl. aller Nebenkosten (Fahrt- und Materialkosten). Die Leistungen sind in Regie anzubieten, da sie von der Befundlage abhängen. Abgerechnet wird nach den vom AG bestätigten Stundennachweisen.			
		16,000 h	.....	.....
<b>6.2.20.</b>	<b>Qualifizierter Kurzbericht</b> Qualifizierter Kurzbericht			
	*Position entfällt, wenn Ausgrabung/Dokumentation notwendig			
		1,000 psch	.....	.....
<b>Summe 6.2.</b>	<b>Archäologische Begleitung der ..</b>			.....



## Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

**Projekt:** 2025-0204                      **Archäologische Arbeiten Poggenhagen**  
**LV:** 2025-204                            **Archäologische Arbeiten Poggenhagen**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
<b>6.3.</b>	<b>Ausgrabung *BP</b>			
<b>6.3.10.</b>	<b>Archäolog/in</b> Archäolog/in  Einsatz eines/r Archäolog/in zur Beaufsichtigung der Erdarbeiten nach Maßgaben der zuständigen Unteren Denkmalschutzbehörde inkl. aller Nebenkosten (Fahrt- und Materialkosten). Die Leistungen sind in Regie anzubieten, da sie von der Befundlage abhängen. Abgerechnet wird nach den vom AG bestätigten Stundennachweisen.	48,000 h	.....	.....
<b>6.3.20.</b>	<b>Grabungsfacharbeiter/in</b> Grabungsfacharbeiter/in  wie vor jedoch Einsatz eines/r Grabungsfacharbeiter/in für die archäologischen Leistungen.	65,000 h	.....	.....
<b>6.3.30.</b>	<b>Grabungshelfer/in</b> Grabungshelfer/in  wie vor jedoch Einsatz eines/r Grabungshelfer/in für die archäologischen Leistungen.	65,000 h	.....	.....
<b>Summe 6.3.</b>				.....
	<b>Ausgrabung *BP</b>			



## Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

**Projekt:** 2025-0204 Archäologische Arbeiten Poggenhagen  
**LV:** 2025-204 Archäologische Arbeiten Poggenhagen

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
<b>6.4.</b>	<b>Aufbereitung der Dokumentation *BP</b>			
	*** Ausführungsbeschreibung 2			
	Aufbereitung der Dokumentation gemäß Vorgaben, einschließlich Abschlussbericht, Pläne, Listen, Fundbearbeitung und Fotodokumentation.			
<b>6.4.10.</b>	<b>Aufbereitung</b>			
	Archivgerechte Aufbereitung der erhobenen Daten (Abschlussbericht, Pläne, Listen, Fotodokumentation) und magazingerechte Bearbeitung und Verpackung der Funde gem. Vorgaben der Unteren Denkmalschutzbehörde. Prozentual aus der Summe der Positionen 6.3.10. bis 6.3.30. (abgerechnet wird auf Basis des tatsächlichen Aufwandes im Gelände).			
		0,400 %	.....	.....
<b>Summe 6.4.</b>	<b>Aufbereitung der Dokumentation ..</b>			.....
<b>Summe 6.</b>	<b>Wendehammer Nord</b>			.....



**Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext  
Zusammenstellung**

**Projekt:** 2025-0204 Archäologische Arbeiten Poggenhagen  
**LV:** 2025-204 Archäologische Arbeiten Poggenhagen

<b>Ordnungszahl</b>	<b>Leistungsbeschreibung</b>	<b>Betrag in EUR</b>
<b>2.</b>	<b>Baustraßen/Straßenkörper/Damm West und Ost</b>	
2.1.	Baustelleneinrichtung	.....
2.2.	Archäologische Begleitung der Erdarbeiten	.....
2.3.	Ausgrabung *BP	.....
2.4.	Aufbereitung der Dokumentation *BP	.....
	<b>Summe 2.</b>	<b>Baustraßen/Straßenkörper/Damm ..</b>



**Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext  
Zusammenstellung**

**Projekt:** 2025-0204 Archäologische Arbeiten Poggenhagen  
**LV:** 2025-204 Archäologische Arbeiten Poggenhagen

<b>Ordnungszahl</b>	<b>Leistungsbeschreibung</b>	<b>Betrag in EUR</b>
<b>3.</b>	<b>Straße Wald</b>	
3.1.	Baustelleneinrichtung	.....
3.2.	Archäologische Begleitung der Erdarbeiten	.....
3.3.	Ausgrabung *BP	.....
3.4.	Aufbereitung der Dokumentation *BP	.....
	<b>Summe 3. Straße Wald</b>	.....



**Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext  
Zusammenstellung**

**Projekt:** 2025-0204 Archäologische Arbeiten Poggenhagen  
**LV:** 2025-204 Archäologische Arbeiten Poggenhagen

<b>Ordnungszahl</b>	<b>Leistungsbeschreibung</b>	<b>Betrag in EUR</b>
<b>4.</b>	<b>Stellplatzanlage West</b>	
4.1.	Baustelleneinrichtung	.....
4.2.	Archäologische Begleitung der Erdarbeiten	.....
4.3.	Ausgrabung *BP	.....
4.4.	Aufbereitung der Dokumentation *BP	.....
	<b>Summe 4. Stellplatzanlage West</b>	.....



**Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext  
Zusammenstellung**

**Projekt:** 2025-0204 Archäologische Arbeiten Poggenhagen  
**LV:** 2025-204 Archäologische Arbeiten Poggenhagen

---

<b>Ordnungszahl</b>	<b>Leistungsbeschreibung</b>	<b>Betrag in EUR</b>
<b>5.</b>	<b>Stellplatzanlage Ost</b>	
5.1.	Baustelleneinrichtung	.....
5.2.	Archäologische Begleitung der Erdarbeiten	.....
5.3.	Ausgrabung *BP	.....
5.4.	Aufbereitung der Dokumentation *BP	.....
	<b>Summe 5. Stellplatzanlage Ost</b>	.....

---



**Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext  
Zusammenstellung**

**Projekt:** 2025-0204 Archäologische Arbeiten Poggenhagen  
**LV:** 2025-204 Archäologische Arbeiten Poggenhagen

<b>Ordnungszahl</b>	<b>Leistungsbeschreibung</b>	<b>Betrag in EUR</b>
<b>6.</b>	<b>Wendehammer Nord</b>	
6.1.	Baustelleneinrichtung	.....
6.2.	Archäologische Begleitung der Erdarbeiten	.....
6.3.	Ausgrabung *BP	.....
6.4.	Aufbereitung der Dokumentation *BP	.....
	<b>Summe 6.</b>	<b>Wendehammer Nord</b> .....



**Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext  
Zusammenstellung**

**Projekt:** 2025-0204 Archäologische Arbeiten Poggenhagen  
**LV:** 2025-204 Archäologische Arbeiten Poggenhagen

<b>Ordnungszahl</b>	<b>Leistungsbeschreibung</b>	<b>Betrag in EUR</b>
<b>LV</b>	<b>2025-204</b>	
2.	Baustraßen/Straßenkörper/Damm West und Ost	.....
3.	Straße Wald	.....
4.	Stellplatzanlage West	.....
5.	Stellplatzanlage Ost	.....
6.	Wendehammer Nord	.....
	<b>Summe LV</b>	<b>2025-204 Archäologische Arbeite..</b>
		.....
	Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer aus	..... EUR
	in Höhe von 19,00 %	..... EUR
		<b>..... EUR</b>

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 32