
 
 

    

Leistungsverzeichnis
Leistungsbeschreibung

 Projekt

2025-01c

Oe AWDL Waldbad mit TWL

 Bauvorhaben

Umrüstung KA Waldbad zur Pumpstation

BA 1: AWDL Schulstraße/Am Waldbad

Erneuerung Trinkwasserleitung Schulstraße

in 09376 Oelsnitz OT Neuwürschnitz

 Leistung (LV)

01

AWDL Am Waldbad mit TWL Schulstraße

 Ausführungsbeginn  Ausführungsende

08.09.2025 10.10.2025

    

 Angebotsaufforderung

Sollten Sie an der Ausführung folgender Leistungen
interessiert sein, bitten wir um die termingerechte
Abgabe Ihres Angebotes.

 Abgabetermin  Abgabezeit

17.07.2025 14.00 Uhr

 Abgabeort

WAD mbH
An der Muldenaue 10
08373 Remse OT Weidensdorf

 Zuschlagsfrist

22.08.2025

 MwSt.  Währung

19,00 % Euro

 Seiten ohne Anlage(n)

Seiten: 135
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Leistungsverzeichnis
 Projekt (2025-01c)

Oe AWDL Waldbad mit TWL
 Leistung (LV)

01    AWDL Am Waldbad mit TWL Schulstraße

     Bauvorhaben     
Umrüstung KA Waldbad zur Pumpstation

BA 1: AWDL Schulstraße/Am Waldbad

Erneuerung Trinkwasserleitung Schulstraße

in 09376 Oelsnitz OT Neuwürschnitz

 Bauherr

WAD mbH, An der Muldenaue 10 Telefon

08373 Remse OT Weidensdorf Fax

RZV Wasserversorgung, Obere Muldenstr...

08371 Glauchau

 Planverfasser / Ausschreibung

Telefon

Fax

    
 Bauleitung

Telefon

Fax

 Ansprechpartner / Bemerkung

    

   Diese Unterlagen sind vollständig auszufüllen und mit Stempel/Unterschrift einzureichen. Bitte sorgen Sie für den termingerechten 
   Eingang Ihres Angebots am Abgabeort (siehe Deckblatt).Sie haben Fragen? Kontaktieren Sie uns.

 Angebotssumme in Euro

Angebotssumme, Netto: .............................. ..............................

.............................. ..............................zzgl. MwSt. (19,0 %):

 Angebotssumme, Brutto:  ..............................  ..............................
Angebotsabgabe Geprüft

     ................................................................................................................................................
Ausschreibender - Ort, DatumAnbieter - Datum, Ort

StempelStempel

...................., ..........................................................................................................................
Angebotssumme nachgeprüftAnbieter - Unterschrift
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Leistungsverzeichnis  Oe AWDL Waldbad mit TWL (2025-01c)

     Allgemeine Angaben     

! Als Vertragsgrundlage für die Ausführung der Arbeiten, Lieferungen und unentgeltlich zu bewirkender
Nebenleistungen gelten die in der Leistungsbeschreibung eingefügten Allgemeinen, Zusätzlichen, Tech-
nischen und Besonderen Vertragsbedingungen, die durch Unterschrift auf dieser Seite anerkannt werden.

- Die Teilnahme am Wertungsverfahren setzt die Einhaltung des Abgabetermins (17.07.2025) voraus.

- Eine Wertung des Angebotes ist nur bei Abgabe vollständig ausgefüllter Unterlagen möglich.

- Alle Einzelpreise (EP) sind Netto in Euro mit maximal drei Nachkommastellen einzutragen.

- Ein Bieterangabenverzeichnis kann Bestandteil dieser Leistungsbeschreibung sein. Angaben oder Ausprä-
gungen sind dort vollständig und kompakt einzutragen.

- Änderungen oder Alternativen zu diesem Leistungsverzeichnis haben nur dann Gültigkeit, wenn Sie schriftlich
vereinbart werden.

- Unterschrift/ Stempel sind auf den Seiten 'Zwei', 'Drei' und der "LV-Zusammenfassung" erforderlich.

- Legen Sie Ihrem Angebot eine gültige Freistellungsbescheinigung (Bauabzugssteuer) bei.

- Legen Sie Ihrem Angebot einen vollständigen und aktuellen Eignungsnachweis (z.B. PQ) bei.

- Anlagen sind Ausschreibungsbestandteil. Nur vollständige Angebotsabgaben können berücksichtigt werden.

- Skontovereinbarung: -

- Vertragsstrafe: -

- Sicherheit / Gewährleistung: 0,00% vom Rechnungsbetrag

- Vergabeverfahren: Öffentliche Ausschreibung

Abzüge Netto Abzüge Brutto

    

- Erfüllungsbürgschaft 5 %
- Bauwesensversicherung -
- anteilige Baubeschilderung -
- anteilige Baureinigung -
- anteiliges Bauwasser -
- anteiliger Baustrom -
- Mängelbürgschaft 3 %

     Anbieter - Datum, Stempel/Unterschrift      GAEB-Datenaustausch     
- Zusätzlich zur Papierform oder PDF-/XPS-Datei können Sie dieses

Leistungsverzeichnis auch als Austauschdatei per E-Mail oder
Datenträger erhalten. 

Stempel - Austauschformat: GAEB 90/ XML 3.2/ 3.3 (Datenart 81/ 83)

- GAEB-Struktur der Ordnungszahlen (Gliederung): '1122PPPPI'

.................................................................... - Die Angebotsabgabe im Format GAEB 84 ist erwünscht.
Anbieter
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Leistungsverzeichnis Oe AWDL Waldbad mit TWL (2025-01c)

            
01 AWDL Am Waldbad mit TWL SchulstraßeLV

01 Titel Allgemeine Leistungen (KT AG WAD/RZV)

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01   Titel   Allgemeine Leistungen (KT AG WAD/RZV)

01.01   Untertitel   Baustelleneinrichtung

Hinweis zur Bewertung von Angeboten

Hinweis zur Bewertung von Angeboten mit

„UNANGEMESSEN HOHEN KOSTEN FÜR DIE
BAUSTELLENEINRICHTUNG“

Nach VOB/B, § 2, Absatz 2 wird die Vergabe von
Bauleistungen nach den vertraglichen Einheitspreisen
und den tatsächlich ausgeführten Leistungen berechnet.
Das Angebot einer unangemessenen, überhöhten
Pauschalsumme für das Einrichten der Baustelle
widerspricht dem gemäß Ausschreibungsunterlagen des
Auftraggebers gewollten Einheitspreisvertrag. Bei der
Art des Angebotes ist eine Abrechnung der tatsächlich
aufgeführten Leistungen, zumindest zum überwiegenden
Teil, nicht möglich. Der AG ist nicht verpflichtet die
Risiken einer möglichen Übervorteilung zu tragen.

Außerdem entsteht dem Auftraggeber aus einer überhöht
angebotenen Baustelleneinrichtung ein weiteres Risiko –
das Insolvenzrisiko. Infolge der anfänglichen
De-Facto-Überzahlung bleibt bei einer Insolvenz des
Auftragnehmers der Wert der bereits erbrachten
Leistungen, hinter dem Wert der bezahlten
Abschlagsrechnungen zurück.

Dies ist wiederum ein Verstoß gegen die geltenden
haushaltsrechtlichen Bestimmungen. Die Vergütung einer
Leistung hat grundsätzlich nach deren Realisierung zu
erfolgen. Im vorliegenden Fall werden durch den
unangemessen hohen Pauschalpreis für die
Baustelleneinrichtung Leistungen vergütet, die zum
Zeitpunkt der Vergütung offenbar noch nicht erbracht
werden konnten. Im Haushaltsrecht bedeutet dies eine
bewusste Überzahlung durch den Auftraggeber, welche der
Gesetzgeber nicht zulässt.

Der Auftraggeber ist nicht verpflichtet die Risiken die
sich daraus ergeben können und eine mögliche
Übervorteilung, die daraus entstehen kann, zu tragen.

Deshalb können Angebote mit einem unangemessen hohen
spekulativ angebotenen Preis für die
Baustelleneinrichtung mangels fehlender Eignung des
Bieters gemäß § 16 Abs. 1 in Verbindung mit § 13 Abs. 1
VOB/A von der Wertung ausgeschlossen werden.

        Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis Oe AWDL Waldbad mit TWL (2025-01c)

            
01 AWDL Am Waldbad mit TWL SchulstraßeLV

01 Titel Allgemeine Leistungen (KT AG WAD/RZV)

BaustelleneinrichtungUntertitel01.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Hinweis zur Einrichtung der Baustelleneinrichtung

Hinweis zur Einrichtung der Baustelleneinrichtung

Es ist bei der Einrichtung der Baustelleneinrichtung
darauf zu achten, dass die Schieber, Hydranten,
Schachtdeckel o.ä. den jeweiligen Ver-/Entsorgern
zugänglich bleiben.

Vorbemerkung örtliche Verhältnisse der AWDL-Trasse

Vorbemerkung örtliche Verhältnisse der AWDL-Trasse

Die vorhandene Schulstraße (abseits) ist im
Wesentlichen ca. 3,80 m breit.

Vom Kreuzungsbereich Schulstraße bis zur Kirche am
Friedhof (Schulstraße 20) erfolgt dei Verlegung in
offener Bauweise gemeinsam mit der Trinkwasserleitung
(AG RZV Wasserversorgung, Bereich Lugau-Glauchau).
Danach wird die geschlossene Bauweise ausgeführt.
Bauende ist am Feldrand bzw. Baumgrenze südlich des
Grundstückes der vorhandenen Kläranlage Am Waldbad.

Eine seitliche Lagerung von Baumaterial usw. ist im
Zuge der Bauausführung nur bedingt möglich. Darüber
hinaus sind auf Grund der örtlichen Verhältnisse
Vorkopfarbeiten notwendig. Die sich hieraus ergebenden
Erschwernisse und Mehraufwendungen für die
Längstransporte des Aushubs und aller anderen
Materialien werden nicht gesondert vergütet und sind in
die Einheitspreise einzukalkulieren.

Einsatz Arbeitskräfte und Geräte

Einsatz AK und Geräte

Der AN hat seine Arbeitskräfte und Geräte so
einzusetzen, dass die vorgegebene Bauzeit / Termine
abgesichert werden kann.

Aufgrund des Arbeitsumfangs und der Bauzeit kann
während der gesamten Bauphase

Mo.-Fr. von 6:00 bis 22:00 Uhr und
Sa. von 7:00 bis 17:00 Uhr

gearbeitet werden.
 

        - Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis Oe AWDL Waldbad mit TWL (2025-01c)

            
01 AWDL Am Waldbad mit TWL SchulstraßeLV

01 Titel Allgemeine Leistungen (KT AG WAD/RZV)

BaustelleneinrichtungUntertitel01.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Auf die Einhaltung der Arbeitsschutzgesetze wird
ausdrücklich hingewiesen.

Der Bieter hat mit Angebotsabgabe einen detaillierten
Bauzeiten- und Arbeitskräfteeinsatzplan vorzulegen.

01.01.0010 Baustelle einrichten und räumen

Baustelle betriebsfertig einrichten und räumen,
insbesondere sind folgende Leistungen einzurechnen:

- Freimachen des Geländes, sofern nicht gesondert
  ausgeschrieben;
- Herrichten von erforderl. Baustraßen,
- Herrichten der erforderl. Lager- und Arbeitsplätze
- Material-Vorhaltekosten
- Lohn- und Personalkosten, die im Zusammenhang mit dem
  einrichten und räumen anfallen
- notwendige Geräte, Werkzeuge und Hilfsmittel sowie
  Baubüros
- Besprechungsraum für Mitnutzung durch den AG
  (Baubesprechungen)
- Herstellen der erforderlichen bauzeitlichen
  Anschlüsse für Wasser, Strom u. dgl.
- Stellen eines Sicherheitsingenieurs
- Schützen der Nachbargrundstücke an den Grenzen
  absolut zuverlässig und unfallsicher
- Unterhalt von Baustraßen, -wegen und Lagerplätzen mit
  Wiederherstellung des Urzustandes nach Beendigung
- Baustellensicherung entsprechend den örtlichen
  Bedingungen, einschl. Sicherung mit Bauzaun (h 2,00m)
- ständige Gewährleistung der Zufahrten und Zugänge für
  die Anwohner sowie Rettungsfahrzeuge (Feuerwehr,
  Krankenfahrzeuge u. dgl.)
- alle sonstigen Kosten, die der AN zur ordnungsgemäßen
  Durchführung der Bauaufgabe zu erbringen hat; insbe-
  sondere Schnurrgerüste und Einmeßarbeiten, sofern
  nicht nach DIN 18299 gesondert ausgeschrieben.
- Sicherungsmaßnahmen, insbesondere der Verkehrswege
  auf und vor dem Grundstück, im Gelände, einschl. Säu-
  berung und Schneeberäumung usw.; einschl. erforder-
  licher Gebühren für die Nutzung öffentlicher Straßen
  und Wege während der Bauzeit; incl. ausreichende Weg-
  beleuchtung und Einholung von Schachterlaubnis-
  scheinen bei Behörden und Versorgungsträgern.

Maßgeblich sind die Forderungen des Amtes für öffentl.
Ordnung, der Bauberufsgenossenschaften und sonst.
mitwirkender Behörden, Amtsstellen und Körperschaften.

 
        - Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis Oe AWDL Waldbad mit TWL (2025-01c)

            
01 AWDL Am Waldbad mit TWL SchulstraßeLV

01 Titel Allgemeine Leistungen (KT AG WAD/RZV)

BaustelleneinrichtungUntertitel01.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................
Vom AN ist ein Baustelleneinrichtungsplan vorzulegen.
Geländeflächen, auf denen sich die Baustellen-
einrichtungen befunden haben, sind dem früheren Zustand
entsprechend wiederherzustellen. Befestigungen der
Baustraßen, Lager- und Arbeitsplätze sind entsprechend
dem Baufortschritt zu beseitigen.

Das durch Abbruch o.ä. unbrauchbare Material ist zu
einer Deponie/Entsorgungsstelle zu transportieren. Der
Nachweis der geordneten Entsorgung ist unmittelbar zu
erbringen. Die Entsorgung hat in unmittelbarer
Abstimmung mit dem AG zu erfolgen.

Die Pauschale wird nur einmal vergütet. Die Abrechnung
erfolgt nur nach nachgewiesenen Bautenstand.

1 psch GP ............................

01.01.0020 Baustelleneinrichtung vorhalten

Baustelleneinrichtung über den Zeitraum der
vertraglichen Leistung vorhalten für Leistungen des AN.
Eingeschlossen sind die für die vertraglichen
Leistungen erforderlichen Baustraßen und die
Zufahrtsstraße und Lager- und Arbeitsplätze. Vergütung
in Teilbeträgen entsprechend der erbrachten Leistung.

1 psch GP ............................

01.01.0030 Schachtscheine beantragen

Einholen von Schachterlaubnisscheinen der jeweiligen
Medien (Abwasser, Antenne/Kabel, Elektro, Gas,
Trinkwasser, Telekom usw.).

1 psch GP ............................

01.01.0040 Anwohnerinformation

Anliegerinformationen erstellen und 14 Tage vor
Baubeginn verteilen und aktualisieren. Die Anlieger-
informationen müssen die Angaben zum Bevollmächtigten
des AN mit Telefondaten und Anschrift des
bauausführenden Unternehmen sowie dem Bauzeitraum
enthalten.

Einzurechnen sind Aufwendungen, die durch Handzettel,
Bürgerversammlung o.ä. für die Information der
Anwohner, einschließlich Kleingärtner, für die gesamte
Baumaßnahme in der Bauzeit erforderlich werden.
Mehraufwendungen auf Grund abschnittsweiser
Bauausführung sind einzurechnen.

 
        - Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis Oe AWDL Waldbad mit TWL (2025-01c)

            
01 AWDL Am Waldbad mit TWL SchulstraßeLV

01 Titel Allgemeine Leistungen (KT AG WAD/RZV)

BaustelleneinrichtungUntertitel01.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................
Durch den AN sind mit den Anliegern Abstimmungen zu
Lieferungen von bsp. Öl, Gas, Möbel usw. durch die
Einschränkungen während der Baumaßnahme zu treffen.
Weiterhin sind die Anwohner/Eigentümer baubegleitend
über sämtliche Behinderungen/Einschränkungen zu
informieren.

1 psch GP ............................

01.01.0050 Sauberhalten und Bewässern von Straßen

Sauberhalten und Bewässern von öffentlichen Straßen,
Zufahrten zur Baustelle von Schulstraße/Am Waldbad bzw.
Oelsnitzer Straße und Weg Am Waldbad sowie
anschließende, vom Baustellenverkehr betroffene
Straßen, Wege und Plätze.

Der Auftragnehmer hat mit einem geeigneten Reinigungs-
fahrzeug die Straßen unaufgefordert ständig sauber-
zuhalten. Darin eingeschlossen ist die Unterbindung von
unnötiger Staubenwicklung während der Bauphase durch
bewässern. Der Schmutz und anfallendes Material werden
Eigentum des AN und sind zu beseitigen. Die Reinigung
der Straßen erfolgt für jede Art der Verschmutzung und
unabhängig von dem Verursacher. Für Schäden jeglicher
Art, verursacht durch verschmutzte Fahrbahnen in diesen
Bereichen, haftet der Auftragnehmer vollständig.

Die Reinigung ist in Abständen zu wiederholen ent-
sprechend der Intensität der Verschmutzung und
Wetterlage, mindestens jedoch jeden Freitag sowie vor
Feiertagen über die gesamte geplante Bauzeit.

Umfang der Straßenreinigung:  max. ca 2.000 m2 je
Reinigung

Abrechnung entsprechend Baufortschritt.

1 psch GP ............................

01.01.0060 Höhenfestpunkt herstellen

Höhenfestpunkt bestehend aus einem Bolzen mit Rundkopf
(mind. 10 cm lang) in einem Betonfundament (C35/40)
Querschnitt mindestens 0,07 m2) incl. aller
Nebenarbeiten (z.B. Einholung Koordinaten/Höhen von
Festpunkten aus dem Landesnetz) komplett herstellen.
 

        - Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis Oe AWDL Waldbad mit TWL (2025-01c)

            
01 AWDL Am Waldbad mit TWL SchulstraßeLV

01 Titel Allgemeine Leistungen (KT AG WAD/RZV)

BaustelleneinrichtungUntertitel01.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................
Die Lage ist gemeinsam mit dem AG festzulegen. Die
Höhenfestpunkte sind gleich nach Auftragserteilung
herzustellen.
Während und nach Ablauf von Frostperioden sind die
Höhenlagen der Festpunkte zu kontrollieren und
Veränderungen zu protokollieren.

4 St EP ......................... GP ............................

01.01.0070 Höhenfestpunkt wieder beseitigen

Bei Abschluss der Baumaßnahme Höhenfestpunkte wieder
beseitigen. Das unbrauchbare Material zur zugelassenen
Deponie/Entsorgungsstelle transportieren und entsorgen.

4 St EP ......................... GP ............................

01.01.0080 Leistungen des AN für Koordinierungen

Leistungen des AN für Koordinierung aller innerhalb des
Baubereiches notwendig werdenden Arbeiten an Ver- und
Entsorgungsleitungen, einschl. Gräben. Die
Koordinierung erfolgt in direkter Abstimmung zwischen
dem AN und dem jeweiligen Versorgungsunternehmen (VU)
bzw. dessen Subunternehmen. Eingerechnet werden in
dieser Position alle notwendigen Koordinierungs-
leistungen des AN, einschließlich Nebenkosten.

1 psch GP ............................

    
Summe Untertitel  01.01  

  Baustelleneinrichtung, Netto: ...............................
    

01.02   Untertitel   Verkehrsführung

01.02.0010 Gebühren verkehrsrechtliche Anordnung

Gebühren für verkehrsrechtliche Anordnung die nach
geltenden Vorschriften vom AN an die Verkehrsbehörde zu
entrichten sind.

Die Mehraufwendungen durch Realisierung in Bau- bzw.
Teilabschnitte sind einzurechnen und werden nicht
gesondert vergütet.

1 psch GP ............................

        Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis Oe AWDL Waldbad mit TWL (2025-01c)

            
01 AWDL Am Waldbad mit TWL SchulstraßeLV

01 Titel Allgemeine Leistungen (KT AG WAD/RZV)

VerkehrsführungUntertitel01.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.02.0020 Umleitungs- und Beschilderungsplan herstellen

Herstellen eines schematischen Umleitungs- und
Beschilderungsplanes nach Vorgabe des zuständigen
Verkehrsamtes in dreifacher Ausfertigung für den
Gesamtbereich der Baumaßnahme unter Beachtung
eventueller Teilabschnitte. Der Zeitaufwand für die
Abstimmung mit der Behörde ist in den Einheitspreis
einzurechnen.

1 St EP ......................... GP ............................

01.02.0030 Verkehrssicherung

Kennzeichnen bzw. Auf- und Abbau der Verkehrs- und
Baustellensicherung sowie aller zugehörigen Baustellen-
teile nach den Vorschriften der StVO und StVZO mit den
erforderlichen Verkehr- und Hinweiszeichen, Schutz- und
Sicherheitseinrichtungen. Umsetzen nach Baufortschritt.

Arbeitsstellensicherung in Anlehnung an RSA, Regelpläne
B I/5, B I/6 und B I/17.

Einzurechnen sind Aufwendungen (Auf-/Abbau, Umsetzen,
Vorhaltung) zur Sicherungen von Bau- und
Anliegerstraßen sowie Hinweisschilder für Umfahrungen,
einschließlich Beschilderung von Umleitungen, während
der Baumaßnahme sowie die Einholung notwendiger
Genehmigungen (z.B. verkehrsrechtliche Anordnung)
sofern nicht separat ausgeschrieben. Das Abkleben auf
den Hinweisschildern hat berührungsfrei zu erfolgen.

Vorhalten und Beleuchtung der hierfür benötigten
Geräte, einschl. der Betriebskosten für die gesamte
Bauzeit bis zur Verkehrsfreigabe, einschl. der
Kontrolle der Baustelle.

Aufwendungen durch die Winterunterbrechung sind
einzurechnen.

Die Vergütung erfolgt einmalig pauschal nach Vorlage
der entsprechenden Verkehrsrechtlichen Anordnung.

1 psch GP ............................

01.02.0040 Mobile Absturzsicherung, Kunststoff, rot/weiß

Mobile Absturzsicherung, Kunststoff, rot/weiß
Mobile Absturzsicherung auf- und abbauen / vor- und
unterhalten.
Das technologisch bedingte Umsetzen der mobilen
Absturzsicherung im Zuge des Baufortschrittes wird
nicht extra vergütet. Mobile Absturzsicherung gemäß
         - Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis Oe AWDL Waldbad mit TWL (2025-01c)

            
01 AWDL Am Waldbad mit TWL SchulstraßeLV

01 Titel Allgemeine Leistungen (KT AG WAD/RZV)

VerkehrsführungUntertitel01.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................
ZTV-SA 5.10.5 sowie TLAbsperrschranken97 mit Z600, Höhe
250 mm sowie 100 mm hoher Tastleiste, Folie RA 1,
einschließlich Fußplatte K1 gemäß
TLAufstellvorrichtungen.
Mit Aufnahme / Befestigung für TL-geprüfte Leuchte.
Material: Kunststoff.

110 m EP ......................... GP ............................

01.02.0050 Kontrolle der Arbeitsstellensicherung

Kontrolle der Arbeitsstellensicherung gem. ZTV-SA
durchführen (Verkehrs- und Hinweiszeichen sowie den
Schutz- und Sicherheitseinrichtungen) für die gesamte
Bauzeit bis zur Verkehrsfreigabe, entsprechend
verkehrsrechtlicher Anordnung.

Arbeitsmittel und Hilfsmittel sind vom AN zu stellen
und dem AG jederzeit zugänglich zu machen.

Montag bis Freitag jeweils 2 mal täglich,
Sonnabend, Sonntag und Feiertage jeweils 1 mal täglich.

Die durchgeführten Kontrollen sind im Bautagebuch zu
vermerken.

1 psch GP ............................

    
Summe Untertitel  01.02  

  Verkehrsführung, Netto: ...............................
    
    Summe Titel  01

 
  Allgemeine Leistungen (KT AG WAD/RZV), Netto: ...............................

  zzgl. MwSt. (19,0 %): ...............................

  Gesamtsumme, Brutto: ...............................
    

02   Titel   BA 1: Abwasserdruckleitung Am Waldbad (AG WAD)

02.01   Untertitel   Allgemeine Leistungen

Rechnungslegung

Rechnungslegung

Die Ausführung Umrüstung KA Waldbad zurt Pumpstation
für das BT 2: "BA 1: Abwasserdruckleitung APW Waldbad"
(Proj.-Nr. 2019 55 10 003) erfolgt im Auftrag und auf
Rechnung der

 

        - Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis Oe AWDL Waldbad mit TWL (2025-01c)

            
01 AWDL Am Waldbad mit TWL SchulstraßeLV

02 Titel BA 1: Abwasserdruckleitung Am Waldbad (AG WAD)

Allgemeine LeistungenUntertitel02.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................
Westsächsische Abwasserentsorgungs- und
Dienstleistungsgesellschaft (WAD) mbH
An der Muldenaue 10
08373 Remse OT Weidensdorf

Es ist für den Auftraggeber WAD GmbH eine separate
Bürgschaft vorzulegen.

Eine Bauleistungsversicherung nach ABU hat die WAD GmbH
abgeschlossen. Mitversichert sind die Risiken aller am
Bau beteiligten Unternehmen. Der Auftraggeber (WAD)
schließt für alle Beteiligten eine kombinierte
Bauleistungs- und Montageversicherung ab. Die 
Selbstbeteiligung je Schadensfall beträgt 0 %
mindestens jedoch 2500 €. Die Selbstbeteiligung ist  im
Schadensfall  jeweils von derjenigen Partei zu
übernehmen, die nach VOB/B die Gefahr zu tragen hat.
Bei Vorlage der  Schlussrechnung wird vom
Gesamt-Brutto-Betrag für Bauleistungs- und für
Montageleistungen 0,30 % zuzüglich der  gesetzlichen
Versicherungssteuer von z.Zt. 19 % einbehalten. - siehe
Merkblatt!

Die Aufmaße müssen entsprechend der Kanalfunktion nach
Schmutzwasser, Mischwasser, vorentlastetes Mischwasser
(RÜ-Ablaufkanäle), Regenwasser und Hausanschlüsse
getrennt erfolgen. Hieraus entstehende Mehraufwendungen
sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.

Sich hieraus ergebende Mehraufwendungen werden nicht
gesondert vergütet und sind in die Einheitspreise
einzukalkulieren.

Verweis zur Abnahmeordnung der WAD GmbH

Verweis zur Abnahmeordnung der WAD GmbH

Die Abnahmeordnung der Westsächsischen
Abwasserentsorgungs- und Dienstleistungsgesellschaft
(WAD) mbH, An der Muldenaue 10, 08373 Remse OT
Weidensdorf (Tel. 03763/7897-0) ist Bestandteil der
Vergabeunterlagen und somit der Vertragsunterlagen. 

Vorbemerkung Bewetterung

Vorbemerkung Bewetterung

Es wird darauf hingewiesen, dass gemäß RAL-GZ 961
Gütesicherung Kanalbau „Herstellen und Instandhaltung
von Abwasserleitungen und -kanälen das Vorhandensein
von Gaswarngeräten auf den Baustellen aus
arbeitsschutztechnischen Gründen notwendig und
 

        - Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis Oe AWDL Waldbad mit TWL (2025-01c)

            
01 AWDL Am Waldbad mit TWL SchulstraßeLV

02 Titel BA 1: Abwasserdruckleitung Am Waldbad (AG WAD)

Allgemeine LeistungenUntertitel02.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................
vorgeschrieben ist.

Der Befahrerlaubnisschein ist bei der WAD GmbH

einzuholen.

Beim Abriss, Sanierung, Einbindung und Neubau von
Kanälen wird darauf hingewiesen, dass ggf. keine
ausreichende natürliche Bewetterung vorhandenen ist und
zum Teil gasende Frischschlammablagerungen vorhanden
sind.

Vor dem Betreten von Bauwerken, Schächten und
Kanalanlagen ist eine ausreichend lange Belüftung
durchzuführen, ebenso eine kontinuierliche Belüftung
während der gesamten Bautätigkeit. Mit dem Gaswarngerät
ist vor dem Betreten der Bauwerke, Schächte und
Kanalanlagen die Gasfreiheit festzustellen. Beim Ein-
steigen und während der gesamten Aufenthaltsdauer ist
ein Gaswarngerät mit 4 Sensoren (Schwefelwasserstoff,
Methan, Sauerstoff, Kohlendioxid) mitzuführen. Das
Bauwerk /der Schacht ist vor dem Betreten freizumessen.
Die Freimessung ist zu dokumentieren.

Während der Tätigkeiten in Schächten und Kanalanlagen
sind die dortigen Arbeitskräfte ausreichend zu sichern.
Während dieser Arbeiten muss eine Person außerhalb vom
Schacht mit geeigneten Mitteln sichern.

Die Bedingungen der Vorschriften nach GUV-V C 5
Unfallverhütungsvorschrift Abwassertechnische Anlagen
sowie BGG/GUV-G 970 sind einzuhalten.

Sich daraus ergebende Mehraufwendungen sind in die
Einheitspreise der Baustelleneinrichtung einzurechnen
und werden nicht gesondert vergütet.

02.01.0010 Bautafel 2x3 m (BxH)

Bautafel-Grundgerüst, stabil, verwindungsfrei, sturm-
sicher, aus Holz- oder Metallkonstruktion, gestrichen,
rostfrei, bestehend aus Pfosten, Verbindungsteilen und
Streben standsicher aufstellen, erforderlichenfalls
sind Fundamente einzurechnen. 

Die Bautafel, auch zusammengesetzt aus
Einzelbauschildern, ist stabil, ohne besondere Kosten
an die Gerüstkonstruktion zu montieren; die Beseitigung
des gesamten Bautafelgerüstes und Bautafel nach
Abschluss der Maßnahme ist einzurechnen. Fundamente
abbrechen. Abbruchgut nach Wahl des AN verwerten.
Benutzte Fläche entsprechend dem ursprünglichen Zustand
 

        - Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis Oe AWDL Waldbad mit TWL (2025-01c)

            
01 AWDL Am Waldbad mit TWL SchulstraßeLV

02 Titel BA 1: Abwasserdruckleitung Am Waldbad (AG WAD)

Allgemeine LeistungenUntertitel02.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................
herrichten. Bautafel und Aufstellvorrichtung nach Wahl
des AN verwerten.

Die Gesamtleistung beinhaltet Herstellung, Lieferung,
Montage, Vorhaltung während der Gesamtbauzeit, Rückbau
und Verwertung.

Gesamthöhe Bautafelgerüst: 3,00 m
Gesamtbreite Bautafelgerüst: 2,00 m

Bautafel ist im Einvernehmen mit der zuständnigen
Straßenbaubehörde und gegebenenfalls
Grundstückseigentümer aufzustellen.

1 St EP ......................... GP ............................

02.01.0020 Erläuterungstafel 0,3x0,2 m (BxH)

Erläuterungstafel liefern und aufstellen
Erläuterungstafel mittels stabilem Plastikschild;
Dicke etwa 5 mm;
l*b= 297 mm * 210 mm (DIN A4 quer)
Die Beschriftung erfolgt in schwarzer Schrift auf
weißem Grund (RAL 9016) nach Angaben des AG mit
zusätzlichen farbigen Logos. Die Vorgabe des
Schriftzuges erfolgt mit der Auftragsvergabe.
incl. Schilderpfosten d = ca. 5 cm aus Aluminium oder
Stahl verzinkt, lichte Länge ca. 1,5 m
incl. Fundament aus Beton sowie aller
Befestigungsmittel und der Erdarbeiten
Größe l*b= 297 mm * 210 mm (DIN A4 quer)

1 St EP ......................... GP ............................

Vorbemerkung Rohrstatik

Vorbemerkung Rohrstatik

Eine prüfbare Rohrstatik mit Standsicherheitsnachweis
gemäß DWA-A 127 ist der Bauüberwachung rechtzeitig
vor Baubeginn vom Auftragnehmer mit Angabe des
Lieferwerkes vorzulegen. Anhand der statischen
Berechnung sind die angegebenen Tragfähigkeitsklassen
zu prüfen und gegebenfalls vor Materialbestellung in
Absprache mit dem Auftraggeber zu verändern. Die Kosten
für die Statik sind in die Einheitspreise einzurechnen.

Bei der Erstellung der Statik ist von folgenden
Berechnungsgrundlagen auszugehen:
anstehender Boden: G 3 nach DWA A 127
Leitungszone: G1/G2 nach DWA A 127
Überschüttung: G2/G3 nach DWA A 127
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Leistungsverzeichnis Oe AWDL Waldbad mit TWL (2025-01c)

            
01 AWDL Am Waldbad mit TWL SchulstraßeLV

02 Titel BA 1: Abwasserdruckleitung Am Waldbad (AG WAD)

Allgemeine LeistungenUntertitel02.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................
Verkehrslast: SLW 60 DIN 1072
Proctordichte: D Pr = 97 %
Grundwasser: nicht vorhanden
Einbaubedingungen (Verbrauchart und -rückbau): nach
Wahl des AN  (Annahme: Verbautafeln, schrittweiser
Rückbau mit lagenweiser Verdichtung gegen den
gewachsenen Boden)
Auflager: Bettungstyp 1 nach DIN EN 1610
Dicke der unteren Bettungsschicht: mindestens 150 mm

Maßgebend für die statische Berechnung sind die
tatsächlichen Ausführungsarten und -maße. Ergeben sich
gegenüber den Planungsannahmen Änderungen (z.B. für die
Bettung), sind die Änderungen rechtzeitig mit der ört-
lichen Bauüberwachung abzustimmen. Zu beachten ist,
dass während der Bauphase keine Überfahrung der Kanäle
ohne die erforderliche  Mindestdeckung nach Angaben des
Rohrherstellers erfolgt.

02.01.0030 Rohrstatik

Prüffähige Rohrstatik der verwendeten Rohre
entsprechend Baugrundverhältnissen nach DIN EN 1610
liefern.

Maßgebend für die statische Berechnung sind die
tatsächlichen Ausführungsarten und -maße. Ergeben sich
Änderungen (z. B. für die Bettung), sind die Änderungen
rechtzeitig mit der örtlichen Bauüberwachung
abzustimmen. Zu beachten ist,dass während der Bauphase
keine Überfahrung der Kanäle ohne die erforderliche
Mindestdeckung nach Angaben des Rohrherstellers
erfolgt.

- DN 150 PP

1 St EP ......................... GP ............................

02.01.0040 Absteckung Kanalschächte, Bauwerke und Einleitstelle

Absteckung der Kanalschächte, Bauwerke und
Einleitstelle entsprechend den Ausführungsunterlagen 
durch einen Vermessungsingenieur bzw. Vermessungsbüro.
In die Position sind sämtliche damit in Zusammenhang
stehende Aufwendungen einzurechnen. Die weitere
Sicherung der Absteckpunkte obliegt dem AN. Die
Position bezieht sich auf die Gesamtleistung und wird
nur einmal vergütet.

1 psch GP ............................

        Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis Oe AWDL Waldbad mit TWL (2025-01c)

            
01 AWDL Am Waldbad mit TWL SchulstraßeLV

02 Titel BA 1: Abwasserdruckleitung Am Waldbad (AG WAD)

Allgemeine LeistungenUntertitel02.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

02.01.0050 Bauzaun h= 2,00 m

Bauzaun (Höhe 2,00 m) aus mobilen Stahlrahmenelementen
mit Rundstahlfüllstäben, Stützenfüße einschl.
sämtlicher Verbindungen, Kupplungen etc. liefern,
aufstellen, vorhalten, nach Baufortschritt umsetzen und
nach Abschluss der Bauarbeiten wieder abbauen. Türen
und Tore werden übermessen.

Das technologisch bedingte Umsetzen des Bauzaunes im
Zuge des Baufortschrittes wird nicht extra vergütet.

Der Bauzaun ist in Verantwortung des AN ständig
geschlossen zu halten. Arbeitstägliches Verschrauben
der Elemente zur Sicherung. Diesbezüglich sind in
erforderlichem zeitlichen Abstand Kontrollen
durchzuführen. Personen und/oder Sachschäden Dritter im
Baustellenbereich, ermöglicht durch den nicht
geschlossenen Zaun, gehen 100%ig zu Lasten des AN.

Die Abrechnung erfolgt nach m Hauptkanal.

250 m EP ......................... GP ............................

    
Summe Untertitel  02.01  

  Allgemeine Leistungen, Netto: ...............................
    

02.02   Untertitel   Baustraße

Hinweis Baustraße

Hinweis Baustraße

Für die Herstellung der Baugruben abseits der
Schulstraße/Am Waldbad wird eine Baustraße hergestellt.

Der Zugang zur Baugrube 5 am Feldrand/Waldrand südlich
der Kläranlage erfolgt von der Seite der Kläranlage mit
Zufahrt über die Oelsnitzer Straße / Am Waldbad aus.
Eine Zuwegung über das Feld ist nicht vorgesehen.

02.02.0010 Filtervlies als Trennschicht für Baustraße

Filtervlies für Trennschicht liefern und auf Erdplanum
verlegen. Die Abrechnung erfolgt für die abgedeckten
Fläche. Überlappungen und Verschnitt werden
nicht gesondert vergütet.

300 m2 EP ......................... GP ............................

        Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis Oe AWDL Waldbad mit TWL (2025-01c)

            
01 AWDL Am Waldbad mit TWL SchulstraßeLV

02 Titel BA 1: Abwasserdruckleitung Am Waldbad (AG WAD)

BaustraßeUntertitel02.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

02.02.0020 Profilausgleich mit Schotter 0/32 im Mittel 20 cm stark herstellen

Schotter 0/32 liefern und Profil und in einer Breite
von 3,00 m sowie im Mittel 20 cm dick für Baustraße
herstellen, vorhalten und zurückbauen.

20 m3 EP ......................... GP ............................

02.02.0030 Planum +/- 3 cm herstellen und verdichten

Planum herstellen nach ZTV E-StB, Profilgenauigkeit
+/- 3 cm und Untergrund verdichten, Verformungsmodul
EV2 auf der Oberfläche mindestens 45 MN/m2
Bereich: Baustraße

300 m2 EP ......................... GP ............................

02.02.0040 Baustraße mit Platten liefern, herstellen, zurückbauen

Platten für Baustraße liefern und verlegen. Befahrung
auf einer Breite von 3 m herstellen. Baustraße nach
Baufortschritt zurückbauen.

Material auf Baustelle liefern, verlegen und nach
Abschluss der Baumaßnahme zurückbauen und von Baustelle
entfernen.

100 m EP ......................... GP ............................

02.02.0050 Baustraße mit Platten vorhalten.

Platten für Baustraße während der Bauzeit vorhalten.

100 m EP ......................... GP ............................

Baustraße von Kläranlage aus

Baustraße von Kläranlage aus

02.02.0060 Filtervlies als Trennschicht für Baustraße

Filtervlies für Trennschicht liefern und auf Erdplanum
verlegen. Die Abrechnung erfolgt für die abgedeckten
Fläche. Überlappungen und Verschnitt werden
nicht gesondert vergütet.

90 m2 EP ......................... GP ............................

02.02.0070 Profilausgleich mit Schotter 0/32 im Mittel 20 cm stark herstellen

Schotter 0/32 liefern und Profil und in einer Breite
von 3,00 m sowie im Mittel 20 cm dick für Baustraße
herstellen, vorhalten und zurückbauen.

18 m3 EP ......................... GP ............................

        Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis Oe AWDL Waldbad mit TWL (2025-01c)

            
01 AWDL Am Waldbad mit TWL SchulstraßeLV

02 Titel BA 1: Abwasserdruckleitung Am Waldbad (AG WAD)

BaustraßeUntertitel02.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

02.02.0080 Planum +/- 3 cm herstellen und verdichten

Planum herstellen nach ZTV E-StB, Profilgenauigkeit
+/- 3 cm und Untergrund verdichten, Verformungsmodul
EV2 auf der Oberfläche mindestens 45 MN/m2
Bereich: Baustraße

90 m2 EP ......................... GP ............................

02.02.0090 Baustraße mit Platten liefern, herstellen, zurückbauen

Platten für Baustraße liefern und verlegen. Befahrung
auf einer Breite von 3 m herstellen. Baustraße nach
Baufortschritt zurückbauen.

Material auf Baustelle liefern, verlegen und nach
Abschluss der Baumaßnahme zurückbauen und von Baustelle
entfernen.

30 m EP ......................... GP ............................

02.02.0100 Baustraße mit Platten vorhalten.

Platten für Baustraße während der Bauzeit vorhalten.

30 m EP ......................... GP ............................

    
Summe Untertitel  02.02  

  Baustraße, Netto: ...............................
    

02.03   Untertitel   Prüfungen, Dokumentation

02.03.0010 Dynamischer Plattendruckversuch

Dynamischer Plattendruckversuch im Rohrgraben gemäß TP
BF-StB Teil B 8.3 durchführen. Bei der Auswertung sind
die vorgeschlagenen neuen Grenzwerte für den
Verformungsmodul gemäss ZTV A - StB / ZTV E - STB zu
beachten.

7 St EP ......................... GP ............................

Vorbemerkungen zur Dichtheitsprüfung (WAD 03/2021)

Vorbemerkungen zur Dichtheitsprüfung (WAD 03/2021)

Die Dichtheitsprüfung ist im Leistungsumfang des AN und
wird entsprechend der LV-Position(en) vergütet. Der
Zeitpunkt der Prüfung ist dem AG und dem
bauüberwachenden Ingenieurbüro schriftlich mitzuteilen.

Grundlage sind folgende anerkannter Regeln der Technik
in der jeweils aktuellen Fassung:
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Leistungsverzeichnis Oe AWDL Waldbad mit TWL (2025-01c)

            
01 AWDL Am Waldbad mit TWL SchulstraßeLV

02 Titel BA 1: Abwasserdruckleitung Am Waldbad (AG WAD)

Prüfungen, DokumentationUntertitel02.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

−DWA-M 149-6 Inspektion, Instandsetzung, Sanierung und
Erneuerung von Entwässerungskanälen und -leitungen

  Teil 6:  Dichtheitsprüfungen an bestehender,
erdüberschütteter Abwasserleitungen und –kanäle und
Schächte mit Wasser, Luftüber und – Unterdruck

−ATV DWA-A 139 Einbau und Prüfung von Abwasserkanälen
und -leitungen

−DIN EN 1610 Verlegung und Prüfung von Abwasserleitungen
und –kanälen

Die Dichtheitsprüfung von Abwasserleitungen und
–kanälen, sowie der Bauwerke der Kanalisation stellt
eine Güteprüfung dar und soll die fach- und
normgerechte Bauausführung sichern. Das Prüfobjekt muss
gereinigt sein, um den sicheren Sitz der
Absperrelemente und die störungsfreie Durchführung der
Dichtheitsprüfung zu ermöglichen. Die Abdichtfunktion
in der Kontaktfläche zwischen Rohrwandung und den
Absperrelementen muss bei jedem Prüfdruck und bei jedem
eingesetzten Prüfmedium sicher erhalten bleiben.

1. Leistungsumfang:
Die Dichtheitsprüfung ist vornehmlich haltungsweise,
d.h. von Schacht zu Schacht, durchzuführen. Bei
besonderen Bedingungen (z.B. zwischen zwei Anschlüssen)
kann eine abschnittsweise Prüfung erfolgen. Bei Bedarf
kann auch eine punktuelle Dichtheitsprüfung
(Muffeneinzelprüfung) erfolgen. Das Prüfobjekt muss
grundsätzlich durch Hochdruckspülung gereinigt werden,
um den sicheren Sitz der Absperrelemente und die
störungsfreie Durchführung der Dichtheitsprüfung zu
ermöglichen. Dabei kommt der Reinigung der
Kontaktfläche zwischen Absperrelement und Kanalwandung
besondere Bedeutung zu. Eine Prüfung gilt als
bestanden, wenn die in den Vorschriften festgelegten
Prüfkriterien eingehalten werden.

2. Anforderungen an das Personal:
Der ausführende Prüfer muss die erforderliche
Fachkunde, Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit
besitzen.
Die Anforderungen der vom Deutschen Institut für
Gütesicherung und Kennzeichnung e.V. herausgegebenen
RAL- Güte- und Prüfbestimmungen GZ 961 sind zu
erfüllen. Die Anforderungen sind erfüllt, wenn das
Unternehmen im Besitz eines entsprechenden RAL-
Gütezeichens Kanalbau ist. Ersatzweise sind die
Anforderungen erfüllt, wenn das Unternehmen einen
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Leistungsverzeichnis Oe AWDL Waldbad mit TWL (2025-01c)

            
01 AWDL Am Waldbad mit TWL SchulstraßeLV

02 Titel BA 1: Abwasserdruckleitung Am Waldbad (AG WAD)

Prüfungen, DokumentationUntertitel02.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................
entsprechenden Nachweis gemäß Abschnitt 4.1 RAL – GZ
961 vorlegt und mit Beginn der Arbeiten eine
Fremdüberwachung gemäß 4.3 RAL – GZ 961 bestehen

3. Anforderungen an die Technik:
Das für die Dichtheitsprüfung einzusetzende Prüfsystem
muss den Anforderungen der jeweiligen Prüfvorschriften
dieser Technischen Grundsätze entsprechen. Der Nachweis
ist vorzulegen. Bei der Dichtheitsprüfung mit Luft ist
zur Druckmessung ein hochauflösender elektronischer
Feinmesssensor mit einer Messgenauigkeit von 10 % des
zulässigen Druckabfalls, mindestens jedoch mit einer
Genauigkeit von 1 mbar, zu verwenden. Das Gerät muss
jährlich messtechnisch überprüft sein. Ein
entsprechendes Kalibrierungsprotokoll, welches nicht
älter als ein Jahr ist, ist vor Beginn der Prüfungen
dem Auftraggeber vorzulegen.

Bei der Luftüber- und Unterdruckprüfung ist mindestens
folgende Ausrüstung erforderlich:

−Absperrelemente

−Kompressor bzw. Verdichter oder Unterdruckpumpe

−Befülleinrichtung inkl. Druckminderungsventil bzw.
elektronische Druckabschaltung

−Druckmesseinrichtung

−Einrichtung zur Protokollierung und Archivierung der
Messdaten

Zur Durchführung von Wasserdruckprüfungen ist ein
Freispiegelbehälter oder entsprechende Ausrüstung zur
drucklosen Füllung erforderlich. Alle
Ausrüstungsgegenstände müssen den Vorschriften gemäß
VDE und DIN sowie den Unfallverhütungsvorschriften
(UVV) entsprechen.
Die Absperrelemente müssen dem Anwendungsbereich
angepasst sein. Sie sind formschlüssig gegen
unbeabsichtigte Lageveränderung in der zu prüfenden
Rohrleitung zu sichern. Weiterhin müssen die
Absperrelemente über das Prüfzeichen "GS" - Geprüfte
Sicherheit- oder "ET" -Eurotest- verfügen. Durch
entsprechende Sicherheitsorgane ist zu gewährleisten,
dass der Befülldruck bei der Durchführung der
Dichtheitsprüfung 500 mbar nicht übersteigt.
Bei der Dichtheitsprüfung mit Wasser ist die
Wasserzugabe bis auf 100 Milliliter und bei der
Dichtheitsprüfung von Schachtbauwerken die
Wasserpegelveränderungen auf 1 mm genau zu ermitteln.
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Leistungsverzeichnis Oe AWDL Waldbad mit TWL (2025-01c)

            
01 AWDL Am Waldbad mit TWL SchulstraßeLV

02 Titel BA 1: Abwasserdruckleitung Am Waldbad (AG WAD)

Prüfungen, DokumentationUntertitel02.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................
4. Anforderungen an das Prüfprotokoll:

−Das Prüfprotokoll ist für jede Prüfung getrennt zu
erstellen. Es muss im Einzelnen beinhalten:

−Auftraggeber, Auftragnehmer, ggf. Projektleiter,
Prüfer, Prüfort, Datum und Uhrzeit der Prüfung,
Straßenname, Haltungsnummer und/oder die
Bezeichnung der die Haltung begrenzenden Schächte;

−Bestandsdaten des zu prüfenden Objektes, wie z.B. Art
des Objektes (Haltungs-, abschnittsweise
Dichtheitsprüfung oder Muffenprüfung), Nennweite,
Querschnittsabmessungen, Prüflänge, Werkstoff,
Kanalart, Baujahr, Ursprung der Längenmessung,
Grundwasserstand;

−Angaben über angewendete Prüfvorschrift, Prüfdruck,
Prüfzeit, Beruhigungs- bzw. Vorfüllzeit, zulässigen
Druckabfall bzw. zulässige Wasserzugabe;

−Angaben zum Messergebnis: gemessene Druckdifferenz
bzw. Wasserzugabe;

−Prüfvermerk über das Ergebnis der Dichtheitsprüfung mit
der Unterschrift aller beteiligten Parteien

−Die Prüfprotokolle sind mit einer fortlaufenden Nummer
zu versehen und systematisch zu archivieren

Bei der Luftüber- und Unterdruckprüfung ist zusätzlich
eine grafische Darstellung des Druckverlaufes über die
Prüfzeit mit Angabe des geforderten Prüfdruckes, der
zulässigen Druckdifferenz, der Befüllphase, dem Beginn
und dem Ende der erforderlichen Beruhigungszeit, dem
Beginn und Ende der Prüfzeit inklusive grafischer
Darstellung des Druckabfalls erforderlich.

Das Prüfprotokoll muss dem Musterprotokoll des DWA-M
149-6 angelehnt sein. Die Protokolle sind im Format A 4
dokumentenecht zu erstellen.

02.03.0020 Dichtheit prüfen bis DN 150 (Luft)

Dichtheitsprüfung der Entwässerungskanäle bis DN 150
mit Luft (Verfahren LD), entsprechend DIN EN 1610,
einschl. erforderlicher Nebenleistungen. Grafische
Auswertung nach DWA-M149 Teil 6.

3 m EP ......................... GP ............................

02.03.0030 Wasserdruckprobe der Druckrohrleitungen 110x10.0 PE100RC

Wasserdruckprobe der Druckrohrleitungen 110x10.0
PE100RC (DN 100), einschl. der Formstücke nach der
Verlegung bei freiliegenden Rohrverbindungen mit 0,5
bar Überdruck (10,5 bar) nach DIN EN 1610 und DWA 139
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Leistungsverzeichnis Oe AWDL Waldbad mit TWL (2025-01c)

            
01 AWDL Am Waldbad mit TWL SchulstraßeLV

02 Titel BA 1: Abwasserdruckleitung Am Waldbad (AG WAD)

Prüfungen, DokumentationUntertitel02.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................
haltungsweise in Anwesenheit der Bauleitung auf
Wasserdichtheit prüfen und Ergebnisprotokoll
anfertigen.
Alle erforderlichen Materialien wie Blindstopfen,
Verschlusskappen usw. sowie Füllung der Leitungen mit
Wasser sind in den Einheitspreis einzurechnen
(Mischpreis) für alle erforderlichen Dimensionen.
Wasser stellt AG.

550 m EP ......................... GP ............................

02.03.0040 Dichtheit prüfen der Kontrollschächte bis DN 1000 (Wasser)

Abdrücken der Schächte und Bauwerke der Kanalisation
zur Kontrolle der Wasserdichtigkeit durch Vollfüllung
mit Wasser nach DIN 19549.
Einzurechnen sind die Gestellung der
erforderlichen Geräte und des Prüfmediums
sowie das während der Prüfung
erforderliche Umpumpen des Abwassers
zum nächstgelegenen durchgängigen
Schacht.
Schachtdurchmesser: DN 1000

1 St EP ......................... GP ............................

02.03.0050 Dichtheit prüfen der Kontrollschächte DN 1500 (Wasser)

Abdrücken der Schächte und Bauwerke der Kanalisation
zur Kontrolle der Wasserdichtigkeit durch Vollfüllung
mit Wasser nach DIN 19549.
Einzurechnen sind die Gestellung der
erforderlichen Geräte und des Prüfmediums
sowie das während der Prüfung
erforderliche Umpumpen des Abwassers
zum nächstgelegenen durchgängigen
Schacht.
Schachtdurchmesser: DN 1500

1 St EP ......................... GP ............................

02.03.0060 Mitwirkung bei der optischen Inspektion

Mitwirkung bei der optischen Inspektion

Die optische Inspektion, einschließlich Hochdruck-
reinigung, erfolgen durch den AG selbst.

In diese Position einzurechnen sind alle Aufwendungen
des AN für die Koordinierung und Unterstützung
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Leistungsverzeichnis Oe AWDL Waldbad mit TWL (2025-01c)

            
01 AWDL Am Waldbad mit TWL SchulstraßeLV

02 Titel BA 1: Abwasserdruckleitung Am Waldbad (AG WAD)

Prüfungen, DokumentationUntertitel02.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................
vorgenannter Maßnahmen, einschließlich aller
Nebenleistungen, Verkehrssicherung und Kalkulations-
umlagen für die Nachunternehmerleistungen.

Nachfolgeuntersuchungen nach Mängelbeseitigung sind für
den AN kostenpflichtig.

1 psch GP ............................

02.03.0070 Fotodokumentation Bauablauf

Lichtbilder über den wesentlichen Bauablauf der
Bauwerke in digitalisierter Form mit Digitalkamera im
JPEG-Format herstellen  (Auflösung mind. 8 MP).
Lieferung eines Inhaltsverzeichnisses mit relevanten
Daten zu jedem als Datei gelieferten Bild (mind. 10x15)
in digitaler Form und als Ausdruck.

Die Aufnahmen sind beispielsweise für die einzelnen
Bauwerke zu bringen nach Herstellung der

- Gründungssohle
- Sauberkeitsschicht
- Tragschicht
- Kreuzungspunkte mit anderen Leitungen
- Umbindung Altleitung/Neuleitung
- sämtliche Sonderkonstruktionen

Bei Druckleitungen sind von jeder Montagegruber Fotos
nach Fertigstellung der Leitung zu erstellen, auf dem
sämtliche Formstücke dokumentiert sind.

1 psch GP ............................

02.03.0080 Freistellungserklärung

Freistellungserklärungen von allen Anliegern innerhalb
des Baufeldes einholen (Unterschriften des AN und des
Anliegers). Mit der Freistellungserklärung nimmt der
Anlieger die an das Baufeld grenzenden Anlagen auf
seinem Grundstück ab und verzichtet auf weitere
Forderungen.

2 St EP ......................... GP ............................

02.03.0090 Abstimmung, Koordinierung und Zuarbeiten Bestandsvermessung WAD
(02/2020)

Die Vermessung erfolgt durch ein von der WAD GmbH
beauftragtes Vermessungsbüro entsprechend den techn.
Regelwerken und Vorgaben der WAD GmbH (ARGE GIS
Plauen/make_int, Hohenstein-Ernstthal).

 
        - Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in Euro 12.06.2025 - Seite 24



 
 

Leistungsverzeichnis Oe AWDL Waldbad mit TWL (2025-01c)

            
01 AWDL Am Waldbad mit TWL SchulstraßeLV

02 Titel BA 1: Abwasserdruckleitung Am Waldbad (AG WAD)

Prüfungen, DokumentationUntertitel02.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................
Bauwerke, Anschlussleitungen und Bögen sind am offenen
Graben einzumessen. Dazu ist im Regelfall 2 Werktage
vor der geplanten Verfüllung das Vermessungsbüro durch
den AN zu informieren.

Mehraufwendungen durch unzureichende bzw. verspätete
Information gehen zu Lasten des AN. Sollte das
Vermessungsbüro trotz Aufforderung nicht vor Ort
aufmessen, ist dies im Bautagebuch zu vermerken.
Für Querungen sind vermasste Skizzen zu erstellen, die
dem Vermessungsbüro zur Verfügung gestellt werden.

Unabhängig von der Einmessung durch das externe Büro
ist durch den AN pro Hausanschluss eine Aufmaßskizze zu
erstellen, auf der die Leitung mittels
Dreieckseinmessung
auf feste Bezugspunkte nach Lage und Tiefe dargestellt
ist (DIN 2425).

Weiterhin ist die Lage der Hausanschlussleitung an der
Grenze zwischen öffentlichem und privaten Bereich in
der Örtlichkeit dauerhaft durch geeignete Maßnahmen zu
sichern (Bolzen, Nagel, etc.), um ggf. eine spätere
Aufmessung durchführen zu können.
In die Position einzurechnen sind alle Aufwendungen,
die sich aus den vorgenannten Anforderungen ergeben.

1 psch GP ............................

02.03.0100 Dokumentation erstellen und übergeben (digital)

Zuarbeit an die örtliche Bauüberwachung durch
Zusammenstellen und Übergabe einer Dokumentation.
Im Besonderen (falls zutreffend):

- Abnahme des Baugrundes
- Abnahme der Bewehrung
- Statik und Prüfstatik
- Material- und Liefernachweise
- Nachweis Kontaminationsfreiheit der Bausubstanz
- Prüfzeugnisse (z.B. Beton nach DIN 1048)
- Rohrstatik
- Druckprüfung/Dichtheitsnachweis
- Videobefahrung
- Plattendruckversuche/Verdichtungsnachweise
- Datenblätter der einzelnen Anlagenteile
- Konformitätserklärung
- Betriebsvorschriften der einzelnen
  Anlagenteile (z.B. Herstellerangaben)
- Wartungsvorschriften (z.B. Herstellerangaben)
- Sicherheitsvorschriften (z.B. Herstellerangaben)
- Freistellungsprotokolle der Anwohner (bei Arbeiten
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Leistungsverzeichnis Oe AWDL Waldbad mit TWL (2025-01c)

            
01 AWDL Am Waldbad mit TWL SchulstraßeLV

02 Titel BA 1: Abwasserdruckleitung Am Waldbad (AG WAD)

Prüfungen, DokumentationUntertitel02.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................
  auf Privatgrund)
- Bestandsunterlagen (Lageplan, Längsschnitt usw.)
  mit Einmessskizzen der Hausanschlüsse
- Längsschnitt mit Soll-/Ist-Vergleich
- Bauwerksbuch
- Schaltpläne
- Meßprotokolle Überwachung der Bahngleise
- Fotodokumentation

Die Bestandsunterlagen sind übersichtlich zusammen-
zustellen und als CD/DVD digital und vor der
VOB-Abnahme zu übergeben.

Die gesamte Dokumentationen, Herstellerdokumente,
Lieferscheine usw. sind ausschließlich in deutscher
Sprache zu übergeben!

2 St EP ......................... GP ............................

    
Summe Untertitel  02.03  

  Prüfungen, Dokumentation, Netto: ...............................
    

02.04   Untertitel   Herrichten der Baufläche, Sicherung

Ausführungsbeschreibung Sicherungen

Ausführungsbeschreibung Sicherungen

Leitungen (Gas, TWL, AWDL, Kanal usw.) und Kabel (Elt
[HS, MS, NS], Telefon, Antenne, Straßenbeleuchtung
usw.) in Betrieb  nach den Forderungen der jeweiligen
Ver-/Entsorgungsträger in Handschachtung aufsuchen,
freilegen und sichern.

In die betreffenden Einheitspreise ist einzurechnen:

• Aufsuchen und Freilegen mittels dafür erforderlichen
Handaushub entsprechend der Forderungen des
Medienbetreibers

• Fachgerechte Sicherung von Kabeln, Versorgungs- und
Entsorgungsorgungsleitungen innerhalb der Gräben bzw.
Baugruben.

• Erforderlicher Handaushub 1,00 m vor und 1,00 m nach
der jeweiligen kreuzenden Leitung. Liegt der parallele
Abstand von zwei Leitungen unter 0,50 m, so gilt dies
als eine Leitung für die Abrechnung. Kabelzugsteine
gelten hierbei auch als eine Leitung.

• Erforderlicher Handaushub 1,00 m seitlich der
jeweiligen parallel verlaufenden Leitung. Bei Leitungen
im Abstand > 0,50 m erfolgt die Mehrvergütung anteilig.

• Das Liefern, Vorhalten und Beseitigen sämtlicher
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Leistungsverzeichnis Oe AWDL Waldbad mit TWL (2025-01c)

            
01 AWDL Am Waldbad mit TWL SchulstraßeLV

02 Titel BA 1: Abwasserdruckleitung Am Waldbad (AG WAD)

Herrichten der Baufläche, SicherungUntertitel02.04

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................
Baustoffe zur Leitungssicherung (Ketten, Träger, Seile,
Abhängen mit umseitigen Holzkasten usw.) einschl.
sämtlicher Nebenleistungen

• Die Behinderung bzw. Mehraufwendungen bei den
Verbauarbeiten im Bereich von Versorgungsleitungen ist
in diese Positionen einzurechnen.

• Die einzelnen Medienleitungen sind im Zuge der
Rohrgrabenverfüllung sorgfältig mit steinfreiem
Material zu umhüllen.

• Wiederherstellung von Auflagern und Umhüllungen aus
Sand oder Kies, Deck- und Schutzschichten, für die
einzelnen Leitungen und Kabel aller Materialarten.

Mit den Positionen für das Sichern von Kabel und
Leitungen sind alle Erschwernisse und zusätzliche
Leistungen für die Sicherung und den Schutz,
gegebenenfalls Instandsetzung der Kabel und Leitungen,
abgegolten.

Für Arbeiten unter bereits freigelegten Kabeln,
Leitungen und Kanälen wird nicht zusätzlich
Handschachtung vergütet.

Gilt auch bei Hausanschlussleitungen.

02.04.0010 Fussgängerüberwege, Rohrgräben, b= 1,50 m

Fussgängerüberwege über Rohrgräben in stabiler massiver
Ausführung nach Wahl des AN herstellen, einschl.
Sicherung durch Geländer beiderseits des Überweges,
unterhalten, umsetzen und wieder beseitigen, nach
Bedarf und Angabe der Bauleitung.
Nutzbreite: ca. 1,50 m

2 St EP ......................... GP ............................

02.04.0020 Stahlplatten für Baugrubenabdeckung

Stahlplatten zur Sicherung von Leitungen, Kabel oder
Schachtdeckel bei Baustellenverkehr in Bauzwischen-
zuständen liefern, vorhalten und entfernen. Das
mehrfache Umsetzen entsprechend dem Baufortschritt wird
nicht separat vergütet. Abmessungen nach Wahl des AN.
Einsatz auf Anweisung AG.

2 St EP ......................... GP ............................

02.04.0030 Freileitung (5) kreuzend sichern

Kreuzende Freileitung mittels Leitungsisolierung und
entsprechend den Forderungen des Versorgungsträgers
sichern. Es wird auf die Einhaltung der gültigen
Normen, insbesondere der DIN VDE 0105, 0210 und 0211
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Leistungsverzeichnis Oe AWDL Waldbad mit TWL (2025-01c)

            
01 AWDL Am Waldbad mit TWL SchulstraßeLV

02 Titel BA 1: Abwasserdruckleitung Am Waldbad (AG WAD)

Herrichten der Baufläche, SicherungUntertitel02.04

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................
verwiesen. Sämtliche Aufwendungen zur Leitungssicherung
sind einzurechnen. Etwaige Mehraufwendungen für bis zu
5 Parallelleitungen sind in den EP einzukalkulieren.

Behinderungen durch Freileitungen beim Asphalteinbau
sind zu berücksichtigen.

3 St EP ......................... GP ............................

02.04.0040 Baum fällen (Durchm. über 0,10 bis 0,30 m)

Baum fällen, an Einzelstandorten, einschl. Wurzel
roden, Astwerk, Holz und Wurzel werden Eigentum des AN
und sind zu beseitigen. Stammdurchmesser über 10 bis 30
cm, 1,00 m über Gelände gemessen. Schnittstelle
höchstens 25 cm über Gelände. In die Position ist die
Einholung der Fällgenehmigung einzurechnen.

1 St EP ......................... GP ............................

02.04.0050 Wurzelstöcke (Stubben)rod,StD= über 10-30 cm

Baugelände von Wurzelstöcken (Stubben) bereits
gefällter Bäume räumen. Das unbrauchbare Material geht
in das Eigentum des AG über und ist zu entsorgen.
Stammdurchmesser über 10 - 30 cm

5 St EP ......................... GP ............................

02.04.0060 Wurzelstöcke (Stubben)rod,StD= über 30-50 cm

wie vor, jedoch Stammdurchmesser über 30 - 50 cm

2 St EP ......................... GP ............................

02.04.0070 Metall-Zaun abbauen und entsorgen

Metall-Zaun, einschl. Pfosten oder Säulen, Türen und
Tore, abbauen und schadlos zu beseitigen.

5 m EP ......................... GP ............................

    
Summe Untertitel  02.04  

  Herrichten der Baufläche, Sicherung, Netto: ...............................
    

02.05   Untertitel   Straßenaufbruch

Vorbemerkung Straßenaufbruch

Vorbemerkung Straßenaufbruch

Der Straßenaufbruch ist keine Zulage zum Rohrgraben-
aushub. Bei Aufmaß und Abrechnung von Straßenbau-
leistungen wird ausschließlich die ZTV A-StB als
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Leistungsverzeichnis Oe AWDL Waldbad mit TWL (2025-01c)

            
01 AWDL Am Waldbad mit TWL SchulstraßeLV

02 Titel BA 1: Abwasserdruckleitung Am Waldbad (AG WAD)

StraßenaufbruchUntertitel02.05

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................
Grundlage genommen. Andere Abrechnungsgrundlagen werden
nicht anerkannt. Das Nachschneiden bituminöser Flächen
ist in die jeweiligen Positionen einzurechnen und
werden nicht gesondert vergütet.

02.05.0010 Bitumendeckschicht schneiden (10)

Anschneiden von bituminösen Schichten mit Schneidegerät
bis zu einer Tiefe von 10 cm, einschl. Nachschneiden.
Material in Eigentum AN übernehmen und ist schadlos zu
beseitigen.

30 m EP ......................... GP ............................

02.05.0020 Zulage Bitumenschicht schneiden (20)

Zulage Anschneiden von bituminösen Schichten mit
Schneidegerät bis zu einer Tiefe von 20 cm, einschl.
Nachschneiden. Material in Eigentum AN übernehmen und
ist schadlos zu beseitigen.

30 m EP ......................... GP ............................

02.05.0030 Bitumendeckschicht aufbrechen (10)

Bitumenschicht aufbrechen (Asphaltbeton,
Gussasphalt, Asphaltbinder, bituminöse Tragschichten).
Das unbrauchbare Material zu einer zugelassenen
Deponie/Entsorgungsstelle transportieren und entsorgen.
Der Nachweis der geordneten Entsorgung ist unmittelbar
zu erbringen.

Bereich:  Straßen
Belagsdicke:  bis 10 cm
Verwertungsklasse nach RuVA-StB-01: A
Abfallschlüsselnummer 17 03 02

25 m2 EP ......................... GP ............................

02.05.0040 Zulage Bitumendeckschicht aufbrechen (20)

Zulage Bitumenschicht aufbrechen (Asphaltbeton,
Gussasphalt, Asphaltbinder, bituminöse Tragschichten).
Das unbrauchbare Material zu einer zugelassenen
Deponie/Entsorgungsstelle transportieren und entsorgen.
Der Nachweis der geordneten Entsorgung ist unmittelbar
zu erbringen.

Bereich:  Straßen
Belagsdicke:  bis 20 cm
Verwertungsklasse nach RuVA-StB-01: A
Abfallschlüsselnummer 17 03 02

25 m2 EP ......................... GP ............................

        Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis Oe AWDL Waldbad mit TWL (2025-01c)

            
01 AWDL Am Waldbad mit TWL SchulstraßeLV

02 Titel BA 1: Abwasserdruckleitung Am Waldbad (AG WAD)

StraßenaufbruchUntertitel02.05

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

02.05.0050 Befestigung o.B. aufbrechen Kies-Sand-Gemisch TS (44)

Befestigung ohne Bindemittel, ungebundene Tragschicht,
aufbrechen in Fahrbahnen aus Kies-Sand-Gemisch,
Dicke 44 cm, in Teilflächen, anfallende Stoffe laden,
in Eigentum AN übernehmen, von der Baustelle
entfernen und schadlos beseitigen.
Homogenbereich E1 nach DIN 18300,
Zusammensetzung gem. Baugrundgutachten
Einordnung nach Ersatzbaustoffverordnung Anl. 1 Tab 3:
>BM-F3 (Kupfer im Feststoff)

8 m3 EP ......................... GP ............................

02.05.0060 Zulage Aushub DK 1

Zulage zu den Positionen Befestigung o.B. aufbrechen
für Aushub, Transport, Deponierungskosten für
Aushubstoffe die nach DepV in DK 1 eingeordnet werden
müssen zur zugelassenen Entsorgungsstelle. Alle daraus
entstehenden Aufwendungen, Gebühren, Betriebsmittel und
Nebenkosten sind in den Einheitspreis einzurechnen. Der
Nachweis der geordneten Entsorgung ist unmittelbar zu
erbringen. Ausführung der Leistungen nur auf gesonderte
Anweisung des AG.

Die Untersuchung liegt als Anlage der Ausschreibung
bei, so dass die Überschreitungen der Grenzwerte
einzelner Inhaltstoffe im Feststoff bzw. Eluat
nachvollziehbar sind.

Abfallschlüsselnummer 17 05 04

8 m3 EP ......................... GP ............................

    
Summe Untertitel  02.05  

  Straßenaufbruch, Netto: ...............................
    

02.06   Untertitel   Rohrgrabenarbeiten

Vorbemerkung Erdarbeiten

Vorbemerkung Erdarbeiten

Die Erdarbeiten berücksichtigen den Vorwegabtrag von
Oberboden, der Asphaltbefestigung und der ungebundenen
Tragschicht. Dies ist beim Aufmass zu berücksichtigen.
Siehe hierzu auch ZTV Erdarbeiten.

Ausser den in den Vorbemerkungen zum Strassenbau
angegebenen Richtlinien, DIN's und Vorschriften gelten
insbesondere die  DIN 18920 Schutz von Bäumen, DIN
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................
18300 Erdarbeiten,  ZTV E-StB ZTV Erdarbeiten im
Strassenbau. Siehe auch die Zusätzlichen Technischen
Vertragsbedingungen Erdarbeiten.

Abrechnung nach DIN und Aufmass auf der Baustelle. Der
durch die gelieferten Stoffe ausgetauschte Boden ist
aufzunehmen und wird Eigentum des AN.

Für Arbeiten unter bereits freigelegten Kabeln,
Leitungen und Kanälen wird nicht zusätzlich
Handschachtung vergütet. Mit den Positionen für das
Sichern von Kabel und Leitungen sind alle Erschwernisse
und zusätzliche Leistungen für die Sicherung und den
Schutz, gegebenenfalls Instandsetzung der Kabel und
Leitungen, abgegolten. Behinderungen der Bauarbeiten
durch Kabel und Leitungen sind, soweit nachfolgend
nicht gesondert ausgwiesen, in die entsprechenden
Einheitspreise des Erdbaus einzurechnen.

Die Schütthöhe sollte 0,30 m, je nach Verdichtungs-
gerät, nicht überschreiten. Bis 1 m über Rohrscheitel
darf nur mit leichtem Verdichtungsgerät gearbeitet
werden.

Voraussetzung für die Abrechnung von Leistungen die nur
auf "Anweisung des AG" auszuführen sind, ist der
Nachweis der Anweisung im Bauberatungsprotokoll oder
Bautagebuch.

Die Positionen für den Aufbruch sowie die Verfüllung
der Gräben und Wiederherstellung der Oberfläche gelten
ebenfalls für Baufeldfreimachungen.

Es werden keine Recyclingmaterialien zugelassen.

02.06.0010 Trasse abräumen

Trasse für Kanalbau (Kanaltrasse, Hausanschlüsse sowie
Baustraße) abräumen, von Aufwuchs mit Stämmen
bis 10 cm Durchmesser (1 m über Gelände gemessen)
einschl. Wurzelwerk, das abgeräumte Material wird
Eigentum des AN und ist zu beseitigen.

360 m2 EP ......................... GP ............................

02.06.0020 Suchgraben auf Anweisung AG

Suchgraben auf Anweisung AG, einschließlich Verbau,
auf Anweisung AG maschinell bzw. mittels Handschachtung
zum Aufsuchen und Freilegen von Kabeln, TW-Leitungen,
Gasleitungen und Entwässerungskanälen sowie zur
Feststellung der Bodenverhältnisse herstellen und
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................
wieder verfüllen. Der Homogenbereich B und C ist in der
Kalkulation anzusetzen. Position gilt für verbaute und
unverbaute Gräben sowie Kopflöcher.
Verdrängter und nicht wieder verfüllbarer Boden ist zur
Deponie (Entsorgungsstelle) zu transportieren. Der
Nachweis der geordneten Entsorgung ist unmittlebar zu
erbringen. Die Gebühren für die Entsorgung sind vom AN
zu übernehmen und in den Einheitspreis einzurechnen.

10 m3 EP ......................... GP ............................

02.06.0030 Rohrgraben-/Baugrubenaushub, HB E2/3

Rohrgraben- und Schachtaushub für Rohrleitungen,
Baugruben sowie Aushub für Absetzgruben der
Wasserhaltung herstellen; die Abrechnung erfolgt analog
senkrechter Baugrubenwände in Anlehnung an die DIN 1610
in Verbindung mit VOB, Teil C oder Aufmass auf der
Baustelle:

bis DN 250 PP        1,20 m (incl. Verbau)

In den Einheitspreis sind alle Nebenarbeiten wie
zusätzliche Vertiefungen, Planie der Grabensohle sowie
der Mehraushub im Bereich der Schächte, Absetzgruben
der Wasserhaltung, Arbeitsräume für Rohrverbindungen
und Verbau sowie seitliches lagern des Aushubmaterials,
verfüllen und lageweises verdichten einzurechnen. Die
Zwischenlagerung der Massen wird nicht gesondert
vergütet. Überschussmassen werden gesondert vergütet.

Homogenbereich E2/E3 nach DIN 18300 (siehe Vorbemerkung
Erdarbeiten)

10 m3 EP ......................... GP ............................

02.06.0040 Zulage Handschachtung, HB E2/3

Handschachtung, Zulage zur Pos. Rohrgraben-/Baugruben-
aushub, zum Aufsuchen und Freilegen von Kabeln,
TW-Leitungen, Gasleitungen und Entwässerungskanälen.
Zulage gilt für verbaute und unverbaute Gräben sowie
Kopflöcher. Ausführung nach besonderer Anordnung des AG
und entsprechender Forderung in Schachtscheinen.

Homogenbereich E2/E3 nach DIN 18300 (siehe Vorbemerkung
Erdarbeiten)

2 m3 EP ......................... GP ............................
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Übertrag: ................................

02.06.0050 Abtransport und Beseitigung Überschussmassen

Überschussmassen werden Eigentum des AN und sind
schadlos zu beseitigen. Der Nachweis der geordneten
Entsorgung ist unmittelbar zu erbringen. Die Abrechnung
erfolgt nach Aufmass. (siehe Vorbemerkung Erdarbeiten)
Abfall = Boden
Abfallschlüsselnummer 17 05 04

10 m3 EP ......................... GP ............................

02.06.0060 Zulage Aushub, Entsorgung EBV nach BM-F2

Zulage zu den Positionen des Rohrgraben-/Baugruben-
aushubs für Deponierungskosten für Aushubstoffe die
nach Einordnung nach Ersatzbaustoffverordnung Anl. 1
Tab 3: BM-F2 (Zink im Eluat) eingeordnet werden müssen
zur zugelassenen Entsorgungsstelle. Alle daraus
entstehenden Aufwendungen, Gebühren, Betriebsmittel und
Nebenkosten sind in den Einheitspreis einzurechnen. Der
Nachweis der geordneten Entsorgung ist unmittelbar zu
erbringen. Ausführung der Leistungen nur auf gesonderte
Anweisung des AG.

(Die Untersuchung liegt als Anlage der Ausschreibung
bei, so dass die Überschreitungen der Grenzwerte
einzelner Inhaltstoffe im Feststoff bzw. Eluat
nachvollziehbar sind.)
Abrechnung nach Wiegeschein.

10 t EP ......................... GP ............................

02.06.0070 Planum +/- 3 cm (mind. 45 MN/m2) herstellen und verdichten

Planum herstellen nach ZTV E-StB, Profilgenauigkeit
+/- 3 cm und Untergrund verdichten, Verformungsmodul
EV2 auf der Oberfläche mindestens 45 MN/m2
Bereich: Rohrgraben

10 m2 EP ......................... GP ............................

Vorbemerkung Verbau - Baugrubenverkleidung

Vorbemerkung Verbau - Baugrubenverkleidung

Baugruben und Gräben über 1,25 m Tiefe (bzw. 1,75 m
Tiefe bei Abböschung) sind entsprechend DIN 4124 sicher
zu verbauen.

Die Art des Verbaus wie:
- waagerechter Grabenverbau
- senkrechter Grabenverbau mit Holzbohlen, Kanaldielen

gestaffelter oder gepfändeter Verbau
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................
- Spundwände
- Trägerbohlenverbau
- massiver Verbau usw.
sind vom Auftragnehmer entsprechend den Anforderungen
des Projektes unter Beachtung der konkreten, örtlichen
Verhältnisse (Baugrund, Bebauung usw.)
eigenverantwortlich zu wählen und einzukalkulieren. Der
Verbau muß DIN 4124 entsprechen und nach den örtlichen
Verhältnissen zweckdienlich sein.

Vergütet wird nur geschlossene, einwandfrei ausgeführte
Schalung. Böschungen, Saumbohlen und Sparschalungen,
die nicht der DIN 4124 entsprechen bleiben
unberücksichtigt. Wenn nichts anderes vereinbart ist,
gilt der vertragliche Einheitspreis für alle Arten des
Verbaus. Die Abrechnung erfolgt nach Baugrubenaufmaß.
Stirnwandverbau bei Kanalgräben wird nicht gesondert
vergütet und ist in den Längsverbau einzurechnen. Es
wird höchstens die tatsächlich ausgeführte
Schalungsfläche zugrundegelegt. Als verbaute Fläche
werden die Baugrubenwände von Geländeoberkante (nach
Oberbodenabtrag) + 5 cm bis Sohle kalkuliert und
abgerechnet.
Mehraushub durch Abböschung der Baugrubenwände wird
nicht gesondert vergütet, wenn Verbau ausgeschrieben
ist.

Eine zusätzliche Vergütung für das Belassen des Verbaus
oder von Teilen davon wird nicht gewährt, sofern der
Verbleib nicht erforderlich ist und vom Auftraggeber
angeordnet wird.

Der An- und Abtransport sowie das Vorhalten sämtlicher
Geräte und Maschinen für die Ausführung der
Verbauarbeiten sind mit den Einheitspreisen abgegolten.

Die Leitungen und Bauwerke sind in abgeböschter oder in
verkleideter Baugrube zu verlegen bzw. zu errichten.
Die Verbauteile sind abschnittsweise so einzubringen,
dass ein Gleiten der Baugrubenwände verhindert wird.
Beim Ausbau ist ebenso zu verfahren, damit eine
Verzahnung zwischen Füllböden und Baugrubenwand, sowie
eine lagenweise Verdichtung entsprechend den ZTV
erreicht wird.

Der Auftragnehmer hat vor Beginn der Ausschachtungs-
arbeiten eine statische Berechnung des Verbaues nach
den zu erwartenden Belastungen in ungünstigster
Stellung aufzustellen und unaufgefordert dem AG in
3-facher Ausfertigung einzureichen. Die Kosten hierfür
sind in die Position Baugrubenverbauarbeiten
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................
einzurechnen.

In die EP ist das Umstellen der Baugrubenverkleidung
wegen wechselnder Bodenverhältnisse einzurechnen.

02.06.0080 Verbauarbeiten (Tiefe bis 4,00 m)

Gräben für Leitungen, Kanäle und Schächte sowie
Baugruben von Bauwerken entsprechend DIN 4124 i.V.m.
DIN EN 1610 verbauen. Verbau nach Wahl des
Auftragnehmers. Rammen und Vibrieren sind nicht
zugelassen. Vergütet wird nur geschlossene, einwandfrei
ausgeführte Schalung. Der erforderliche Mehraushub
sowie die Verfüllmengen sind in den Einheitspreis
einzurechnen, sofern nicht bereits im Rohrgrabenaushub
einkalkuliert. Behinderungen durch Ver- und
Entsorgungsleitungen sind einzurechnen.

Tiefe bis 4,00 m (siehe Vorbemerkung Verbau -
Baugrubenverkleidung)

Art des Verbaus: ausgesteifter Tafelverbau (z.B. E+S
Leichtverbau o. glw.)

10 m2 EP ......................... GP ............................

Vorbemerkung Rohrbettung und - deckung

Vorbemerkung Rohrbettung und - deckung

Alle Bettungs-, Deckungs- und Verfüllungspositionen
werden als Zulage zur Position Rohrgrabenaushub
vergütet. Mehraushub wird nach den Positionen
Rohrgrabenarbeiten abgerechnet. Vertiefungen und
Felsspalten werden nicht berücksichtigt. Leitungen ab
DN 350 und sonstigen Einbauten mit mehr als 0,1 m3
Rauminhalt verdrängte Boden sind abzuziehen.

Die Schütthöhe sollte 0,30 m, je nach Verdichtungs-
gerät, nicht überschreiten. Bis 1 m über Rohrscheitel
darf nur mit leichtem Verdichtungsgerät gearbeitet
werden.

Materialanforderungen

Materialanforderungen

Wenn keine speziellen Anforderungen im Leistungs-
verzeichnis vorgegeben werden, ist grundsätzlich beim
Angebot vom Einbau natürlicher Baustoffe und Baustoff-
gemische (Boden und Fels) auszugehen. Das Lieferwerk
ist im Angebot anzugeben.
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Übertrag: ................................
Wird vom Auftragnehmer der Einsatz von Recycling-Bau-
stoffen ohne Aufforderung im Leistungsverzeichnis dazu
beabsichtigt, so ist dies ausdrücklich im Angebot in
der entsprechenden Leistungsposition zu vermerken.
Dabei ist ebenso wie bei der Angebotsabforderung für
Recyclingmaterial unaufgefordert mit dem Angebot ein
Eignungsnachweis gemäss ZTVE-StB einer fachkundigen,
unabhängigen, einschlägigen und nach RAP Stra
zugelassenen Prüfstelle (Verzeichnis für Sachsen s.
Aufstellung im o.a. Amtsblatt) mit folgendem
Mindestinhalt vorzulegen:

- Baustofflieferant (Ort und Betreiber der
  Recycling-Anlage)
- Beschreibung des Materials und der
  Herstellungstechnologie
- Korngrössenverteilung und Einstufung nach Boden-
  klassifikation gemäß DIN 18196
- Angaben über die Umweltverträglichkeit (explizit bei
  beabsichtigtem Einsatz in Trinkwasser-Schutzzonen)
- eventuell zu beachtende Verarbeitungshinweise (z.B.
  Anfeuchten, Verdichtungsgeräte o.ä.)
- angewandte Prüfverfahren und ihre Begründung
- Mitteilung der Prüfergebnisse
- Proctordichte und optimaler Wassergehalt nach DIN
  18127
- erreichbarer Elastizitätsmodul Ev auf dem Planum nach
  DIN 18134
- Bewertung der Eignung für den vorgesehenen An-
  wendungszweck mit eventuellen Einschränkungen
- Prüfstelle und Prüfdatum

Es werden keine Recyclingmaterialien zugelassen.

Recyclingmaterial

Recyclingmaterial

Der Eignungsnachweis für Recyclingmaterial wird nicht
gesondert vergütet. Vor Einbau des Recyclingmaterials
ist die schriftliche Genehmigung des Auftraggebers
einzuholen.

02.06.0090 Brechsand-Splitt-Gemisch für Bettungszone liefern und einbauen

Die Auflager für Rohre aller Art sind gemäß DIN EN 1610
wie folgt herzustellen:
− Brechsand-Splitt-Gemisch der Körnung 2/11, oder

Kies/Sand-Gemisch mit einem Größtkorn von 20 mm, als
Filter- und Stabilisierungsschicht, auf voller
Grabenbreite auf die Rohrgrabensohle bzw. Schottersohle
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Übertrag: ................................
als Rohrunterlage für eine 120-Grad-Auflagerung
einbringen und verdichten.

− Die Dicke des Auflagers in der Sohllinie beträgt 15 cm.
Entsprechende Muffenlöcher sind auszubilden.

− Rohrummantelung d.K. 0 - 11 max. 20 mm:
− Sand-Kies-Gemisch mit einem Größtkorn von 20 mm bzw.

gebrochenes Material (Größtkorn 11 mm) mit
überwiegendem Sandanteil für die Rohrummantelung 30 cm
über den Rohrscheitel liefern, einbauen und verdichten.

− Die Verdichtung der Rohrleitungszone ist nach DIN EN
1610 nachzuweisen.

− Das Material muss den Forderungen gemäß ZTVE-StB 12,
gültige Fassung, entsprechen.

− Recyclingmaterial wird nicht zugelassen.
− Für besonders schwierige Rohrgrabenverfüllungen (z.B.

Vielzahl querender Versorgungsleitungen, unmittelbar
anstehende Gebäude usw.) ist eine erschütterungsfreie
Rohrgabenrückverfüllung mittels Flüssigboden
anzuwenden.

2 m3 EP ......................... GP ............................

02.06.0100 Ortbeton für Bettungszone bzw. Umhüllung C16/20

Ortbeton aus unbewehrtem Beton als Normalbeton DIN
1045, Druckfestigkeitsklasse C16/20, Expositionsklasse
X0, liefern und für untere Bettungszone und zur
Ummantelung von Rohre oder Leitungen bei Kreuzungen,
Dicke der Ummantelung nach Angabe einbauen sowie für
Sperrriegel, wasserdicht, zur Wiederherstellung der
ursprünglichen Wasserführung.

Bei der Abrechnung werden ummantelte Teile/Hohlräume
abgezogen. Die erforderliche Schalung, einschliesslich
aller Nebenleistungen, sind einzurechnen.

Einbau in gesonderten Klein- und Teilmengen
erforderlich.

2 m3 EP ......................... GP ............................

02.06.0110 Verdichtungsfähige Austauscherdstoffe liefern und einbauen

Kornabgestuftes, verdichtungsfähiges, unbelastetes
Verfüllmaterial für Rohrgrabenverfüllung der
Verdichtbarkeitsklasse V1 nach ZTV A-StB frei Baustelle
liefern, profilgerecht einbauen und lageweise
verdichten. Ausführung nach gesonderter Anweisung des
AG. Mengenermittlung nach Aufmaß in eingebauten
Zustand.

Die Schütthöhe sollte 0,30 m, je nach Verdichtungs-
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Übertrag: ................................
gerät, nicht überschreiten. Bis 1 m über Rohrscheitel
darf nur mit leichtem Verdichtungsgerät gearbeitet
werden.

Es werden keine Recyclingmaterialien oder Baustoffe aus
Porphyr zugelassen.

Der Liefernachweis und Nachweis der Unbelastbarkeit des
Verfüllmaterials ist unmittelbar zu erbringen.

16 m3 EP ......................... GP ............................

    
Summe Untertitel  02.06  

  Rohrgrabenarbeiten, Netto: ...............................
    

02.07   Untertitel   Straßenbauarbeiten

Vorbemerkungen - Straßenbau

Vorbemerkungen - Straßenbau

Es gelten insbesondere nachstehende, wichtige
Zusätzliche Technische Vorschriften für Erd- und
Straßenbau, DIN-Normen, sowie sonstige Richtlinien
und Merkblätter als Vertragsbestandteile in Ihrer
jeweils neuesten Fassung als verbindlich:

1. Zusätzliche Technische Vorschriften und Richtlinien
    für die Ausführung von Bodenverfestigungen und
    Bodenverbesserungen im Straßenbau - ZTVV-StB -.
2. Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und
    Richtlinien für Tragschichten im Straßenbau
    - ZTVT-StB -.
3. Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und
    Richtlinien für den Bau von Fahrbahndecken aus
    Asphalt - ZTV bit-Stb -
4. Zusätzliche Technische Vorschriften und Richtlinien
    für Erdarbeiten im Straßenbau - ZTVE-StB - sowie
    die Ergänzung: Bau von Lärmschutzwällen
5. Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und
    Richtlinien für Landschaftsarbeiten im Straßenbau
    - ZTVLa-StB -
6. Richtlinien für die Güteüberwachung von Straßen-
    baustoffen, Teil 1 Straßenbaugesteine - RGS-I-
7. Technische Lieferbedingungen für Mineralstoffe im
    Straßenoberbau - TL Min -
8. Richtlinien für die Bestimmung der Einbaudicken
    bitum. Schichten - RBE -
9. Vorläufige Richtlinien für die Eigenüberwachung bei
    der Herstellung von bituminösen Mischgut
10. Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und
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Übertrag: ................................
      Richtlinien für den Bau von Verkehrsflächen-
      befestigungen aus Asphalt - ZTV Asphalt -StB

Für die Straßenbauarbeiten gelten außerdem alle
einschlägige DIN-Normen in ihrer jeweils aktuellsten
und gültigen Fassung als verbindlich.

Werden Pflaster- oder Bordsteine bzw. Gehwegplatten o.
ä. zur Lagerung bzw. Wiederverwendung aufgenommen, ist
durch den Auftragnehmer vor Beginn der Arbeiten der
Anteil gebrochener oder unbrauchbarer Steine bzw.
Platten mit einer Begehung zu erfassen und gegenüber
der Bauleitung zu dokumentieren.

Platten, die durch Verschulden des Auftragnehmers zu
Bruch gehen, sind von ihm auf seine Kosten zu ersetzen.

Ergänzend gelten die Richtlinien für den ländlichen
Wegebau.

Vorbemerkung Straßenbauarbeiten

Vorbemerkung Straßenbauarbeiten

Bei Aufmaß und Abrechnung von Straßenbauleistungen wird
ausschließlich die ZTV A-StB als Grundlage genommen.
Andere Abrechnungsgrundlagen werden nicht anerkannt.

Bei der Wiederherstellung von Teilabschnitten der
Straßen sind folgende Vorschriften und Richtlinien zu
beachten:

ZTV A-StB 12, ZTV Asphalt StB 07/13, ZTV SoB-StB 04,
ZTV E-StB 09, ZTV LW 99/01, RStO 12.

Die Straßenbauarbeiten gelten für alle Aufgrabungs-
arbeiten im Straßenbereich (Rohrgräben und
Schachtbaugruben).

Die bituminösen Schichten sind möglichst maschinell
mittels Fertiger einzubauen. Bei Handeinbau ist zum
Antransport des Mischgutes zwingend ein Thermokübel zu
verwenden.

        Übertrag: ................................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

02.07.0010 Frostschutzmaterial 0/45 (60) liefern und einbauen

Frostschutzmaterial, Körnung 0/45, 60 cm stark, für
Straßen liefern, einbauen und verdichten.
Verformungsmodul EV2 auf der Oberfläche min. 100 MN/m2.
Material = Gebrochene Mineralstoffe.
 Material aus frostbeständigem Granit, Gneis oder glw.
Hartgestein, kein Porphyrtuff. Recyclingmaterial ist
nicht gestattet.
Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.

10 m3 EP ......................... GP ............................

02.07.0020 Provisorischer Grabenverschluss aufbrechen (14)

Provisorische Grabenverfüllung aus Frostschutzmaterial
im Bereich des Oberbaues mit einer Stärke von 14 cm
aufnehmen. Massen werden Eigentum des AN und sind
schadlos zu beseitigen. Eine Zwischen- lagerung der
Massen wird nicht gesondert vergütet.

10 m3 EP ......................... GP ............................

02.07.0030 Planum +/- 2 cm (mind. 100 MN/m2) herstellen und verdichten

Planum auf Frostschutzschicht herstellen nach ZTV
E-StB, Profilgenauigkeit +/- 2 cm und Untergrund
verdichten Verformungsmodul EV 2 auf der Oberfläche
mindestens 100 MN/m2
Bereich: Verkehrsflächen

20 m2 EP ......................... GP ............................

02.07.0040 Bitumentragschicht (AC 32 TN) herst. (10)

Bituminöse Tragschicht aus gebrochenen Mineralstoffen,
Körnung 0/32 mm, Bindemittel Bitumen, B 50/70,
Schichtdicke 10 cm, Mischgutart TN, liefern und
einbauen. Der Angleich an das bestehende Gelände ist
einzurechnen.

25 m2 EP ......................... GP ............................

02.07.0050 Bitumenhaltiges Bindemittel aufsprühen

Bitumenhaltiges Bindemittel aufsprühen, Verschmutzte
Unterlage vorher reinigen. Kehrgut in Eigentum des AN
übernehmen und von der Baustelle entfernen.
Bindemittel polymermodifizierte Bitumenemulsion PmOB,
C60BPl-S
Bindemittelmenge nach ZTV - wirksame Bindemittelmenge
in Abhängigkeit von vorhandener Unterlage!

25 m2 EP ......................... GP ............................

        Übertrag: ................................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

02.07.0060 Bitumendeckschicht aus Asphaltbeton (AC 11 DN)  herst. (4)

Asphaltbeton 0/11 liefern und einbauen für Straßen,
Einbaudicke 4 cm, Mischgutart DN, Bindemittel Bitumen,
B 50/70. Der Angleich an das bestehende Gelände ist
einzurechnen.

25 m2 EP ......................... GP ............................

02.07.0070 Fugenverguss

Fuge beim Herstellen der bituminösen Schichten durch
ausgiessen von Fugen an Borden, Anschlüssen und
Strasseneinbauten, inclusive schneiden bzw. fräsen der
Fuge. Fugenbreite 1 cm, Fugentiefe mindestens 3,5 cm
bzw. entsprechend der Asphaltdeckschichtstärke. Die
Fugen müssen staub-, schmutz- und fettfrei gesäubert
sein, wenn notwendig mit Pressluft oder Heissluft
ausblasen. Technische Merkblätter des Herstellers
beachten.

30 m EP ......................... GP ............................

02.07.0080 Fugenverguss an Schächten

Fugenverguss an Schächten herstellen.
Incl. schneiden und vergießen der Fugen mit heiß
verarbeitbarer Fugenmasse Typ N 2, einschließlich
zugehörigem und zuvor aufgetragenem Voranstrichmittel.

3 St EP ......................... GP ............................

Be-/Entlüftungsschacht

Be-/Entlüftungsschacht

02.07.0090 Pflasterumrandung Be-/Entlüftungsschacht 3 Reihen

Pflasterumrandung Be-/Entlüftungsschacht 3 Reihen
herstellen, 10/10/10 Kleinpflastersteine 2-I DIN 18
502 nach Baustoffverzeichnis. Bettung Zementmörtel auf
20 cm Beton C25/30, Fugen mit Traszement verfugen.

Granitkleinpflaster, 10x10x10cm grau liefern und
verlegen, Fugenverfüllung mit zu liefernden Brechsand
0/2. Die Verfüllung ist in den Einheitspreis
einzurechnen.

1 St EP ......................... GP ............................

    
Summe Untertitel  02.07  

  Straßenbauarbeiten, Netto: ...............................
    

02.08   Untertitel   Rohr, Formstücke und Schächte
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Hinweis zur Rohrverlegung

Hinweis zur Rohrverlegung

Bei der Verlegung der Rohre und Formstücke sind
unbedingt die Verlegerichtlinien der Hersteller
einzuhalten. Vertikale Ausbiegungen gegenüber der
geradlinigen Rohrachse werden über die
herstellungsbedingten Toleranzmaße im Rohr selbst nicht
zugelassen. Besondere Sorgfalt ist der Ausbildung der
Rohrlagerungszone nach DIN EN 1610 zu widmen. Für das
Unterstopfen der Rohre, insbesondere im unteren
Zwickelbereich (obere Bettungsschicht b), sind
geeignete Geräte einzusetzen.

Rohre aus Kunststoff (PP, PE)

Rohre aus Kunststoff (PP, PE)

Es sind nur genormte und güteüberwachte Rohre aus
Kunststoff einzusetzen. Rohre aus PP müssen der DIN
16961 / DIN 8078  entsprechen.
Der Auftragnehmer hat Werkbescheinigungen nach DIN
50049-2.1 zu erbringen. Für besonders beanspruchte
Rohrleitungsteile sind Abnahmeprüfzeugnisse nach DIN
50049-3.1 vorzulegen. Mitzuliefernde Dichtringe und
Gleitmittel müssen den vom Kunststoffrohrverein e.V.
Bonn aufgestellten Technischen Lieferbedingungen
entsprechen. Rohre und Rohrleitungsteile sind gegen
Berührung mit Fetten und Ölen sicher zu schützen. Die
Verwendung von Fettbinden ist untersagt.
Wenn nicht anders vorgeschrieben, sind Rohre mit
Steckmuffenverbindung einzusetzen.
Hinsichtlich des Güteschutzes sind nur Rohre mit
nachgewiesener Eigen- und Fremdüberwachung zugelassen.
Der Nachweis gilt als erbracht, wenn die Rohre ein
entsprechendes Gütezeichen z.B. RAL-Gütezeichen der
Gütegemeinschaft Kunststoffrohre e.V.Bonn oder
gleichwertig aufweisen.

02.08.0010 Kanal (RW, SW, MW) nach DIN EN 1610 DN 150 PP liefern und verlegen

Abwasserkanalrohr aus Polypropylen, Kreisprofil DN 150,
PP-Vollwandrohr nach DIN EN 1852, mit Steckmuffe und
werkseitig eingelegter Dichtung, Ringsteifigkeit
mindestens SN 10, hochabriebfest, ohne Wellen und
Rippen, Auflager in nichtbindigen Böden, Auflagerwinkel
entsprechend Rohrstatik, liefern

System: REHAU AWADUKT PP SN 10 oder
Poloplast POLO-ECO plus SN 12 oder glw.
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Farbe: Orangebraun / weiß (Misch-, Schmutzwasser)
Farbe: Blau / weiß mit blauen Streifen (Regenwasser)

höhen- und fluchtgerecht in vorhandene Gräben,
fachgerecht nach DIN EN 1610 und Verlegerichtlinien
verlegen.

Die maximal zulässige Rohrbaulänge beträgt 3 m.

3 m EP ......................... GP ............................

02.08.0020 Überschiebmuffe für PP-Rohr DN 150 (SN 10)

Überschiebmuffe aus Polypropylen, Kreisprofil DN 150,
PP-Vollwandrohr nach DIN EN 1852, mit Steckmuffe und
werkseitig eingelegter Dichtung, Ringsteifigkeit
mindestens SN 10, hochabriebfest, ohne Wellen und
Rippen, Auflager in nichtbindigen Böden, Auflagerwinkel
entsprechend Rohrstatik, liefern und einbauen

System: REHAU AWADUKT PP SN 10 oder
Poloplast POLO-ECO plus SN 12 oder glw.

Farbe: Orangebraun / weiß (Misch-, Schmutzwasser)
Farbe: Blau / weiß mit blauen Streifen (Regenwasser)

1 St EP ......................... GP ............................

02.08.0030 Zulage Gelenkstück DN 150 PP

Zulage Gelenkstück DN 150 PP als Kurzrohr, Länge 1,00
m, nach DIN EN 1852, als Zulage, liefern und einbauen.

2 St EP ......................... GP ............................

Anpassung innerhalb der Baugruben

Anpassung innerhalb der Baugruben

02.08.0040 Bogen 11° PE-HD d 110 liefern und einbauen

Bogen 11° PE-HD d 110 mm, PN 10 für Stumpfnaht-
schweißung liefern und einbauen.
DIN-DVGW-Registrierung erforderlich.

2 St EP ......................... GP ............................

02.08.0050 Bogen 22° PE-HD d 110 liefern und einbauen

Bogen 22° PE-HD d 110 mm, PN 10 für Stumpfnaht-
schweißung liefern und einbauen.
DIN-DVGW-Registrierung erforderlich.

2 St EP ......................... GP ............................

        Übertrag: ................................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

02.08.0060 Bogen 30° PE-HD d 110 liefern und einbauen

Bogen 30° PE-HD d 110 mm, PN 10 für Stumpfnaht-
schweißung liefern und einbauen.
DIN-DVGW-Registrierung erforderlich.

4 St EP ......................... GP ............................

02.08.0070 Bogen 45° PE-HD d 110 liefern und einbauen

wie vor, jedoch Bogen 45° PE-HD d 110 mm, PN 10

2 St EP ......................... GP ............................

    
Summe Untertitel  02.08  

  Rohr, Formstücke und Schächte, Netto: ...............................
    

02.09   Untertitel   Schächte

Vorbemerkung Schächte

Vorbemerkung Schächte

Die Schachtunterteile können aus Ortbeton oder
Klinkermauerwerk gefertigt werden bzw. es sind
Fertigteilunterteile vorzusehen, dabei sind die
Abmessungen nach ATV-DVWK-A 127 einzuhalten. Der
aufgehende Schacht ist ebenfalls aus Ortbeton zu
fertigen oder aus Fertigteilen zu liefern und zu
montieren. Bei Ortbetonschächten verstehen sich die
Preise einschließlich geprüfter Statik und
Bewehrungspläne. Bei den Betonarbeiten ist die
erforderliche Schalung in die EP einzurechnen. Bei der
Durchführung der Schalungsarbeiten ist zu beachten, daß
sämtliche Kanten durch das einlegen von Profilleisten
30x30 mm abzukanten sind. Die Lieferung der Bewehrung
wird gesondert vergütet.

In den Schächten und Bauwerken sind Steigbügel
kunststoffummantelt (DIN 19555) lotrecht einzusetzen.
Diese müssen ein einheitliches Fabrikat in Form und
Farbe von der Sohle bis zum Deckel darstellen.
Besonderes Augenmerk gilt dabei den
Fertigteilbauwerken, in denen bei aufgesetzten
Schachtringen und Konen die gleichen Fabrikate
einzusetzen sind.

Sofern keine abweichenden Ansätze oder zusätzliche
Hinweise im Ausschreibungstext aufgeführt sind, gelten
grundsätzlich nachfolgende Bedingungen für den Bau von
Abwasserkontrollschächten aus Betonfertigteilen:
Die Schächte müssen DIN V 4034, Teil 1 und DIN 19549
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................
entsprechen.

Betonfertigteilschächte nach DIN EN 1917 mit DIN V
4034-1.

Die Kontrollschächte sind grundsätzlich komplett mit
Abdeckung zu liefern und einzubauen. Anzahl und Bauhöhe
der einzelnen Schachtelemente zum Längenausgleich
(Schacht-, Übergangs- und Ausgleichsringe) sind vom
Auftragnehmer eigenverantwortlich entsprechend der
Angabe zur Einbau- bzw. Sohltiefe des durchgehenden
Hauptgerinnes bzw. gemäss Projektvorgabe festzulegen
und einzubauen.

Der Beton muß sulfatresistent sein.

Bemerkung Höhenangleich

Bemerkung Höhenangleich

In die Positionen der Schächte ist der Höhenangleich
durch den Straßenaufbau mit einzurechnen.

02.09.0010 Schotter/Kiestragschicht 0/32 (15) liefern und einbauen

Schotter/Kiestragschicht, Körnung 0/32, liefern und als
Sauberkeitsschicht unter Ortbeton verdichtet, 15 cm
stark, einbauen.

2 m3 EP ......................... GP ............................

02.09.0020 Sauberkeitsschicht Ortbeton C 12/15 (10)

Ortbeton der Sauberkeitsschicht, aus unbewehrtem Beton
als Normalbeton nach DIN EN 206 und DIN 1045,
Druckfestigkeitsklasse C12/15, Expositionsklasse X0,
Dicke 10 cm, liefern und einbauen. Abrechnung nach
Grundfläche der Schachtbauwerke. Die erforderliche
Schalung ist einzurechnen.

2 m3 EP ......................... GP ............................

02.09.0030 Filtervlies als Trennvlies liefern und verlegen

Filtervlies für Trennvlies liefern und in Rohrgraben
oder Baugruben einbauen. Die Abrechnung erfolgt für die
abgedeckten Flächen der Sohle. Überlappungen und
Verschnitt werden nicht gesondert vergütet.

15 m2 EP ......................... GP ............................

        Übertrag: ................................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Be-/Entlüftungsschacht

Be-/Entlüftungsschacht

02.09.0040 Schachtsockel DN 1500 mit Pumpensumpf liefern und setzen

Schachtsockel DN 1500 nach DIN EN 1917 mit DIN V
4034-1, runde Sockel für Einstiegsschächte, aus
wasserundurchlässigem Sperrbeton Druckfestigkeitsklasse
C40/50, Expositionsklasse XD2 und XF2, mit Pumpensumpf
liefern und setzen. Sohlen und Wandstärke 25 cm, oder
entsprechend den Fertigteilschächten. Der Beton muss
innen und aussen glatte Flächen aufweisen.

Schachtsohle ist mit einem Pumpensumpf d200 mm, 20 cm
tief herzustellen. Der Boden ist in Beton nach DIN-V
4034-1 mit Zementglattestrich ZE 20 oder Kanalklinkern
nach DIN 4051 auszukleiden und mit 3-5 % Gefälle zum
Pumpensumpf hin herzustellen.

Sockelhöhe außen ca. 1500 mm, einschliesslich
erforderlicher Steigbügel kunststoffummantelt nach DIN
19555 und DIN V 1264, Form B, Steigmass 250 mm. Die
Aussenwände sind mit einem porenverschliessendem
Schutzanstrich zu versehen. Einzurechnen ist das
Liefern des Betons, das Erstellen und Vorhalten der
Schalung. Die Schachtsockel können in Fertigteilen mit
beweglichen Anschlüssen ausgeführt werden. 
Fugendichtung mit Dichtring aus Elastomeren nach DIN EN
681-1.

1 St EP ......................... GP ............................

02.09.0050 Betonschachtringe DN 1500 u. Konen

Betonschachtringe DN 1500 mm nach DIN EN 1917 mit DIN V
4034-1, einschliesslich Konen DN 1500/625,
Schachtringe, Schachthals mit angeformten Schachtring
sowie Auflageringe liefern und mit Dichtungsringen aus
Elastomeren nach DIN EN 681-1 versetzen. Die
Betonschachtringe müssen mit Steigbügel
kunststoffummantelt nach DIN 19555 und DIN V 1264, Form
B, Steigmass 250 mm, ausgestattet sein. Die Aussenwände
sind mit einem porenverschliessendem Schutzanstrich zu
versehen. Ausgleichsringe gelten als steigende Meter.
Alle Fugen im Schacht (Fußauflagering, Schachtringe,
Konus, Schachthals mit angeformten Schachtring,
Auflageringe, Schachtabdeckungen) sind zu fugen, jedoch
nicht zu putzen.
Minikonen sind nicht gestattet.

1,4 m EP ......................... GP ............................

        Übertrag: ................................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

02.09.0060 Abdeckplatte DN 1500/625 (mittig) für SLW 60 liefern

Abdeckplatte DN 1500/625 nach DIN EN 1917 mit DIN V
4034-1, mit mittigem Einstieg, einschließlich Dichtung,
für Verkehrsbelastung SLW 60 liefern und setzen.

1 St EP ......................... GP ............................

02.09.0070 Haltestange (Einsteighilfe) für Schachtabdeckung Modell "STM"

Haltestange (Einsteighilfe) für Schachtabdeckung Modell
"STM", liefern und einbauen oder dem AG übergeben.

Fabrikat: MEIERGUSS o. glw.

1 St EP ......................... GP ............................

02.09.0080 MeierGuss Schachtabdeckung Klasse D400, rückstausicher

MeierGuss Schachtabdeckung Klasse D400

Entsprechend DIN EN 124-2,
KIWA geprüft und gemäß den Anforderungen der
Gütesicherung nach RAL-GZ 692

Lichte Weite 610mm, tagwasserdicht und rückstausicher,
geruchs- und gasdicht bei Kanal- und Fäkalgasen, mit 3
Verschraubungen

Voll-Guss-Flanschrahmen, lichte Weite 610mm, rund,
Rahmenhöhe 100mm, die Einstiegsöffnung wird durch die
Schraubverschlüsse um ca. 55mm reduziert
Beton-Guss-Deckel, rund, tagwasserdicht und
rückstausicher bis 2 bar, mit öl- und benzinbeständiger
NBR-Dichtung, mit 3 Verschraubungen,
Vierkant-Edelstahlschraube M20 x 58mm

MeierGuss Schachtabdeckung Klasse D400  o. glw. liefern
und gemäß den Herstellervorschriften einbauen.

1 St. EP ......................... GP ............................

02.09.0090 Kernbohrung bis Kanalrohr DN 150 PP

Herstellen von Durchbrüchen in senkrechten und runden
Bauteilen in Beton, Ziegel oder Bruchsteinwerk, mittels
Kernbohrung, Wanddicke bis 40 cm, einschließlich
Lieferung der Wanddurchführung und Dichtung für
PP-Kanalrohr bis DN 150 und wiederverschließen des
Durchbruches nach Einbau der Wanddurchführung.
Gelenkigen Anschluss (z.B. integriertes Kugelgelenk),
so dass Anschlussrohr allseitig zwischen ca. 0 und 7,5°
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................
(insgesamt ca. 15°) stufenlos abwinkelbar ist. In den
Preis ist das Wiederherstellen des Innen- und
Aussenputzes und des äusseren Sperranstriches bis an
die Wanddurchführung mit einzurechnen. Abbruchmaterial
wird Eigentum des AN und ist schadlos zu entsorgen.
Ausführung der Arbeiten vom Graben der Baugrube aus. Im
Preis sind keine Erdarbeiten enthalten. (s.
Vorbemerkung Kernbohrung)

3 St EP ......................... GP ............................

Auslauf Abwasserdruckleitung

Auslauf Abwasserdruckleitung

02.09.0100 Energieumwandlungsschacht DN 1000

Energieumwandlungsschacht DN 1000

Kanalschacht DN 1000 als Energieumwandlungsschacht aus
füllstofffreiem Polypropylen (PP), bestehend aus
Schachtunterteil, Schachtringen und Schachtkonus
liefern sowie höhen- und fluchtgerecht versetzen.

Schacht, gemäß DIN EN 13598-2 aus 100% Neumaterial ohne
Recyclinganteile und ohne Schäumungszusätze, bestehend
aus vollwandigen Fertigteilen, mind. 12 mm Wanddicke,
mit außenliegenden Verstärkungsrippen, auftriebssicher,
sowie Schachtringe und Schachtboden bis zur Berme mit
glatter, durchgehender, ebener Innenfläche.
Ringsteifigkeit mindestens SN4 (4 kN/m²), Belastbarkeit
SLW 60 (LM1) statisch nachgewiesen, durchgängig helle
inspektionsfreundliche Farbe, z.B. Orange.
Beständigkeit gegen biogene Schwefelsäurekorrosion
attestiert nach DIN19573:2016-03 Anhang A XWW4.

Temperaturbeständig dauerhaft bis 60°C und kurzzeitig
bis 90°C, sowie Asphalttemperaturbeständig. Mindestens
100 Jahre zu erwartende Lebensdauer.

Lastentkoppelte Schachtelementdichtungen nach DIN 4060
und EN681-1. Fremdwasserdichtheit bis 8 m Wassersäule
von externem Prüfinstitut nachgewiesen. Verfüllmaterial
nach DIN EN 1610, Größtkorn bis 63mm möglich.

Lastentkoppeltes Schachtsystem durch zusätzlichen
Auflagering zur Lastentkoppelung und zur
verschiebesicheren Aufnahme von Schachtabdeckungen LW
625 mit dauerhaft fest verzahnter,
korrosionsbeständiger, innenliegender
Polypropylenschale. Auflageflächen aus Beton, inkl.
Dichtung nach EN 681-1 zwischen Auflagering und
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01 AWDL Am Waldbad mit TWL SchulstraßeLV

02 Titel BA 1: Abwasserdruckleitung Am Waldbad (AG WAD)

SchächteUntertitel02.09

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................
Konushals.

PP-Innenschale orange für SW

Teilexzentrischer Konus und Schachtringe. Konus
verstärkt durch horizontale und vertikale Profilrippen
für optimale Lastabtragung; mit innenliegenden
Auflager- / Steckkonsolen im zylindrischen Bereich.
Widerstandsfähigkeit gegenüber direkter Lasten von 15t
auf den Konus durch akkreditiertes Prüfinstitut
nachgewiesen Verstärkter Konushals mit 12mm Wanddicke,
geführt kürzbar im 10mm Raster um bis zu 25cm.

Schachtboden mit verformungsstabilen ebenen Flachboden,
Energieumwandlungstrichter Kugelboden mit radialem,
zentrischem Ablauf 250 mm lang außerhalb des Schachtes,
Tangentialer Anschluss an der Schachtwand (250 mm
lang).

Durchmesser Zulauf DN/OD: DN110
Rohrdurchmesser Ablauf DN/OD: 150
Schachthöhe von Sohle bis GOK: H= 2060 mm 
(siehe Schachtzeichnung Plan 5-3)

Fabrikat REHAU AWASCHACHT PP DN 1000
oder gleichwertiger Art

1 St EP ......................... GP ............................

02.09.0110 Geruchsdämpfungs-System Uni-AdSorber DN625

Geruchsdämpfungs-System Uni-AdSorber DN625
Basic
inkl. Schmutzfänger
ohne Verbrauchsmaterial:
Zum Einbau in Revisionsschächte
mit Standard BeGu-Rahmen
nach DIN 19584
liefern und einbauen

1 St EP ......................... GP ............................

Anbindung an Bestandsschacht 5516923060

Anbindung an Bestandsschacht 5516923060 im
Kreuzungsbereich Schulstraße

        Übertrag: ................................
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01 AWDL Am Waldbad mit TWL SchulstraßeLV

02 Titel BA 1: Abwasserdruckleitung Am Waldbad (AG WAD)

SchächteUntertitel02.09

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

02.09.0120 Außenliegender Absturz DN 150, nachträgl., PP

Außenliegender Absturz nachträglich an vorhandenen
Schacht anbauen. Zulauf aus PP-Rohr bis DN 150,
einschließlich aller erforderlichen Formstücke,
Wanddurchführungen und Einbindestücke, Absturzteil DN
150, Betonummantelung des Absturzteiles bis zur
Schachtsohle, Absturzhöhe bis 1,50 m, mit oberer
Kontrollöffnung, ohne Erdarbeiten.

1 St EP ......................... GP ............................

    
Summe Untertitel  02.09  

  Schächte, Netto: ...............................
    

02.10   Untertitel   Formstücke

02.10.0030 T-Formstücke, PN 10, DN 100/80

T-Formstück, Flanschstück mit Flanschstutzen nach
DIN 28 643 aus Graphit-Grauguss 40 (GGG) liefern und
einbauen, Flansch DIN 28 604, PN 10,
Beschichtung: Epoxid-Beschichtung allseitig
Größe: DN 100/80
Nenndruck: PN 10

1 St EP ......................... GP ............................

02.10.0040 Pass- und Ausbaustück DN 100 liefern und einbauen

Pass- und Ausbaustück für Erd- oder Anlageneinbau mit
beidseitigem Flansch nach EN 1092-2, bestehend aus
einem EU-Stück und einem F-Stück, mit Schiebebereich
zur Baulückenanpassung für den teleskopischen Einbau
zwischen 2 Flanschen

Material: Gehäuse/Flansche aus GJS-400,
Korrosionsschutz durch Epoxidharz-Pulverbeschichtung
innen und außen gemäß Gütesicherung RAL-GZ 662 der
Gütegemeinschaft Schwerer Korrosionsschutz – GSK unter
Berücksichtigung der DIN 3476-1(Schichtdicke: min. 0,25
mm, Porenfreiheit bei 3 kV, Haftung innen und außen
min. 12 N/mm² nach Heißwasserlagerung, Nachweis der
Trinkwassertauglichkeit, Fremdüberwachung durch
neutrales Prüfinstitut)

Medium: Abwasser
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01 AWDL Am Waldbad mit TWL SchulstraßeLV

02 Titel BA 1: Abwasserdruckleitung Am Waldbad (AG WAD)

FormstückeUntertitel02.10

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

PN 10
DN 100
Baulänge: 370 mm
Verstellbereich: L min. 210 mm I L max. 260 mm
liefern und einbauen

1 St EP ......................... GP ............................

02.10.0050 Lüftungsrohr DN 100 zur Be- und Entlüftung

Lüftungsrohr DN 100 zur Be- und Entlüftung von
Schächten Zum Abschluss einer Be- und Entlüftungs-
leitung bis ca. 400 mm außerhalb des Erdreichs geführt.
Material: Edelstahl (1.4301)
Abmessungen: d=108 x h=700 mm

2 St EP ......................... GP ............................

02.10.0060 Rohr nach DIN EN 1610 DN 150 PP liefern und verlegen

Abwasserkanalrohr aus Polypropylen, Kreisprofil DN 150,
PP-Vollwandrohr nach DIN EN 1852, mit Steckmuffe und
werkseitig eingelegter Dichtung, Ringsteifigkeit
mindestens SN 10, hochabriebfest, ohne Wellen und
Rippen, Auflager in nichtbindigen Böden, Auflagerwinkel
entsprechend Rohrstatik, liefern

System: REHAU AWADUKT PP SN 10 oder
Poloplast POLO-ECO plus SN 12 oder glw.

Farbe: Orangebraun / weiß (Misch-, Schmutzwasser)

höhen- und fluchtgerecht in vorhandene Gräben,
fachgerecht nach DIN EN 1610 und Verlegerichtlinien
verlegen.

Die maximal zulässige Rohrbaulänge beträgt 3 m.

6 m EP ......................... GP ............................

02.10.0070 Zulage Bogen DN 150 PP, 45 Grad, allseitig gemufft

Zulage Bogen DN 150, 45 Grad, aus Polypropylen,
PP-Vollwandrohr nach DIN EN 1852, mit Steckmuffe und
werkseitig eingelegter Dichtung, Ringsteifigkeit
mindestens SN 10, hochabriebfest, ohne Wellen und
Rippen, Auflager in nichtbindigen Böden, Auflagerwinkel
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01 AWDL Am Waldbad mit TWL SchulstraßeLV

02 Titel BA 1: Abwasserdruckleitung Am Waldbad (AG WAD)

FormstückeUntertitel02.10

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................
entsprechend Rohrstatik, liefern und einbauen

System: REHAU AWADUKT PP SN 10 oder
Poloplast POLO-ECO plus SN 12 oder glw.

Farbe: Orangebraun / weiß (Misch-, Schmutzwasser)

6 St EP ......................... GP ............................

02.10.0080 Widerlager

Stampfbeton, C 16/20, für Widerlager liefern und
einbauen, einschließlich Schalung und aller
Nebenarbeiten.

1 m3 EP ......................... GP ............................

    
Summe Untertitel  02.10  

  Formstücke, Netto: ...............................
    

02.11   Untertitel   Wanddurchbrüche, Kernbohrung

Vorbemerkung Kernbohrung

Vorbemerkung Kernbohrung

In die Einheitspreise sind alle erforderlichen Neben-
leistungen wie erforderliche Gerüste und das entsorgen
der Bohrkerne mit einzurechnen.

02.11.0010 Kernbohrung für AWDL 110x10.0 RC-PE100

Herstellen von Durchbrüchen in senkrechten und runden
Bauteilen in Beton, Ziegel oder Bruchsteinwerk, mittels
Kernbohrung, Wanddicke bis 40 cm, einschließlich
Lieferung der Wanddurchführung und Dichtung für
RC-PE100 Abwasserdruckleitung 110x10.0 und
wiederverschließen des Durchbruches nach Einbau der
Wanddurchführung. Gelenkigen Anschluss (z.B.
integriertes Kugelgelenk), so dass Anschlussrohr
allseitig zwischen ca. 0 und 7,5° (insgesamt ca. 15°)
stufenlos abwinkelbar ist. In den Preis ist das
Wiederherstellen des Innen- und Aussenputzes und des
äusseren Sperranstriches bis an die Wanddurchführung
mit einzurechnen. Abbruchmaterial wird Eigentum des AN
und ist schadlos zu entsorgen. Ausführung der Arbeiten
vom Graben der Baugrube aus. Im Preis sind keine
Erdarbeiten enthalten. (s. Vorbemerkung Kernbohrung)

Fabrikat Anschluss: Rehau Awadock New Generation mit
Kugelgelenk oder gleichwertiger Art.

2 St EP ......................... GP ............................

        Übertrag: ................................
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02 Titel BA 1: Abwasserdruckleitung Am Waldbad (AG WAD)

Wanddurchbrüche, KernbohrungUntertitel02.11

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

02.11.0020 Kernbohrung bis Kanalrohr DN 150 PP

Herstellen von Durchbrüchen in senkrechten und runden
Bauteilen in Beton, Ziegel oder Bruchsteinwerk, mittels
Kernbohrung, Wanddicke bis 40 cm, einschließlich
Lieferung der Wanddurchführung und Dichtung für
PP-Kanalrohr bis DN 150 und wiederverschließen des
Durchbruches nach Einbau der Wanddurchführung.
Gelenkigen Anschluss (z.B. integriertes Kugelgelenk),
so dass Anschlussrohr allseitig zwischen ca. 0 und 7,5°
(insgesamt ca. 15°) stufenlos abwinkelbar ist. In den
Preis ist das Wiederherstellen des Innen- und
Aussenputzes und des äusseren Sperranstriches bis an
die Wanddurchführung mit einzurechnen. Abbruchmaterial
wird Eigentum des AN und ist schadlos zu entsorgen.
Ausführung der Arbeiten vom Graben der Baugrube aus. Im
Preis sind keine Erdarbeiten enthalten. (s.
Vorbemerkung Kernbohrung)

3 St EP ......................... GP ............................

    
Summe Untertitel  02.11  

  Wanddurchbrüche, Kernbohrung, Netto: ...............................
    

02.12   Untertitel   Start-/Zielgruben

Rohrvortrieb Vorbemerkung

Rohrvortrieb Vorbemerkung

Der Vortrieb erfolgt im Spülbohrverfahren.
Das Herstellen der Start- und Zielgrube sowie das
Herstellen eventuell erforderlicher Bergegrube ist über
die LV- Position für Oberflächenaufbruch und die
Aushubpositionen Boden für die Leitungsgräben und
Baugruben abzurechnen.

Startgrube komplett herstellen und nach Abschluss der
Vortriebsarbeiten wieder fachgerecht verfüllen und
verdichten bis OK vorhandenes Gelände.
Die Mindestabmessung sind so zu wählen, dass der
Rohrvortrieb eingerichtet und ausgeführt werden kann.
Von dieser Startgrube aus sind die Rohre in Richtung
Zielgruppe vorzupressen.

Zu den Tiefenlagen der Rohrleitungen siehe die
Ausführungszeichen sowie das Bodengutachten.
Die Startgrube der Pilotbohrung soll gleichzeitig als
Zielgrube des HDD- Spülbohrverfahrens dienen.

Folgende Leistungen und Kosten sind einzurechnen:

1. Technische Bearbeitung
Alle Kosten für die technische Bearbeitung, die bei der
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02 Titel BA 1: Abwasserdruckleitung Am Waldbad (AG WAD)

Start-/ZielgrubenUntertitel02.12

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................
Aufstellung der Werk/ Montageplanung der folgenden
Leistungen anfallen, sind einzurechnen. Dazu gehören
auch die Leistungen zur Aufstellung einer prüffähigen
statischen Berechnung des Baugrubenverbaus sowie die
Erstellung der Ausführungsplanung aller erforderlichen
statischen Nachweise. Sämtliche Unterlagen sind mind. 1
Woche vor Baubeginn zu liefern. GGfs. erforderliche
Kabel- und Rohrdurchdringungen sind statisch zu
berücksichtigen.

2. Verbau (wassersperrender Verbau)
Wasserdichter, umlaufender, vertikaler Verbau mit
innenliegender Grundwasserhaltung (Restwasserhaltung)
aus Spundwänden aus Stahl (Gemäß Vorgaben
Bodengutachten) liefern, erschütterungsarm einbauen und
über die Dauer der Bauzeit vorhalten. Einschließlich
prüffähigem statischem Nachweis.
Ausführung unter Beachtung des Baugrundgutachtens und
der beiliegenden Planung, einschließlich aller
Aussteifungen. Die endgültige Festlegung der
Einbindetiefen der Spundwand ist auf Basis der
notwendigen Standsicherheitsnachweise zu erbringen.
Erforderliche Aussteifungen sind nach statischen
Erfordernissen auszuführen und einzukalkulieren. Der
Verbau ist nach Fertigstellung der Maßnahme wieder
rückzubauen.

Die Bodenverhältnisse und der Grundwasserstand sind
gemäß beigefügtem Bodengutachten zu berücksichtigen.

Grundfläche der Startgrube:
Rechteckig, ca. 2,50 m x 1,50 m, unter Beachtung der
gewählten Vortriebstechnik ggfs. abweichend.
Tiefe: ca. bis 3,50 m

Erstellen der erforderlichen Standfläche für
Geräteeinheit nach Wahl des AN. Sämtliche Materialien,
Geräte sowie die Herstellung sind einzukalkulieren.

3. Erdarbeiten
Aushub innerhalb der Spundwand bis Baugrubensohle.
Boden profilgerecht lösen, laden und gem.
Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz einer
ordnungsgemäßen Verwertung zuführen bzw. beseitigen.
Die Kosten sind einzukalkulieren. Bodenaushub
durchzuführen unter Berücksichtigung des
Bodengutachtens, der Pilotbohrungseinrichtung, der
einzubauenden Trag- und Ausgleichsschicht sowie der
Pumpensümpfe zur Wasserhaltung. Daraus resultierende
Erschwernisse sind einzukalkulieren.
Startgrube nach Beendigung der Pilotbohrung mit vom AN
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Start-/ZielgrubenUntertitel02.12

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................
zu lieferndem verdichtungsfähigem Verfüllmaterial
lageweise verfüllen und verdichten. Zu liefernder
Füllboden verdichtungsfähiger Austauscherdstoff,
Verdichtungsgrad DPr = 100%. Die Kosten für
Bodenlieferung, Einbau und Verdichtung sind
einzurechnen.

4. Wasserhaltung
Wasserhaltung der Baugrubensohle unter Beachtung des
Bodengutachtens der Startgrube mit Hilfe von
filterstabilen Pumpensümpfen nach Wahl das AN innerhalb
dieser Grube, sowie einer Sohldränung, besteht aus
einer ca. 30 cm dicken filterstabilen Schotterabdeckung
und Dränrohren, einschließlich ggfs. einer
Betondeckschicht, für die erforderliche Bauzeit
vorhalten, betreiben und mit Verfüllung der Baugrube
beseitigen bzw. verfüllen/ verdämmen. Einschließlich
Ableiten des Wassers in einen bestehenden Kanal
(Entfernung bis 30 m, entsprechende Genehmigungen sind
beim zuständigen Entsorgungsunternehmen einzuholen und
anfallende Kosten gehen zu Lasten des AN),
einschließlich aller Maschinen, Pumpen, Rohrleitungen,
Notstromaggregaten und Materialien zur Einrichtung der
Wasserhaltung. Max. Pumpenleistung ca. 20l/s,
geodätsche Förderhöhe bis zu 8 m.

5. Bodenplatte herstellen
Falls notwendig ist eine Bodenplatte aus unbewehrtem
Beton C 25/35, Dicke bis 25 cm, herzustellen und auf
der Baugrundsohle einbauen, Oberseite glatt abziehen.
Die Kosten für den zusätzlichen Erdaushub, Verbau und
die Wasserhaltung sowie Anschluss an den Verbau sind
einzurechnen. Bodenschichtung und Grundwasserstand
siehe Bodengutachten. Nachweis der Sohldicke bzw. die
Notwendigkeit sind mittels einem statischen Nachweis zu
Führen. Die Kosten sind einzurechnen.

Vorbemerkung Erdarbeiten

Vorbemerkung Erdarbeiten

Die Erdarbeiten berücksichtigen den Vorwegabtrag von
Oberboden. Dies ist beim Aufmass zu berücksichtigen.
Siehe hierzu auch ZTV Erdarbeiten.

Ausser den in den Vorbemerkungen zum Strassenbau
angegebenen Richtlinien, DIN's und Vorschriften gelten
insbesondere die  DIN 18920 Schutz von Bäumen,  DIN
18300 ATV-Erdarbeiten,  ZTVE-StB, ZTV Erdarbeiten im
Strassenbau. Siehe auch die Zusätzlichen Technischen
Vertragsbedingungen Erdarbeiten.
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Start-/ZielgrubenUntertitel02.12

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Abrechnung nach DIN und Aufmass auf der Baustelle. Der
durch die gelieferten Stoffe ausgetauschte Boden ist
aufzunehmen und wird Eigentum des AN.

Die Schütthöhe sollte 0,30 m, je nach Verdichtungs-
gerät, nicht überschreiten. Bis 1 m über Rohrscheitel
darf nur mit leichtem Verdichtungsgerät gearbeitet
werden.

Voraussetzung für die Abrechnung von Leistungen die nur
auf "Anweisung des AG" auszuführen sind, ist der
Nachweis der Anweisung im Bauberatungsprotokoll oder
Bautagebuch.

Die Positionen für den Aufbruch sowie die Verfüllung
der Gräben und Wiederherstellung der Oberfläche gelten
ebenfalls für Baufeldfreimachungen.

02.12.0010 Oberboden abtragen und zwischenlagern

Oberboden (Mutterboden) abtragen und nach Angabe der
Bauleitung im Arbeitsfeldbereich seitlich lagern bzw.
auf Zwischenlager transportieren, ohne aufsetzen in
Mieten lagern.
Transportweite: max. 1000 m
Bodenklasse: 1 nach DIN 18300 (Ausgabestand 2012)
Abtragsdicke: ca. 30 cm

6 m3 EP ......................... GP ............................

02.12.0020 Oberboden wieder andecken

Oberboden in der Lagerfläche im Arbeitsfeldbereich
aufnehmen und wieder andecken, einschließlich Planum.
Aufmaß erfolgt an der Auftragsstelle.
Transportweite: max. 1000 m
Bodenklasse: 1 nach DIN 18300 (Ausgabestand 2012)
Auftragsdicke: ca. 30 cm

6 m3 EP ......................... GP ............................

02.12.0030 Oberboden liefern und andecken

Oberboden (Mutterboden, Bodenklasse 1 nach DIN 18300 -
Ausgabestand 2012), liefern, abkippen und im
Baustellenbereich verteilen und andecken,
einschließlich Planum. Aufmaß auf dem Fahrzeug bzw.
nach Lieferschein. Ausführung nur nach Weisung des AG.
Auftragsdicke: i.M. 30 cm (siehe Vorbemerkung)

1 m3 EP ......................... GP ............................

        Übertrag: ................................
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Start-/ZielgrubenUntertitel02.12

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

02.12.0040 Rasensaat

Vorbereitete Bodenfläche mit Rasen ansäen, Saatgut
„Landschaftsrasen Standard ohne Kräuter“ nach RSM 7.1.1
liefern, einarbeiten, anwalzen oder anklopfen,
Fehlstellen nachsäen. Auf ebene Flächen und an
Böschungen. Erforderliche Nebenarbeiten sowie Pflege
bis zum 1. Schnitt  sind einzurechnen.

6 m2 EP ......................... GP ............................

02.12.0050 Start-/Zielgrube herstellen, AWDL -1,70m

Start-/Zielgrube herstellen; die Abrechnung erfolgt
analog senkrechter Baugrubenwände in Anlehnung an die
DIN 1610 oder Aufmass auf der Baustelle.
Die Maße (B und H) der Startgrube richten sich nach den
technologischen Möglichkeiten des AN; die Tiefe richtet
sich nach dem zu verlegenden Rohr
In den Einheitspreis sind alle Nebenarbeiten wie Planie
der Sohle und Verbau sowie seitliches lagern
oder abfahren des Aushubmaterials, verfüllen und
lageweises verdichten einzurechnen. Die Zwischen-
lagerung der Massen wird nicht gesondert vergütet.
Überschussmassen werden nicht gesondert vergütet.

Abfall = Boden
Abfallschlüsselnummer 17 05 04

Hogenbereich E2 bis E4, Zuordnung EBV BM-F0

Die Asphaltarbeiten der Baugruben (Aufbruch,
Wiederherstellung) werden separat vergütet.

für Rohrsohle der Abwasserdruckleitung bis 1,70 m

7 St EP ......................... GP ............................

02.12.0060 Zul. Baugrube herstellen, AWDL -3,20m

Zulage Baugrube für Start-/Zielgrube herstellen
für Rohrsohle der Abwasserdruckleitung bis 3,20 m

2 St EP ......................... GP ............................

Vorbemerkung Verbau - Baugrubenverkleidung

Vorbemerkung Verbau - Baugrubenverkleidung

Der An- und Abtransport sowie das Vorhalten sämtlicher
Geräte und Maschinen für die Ausführung der
Verbauarbeiten sind mit den Einheitspreisen abgegolten.
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Start-/ZielgrubenUntertitel02.12

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................
Die Leitungen und Bauwerke sind in abgeböschter oder in
verkleideter Baugrube zu verlegen bzw. zu errichten.
Die Verbauteile sind abschnittsweise so einzubringen,
dass ein Gleiten der Baugrubenwände verhindert wird.
Beim Ausbau ist ebenso zu verfahren, damit eine
Verzahnung zwischen Füllböden und Baugrubenwand, sowie
eine lagenweise Verdichtung entsprechend den ZTV
erreicht wird.

Der Auftragnehmer hat vor Beginn der Ausschachtungs-
arbeiten eine statische Berechnung des Verbaues nach
den zu erwartenden Belastungen in ungünstigster
Stellung aufzustellen und unaufgefordert dem AG in
3-facher Ausfertigung einzureichen. Die Kosten hierfür
sind in die Position Baugrubenverbauarbeiten
einzurechnen.

In die EP ist das Umstellen der Baugrubenverkleidung
wegen wechselnder Bodenverhältnisse einzurechnen.

02.12.0070 Baugrube für Start- und Zielgrube verbauen

Baugrube für Start- und Zielgrube entsprechend DIN EN
1610 nach Wahl des Auftragnehmers verbauen.
Die Maße (B und H) der Startgrube richten sich nach den
technologischen Möglichkeiten des AN; die Tiefe richtet
sich nach dem zu verlegenden Rohr (siehe Längsschnitt).
(siehe Vorbemerkung Verbau - Baugrubenverkleidung).
Auf eventuell erhöhte Verbaumaßnahmen ist zu achten!
Diese sind einzukalkulieren.

für Rohrsohle der Abwasserdruckleitung bis 1,70 m

7 St EP ......................... GP ............................

02.12.0080 Zul. Baugrube verbauen

Zulage Baugrube für Start- und Zielgrube verbauen
für Rohrsohle der Abwasserdruckleitung bis 3,20 m

2 St EP ......................... GP ............................

Vorbemerkung zur Wasserhaltung

Vorbemerkung zur Wasserhaltung

Art der Wasserhaltung

Es ist offene Wasserhaltung vorgesehen:
Die Wasserhaltung umfasst alle erforderliche Mass-
nahmen, um die Baugrube trocken zu halten und
ausreichend lange vor Wassereintritt zu schützen.
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01 AWDL Am Waldbad mit TWL SchulstraßeLV

02 Titel BA 1: Abwasserdruckleitung Am Waldbad (AG WAD)

Start-/ZielgrubenUntertitel02.12

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................
Pumpensümpfe sind ausserhalb der Leitungsachsen
anzuordnen. Soweit sie ausnahmsweise im Bereich des
späteren Baukörpers liegen müssen, sind sie nach
Beendigung der Wasserhaltung mit Beton so zu
verpressen, soweit die bodenmechanischen Verhältnisse
dies erfordern. Eine gesonderte Vergütung hierfür
erfolgt nicht.

Die Wasserhaltungsarbeiten beinhalten nur die Wasser-
haltung während der Bauzeit. Wasserhaltungsarbeiten
sind dem AG anzuzeigen. Geringfügiger Wasseranfall und
Wasserentfernung bis 0,1 m3/h je Pumpensumpf gilt nicht
als Wasserhaltung.

Die Baugruben sind während der Bauzeit gegen das
Eindringen von Oberflächenwasser zu schützen. Bei allen
Leistungen zur Wasserhaltung ist in den Einheitspreisen
das Vorhalten enthalten. Das Umsetzen der Pumpen sowie
die Stromversorgung (Netz oder Generator) werden nicht
gesondert vergütet.

02.12.0090 Wasserhaltung Start-/Zielgrube

Wasserhaltung für die Start-/Zielgrube für die Dauer
der Bauarbeiten herstellen und betreiben, inklusive
aller Nebenarbeiten und Nebenkosten.

Mit dieser Position sind alle Aufwendungen abgegolten,
die zur ordnungsgemäßen Wasserhaltung für die Dauer der
Bauzeit auf der gesamten Baustelle erforderlich werden.
Abgerechnet wird nach Anzahl der erforderlichen und
durchgeführten Baugruben.

7 St EP ......................... GP ............................

    
Summe Untertitel  02.12  

  Start-/Zielgruben, Netto: ...............................
    

02.13   Untertitel   Rohrvortrieb

Vorbemerkung

Die Bedingungen des Arbeitsblattes DWA-A 125 und des
DVGW-Arbeitsblattes GW 321 für die Planung und
Durchführung von Spülbohrverfahren, sowie die
Anforderungen des DVGW-Arbeitsblattes
GW 329 und DVGW-Arbeitsblattes W 400 an die
Fachaufsicht und das Fachpersonal sind zu erfüllen.
Mit den Rohrvortriebsarbeiten dürfen nur fachkundige
Unternehmen mit geeignetem Gerät beauftragt werden.
Sie müssen nach den Kriterien des DVGW-Arbeitsblattes
 

        - Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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01 AWDL Am Waldbad mit TWL SchulstraßeLV

02 Titel BA 1: Abwasserdruckleitung Am Waldbad (AG WAD)

RohrvortriebUntertitel02.13

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................
GW 301 oder GW 302 in der Gruppe GN 2 zertifiziert
sein. Entsprechende Referenzen und Nachweise sind vor
Baubeginn vorzulegen.
Die Verfüllung des Ringraumes hat nach
DVGW-Arbeitsblatt W 307 (A) zu
erfolgen.
Die Rohre sind vor dem Einzug haltungsweise mit einem
Prüfdruck von 12 bar gemäß DIN / DVGW Vorschrift zu
prüfen.
Im Bereich von Start- und Zielgruben sind von der
Trassenmitte folgende
Mindestabstände einzuhalten:
- 1,50 m zu Telegraphenmasten,
- 2,00 m zu Energieversorgungsmasten,
- 2,50 m zu Baumaußenkanten,
Bohrung für PE-RC100 Schutzmantelrohr, DA 110 = DN 100

02.13.0010 Anzeige der Bohrung

Anzeige der Bohrung bei den zuständigen Behörden
- gem. Lagerstättengesetz und VO zur Ausführung des

Lagerstättengesetz
- gem. Bundesberggesetz
- gem. Wasserhaushaltsgesetz bzw. Sächs. Wassergesetz
Einzurechnen ist die Zusammenstellung sämtlicher
Unterlagen zur Anzeige der Bohrung vor Ausführung und
die Übermittlung von Bohrergebnissen nach
Fertigstellung.

1 psch GP ............................

02.13.0020 Baustelle für Rohrvortrieb einrichten und räumen

Baustelle für Rohrvortrieb einrichten und räumen
einschl. Baustelleneinrichtung vorhalten, dazu gehören
u. a. sämtliche An- und Abtransporte, sämtliche
bauliche Anlagen und Einrichtungen zur Aufnahme der
Geräte, Maschinen und Hilfseinrichtungen, das
Heranführen von Strom und Wasser einschl. zusätzlicher
Transformatoren sowie sämtlicher Betriebsstoffe, das
einsatzbereite Vorhalten von Sicherheits- und
Rettungsgeräten als Mindestausrüstungen gemäß der Bau-
und Einzelbeschreibung, das betriebsbereite Einrichten
und Räumen sämtlicher für den Rohrvortrieb benötigten
Geräte, Maschinen und Hilfseinrichtungen, alle
Messgeräte zum optischen, grafischen bzw. digitalen
Erfassen der Messwerte der Pressenkräfte, der
 

        - Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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01 AWDL Am Waldbad mit TWL SchulstraßeLV

02 Titel BA 1: Abwasserdruckleitung Am Waldbad (AG WAD)

RohrvortriebUntertitel02.13

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................
Wegemessung der Pressen, der Vorrollung, der Seiten-
und Höhenlage sowie des Durchsatzes der Förderpumpe,
Die Baustelleneinrichtung zum Herstellen der Start- und
Zielgruben und sonstiger Baugruben des Rohrvortriebes
einschl. Baustraßen, Arbeits- und Lagerflächen sind in
die Allgemeine Baustelleneinrichtung einrechen.

1 psch GP ............................

02.13.0030 Baustelleneinrichtung für Rohrvortrieb vorhalten

Baustelleneinrichtung für Rohrvortrieb über den
Zeitraum der vertraglichen Leistung vorhalten für
Leistungen des AN.

1 psch GP ............................

02.13.0040 Umsetzen Bohranlage

Umsetzen der Bohranlage zu einer anderen Startgrube bis
zu einer Entfernung von 150 m. Einzurechnen ist das
Aufstellen und Einrichten der Vortriebsmaschine, sowie
benötigter Widerlager.

Es sind die Startgruben der Hausanschlüsse mit zu
beachten.

1 psch GP ............................

02.13.0050 Prüffähige stat. Berechnung

Prüffähige stat. Berechnung
Erstellung und Lieferung einer prüffähigen stat.
Berechnung in 3-facher Ausführung für die Vortriebsrohr
PEHD Da 110x10,0 RC-PE 100, SDR 11 und deren
Verbindungen. Die prüffähige statische Berechnung ist
dem AG bis spätestens 1 Woche vor Produktionsbeginn zu
übergeben. Die Angaben zur statischen Berechnung
entsprechend dem beiliegenden Bodengutachten und den
Angaben zur Rohrstatik sind zu beachten.

1 psch GP ............................

        Übertrag: ................................
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01 AWDL Am Waldbad mit TWL SchulstraßeLV

02 Titel BA 1: Abwasserdruckleitung Am Waldbad (AG WAD)

RohrvortriebUntertitel02.13

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

02.13.0060 Sicherung, Beleuchtung, Bewetterung der Start/Zielgrube

Sicherung, Beleuchtung, Bewetterung der Start/Zielgrube
Sicherung (z.B. Seitenschutz, Auffangnetze, ect.),
ggfs. Beleuchtung und Bewetterung der Start- und
Zielgrube nach den Unfallverhütungsvorschriften  für
die Dauer der Bauzeit vorhalten und beseitigen.
Arbeitstägliches Auf- und Abbauen ist einzurechnen.
Abmessung der Baugrube: gemäß Erfordernissen und
beiliegendem Plan.

1 psch GP ............................

02.13.0070 Horizontalspülbohrung als Längsverlegung

Horizontalspülbohrung als Längsverlegung, 
Horizontalspülbohrung als Längsverlegung, steuerbar,
mit durch den AG geliefertem PE-HD-Rohr, von da 110,
einschließlich Pilotbohrung bei ständiger Ortung und
ggf. Richtungskorrektur, ggf. mehrfacher
Bohrlochaufweitung und Rohreinzug bei ständiger
Zugkraftmessung. Einschließlich konfigurieren, liefern,
anmischen und ggf. aufbereiten erforderlicher
Bentonitsuspensionen. Entsorgung des Suspension- Boden-
Gemischs wird gesondert vergütet. Tiefenlage von der
Leitungssollachse. 

Homogenbereich E3 nach DIN 18300 (Felszersatz)
Bodenklasse BN2, BS2 nach DIN 18301
Bodenklasse LNW1-LNW2/LN1-LN2, S1 nach DIN 18319

Ausführung in folgenden gemäß beiliegendem
Baugrundgutachten.

550 m EP ......................... GP ............................

02.13.0080 Entsorgung Suspension-Boden-Gemisch, Boden

Entsorgung Suspension- Boden- Gemisch, Boden
Entsorgung des Suspension- Boden- Gemischs. Gemisch
absaugen, in Eigentum AN übernehmen und von der
Baustelle entfernen. Gebühren der Entsorgung/
Deponierung sind einzurechnen und werden nicht
gesondert vergütet. Im Gemisch enthaltende Böden
folgender Homogenbereiche gemäß beiliegendem
Baugrundgutachten.

23 m3 EP ......................... GP ............................

        Übertrag: ................................
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01 AWDL Am Waldbad mit TWL SchulstraßeLV

02 Titel BA 1: Abwasserdruckleitung Am Waldbad (AG WAD)

RohrvortriebUntertitel02.13

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

02.13.0090 Verdämmen Ringraum, erhärtende Bohrspülung

Verdämmen des Ringraumes zwischen Medienrohr und
Bohrloch, mit erhärtender Bohrspülung, im Zuge des
Medienrohreinzuges, zur kraftschlüssigen Verbindung des
Rohres mit dem angrenzenden Erdreich.

550 m EP ......................... GP ............................

02.13.0100 Abwasserleitung PE, Da 110x10,0, SDR 11, mit Schutzmantel

Abwasserleitung PE, Da 110x10,0, SDR 11, mit
Schutzmantel Abwasserleitung aus Abwasserrohr gemäß DIN
8074/8075, aus PE 100 RC mit Schutzmantel, Typ 3 PAS
1075, geeignet für die grabenlose Verlegung, mit
höchstem Wiederstand gegen langsames Risswachstum,
Rohrfarbe schwarz mit braunen Streifen, mit
zusätzlichem Schutzmantel aus einem modifizierten
Polyolefincompound, Farbe braun mit grünen Streifen.
Rohre 110x 10,0 mm, SDR 11, liefern, mittels
Heizelement-Stumpfschweißung nach DVS 2207-1 zum
Rohrstrang gemäß Rohreinzug zur Spülbohrung verbinden.
Einzurechnen sind alle erforderlichen Rohrschnitte. Die
Schweißwulstentfernung wird gesondert vergütet. Die
Rohrleitung sind auf der Baustelle entsprechend den
Richtlinien des KRV zu lagern und zu transportieren.

Zu kalkulieren ist die Aufnahme, die Befestigung und
das Herausführen der Enden an den Be- und Entlüftern,
Kugelhähnen usw. (haltungsweise).
Die Durchgangsprüfung des Drahtes erfolgt haltungsweise
durch den AG vor Abnahme.

550 m EP ......................... GP ............................

02.13.0110 Abwasserdruckrohrleitung an Druckleitungsendschacht
anbinden

Abwasserdruckrohrleitung PE-RC 100, SDR 11,
PN 10, DN 100 (110x10,0), wie vor, an Druckleitungs-
endschacht mit den entsprechenden Fittings, aller
Formstücke und Kleinmaterialien anbinden.

1 St EP ......................... GP ............................

02.13.0120 Endkappe d 110 mm, PN 10 liefern und einbauen

Endkappe d 110 mm, PN 10 liefern und einbauen

1 St EP ......................... GP ............................

        Übertrag: ................................
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RohrvortriebUntertitel02.13

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

02.13.0130 Entfernung innere Schweißwulst, Da 110, SDR 11

Entfernung innere Schweißwulst, Da 110, SDR 11
Entfernung der inneren Schweißwulst, Rohrstrang, Da
110x10,0 mm, mittels Heizelement- Stumpfschweißung nach
DVS 2207-1 zum Rohrstrang gefügt. Ausführung im Zuge
der Herstellung der Rohrverbindungen.

50 St EP ......................... GP ............................

02.13.0140 Vorabzug Längsschnitt und Lageplan

Die Ausführungsfirma hat mit Beendigung der jeweiligen
Haltung einen Vorabzug des Längsschnittes und des
Lageplanes vorzulegen, um den ordnungsgemäßen
Leitungsverlauf bereits in der Bauausführung
kontrollieren zu können.
Anzahl der Haltungen: 3

2 St EP ......................... GP ............................

02.13.0150 Bestandsunterlagen für die Druckentwässerung

Grundlage bilden die Überwachungsprotokolle des
Bohrspülens Technische Vorgaben für die Erstellung von
Bestandsunterlagen:
- Lageplan Maßstab 1 : 1.000
- Längsschnitt Maßstab 1 : 500 / 100
  (5-fach überhöht) 2-fach
- Ausfertigung auf Papier 3-fach
- 1 Ausfertigung auf CD
- Grafik im dwg. Format
Der Bestandsplan muss mindestens einen Punkt mit Hoch-
und Rechtswert enthalten. Wenn der Plan nicht
eingeordnet ist, sind mindestens 2 Punkte mit
Koordinaten darzustellen.
- Höhenbezugssystem DHHN 92
- Lagebezug RD 83 (Grundlage amtl. Festpunkte AP, TP)
- Auflistung Soll-/Ist-Höhenvergleich an Schächten und

Bauwerken
- von allen vermessenen Punkten ist ein Verzeichnis auf

CD in dem vom Vermesser vorzugebenden Format zu liefern
Es sind zu kennzeichnen:
- Nennweite,
- Werkstoff mit Angabe zu Verbindungssystem sowie

Wechsel derselben,
- Gefälle,
- Fließrichtung,

2 St EP ......................... GP ............................

        Übertrag: ................................
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RohrvortriebUntertitel02.13

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

02.13.0160 Kontrollvermessung

Die Durchführung der baubegleitenden Vermessung liegt
in der Verantwortung des AN. Sie erfordert Einssatz vom
qualifizierten Fachpersonal. Alle zum Einsatz kommenden
Vermessungsinstrumente müssen den allgemein anerkannten
Regeln der Technik entsprechen und sind diesbezüglich
regelmäßig zu prüfen und ggfs. zu justieren.
Instrumente und vermessungstechnische Verfahren müssen
den Genauigkeiten, die sich aus dem Bauverfahren und
den vorgegebenen Toleranzen ergeben, genügen.
Bei Vermessungen im öffentlichen Verkehrsraum sind
ggfs. entsprechende Genehmigungen durch den AN zu
beantragen. Diese Kosten trägt der AN. In den
Einheitspreisen sind sämtliche Kosten für
Befestigungsmaterialien, Transport von Prismen, etc.,
Aufnahmen, Abtransport und ordnungsgemäße Entsorgung
der Befestigungsmaterialien einzurechnen.
Durchführung sämtlicher zur Eigenüberwachung
notwendiger Vermessungsarbeiten durch Fachpersonal. Die
Kontrollmessung sind dem AG zu übergeben.

1 psch GP ............................

02.13.0170 Dokumentation des AN

Dokumentation des AN
Vorlage der Dokumentation aller durchgeführten
Vermessungsarbeiten des AN jweils einfach digital und
in Papierfassung.

Die Messergebnisse müssen in Formularen dokumentiert
werden, in denen mindestens folgende Werte enthalten
sind:
−Datum Messung
−Sollachse im lokalen Koordinatensystem
−Aufgemessene Kontrollpunkte
−Stationierung der Kontrollpunkte
−Abwechslungen der Kontrollpunkte von der Sollage und

–höhe
Dokumentation über Ablauf, Ausführung und Kontrolle von
Rohrvortrieb, einschl. Vortriebsprotokollen und
Bestandsplänen.

1 psch GP ............................

    
Summe Untertitel  02.13  

  Rohrvortrieb, Netto: ...............................
    

02.14   Untertitel   Be-Entlüftungsventil
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Be-EntlüftungsventilUntertitel02.14

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

02.14.0010 D-025-L-DN80-PAGF-PN16 liefern und einbauen

D-025-L-DN80-PAGF-PN16 aus hochfestem
Kunststoff liefern und einbauen

3-Wege Be- und Entlüftungsventil für Rohwasser und
kommunales Schmutz-/Abwasser.
Druckstufe: PN 16 | Arbeitsdruck: 0,2- 16 Bar
Prozessanschluss: Flansch DN80 | Bauhöhe: 565 mm
Gehäusewerkstoff: hochfestes, glasfaserverstärktes
Polyamid (PAGF) | Gewicht: 7 kg
Große Düse: 804 mm² (Belüftung und Anfahr-Entlüftung).
Kleine Düse: 12 mm² mit selbstreinigender Rolldichtung
(Dauer-/ Betriebsentlüftung).
Gehäuseform: Konisch nach oben verjüngt - für größeren
Flüssigkeitsabstand vom Dichtsystem bei Druckanstieg.
Gehäuseaufbau: Dreiteilig, mit Spannschelle am größten
Umfang - für effizienten Wartungszugang.
Schwimmerkonzept: Blockadeschutz durch frei pendelnde,
rotierende, federnde Aufhängung.
Zu-/Abluftanschluss: 1.5“ Innengewinde (1.5“
AFC-Schnellstecker im Lieferumfang enthalten)

1 St EP ......................... GP ............................

02.14.0020 Schlauch 1,5" mit Anschluss an Entlüftungsanlage

Schlauch 1,5", 0,50 m lang liefern und an Entlüftung DN
150 mit Übergangsstück und Dichtung anschließen.

1 St EP ......................... GP ............................

02.14.0030 Plattenschieber DN 80 mit Handrad liefern und einbauen

Plattenschieber DN 80 mit Handrad liefern und einbauen

Baulänge nach EN 558-1 Grundreihe 20 (DIN 3202 / K1)
• Mit Flanschanschluss nach EN 1092-2, PN 10
• Vollflanscharmatur, als Einklemm- und Endarmatur ohne
zusätzlichen Gegenflansch bei vollem Betriebsdruck
einsetzbar
• Voll ausgeprägter Flansch, freier Durchgang
• In beiden Strömungsrichtungen dicht
• Querdichtung im Betrieb nachstellbar und bei Bedarf
ohne Ausbau der Armatur aus der Rohrleitung
austauschbar
• Beidseitig integrierte Schaberprofile zum permanenten
Reinigen der Schieberplatte
• Mit Handrad

Werkstoffe
• Gehäuseteile, Lagerplatte und Druckstück
• Schieberplatte: Edelstahl 1.4301
         - Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................
• U-Bügeldichtung und Querdichtung: Elastomer (NBR)
• Aufbauträger - Blechkonstruktion: Edelstahl 1.4301
• Verbindungsteile: Edelstahl A2 (DIN EN ISO 3506)
• Spindel: Edelstahl 1.4021
• Spindelmutter: Messing

Korrosionsschutz
• Gusseisenteile: Epoxid-Beschichtung

1 St EP ......................... GP ............................

02.14.0040 Plattenschieber DN 100 mit Handrad liefern und einbauen

Plattenschieber DN 100 mit Handrad liefern und einbauen

Baulänge nach EN 558-1 Grundreihe 20 (DIN 3202 / K1)
• Mit Flanschanschluss nach EN 1092-2, PN 10
• Vollflanscharmatur, als Einklemm- und Endarmatur ohne
zusätzlichen Gegenflansch bei vollem Betriebsdruck
einsetzbar
• Voll ausgeprägter Flansch, freier Durchgang
• In beiden Strömungsrichtungen dicht
• Querdichtung im Betrieb nachstellbar und bei Bedarf
ohne Ausbau der Armatur aus der Rohrleitung
austauschbar
• Beidseitig integrierte Schaberprofile zum permanenten
Reinigen der Schieberplatte
• Mit Handrad

Werkstoffe
• Gehäuseteile, Lagerplatte und Druckstück
• Schieberplatte: Edelstahl 1.4301
• U-Bügeldichtung und Querdichtung: Elastomer (NBR)
• Aufbauträger - Blechkonstruktion: Edelstahl 1.4301
• Verbindungsteile: Edelstahl A2 (DIN EN ISO 3506)
• Spindel: Edelstahl 1.4021
• Spindelmutter: Messing

Korrosionsschutz
• Gusseisenteile: Epoxid-Beschichtung

2 St EP ......................... GP ............................

02.14.0050 Be- und Entlüftungsanlage DN 150

Be- und Entlüftungsanlage vollständig aus Edelstahl
1.4301 DN 150, Höhe 1000 mm, mit Übergang auf PP-Rohr
DN 150 liefern, einbauen und montieren.

3 St EP ......................... GP ............................

        Übertrag: ................................
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01 AWDL Am Waldbad mit TWL SchulstraßeLV

02 Titel BA 1: Abwasserdruckleitung Am Waldbad (AG WAD)

Be-EntlüftungsventilUntertitel02.14

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

    
Summe Untertitel  02.14  

  Be-Entlüftungsventil, Netto: ...............................
    
    Summe Titel  02

 
  BA 1: Abwasserdruckleitung Am Waldbad (AG WAD), Netto: ...............................

  zzgl. MwSt. (19,0 %): ...............................

  Gesamtsumme, Brutto: ...............................
    

03   Titel   Trinkwasserleitung Schulstraße (AG RZV)

03.01   Untertitel   Sicherungen

Rechnungslegung

Rechnungslegung

Die Ausführung für das Bauteil 3: "Erneuerung
Trinkwasserleitung Schulstraße" erfolgt im Auftrag und
auf Rechnung des

RZV Wasserversorgung
Bereich Lugau-Glauchau
Obere Muldenstraße 63
08371 Glauchau

Es ist für den Auftraggeber RZV Wasserversorgung eine
separate Bürgschaft vorzulegen.

Sich hieraus ergebende Mehraufwendungen werden nicht
gesondert vergütet und sind in die Einheitspreise
einzukalkulieren.

03.01.0010 Bauzaun h= 2,00 m

Bauzaun (Höhe 2,00 m) aus mobilen Stahlrahmenelementen
mit Rundstahlfüllstäben, Stützenfüße einschl.
sämtlicher Verbindungen, Kupplungen etc. liefern,
aufstellen, vorhalten, nach Baufortschritt umsetzen und
nach Abschluss der Bauarbeiten wieder abbauen. Türen
und Tore werden übermessen.

Das technologisch bedingte Umsetzen des Bauzaunes im
Zuge des Baufortschrittes wird nicht extra vergütet.

Der Bauzaun ist in Verantwortung des AN ständig
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Leistungsverzeichnis Oe AWDL Waldbad mit TWL (2025-01c)

            
01 AWDL Am Waldbad mit TWL SchulstraßeLV

03 Titel Trinkwasserleitung Schulstraße (AG RZV)

SicherungenUntertitel03.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................
geschlossen zu halten. Arbeitstägliches Verschrauben
der Elemente zur Sicherung. Diesbezüglich sind in
erforderlichem zeitlichen Abstand Kontrollen
durchzuführen. Personen und/oder Sachschäden Dritter im
Baustellenbereich, ermöglicht durch den nicht
geschlossenen Zaun, gehen 100%ig zu Lasten des AN.

200 m EP ......................... GP ............................

03.01.0020 Interimsleitung Wasserversorgung da 40 x 3,7

Aufbau, betriebsfertig, einer Interimsversorgung
(Notwasserleitung PE-HD 40x3,7) aus Leitungen
entsprechend den Forderungen des AG bzw. des
Wasserversorgungsunternehmens.
Die Leitung muss die erforderlichen Anbindungen an die
Hauptleitung und jeweils beidseitige Absperrungs-
vorrichtungen enthalten.
Interimsleitung liefern, verlegen, vorhalten und nach
Bauende wieder abbauen, einschließlich der notwendigen
Überstiege (Sicherung der Interimsleitung). Die Leitung
ist gegen Beschädigung und Verschiebung zu
sichern. Die Notwasserversorgungsanlage ist vor
Inbetriebnahme zu spülen und zu desinfizieren einschl.
Freigabeuntersuchung durch die zuständige
Hygienebehörde.
Einzurechnen sind die erforderlichen Formstücke (v.a.
in Kreuzungsbereichen), die Aufwendungen für die
Anbindung an vorhandene Systeme mittels Kupplung nach
Wahl des AN sowie die Druckprüfung, Spülung und
Hygienefreigabe.
Das demontierte Material wird Eigentum des AN und ist
ordnungsgemäß zu entsorgen.
Die Abrechnung erfolgt nach tatsächlich verlegter
Länge.
Die Mehraufwendungen durch Realisierung in Bau- bzw.
Teilabschnitte sowie damit verbundene Formstücke für
Zwischenbaustände sind einzurechnen und werden nicht
gesondert vergütet.

100 m EP ......................... GP ............................

03.01.0030 Interimsleitung Hausanschluss 32 PE

Aufbau, betriebsfertig, einer Interimsversorgung
(Notwasserleitung) für Hausanschlüsse 32 PE aus
Leitungen entsprechend den Forderungen des AG bzw. des
Wasserversorgungsunternehmens.
Die Leitung muss die erforderlichen Anbindungen und
jeweils beidseitige Absperrungvorrichtungen enthalten.
Interimsleitung liefern, verlegen, vorhalten und nach
Bauende wieder abbauen, einschließlich der notwendigen
Überstiege (Sicherung der Interimsleitung). Die Leitung
         - Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis Oe AWDL Waldbad mit TWL (2025-01c)

            
01 AWDL Am Waldbad mit TWL SchulstraßeLV

03 Titel Trinkwasserleitung Schulstraße (AG RZV)

SicherungenUntertitel03.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................
ist gegen Beschädigung und Verschiebung zu
sichern. Die Notwasserversorgungsanlage ist vor
Inbetriebnahme zu spülen und zu desinfizieren einschl.
Freigabeuntersuchung durch die zuständige
Hygienebehörde.
Einzurechnen sind die erforderlichen Formstücke (v.a.
in Kreuzungsbereichen), die Aufwendungen für die
Anbindung an vorhandene Systeme mittels Kupplung nach
Wahl des AN sowie die Druckprüfung, Spülung und
Hygienefreigabe.
Das demontierte Material wird Eigentum des AN und ist
ordnungsgemäß zu entsorgen.
Die Abrechnung erfolgt nach tatsächlich verlegter
Länge.
Die Mehraufwendungen durch Realisierung in Bau- bzw.
Teilabschnitte sowie damit verbundene Formstücke für
Zwischenbaustände sind einzurechnen und werden nicht
gesondert vergütet.
Länge der Anschlüsse bis 10 m.

2 St EP ......................... GP ............................

03.01.0040 Montagegrube Interimsversorgung herstellen

Montagegrube, einschließlich Verbau maschinell bzw.
mittels Handschachtung zur Umbindung der
Versorgungsleitung und Hausanschlüsse auf die
Interimsleitung herstellen und wieder verfüllen.
Die Herstellung eines Sandauflagers und -umhüllung ist
einzurechnen.

6 St EP ......................... GP ............................

03.01.0050 Hygienefreigabe Interimsleitung Trinkwasser

Hygienefreigabe der Interimsleitung Trinkwasser.
Einzurechnen sind die erforderlichen Aufwendungen für
Analysen, Gebühren usw.

Die Mehraufwendungen durch Realisierung in Bau- bzw.
Teilabschnitte sind einzurechnen und werden nicht
gesondert vergütet.

Nicht freigegebene Leitungsabschnitte gehen zu Lasten
des AN.

1 psch GP ............................

        Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis Oe AWDL Waldbad mit TWL (2025-01c)

            
01 AWDL Am Waldbad mit TWL SchulstraßeLV

03 Titel Trinkwasserleitung Schulstraße (AG RZV)

SicherungenUntertitel03.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

03.01.0060 Trassenwarnband blau "Trinkwasser"

Rohrleitung markieren mit Trassenwarnband blau aus PVC,
mit schwarzer Aufschrift „Trinkwasser“ 30 cm über
Rohrscheitel. Trassenwarnband  liefern und verlegen

110 m EP ......................... GP ............................

03.01.0070 Trassenwarnband mit Ortungsdraht

Rohrleitung markieren mit Trassenwarnband blau aus PVC,
mit Ortungseinlage, Verlegung auf der Rohrsohle
einschließlich Herstellung eines leitenden Anschlusses
an Armaturen, Erstellen eines Prüfprotokolls zur
Durchgängigkeit der Ortungseinlage.
Trassenwarnband aus PVC mit Ortungsdraht liefern und
auf Rohrgrabensohle verlegen.
Breite: 100 mm Dicke: 0,15 mm

110 m EP ......................... GP ............................

Ausführungsbeschreibung Sicherungen

Ausführungsbeschreibung Sicherungen

Leitungen (Gas, TWL, AWDL, Kanal usw.) und Kabel (Elt
[HS, MS, NS], Telefon, Antenne, Straßenbeleuchtung
usw.) in Betrieb  nach den Forderungen der jeweiligen
Ver-/Entsorgungsträger in Handschachtung aufsuchen,
freilegen und sichern.

In die betreffenden Einheitspreise ist einzurechnen:

• Aufsuchen und Freilegen mittels dafür erforderlichen
Handaushub entsprechend der Forderungen des
Medienbetreibers

• Fachgerechte Sicherung von Kabeln, Versorgungs- und
Entsorgungsorgungsleitungen innerhalb der Gräben bzw.
Baugruben.

• Erforderlicher Handaushub 1,00 m vor und 1,00 m nach
der jeweiligen kreuzenden Leitung. Liegt der parallele
Abstand von zwei Leitungen unter 0,50 m, so gilt dies
als eine Leitung für die Abrechnung. Kabelzugsteine
gelten hierbei auch als eine Leitung.

• Erforderlicher Handaushub 1,00 m seitlich der
jeweiligen parallel verlaufenden Leitung. Bei Leitungen
im Abstand > 0,50 m erfolgt die Mehrvergütung anteilig.

• Das Liefern, Vorhalten und Beseitigen sämtlicher
Baustoffe zur Leitungssicherung (Ketten, Träger, Seile,
Abhängen mit umseitigen Holzkasten usw.) einschl.
sämtlicher Nebenleistungen

• Die Behinderung bzw. Mehraufwendungen bei den
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Leistungsverzeichnis Oe AWDL Waldbad mit TWL (2025-01c)

            
01 AWDL Am Waldbad mit TWL SchulstraßeLV

03 Titel Trinkwasserleitung Schulstraße (AG RZV)

SicherungenUntertitel03.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................
Verbauarbeiten im Bereich von Versorgungsleitungen ist
in diese Positionen einzurechnen.

• Die einzelnen Medienleitungen sind im Zuge der
Rohrgrabenverfüllung sorgfältig mit steinfreiem
Material zu umhüllen.

• Wiederherstellung von Auflagern und Umhüllungen aus
Sand oder Kies, Deck- und Schutzschichten, für die
einzelnen Leitungen und Kabel aller Materialarten.

Mit den Positionen für das Sichern von Kabel und
Leitungen sind alle Erschwernisse und zusätzliche
Leistungen für die Sicherung und den Schutz,
gegebenenfalls Instandsetzung der Kabel und Leitungen,
abgegolten.

Für Arbeiten unter bereits freigelegten Kabeln,
Leitungen und Kanälen wird nicht zusätzlich
Handschachtung vergütet.

Gilt auch bei Hausanschlussleitungen.

03.01.0080 Fussgängerüberwege, Rohrgräben, b= 1,50 m

Fussgängerüberwege über Rohrgräben in stabiler massiver
Ausführung nach Wahl des AN herstellen, einschl.
Sicherung durch Geländer beiderseits des Überweges,
unterhalten, umsetzen und wieder beseitigen, nach
Bedarf und Angabe der Bauleitung.
Nutzbreite: ca. 1,50 m

2 St EP ......................... GP ............................

03.01.0090 Stahlplatten für Baugrubenabdeckung

Stahlplatten zur Sicherung von Leitungen, Kabel oder
Schachtdeckel bei Baustellenverkehr in Bauzwischen-
zuständen liefern, vorhalten und entfernen. Das
mehrfache Umsetzen entsprechend dem Baufortschritt wird
nicht separat vergütet. Abmessungen nach Wahl des AN.
Einsatz auf Anweisung AG.

2 St EP ......................... GP ............................

03.01.0100 Freileitung (5) kreuzend sichern

Kreuzende Freileitung mittels Leitungsisolierung und
entsprechend den Forderungen des Versorgungsträgers
sichern. Es wird auf die Einhaltung der gültigen
Normen, insbesondere der DIN VDE 0105, 0210 und 0211
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Leistungsverzeichnis Oe AWDL Waldbad mit TWL (2025-01c)

            
01 AWDL Am Waldbad mit TWL SchulstraßeLV

03 Titel Trinkwasserleitung Schulstraße (AG RZV)

SicherungenUntertitel03.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................
verwiesen. Sämtliche Aufwendungen zur Leitungssicherung
sind einzurechnen. Etwaige Mehraufwendungen für bis zu
5 Parallelleitungen sind in den EP einzukalkulieren.

Behinderungen durch Freileitungen beim Asphalteinbau
sind zu berücksichtigen.

3 St EP ......................... GP ............................

    
Summe Untertitel  03.01  

  Sicherungen, Netto: ...............................
    

03.02   Untertitel   Straßenaufbruch

Vorbemerkung Straßenaufbruch

Vorbemerkung Straßenaufbruch

Der Straßenaufbruch ist keine Zulage zum Rohrgraben-
aushub. Bei Aufmaß und Abrechnung von Straßenbau-
leistungen wird ausschließlich die ZTV A-StB als
Grundlage genommen. Andere Abrechnungsgrundlagen werden
nicht anerkannt. Das Nachschneiden bituminöser Flächen
ist in die jeweiligen Positionen einzurechnen und
werden nicht gesondert vergütet.

03.02.0010 Bitumendeckschicht schneiden (10)

Anschneiden von bituminösen Schichten mit Schneidegerät
bis zu einer Tiefe von 10 cm, einschl. Nachschneiden.
Material in Eigentum AN übernehmen und ist schadlos zu
beseitigen.

35 m EP ......................... GP ............................

03.02.0020 Zulage Bitumenschicht schneiden (20)

Zulage Anschneiden von bituminösen Schichten mit
Schneidegerät bis zu einer Tiefe von 20 cm, einschl.
Nachschneiden. Material in Eigentum AN übernehmen und
ist schadlos zu beseitigen.

35 m EP ......................... GP ............................

03.02.0030 Bitumendeckschicht aufbrechen (10)

Bitumenschicht aufbrechen (Asphaltbeton,
Gussasphalt, Asphaltbinder, bituminöse Tragschichten).
Das unbrauchbare Material zu einer zugelassenen
Deponie/Entsorgungsstelle transportieren und entsorgen.
Der Nachweis der geordneten Entsorgung ist unmittelbar
zu erbringen.
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Leistungsverzeichnis Oe AWDL Waldbad mit TWL (2025-01c)

            
01 AWDL Am Waldbad mit TWL SchulstraßeLV

03 Titel Trinkwasserleitung Schulstraße (AG RZV)

StraßenaufbruchUntertitel03.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................
Bereich:  Straßen
Belagsdicke:  bis 10 cm
Verwertungsklasse nach RuVA-StB-01: A
Abfallschlüsselnummer 17 03 02

18 m2 EP ......................... GP ............................

03.02.0040 Zulage Bitumendeckschicht aufbrechen (20)

Zulage Bitumenschicht aufbrechen (Asphaltbeton,
Gussasphalt, Asphaltbinder, bituminöse Tragschichten).
Das unbrauchbare Material zu einer zugelassenen
Deponie/Entsorgungsstelle transportieren und entsorgen.
Der Nachweis der geordneten Entsorgung ist unmittelbar
zu erbringen.

Bereich:  Straßen
Belagsdicke:  bis 20 cm
Verwertungsklasse nach RuVA-StB-01: A
Abfallschlüsselnummer 17 03 02

18 m2 EP ......................... GP ............................

03.02.0050 Befestigung o.B. aufbrechen Kies-Sand-Gemisch TS (44)

Befestigung ohne Bindemittel, ungebundene Tragschicht,
aufbrechen in Fahrbahnen aus Kies-Sand-Gemisch,
Dicke 44 cm, in Teilflächen, anfallende Stoffe laden,
in Eigentum AN übernehmen, von der Baustelle
entfernen und schadlos beseitigen.
Homogenbereich E1 nach DIN 18300,
Zusammensetzung gem. Baugrundgutachten
Einordnung nach Ersatzbaustoffverordnung Anl. 1 Tab 3:
>BM-F3 (Kupfer im Feststoff)

8 m3 EP ......................... GP ............................

03.02.0060 Zulage Aushub DK 1

Zulage zu den Positionen Befestigung o.B. aufbrechen
für Aushub, Transport, Deponierungskosten für
Aushubstoffe die nach DepV in DK 1 eingeordnet werden
müssen zur zugelassenen Entsorgungsstelle. Alle daraus
entstehenden Aufwendungen, Gebühren, Betriebsmittel und
Nebenkosten sind in den Einheitspreis einzurechnen. Der
Nachweis der geordneten Entsorgung ist unmittelbar zu
erbringen. Ausführung der Leistungen nur auf gesonderte
Anweisung des AG.
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Leistungsverzeichnis Oe AWDL Waldbad mit TWL (2025-01c)

            
01 AWDL Am Waldbad mit TWL SchulstraßeLV

03 Titel Trinkwasserleitung Schulstraße (AG RZV)

StraßenaufbruchUntertitel03.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................
Die Untersuchung liegt als Anlage der Ausschreibung
bei, so dass die Überschreitungen der Grenzwerte
einzelner Inhaltstoffe im Feststoff bzw. Eluat
nachvollziehbar sind.

Abfallschlüsselnummer 17 05 04

8 m3 EP ......................... GP ............................

    
Summe Untertitel  03.02  

  Straßenaufbruch, Netto: ...............................
    

03.03   Untertitel   Start-/Zielgruben

Vorbemerkung Erdarbeiten

Vorbemerkung Erdarbeiten

Die Erdarbeiten berücksichtigen den Vorwegabtrag von
Oberboden. Dies ist beim Aufmaß zu berücksichtigen.
Siehe hierzu auch ZTV Erdarbeiten.

Die Angabe von Bodenklassen erfolgt generell nach DIN
18300.

Außer den in den Vorbemerkungen zum Straßenbau
angegebenen Richtlinien, DIN's und Vorschriften gelten
insbesondere die  DIN 18920 Schutz von Bäumen,  DIN
18300 Erdarbeiten,  ZTV E-StB 09 ZTV Erdarbeiten im
Straßenbau. Siehe auch die beiliegenden Zusätzlichen
Technischen Vertragsbedingungen Erdarbeiten.

Abrechnung nach DIN und Aufmaß auf der Baustelle. Der
durch die gelieferten Stoffe ausgetauschte Boden ist
aufzunehmen und wird Eigentum des AN.

Für Arbeiten unter bereits freigelegten Kabeln,
Leitungen und Kanälen wird nicht zusätzlich
Handschachtung vergütet. Mit den Positionen für das
Sichern von Kabel und Leitungen sind alle Erschwernisse
und zusätzliche Leistungen für die Sicherung und den
Schutz, gegebenenfalls Instandsetzung der Kabel und
Leitungen, abgegolten. Behinderungen der Bauarbeiten
durch Kabel und Leitungen sind, soweit nachfolgend
nicht gesondert ausgwiesen, in die entsprechenden
Einheitspreise des Erdbaus einzurechnen.

Die Schütthöhe sollte 0,30 m, je nach Verdichtungs-
gerät, nicht überschreiten. Bis 1 m über Rohrscheitel
darf nur mit leichtem Verdichtungsgerät gearbeitet
werden. Die Hinweise im Baugrundgutachten sind zu
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Leistungsverzeichnis Oe AWDL Waldbad mit TWL (2025-01c)

            
01 AWDL Am Waldbad mit TWL SchulstraßeLV

03 Titel Trinkwasserleitung Schulstraße (AG RZV)

Start-/ZielgrubenUntertitel03.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................
berücksichtigen!

Voraussetzung für die Abrechnung von Leistungen die nur
auf "Anweisung des AG" auszuführen sind, ist der
Nachweis der Anweisung im Bauberatungsprotokoll oder
Bautagebuch.

Rohrvortrieb Vorbemerkung

Rohrvortrieb Vorbemerkung

Der Vortrieb erfolgt im Spülbohrverfahren.
Das Herstellen der Start- und Zielgrube sowie das
Herstellen eventuell erforderlicher Bergegrube ist über
die LV- Position für Oberflächenaufbruch und die
Aushubpositionen Boden für die Leitungsgräben und
Baugruben abzurechnen.

Startgrube komplett herstellen und nach Abschluss der
Vortriebsarbeiten wieder fachgerecht verfüllen und
verdichten bis OK vorhandenes Gelände.
Die Mindestabmessung sind so zu wählen, dass der
Rohrvortrieb eingerichtet und ausgeführt werden kann.
Von dieser Startgrube aus sind die Rohre in Richtung
Zielgruppe vorzupressen.

Zu den Tiefenlagen der Rohrleitungen siehe die
Ausführungszeichen sowie das Bodengutachten.
Die Startgrube der Pilotbohrung soll gleichzeitig als
Zielgrube des HDD- Spülbohrverfahrens dienen.

Folgende Leistungen und Kosten sind einzurechnen:

1. Technische Bearbeitung
Alle Kosten für die technische Bearbeitung, die bei der
Aufstellung der Werk/ Montageplanung der folgenden
Leistungen anfallen, sind einzurechnen. Dazu gehören
auch die Leistungen zur Aufstellung einer prüffähigen
statischen Berechnung des Baugrubenverbaus sowie die
Erstellung der Ausführungsplanung aller erforderlichen
statischen Nachweise. Sämtliche Unterlagen sind mind. 1
Woche vor Baubeginn zu liefern. GGfs. erforderliche
Kabel- und Rohrdurchdringungen sind statisch zu
berücksichtigen.

2. Verbau (wassersperrender Verbau)
Wasserdichter, umlaufender, vertikaler Verbau mit
innenliegender Grundwasserhaltung (Restwasserhaltung)
aus Spundwänden aus Stahl (Gemäß Vorgaben
Bodengutachten) liefern, erschütterungsarm einbauen und
über die Dauer der Bauzeit vorhalten. Einschließlich
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Leistungsverzeichnis Oe AWDL Waldbad mit TWL (2025-01c)

            
01 AWDL Am Waldbad mit TWL SchulstraßeLV

03 Titel Trinkwasserleitung Schulstraße (AG RZV)

Start-/ZielgrubenUntertitel03.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................
prüffähigem statischem Nachweis.
Ausführung unter Beachtung des Baugrundgutachtens und
der beiliegenden Planung, einschließlich aller
Aussteifungen. Die endgültige Festlegung der
Einbindetiefen der Spundwand ist auf Basis der
notwendigen Standsicherheitsnachweise zu erbringen.
Erforderliche Aussteifungen sind nach statischen
Erfordernissen auszuführen und einzukalkulieren. Der
Verbau ist nach Fertigstellung der Maßnahme wieder
rückzubauen.

Die Bodenverhältnisse und der Grundwasserstand sind
gemäß beigefügtem Bodengutachten zu berücksichtigen.

Grundfläche der Startgrube:
Rechteckig, ca. 2,50 m x 1,50 m, unter Beachtung der
gewählten Vortriebstechnik ggfs. abweichend.
Tiefe: ca. bis 3,50 m

Erstellen der erforderlichen Standfläche für
Geräteeinheit nach Wahl des AN. Sämtliche Materialien,
Geräte sowie die Herstellung sind einzukalkulieren.

3. Erdarbeiten
Aushub innerhalb der Spundwand bis Baugrubensohle.
Boden profilgerecht lösen, laden und gem.
Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz einer
ordnungsgemäßen Verwertung zuführen bzw. beseitigen.
Die Kosten sind einzukalkulieren. Bodenaushub
durchzuführen unter Berücksichtigung des
Bodengutachtens, der Pilotbohrungseinrichtung, der
einzubauenden Trag- und Ausgleichsschicht sowie der
Pumpensümpfe zur Wasserhaltung. Daraus resultierende
Erschwernisse sind einzukalkulieren.
Startgrube nach Beendigung der Pilotbohrung mit vom AN
zu lieferndem verdichtungsfähigem Verfüllmaterial
lageweise verfüllen und verdichten. Zu liefernder
Füllboden verdichtungsfähiger Austauscherdstoff,
Verdichtungsgrad DPr = 100%. Die Kosten für
Bodenlieferung, Einbau und Verdichtung sind
einzurechnen.

4. Wasserhaltung
Wasserhaltung der Baugrubensohle unter Beachtung des
Bodengutachtens der Startgrube mit Hilfe von
filterstabilen Pumpensümpfen nach Wahl das AN innerhalb
dieser Grube, sowie einer Sohldränung, besteht aus
einer ca. 30 cm dicken filterstabilen Schotterabdeckung
und Dränrohren, einschließlich ggfs. einer
Betondeckschicht, für die erforderliche Bauzeit
vorhalten, betreiben und mit Verfüllung der Baugrube

        - Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in Euro 12.06.2025 - Seite 77



 
 

Leistungsverzeichnis Oe AWDL Waldbad mit TWL (2025-01c)

            
01 AWDL Am Waldbad mit TWL SchulstraßeLV

03 Titel Trinkwasserleitung Schulstraße (AG RZV)

Start-/ZielgrubenUntertitel03.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................
beseitigen bzw. verfüllen/ verdämmen. Einschließlich
Ableiten des Wassers in einen bestehenden Kanal
(Entfernung bis 30 m, entsprechende Genehmigungen sind
beim zuständigen Entsorgungsunternehmen einzuholen und
anfallende Kosten gehen zu Lasten des AN),
einschließlich aller Maschinen, Pumpen, Rohrleitungen,
Notstromaggregaten und Materialien zur Einrichtung der
Wasserhaltung. Max. Pumpenleistung ca. 20l/s,
geodätsche Förderhöhe bis zu 8 m.

5. Bodenplatte herstellen
Falls notwendig ist eine Bodenplatte aus unbewehrtem
Beton C 25/35, Dicke bis 25 cm, herzustellen und auf
der Baugrundsohle einbauen, Oberseite glatt abziehen.
Die Kosten für den zusätzlichen Erdaushub, Verbau und
die Wasserhaltung sowie Anschluss an den Verbau sind
einzurechnen. Bodenschichtung und Grundwasserstand
siehe Bodengutachten. Nachweis der Sohldicke bzw. die
Notwendigkeit sind mittels einem statischen Nachweis zu
Führen. Die Kosten sind einzurechnen.

Vorbemerkung Erdarbeiten

Vorbemerkung Erdarbeiten

Die Erdarbeiten berücksichtigen den Vorwegabtrag von
Oberboden. Dies ist beim Aufmass zu berücksichtigen.
Siehe hierzu auch ZTV Erdarbeiten.

Ausser den in den Vorbemerkungen zum Strassenbau
angegebenen Richtlinien, DIN's und Vorschriften gelten
insbesondere die  DIN 18920 Schutz von Bäumen,  DIN
18300 ATV-Erdarbeiten,  ZTVE-StB, ZTV Erdarbeiten im
Strassenbau. Siehe auch die Zusätzlichen Technischen
Vertragsbedingungen Erdarbeiten.

Abrechnung nach DIN und Aufmass auf der Baustelle. Der
durch die gelieferten Stoffe ausgetauschte Boden ist
aufzunehmen und wird Eigentum des AN.

Die Schütthöhe sollte 0,30 m, je nach Verdichtungs-
gerät, nicht überschreiten. Bis 1 m über Rohrscheitel
darf nur mit leichtem Verdichtungsgerät gearbeitet
werden.

Voraussetzung für die Abrechnung von Leistungen die nur
auf "Anweisung des AG" auszuführen sind, ist der
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01 AWDL Am Waldbad mit TWL SchulstraßeLV

03 Titel Trinkwasserleitung Schulstraße (AG RZV)

Start-/ZielgrubenUntertitel03.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................
Nachweis der Anweisung im Bauberatungsprotokoll oder
Bautagebuch.

Die Positionen für den Aufbruch sowie die Verfüllung
der Gräben und Wiederherstellung der Oberfläche gelten
ebenfalls für Baufeldfreimachungen.

03.03.0010 Start-/Zielgrube herstellen, AWDL -2,10m

Start-/Zielgrube herstellen; die Abrechnung erfolgt
analog senkrechter Baugrubenwände in Anlehnung an die
DIN 1610 oder Aufmass auf der Baustelle.
Die Maße (B und H) der Startgrube richten sich nach den
technologischen Möglichkeiten des AN; die Tiefe richtet
sich nach dem zu verlegenden Rohr
In den Einheitspreis sind alle Nebenarbeiten wie Planie
der Sohle und Verbau sowie seitliches lagern
oder abfahren des Aushubmaterials, verfüllen und
lageweises verdichten einzurechnen. Die Zwischen-
lagerung der Massen wird nicht gesondert vergütet.
Überschussmassen werden nicht gesondert vergütet.

Abfall = Boden
Abfallschlüsselnummer 17 05 04

Hogenbereich E2 bis E4, Zuordnung EBV BM-F0

Die Asphaltarbeiten der Baugruben (Aufbruch,
Wiederherstellung) werden separat vergütet.

für Rohrsohle der Trinkwasserleitung bis 2,10 m

3 St EP ......................... GP ............................

Vorbemerkung Verbau - Baugrubenverkleidung

Vorbemerkung Verbau - Baugrubenverkleidung

Der An- und Abtransport sowie das Vorhalten sämtlicher
Geräte und Maschinen für die Ausführung der
Verbauarbeiten sind mit den Einheitspreisen abgegolten.

Die Leitungen und Bauwerke sind in abgeböschter oder in
verkleideter Baugrube zu verlegen bzw. zu errichten.
Die Verbauteile sind abschnittsweise so einzubringen,
dass ein Gleiten der Baugrubenwände verhindert wird.
Beim Ausbau ist ebenso zu verfahren, damit eine
Verzahnung zwischen Füllböden und Baugrubenwand, sowie
eine lagenweise Verdichtung entsprechend den ZTV
erreicht wird.

Der Auftragnehmer hat vor Beginn der Ausschachtungs-
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Leistungsverzeichnis Oe AWDL Waldbad mit TWL (2025-01c)

            
01 AWDL Am Waldbad mit TWL SchulstraßeLV

03 Titel Trinkwasserleitung Schulstraße (AG RZV)

Start-/ZielgrubenUntertitel03.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................
arbeiten eine statische Berechnung des Verbaues nach
den zu erwartenden Belastungen in ungünstigster
Stellung aufzustellen und unaufgefordert dem AG in
3-facher Ausfertigung einzureichen. Die Kosten hierfür
sind in die Position Baugrubenverbauarbeiten
einzurechnen.

In die EP ist das Umstellen der Baugrubenverkleidung
wegen wechselnder Bodenverhältnisse einzurechnen.

03.03.0020 Baugrube für Start- und Zielgrube verbauen

Baugrube für Start- und Zielgrube entsprechend DIN EN
1610 nach Wahl des Auftragnehmers verbauen.
Die Maße (B und H) der Startgrube richten sich nach den
technologischen Möglichkeiten des AN; die Tiefe richtet
sich nach dem zu verlegenden Rohr (siehe Längsschnitt).
(siehe Vorbemerkung Verbau - Baugrubenverkleidung).
Auf eventuell erhöhte Verbaumaßnahmen ist zu achten!
Diese sind einzukalkulieren.

für Rohrsohle der Trinkwasserleitung bis 2,10 m

3 St EP ......................... GP ............................

Vorbemerkung zur Wasserhaltung

Vorbemerkung zur Wasserhaltung

Art der Wasserhaltung

Es ist offene Wasserhaltung vorgesehen:
Die Wasserhaltung umfasst alle erforderliche Mass-
nahmen, um die Baugrube trocken zu halten und
ausreichend lange vor Wassereintritt zu schützen.
Pumpensümpfe sind ausserhalb der Leitungsachsen
anzuordnen. Soweit sie ausnahmsweise im Bereich des
späteren Baukörpers liegen müssen, sind sie nach
Beendigung der Wasserhaltung mit Beton so zu
verpressen, soweit die bodenmechanischen Verhältnisse
dies erfordern. Eine gesonderte Vergütung hierfür
erfolgt nicht.

Die Wasserhaltungsarbeiten beinhalten nur die Wasser-
haltung während der Bauzeit. Wasserhaltungsarbeiten
sind dem AG anzuzeigen. Geringfügiger Wasseranfall und
Wasserentfernung bis 0,1 m3/h je Pumpensumpf gilt nicht
als Wasserhaltung.
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01 AWDL Am Waldbad mit TWL SchulstraßeLV

03 Titel Trinkwasserleitung Schulstraße (AG RZV)

Start-/ZielgrubenUntertitel03.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Die Baugruben sind während der Bauzeit gegen das
Eindringen von Oberflächenwasser zu schützen. Bei allen
Leistungen zur Wasserhaltung ist in den Einheitspreisen
das Vorhalten enthalten. Das Umsetzen der Pumpen sowie
die Stromversorgung (Netz oder Generator) werden nicht
gesondert vergütet.

03.03.0030 Wasserhaltung Start-/Zielgrube

Wasserhaltung für die Start-/Zielgrube für die Dauer
der Bauarbeiten herstellen und betreiben, inklusive
aller Nebenarbeiten und Nebenkosten.

Mit dieser Position sind alle Aufwendungen abgegolten,
die zur ordnungsgemäßen Wasserhaltung für die Dauer der
Bauzeit auf der gesamten Baustelle erforderlich werden.
Abgerechnet wird nach Anzahl der erforderlichen und
durchgeführten Baugruben.

3 St EP ......................... GP ............................

    
Summe Untertitel  03.03  

  Start-/Zielgruben, Netto: ...............................
    

03.04   Untertitel   Erdarbeiten, Rohrgraben

Vorbemerkung Erdarbeiten

Vorbemerkung Erdarbeiten

Die Erdarbeiten berücksichtigen den Vorwegabtrag von
Oberboden. Dies ist beim Aufmaß zu berücksichtigen.
Siehe hierzu auch ZTV Erdarbeiten.

Die Angabe von Bodenklassen erfolgt generell nach DIN
18300.

Außer den in den Vorbemerkungen zum Straßenbau
angegebenen Richtlinien, DIN's und Vorschriften gelten
insbesondere die  DIN 18920 Schutz von Bäumen,  DIN
18300 Erdarbeiten,  ZTV E-StB 09 ZTV Erdarbeiten im
Straßenbau. Siehe auch die beiliegenden Zusätzlichen
Technischen Vertragsbedingungen Erdarbeiten.

Abrechnung nach DIN und Aufmaß auf der Baustelle. Der
durch die gelieferten Stoffe ausgetauschte Boden ist
aufzunehmen und wird Eigentum des AN.

Für Arbeiten unter bereits freigelegten Kabeln,
Leitungen und Kanälen wird nicht zusätzlich
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Leistungsverzeichnis Oe AWDL Waldbad mit TWL (2025-01c)

            
01 AWDL Am Waldbad mit TWL SchulstraßeLV

03 Titel Trinkwasserleitung Schulstraße (AG RZV)

Erdarbeiten, RohrgrabenUntertitel03.04

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................
Handschachtung vergütet. Mit den Positionen für das
Sichern von Kabel und Leitungen sind alle Erschwernisse
und zusätzliche Leistungen für die Sicherung und den
Schutz, gegebenenfalls Instandsetzung der Kabel und
Leitungen, abgegolten. Behinderungen der Bauarbeiten
durch Kabel und Leitungen sind, soweit nachfolgend
nicht gesondert ausgwiesen, in die entsprechenden
Einheitspreise des Erdbaus einzurechnen.

Die Schütthöhe sollte 0,30 m, je nach Verdichtungs-
gerät, nicht überschreiten. Bis 1 m über Rohrscheitel
darf nur mit leichtem Verdichtungsgerät gearbeitet
werden. Die Hinweise im Baugrundgutachten sind zu
berücksichtigen!

Voraussetzung für die Abrechnung von Leistungen die nur
auf "Anweisung des AG" auszuführen sind, ist der
Nachweis der Anweisung im Bauberatungsprotokoll oder
Bautagebuch.

03.04.0010 Rohrgraben-/Baugrubenaushub, HB EA2 / EA3

Aushub für Rohrleitungen herstellen. Die Abrechnung
erfolgt analog senkrechter Baugrubenwände in Anlehnung
an die DIN 4124 für Leitungen in Verbindung mit VOB,
Teil C oder Aufmass auf der Baustelle:

- bis einen Außendurchmesser von 225 mm mit einer
  abrechenbaren Breite von 1,10 m (incl. Verbau)

In den Einheitspreis sind alle Nebenarbeiten wie
zusätzliche Vertiefungen, Planie der Grabensohle sowie
der Mehraushub im Bereich der Schächte, Absetzgruben
der Wasserhaltung, Arbeitsräume für Rohrverbindungen
und Verbau sowie seitliches lagern des Aushubmaterials,
verfüllen und lageweises verdichten einzurechnen. Die
Zwischenlagerung der Massen wird nicht gesondert
vergütet. Überschussmassen werden gesondert vergütet.

Homogenbereich EA2 / EA3 nach DIN 18300 (siehe
Vorbemerkung Erdarbeiten)

8 m3 EP ......................... GP ............................

03.04.0020 Zul. Rohrgraben-/Baugrubenaushub für HB EA 4

Zulage zur Pos. Rohrgraben-/Baugrubenaushub
Homogenbereich EA4 nach DIN 18300 (siehe Vorbemerkung
Erdarbeiten)

1 m3 EP ......................... GP ............................
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01 AWDL Am Waldbad mit TWL SchulstraßeLV

03 Titel Trinkwasserleitung Schulstraße (AG RZV)

Erdarbeiten, RohrgrabenUntertitel03.04

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

03.04.0030 Zulage Handschachtung, HB EA2 / EA3

Handschachtung, Zulage zur Pos. Rohrgraben-/Baugruben-
aushub, zum Aufsuchen und Freilegen von Kabeln,
TW-Leitungen, Gasleitungen und Entwässerungskanälen.
Zulage gilt für verbaute und unverbaute Gräben sowie
Kopflöcher. Ausführung nach besonderer Anordnung des AG
und entsprechender Forderung in Schachtscheinen.

Homogenbereich EA2 / EA3 nach DIN 18300 (siehe
Vorbemerkung Erdarbeiten)

2 m3 EP ......................... GP ............................

03.04.0040 Abtransport und Beseitigung Überschussmassen

Überschussmassen werden Eigentum des AN und sind
schadlos zu beseitigen. Der Nachweis der geordneten
Entsorgung ist unmittelbar zu erbringen. Die Abrechnung
erfolgt nach Aufmass. (siehe Vorbemerkung Erdarbeiten)
Abfall = Boden
Abfallschlüsselnummer 17 05 04

8 m3 EP ......................... GP ............................

03.04.0050 Zulage Aushub, Entsorgung EBV nach BM-F2

Zulage zu den Positionen des Rohrgraben-/Baugruben-
aushubs für Deponierungskosten für Aushubstoffe die
nach Einordnung nach Ersatzbaustoffverordnung Anl. 1
Tab 3: BM-F2 (Zink im Eluat) eingeordnet werden müssen
zur zugelassenen Entsorgungsstelle. Alle daraus
entstehenden Aufwendungen, Gebühren, Betriebsmittel und
Nebenkosten sind in den Einheitspreis einzurechnen. Der
Nachweis der geordneten Entsorgung ist unmittelbar zu
erbringen. Ausführung der Leistungen nur auf gesonderte
Anweisung des AG.

(Die Untersuchung liegt als Anlage der Ausschreibung
bei, so dass die Überschreitungen der Grenzwerte
einzelner Inhaltstoffe im Feststoff bzw. Eluat
nachvollziehbar sind.)
Abrechnung nach Wiegeschein.

4 t EP ......................... GP ............................

Vorbemerkung Verbau - Baugrubenverkleidung

Vorbemerkung Verbau - Baugrubenverkleidung

Baugruben und Gräben über 1,25 m Tiefe (bzw. 1,75 m
Tiefe bei Abböschung) sind entsprechend DIN 4124 sicher
zu verbauen.
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01 AWDL Am Waldbad mit TWL SchulstraßeLV

03 Titel Trinkwasserleitung Schulstraße (AG RZV)

Erdarbeiten, RohrgrabenUntertitel03.04

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Die Art des Verbaus wie:
- waagerechter Grabenverbau
- senkrechter Grabenverbau mit Holzbohlen, Kanaldielen

gestaffelter oder gepfändeter Verbau
- Spundwände
- Trägerbohlenverbau
- massiver Verbau usw.
sind vom Auftragnehmer entsprechend den Anforderungen
des Projektes unter Beachtung der konkreten, örtlichen
Verhältnisse (Baugrund, Bebauung usw.)
eigenverantwortlich zu wählen und einzukalkulieren. Der
Verbau muß DIN 4124 entsprechen und nach den örtlichen
Verhältnissen zweckdienlich sein.

Vergütet wird nur geschlossene, einwandfrei ausgeführte
Schalung. Böschungen, Saumbohlen und Sparschalungen,
die nicht der DIN 4124 entsprechen bleiben
unberücksichtigt. Wenn nichts anderes vereinbart ist,
gilt der vertragliche Einheitspreis für alle Arten des
Verbaus. Die Abrechnung erfolgt nach Baugrubenaufmaß.
Stirnwandverbau bei Kanalgräben wird nicht gesondert
vergütet und ist in den Längsverbau einzurechnen. Es
wird höchstens die tatsächlich ausgeführte
Schalungsfläche zugrundegelegt. Als verbaute Fläche
werden die Baugrubenwände von Geländeoberkante (nach
Oberbodenabtrag) + 5 cm bis Sohle kalkuliert und
abgerechnet.
Mehraushub durch Abböschung der Baugrubenwände wird
nicht gesondert vergütet, wenn Verbau ausgeschrieben
ist.

Eine zusätzliche Vergütung für das Belassen des Verbaus
oder von Teilen davon wird nicht gewährt, sofern der
Verbleib nicht erforderlich ist und vom Auftraggeber
angeordnet wird.

Der An- und Abtransport sowie das Vorhalten sämtlicher
Geräte und Maschinen für die Ausführung der
Verbauarbeiten sind mit den Einheitspreisen abgegolten.

Die Leitungen und Bauwerke sind in abgeböschter oder in
verkleideter Baugrube zu verlegen bzw. zu errichten.
Die Verbauteile sind abschnittsweise so einzubringen,
dass ein Gleiten der Baugrubenwände verhindert wird.
Beim Ausbau ist ebenso zu verfahren, damit eine
Verzahnung zwischen Füllböden und Baugrubenwand, sowie
eine lagenweise Verdichtung entsprechend den ZTV
erreicht wird.

Der Auftragnehmer hat vor Beginn der Ausschachtungs-
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01 AWDL Am Waldbad mit TWL SchulstraßeLV

03 Titel Trinkwasserleitung Schulstraße (AG RZV)

Erdarbeiten, RohrgrabenUntertitel03.04

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................
arbeiten eine statische Berechnung des Verbaues nach
den zu erwartenden Belastungen in ungünstigster
Stellung aufzustellen und unaufgefordert dem AG in
3-facher Ausfertigung einzureichen. Die Kosten hierfür
sind in die Position Baugrubenverbauarbeiten
einzurechnen.

In die EP ist das Umstellen der Baugrubenverkleidung
wegen wechselnder Bodenverhältnisse einzurechnen.

03.04.0060 Verbauarbeiten

Gräben für Leitungen sowie Baugruben von Bauwerken
entsprechend DIN EN 4124 verbauen. Verbau nach Wahl des
Auftragnehmers. Rammen und Vibrieren sind nicht
zugelassen. Vergütet wird nur geschlossene, einwandfrei
ausgeführte Schalung. Der erforderlichhe Mehraushub
sowie die Verfüllmengen sind in den Einheitspreis
einzurechnen, sofern nicht bereits im Rohrgrabenaushub
einkalkuliert. Behinderungen durch Ver- und
Entsorgungsleitungen sind einzurechnen.

(siehe Vorbemerkung Verbau - Baugrubenverkleidung)

Art des Verbaus: ausgesteifter Tafelverbau (z.B. E+S
Leichtverbau o. glw.)

11 m2 EP ......................... GP ............................

Vorbemerkung Rohrbettung und - deckung

Vorbemerkung Rohrbettung und - deckung

Alle Bettungs-, Deckungs- und Verfüllungspositionen
werden als Zulage zur Position Rohrgrabenaushub
vergütet. Mehraushub wird nach den Positionen
Rohrgrabenarbeiten abgerechnet. Vertiefungen und
Felsspalten werden nicht berücksichtigt. Einbauten mit
mehr als 0,1 m3 Rauminhalt verdrängte Boden sind
abzuziehen.

Die Schütthöhe sollte 0,30 m, je nach Verdichtungs-
gerät, nicht überschreiten. Bis 1 m über Rohrscheitel
darf nur mit leichtem Verdichtungsgerät gearbeitet
werden.

        Übertrag: ................................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

03.04.0070 Planum (mind. 45 MN/m2) herstellen und verdichten

Planum herstellen nach ZTV E-StB, Profilgenauigkeit
+/- 3 cm und Untergrund verdichten
Bereich: Verkehrsflächen Verformungsmodul EV 2 auf der
Oberfläche mindestens 45 MN/m2

7 m2 EP ......................... GP ............................

03.04.0080 Rohrauflager und -umhüllung Kiessand 0/4 liefern und einbauen

Einbau von Kiessand 0/4, Rundkorn, wobei der Anteil der
Feinanteile < 0,0063 mm geringer als 5% Massenanteil
sein darf, für Auflager und Umhüllung von
Rohrleitungen, profilgerecht, mit vom AN zu liefernden
Stoffen, liefern und verdichten, Körnung entsprechend
DIN EN 1610.

Es werden keine Recyclingmaterialien zugelassen.

Schichtdicke entsprechend statischen Erfordernissen.
Schichtdicke Rohrauflager 15 cm, Rohrumhüllung 30 cm
über Rohrscheitel, einschl. seitl. Unterstopfen

2 m3 EP ......................... GP ............................

03.04.0090 Sperriegel aus bindigem Material

Sperriegel in den Rohrgraben einbauen zur Wieder-
herstellung der ursprünglichen Grundwasserführung,
einschl. erforderlicher Schalungs- und Schachtarbeiten.
Bindiges Material (kf-Wert 10^-7 bis 10^-9) liefern und
einbauen. Ausgehobener Erdstoff wird Eigentum des AN
und ist zu beseitigen.
Abmessung ca. 1,10 m x 0,50 m x 0,50 m

1 St EP ......................... GP ............................

03.04.0100 Verdichtungsfähige Austauscherdstoffe liefern und einbauen

Verdichtungsfähige, unbelastete Austauscherdstoffe
liefern, profilgerecht einbauen und lageweise
verdichten. Ausführung nach gesonderter Anweisung des
AG. Mengenermittlung nach Aufmaß in eingebauten
Zustand.

Die Schütthöhe sollte 0,30 m, je nach Verdichtungs-
gerät, nicht überschreiten. Bis 1 m über Rohrscheitel
darf nur mit leichtem Verdichtungsgerät gearbeitet
werden.

Es werden keine Recyclingmaterialien zugelassen.

6 m3 EP ......................... GP ............................

        Übertrag: ................................
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01 AWDL Am Waldbad mit TWL SchulstraßeLV

03 Titel Trinkwasserleitung Schulstraße (AG RZV)

Erdarbeiten, RohrgrabenUntertitel03.04

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

    
Summe Untertitel  03.04  

  Erdarbeiten, Rohrgraben, Netto: ...............................
    

03.05   Untertitel   Rohrvortrieb

Vorbemerkung

Die Bedingungen des Arbeitsblattes DWA-A 125 und des
DVGW-Arbeitsblattes GW 321 für die Planung und
Durchführung von Spülbohrverfahren, sowie die
Anforderungen des DVGW-Arbeitsblattes
GW 329 und DVGW-Arbeitsblattes W 400 an die
Fachaufsicht und das Fachpersonal sind zu erfüllen.
Mit den Rohrvortriebsarbeiten dürfen nur fachkundige
Unternehmen mit geeignetem Gerät beauftragt werden.
Sie müssen nach den Kriterien des DVGW-Arbeitsblattes
GW 301 oder GW 302 in der Gruppe GN 2 zertifiziert
sein. Entsprechende Referenzen und Nachweise sind vor
Baubeginn vorzulegen.
Die Verfüllung des Ringraumes hat nach
DVGW-Arbeitsblatt W 307 (A) zu
erfolgen.
Die Rohre sind vor dem Einzug haltungsweise mit einem
Prüfdruck von 12 bar gemäß DIN / DVGW Vorschrift zu
prüfen.
Im Bereich von Start- und Zielgruben sind von der
Trassenmitte folgende Mindestabstände einzuhalten:
- 1,50 m zu Telegraphenmasten,
- 2,00 m zu Energieversorgungsmasten,
- 2,50 m zu Baumaußenkanten,
Bohrung für PE-RC100 Schutzmantelrohr, DA 110 = DN 100

03.05.0010 Anzeige der Bohrung

Anzeige der Bohrung bei den zuständigen Behörden
- gem. Lagerstättengesetz und VO zur Ausführung des

Lagerstättengesetz
- gem. Bundesberggesetz
- gem. Wasserhaushaltsgesetz bzw. Sächs. Wassergesetz
Einzurechnen ist die Zusammenstellung sämtlicher
Unterlagen zur Anzeige der Bohrung vor Ausführung und
die Übermittlung von Bohrergebnissen nach
Fertigstellung.

1 psch GP ............................

03.05.0020 Baustelle für Rohrvortrieb einrichten und räumen

Baustelle für Rohrvortrieb einrichten und räumen
einschl. Baustelleneinrichtung vorhalten, dazu gehören
u. a. sämtliche An- und Abtransporte, sämtliche
bauliche Anlagen und Einrichtungen zur Aufnahme der
 

        - Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis Oe AWDL Waldbad mit TWL (2025-01c)

            
01 AWDL Am Waldbad mit TWL SchulstraßeLV

03 Titel Trinkwasserleitung Schulstraße (AG RZV)

RohrvortriebUntertitel03.05

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................
Geräte, Maschinen und Hilfseinrichtungen, das
Heranführen von Strom und Wasser einschl. zusätzlicher
Transformatoren sowie sämtlicher Betriebsstoffe, das
einsatzbereite Vorhalten von Sicherheits- und
Rettungsgeräten als Mindestausrüstungen gemäß der Bau-
und Einzelbeschreibung, das betriebsbereite Einrichten
und Räumen sämtlicher für den Rohrvortrieb benötigten
Geräte, Maschinen und Hilfseinrichtungen, alle
Messgeräte zum optischen, grafischen bzw. digitalen
Erfassen der Messwerte der Pressenkräfte, der
Wegemessung der Pressen, der Vorrollung, der Seiten-
und Höhenlage sowie des Durchsatzes der Förderpumpe,
Die Baustelleneinrichtung zum Herstellen der Start- und
Zielgruben und sonstiger Baugruben des Rohrvortriebes
einschl. Baustraßen, Arbeits- und Lagerflächen sind in
die Allgemeine Baustelleneinrichtung einrechen.

1 psch GP ............................

03.05.0030 Baustelleneinrichtung für Rohrvortrieb vorhalten

Baustelleneinrichtung für Rohrvortrieb über den
Zeitraum der vertraglichen Leistung vorhalten für
Leistungen des AN.

1 psch GP ............................

03.05.0040 Umsetzen Bohranlage

Umsetzen der Bohranlage zu einer anderen Startgrube bis
zu einer Entfernung von 150 m. Einzurechnen ist das
Aufstellen und Einrichten der Vortriebsmaschine, sowie
benötigter Widerlager.

Es sind die Startgruben der Hausanschlüsse mit zu
beachten.

1 psch GP ............................

03.05.0050 Prüffähige stat. Berechnung

Prüffähige stat. Berechnung
Erstellung und Lieferung einer prüffähigen stat.
Berechnung in 3-facher Ausführung für die Vortriebsrohr
PEHD Da 110x10,0 RC-PE 100, SDR 11 und deren
Verbindungen. Die prüffähige statische Berechnung ist
dem AG bis spätestens 1 Woche vor Produktionsbeginn zu
übergeben. Die Angaben zur statischen Berechnung
entsprechend dem beiliegenden Bodengutachten und den
Angaben zur Rohrstatik sind zu beachten.

1 psch GP ............................

        Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis Oe AWDL Waldbad mit TWL (2025-01c)

            
01 AWDL Am Waldbad mit TWL SchulstraßeLV

03 Titel Trinkwasserleitung Schulstraße (AG RZV)

RohrvortriebUntertitel03.05

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

03.05.0060 Sicherung, Beleuchtung, Bewetterung der Start/Zielgrube

Sicherung, Beleuchtung, Bewetterung der Start/Zielgrube
Sicherung (z.B. Seitenschutz, Auffangnetze, ect.),
ggfs. Beleuchtung und Bewetterung der Start- und
Zielgrube nach den Unfallverhütungsvorschriften  für
die Dauer der Bauzeit vorhalten und beseitigen.
Arbeitstägliches Auf- und Abbauen ist einzurechnen.
Abmessung der Baugrube: gemäß Erfordernissen und
beiliegendem Plan.

1 psch GP ............................

03.05.0070 Horizontalspülbohrung als Längsverlegung

Horizontalspülbohrung als Längsverlegung,
Horizontalspülbohrung als Längsverlegung, steuerbar,
mit durch den AG geliefertem PE-HD-Rohr, von da 110,
einschließlich Pilotbohrung bei ständiger Ortung und
ggf. Richtungskorrektur, ggf. mehrfacher
Bohrlochaufweitung und Rohreinzug bei ständiger
Zugkraftmessung. Einschließlich konfigurieren, liefern,
anmischen und ggf. aufbereiten erforderlicher
Bentonitsuspensionen. Entsorgung des Suspension- Boden-
Gemischs wird gesondert vergütet. Tiefenlage von der
Leitungssollachse.

Homogenbereich E3 nach DIN 18300 (Felszersatz)
Bodenklasse BN2, BS2 nach DIN 18301
Bodenklasse LNW1-LNW2/LN1-LN2, S1 nach DIN 18319

Ausführung in folgenden gemäß beiliegendem
Baugrundgutachten.

110 m EP ......................... GP ............................

03.05.0080 Entsorgung Suspension-Boden-Gemisch, Boden

Entsorgung Suspension- Boden- Gemisch, Boden
Entsorgung des Suspension- Boden- Gemischs. Gemisch
absaugen, in Eigentum AN übernehmen und von der
Baustelle entfernen. Gebühren der Entsorgung/
Deponierung sind einzurechnen und werden nicht
gesondert vergütet. Im Gemisch enthaltende Böden
folgender Homogenbereiche gemäß beiliegendem
Baugrundgutachten.

5 m3 EP ......................... GP ............................

        Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis Oe AWDL Waldbad mit TWL (2025-01c)

            
01 AWDL Am Waldbad mit TWL SchulstraßeLV

03 Titel Trinkwasserleitung Schulstraße (AG RZV)

RohrvortriebUntertitel03.05

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

03.05.0090 Verdämmen Ringraum, erhärtende Bohrspülung

Verdämmen des Ringraumes zwischen Medienrohr und
Bohrloch, mit erhärtender Bohrspülung, im Zuge des
Medienrohreinzuges, zur kraftschlüssigen Verbindung des
Rohres mit dem angrenzenden Erdreich.

110 m EP ......................... GP ............................

03.05.0100 Trinkwasserleitung PE, Da 63, SDR 11, mit Schutzmantel

Trinkwasserleitung PE, Da 63, SDR 11, mit Schutzmantel
Trinkwasserleitung ausTrinkwasserrohr gemäß DIN
8074/8075, aus PE 100 RC mit Schutzmantel, Typ 3 PAS
1075, geeignet für die grabenlose Verlegung, mit
höchstem Wiederstand gegen langsames Risswachstum,
Rohrfarbe blau, mit zusätzlichem Schutzmantel aus einem
modifizierten Polyolefincompound, Farbe braun mit
grünen Streifen. Rohre 63x 5,8 mm, SDR 11, liefern,
mittels Heizelement-Stumpfschweißung nach DVS 2207-1
zum Rohrstrang gemäß Rohreinzug zur Spülbohrung
verbinden. Einzurechnen sind alle erforderlichen
Rohrschnitte. Die Schweißwulstentfernung wird gesondert
vergütet. Die Rohrleitung sind auf der Baustelle
entsprechend den Richtlinien des KRV zu lagern und zu
transportieren.

Zu kalkulieren ist die Aufnahme, die Befestigung und
das Herausführen der Enden an den Be- und Entlüftern,
Kugelhähnen usw. (haltungsweise).
Die Durchgangsprüfung des Drahtes erfolgt haltungsweise
durch den AG vor Abnahme.

110 m EP ......................... GP ............................

03.05.0110 Entfernung innere Schweißwulst, Da 63, SDR 11

Entfernung innere Schweißwulst, Da 63, SDR 11
Entfernung der inneren Schweißwulst, Rohrstrang 63x 5,8
mm, mittels Heizelement- Stumpfschweißung nach DVS
2207-1 zum Rohrstrang gefügt. Ausführung im Zuge der
Herstellung der Rohrverbindungen.

12 St EP ......................... GP ............................

        Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis Oe AWDL Waldbad mit TWL (2025-01c)

            
01 AWDL Am Waldbad mit TWL SchulstraßeLV

03 Titel Trinkwasserleitung Schulstraße (AG RZV)

RohrvortriebUntertitel03.05

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

03.05.0120 Vorabzug Längsschnitt und Lageplan

Die Ausführungsfirma hat mit Beendigung der jeweiligen
Haltung einen Vorabzug des Längsschnittes und des
Lageplanes vorzulegen, um den ordnungsgemäßen
Leitungsverlauf bereits in der Bauausführung
kontrollieren zu können.
Anzahl der Haltungen: 3

2 St EP ......................... GP ............................

03.05.0130 Bestandsunterlagen für die Druckentwässerung

Grundlage bilden die Überwachungsprotokolle des
Bohrspülens Technische Vorgaben für die Erstellung von
Bestandsunterlagen:
- Lageplan Maßstab 1 : 1.000
- Längsschnitt Maßstab 1 : 500 / 100
  (5-fach überhöht) 2-fach
- Ausfertigung auf Papier 3-fach
- 1 Ausfertigung auf CD
- Grafik im dwg. Format
Der Bestandsplan muss mindestens einen Punkt mit Hoch-
und Rechtswert enthalten. Wenn der Plan nicht
eingeordnet ist, sind mindestens 2 Punkte mit
Koordinaten darzustellen.
- Höhenbezugssystem DHHN 92
- Lagebezug RD 83 (Grundlage amtl. Festpunkte AP, TP)
- Auflistung Soll-/Ist-Höhenvergleich an Schächten und

Bauwerken
- von allen vermessenen Punkten ist ein Verzeichnis auf

CD in dem vom Vermesser vorzugebenden Format zu liefern
Es sind zu kennzeichnen:
- Nennweite,
- Werkstoff mit Angabe zu Verbindungssystem sowie

Wechsel derselben,
- Gefälle,
- Fließrichtung,

2 St EP ......................... GP ............................

03.05.0140 Kontrollvermessung

Die Durchführung der baubegleitenden Vermessung liegt
in der Verantwortung des AN. Sie erfordert Einssatz vom
qualifizierten Fachpersonal. Alle zum Einsatz kommenden
Vermessungsinstrumente müssen den allgemein anerkannten
Regeln der Technik entsprechen und sind diesbezüglich
regelmäßig zu prüfen und ggfs. zu justieren.
Instrumente und vermessungstechnische Verfahren müssen
den Genauigkeiten, die sich aus dem Bauverfahren und
den vorgegebenen Toleranzen ergeben, genügen.
Bei Vermessungen im öffentlichen Verkehrsraum sind
         - Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis Oe AWDL Waldbad mit TWL (2025-01c)

            
01 AWDL Am Waldbad mit TWL SchulstraßeLV

03 Titel Trinkwasserleitung Schulstraße (AG RZV)

RohrvortriebUntertitel03.05

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................
ggfs. entsprechende Genehmigungen durch den AN zu
beantragen. Diese Kosten trägt der AN. In den
Einheitspreisen sind sämtliche Kosten für
Befestigungsmaterialien, Transport von Prismen, etc.,
Aufnahmen, Abtransport und ordnungsgemäße Entsorgung
der Befestigungsmaterialien einzurechnen.
Durchführung sämtlicher zur Eigenüberwachung
notwendiger Vermessungsarbeiten durch Fachpersonal. Die
Kontrollmessung sind dem AG zu übergeben.

1 psch GP ............................

03.05.0150 Dokumentation des AN

Dokumentation des AN
Vorlage der Dokumentation aller durchgeführten
Vermessungsarbeiten des AN jweils einfach digital und
in Papierfassung.

Die Messergebnisse müssen in Formularen dokumentiert
werden, in denen mindestens folgende Werte enthalten
sind:
−Datum Messung
−Sollachse im lokalen Koordinatensystem
−Aufgemessene Kontrollpunkte
−Stationierung der Kontrollpunkte
−Abwechslungen der Kontrollpunkte von der Sollage und

–höhe
Dokumentation über Ablauf, Ausführung und Kontrolle von
Rohrvortrieb, einschl. Vortriebsprotokollen und
Bestandsplänen.

1 psch GP ............................

    
Summe Untertitel  03.05  

  Rohrvortrieb, Netto: ...............................
    

03.06   Untertitel   Staßenbauarbeiten

Vorbemerkungen - Straßenbau

Vorbemerkungen - Straßenbau

Es gelten insbesondere nachstehende, wichtige
Zusätzliche Technische Vorschriften für Erd- und
Straßenbau, DIN-Normen, sowie sonstige Richtlinien
und Merkblätter als Vertragsbestandteile in Ihrer
jeweils neuesten Fassung als verbindlich:

1. Zusätzliche Technische Vorschriften und Richtlinien
    für die Ausführung von Bodenverfestigungen und
 

        - Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis Oe AWDL Waldbad mit TWL (2025-01c)

            
01 AWDL Am Waldbad mit TWL SchulstraßeLV

03 Titel Trinkwasserleitung Schulstraße (AG RZV)

StaßenbauarbeitenUntertitel03.06

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................
    Bodenverbesserungen im Straßenbau - ZTVV-StB -.
2. Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und
    Richtlinien für Tragschichten im Straßenbau
    - ZTVT-StB -.
3. Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und
    Richtlinien für den Bau von Fahrbahndecken aus
    Asphalt - ZTV bit-Stb -
4. Zusätzliche Technische Vorschriften und Richtlinien
    für Erdarbeiten im Straßenbau - ZTVE-StB - sowie
    die Ergänzung: Bau von Lärmschutzwällen
5. Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und
    Richtlinien für Landschaftsarbeiten im Straßenbau
    - ZTVLa-StB -
6. Richtlinien für die Güteüberwachung von Straßen-
    baustoffen, Teil 1 Straßenbaugesteine - RGS-I-
7. Technische Lieferbedingungen für Mineralstoffe im
    Straßenoberbau - TL Min -
8. Richtlinien für die Bestimmung der Einbaudicken
    bitum. Schichten - RBE -
9. Vorläufige Richtlinien für die Eigenüberwachung bei
    der Herstellung von bituminösen Mischgut
10. Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und
      Richtlinien für den Bau von Verkehrsflächen-
      befestigungen aus Asphalt - ZTV Asphalt -StB

Für die Straßenbauarbeiten gelten außerdem alle
einschlägige DIN-Normen in ihrer jeweils aktuellsten
und gültigen Fassung als verbindlich.

Werden Pflaster- oder Bordsteine bzw. Gehwegplatten o.
ä. zur Lagerung bzw. Wiederverwendung aufgenommen, ist
durch den Auftragnehmer vor Beginn der Arbeiten der
Anteil gebrochener oder unbrauchbarer Steine bzw.
Platten mit einer Begehung zu erfassen und gegenüber
der Bauleitung zu dokumentieren.

Platten, die durch Verschulden des Auftragnehmers zu
Bruch gehen, sind von ihm auf seine Kosten zu ersetzen.

Ergänzend gelten die Richtlinien für den ländlichen
Wegebau.

Vorbemerkung Straßenbauarbeiten

Vorbemerkung Straßenbauarbeiten

Bei Aufmaß und Abrechnung von Straßenbauleistungen wird
ausschließlich die ZTV A-StB als Grundlage genommen.
Andere Abrechnungsgrundlagen werden nicht anerkannt.

Bei der Wiederherstellung von Teilabschnitten der
Straßen sind folgende Vorschriften und Richtlinien zu
 

        - Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis Oe AWDL Waldbad mit TWL (2025-01c)

            
01 AWDL Am Waldbad mit TWL SchulstraßeLV

03 Titel Trinkwasserleitung Schulstraße (AG RZV)

StaßenbauarbeitenUntertitel03.06

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................
beachten:

ZTV A-StB 12, ZTV Asphalt StB 07/13, ZTV SoB-StB 04,
ZTV E-StB 09, ZTV LW 99/01, RStO 12.

Die Straßenbauarbeiten gelten für alle Aufgrabungs-
arbeiten im Straßenbereich (Rohrgräben und
Schachtbaugruben).

Die bituminösen Schichten sind möglichst maschinell
mittels Fertiger einzubauen. Bei Handeinbau ist zum
Antransport des Mischgutes zwingend ein Thermokübel zu
verwenden.

03.06.0010 Frostschutzmaterial 0/45 (60) liefern und einbauen

Frostschutzmaterial, Körnung 0/45, 60 cm stark, für
Straßen liefern, einbauen und verdichten.
Verformungsmodul EV2 auf der Oberfläche min. 100 MN/m2.
Material = Gebrochene Mineralstoffe.
 Material aus frostbeständigem Granit, Gneis oder glw.
Hartgestein, kein Porphyrtuff. Recyclingmaterial ist
nicht gestattet.
Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.

11 m3 EP ......................... GP ............................

03.06.0020 Provisorischer Grabenverschluss aufbrechen (14)

Provisorische Grabenverfüllung aus Frostschutzmaterial
im Bereich des Oberbaues mit einer Stärke von 14 cm
aufnehmen. Massen werden Eigentum des AN und sind
schadlos zu beseitigen. Eine Zwischen- lagerung der
Massen wird nicht gesondert vergütet.

11 m3 EP ......................... GP ............................

03.06.0030 Planum +/- 2 cm (mind. 100 MN/m2) herstellen und verdichten

Planum auf Frostschutzschicht herstellen nach ZTV
E-StB, Profilgenauigkeit +/- 2 cm und Untergrund
verdichten Verformungsmodul EV 2 auf der Oberfläche
mindestens 100 MN/m2
Bereich: Verkehrsflächen

18 m2 EP ......................... GP ............................

        Übertrag: ................................
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01 AWDL Am Waldbad mit TWL SchulstraßeLV

03 Titel Trinkwasserleitung Schulstraße (AG RZV)

StaßenbauarbeitenUntertitel03.06

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

03.06.0040 Bitumentragschicht (AC 32 TN) herst. (10)

Bituminöse Tragschicht aus gebrochenen Mineralstoffen,
Körnung 0/32 mm, Bindemittel Bitumen, B 50/70,
Schichtdicke 10 cm, Mischgutart TN, liefern und
einbauen. Der Angleich an das bestehende Gelände ist
einzurechnen.

18 m2 EP ......................... GP ............................

03.06.0050 Bitumenhaltiges Bindemittel aufsprühen

Bitumenhaltiges Bindemittel aufsprühen, Verschmutzte
Unterlage vorher reinigen. Kehrgut in Eigentum des AN
übernehmen und von der Baustelle entfernen.
Bindemittel polymermodifizierte Bitumenemulsion PmOB,
C60BPl-S
Bindemittelmenge nach ZTV - wirksame Bindemittelmenge
in Abhängigkeit von vorhandener Unterlage!

18 m2 EP ......................... GP ............................

03.06.0060 Bitumendeckschicht aus Asphaltbeton (AC 11 DN)  herst. (4)

Asphaltbeton 0/11 liefern und einbauen für Straßen,
Einbaudicke 4 cm, Mischgutart DN, Bindemittel Bitumen,
B 50/70. Der Angleich an das bestehende Gelände ist
einzurechnen.

18 m2 EP ......................... GP ............................

03.06.0070 Fugenverguss

Fuge beim Herstellen der bituminösen Schichten durch
ausgiessen von Fugen an Borden, Anschlüssen und
Strasseneinbauten, inclusive schneiden bzw. fräsen der
Fuge. Fugenbreite 1 cm, Fugentiefe mindestens 3,5 cm
bzw. entsprechend der Asphaltdeckschichtstärke. Die
Fugen müssen staub-, schmutz- und fettfrei gesäubert
sein, wenn notwendig mit Pressluft oder Heissluft
ausblasen. Technische Merkblätter des Herstellers
beachten.

35 m EP ......................... GP ............................

    
Summe Untertitel  03.06  

  Staßenbauarbeiten, Netto: ...............................
    

03.07   Untertitel   Verlegearbeiten Rohre

        

    Alle Einzelbeträge Netto in Euro 12.06.2025 - Seite 95
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01 AWDL Am Waldbad mit TWL SchulstraßeLV

03 Titel Trinkwasserleitung Schulstraße (AG RZV)

Verlegearbeiten RohreUntertitel03.07

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Mehraufwendungen und Behinderungen

Mehraufwendungen und Behinderungen, die sich im Zuge
von

- Arbeiten im Stufengraben
- gemeinsame Verlegung anderer Medienträger
- Minderlängen im Zuge paralleler Kanalbau

ergeben, sind in die Einheitspreise einzurechnen.

Darüber hinaus sind die Verbindungen nach Wahl des AN
in die Einheitspreise einzurechnen.

Vorbemerkung zur Leitungsverlegung

Vorbemerkung zur Leitungsverlegung

Soweit in den einzelnen Positionen nichts ausdrücklich
anders bestimmt ist, enthalten diese jeweils auch das
Liefern, den Einbau und das Herstellen von längskraft-
schlüssigen Verbindungen aller Rohre und Formstücke,
Formstücke (Bögen, Muffen, etc.), Dichtungsmaterialien,
Isolierbinden, Schrauben etc. und sonstige Bauteile,
auch dann, wenn die Lieferung und der Einbau nicht
explizit erwähnt sind.

Auch alle Nebenarbeiten, wie transportieren, abladen,
stapeln, verziehen  und ablassen in den Rohrgraben,
durchziehen einer Reinigungsbürste, zusammenbauen der
Rohre nach Herstellervorschriften, sorgfältiges
Verschließen der Rohrenden durch Verschlußstopfen sind
in den Leisungspositionen für Rohre, Armaturen usw.
enthalten und werden nicht exakt vergütet.

Die Materialrichtlinien des RZV Lugau Glauchau sind
Vertragsbestandteil jeglicher Arbeiten am Rohrnetz des
RZV. Alle Rohre, Formstücke, Armaturen etc. müssen den
einschlägigen DIN-Vorschriften entsprechen und es sind
nur die Fabrikate gemäß "Richtlinien Materialeinsatz
des RZV Lugau-Glauchau" einzusetzen und zugelassen.

Wird im Zuge der Ausführung durch den Auftraggeber
festgestellt, dass der AN andere, als in dieser
Richtlinie geforderte Materialien zum Einsatz gebracht
hat, so sind diese kostenfrei für den AG, entsprechend
den Richtlinien durch den AN zu ersetzen. Sämtliche
daraus resultierende Folgekosten, aus allen Teilen des
Leistungsverzeichnisses, gehen zu Lasten des AN.

Erdverlegte Flanschverbindungen, Einbauteile (Rohre,
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Leistungsverzeichnis Oe AWDL Waldbad mit TWL (2025-01c)

            
01 AWDL Am Waldbad mit TWL SchulstraßeLV

03 Titel Trinkwasserleitung Schulstraße (AG RZV)

Verlegearbeiten RohreUntertitel03.07

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................
Formstücke und Armaturen), die geflanscht werden, sind
mit verzinktem Material (Schrauben, Muttern und
Unterlegscheiben) zu verlegen.
Im Nachgang sind alle Flanschverbindungen mit einem
Korrosionsschutz mittels Schrumpfmuffe oder Densobinden
zu versehen. Die Schraubensätze, Flanschdichtungen und
Korrosionsschutzmittel werden nicht gesondert vergütet
und sind in den EP einzukalkulieren. Alle Flansch-
dichtungen müssen aus hochwertigem Material sein und
eine doppelte Gewebeeinlage enthalten.

Die Rohrleitung wird nach Meter abgerechnet (Aufmaß
bzw. Höhenplan). Formstücke werden übermessen. Die
Montage von längskraftschlüssigen Betonwiederlagern
(einschl. Lieferung) allen Nebenleistungen für z.B.
Armaturen, Formstücken usw. sind im EP enthalten.

Mit dem EP für Entkeimung und Spülung (Nachweis
mikrobiologischer Unbedenklichkeit nach DIN EN 805)
sind die Mehrkosten abgegolten, die durch einen evtl.
Mehrverbrauch an Wasser  (über 3-fachen Rohrinhalt
hinaus) entstehen.

Erschwernisse für Verlegung in Bereichen von
Leitungskreuzungen werden nicht gesondert vergütet.

Bei der Verlegung der Rohre und Formstücke sind
unbedingt die Verlegerichtlinien der Hersteller
einzuhalten. Vertikale Ausbiegungen gegenüber der
geradlinigen Rohrachse werden über die
herstellungsbedingten Toleranzmaße im Rohr selbst nicht
zugelassen. Besondere Sorgfalt ist der Ausbildung der
Rohrlagerungszone zu widmen. Für das Unterstopfen der
Rohre, insbesondere im unteren Zwickelbereich (obere
Bettungsschicht b), sind geeignete Geräte einzusetzen.

Ferner ist enthalten:
Die Bereitstellung der Desinfektionsmittel nach DIN EN
805, die jeweils erforderlichen Arbeitszeiten, der
Nachweis der verbrauchten Wassermenge, sowie alle
erforderlichen Geräte usw.
Bei Anwendung von Desinfektionsmittel sind diese mit
Neutralisationsmitteln nach DIN EN 805 zu
neutralisieren und als Sondermüll zu Lasten des
Auftragnehmers zu entsorgen.

Bei Erfordernis ist zwecks einwandfreier Dosierung ein
Druckminderer zwischenzuschalten,  einschließlich
Vorhaltung der Geräte und Betriebsstoffe, sowie
Nachweis über den bakt. Erfolg der Entkeimung von einem
neutralen Gutachter.
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01 AWDL Am Waldbad mit TWL SchulstraßeLV

03 Titel Trinkwasserleitung Schulstraße (AG RZV)

Verlegearbeiten RohreUntertitel03.07

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Druckrohre aus PE-HD für Trinkwasserversorgung nach
Maßnormen: DIN 8074, W 320,
Lieferbedingungen: Werkstoff DIN 8075
Prüfung W 320 DVGW-Zulassung,
PN 16, liefern und mit glatten Enden verschweißen,
angewandte Verfahren: Heizelementestumpfschweißen und
Heizwendelschweißverfahren (Nachweis der fachgerechten
Schweißung über Schweißprotokolle).

Hinweis: Elektroschweißfittinge (Bögen und gerade
Muffe), mit Heizwendeln zum Herstellen von
längskraftschlüssigen Verbindungen von PE-HD Rohren,
sind Verbindungsstücke und keine Formstücke und sind
deshalb innerhalb der betreffenden Leistungspos. mit
einzurechnen.

Verlegen nach DIN EN 805 auf vorh. Auflager in vorh.
Graben mit Verbau und Aussteifung.

Eine höhengerechte Verlegung gemäß den gelieferten
Längsschnitten ist durchzuführen. Sollte eine Verlegung
gemäß Längsschnitt nicht möglich sein ist das dem AG
und der öBü rechtzeitig anzuzeigen.

Die Richtlinie Materialeinsatz im RZV Lugau-Glauchau

Die Richtlinie Materialeinsatz im RZV Lugau-Glauchau
ist einzuhalten und in der Kalkulation zu
berücksichtigen.

Vorbemerkung Leistungsumfang

Vorbemerkung Leistungsumfang

Soweit in den einzelnen Positionen nichts ausdrücklich
anders bestimmt ist, enthalten diese jeweils auch das
Liefern und den Einbau aller Rohre, Formstücke,
Dichtungsmaterialien, Isolierbinden, Schrauben etc. und
sonstige Bauteile, auch dann, wenn die Lieferung und
der Einbau nicht exakt erwähnt sind.

Auch alle Nebenarbeiten, wie transportieren, abladen,
stapeln, verziehen  und ablassen in den Rohrgraben,
durchziehen einer Reinigungsbürste, zusammenbauen der
Rohre nach Herstellervorschriften, sorgfältiges
Verschließen der Rohrenden durch Verschlussstopfen sind
in den Leisungspositionen für Rohre, Armaturen usw.
enthalten und werden nicht exakt vergütet.

Alle Rohre, Formstücke, Armaturen etc. müssen den
einschlägigen DIN-Vorschriften entsprechen und es sind
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01 AWDL Am Waldbad mit TWL SchulstraßeLV

03 Titel Trinkwasserleitung Schulstraße (AG RZV)

Verlegearbeiten RohreUntertitel03.07

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................
nur die Fabrikate gemäß "Richtlinien Materialeinsatz
des RZV Lugau-Glauchau" einzusetzen und zugelassen.

Die Materialrichtlinien des RZV Lugau Glauchau sind
Vertragsbestandteil jeglicher Arbeiten am Rohrnetz des
RZV.
Wird im Zuge der Ausführung durch den Auftraggeber
festgestellt, dass der AN andere, als in dieser
Richtlinie geforderte Materialien zum Einsatz gebracht
hat, so sind diese kostenfrei für den AG, entsprechend
den Richtlinien durch den AN zu ersetzen.

Erdverlegte Flanschverbindungen, Einbauteile (Rohre,
Formstücke und Armaturen), die geflanscht werden, sind
mit verzinktem Material (Schrauben, Muttern und
Unterlegscheiben) zu verlegen.
Im Nachgang sind alle Flanschverbindungen mit einem
Korrosionsschutz mittels Schrumpfmuffe oder Densobinden
zu versehen.
Die Schraubensätze, Flanschdichtungen und
Korrosionsschutzmittel werden nicht gesondert vergütet
und sind in den EP einzukalkulieren. Alle
Flanschdichtungen müssen aus hochwertigem Material sein
und eine doppelte Gewebeeinlage enthalten.

Die Rohrleitung wird nach Meter abgerechnet (Aufmaß
bzw. Höhenplan).
Formstücke werden übermessen. Die Montage von
längskraftschlüssigen Betonspannungen (einschl.
Lieferung) allen Nebenleistungen für z.B. Armaturen,
Formstücken usw. sind im EP enthalten.

Mit dem EP für Entkeimung und Spülung (Nachweis
mikrobiologischer Unbedenklichkeit nach DIN EN 805)
sind die Mehrkosten abgegolten, die durch einen evtl.
Mehrverbrauch an Wasser  (über 3-fachen Rohrinhalt
hinaus) entstehen.

Erschwernisse für Verlegung in Bereichen von
Leitungskreuzungen werden nicht gesondert vergütet.

Ferner ist enthalten:
Die Bereitstellung der Desinfektionsmittel nach DIN EN
805, die jeweils erforderlichen Arbeitszeiten, der
Nachweis der verbrauchten Wassermenge, sowie alle
erforderlichen Geräte usw.
Bei Anwendung von Desinfektionsmittel sind diese mit
Neutralisationsmitteln nach DIN EN 805 zu
neutralisieren und als Sondermüll zu Lasten des
Auftragnehmers zu entsorgen.
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01 AWDL Am Waldbad mit TWL SchulstraßeLV
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Verlegearbeiten RohreUntertitel03.07

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................
Bei Erfordernis ist zwecks einwandfreier Dosierung ein
Druckminderer zwischenzuschalten, einschließlich
Vorhaltung der Geräte und Betriebsstoffe, sowie
Nachweis über den bakt. Erfolg der Entkeimung von einem
neutralen Gutachter.

Druckrohre aus PE-HD für Trinkwasserversorgung nach
Maßnormen: DIN 8074, W 320,
Lieferbedingungen: Werkstoff DIN 8075
Prüfung W 320 DVGW-Zulassung,
PN 10, liefern und mit glatten Enden verschweißen,
angewandte Verfahren: Heizelementestumpfschweißen und
Heizwendelschweißverfahren (Nachweis der fachgerechten
Schweißung über Schweißprotokolle).

Hinweis: Elektroschweißfitting mit
Heizwendelschweißverfahren für PE-HD Rohre sind
Verbindungsstücke und keine Formstücke und sind deshalb
innerhalb der betreffenden Leistungspos. mit
einzurechnen.

Verlegen nach DIN EN 805 auf vorh. Auflager in vorh.
Graben mit Verbau und Aussteifung.

Beachte Materialrichtlinie des RZV über zugelassene
Fabrikate!

03.07.0010 Druckrohre aus PE-HD da 63 x 5,8 PE 100-RC PN 16 SDR 11,
liefern und verlegen

Druckrohre aus PE-HD da 63 x 5,8 PE 100-RC PN 16 SDR
11, Druckrohr aus Standardqualität für Trinkwasser,

Farbe: blau

Materialbezeichnung: PE-HD DN 50 da 63 x 5,8  mm
PE 100-RC, PN 16, SDR 11
Maße und Toleranzen gem. DIN 8074, Reihe 5

Güteanforderungen gem, DIN 8075, Lieferung als
Stangenmaterial oder Ringbunde liefern, abladen u.
verlegen nach DIN EN 805 auf vorhandenes Auflager in
Rohrgraben mit Verbau.

Verlegetiefe: bis 1,60 m
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01 AWDL Am Waldbad mit TWL SchulstraßeLV

03 Titel Trinkwasserleitung Schulstraße (AG RZV)

Verlegearbeiten RohreUntertitel03.07

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................
Einschl. aller erforderl. Leistungen wie z.B.
mehrmaliges Schneiden, Nachschneiden, Anschrägen,
Ausrichten,
Schweißverbindungen herstellen mit
Elektroschweiß-Fitting mit
Heizwendelschweißverfahren oder
Heizwendelstumpfschweißen.

110 m     EP ......................... GP ............................

03.07.0020 Schweißmuffe d 63 nach Wahl des AN

Schweißmuffe d 63 nach Wahl des AN herstellen

20 St EP ......................... GP ............................

03.07.0030 Bogen 11° PE-HD d 63 liefern und einbauen

Bogen 11° PE-HD d 63 mm, PN 10 für Stumpfnaht-
schweißung liefern und einbauen.
DIN-DVGW-Registrierung erforderlich.

6 St EP ......................... GP ............................

03.07.0040 Bogen 22° PE-HD d 63 liefern und einbauen

Bogen 22° PE-HD d 63 mm, PN 10 für Stumpfnaht-
schweißung liefern und einbauen.
DIN-DVGW-Registrierung erforderlich.

4 St EP ......................... GP ............................

03.07.0050 Bogen 30° PE-HD d 63 liefern und einbauen

Bogen 30° PE-HD d 63 mm, PN 10 für Stumpfnaht-
schweißung liefern und einbauen.
DIN-DVGW-Registrierung erforderlich.

2 St EP ......................... GP ............................

    
Summe Untertitel  03.07  

  Verlegearbeiten Rohre, Netto: ...............................
    

03.08   Untertitel   Verlegearbeiten Schieber, Hydrant

03.08.0010 FFR-Stück DN 80/50 liefern und einbauen

FFR-Stück DN 80/50 PN 10 nach DIN 28645 als Flansch-
Übergangsstück, Anschlussmaße DIN 2501 liefern und
betriebsfertig einbauen.

1 St EP ......................... GP ............................

        Übertrag: ................................
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01 AWDL Am Waldbad mit TWL SchulstraßeLV

03 Titel Trinkwasserleitung Schulstraße (AG RZV)

Verlegearbeiten Schieber, HydrantUntertitel03.08

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

03.08.0020 Korrosionsschützende Umhüllung DN 50

Korrosionsschützende Umhüllung DN 50 für
Flanschverbindungen liefern und einbauen.

1 St EP ......................... GP ............................

03.08.0030 Korrosionsschützende Umhüllung DN 80

Korrosionsschützende Umhüllung DN 80 für
Flanschverbindungen liefern und einbauen.

2 St EP ......................... GP ............................

Hinweis OFH (Wiederverwendung)

Hinweis OFH (Wiederverwendung)

Der vorhandene Oberflurhydrant soll aufgenommen,
gelagert und auf die neue Leitung wieder gesetzt
werden.

03.08.0040 Vorhandene Hydranten ausbauen, lagern

Vorhandene Oberflurhydranten ausbauen und im
Baustellenberiech lagern.

1 St EP ......................... GP ............................

03.08.0050 Vorhandener Überflurhydrant bis 10 bar, DN  80 einbauen

Vorhandener Überflurhydranten, im Baustellenbereich
gelagert, einbauen. Mit Doppelabsperrung in
Umfahrausführung nach DIN 3222 mit tiefliegender
Metallspindel, asphaltiertem Schachtrohr;
Säulenoberteil mit einem Grund- und 2-maligem
Ölfarbenanstrich (der 2. Anstrich erfolgt nach Einbau
durch den Auftragnehmer); mit Dreikant und an den Ösen
verschweißten Ketten; mit selbsttätiger Entwässerung,
mit Druckwasserschutz (zur Verhinderung von
Druckwasserverlust), mit 2 oberen Abgängen, mit
B-Festkupplung DIN 14318.
Die Leistung versteht sich einschl. einer Sickerpackung
oder 2-teiligen Bimssickersteinen.
Betriebsdruck            : bis 10 bar
Rohrdeckung              : 1,30 m bis 1,50 m
Anschluss-/Ventilnennweite: DN 80

1 St EP ......................... GP ............................

    
Summe Untertitel  03.08  

  Verlegearbeiten Schieber, Hydrant, Netto: ...............................
    

03.09   Untertitel   Abbruch, Verbindungen
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Abbruch, VerbindungenUntertitel03.09

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

03.09.0010 Vorhandene Leitung DN 80 St ausbauen und entsorgen

Vorhandene Leitung DN 80 St ausbauen und schadlos
beseitigen. In den EP sind die Formstücke einzurechnen.

110 m EP ......................... GP ............................

    
Summe Untertitel  03.09  

  Abbruch, Verbindungen, Netto: ...............................
    

03.10   Untertitel   Prüfungen, Dokumentation

03.10.0010 Dynamischer Plattendruckversuch

Dynamischen Plattendruckversuch mit dem leichten
Fallgewichtsgerät durchführen einschließlich
Bereitstellung sämtlicher Geräte und Vorbereitung des
Prüfungsortes (dünne Sandschicht bei unebenen Flächen);
incl. Umrechnung des EVd-Wertes der Ergebnisse auf den
EV2-Wert nach ZTVE-StB, ZTVT-StB bzw.
Bundesbahnrichtlinie A2015. (Sofern ein Ergebnis eines
statischen Plattendruckversuches vom Prüfungsort
vorliegt, ist hieraus der Umrechnungsfaktor für weitere
Prüfungen zu ermitteln.)
Versuch nach Angaben und im Beisein des AG/öBÜ
durchführen. Versuche welche mangelhafte Verdichtung
nachweisen gehen zu Lasten des Auftragnehmers. Die
Versuche ersetzen nicht die betriebliche
Eigenüberwachung des Auftragnehmers.

2 St EP ......................... GP ............................

Vorbemerkung Freigabe (Stand 11/2023)

Textvorgabe: Freigabe von neu verlegten
Trinkwasserleitungen

Die Einbindung/Inbetriebnahme der wassertechnischen
Anlagen, insbesondere die der neu verlegten
Trinkwasserleitungen (auch Interimsversorgung),
erfordert die Einhaltung der nachfolgend beschriebenen
Mindestanforderungen.
1. Während des Baues ist zu sichern, dass Wasser aus nicht

freigegebenen Leitungsabschnitten nicht in das übrige
zur Versorgung der Kunden dienende Leitungsnetz
gelangen kann. Die körperliche Trennung der
wassertechnischen Anlage vom übrigen Versorgungsnetz
muss gewährleistet sein bzw. eine anderweitige sichere
Verhinderung des Rückflusses muss gegeben sein.

2. Die Spülung der wassertechnischen Anlagen, insbesondere
die der neu verlegten Rohrleitungen muss > 3 Tage beim
zuständigen Netzmeister der Betriebsabteilung Netze des
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01 AWDL Am Waldbad mit TWL SchulstraßeLV

03 Titel Trinkwasserleitung Schulstraße (AG RZV)

Prüfungen, DokumentationUntertitel03.10

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................
RZV beantragt bzw. angezeigt werden.  Diese Frist ist
infolge der erforderlichen Rohrnetzspülungen und
Unterrichtung davon betroffener Kunden unbedingt
notwendig.

3. Vor der Probeentnahme zur Freigabe-Untersuchung durch
das zuständige Gesundheitsamt bzw. durch den RZV sind
die wassertechnischen Anlagen und Rohrleitungen
gründlich zu desinfizieren und zu spülen.

4. Bei der Probeentnahme aus Unterflurhydranten sind
ausschließlich Probeentnahmestandrohre in konstruktiver
Ausbildung nach dem DVGW-Arbeitsblatt W 291
anzuwenden. Die Hydrantenklaue und das
Probeentnahmestandrohr sind vor jeder Nutzung einer
Desinfektion zu unterziehen.

5. Grundlage für die Einbindung der wassertechnischen
Anlage in das Betriebssystem des RZV ist die
„Bestätigung der Trinkwasserqualität gemäß
Trinkwasserverordnung“ durch die Gütesicherung der
Betriebsabteilung Technologie des RZV in Glauchau.

6. Die „Bestätigung der Trinkwasserqualität gemäß
Trinkwasserverordnung“ erfolgt nach Vorlage des
Untersuchungsberichtes eines akkreditierten und in
Sachsen zugelassenen Labors. Die dafür zu
untersuchenden Parameter sind beim jeweilig zuständigen
Gesundheitsamt bzw. beim RZV zu erfragen. Auf Grund der
Empfehlung des Umweltbundesamtes vom 13.06.2017 ist
die Untersuchung auf Pseudomonas aeruginosa zwingender
Bestandteil der Untersuchung.

7. Kann die Freigabe des Trinkwassers nicht erteilt
werden, sind die weiteren notwendigen Maßnahmen vorab
mit dem zuständigen Netzmeister bzw. mit der
Gütesicherung der Betriebsabteilung Technologie des RZV
abzustimmen.

8. Die für die Einbindung vorgesehenen Formstücke und
Schieber müssen unmittelbar vor Einbau mittels
Desinfektionsmittelspray desinfiziert werden.

9. Verweis: Das Dokument „Bestätigung der
Trinkwasserqualität gemäß Trinkwasserverordnung“ ist
Basis für die Rechnungslegung der Position
Spülen/Entkeimen der Leitung.

03.10.0020 Druck- und Dichtheitsprüfung für PE-HD-Rohr bis DN 100

Innendruckprüfung nach DIN 4279 an Druckrohrleitung für
Wasser PE-HD, bis DN 100, PN 16.
Ausführung in einem Abschnitt. Wasser liefern und
beseitigen.

Durchführung im Beisein des Betreibers. Vorlage der
Druckprüfungsprotokolle. Einschl. bauzeitlichem
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01 AWDL Am Waldbad mit TWL SchulstraßeLV

03 Titel Trinkwasserleitung Schulstraße (AG RZV)

Prüfungen, DokumentationUntertitel03.10

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................
Verschluß der Rohrenden mittels Blindflanschen einschl.
notwendigem Verbindungs- und Dichtungsmaterial;
Blindflansche mit Anschlussmöglichkeit für Befüllen /
Entleeren der Rohrleitung sowie Anschluss
Druckschreiber. Einschl. Herstellen und Beseitigen der
für die Druckprüfung notwendigen Verankerungen.

Die Druckprüfung ist vom RZV Wasserversorgung dem
zuständigen VB Netze abzunehmen. Der zukünftige
Betreiber ist 3 Tage vorher zu informieren.

110 m EP ......................... GP ............................

03.10.0030 Rohrleitungen spülen u. desinfizieren, bis DN 100

Betriebsfertige Spülung und Desinfizierung der Rohr-
leitungen (bakteriologisch einwandfrei bis zur Freigabe
durch das zuständige Gesundheitsamt), einschl.
Lieferung des Entkeimungsmittels (Herosil), über die
gesamte Trassenlänge, einschl. Entsorgung der Lösung
und sämtlicher Nebenleistungen.

Die Spülwassermenge soll mindestens das 3 bis 5-fache
Volumen der zu spülenden Leitung erreichen.

Die Desinfektion muss entsprechend DIN EN 805, DIN 2000
und DVGW W 291 ausgeführt werden. Das Desinfektions-
mittel muss den o.g. Vorschriften und Richtlinien
entsprechen. Die Standzeiten sind einzuhalten. Die
Freigabe hat erst nach Vorlage des Befundes des
Kommunalhygieneamtes zu erfolgen.

Bei der Entkeimung darf chloriertes Wasser nicht in
oberirdische Gewässer geleitet werden! Das
erforderliche Spülwasser wird bauseits gestellt.

Leitungsdurchmesser: bis DN 50

Die Mehraufwendungen durch Realisierung in Bau- bzw.
Teilabschnitte sind einzurechnen und werden nicht
gesondert vergütet.

110 m EP ......................... GP ............................

03.10.0040 Hygienefreigabe Trinkwasserleitung

Hygienefreigabe der Trinkwasserleitung. Einzurechnen
sind die erforderlichen Aufwendungen für Analysen,
Gebühren usw.
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03 Titel Trinkwasserleitung Schulstraße (AG RZV)
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Die Mehraufwendungen durch Realisierung in Bau- bzw.
Teilabschnitte sind einzurechnen und werden nicht
gesondert vergütet.

Nicht freigegebene Leitungsabschnitte gehen zu Lasten
des AN.

1 St EP ......................... GP ............................

03.10.0050 Inbetriebnahme

Es werden hiermit alle Aufwendungen für die Inbetrieb-
nahme der neu verlegten Trinkwasserleitung abgegolten,
z.B. Umbindung der Neuleitung sowie Befüllen, sofern
nicht separat ausgeschrieben.

1 St EP ......................... GP ............................

Vorbemerkungen für Vermessungsleistungen (RZV) 2023

Vorbemerkungen für Vermessungsleistungen 2023

Textvorgabe (RZV beauftragt Vermessung):
 Vorbemerkungen für Vermessungsleistungen

• Die Leitungseinmessung und Bestandsplanerstellung
erfolgt durch ein vom RZV beauftragtes Vermessungsbüro.
Die ausführende Baufirma ist für die Koordination und
Absprachen mit dem Vermessungsbüro verantwortlich.

• Die Vermessung der verlegten TW-Leitung erfolgt am
offenen Graben. Der AN Bau verpflichtet sich, das vom
RZV benannte Vermessungsbüro schriftlich (per Fax) über
die Leitungseinmessung zu informieren. Dem
Vermessungsbüro ist ein Zeitraum von 24 Stunden (ab
Versenden Fax gerechnet) zur Aufmessung der Leitung am
offenen Graben zu gewährleisten.

• Bei grabenloser Bauweise (Inliner, Relining,
Berstlining, Bohrspülen) erfolgt die Vermessung der
TW-Leitung im Bereich der Kopflöcher analog der
zeitlichen Abläufe am "offenen Graben".
Beim Bohrspülverfahren ist vom AN Bau in Verbindung mit
der Fax-Aufforderung zur Vermessung zusätzlich noch das
Protokoll der Lage- u. Tiefenmessung (sog.
Bohrspülprotokoll) an den AN Vermessung zu übergeben.

• Bei vorzeitiger Verfüllung des Rohrgrabens bzw. der
Kopflöcher ist das Vermessungsbüro verpflichtet, den
RZV über die Nichtdurchführbarkeit der Vermessung im
offenen Graben bzw. im Kopfloch innerhalb Tagesfrist
(24 Stunden nach Feststellung) zu informieren. Der RZV
behält sich das Recht vor, den verfüllten Rohrgraben
bzw. die verfüllten Kopflöcher auf Kosten des AN Bau
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01 AWDL Am Waldbad mit TWL SchulstraßeLV

03 Titel Trinkwasserleitung Schulstraße (AG RZV)

Prüfungen, DokumentationUntertitel03.10

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................
aufgraben zu lassen, um eine ordnungsgemäße Vermessung
durchführen zu können.

• Der AN Bau verpflichtet sich zur Übergabe des
Rohrfolgeplanes (siehe entsprechende LV-Position)
fortlaufend nach Baufortschritt und spätestens 14 Tage
vor der Abnahme an den AN Vermessung.

• Der AN Bau verpflichtet sich zur Übergabe der
Hausanschlussskizzen fortlaufend nach Baufortschritt
und spätestens 14 Tage vor Abnahme an den AN
Vermessung.

03.10.0060 Herstellung Bestandspläne

Herstellen der Bestandpläne gemäß den " Allgemeinen
Anforderungen an die Vermessung".
Vorlage eines Probeplottes zur Abnahme. Endabgabetermin
spätestens 4 Wochen nach Korrekturrücklauf (Bestätigung
Probeplott).
Bei Nichterbringung der Leistung kann die Abnahme
verweigert werden.
Mit der Erstellung der Bestandspläne ist eines der beim
RZV gelisteten Vermessungsbüros zu beauftragen (Liste
kann beim RZV abgefordert werden).

Lieferumfang:
- Bestandsplan und Längsschnitt je 1x auf Transparent

und 1x auf Papier
- einschließlich der Übergabe der digitalen Datei auf

Diskette oder per E-Mail

Hinweis: Die Hausanschlussskizze gehört zur Verlegung
der HAL und ist Leitungsumfang des AN Bau.

1 psch GP ............................

03.10.0070 Herstellung eines Rohrfolgeplanes (11/2021)

Herstellung eines Rohrfolgeplanes (11/2021)

Anfertigung eines Rohrfolgeplanes in zweifacher
Ausfertigung (1 x für AN Vermessung + 1 x
Abnahmedokumentation) mit Stücklisten, Einbau- und
Knotenpunktskizzen zur Feststellung des Zustandes von
Teilen der Leistung mit folgenden Daten:
• Lagebeschreibung der Baustelle mit Definition der
Teil- bzw. Zwischenabschnitte
• Angabe der Verlegeart
• symbolhafte Darstellung aller eingebauten
Einzelrohre, Formstücke, Armaturen, Widerlager und
Zugsicherungen
• Armaturen: Hersteller, Typ, Nennweite, Rohrdeckung
• bei Hydranten: Hersteller, Angabe der Rohrdeckung
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01 AWDL Am Waldbad mit TWL SchulstraßeLV

03 Titel Trinkwasserleitung Schulstraße (AG RZV)

Prüfungen, DokumentationUntertitel03.10

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................
(Rd) und Nennweite
• bei Be- und Entlüftungsventilen Hersteller, Typ,
Baulänge = Rohrdeckung (Rd) und Nennweite
• Rohrleitung: Material, Nennweite (bei PE Da x s),
Rohrlängen
• Verbindungsart der Rohre und Rohrstücke, Formstücke
• Anbindungen: Material, Nennweite des Altbestandes
• Rohrsanierung: Sanierungsverfahren, Angabe Material,
Nennweite des Altbestandes und des Inliners,
Ringraumverpressungen
• Details für besondere Einbauten Schächte, Düker u.a.
• Bei Verlegung im Schutzrohr sind folgende Angaben zu
machen:
Materialangaben vom Schutzrohr, Außenschutz, Verlegung
Medienrohr mit Gleitkufen  ja/nein, wie erfolgte der
Abschluss an den Schutzrohrenden (z.B. Manschette)

1 psch  EP ......................... GP ............................

03.10.0080 Fotodokumentation Knotenpunkte (11/2021)

Fotodokumentation Knotenpunkte (11/2021)

Erstellung einer Fotodokumentation der Knotenpunkte im
Leitungsverlauf am offenen Graben zur Darstellung aller
eingebauten Formstücke und Leitungsarmaturen. Zum
Zeitpunkt der Aufnahme müssen die Bauteile fertig
eingebaut sein. Es erfolgen in der Regel 3 Aufnahmen
pro Knotenpunkt.

1 psch  EP ......................... GP ............................

03.10.0090 Freistellungserklärung

Freistellungserklärungen von allen Anliegern innerhalb
des Baufeldes einholen (Unterschriften des AN und des
Anliegers). Mit der Freistellungserklärung nimmt der
Anlieger die an das Baufeld grenzenden Anlagen auf
seinem grundstück ab und verzichtet auf weitere
Forderungen.

1 St EP ......................... GP ............................

03.10.0100 Dokumentation liefern

Dokumentation übergeben

Bei der Abnahme hat der Auftragnehmer dem RZV
Wasserversorgung, Bereich Lugau-Glauchau die folgenden
Unterlagen, soweit im Einzelfall erforderlich, in einer
separaten Akte zu übergeben:

- Bestandspläne mit Knotenpunkten (Original) und
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03 Titel Trinkwasserleitung Schulstraße (AG RZV)
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................
digitale Daten -Baugenehmigung/ Baufreigabeschein

- wasserrechtliche Genehmigungen
- Statische Berechnungen und Konstruktionspläne
- bautechnische/ baustatische Prüfnachweise
- Abnahme des Baugrundes
- Material- /Liefernachweise
- Fertigungstechnische Baunachweise:
· o Abnahme Stahlbewehrung (einschl. Stahlgüte)
     Nachweis der Betongüte (Druckfestigkeit,
     Wasserundurchlässigkeit)
· o Verdichtungsnachweis
· o Prüfung der Schweißnähte
· o Nachweis der Holzschutzmittel
· o Nachweis der Anstrichmittel/ Beschichtung
· o sonstige fertigungstechnische Baunachweise
- Materialnachweise zur Trinkwassereignung der

eingesetzten Baustoffe
- Spülprotokolle
- Rohrfolgepläne (Strangplan) inkl. Einbauskizzen von

Knotenpunkten
- Fotodokumentation Knotenpunkte
- Fotodokumentation Zählerplatz (bei Einbau

Wasserzählergarnitur)
- Vortriebsprotokolle (bei grabenlosen Verfahren)
- Hausanschlussskizzen (Vorgabe Formblatt RZV)
- Prüfprotokoll zur Durchgängigkeit des Ortungsdrahtes
- Protokoll der Leistungsfahrt (bei Transport- und

Förderleitungen, Pumpen und Regelungsanlagen)
- Protokoll zur Funktionsprüfung (Anlagen)
- Nachweis über die Einweisung des Betriebspersonals

(Anlagenbedienung)
- Prüfnachweise für überwachungsbedürftige Anlagen

gemäß Betriebsicherheitsverordnung (TÜV-Nachweis)
- Dichtigkeitsprüfung bei:
· o Freispiegelleitungen nach DIN EN 1610
· o Hochbehältern nach DIN EN 1508
- Druckprüfung bei:
· Rohrleitungen nach Regelwerk DVGW Technische
  Regeln Wasserverteilungsanlagen (TRWV) W400-2
· Installationen
- Niederschriften über durchgeführte Abnahmen mit
  o Behörden
  o Herstellern
  o anderen Aufgabenträgern
  o Grundstückeigentümern
  o Sonstige, insbesondere:
· Untere Wasserbehörde
· Staatliches Umweltfachamt
· Bauaufsichtsbehörde
· Gesundheitsamt (insb. Hygienefreigabe)
· TÜV
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03 Titel Trinkwasserleitung Schulstraße (AG RZV)
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................
· Energieversorgung
· Straßenbaulastträger
· Deutsche Bahn AG
-Elt / MSR - Unterlagen wie Prüfprotokoll Blitzschutz,

Schaltpläne, Installationsunterlagen, Prüfprotokoll
Durchgängigkeit, Erdungsplan, Stücklisten, Programme
für Steuerung, Datenpunktlisten, Motor- und
Verbraucherlisten

- Bedienungs- und Betriebsanleitungen,
Wartungsanleitungen, Liste der Verschleißteile,
Sicherheitsdatenblätter, Technologieschema

- Bautagebuch
- Schlüssel (Gebäude, Schächte und Sonstiges)
- Fachbetriebserklärung
- Nachunternehmerverzeichnis
- weitere Unterlagen wie in Ausschreibung/Vertrag

gefordert

2 St EP ......................... GP ............................

    
Summe Untertitel  03.10  

  Prüfungen, Dokumentation, Netto: ...............................
    

03.11   Untertitel   Hausanschlüsse 2024 (öffentlich)

Vorbemerkung

Vorbemerkung:
Die in der Ausführungsplanung enthaltenen
Mengenermittlungen sind Grundlage für die
auszuführenden Arbeiten an den Hausanschlussleitungen.
Vor Beginn der Arbeiten im privaten Bereich ist der
Grundstückseigentümer rechtzeitig, mindestens 4
Werktage vorher zu informieren. Nach Fertigstellung der
Arbeiten, ist für jeden Hausanschluss getrennt nach
öffentlichen und privaten Bereich ein Aufmaß
entsprechend Vorlage zu erstellen. Im
Leistungsverzeichnis sind die Mengen in den Positionen
als Gesamtsumme ausgewiesen.

Es ist zu beachten, dass im privaten Bereich durch die
Grundstückseigentümer Eigenleistungen erbracht werden
können. Eine Übersicht wird zu Baubeginn ausgereicht.
Ein Rechtsanspruch des AN auf Leistungen im privaten
Bereich besteht nicht.

*Definition der Homogenbereiche: siehe
Vertragsbestandteil Formblatt 704 – Anhang A und C
(Homogenbereiche für Hausanschlussleistungen
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03 Titel Trinkwasserleitung Schulstraße (AG RZV)
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Rohrgraben einschließlich notwendiger Montagegruben

Rohrgraben einschließlich notwendiger Montagegruben für
die Verlegung der Hausanschlussleitung herstellen und
wieder verschließen

In die Einheitspreise sind folgende Leistungen
einzukalkulieren:
- Rohrgraben einschließlich notwendiger Montagegruben

Homogenbereiche* 3 bis 5 incl. Verbau profilgerecht
ausheben und außerhalb des Grabens zum Wiedereinbau
seitlich lagern.

- Erschwernisse für notwendige Handschachtung
- Seitlich gelagerten Boden nach Leitungsverlegung

oberhalb der Leitungszone lagenweise einbauen und
verdichten. Nicht verdichtungsfähiges Material ist
durch geeignetes Material zu ersetzen. Überschussmassen
aus verdrängtem und nicht einbaufähiges Material sind
zu beseitigen.

-  alle Leistungen für Straßenbauarbeiten (Aufbruch und
Wiederherstellung), entsprechend den vorgefundenen
Straßenbelastungsklassen

- Rohrgrabentiefe:      bis einschl. 2,00 m
- Ausführung der Leistung in Teilabschnitten

gesondert vergütet werden über die Positionen der
Hauptleitung:
- Erschwernisse für die anzutreffenden Homogenbereiche*
2,6 und 7
- Aufwendungen für Wasserhaltungsarbeiten
- Mehraufwendungen für parallel verlaufender bzw.
kreuzender Leitungen/Kabel

Abrechnungsgrundlagen:
Diese Positionen kommen zur Abrechnung bei einer
Grabenlänge > 1,50m
Der Rohrgraben wird beginnend von der VAS oder VAB
aufgemessen und abgerechnet. Als kleinste abrechenbare
Einheit werden 0,10 m festgelegt.
Bei einer seitlichen Anbohrung über Anbohrschelle und
Hausanschlussschieber wird beginnend ab der Rohrachse
der Versorgungsleitung aufgemessen.
Mehr- oder Mindertiefen werden nicht gesondert
vergütet.
Wird im Zuge der Wiederherstellung der
Straßenbefestigung eine andere  Straßenbelastungsklasse
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03 Titel Trinkwasserleitung Schulstraße (AG RZV)
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................
hergestellt, als sie im Aufbruch vorhanden war, so ist
die Straßenbelastungsklasse der Wiederherstellung bei
der Abrechnung zum Ansatz zu bringen.

 Die Forderungen des jeweiligen Baulastträgers sind zu
beachten.

03.11.0010 Rohrgraben schwere Befestigung (einschließlich der
erforderlichen
Montagegruben) (Aufmasspos. 1)

Rohrgraben einschließlich notwendiger Montagegruben
schwere Befestigung (Aufmasspos. 1)

Straßenbelastungsklassen BK 1 bis BK 10 (in Asphalt
bzw. Pflaster)

5 m EP ......................... GP ............................

03.11.0020 Rohrgraben leichte Befestigung (einschließlich der erforderlichen
Montagegruben) (Aufmasspos. 2)

Rohrgraben einschließlich notwendiger Montagegruben
leichte Befestigung (Aufmasspos. 2)

Straßenbelastungsklassen BK 0,3 (in Asphalt, Pflaster),
Bauweise für Rad- und Gewege sowie sandgeschlemmte
Schotterdecke.

m EP ......................... GP ............................

03.11.0030 Rohrgraben ohne Befestigung (einschließlich der erforderlichen
Montagegruben) (Aufmasspos. 3)

Rohrgraben einschließlich notwendiger Montagegruben
ohne Befestigung (Aufmasspos. 3)

 Oberboden nach DIN 18300 abtragen, seitlich lagern in
und später auftragen.
Aufgetragenen Oberboden abziehen, anwalzen und
Rasensaat mit Saatgutmischung 25 g/m² (bei Erfordernis)
ausführen.

2 m EP ......................... GP ............................

Montagegrube für die Verlegung der Hausanschlussleitung

Montagegrube für die Verlegung der Hausanschlussleitung
herstellen und wieder verschließen

In die Einheitspreise sind folgende Leistungen
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................
einzukalkulieren:
- Montagegrube Homogenbereiche* 3 bis 5 incl. Verbau

profilgerecht ausheben und außerhalb des Grube zum
Wiedereinbau seitlich lagern.

- Erschwernisse für notwendige Handschachtung
- Seitlich gelagerten Boden nach Leitungsverlegung

oberhalb der Leitungszone lagenweise einbauen und
verdichten. Nicht verdichtungsfähiges Material ist
durch geeignetes Material zu ersetzen. Überschussmassen
aus verdrängtem und nicht einbaufähiges Material sind
zu beseitigen.

- alle Leistungen für Straßenbauarbeiten (Aufbruch und
Wiederherstellung), entsprechend den vorgefundenen
Straßenbelastungsklassen

- Rohrgrabentiefe:      bis einschl. 2,00 m

gesondert vergütet werden über die Positionen der
Hauptleitung:
- Erschwernisse für die anzutreffenden Homogenbereiche*
2,6 und 7,
- Aufwendungen für Wasserhaltungsarbeiten
- Mehraufwendungen für parallel verlaufender bzw.
kreuzender Leitungen/Kabel

Abrechnungsgrundlagen:
Die Position kommt zur Abrechnung bei einer
Verlegelänge < 1,50m

Mehr- oder Mindertiefen werden nicht gesondert
vergütet.
Wird im Zuge der Wiederherstellung der
Straßenbefestigung eine andere  Straßenbelastungsklasse
hergestellt, als sie im Aufbruch vorhanden war, so ist
die Straßenbaulastklasse der Wiederherstellung bei der
Abrechnung zum Ansatz zu bringen.

Abmessungen der Montagegrube: L * B * H = 1,50 m * 1,50
m * Tiefe

Die Forderungen des jeweiligen Baulastträgers sind zu
beachten

03.11.0040 Montagegrube, schwere Befestigung (Aufmasspos. 4)

Montagegrube schwere Befestigung (Aufmasspos. 4)

Straßenbelastungsklassen BK 1 bis BK 10 (in Asphalt
bzw. Pflaster)

St EP ......................... GP ............................
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Übertrag: ................................

03.11.0050 Montagegrube, leichte Befestigung (Aufmasspos. 5)

Montagegrube leichte Befestigung (Aufmasspos. 5)

Straßenbelastungsklassen BK 0,3 (in Asphalt, Pflaster),
Bauweise für Rad- und Gewege sowie sandgeschlemmte
Schotterdecke.

St EP ......................... GP ............................

03.11.0060 Montagegrube, ohne Befestigung (Aufmasspos. 6)

Montagegrube ohne Befestigung (Aufmasspos. 6)

Oberboden nach DIN 18300 abtragen, seitlich lagern in
und später auftragen.
Aufgetragenen Oberboden abziehen, anwalzen und
Rasensaat mit Saatgutmischung 25 g/m² (bei Erfordernis)
ausführen.

St EP ......................... GP ............................

03.11.0070 Wanddurchbruch bis 20 cm herstellen und Verschluss Ringraum
(Aufmasspos. 7)

Herstellen und Verschließen eines Wanddurchbruchs bis
einschl. 20 cm Wandstärke, (Aufmasspos. 7)

Herstellen des Wanddurchbruchs bis einschl. 20 cm
Wandstärke,
Durchmesser entsprechend Empfehlung des Herstellers der
Wanddurchführung in Abhängigkeit des Durchmessers vom
Medienrohr
Gas- und wasserdichtes Verschließen des Ringraumes
zwischen Wanddurchführung und Mauerwerk
DN 80 bis DN 150

St EP ......................... GP ............................

03.11.0080 Verlängerung (Erweiterung) Wanddurchbruch, (je angefangener
10cm
Mehrlänge) (Aufmasspos. 8)

Zulageposition zum Wanddurchbruch (Aufmasspos. 8)

Herstellen eines Wanddurchbruchs über 20 cm Wandstärke,
je angefangener 10cm Mehrlänge als 1 Stück
Gas- und wasserdichtes Verschließen des Ringraumes
zwischen Wanddurchführung und Mauerwerk
DN 80 bis DN 150

St EP ......................... GP ............................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

03.11.0090 Lieferung und Montage starre Hauseinführung (Aufmasspos. 9)

starre Hauseinführung (Aufmasspos. 9)

Lieferung und Montage starren Hauseinführung
entsprechend Materialeinsatzrichtlinien des RZV,
einschließlich aller eventuell benötigten
Verlängerungen
oder
Lieferung einer Ringraumdichtung bzw. Ringraumkette
entsprechend Materialeinsatzrichtlinien des RZV

St EP ......................... GP ............................

03.11.0100 Lieferung u. Montage flexible Hauseinführung (Aufmasspos. 10)

Lieferung und Montage flexible Hauseinführung
(Aufmasspos. 10)
flexible Hauseinführung (Aufmasspos. 10)
Lieferung und Montage flexible Hauseinführung
(entsprechend Materialeinsatzrichtlinie des RZV)
Ringraum gas- und wasserdicht verschließen mittels
Quellmörtel, Tangit M3000 oder gleichwertig zwischen
Hauseinführung und Leerrohr
Länge bis 300 cm

St EP ......................... GP ............................

03.11.0110 Verschließen der alten Hausanschlussleitung (Aufmasspos. 11)

Verschließen alte Hausanschlussleitung (Aufmasspos. 11)

Ausbohren bzw. entfernen der alten Leitung und
verschließen Wandöffnung (mit Quellmörtel) 
einschließlich aller Nebenleistungen, wie z.B. Ausbau
Mauerdurchführung und Wandverschluss

St EP ......................... GP ............................

03.11.0120 Anschluss vorhandene Kundenanlage (Aufmasspos. 12)

Anschluss vorhandene Kundenanlage (Aufmasspos.12)

Trennen, Außerbetriebnahme, Inbetriebnahme Kundenanlage
Rohrleitung bis DN 50 liefern und verlegen, bis 1,00 m
Rohrleitung
einschließlich aller Befestigungsmaterialien und aller
erforderlichen Form- und Verbindungsteile

Diese Position wird nur bei Veränderungen der
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Leistungsverzeichnis Oe AWDL Waldbad mit TWL (2025-01c)

            
01 AWDL Am Waldbad mit TWL SchulstraßeLV

03 Titel Trinkwasserleitung Schulstraße (AG RZV)

Hausanschlüsse 2024 (öffentlich)Untertitel03.11

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Hausinstallation und
auf gesonderte Anweisung des Auftraggebers vergütet.

Die normale Anbindung an Kundenanlagen wird in der Pos.
Montage Wasserzählergarnitur vergütet.

St EP ......................... GP ............................

03.11.0130 Anbindung an die Versorgungsleitung bis DN 50 (Aufmasspos.
13)

Anbindung Hausanschlussleitung bis DN 50/da 63 an die
Versorgungsleitung bis DN 50/da63 (Aufmasspos. 13)

Alle Aufwendungen für die Lieferung, den Einbau/Montage
des Hausanschlussschiebers, einschließlich T-Stück und
2 Verbindungsfittinge, der Einbaugarnitur
(höhenverstellbar), der DIN gerechten Straßenkappe
einschl. Tragplatte, Hinweisschild und der
Hinweissäule, der Anschlussverschraubung sind
einzukalkulieren.

Die Außerbetriebnahme der Hauptleitung einschließlich
der entsprechenden Kundeninformation und die
Wiederinbetriebnahme der Hauptleitung ist Aufgabe des
AG.

2 St EP ......................... GP ............................

03.11.0140 Anbindung an die Versorgungsleitung über DN 50 (Aufmasspos.
14)

Anbindung Hausanschlussleitung bis DN 50/da 63 an die
Versorgungsleitung größer DN 50/da63 (Aufmasspos. 14)

Alle Aufwendungen für die Lieferung, den Einbau/Montage
der Ventilanbohrschelle oder Ventilanbohrbrücke, der
Einbaugarnitur (höhenverstellbar), der DIN gerechten
Straßenkappe einschließlich Tragplatte, Hinweisschild
und
Hinweissäule, der Anschlussverschraubung sind
einkalkulieren.

Die Außerbetriebnahme der Hauptleitung einschließlich
der entsprechenden Kundeninformation und die
Wiederinbetriebnahme der Hauptleitung ist Aufgabe des
AG.

St EP ......................... GP ............................

        Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis Oe AWDL Waldbad mit TWL (2025-01c)

            
01 AWDL Am Waldbad mit TWL SchulstraßeLV

03 Titel Trinkwasserleitung Schulstraße (AG RZV)

Hausanschlüsse 2024 (öffentlich)Untertitel03.11

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

03.11.0150 Lieferung & Verlegung der Hausanschlussleitung im Graben bis
Außenkante Gebäude (Aufmasspos. 15)

Lieferung und die Verlegung der Hausanschlussleitung
bis da 63  PE-HD PE 100-RC (Aufmasspos. 15)

In dem Meterpreis sind alle Aufwendungen für die
Lieferung und die Verlegung der Hausanschlussleitung
von der Versorgungsleitung bis zur Außenkante des
Gebäudes im Graben mit Einsandung bzw. Schutzrohr,
einschließlich aller notwendigen Verbindungen
enthalten.

Lieferung und Verlegung des Trassenwarnbandes.
Erstellung Hausanschlussskizze nach Vorgabe AG

Die Hausanschlussskizze ist Grundlage für die
Hausanschlussabrechnung.

7 m EP ......................... GP ............................

03.11.0160 Lieferung & Verlegung der Hausanschlussleitung im Gebäude
bzw. Schacht bis Wasserzählergarnitur (Aufmasspos. 16)

Lieferung und die Verlegung der Hausanschlussleitung
bis da 63  PE-HD PE 100-RC im Gebäude (Aufmasspos. 16)

bis 3m einschließlich aller erforderlichen Verbindungen
ab Außenkante Gebäude bis Wasserzählergarnitur

bzw.

Lieferung und die Verlegung der Hausanschlussleitung
bis da 63  PE-HD PE 100-RC im Schacht bis
Wasserzählergarnitur

St EP ......................... GP ............................

Einsanden der Rohrleitung bzw. Lieferung & Verlegung von

Einsanden der Rohrleitung bzw. Lieferung & Verlegung
von Schutzrohr

Komplett neu zu verlegende Hausanschlussleitungen sind
im Schutzrohr bis zur Hauswand zu verlegt, das
Schutzrohr ist an beiden Enden abzudichten.

Bei Teilerneuerungen und Umbindungen ist die
Hausanschlussleitung einzusanden.
Auflager und Umhüllung von Rohren gemäß DVGW W400-2,
mittels Feinsand, Farbe gelb, Körnung:          0,06 -
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Leistungsverzeichnis Oe AWDL Waldbad mit TWL (2025-01c)

            
01 AWDL Am Waldbad mit TWL SchulstraßeLV

03 Titel Trinkwasserleitung Schulstraße (AG RZV)

Hausanschlüsse 2024 (öffentlich)Untertitel03.11

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................
2 mm
Rundkorn (ungebrochenes Material).
Lieferung, Einbau und Verdichtung von einem
Mineralgemisch für das Auflager und die Umhüllung von
Rohrleitungen, profilgerecht, mit vom AN zu liefernden
Stoffen, liefern, einbauen und verdichten.
Schichtdicke Rohrauflager:   über 10-15 cm
Schichtdicke Rohrumhüllung:    30 cm über Scheitel
Es werden keine Recyclingmaterialien zugelassen

Bei bereits vorverlegte Hausanschlüsse erfolgt eine
Festlegung durch den AG

03.11.0170 Einsanden der Rohrleitung, Rohrgraben einschließlich
Montagegrube
bzw. Liefern und Verlegen von Schutzrohr (Aufmasspos. 17)

Einsanden der Rohrleitung, Rohrgraben einschließlich
Montagegrube
bzw. Liefern und Verlegen von Schutzrohr (Aufmasspos.
17)

Abrechnungsgrundlagen:
Beginnend von der VAS oder VAB bis Anbindestelle bzw.
Außenkante Gebäude ist aufzumessen. Als kleinste
abrechenbare Einheit werden 0,10 m festgelegt.
Bei einer seitlichen Anbohrung über Anbohrschelle und
Hausanschlussschieber wird beginnend ab der Rohrachse
der Versorgungsleitung aufgemessen.

7 m EP ......................... GP ............................

03.11.0180 Einsanden der Montagegrube (Aufmasspos. 18)

Einsanden der Montagegrube (Aufmasspos. 18)

St EP ......................... GP ............................

03.11.0190 Verlegung Hausanschluss mittels Erdrakete (Aufmasspos. 19)

Erdrakete für Verlegung einer Hausanschlussleitung mit
Schutzrohr,  ohne Start- und Zielgrube. (Aufmasspos.
19)

Grundsätzlich wird über diese Position nur die
„geschossene“ Länge mittels Erdrakete aufgemessen und
abgerechnet.
Diese Position beinhaltet die Lieferung und die
Verlegung der Hausanschlussleitung im aufbruchlosen
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Leistungsverzeichnis Oe AWDL Waldbad mit TWL (2025-01c)

            
01 AWDL Am Waldbad mit TWL SchulstraßeLV

03 Titel Trinkwasserleitung Schulstraße (AG RZV)

Hausanschlüsse 2024 (öffentlich)Untertitel03.11

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Verfahren mittels Erdrakete, einschließlich der
Lieferung, Verlegung und Abdichtung des Schutzrohres,
sowie Lieferung und Verlegung des Medienrohres.

Hinweis für AN:
Die Position ist nur bei eindeutiger Ausführbarkeit in
Ansatz zu bringen und wird erst im Zuge der
Bauausführung verbindlich. Fehlbohrungen gehen zu
Lasten des AN.
Als kleinste abrechenbare Einheit werden 0,10 m
festgelegt.
Erforderliche Start- und Zielgruben werden als
Montagegruben vergütet.

m EP ......................... GP ............................

03.11.0200 Beseitigung Hausanschlussleitung (Größe Versorgungsleitung
bis DN 50) (Aufmasspos. 20)

Beseitigung Hausanschlussleitung (Größe
Versorgungsleitung bis DN 50) (Aufmasspos. 20)

Rückbau und Entsorgung alte VAS, Gestänge, Kappe und
Beschilderung
Ausbau von ca. 1,00 m vorhandene Hausanschlussleitung
Abdichten der Schnittstelle an der Versorgungsleitung
mit einem Blindstopfen oder sollte dies nicht möglich
sein, ist die betroffenen Stelle durch ca. 1,00m
Rohrleitung und mit 2 Klemmfittingen oder Kupplungen zu
ersetzen

Die außer Betrieb genommene Hausanschlussleitung ist
mittels Blindstopfen oder Quellmörtel wasserdichtes zu
verschließen

St EP ......................... GP ............................

03.11.0210 Beseitigung Hausanschlussleitung (Größe Versorgungsleitung
über DN 50) (Aufmasspos. 21)

Beseitigung Hausanschlussleitung (Größe
Versorgungsleitung über DN 50) (Aufmasspos. 21)

Rückbau und Entsorgung alte VAS, Gestänge, Kappe und
Beschilderung
Ausbau von ca. 1,00 m vorhandene Hausanschlussleitung
Abdichten des Bohrloches an der Versorgungsleitung mit
einer Reparaturschelle (Edelstahl oder gleichwertiger
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Leistungsverzeichnis Oe AWDL Waldbad mit TWL (2025-01c)

            
01 AWDL Am Waldbad mit TWL SchulstraßeLV

03 Titel Trinkwasserleitung Schulstraße (AG RZV)

Hausanschlüsse 2024 (öffentlich)Untertitel03.11

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................
Art), sollte dies nicht möglich sein, ist die
betroffenen Stelle durch ca. 1,00m Rohrleitung und 
zweier flexibler Rohrkupplungen zu ersetzen

Die außer Betrieb genommene Hausanschlussleitung ist
mittels Blindstopfen oder Quellmörtel wasserdichtes zu
verschließen

St EP ......................... GP ............................

03.11.0220 Montage Wasserzählergarnitur bis Qn 10 / Q3 16 (ohne
Wasserzähler) (Aufmasspos. 22)

Montage Wasserzählergarnitur bis Qn 10 / Q3 16 (ohne
Wasserzähler) (Aufmasspos. 22)

Wasserzählergarnitur beim AG abholen und montieren,
Lieferung und Montage von 2 Anschlussverschraubungen
bzw. 2 Stück Fittingen bis einschl. DN 50 für Anschluss
an Hausanschlussleitung und  Kundenanlage
alte Wasserzähleranlage (-garnitur) ausbauen und
entsorgen

St EP ......................... GP ............................

03.11.0230 Neuanschluss Wasserzählergarnitur Qn 2,5 / Q3 4 (Aufmasspos.
23)

Neuanschluss Wasserzählergarnitur Qn 2,5 / Q3 4
(Aufmasspos. 23)

Wasserzählergarnitur liefern und montieren einschl.
Lieferung und Montage Anschlussverschraubung  für
Hausanschlussleitung bis einschließl. DN 50

St EP ......................... GP ............................

03.11.0240 Neuanschluss Wasserzählergarnitur Qn 6 / Q3 10 (Aufmasspos.
24)

Neuanschluss Wasserzählergarnitur Qn 6 / Q3 10
(Aufmasspos. 24)

Wasserzählergarnitur liefern und montieren einschl.
Lieferung und Montage Anschlussverschraubung  für
Hausanschlussleitung bis einschließl. DN 50

St EP ......................... GP ............................

        Übertrag: ................................
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01 AWDL Am Waldbad mit TWL SchulstraßeLV

03 Titel Trinkwasserleitung Schulstraße (AG RZV)

Hausanschlüsse 2024 (öffentlich)Untertitel03.11

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

03.11.0250 Neuanschluss Wasserzählergarnitur Qn 10 / Q3 16 (Aufmasspos.
25)

Neuanschluss Wasserzählergarnitur Qn 10 / Q3 16
(Aufmasspos. 25)

Die Einzelleistung beinhaltet:
- Wasserzählergarnitur liefern und beim
Grundstückseigentümer montieren
- Lieferung und Montage einer Anschlussverschraubung
bis einschl. DN 50

St EP ......................... GP ............................

03.11.0260 Wasserzählerschacht PE montieren (Aufmasspos. 26)

Wasserzählerschacht PE montieren (Aufmasspos. 26)

vorhandenen Wasserzählerschacht für den Einbau von
Wasserzählern Qn 2,5/Q3 4 bis  Qn 6/Q3 10 montieren
einschließlich Lieferung und Montage aller
erforderlichen Anschlussverschraubungen bis DN 50

St EP ......................... GP ............................

03.11.0270 Anschluss vorhandener Hausanschluss (Aufmasspos. 27)

Anschluss vorhandener Hausanschlussleitung, welche den
Regeln der Technik entspricht, an die neuverlegte
Hausanschlussleitung (Aufmasspos. 27)

Mit dieser Position sind alle Mehraufwendungen
einschließlich erforderlicher Fittinge für die
fachgerechte Anbindung der neu verlegten Leitung an
Bestandsleitung unabhängig von Material und Querschnitt

St EP ......................... GP ............................

    
Summe Untertitel  03.11  

  Hausanschlüsse 2024 (öffentlich), Netto: ...............................
    

03.12   Untertitel   Hausanschlüsse 2024 (privat)

Vorbemerkung

Vorbemerkung:
Die in der Ausführungsplanung enthaltenen
Mengenermittlungen sind Grundlage für die
auszuführenden Arbeiten an den Hausanschlussleitungen.
Vor Beginn der Arbeiten im privaten Bereich ist der
Grundstückseigentümer rechtzeitig, mindestens 4
Werktage vorher zu informieren. Nach Fertigstellung der
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Leistungsverzeichnis Oe AWDL Waldbad mit TWL (2025-01c)

            
01 AWDL Am Waldbad mit TWL SchulstraßeLV

03 Titel Trinkwasserleitung Schulstraße (AG RZV)

Hausanschlüsse 2024 (privat)Untertitel03.12

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................
Arbeiten, ist für jeden Hausanschluss getrennt nach
öffentlichen und privaten Bereich ein Aufmaß
entsprechend Vorlage zu erstellen. Im
Leistungsverzeichnis sind die Mengen in den Positionen
als Gesamtsumme ausgewiesen.

Es ist zu beachten, dass im privaten Bereich durch die
Grundstückseigentümer Eigenleistungen erbracht werden
können. Eine Übersicht wird zu Baubeginn ausgereicht.
Ein Rechtsanspruch des AN auf Leistungen im privaten
Bereich besteht nicht.

*Definition der Homogenbereiche: siehe
Vertragsbestandteil Formblatt 704 – Anhang A und C
(Homogenbereiche für Hausanschlussleistungen

Rohrgraben einschließlich notwendiger Montagegruben

Rohrgraben einschließlich notwendiger Montagegruben für
die Verlegung der Hausanschlussleitung herstellen und
wieder verschließen

In die Einheitspreise sind folgende Leistungen
einzukalkulieren:
- Rohrgraben einschließlich notwendiger Montagegruben

Homogenbereiche* 3 bis 5 incl. Verbau profilgerecht
ausheben und außerhalb des Grabens zum Wiedereinbau
seitlich lagern.

- Erschwernisse für notwendige Handschachtung
- Seitlich gelagerten Boden nach Leitungsverlegung

oberhalb der Leitungszone lagenweise einbauen und
verdichten. Nicht verdichtungsfähiges Material ist
durch geeignetes Material zu ersetzen. Überschussmassen
aus verdrängtem und nicht einbaufähiges Material sind
zu beseitigen.

-  alle Leistungen für Straßenbauarbeiten (Aufbruch und
Wiederherstellung), entsprechend den vorgefundenen
Straßenbelastungsklassen

- Rohrgrabentiefe:      bis einschl. 2,00 m
- Ausführung der Leistung in Teilabschnitten

gesondert vergütet werden über die Positionen der
Hauptleitung:
- Erschwernisse für die anzutreffenden Homogenbereiche*
2,6 und 7
- Aufwendungen für Wasserhaltungsarbeiten
- Mehraufwendungen für parallel verlaufender bzw.
kreuzender Leitungen/Kabel

Abrechnungsgrundlagen:
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01 AWDL Am Waldbad mit TWL SchulstraßeLV

03 Titel Trinkwasserleitung Schulstraße (AG RZV)

Hausanschlüsse 2024 (privat)Untertitel03.12

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................
Diese Positionen kommen zur Abrechnung bei einer
Grabenlänge > 1,50m
Der Rohrgraben wird beginnend von der VAS oder VAB
aufgemessen und abgerechnet. Als kleinste abrechenbare
Einheit werden 0,10 m festgelegt.
Bei einer seitlichen Anbohrung über Anbohrschelle und
Hausanschlussschieber wird beginnend ab der Rohrachse
der Versorgungsleitung aufgemessen.
Mehr- oder Mindertiefen werden nicht gesondert
vergütet.
Wird im Zuge der Wiederherstellung der
Straßenbefestigung eine andere  Straßenbelastungsklasse
hergestellt, als sie im Aufbruch vorhanden war, so ist
die Straßenbelastungsklasse der Wiederherstellung bei
der Abrechnung zum Ansatz zu bringen.

 Die Forderungen des jeweiligen Baulastträgers sind zu
beachten.

03.12.0010 Rohrgraben schwere Befestigung (einschließlich der
erforderlichen
Montagegruben) (Aufmasspos. 1)

Rohrgraben einschließlich notwendiger Montagegruben
schwere Befestigung (Aufmasspos. 1)

Straßenbelastungsklassen BK 1 bis BK 10 (in Asphalt
bzw. Pflaster)

m EP ......................... GP ............................

03.12.0020 Rohrgraben leichte Befestigung (einschließlich der erforderlichen
Montagegruben) (Aufmasspos. 2)

Rohrgraben einschließlich notwendiger Montagegruben
leichte Befestigung (Aufmasspos. 2)

Straßenbelastungsklassen BK 0,3 (in Asphalt, Pflaster),
Bauweise für Rad- und Gewege sowie sandgeschlemmte
Schotterdecke.

41 m EP ......................... GP ............................

03.12.0030 Rohrgraben ohne Befestigung (einschließlich der erforderlichen
Montagegruben) (Aufmasspos. 3)

Rohrgraben einschließlich notwendiger Montagegruben
ohne Befestigung (Aufmasspos. 3)

 Oberboden nach DIN 18300 abtragen, seitlich lagern in
 

        - Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in Euro 12.06.2025 - Seite 123



 
 

Leistungsverzeichnis Oe AWDL Waldbad mit TWL (2025-01c)
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................
und später auftragen.
Aufgetragenen Oberboden abziehen, anwalzen und
Rasensaat mit Saatgutmischung 25 g/m² (bei Erfordernis)
ausführen.

m EP ......................... GP ............................

Montagegrube für die Verlegung der Hausanschlussleitung

Montagegrube für die Verlegung der Hausanschlussleitung
herstellen und wieder verschließen

In die Einheitspreise sind folgende Leistungen
einzukalkulieren:
- Montagegrube Homogenbereiche* 3 bis 5 incl. Verbau

profilgerecht ausheben und außerhalb des Grube zum
Wiedereinbau seitlich lagern.

- Erschwernisse für notwendige Handschachtung
- Seitlich gelagerten Boden nach Leitungsverlegung

oberhalb der Leitungszone lagenweise einbauen und
verdichten. Nicht verdichtungsfähiges Material ist
durch geeignetes Material zu ersetzen. Überschussmassen
aus verdrängtem und nicht einbaufähiges Material sind
zu beseitigen.

- alle Leistungen für Straßenbauarbeiten (Aufbruch und
Wiederherstellung), entsprechend den vorgefundenen
Straßenbelastungsklassen

- Rohrgrabentiefe:      bis einschl. 2,00 m

gesondert vergütet werden über die Positionen der
Hauptleitung:
- Erschwernisse für die anzutreffenden Homogenbereiche*
2,6 und 7,
- Aufwendungen für Wasserhaltungsarbeiten
- Mehraufwendungen für parallel verlaufender bzw.
kreuzender Leitungen/Kabel

Abrechnungsgrundlagen:
Die Position kommt zur Abrechnung bei einer
Verlegelänge < 1,50m

Mehr- oder Mindertiefen werden nicht gesondert
vergütet.
Wird im Zuge der Wiederherstellung der
Straßenbefestigung eine andere  Straßenbelastungsklasse
hergestellt, als sie im Aufbruch vorhanden war, so ist
die Straßenbaulastklasse der Wiederherstellung bei der
Abrechnung zum Ansatz zu bringen.
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Abmessungen der Montagegrube: L * B * H = 1,50 m * 1,50
m * Tiefe

Die Forderungen des jeweiligen Baulastträgers sind zu
beachten

03.12.0040 Montagegrube, schwere Befestigung (Aufmasspos. 4)

Montagegrube schwere Befestigung (Aufmasspos. 4)

Straßenbelastungsklassen BK 1 bis BK 10 (in Asphalt
bzw. Pflaster)

St EP ......................... GP ............................

03.12.0050 Montagegrube, leichte Befestigung (Aufmasspos. 5)

Montagegrube leichte Befestigung (Aufmasspos. 5)

Straßenbelastungsklassen BK 0,3 (in Asphalt, Pflaster),
Bauweise für Rad- und Gewege sowie sandgeschlemmte
Schotterdecke.

St EP ......................... GP ............................

03.12.0060 Montagegrube, ohne Befestigung (Aufmasspos. 6)

Montagegrube ohne Befestigung (Aufmasspos. 6)

Oberboden nach DIN 18300 abtragen, seitlich lagern in
und später auftragen.
Aufgetragenen Oberboden abziehen, anwalzen und
Rasensaat mit Saatgutmischung 25 g/m² (bei Erfordernis)
ausführen.

St EP ......................... GP ............................

03.12.0070 Wanddurchbruch bis 20 cm herstellen und Verschluss Ringraum
(Aufmasspos. 7)

Herstellen und Verschließen eines Wanddurchbruchs bis
einschl. 20 cm Wandstärke, (Aufmasspos. 7)

Herstellen des Wanddurchbruchs bis einschl. 20 cm
Wandstärke,
Durchmesser entsprechend Empfehlung des Herstellers der
Wanddurchführung in Abhängigkeit des Durchmessers vom
Medienrohr
Gas- und wasserdichtes Verschließen des Ringraumes
zwischen Wanddurchführung und Mauerwerk
DN 80 bis DN 150

2 St EP ......................... GP ............................

        Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis Oe AWDL Waldbad mit TWL (2025-01c)

            
01 AWDL Am Waldbad mit TWL SchulstraßeLV

03 Titel Trinkwasserleitung Schulstraße (AG RZV)

Hausanschlüsse 2024 (privat)Untertitel03.12

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

03.12.0080 Verlängerung (Erweiterung) Wanddurchbruch, (je angefangener
10cm
Mehrlänge) (Aufmasspos. 8)

Zulageposition zum Wanddurchbruch (Aufmasspos. 8)

Herstellen eines Wanddurchbruchs über 20 cm Wandstärke,
je angefangener 10cm Mehrlänge als 1 Stück
Gas- und wasserdichtes Verschließen des Ringraumes
zwischen Wanddurchführung und Mauerwerk
DN 80 bis DN 150

10 St EP ......................... GP ............................

03.12.0090 Lieferung und Montage starre Hauseinführung (Aufmasspos. 9)

starre Hauseinführung (Aufmasspos. 9)

Lieferung und Montage starren Hauseinführung
entsprechend Materialeinsatzrichtlinien des RZV,
einschließlich aller eventuell benötigten
Verlängerungen
oder
Lieferung einer Ringraumdichtung bzw. Ringraumkette
entsprechend Materialeinsatzrichtlinien des RZV

2 St EP ......................... GP ............................

03.12.0100 Lieferung u. Montage flexible Hauseinführung (Aufmasspos. 10)

Lieferung und Montage flexible Hauseinführung
(Aufmasspos. 10)
flexible Hauseinführung (Aufmasspos. 10)
Lieferung und Montage flexible Hauseinführung
(entsprechend Materialeinsatzrichtlinie des RZV)
Ringraum gas- und wasserdicht verschließen mittels
Quellmörtel, Tangit M3000 oder gleichwertig zwischen
Hauseinführung und Leerrohr
Länge bis 300 cm

St EP ......................... GP ............................

03.12.0110 Verschließen der alten Hausanschlussleitung (Aufmasspos. 11)

Verschließen alte Hausanschlussleitung (Aufmasspos. 11)

Ausbohren bzw. entfernen der alten Leitung und
verschließen Wandöffnung (mit Quellmörtel) 
einschließlich aller Nebenleistungen, wie z.B. Ausbau
Mauerdurchführung und Wandverschluss

St EP ......................... GP ............................

        Übertrag: ................................
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01 AWDL Am Waldbad mit TWL SchulstraßeLV

03 Titel Trinkwasserleitung Schulstraße (AG RZV)

Hausanschlüsse 2024 (privat)Untertitel03.12

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

03.12.0120 Anschluss vorhandene Kundenanlage (Aufmasspos. 12)

Anschluss vorhandene Kundenanlage (Aufmasspos.12)

Trennen, Außerbetriebnahme, Inbetriebnahme Kundenanlage
Rohrleitung bis DN 50 liefern und verlegen, bis 1,00 m
Rohrleitung
einschließlich aller Befestigungsmaterialien und aller
erforderlichen Form- und Verbindungsteile

Diese Position wird nur bei Veränderungen der
Hausinstallation und
auf gesonderte Anweisung des Auftraggebers vergütet.

Die normale Anbindung an Kundenanlagen wird in der Pos.
Montage Wasserzählergarnitur vergütet.

St EP ......................... GP ............................

03.12.0130 Anbindung an die Versorgungsleitung bis DN 50 (Aufmasspos.
13)

Anbindung Hausanschlussleitung bis DN 50/da 63 an die
Versorgungsleitung bis DN 50/da63 (Aufmasspos. 13)

Alle Aufwendungen für die Lieferung, den Einbau/Montage
des Hausanschlussschiebers, einschließlich T-Stück und
2 Verbindungsfittinge, der Einbaugarnitur
(höhenverstellbar), der DIN gerechten Straßenkappe
einschl. Tragplatte, Hinweisschild und der
Hinweissäule, der Anschlussverschraubung sind
einzukalkulieren.

Die Außerbetriebnahme der Hauptleitung einschließlich
der entsprechenden Kundeninformation und die
Wiederinbetriebnahme der Hauptleitung ist Aufgabe des
AG.

St EP ......................... GP ............................

03.12.0140 Anbindung an die Versorgungsleitung über DN 50 (Aufmasspos.
14)

Anbindung Hausanschlussleitung bis DN 50/da 63 an die
Versorgungsleitung größer DN 50/da63 (Aufmasspos. 14)

Alle Aufwendungen für die Lieferung, den Einbau/Montage
der Ventilanbohrschelle oder Ventilanbohrbrücke, der
Einbaugarnitur (höhenverstellbar), der DIN gerechten
Straßenkappe einschließlich Tragplatte, Hinweisschild
und
 

        - Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis Oe AWDL Waldbad mit TWL (2025-01c)

            
01 AWDL Am Waldbad mit TWL SchulstraßeLV

03 Titel Trinkwasserleitung Schulstraße (AG RZV)

Hausanschlüsse 2024 (privat)Untertitel03.12

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................
Hinweissäule, der Anschlussverschraubung sind
einkalkulieren.

Die Außerbetriebnahme der Hauptleitung einschließlich
der entsprechenden Kundeninformation und die
Wiederinbetriebnahme der Hauptleitung ist Aufgabe des
AG.

St EP ......................... GP ............................

03.12.0150 Lieferung & Verlegung der Hausanschlussleitung im Graben bis
Außenkante Gebäude (Aufmasspos. 15)

Lieferung und die Verlegung der Hausanschlussleitung
bis da 63  PE-HD PE 100-RC (Aufmasspos. 15)

In dem Meterpreis sind alle Aufwendungen für die
Lieferung und die Verlegung der Hausanschlussleitung
von der Versorgungsleitung bis zur Außenkante des
Gebäudes im Graben mit Einsandung bzw. Schutzrohr,
einschließlich aller notwendigen Verbindungen
enthalten.

Lieferung und Verlegung des Trassenwarnbandes.
Erstellung Hausanschlussskizze nach Vorgabe AG

Die Hausanschlussskizze ist Grundlage für die
Hausanschlussabrechnung.

43 m EP ......................... GP ............................

03.12.0160 Lieferung & Verlegung der Hausanschlussleitung im Gebäude
bzw. Schacht bis Wasserzählergarnitur (Aufmasspos. 16)

Lieferung und die Verlegung der Hausanschlussleitung
bis da 63  PE-HD PE 100-RC im Gebäude (Aufmasspos. 16)

bis 3m einschließlich aller erforderlichen Verbindungen
ab Außenkante Gebäude bis Wasserzählergarnitur

bzw.

Lieferung und die Verlegung der Hausanschlussleitung
bis da 63  PE-HD PE 100-RC im Schacht bis
Wasserzählergarnitur

2 St EP ......................... GP ............................

        Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis Oe AWDL Waldbad mit TWL (2025-01c)

            
01 AWDL Am Waldbad mit TWL SchulstraßeLV

03 Titel Trinkwasserleitung Schulstraße (AG RZV)

Hausanschlüsse 2024 (privat)Untertitel03.12

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Einsanden der Rohrleitung bzw. Lieferung & Verlegung von

Einsanden der Rohrleitung bzw. Lieferung & Verlegung
von Schutzrohr

Komplett neu zu verlegende Hausanschlussleitungen sind
im Schutzrohr bis zur Hauswand zu verlegt, das
Schutzrohr ist an beiden Enden abzudichten.

Bei Teilerneuerungen und Umbindungen ist die
Hausanschlussleitung einzusanden.
Auflager und Umhüllung von Rohren gemäß DVGW W400-2,
mittels Feinsand, Farbe gelb, Körnung:          0,06 -
2 mm
Rundkorn (ungebrochenes Material).
Lieferung, Einbau und Verdichtung von einem
Mineralgemisch für das Auflager und die Umhüllung von
Rohrleitungen, profilgerecht, mit vom AN zu liefernden
Stoffen, liefern, einbauen und verdichten.
Schichtdicke Rohrauflager:   über 10-15 cm
Schichtdicke Rohrumhüllung:    30 cm über Scheitel
Es werden keine Recyclingmaterialien zugelassen

Bei bereits vorverlegte Hausanschlüsse erfolgt eine
Festlegung durch den AG

03.12.0170 Einsanden der Rohrleitung, Rohrgraben einschließlich
Montagegrube
bzw. Liefern und Verlegen von Schutzrohr (Aufmasspos. 17)

Einsanden der Rohrleitung, Rohrgraben einschließlich
Montagegrube
bzw. Liefern und Verlegen von Schutzrohr (Aufmasspos.
17)

Abrechnungsgrundlagen:
Beginnend von der VAS oder VAB bis Anbindestelle bzw.
Außenkante Gebäude ist aufzumessen. Als kleinste
abrechenbare Einheit werden 0,10 m festgelegt.
Bei einer seitlichen Anbohrung über Anbohrschelle und
Hausanschlussschieber wird beginnend ab der Rohrachse
der Versorgungsleitung aufgemessen.

43 m EP ......................... GP ............................

03.12.0180 Einsanden der Montagegrube (Aufmasspos. 18)

Einsanden der Montagegrube (Aufmasspos. 18)

St EP ......................... GP ............................

        Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in Euro 12.06.2025 - Seite 129



 
 

Leistungsverzeichnis Oe AWDL Waldbad mit TWL (2025-01c)

            
01 AWDL Am Waldbad mit TWL SchulstraßeLV

03 Titel Trinkwasserleitung Schulstraße (AG RZV)

Hausanschlüsse 2024 (privat)Untertitel03.12

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

03.12.0190 Verlegung Hausanschluss mittels Erdrakete (Aufmasspos. 19)

Erdrakete für Verlegung einer Hausanschlussleitung mit
Schutzrohr,  ohne Start- und Zielgrube. (Aufmasspos.
19)

Grundsätzlich wird über diese Position nur die
„geschossene“ Länge mittels Erdrakete aufgemessen und
abgerechnet.
Diese Position beinhaltet die Lieferung und die
Verlegung der Hausanschlussleitung im aufbruchlosen
Verfahren mittels Erdrakete, einschließlich der
Lieferung, Verlegung und Abdichtung des Schutzrohres,
sowie Lieferung und Verlegung des Medienrohres.

Hinweis für AN:
Die Position ist nur bei eindeutiger Ausführbarkeit in
Ansatz zu bringen und wird erst im Zuge der
Bauausführung verbindlich. Fehlbohrungen gehen zu
Lasten des AN.
Als kleinste abrechenbare Einheit werden 0,10 m
festgelegt.
Erforderliche Start- und Zielgruben werden als
Montagegruben vergütet.

m EP ......................... GP ............................

03.12.0200 Beseitigung Hausanschlussleitung (Größe Versorgungsleitung
bis DN 50) (Aufmasspos. 20)

Beseitigung Hausanschlussleitung (Größe
Versorgungsleitung bis DN 50) (Aufmasspos. 20)

Rückbau und Entsorgung alte VAS, Gestänge, Kappe und
Beschilderung
Ausbau von ca. 1,00 m vorhandene Hausanschlussleitung
Abdichten der Schnittstelle an der Versorgungsleitung
mit einem Blindstopfen oder sollte dies nicht möglich
sein, ist die betroffenen Stelle durch ca. 1,00m
Rohrleitung und mit 2 Klemmfittingen oder Kupplungen zu
ersetzen

Die außer Betrieb genommene Hausanschlussleitung ist
mittels Blindstopfen oder Quellmörtel wasserdichtes zu
verschließen

St EP ......................... GP ............................

        Übertrag: ................................
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01 AWDL Am Waldbad mit TWL SchulstraßeLV

03 Titel Trinkwasserleitung Schulstraße (AG RZV)

Hausanschlüsse 2024 (privat)Untertitel03.12

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

03.12.0210 Beseitigung Hausanschlussleitung (Größe Versorgungsleitung
über DN 50) (Aufmasspos. 21)

Beseitigung Hausanschlussleitung (Größe
Versorgungsleitung über DN 50) (Aufmasspos. 21)

Rückbau und Entsorgung alte VAS, Gestänge, Kappe und
Beschilderung
Ausbau von ca. 1,00 m vorhandene Hausanschlussleitung
Abdichten des Bohrloches an der Versorgungsleitung mit
einer Reparaturschelle (Edelstahl oder gleichwertiger
Art), sollte dies nicht möglich sein, ist die
betroffenen Stelle durch ca. 1,00m Rohrleitung und 
zweier flexibler Rohrkupplungen zu ersetzen

Die außer Betrieb genommene Hausanschlussleitung ist
mittels Blindstopfen oder Quellmörtel wasserdichtes zu
verschließen

St EP ......................... GP ............................

03.12.0220 Montage Wasserzählergarnitur bis Qn 10 / Q3 16 (ohne
Wasserzähler) (Aufmasspos. 22)

Montage Wasserzählergarnitur bis Qn 10 / Q3 16 (ohne
Wasserzähler) (Aufmasspos. 22)

Wasserzählergarnitur beim AG abholen und montieren,
Lieferung und Montage von 2 Anschlussverschraubungen
bzw. 2 Stück Fittingen bis einschl. DN 50 für Anschluss
an Hausanschlussleitung und  Kundenanlage
alte Wasserzähleranlage (-garnitur) ausbauen und
entsorgen

1 St EP ......................... GP ............................

03.12.0230 Neuanschluss Wasserzählergarnitur Qn 2,5 / Q3 4 (Aufmasspos.
23)

Neuanschluss Wasserzählergarnitur Qn 2,5 / Q3 4
(Aufmasspos. 23)

Wasserzählergarnitur liefern und montieren einschl.
Lieferung und Montage Anschlussverschraubung  für
Hausanschlussleitung bis einschließl. DN 50

St EP ......................... GP ............................

        Übertrag: ................................
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01 AWDL Am Waldbad mit TWL SchulstraßeLV

03 Titel Trinkwasserleitung Schulstraße (AG RZV)

Hausanschlüsse 2024 (privat)Untertitel03.12

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

03.12.0240 Neuanschluss Wasserzählergarnitur Qn 6 / Q3 10 (Aufmasspos.
24)

Neuanschluss Wasserzählergarnitur Qn 6 / Q3 10
(Aufmasspos. 24)

Wasserzählergarnitur liefern und montieren einschl.
Lieferung und Montage Anschlussverschraubung  für
Hausanschlussleitung bis einschließl. DN 50

St EP ......................... GP ............................

03.12.0250 Neuanschluss Wasserzählergarnitur Qn 10 / Q3 16 (Aufmasspos.
25)

Neuanschluss Wasserzählergarnitur Qn 10 / Q3 16
(Aufmasspos. 25)

Die Einzelleistung beinhaltet:
- Wasserzählergarnitur liefern und beim
Grundstückseigentümer montieren
- Lieferung und Montage einer Anschlussverschraubung
bis einschl. DN 50

St EP ......................... GP ............................

03.12.0260 Wasserzählerschacht PE montieren (Aufmasspos. 26)

Wasserzählerschacht PE montieren (Aufmasspos. 26)

vorhandenen Wasserzählerschacht für den Einbau von
Wasserzählern Qn 2,5/Q3 4 bis  Qn 6/Q3 10 montieren
einschließlich Lieferung und Montage aller
erforderlichen Anschlussverschraubungen bis DN 50

St EP ......................... GP ............................

03.12.0270 Anschluss vorhandener Hausanschluss (Aufmasspos. 27)

Anschluss vorhandener Hausanschlussleitung, welche den
Regeln der Technik entspricht, an die neuverlegte
Hausanschlussleitung (Aufmasspos. 27)

Mit dieser Position sind alle Mehraufwendungen
einschließlich erforderlicher Fittinge für die
fachgerechte Anbindung der neu verlegten Leitung an
Bestandsleitung unabhängig von Material und Querschnitt

St EP ......................... GP ............................

    
Summe Untertitel  03.12  

  Hausanschlüsse 2024 (privat), Netto: ...............................
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01 AWDL Am Waldbad mit TWL SchulstraßeLV

03 Titel Trinkwasserleitung Schulstraße (AG RZV)

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

    Summe Titel  03
 

  Trinkwasserleitung Schulstraße (AG RZV), Netto: ...............................

  zzgl. MwSt. (19,0 %): ...............................

  Gesamtsumme, Brutto: ...............................
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LV-Zusammenfassung Oe AWDL Waldbad mit TWL (2025-01c)

            
01 AWDL Am Waldbad mit TWL SchulstraßeLV

  Nr. Bezeichnung Gesamt in EuroSeite

 
  01 Titel Allgemeine Leistungen (KT AG WAD/RZV) ..............................5

 
  Untertitel Baustelleneinrichtung ..............................01.01 5

 
  Untertitel Verkehrsführung ..............................01.02 10

 
  02 Titel BA 1: Abwasserdruckleitung Am Waldbad (AG WAD) ..............................12

 
  Untertitel Allgemeine Leistungen ..............................02.01 12

 
  Untertitel Baustraße ..............................02.02 17

 
  Untertitel Prüfungen, Dokumentation ..............................02.03 19

 
  Untertitel Herrichten der Baufläche, Sicherung ..............................02.04 26

 
  Untertitel Straßenaufbruch ..............................02.05 28

 
  Untertitel Rohrgrabenarbeiten ..............................02.06 30

 
  Untertitel Straßenbauarbeiten ..............................02.07 38

 
  Untertitel Rohr, Formstücke und Schächte ..............................02.08 42

 
  Untertitel Schächte ..............................02.09 44

 
  Untertitel Formstücke ..............................02.10 50

 
  Untertitel Wanddurchbrüche, Kernbohrung ..............................02.11 52

 
  Untertitel Start-/Zielgruben ..............................02.12 53

 
  Untertitel Rohrvortrieb ..............................02.13 59

 
  Untertitel Be-Entlüftungsventil ..............................02.14 66

 
  03 Titel Trinkwasserleitung Schulstraße (AG RZV) ..............................68

 
  Untertitel Sicherungen ..............................03.01 68

 
  Untertitel Straßenaufbruch ..............................03.02 73

 
  Untertitel Start-/Zielgruben ..............................03.03 75

 
  Untertitel Erdarbeiten, Rohrgraben ..............................03.04 81

 
  Untertitel Rohrvortrieb ..............................03.05 87

 
  Untertitel Staßenbauarbeiten ..............................03.06 92

 
  Untertitel Verlegearbeiten Rohre ..............................03.07 96

 
  Untertitel Verlegearbeiten Schieber, Hydrant ..............................03.08 101

 
  Untertitel Abbruch, Verbindungen ..............................03.09 103
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LV-Zusammenfassung Oe AWDL Waldbad mit TWL (2025-01c)

            
01 AWDL Am Waldbad mit TWL SchulstraßeLV

  Nr. Bezeichnung Gesamt in EuroSeite

 
  Untertitel Prüfungen, Dokumentation ..............................03.10 103

 
  Untertitel Hausanschlüsse 2024 (öffentlich) ..............................03.11 110

 
  Untertitel Hausanschlüsse 2024 (privat) ..............................03.12 121

    Summe  LV  01  AWDL Am Waldbad mit TWL Schulstraße

Angebotssumme, Netto: Euro ..................................

Stempel zzgl. MwSt. (19,0 %): Euro ..................................

 Angebotssumme, Brutto: Euro  ......................................................................................................
    Anbieter - Unterschrift
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