

# Verkehrstechnische Unterlagen

---

## **Temporäre Lichtsignalanlage Lützner Straße In Leipzig, OT Grünau-Ost** *Verkehrsführung während der Bauzeit- Phase 1*

---

Vorhaben:

Bushaltestellen Grünauer Allee  
in Leipzig,  
OT Grünau-Ost

---



### Zwischenzeitberechnung

räumend	einfahrend	räumend					einfahrend			Zwischenzeit			
SGR	SGR	Lfzg [m]	so [m]	vr [m/s]	tü [s]	tr [s]	se [m]	ve [m/s]	te [s]	tz [s]	tzuschlag [s]	tmaßg. [s]	Rad
K1	K2	0	143	5,0	4	32,6	0	11,1	0,0	32,6	0,0	33,0	<input checked="" type="checkbox"/>
K2	K1	0	143	5,0	4	32,6	0	11,1	0,0	32,6	0,0	33,0	<input checked="" type="checkbox"/>

### Zwischenzeitmatrix

Räumend			
Einfahrend		K1	K2
	K1	-	33
	K2	33	-

### Räumgeschwindigkeit

SGR	Vr
K1	18 km/h
K2	18 km/h

### Blatt 2: Datenblatt

Inbetriebnahmedatum: 00.01.00  
 Inbetriebnahmeuhrzeit:  
 Dauer bis: 00.01.00  
 Betriebszeiten: 00.01.00

Auftraggeber:

**Stadt Leipzig- Mobilitäts- und Tiefbauamt**

Prager Straße 118-136 FON 0

04317 Leipzig FAX 0

verantwortlicher Bauleiter: 0

Verkehrssicherung:

Engstellensignalisierung gemäß RiLSA (Anhang G) für das Bauvorhaben :




**Bushaltestellen Grünauer Allee**

Leipzig

Lützner Straße

	Datum	Name
Erstellt	23.05.25	
Geprüft		
Verantwortlicher		0

SGR	Freigabezeit [s]			Verlängerung [s]		
	Beginn	Ende	Dauer	DP	ZL	Max
K1	29	44	15	43	6	30
K2	77	92	15	91	6	30



Grün



Rot



Rot+Gelb 1 s



Gelb 4 s

Alle Darstellungen sind nicht maßstäblich!

### Blatt 3: Signalzeitenplan

Inbetriebnahmedatum: 00.01.00  
Inbetriebnahmeuhrzeit:  
Dauer bis: 00.01.00  
Betriebszeiten: 00.01.00

Auftraggeber:

**Stadt Leipzig- Mobilitäts- und Tiefbauamt**

Prager Straße 118-136 FON 0

04317 Leipzig FAX 0

verantwortlicher Bauleiter: 0

Engstellensignalisierung gemäß RiLSA (Anhang G) für das Bauvorhaben :

**Bushaltestellen Grünauer Allee**

Leipzig

Lützner Straße



	Datum	Name
Erstellt	23.05.25	
Geprüft		
Verantwortlicher		0

Verkehrssicherung:

SGR	Freigabezeit [s]			Verlängerung [s]		
	Beginn	Ende	Dauer	DP	ZL	Max
K1	29	44	15	43	6	30
K2	77	92	15	91	6	30

Einfahrend	Räumend		
	K1	K2	
	K1		33
	K2	33	

SGR	Vr
K1	18 km/h
K2	18 km/h



Alle Darstellungen sind nicht maßstäblich!

	Rot		Rot+Gelb 1 s
	Grün		Gelb 4 s

Inbetriebnahmedatum:  
Inbetriebnahmeuhrzeit:

Dauer bis:  
Betriebszeiten:

Auftraggeber:

**Stadt Leipzig- Mobilitäts- und Tiefbauamt**  
Prager Straße 118-136 FON  
04317 Leipzig FAX  
verantwortlicher Bauleiter:

Engstellensignalisierung gemäß RiLSA (Anhang G) für das Bauvorhaben :

**Bushaltestellen Grünauer Allee**

Leipzig  
Lützner Straße

	Datum	Name
Erstellt	23.05.25	
Geprüft		
Verantwortlicher		

Verkehrssicherung:

# Verkehrstechnische Unterlagen

---


## **Temporäre Lichtsignalanlage Lützner Straße In Leipzig, OT Grünau-Ost** *Verkehrsführung während der Bauzeit – Phase 2*

---

Vorhaben:

Bushaltestellen Grünauer Allee  
in Leipzig,  
OT Grünau-Ost

---



Alle Darstellungen sind nicht maßstäblich!

<p><b>Blatt 1: Lageplanskizze</b></p>	<p>Inbetriebnahmedatum: 00.01.00 Inbetriebnahmeuhrzeit:</p> <p>Dauer bis: 00.01.00 Betriebszeiten: 00.01.00</p>	<p>Auftraggeber: <b>Stadt Leipzig- Mobilitäts- und Tiefbauamt</b> Prager Straße 118-136 FÖN 0 04317 Leipzig FAX 0 verantwortlicher Bauleiter: 0</p>												
<p>Engstellensignalisierung gemäß RiLSA (Anhang G) für das Bauvorhaben : <b>Bushaltestellen Grünauer Allee</b> Leipzig Lützner Straße</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th><th>Datum</th><th>Name</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Erstellt</td><td>23.05.25</td><td></td></tr> <tr> <td>Geprüft</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Verantwortlicher</td><td></td><td>0</td></tr> </tbody> </table>		Datum	Name	Erstellt	23.05.25		Geprüft			Verantwortlicher		0	<p>Verkehrssicherung:</p>
	Datum	Name												
Erstellt	23.05.25													
Geprüft														
Verantwortlicher		0												

### Zwischenzeitberechnung

räumend	einfahrend	räumend					einfahrend			Zwischenzeit			
SGR	SGR	Lfzg [m]	so [m]	vr [m/s]	tü [s]	tr [s]	se [m]	ve [m/s]	te [s]	tz [s]	tzuschlag [s]	tmaßg. [s]	Rad
K1	K2	0	58	5,0	4	15,6	0	11,1	0,0	15,6	0,0	16,0	<input checked="" type="checkbox"/>
K2	K1	0	58	5,0	4	15,6	0	11,1	0,0	15,6	0,0	16,0	<input checked="" type="checkbox"/>

### Zwischenzeitmatrix

Räumend			
Einfahrend		K1	K2
	K1	-	16
	K2	16	-

### Räumgeschwindigkeit

SGR	Vr
K1	18 km/h
K2	18 km/h

### Blatt 2: Datenblatt

Inbetriebnahmedatum: 00.01.00  
 Inbetriebnahmeuhrzeit:  
 Dauer bis: 00.01.00  
 Betriebszeiten: 00.01.00

Auftraggeber:  
**Stadt Leipzig- Mobilitäts- und Tiefbauamt**  
 Prager Straße 118-136 FON 0  
 04317 Leipzig FAX 0  
 verantwortlicher Bauleiter: 0

Engstellensignalisierung gemäß RiLSA (Anhang G) für das Bauvorhaben :




### Bushaltestellen Grünauer Allee

Leipzig  
 Lützner Straße

	Datum	Name
Erstellt	23.05.25	
Geprüft		
Verantwortlicher		0

Verkehrssicherung:

SGR	Freigabezeit [s]			Verlängerung [s]		
	Beginn	Ende	Dauer	DP	ZL	Max
K1	12	27	15	26	6	30
K2	43	58	15	57	6	30



Grün
  Rot
  Rot+Gelb 1 s
  Gelb 4 s



Alle Darstellungen sind nicht maßstäblich!

Blatt 3: Signalzeitenplan	Inbetriebnahmedatum: 00.01.00 Inbetriebnahmeuhrzeit:		Auftraggeber: <b>Stadt Leipzig- Mobilitäts- und Tiefbauamt</b> Prager Straße 118-136                      FON    0 04317 Leipzig                                FAX    0 verantwortlicher Bauleiter:                0	
	Dauer bis: 00.01.00 Betriebszeiten: 00.01.00			
Engstellensignalisierung gemäß RiLSA (Anhang G) für das Bauvorhaben : <b>Bushaltestellen Grünauer Allee</b> Leipzig Lützner Straße		Datum	Name	Verkehrssicherung:
	Erstellt	23.05.25		
	Geprüft			
	Verantwortlicher		0	

SGR	Freigabezeit [s]			Verlängerung [s]		
	Beginn	Ende	Dauer	DP	ZL	Max
K1	12	27	15	26	6	30
K2	43	58	15	57	6	30

Einfahrend	Räumend		
	K1	K2	
	K1		16
	K2	16	

SGR	Vr
K1	18 km/h
K2	18 km/h



Alle Darstellungen sind nicht maßstäblich!

	Rot		Rot+Gelb 1 s
	Grün		Gelb 4 s

Inbetriebnahmedatum:  
Inbetriebnahmeuhrzeit:

Dauer bis:  
Betriebszeiten:

Auftraggeber:

**Stadt Leipzig- Mobilitäts- und Tiefbauamt**  
Prager Straße 118-136 FON  
04317 Leipzig FAX  
verantwortlicher Bauleiter:

Engstellensignalisierung gemäß RiLSA (Anhang G) für das Bauvorhaben :

**Bushaltestellen Grünauer Allee**

Leipzig  
Lützner Straße

	Datum	Name
Erstellt	23.05.25	
Geprüft		
Verantwortlicher		

Verkehrssicherung: