

Objektliste - Ermittlung der anrechenbaren Kosten BOL und 6BÜ

Vergabenummer: 2025-GB313-00003

Datengrundlage ist die bestätigte AKVS vom 06.03.2025

Anlage Nr. 2
Stand: 13.06.2025

Objekt Nr.	Pos.-AKVS	LV-Bezeichnung	Baukosten [netto]	Zuordnung Finanzierung	Baukosten für die Umlage der Baustelleneinrichtung [netto]	Baukosten in Prozent an den Gesamtkosten außer (Baustelleneinrichtung, Vermessung, ...)	Umlage Baustelleneinrichtung [netto]	Baukosten inkl. Baustelleneinrichtung [netto]	100% anrechenbar (bis 25% der sonst. AK)	50% anrechenbar (= den 25% übersteigenden Betrag der sonst. AK)	Zuschlag anr. Kosten (100% bis 25% der sonst. anr. Kosten, darüber 50%)	anrechenbare Kosten gesamt [netto]
------------	-----------	----------------	-------------------	------------------------	--	---	--------------------------------------	---	--	---	---	------------------------------------

HOAI § 37 Gebäude

1	2.04	Gleichrichterunterwerk (GUW) Tief- und Hochbau inkl. Gestaltungsmaßnahmen (generell)		DVB								
---	------	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--

HOAI § 40 Freianlagen

2	2.07	Gestaltungsmaßnahmen außer im Bereich Gleichrichterunterwerk (GUW)		LH DD								
3	2.08	Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen LBP innerhalb des Baufelds		LH DD/ DVB								

HOAI § 44 Ingenieurbauwerke

4	3.20	SachsenEnergie Gas Erd-/ Tiefbau		SachsenEnergie								
5	3.30	SachsenEnergie Gas Ausrüstung		SachsenEnergie								
6	3.21	SachsenEnergie Trinkwasser Erd-/ Tiefbau		SachsenEnergie								
7	3.31	SachsenEnergie Trinkwasser Ausrüstung		SachsenEnergie								
8	3.22	SachsenEnergie Fernwärme Erd-/ Tiefbau		SachsenEnergie								
9	3.32	SachsenEnergie Fernwärme Ausrüstung		SachsenEnergie								
10	3.23	SachsenEnergie Eit Erd-/ Tiefbau		SachsenEnergie								
11	3.24	SachsenEnergie Fernmelde Erd-/ Tiefbau		SachsenEnergie								
12	3.25	Stadtentwässerung Erd-/ Tiefbau und Ausrüstung		SEDD								
	3.04	Bahnstrom / Fernmeldeanlagen Erd-/ Tiefbau										
	3.05	Weichensteuerung Erd-/ Tiefbau										
	3.06	Haltestellenausrüstung Erd-/ Tiefbau										
13		Summe Objekt Tiefbau Bahnstrom, Haltestellen-Eit-Ausrüstung und Weichensteuerung	- €	DVB								

HOAI § 48 Verkehrsanlagen

	2.05	Straßen- und Gehwegbau inkl. Aufstellflächen/ Leiteinrichtung und Entwässerungseinrichtung		LHDD								
	2.06	Straßenbau im Zuge Verdrängung		LHDD/DVB								
	2.13	Verkehrsführung während der Bauzeit		LHDD/DVB/SEDD/ SachsenEnergie								
	3.01	Öffentliche Beleuchtung Erd-/ Tiefbau		LHDD								
	3.02	Lichtsignalanlagen Erd-/ Tiefbau		LHDD/DVB								
	3.12	Lichtsignalanlagen Ausrüstung		LHDD/DVB								
14		Summe Objekt Straßenbau	- €									
		Gleisbau, Haltestellen und Aufstellflächen/ Leiteinrichtung inkl. Ausstattung Haltestellen und Entwässerungseinrichtungen		DVB								
	2.01	Gleiseindeckung Anteil DVB		DVB								
	2.02	Gleiseindeckung Anteil STA		LHDD								
15		Summe Objekt Schienenverkehrsanlage										
	3.03	Fahrleitung Erd-/ Tiefbau und Ausrüstung		DVB								
16		Summe Objekt Fahrleitung										

HOAI § 56 Technische Ausrüstung

17	3.11	Öffentliche Beleuchtung Ausrüstung		LHDD								
	3.14	Bahnstrom / Fernmeldeanlagen Ausrüstung		DVB								
	3.15	Weichensteuerung Ausrüstung		DVB								
	3.16	Haltestellenausrüstung		DVB								
18		Summe Objekt Bahnstrom, Weichensteuerung und Haltestellenausrüstung	- €									
19	3.33	SachsenEnergie Eit Ausrüstung		SachsenEnergie								
20	3.17	Gleichrichterunterwerk (GUW) Ausrüstung DVB		DVB								
21	3.34	SachsenEnergie Fm Ausrüstung		SachsenEnergie								

Folgende Maßnahmen sind nicht Bestandteil der Leistungen der Bauoberleitung. Die Koordination ist als besondere Leistung vorgesehen.

3.26		Telekom Deutschland Erd-/ Tiefbau und Ausrüstung										
3.27		Vodafone Deutschland Erd-/ Tiefbau und Ausrüstung										
2.21		Kampfmittelsondierung										

Folgende Objekte sind nicht Bestandteil der Leistungen der Bauoberleitung. Die Maßnahmen werden außerhalb des Vorhabens realisiert.

2.10		Lärmschutzmaßnahmen										
2.12		Beweissicherung (Vor-, während und nach der Maßnahme)										
2.09		Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen LBP außerhalb Baufeld										
2.16		Umleitungsstrecke - Tannenstraße, Alaunplatz, Kamener Straße										
2.17		Umleitungsstrecke - Eschenstraße, Schönbrunnstraße										
2.18		Vermessung STA										
2.19		Vermessung DVB										
2.20		Grunderwerb										

Folgende Maßnahme ist Bestandteil der Leistungen der Bauoberleitung. Die Kosten werden anteilig auf die Objekte verteilt. Auf die Pos. 2.18, 2.19, 2.20 erfolgt keine Umlage

2.11		Baustelleneinrichtung / -sicherung										
		Summe Gesamt	- €			- €						