

<b><u>Liegenschaft: Schulgebäude der Staatlichen Grundschule "Franzberg" Sondershausen /</u></b> <b><u>Staatliches regionales Förderzentrum "Johann Heinrich Pestalozzi" Sondershausen, Talstraße 34, 99706 Sondershausen</u></b>							
		Reinigungs- gruppen	Bezeichnung	Anzahl Räume	Grundfläche m²	Reinigungsintervall Unterhaltsreinigung	Reinigungsintervall Grundreinigung
		<b>A</b>	Büroräume	8	171,99	3 x Woche Mo, Mi, Fr	2026-2029
		<b>B</b>	Beratungsräume	4	125,20	3 x Woche Mo, Mi, Fr	2026-2029
		<b>C</b>	Teeküche, Mensa/Kantine, Ausgabeküche, Spülküche	8	340,99	5 x Woche Mo-Fr	2026-2029
		<b>D</b>	Sanitärräume	30	255,45	2 x Woche Di, Do bzw. 5 x Woche Mo-Fr bzw. 5 x Woche Mo-Fr <b>2 x täglich</b>	2026-2029
		<b>F</b>	Tägl. Verkehrswege (Flure, Treppen, Aufzug, Eingangshalle)				
		<b>F.1</b>	Flure (manuelle Reinigung)	20	1.047,33	5 x Woche Mo-Fr	2026-2029
		<b>F.2</b>	Treppen	8	158,52	5 x Woche Mo-Fr	2026-2029
		<b>F.3</b>	Aufzug	1	4,29	3 x Woche Mo, Mi, Fr	2026-2029
		<b>F.4</b>	Eingangshalle inkl. Windfang, Foyer	1	26,56	5 x Woche Mo-Fr	2026-2029
		<b>H</b>	Nebenräume				
		<b>H.1</b>	Nebenräume			Reinigung durch Auftraggeber	keine Grundreinigung
		<b>H.2</b>	Putzmittelräume			Reinigung durch Auftragnehmer	keine Grundreinigung
		<b>I</b>	Archive/Lager				
		<b>I.1</b>	Archive/Lager (nicht Lebensmittel)	4	78,63	1 x Monat 1. Montag	keine Grundreinigung
		<b>I.2</b>	Lebensmittellager	1	8,41	5 x Woche Mo-Fr	2026-2029
		<b>U</b>	Unterrichtsräume/Fachkabinette/Vor- bereitungsräume/Aufenthaltsräume				
		<b>U.1</b>	Unterrichtsräume/Fachkabinette	53	2.357,14	5 x Woche Mo-Fr	2026-2029
		<b>U.2</b>	Vorbereitungsräume	5	98,49	1 x Woche Mo	keine Grundreinigung
		<b>U.3</b>	Aufenthaltsräume	2	82,05	2 x Woche Di, Do bzw. 3 x Woche Mo, Mi, Fr	2026-2029 nur Hart- und elastischer Bodenbelag (PVC, Linoleum)
		<b>SR</b>	Spezialräume				
		<b>SR.1</b>	Snoozle	1	51,40	5 x Woche Mo-Fr	2026-2029
		<b>SR.2</b>	Therapieraum	1	26,55	5 x Woche Mo-Fr	2026-2029
		<b>SR.3</b>	Spielräume/Horträume	1	122,43	5 x Woche Mo-Fr	2026-2029
				<b>148</b>	<b>4.955,43 m²</b>		<b>4.760,08 m²</b>
					<b>Gesamtfläche Unterhalts- reinigung</b>		<b>Gesamtfläche der Grundreinigung</b>

					Reinigungsintervall						
Geschoss	Raum	Reinigungs- gruppen	Belag	Fläche m²	Einheit		verbindlicher Reinigungstag	Bemerkung	Grund- reinigung	Obenarbeiten	
EG	001	U.3	Stein- und Kunststeinbodenbelag (Fliesen)	18,23	2	Woche	Di, Do	Aufenthaltsraum Hausmeister			
EG	002	C	Stein- und Kunststeinbodenbelag (Fliesen)	8,62	5	Woche	Mo-Fr	Küche	X	X	
EG	003	C	Stein- und Kunststeinbodenbelag (Fliesen)	6,75	5	Woche	Mo-Fr	Küche	X	X	
EG	004	D	Stein- und Kunststeinbodenbelag (Fliesen)	4,32	2	Woche	Di, Do	WC Hausmeister	X	X	
EG	005	D	Stein- und Kunststeinbodenbelag (Fliesen)	14,01	5	Woche	Mo-Fr	WC Personal	X	X	
EG	006/007	U.1	Holz- und Parkettbodenbelag (nicht historisch)	80,69	5	Woche	Mo-Fr	Unterrichtsraum Werken GS	X	X	
EG	008	U.1	Holz- und Parkettbodenbelag (nicht historisch)	31,28	5	Woche	Mo-Fr	Unterrichtsraum Werken GS	X	X	
EG	009	U.2	Holz- und Parkettbodenbelag (nicht historisch)	20,45	1	Woche	Mo	Vorbereitungsraum Werken FÖZ			
EG	010	U.1	Holz- und Parkettbodenbelag (nicht historisch)	38,38	5	Woche	Mo-Fr	Unterrichtsraum Werken FÖZ	X	X	
EG	010a	SR.2	Stein- und Kunststeinbodenbelag (Fliesen)	26,55	5	Woche	Mo-Fr	Therapieraum	X	X	

EG	011/012	U.1	Nadelfilzbelag	62,03	5	Woche	Mo-Fr	Unterrichtsraum FÖZ	X	X	
EG	013	U.2	Nadelfilzbelag	9,80	1	Woche	Mo	Vorbereitungsraum			
EG	014	C	Stein- und Kunststeinbodenbelag (Fliesen)	6,87	5	Woche	Mo-Fr	Teeküche	X	X	
EG	015	U.1	Hart- und elastischer Bodenbelag (PVC, Linoleum)	37,54	5	Woche	Mo-Fr	Unterrichtsraum FÖZ	X	X	
EG	016	U.1	Hart- und elastischer Bodenbelag (PVC, Linoleum)	39,75	5	Woche	Mo-Fr	Unterrichtsraum FÖZ	X	X	
EG	017	U.1	Nadelfilzbelag	18,13	5	Woche	Mo-Fr	Unterrichtsraum FÖZ	X	X	
EG	018	U.1	Hart- und elastischer Bodenbelag (PVC, Linoleum)	38,40	5	Woche	Mo-Fr	Unterrichtsraum FÖZ	X	X	
EG	019	U.1	Hart- und elastischer Bodenbelag (PVC, Linoleum)	38,17	5	Woche	Mo-Fr	Unterrichtsraum FÖZ	X	X	
EG	020	U.1	Hart- und elastischer Bodenbelag (PVC, Linoleum)	37,10	5	Woche	Mo-Fr	Unterrichtsraum FÖZ	X	X	
EG	021	D	Stein- und Kunststeinbodenbelag (Fliesen)	3,14	5	Woche 2 x täglich	Mo-Fr	Vorraum WC	X	X	
EG	022	D	Stein- und Kunststeinbodenbelag (Fliesen)	11,09	5	Woche 2 x täglich	Mo-Fr	WC Mädchen	X	X	
EG	023	D	Stein- und Kunststeinbodenbelag (Fliesen)	11,45	5	Woche 2 x täglich	Mo-Fr	WC Jungen	X	X	
EG	024	H.2	Stein- und Kunststeinbodenbelag (Fliesen)					Reinigung durch Auftragnehmer			
EG	025	U.1	Nadelfilzbelag	31,95	5	Woche	Mo-Fr	Unterrichtsraum FÖZ	X	X	
EG	026	SR.1	Nadelfilzbelag	51,40	5	Woche	Mo-Fr	Snuzzle	X	X	

EG	027	H.1	Hart- und elastischer Bodenbelag (PVC, Linoleum)					Reinigung durch Auftraggeber			
EG	028	H.1	Hart- und elastischer Bodenbelag (PVC, Linoleum)					Reinigung durch Auftraggeber			
EG	029	U.1	Hart- und elastischer Bodenbelag (PVC, Linoleum)	60,77	5	Woche	Mo-Fr	Unterrichtsraum Musik	X	X	
EG	030	D	Stein- und Kunststeinbodenbelag (Fliesen)	14,65	5	Woche 2 x täglich	Mo-Fr	WC Mädchen	X	X	
EG	031	D	Stein- und Kunststeinbodenbelag (Fliesen)	3,58	5	Woche 2 x täglich	Mo-Fr	Vorraum WC	X	X	
EG	032	D	Stein- und Kunststeinbodenbelag (Fliesen)	3,58	5	Woche 2 x täglich	Mo-Fr	Vorraum WC Jungen	X	X	
EG	033	D	Stein- und Kunststeinbodenbelag (Fliesen)	14,65	5	Woche 2 x täglich	Mo-Fr	WC Jungen	X	X	
EG	034/035	U.1	Hart- und elastischer Bodenbelag (PVC, Linoleum)	75,88	5	Woche	Mo-Fr	Unterrichtsraum GS	X	X	
EG	036	F.1	Hart- und elastischer Bodenbelag (PVC, Linoleum)	18,24	5	Woche	Mo-Fr	Flur	X		
EG	037	U.1	Hart- und elastischer Bodenbelag (PVC, Linoleum)	57,64	5	Woche	Mo-Fr	Unterrichtsraum GS	X	X	
EG	038	U.1	Nadelfilzbelag	18,20	5	Woche	Mo-Fr	Unterrichtsraum GS	X	X	
EG	039	U.1	Hart- und elastischer Bodenbelag (PVC, Linoleum)	51,29	5	Woche	Mo-Fr	Unterrichtsraum GS	X	X	
EG	040/041	U.1	Hart- und elastischer Bodenbelag (PVC, Linoleum)	69,11	5	Woche	Mo-Fr	Unterrichtsraum GS	X	X	
EG	042	U.1	Hart- und elastischer Bodenbelag (PVC, Linoleum)	57,56	5	Woche	Mo-Fr	Unterrichtsraum GS	X	X	
EG	043	F.1	Hart- und elastischer Bodenbelag (PVC, Linoleum)	38,42	5	Woche	Mo-Fr	Flur	X		

EG	044	U.1	Nadelfilzbelag	41,26	5	Woche	Mo-Fr	Unterrichtsraum Vorschule	X	X	
EG	045	U.1	Nadelfilzbelag	10,06	5	Woche	Mo-Fr	Lernraum	X	X	
EG	046	C	Stein- und Kunststeinbodenbelag (Fliesen)	6,71	5	Woche	Mo-Fr	Teeküche	X	X	
EG	047	H.1	Hart- und elastischer Bodenbelag (PVC, Linoleum)					Reinigung durch Auftraggeber			
EG	048	D	Stein- und Kunststeinbodenbelag (Fliesen)	3,00	5	Woche	Mo-Fr	Vorraum + WC Lehrer	X	X	
EG	049	D	Stein- und Kunststeinbodenbelag (Fliesen)	3,16	5	Woche	Mo-Fr	WC Lehrer	X	X	
EG	050	B	Nadelfilzbelag	31,28	3	Woche	Mo, Mi, Fr	Beratungsraum/Besprechungsraum	X	X	
EG	051	A	Nadelfilzbelag	20,75	3	Woche	Mo, Mi, Fr	Büro	X	X	
EG	052	A	Nadelfilzbelag	20,21	3	Woche	Mo, Mi, Fr	Büro	X	X	
EG	053	U.1	Nadelfilzbelag	21,62	5	Woche	Mo-Fr	Unterrichtsraum FÖZ	X	X	
EG	054	U.1	Nadelfilzbelag	31,05	5	Woche	Mo-Fr	Unterrichtsraum FÖZ	X	X	
EG	055	D	Stein- und Kunststeinbodenbelag (Fliesen)	7,81	5	Woche	Mo-Fr	Waschraum	X	X	
EG	056	D	Stein- und Kunststeinbodenbelag (Fliesen)	11,56	5	Woche	Mo-Fr	WC	X	X	
EG	057	D	Stein- und Kunststeinbodenbelag (Fliesen)	3,19	5	Woche	Mo-Fr	Dusche	X	X	
EG	058	C	Stein- und Kunststeinbodenbelag (Fliesen)	23,20	5	Woche	Mo-Fr	Ausgabeküche	X	X	
EG	060	I.2	Stein- und Kunststeinbodenbelag (Fliesen)	8,41	5	Woche	Mo-Fr	Lebensmittellager			

EG	061	F.1	Stein- und Kunststeinbodenbelag (Fliesen)	42,77	5	Woche	Mo-Fr	Flur	X		
EG	062	F.1	Stein- und Kunststeinbodenbelag (Fliesen)	34,22	5	Woche	Mo-Fr	Flur	X		
EG	063	F.1	Stein- und Kunststeinbodenbelag (Fliesen)	38,74	5	Woche	Mo-Fr	Flur	X		
EG	064	F.1	Stein- und Kunststeinbodenbelag (Fliesen)	41,50	5	Woche	Mo-Fr	Flur	X		
EG	065	F.1	Stein- und Kunststeinbodenbelag (Fliesen)	32,77	5	Woche	Mo-Fr	Flur	X		
EG	066	F.1	Stein- und Kunststeinbodenbelag (Fliesen)	14,02	5	Woche	Mo-Fr	Flur	X		
EG	067	F.1	Stein- und Kunststeinbodenbelag (Fliesen)	38,78	5	Woche	Mo-Fr	Flur	X		
EG	068	C	Stein- und Kunststeinbodenbelag (Fliesen)	241,95	5	Woche	Mo-Fr	Mensa/Kantine	X	X	
EG	069	F.1	Stein- und Kunststeinbodenbelag (Fliesen)	61,19	5	Woche	Mo-Fr	Flur	X		
EG	070	F.4	Stein- und Kunststeinbodenbelag (Fliesen)	26,56	5	Woche	Mo-Fr	Windfang	X		
EG	071	F.2	Stein- und Kunststeinbodenbelag (Fliesen)	19,12	5	Woche	Mo-Fr	Treppe	X		
EG	072	F.2	Stein- und Kunststeinbodenbelag (Fliesen)	19,83	5	Woche	Mo-Fr	Treppe	X		
EG	073	F.2	Stein- und Kunststeinbodenbelag (Fliesen)	20,03	5	Woche	Mo-Fr	Treppe	X		
EG	074	F.2	Stein- und Kunststeinbodenbelag (Fliesen)	20,50	5	Woche	Mo-Fr	Treppe	X		
EG	075	F.3	Stein- und Kunststeinbodenbelag (Fliesen)	4,29	3	Woche	Mo, Mi, Fr	Aufzug	X	X	

1.OG	101	U.1	Hart- und elastischer Bodenbelag (PVC, Linoleum)	61,22	5	Woche	Mo-Fr	Unterrichtsraum Musik	X	X	
1.OG	102	U.1	Nadelfilzbelag	30,02	5	Woche	Mo-Fr	PC-Kabinett	X	X	
1.OG	103	D	Stein- und Kunststeinbodenbelag (Fliesen)	14,80	5	Woche 2 x täglich	Mo-Fr	Behinderten-WC	X	X	
1.OG	104	U.1	Hart- und elastischer Bodenbelag (PVC, Linoleum)	39,99	5	Woche	Mo-Fr	Unterrichtsraum FÖZ	X	X	
1.OG	105	U.1	Nadelfilzbelag	39,97	5	Woche	Mo-Fr	Unterrichtsraum FÖZ	X	X	
1.OG	106	U.1	Stein- und Kunststeinbodenbelag (Fliesen)	44,88	5	Woche	Mo-Fr	Lehrküche	X	X	
1.OG	107	U.1	Hart- und elastischer Bodenbelag (PVC, Linoleum)	20,45	5	Woche	Mo-Fr	Textil	X	X	
1.OG	108	C	Stein- und Kunststeinbodenbelag (Fliesen)	38,39	5	Woche	Mo-Fr	Mensa/Kantine	X	X	
1.OG	109	B	Hart- und elastischer Bodenbelag (PVC, Linoleum)	27,48	3	Woche	Mo, Mi, Fr	Beratungsraum	X	X	
1.OG	110	U.1	Hart- und elastischer Bodenbelag (PVC, Linoleum)	21,05	5	Woche	Mo-Fr	Unterrichtsraum FÖZ	X	X	
1.OG	111	U.1	Hart- und elastischer Bodenbelag (PVC, Linoleum)	20,45	5	Woche	Mo-Fr	Unterrichtsraum FÖZ	X	X	
1.OG	112	U.1	Hart- und elastischer Bodenbelag (PVC, Linoleum)	27,85	5	Woche	Mo-Fr	Lehrküche	X	X	
1.OG	113	U.1	Hart- und elastischer Bodenbelag (PVC, Linoleum)	37,54	5	Woche	Mo-Fr	Unterrichtsraum FÖZ	X	X	
1.OG	114	U.1	Hart- und elastischer Bodenbelag (PVC, Linoleum)	39,75	5	Woche	Mo-Fr	Unterrichtsraum FÖZ	X	X	
1.OG	115	U.1	Nadelfilzbelag	18,13	5	Woche	Mo-Fr	Unterrichtsraum FÖZ	X	X	
1.OG	116	U.1	Hart- und elastischer Bodenbelag (PVC, Linoleum)	38,39	5	Woche	Mo-Fr	Unterrichtsraum FÖZ	X	X	
1.OG	117	U.1	Hart- und elastischer Bodenbelag (PVC, Linoleum)	38,18	5	Woche	Mo-Fr	Unterrichtsraum FÖZ	X	X	
1.OG	118	U.1	Hart- und elastischer Bodenbelag (PVC, Linoleum)	37,10	5	Woche	Mo-Fr	Unterrichtsraum FÖZ	X	X	

1.OG	119	D	Stein- und Kunststeinbodenbelag (Fliesen)	3,14	5	Woche 2 x täglich	Mo-Fr	Vorraum WC	X	X	
1.OG	120	D	Stein- und Kunststeinbodenbelag (Fliesen)	11,09	5	Woche 2 x täglich	Mo-Fr	WC Mädchen	X	X	
1.OG	121	D	Stein- und Kunststeinbodenbelag (Fliesen)	11,43	5	Woche 2 x täglich	Mo-Fr	WC Jungen	X	X	
1.OG	123	U.1	Hart- und elastischer Bodenbelag (PVC, Linoleum)	41,05	5	Woche	Mo-Fr	PC-Kabinett FÖZ	X	X	
1.OG	124	U.1	Nadelfilzbelag	41,80	5	Woche	Mo-Fr	PC-Kabinett GS	X	X	
1.OG	125	H.1	Stein- und Kunststeinbodenbelag (Fliesen)					Reinigung durch Auftraggeber			
1.OG	126	U.2	Hart- und elastischer Bodenbelag (PVC, Linoleum)	20,88	1	Woche	Mo	Vorbereitungsraum Chemie FÖZ			
1.OG	127	U.1	Hart- und elastischer Bodenbelag (PVC, Linoleum)	47,14	5	Woche	Mo-Fr	Fachkabinett Chemie FÖZ	X	X	
1.OG	128	D	Stein- und Kunststeinbodenbelag (Fliesen)	3,86	5	Woche 2 x täglich	Mo-Fr	Vorraum WC	X	X	
1.OG	129	D	Stein- und Kunststeinbodenbelag (Fliesen)	10,74	5	Woche 2 x täglich	Mo-Fr	WC	X	X	
1.OG	130	D	Stein- und Kunststeinbodenbelag (Fliesen)	10,48	5	Woche 2 x täglich	Mo-Fr	WC	X	X	
1.OG	131	H.1	Stein- und Kunststeinbodenbelag (Fliesen)					Reinigung durch Auftraggeber			

1.OG	133	U.1	Hart- und elastischer Bodenbelag (PVC, Linoleum)	75,99	5	Woche	Mo-Fr	Unterrichtsraum GS	X	X	
1.OG	134	U.1	Hart- und elastischer Bodenbelag (PVC, Linoleum)	77,41	5	Woche	Mo-Fr	Unterrichtsraum GS	X	X	
1.OG	136	U.1	Nadelfilzbelag	18,20	5	Woche	Mo-Fr	Unterrichtsraum GS	X	X	
1.OG	137	B	Hart- und elastischer Bodenbelag (PVC, Linoleum)	25,03	3	Woche	Mo, Mi, Fr	Beratungsraum GS	X	X	
1.OG	138	A	Nadelfilzbelag	24,66	3	Woche	Mo, Mi, Fr	Büro Stellv. Schulleitung GS	X	X	
1.OG	139	U.1	Hart- und elastischer Bodenbelag (PVC, Linoleum)	51,61	5	Woche	Mo-Fr	Unterrichtsraum GS	X	X	
1.OG	140	A	Hart- und elastischer Bodenbelag (PVC, Linoleum)	16,90	3	Woche	Mo, Mi, Fr	Büro Stellv. Schulleitung GS	X	X	
1.OG	141	U.2	Hart- und elastischer Bodenbelag (PVC, Linoleum)	17,33	1	Woche	Mo	Vorbereitungsraum Biologie FÖZ			
1.OG	142	U.1	Hart- und elastischer Bodenbelag (PVC, Linoleum)	51,43	5	Woche	Mo-Fr	Fachkabinett Biologie FÖZ	X	X	
1.OG	143	D	Stein- und Kunststeinbodenbelag (Fliesen)	5,30	5	Woche	Mo-Fr	Vorraum WC Herren	X	X	
1.OG	144	D	Stein- und Kunststeinbodenbelag (Fliesen)	5,63	5	Woche	Mo-Fr	WC Damen	X	X	
1.OG	145	D	Stein- und Kunststeinbodenbelag (Fliesen)	7,76	5	Woche	Mo-Fr	Vorraum WC Damen	X	X	
1.OG	146	D	Stein- und Kunststeinbodenbelag (Fliesen)	7,92	5	Woche	Mo-Fr	WC Herren	X	X	
1.OG	147	B	Nadelfilzbelag	41,41	3	Woche	Mo, Mi, Fr	Beratungsraum	X	X	
1.OG	148	C	Hart- und elastischer Bodenbelag (PVC, Linoleum)	8,50	5	Woche	Mo-Fr	Teeküche	X	X	

1.OG	149	I.1	Nadelfilzbelag	11,61	1	Monat	1.Montag	Lager			
1.OG	150	I.1	Nadelfilzbelag	31,28	1	Monat	1.Montag	Lager			
1.OG	151	I.1	Nadelfilzbelag	20,75	1	Monat	1.Montag	Lager			
1.OG	152	A	Nadelfilzbelag	18,57	3	Woche	Mo, Mi, Fr	Büro	X	X	
1.OG	153	A	Nadelfilzbelag	30,24	3	Woche	Mo, Mi, Fr	Büro Schulleitung FÖZ	X	X	
1.OG	154	A	Nadelfilzbelag	20,21	3	Woche	Mo, Mi, Fr	Sekretariat FÖZ	X	X	
1.OG	155	A	Nadelfilzbelag	20,45	3	Woche	Mo, Mi, Fr	Büro Schulleitung GS	X	X	
1.OG	156	I.1	Hart- und elastischer Bodenbelag (PVC, Linoleum)	14,99	1	Monat	1. Montag	Lager			
1.OG	157	U.2	Hart- und elastischer Bodenbelag (PVC, Linoleum)	30,03	1	Woche	Mo	Vorbereitungsraum			
1.OG	158	F.1	Stein- und Kunststeinbodenbelag (Fliesen)	188,72	5	Woche	Mo-Fr	Flur Foyer	X		
1.OG	159	F.1	Stein- und Kunststeinbodenbelag (Fliesen)	42,76	5	Woche	Mo-Fr	Flur	X		
1.OG	160	F.1	Stein- und Kunststeinbodenbelag (Fliesen)	34,22	5	Woche	Mo-Fr	Flur	X		
1.OG	161	F.1	Stein- und Kunststeinbodenbelag (Fliesen)	41,14	5	Woche	Mo-Fr	Flur	X		
1.OG	162	F.1	Stein- und Kunststeinbodenbelag (Fliesen)	50,04	5	Woche	Mo-Fr	Flur Verwaltungstrakt	X		
1.OG	163	F.1	Stein- und Kunststeinbodenbelag (Fliesen)	30,87	5	Woche	Mo-Fr	Flur	X		
1.OG	164	F.1	Stein- und Kunststeinbodenbelag (Fliesen)	61,18	5	Woche	Mo-Fr	Flur	X		

1.OG	165	F.2	Stein- und Kunststeinbodenbelag (Fliesen)	19,12	5	Woche	Mo-Fr	Treppe	X		
1.OG	166	F.2	Stein- und Kunststeinbodenbelag (Fliesen)	19,83	5	Woche	Mo-Fr	Treppe	X		
1.OG	167	F.2	Stein- und Kunststeinbodenbelag (Fliesen)	19,85	5	Woche	Mo-Fr	Treppe	X		
1.OG	168	F.2	Stein- und Kunststeinbodenbelag (Fliesen)	20,24	5	Woche	Mo-Fr	Treppe	X		
1.OG	169	F.1	Stein- und Kunststeinbodenbelag (Fliesen)	28,19	5	Woche	Mo-Fr	Flur	X		
2.OG	201	F.1	Hart- und elastischer Bodenbelag (PVC, Linoleum)	49,83	5	Woche	Mo-Fr	Flur GS	X		
2.OG	202	D	Stein- und Kunststeinbodenbelag (Fliesen)	4,18	5	Woche 2 x täglich	Mo-Fr	Behinderten-WC	X	X	
2.OG	203	D	Stein- und Kunststeinbodenbelag (Fliesen)	5,60	5	Woche 2 x täglich	Mo-Fr	Vorraum WC	X	X	
2.OG	204	D	Stein- und Kunststeinbodenbelag (Fliesen)	18,61	5	Woche 2 x täglich	Mo-Fr	WC Mädchen	X	X	
2.OG	205	U.1	Hart- und elastischer Bodenbelag (PVC, Linoleum)	44,30	5	Woche	Mo-Fr	Unterrichtsraum	X	X	
2.OG	206	D	Stein- und Kunststeinbodenbelag (Fliesen)	5,68	5	Woche 2 x täglich	Mo-Fr	Vorraum WC	X	X	
2.OG	207	D	Stein- und Kunststeinbodenbelag (Fliesen)	20,04	5	Woche 2 x täglich	Mo-Fr	WC Jungen	X	X	
2.OG	208	H.2	Stein- und Kunststeinbodenbelag (Fliesen)					Reinigung durch Auftragnehmer			
2.OG	209	H.1	Hart- und elastischer Bodenbelag (PVC, Linoleum)					Reinigung durch Auftraggeber			

2.OG	210	U.1	Hart- und elastischer Bodenbelag (PVC, Linoleum)	48,81	5	Woche	Mo-Fr	Unterrichtsraum GS	X	X	
2.OG	211	U.1	Hart- und elastischer Bodenbelag (PVC, Linoleum)	48,68	5	Woche	Mo-Fr	Unterrichtsraum GS	X	X	
2.OG	212	H.1	Hart- und elastischer Bodenbelag (PVC, Linoleum)					Reinigung durch Auftraggeber			
2.OG	213	H.1	Hart- und elastischer Bodenbelag (PVC, Linoleum)					Reinigung durch Auftraggeber			
2.OG	214	H.1	Stein- und Kunststeinbodenbelag (Fliesen)					Reinigung durch Auftraggeber			
2.OG	215	F.1	Hart- und elastischer Bodenbelag (PVC, Linoleum)	159,73	5	Woche	Mo-Fr	Flur GS	X		
2.OG	216	U.3	Hart- und elastischer Bodenbelag (PVC, Linoleum)	63,82	3	Woche	Mo, Mi, Fr	Aufenthaltsraum mit integrierter Teeküche	X	X	
2.OG	217	U.1	Hart- und elastischer Bodenbelag (PVC, Linoleum)	57,03	5	Woche	Mo-Fr	Unterrichtsraum GS	X	X	
2.OG	218	U.1	Hart- und elastischer Bodenbelag (PVC, Linoleum)	69,89	5	Woche	Mo-Fr	Unterrichtsraum GS	X	X	
2.OG	219	U.1	Hart- und elastischer Bodenbelag (PVC, Linoleum)	85,16	5	Woche	Mo-Fr	Unterrichtsraum GS	X	X	
2.OG	220	SR.3	Hart- und elastischer Bodenbelag (PVC, Linoleum)	122,43	5	Woche	Mo-Fr	Hortraum	X	X	
2.OG	221	U.1	Hart- und elastischer Bodenbelag (PVC, Linoleum)	69,07	5	Woche	Mo-Fr	Unterrichtsraum GS	X	X	
2.OG	222	H.1	Hart- und elastischer Bodenbelag (PVC, Linoleum)					Reinigung durch Auftraggeber			
2.OG	223	U.1	Hart- und elastischer Bodenbelag (PVC, Linoleum)	66,74	5	Woche	Mo-Fr	Unterrichtsraum GS	X	X	
				4955,43					4760,08		
				m²					m²		