

<p align="center"><u>Liegenschaft: Schulsportthalle der Staatlichen Grundschule "Franzberg" Sondershausen /</u> <u>Staatliches regionales Förderzentrum "Johann Heinrich Pestalozzi" Sondershausen, Talstraße 34, 99706 Sondershausen</u></p>											
		Reinigung s-gruppen	Bezeichnung	Anzahl Räume	Grundfläche m²	Reinigungsintervall Unterhaltsreinigung	Reinigungsintervall Grundreinigung				
		A	Bürräume	1	17,40	3 x Woche Mo, Mi, Fr	2026-2029				
		D	Sanitärräume	5	54,15	5 x Woche Mo-Fr	2026-2029				
		G	Umkleideräume/ Garderoben	2	58,58	5 x Woche Mo-Fr	2026-2029				
		F	Tägl. Verkehrswege (Flure, Treppen, Aufzug, Eingangshalle)								
		F.1	Flure (manuelle Reinigung)	1	17,40	5 x Woche Mo-Fr	2026-2029				
		F.4	Eingangshalle inkl. Windfang, Foyer	1	39,70	5 x Woche Mo-Fr	2026-2029				
		H	Nebenräume								
		H.1	Nebenräume			Reinigung durch Auftraggeber	keine Grundreinigung				
		H.2	Putzmittelräume			Reinigung durch Auftragnehmer	keine Grundreinigung				
		S	Sportthalle	1	355,30	5 x Woche Mo-Fr	2026-2029				
				11	542,53 m²		542,53 m²				
					Gesamtfläche Unterhalts- reinigung		Gesamtfläche der Grundreinigung				

					Reinigungsintervall						
Geschoss	Raum	Reinigungs- gruppen	Belag	Fläche m²	Einheit		verbindlicher Reinigungstag	Bemerkung	Grund- reinigung	Obenarbeiten	
EG	1.0	H.1	Stein- und Kunststeinbodenbelag (Fliesen)					Reinigung durch Auftraggeber			
EG	2.0	H.1	Stein- und Kunststeinbodenbelag (Fliesen)					Reinigung durch Auftraggeber			
EG	3.0	H.1	Stein- und Kunststeinbodenbelag (Fliesen)					Reinigung durch Auftraggeber			
EG	4.0	H.1	Stein- und Kunststeinbodenbelag (Fliesen)					Reinigung durch Auftraggeber			
EG	5.0	H.2	Stein- und Kunststeinbodenbelag (Fliesen)					Reinigung durch Auftragnehmer			
EG	6.0	A	Stein- und Kunststeinbodenbelag (Fliesen)	17,40	3	Woche	Mo, Mi, Fr	Büro Lehrer	X	X	
EG	7.0	D	Stein- und Kunststeinbodenbelag (Fliesen)	6,30	5	Woche	Mo-Fr	Dusche/WC Lehrer	X	X	
EG	8.0	F.4	Stein- und Kunststeinbodenbelag (Fliesen)	39,70	5	Woche	Mo-Fr	Foyer	X		
EG	9.0	F.1	Stein- und Kunststeinbodenbelag (Fliesen)	17,40	5	Woche	Mo-Fr	Flur Sporthalle	X		
EG	10	D	Stein- und Kunststeinbodenbelag (Fliesen)	16,35	5	Woche	Mo-Fr	Waschraum Jungen	X	X	
EG	11	D	Stein- und Kunststeinbodenbelag (Fliesen)	7,60	5	Woche	Mo-Fr	WC Jungen	X	X	

EG	12	G	Stein- und Kunststeinbodenbelag (Fliesen)	24,78	5	Woche	Mo-Fr	Umkleide Jungen	X		
EG	13	G	Stein- und Kunststeinbodenbelag (Fliesen)	33,80	5	Woche	Mo-Fr	Umkleide Mädchen	X		
EG	14	D	Stein- und Kunststeinbodenbelag (Fliesen)	16,30	5	Woche	Mo-Fr	Waschraum Mädchen	X	X	
EG	15	D	Stein- und Kunststeinbodenbelag (Fliesen)	7,60	5	Woche	Mo-Fr	WC Mädchen	X	X	
EG	16	H.1	Hart- und elastischer Bodenbelag (PVC, Linoleum)					Reinigung durch Auftraggeber			
EG	17	H.1	Hart- und elastischer Bodenbelag (PVC, Linoleum)					Reinigung durch Auftraggeber			
EG	18	H.1	Stein- und Kunststeinbodenbelag (Fliesen)					Reinigung durch Auftraggeber			
EG	19	S	Hart- und elastischer Bodenbelag (PVC, Linoleum)	355,30	5	Woche	Mo-Fr	Sporthalle	X		
				542,53					542,53		
				m²					m²		