

Bieterfragen zur Vergabe

Aufgrund der nachfolgenden Bieterfragen ist eine Änderung der Vergabeunterlagen notwendig, bitte nutzen Sie deshalb für Ihre Angebotsabgabe ausschließlich die Version 2 der Vergabeunterlagen.

1. Normkonformität der Lichtzeichenanlagen (LZA):

Frage:

Bitte bestätigen Sie, dass sämtliche für die Rotlichtüberwachung vorgesehenen Lichtzeichenanlagen den Anforderungen der DIN VDE 0832-100 entsprechen. Wir bitten zudem um Bereitstellung entsprechender Hersteller-Konformitätserklärungen als Bestandteil der Vergabeunterlagen.

Antwort:

Wir bestätigen, dass sämtliche für die Rotlichtüberwachung vorgesehenen Lichtzeichenanlagen den Anforderungen der DIN-VDE 0832-100 entsprechen. Die Hersteller-Konformitätserklärung für das Lichtsignalsteuergerät C900V, welches bei 3 Standorten vorhanden ist, ist als Anlage beigefügt. Für die 4. Anlage wird die Erklärung nachgereicht.

2. Verzicht auf gutachterliche Restwertberechnung:

Frage:

Wir regen an, auf die Anforderung einer gutachterlichen Restwertberechnung zu verzichten. Die Bewertung technischer Systeme wie Rotlichtüberwachungsanlagen erfordert herstellerepezifisches Fachwissen, das üblicherweise ausschließlich beim Hersteller vorliegt. Ein unabhängiger Gutachter kann die komplexen technischen und marktspezifischen Parameter in der Regel nicht vollständig bewerten.

Antwort:

Auf die Anforderung einer gutachterlichen Restwertberechnung wird verzichtet.

3. Abstimmung bei Standortwechseln:

Frage:

Bitte bestätigen Sie, dass etwaige Standortwechsel ausschließlich in vorheriger Abstimmung mit dem jeweiligen Hersteller erfolgen dürfen, um die Einhaltung technischer und rechtlicher Rahmenbedingungen sicherzustellen.

Antwort:

Wir bestätigen, dass etwaige Standortwechsel ausschließlich in vorheriger Abstimmung mit dem jeweiligen Hersteller erfolgen, um die Einhaltung technischer und rechtlicher Rahmenbedingungen sicherzustellen.

4. Herstellerangaben zu Lichtsignaltechnik:

Frage:

Bitte teilen Sie uns die Kontaktdaten des bzw. der Hersteller der eingesetzten LSA-Technik mit, um gegebenenfalls technische Abklärungen und Anbindungen frühzeitig vornehmen zu können.

Antwort:

B92 Böhlerstraße/ Wiesenstraße Fahrtrichtung stadtauswärts

Firma
Stührenberg GmbH – Gera
Nils Hauser
Heinrich-Hertz-Straße 8
07552 Gera
Nils.Hauser@stuehrenberg.de
T. +49 (365) 4342 - 115

Chamissostraße/Reißiger Straße Fahrtrichtung stadteinwärts
B173 Dresdener Straße/Äußere Reichenbacher Straße Fahrtrichtung stadteinwärts
Martin-Luther-Straße/August-Bebel-Straße Fahrtrichtung stadtauswärts

Yunex GmbH | Sales
Mischa Wachler
Am Alten Flughafen 1
04356 Leipzig
mischa.wachler@yunextraffic.com
Mobile: +49 173 4544 935

5. Verlängerung der Angebotsfrist:

Frage:

Wir bitten um eine Verlängerung der Angebotsfrist um mindestens 4 bis 6 Wochen. Die Bewertung und technische Prüfung der geplanten Standorte, inklusive etwaiger Probemessungen, Netzanschlussfragen, LSA-Anbindungen sowie Abstimmungen mit örtlichen Versorgern und Tiefbauunternehmen, erfordert erfahrungsgemäß einen erheblichen zeitlichen Vorlauf.

Antwort:

Die Angebotsfrist wird bis zum 21.08.2025 verlängert.

6. Anpassung des Inbetriebnahmetermins:

Frage:

In Anbetracht der unter Punkt 5 genannten Faktoren sowie der derzeit marktüblichen Lieferzeiten für Messsysteme und Infrastrukturkomponenten bitten wir darum, den vorgesehenen Inbetriebnahmetermin um mindestens 3 bis 6 Monate zu verschieben. Anderenfalls kann eine fristgerechte Umsetzung unter den aktuellen Bedingungen nicht zugesichert werden.

Antwort:

Der Inbetriebnahmetermin wird auf den 01.04.2026 verschoben.