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Schnitt L3 - Flur 
ANBAU-
BESTAND

Hinweis: 
Das Vorhaben wird in 2 Bauabschnitten (1.BA und 2. BA) hergestellt.
Im 1. Bauabschnitt erfolgt der Anbau der neuen Schwimmhalle mit Sportbecken 
sowie der Anbau des Verbindungsbaus zwischen Bestandsgebäude und neuer 
Schwimmhalle und der Anbau des neuen Eingangbereiches.

Im 2.Bauabschnitt werden die Arbeiten im Bestandsgebäude sowie die Technische 
Gebäudeausrüstung ausgeführt.

Alle Maße sind vor der Ausführung vom Unternehmer verantwortlich zu prüfen. 
Unstimmigkeiten sind der Bauleitung sofort mitzuteilen und abzuklären.
Außer dieser Zeichnung ist die ausschreibung und statische Berechnung mit 
Positions- und Bewehrungsplänen verbindlich. Ausführungspläne der 
Fachingenieure, ggf. auch Werkpläne von Fachfirmen sind vom Ausführenden auf 
Übereinstimmung mit dieser Zeichnung zu prüfen.

Hinweis: 
+/- 0,00 OK FFB EG Bestandsgebäude (2.BA) = 339,38
+0,32 OK FFB EG neue Schwimmhalle (1.BA) im Bezug zum Bestandsgebäude

AUSFÜHRUNGSPLANUNG

1.BA - Sanierung, Revitalisierung und Modernisierung
des kommunalen Hallenbades der Stadt Dingelstädt
Aue 3 I 37351 Dingelstädt

Stadt Dingelstädt
Geschwister-Scholl-Str. 28
37351 Dingelstädt I Eichsfeld

Aue 3 I 37351 Dingelstädt
Flur
Flurstück

2022-03

GG I DE I 25.06.2025
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Index Name/Datum Geprüft/FreigegebenÄnderungen

Pl.-Nr.: 2_6_5_62-1BA-AP 3.03 Index 03

GG I DE I 12.04.2024

2.BA: Gebäude I Bestand 1.BA: neuer Haupteingang1.BA: Anbau neue Schwimmhalle
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45°
< 3m Eintauchtiefe Abdichtung nach DIN 18533 W2.1-E
(mäßige Einwirkung von drückendem Wasser)
> 3 m Eintauchtiefe Abdichtung nach DIN 18533 W2.2-E
( Einwirkung von drückendem Wasser)

UK BSH-Binder Pos. 2

UK Akustikdecke

GOK Bestand +339,36 bis 339,09

HGW 100

HGW

0% Podest

OK FFB OG

Tür prüfen ds

Treppe
neue Setz - und Trittstufen
Tragkonstruktion erhalten
Geländer erhalten - Höhe prüfen!!

RS

Wand F30

dT

dTS-RS

Abhangdecke erneuern

Fussbodenaufbau Technikebene
0,3 mm staubbindener Anstrich
350 mm StB-Bodenplatte
1 Lage PE-Folie
140 mm XPS 035
Schotterpolster d > 150 mm
Baugrubensohle mit Gefälle zur Dränage
Verdichtung nach Angaben Statik

14 cm Perimeterdämmung WLG 040

Fussbodenaufbau Verbinder
10 mm Bodenfliese
10 mm Abdichtungsbahn
20-40 mm Gefälleestrich
65 mm CT Heizestrich inkl. Rohre
35 mm Tackerplatte
1 Lage PE Folie
40 mm Trittschall-Dämmung 
250 mm StB-Decke gem. Statik
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OK RB

2%OK Beton

barrierefreie Rinne

Tragkonstruktion Heiz-Rohre
Lastabtragung in Decke
(nicht an Außenwand befestigen!)

GK F90
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LU Fa. Märkl Betonrampe

RWA RWA

3,56% Rampe
3,56% Rampe

Fussbodenaufbau Schwimmhalle
10 mm Bodenfliese
10 mm Abdichtungsbahn
60 mm  CT-Estrich
1 Lage PE Folie
ca. 20 - 100 mm Gefälle-Dämmung 
   80 mm Dämmung
250 mm StB-Decke gem. Statik
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Pos. 2 
BSH-Binder (GL28c), 26x130 cm
mit Auflagerverstärkung

Pos. 12
MW d=30 cm

Außenwand
200 mm WDVS mit EPS-Dä. d=180 mm WLG 035
300 mm Mauerwerk (Pos. 13)
1,5 mm Zement-Innenputz

Pos. 20 Decke ü UG

Pos. 28 Bodenplatte UG h=35 cm

Pos. 3.2 
Dachverband - Riegel 12x12 cm, Abstand e =
OK Binder = OK Dachverband - Riegel 

Pos. 13 Attika
U-Schale 25/25 cm
+ 24er MW

Pos. 13 Attika
U-Schale 25/25 cm
+ 24er MW

Pos. 1 Trapezblech Fischer 165/ 250 t=1,0 mm oder gleichwertig (o.glw.)

Dachaufbau Schwimmhalle (Trapezblech)
mind. 50 mm Kiesauflast gem. LV
1 Lage Dachabdichtungsbahn gem. LV
200 mm i.M. 2%-EPS-Gefälledämmung WLG 035
1 Lage Dampfsperre sd > 100
1 Lage FischerTrapez 165/250 gem. Statik o. glw.

Bestand VT Falten Dach
Dachaufbau Bestand (ohne Änderung)
1 Lage Dachbahn (Evalon V)
160 mm EPS DA dm 035
1 Lage PE
vorh. Bitumenabdichtung
ca 90 mm VT-Dachelement/ Betonfertigteil
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Startpunkt
3,56% Rampe

LU Fa. Märkl:
Herstellung Betonrampe
Abdichtung Bitumenbahn G 200 S4
15 cm Beton, konstr. bewehrt
1 Lage PE Folie
Schotter verdichten

Schnitt Rampe LU Rohbau

3,56% Rampe

4,91 6,00 1,50 3,00 1,60
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15 Startpunkt
3,56% Rampe

LU Fa. Märkl:
Herstellung Betonrampe
Abdichtung Bitumenbahn G 200 S4
15 cm Beton, konstr. bewehrt
1 Lage PE Folie
Schotter verdichten

Schnitt Rampe LU Rohbau + LU Fliesen
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00 GG/ 05.06.24 GG/ DEBaustart 10.06.2024

01 GG/ 04.11.24 GG/ DEUZ-Bestand gepr., FuBo-Höhen Halle

02 GG/ 28.01.25 GG/ GGErgänzung Angaben VT-Dach Bestand

Schnitt Unterbau Betonrampe "Barfussgang"

03 GG/ 03.03.25 GG/ GGSchnitt Rampe nach Leistungsumfang Gewerk

GG I DE I 11.06.2024
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