



Hinweis:
+/- 0,00 OK FFB Bestandsgebäude (2.BA) = 339,38
+0,32 OK FFB neue Schwimmhalle (1.BA) im Bezug zum Bestandsgebäude

Hinweis:
Das Vorhaben wird in 2 Bauabschnitten (1.BA und 2. BA) hergestellt.
Im 1. Bauabschnitt erfolgt der Anbau der neuen Schwimmhalle mit Sportbecken sowie der Anbau des Verbindungsbaus zwischen Bestandsgebäude und neuer Schwimmhalle und der Anbau des neuen Eingangsbereiches.

Im 2. Bauabschnitt werden die Arbeiten im Bestandsgebäude sowie die Technische Gebäudeausrüstung ausgeführt.

04	GG/ 31.03.25	Änderung Außentreppe, Korrektur OG Bestandsgebäude auf +3,87	GG/ GG
03	GG/ 16.01.25	Anpassung Plantayout	GG/ GG
02	GG/ 25.11.24	Türöffnung Achse S-GH auf Breite 1,26 m + Fenster-Türöffnung Achse 2/ B-C geändert auf Breite 1,26 m	GG/ DE
01	GG/ 05.06.24	Beauftragt 10.06.2024	GG/ DE
Index	Name/Datum	Änderungen	Geprüft/Freigegeben

PLANUNGSSTUFE AUSFÜHRUNGSPLANUNG

BAUVORHABEN PROJEKT Sanierung, Revitalisierung und Modernisierung des kommunalen Hallenbades der Stadt Dingelstädt Aue 3 37351 Dingelstädt	BAUSTELLE Aue 3 37351 Dingelstädt Flur Flurstück
BAUHERR Stadt Dingelstädt Geschwister-Scholl-Str. 28 37351 Dingelstädt Eichsfeld	PROJEKTNUMMER 2022-03
	DATEI L:\2022-03 Dingelstädt Hallenbad\CAD\05_Wp 2025-04-10_10_10_10 Dingelstädt Übergabe - Koppel.ppt
BAUHERR ARCHITEKT	GEPRÜFT FREIGEgeben DATUM GG DE 11.06.2024
	MASZSTAB 1:100
	PLANNUMMER INDEX Pl.-Nr.: 2_6_5_00-1BA-AP 4.00 Index 04

ANSICHTEN I
ÜBERSICHT