


Alle Maße sind vor der Ausführung vom Unternehmer verantwortlich zu prüfen.
Unstimmigkeiten sind der Bauleitung sofort mitzuteilen und abzuklären.
Außer dieser Zeichnung ist die ausschreibung und statische Berechnung mit
Positions- und Bewehrungsplänen verbindlich. Ausführungspläne der
Fachingenieure, ggf. auch Werkpläne von Fachfirmen sind vom Ausführenden auf
Übereinstimmung mit dieser Zeichnung zu prüfen.

Hinweis:
+/- 0,00 OK FFB EG Bestandsgebäude (2.BA) = 339,38
+0,32 OK FFB EG neue Schwimmhalle (1.BA) im Bezug zum Bestandsgebäude

Hinweis:
Das Vorhaben wird in 2 Bauabschnitten (1.BA und 2. BA) hergestellt.
Im 1. Bauabschnitt erfolgt der Anbau der neuen Schwimmhalle mit Sportbecken
sowie der Anbau des Verbindungsbaus zwischen Bestandsgebäude und neuer
Schwimmhalle und der Anbau des neuen Eingangsbereiches.

Im 2.Bauabschnitt werden die Arbeiten im Bestandsgebäude sowie die Technische
Gebäudeausrüstung ausgeführt.



Index	Name/Datum	Änderungen	Geprüft/Freigegeben
01	GG 19.03.25	Eintragung Bodenplatte	GG/ GG
02	GG 25.02.25	Änderung Beckenentwässerung	GG/ GG
03	GG 08.01.25	Ergänzung Angaben VT-Dach Bestand	GG/ GG
02	GG 21.01.25	Änderung Gefälle Hallendach, Höhe Außenbau abhaken 30 cm	GG/ GG
01	GG 08.01.25	UZ-M - 1,0 m unter UK-Decke EG neue Trennwand Technik "tiefen Becken" und Umkleiden	GG/ DE
00	GG 05.06.24	Bewertet 10.06.2024	GG/ DE

PLANUNGSSTUFE AUSFÜHRUNGSPLANUNG

BAUVORHABEN / PROJEKT
1.BA - Sanierung, Revitalisierung und Modernisierung
des kommunalen Hallenbades der Stadt Dingelstädt
Aue 3 | 37351 Dingelstädt

BAUSTELLE
Aue 3 | 37351 Dingelstädt
Flur
Flurstück

BAUHERR
Stadt Dingelstädt
Geschwister-Scholl-Str. 28
37351 Dingelstädt | Eichsfeld

PROJEKTNUMMER
2022-03
DATEI
L:\2022-03_Dingelstädt_Hallenbad\CAD\05_Vp
GG24-04-10_Ap_Vp_Dingelstädt Übergang - Anlage.pdf

BAUHERR
ARCHITEKT

GEPRÜFT / FREIGEgeben | DATUM
GG | DE | 11.06.2024

MASZSTAB
1:50, 1:10

PLANNUMMER | INDEX
Pl.-Nr.: 2_6_5_61-1BA-AP 3.02 Index 05

Schnitt L2 -
Wassertechnik
EG