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LEGENDE AUSFÜHRUNG

Stahlbeton C 25/30

Pos.1

Unterzug
Überzug
Stütze
Sturz
Fertigteil
Wand
Decke
Fundament
Bodenplatte 
Unterdecke
Verglasung
Regenfallrohr
Einzelanschlagpunkt
Handlauf
Rammschutz
Heizkörper

Beton, unbewehrt
≧ C16/20

Mauerwerk, tragend
Kalksandstein-Plansteine
SFK 20, RDK 2,0, fk ≥ 10,5 MN/m²
Mauerwerk, nicht tragend
Kalksandstein-Plansteine
RDK 2,0
Leichtwände
max. Wandeigengewicht 500kg/m
(inkl. Putz)

Trockenbau Ständerwand

Installationsvorwand

Wärmedämmverbundsystem

Perimeterdämmung

Notwendiger Flur

feuerhemmend (fh)

feuerbeständig (fb)

Gebäudezugänge

Fluchtwege

Positionsbezeichnung Statik

Holz
Stahlbeton
Mauerwerk
Porenbeton
Stahl
Kalkssandstein
Nassraumgeeignet

HO 
STB
MW
PB
STA
KS
NRG

OKFF ±  0.00   Oberkante Fertigfussboden
OKRF -  0.20   Oberkante Rohfussboden 

UZ
ÜZ
ST
STR
FT
WA
DE
FU
BP
UD
VG
RR
EAP
HA
RA
HK

BRH
GF
RH
VK

Brüstungshöhe
Gebäudefuge
Raumhöhe
Vorderkante

Wanddurchbruch

Deckendurchbruch

Bodendurchbruch

Wandschlitz

1
SO

SO/S

Fensterposition
Sonnenschutz 

(Fenstermarkise)

Sonnenschutz
(Fenstermarkise mit Secukit)

01 Planänderung / Index

HINWEIS:
Tür-, Fenster- und Brüstungshöhen beziehen sich auf  OKFF!
BRH = OK Mauerwerk

Höhenangaben der Unter-, bzw. Überzüge incl. Deckenstärke!

Sämtliche Maße und Höhenangaben sind am Bau zu prüfen. 
Abweichungen sind der Bauleitung sofort mitzuteilen!

Dieser Plan gilt nur in Verbindung mit den aktuellen 
Schal-  und Bewehrungsplänen des Ingenieurbüros EFG 
sowie den aktuellen Schlitz- und Durchbruchsplänen!
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R. NR. UG. 04
Technik ELT
F= 22.80 m²
U= 19.48 m
L. RH.=
FB=

R. NR. UG. 07
ZBV 2
F= 46.27 m²
U= 29.54 m
L. RH.=
FB=

R. NR. UG.02
HA-Raum
F= 9.66 m²
U= 12.66 m
L. RH.=
FB=

R. NR. UG. 05
Server

U= 19.39 m

FB=
L. RH.=

F= 22.56 m²

R. NR. UG. 01
Flur UG
F= 47.68 m²
U= 63.67 m
L. RH.=
FB=

R. NR. UG. 06
ZBV 1
F= 70.23 m²
U= 34.21 m
L. RH.=
FB=

R. NR. UG. 08
Technik HLS
F= 126.33 m²
U= 44.96 m
L. RH.=
FB=

R. NR. UG. 03
Lager/ später evtl. Treppe
F= 11.32 m²
U= 13.54 m
L. RH.=
FB=
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Holzbalkendecke

UG

EG
Bodenaufbau

OSB-Platte t>20mm

Holzbalken 10/18cm, e= 62,5cmBalkenschuh 
BSNN 100/140
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Unterzug 
b/h= 30/40cm

EG

UG

raue Arbeitsfuge
Filigranplatten nicht auflegen!

Unterzug
Decke ü. UG

Bodenaufbau

Auflagenpolster 
l/b/h= 50/17,5/20cm
unbewehrter Beton 

24

Übergang von EG Bodenplatte zu UG Decke

EG

Decke ü. UGSauberkeitsschicht

Zulage 8/15

Zulage 8/15
min. 3m

Bodenplatte EG

UG

Ortbetonwand 24cm
oder Doppelfiligranwand 30cm

Mögliche ArbeitsfugeErdreich

Abzufangende Bauteile sind in einer roten Strichlinie
dargestellt.

Abzufangende Bauteile

Pos. 219

Pos. 204

Holzbalkendecke

Pos. 208
UZ 30/40

Skizze zu Pos. 204 Skizze zu Pos. 208 Skizze zu Pos. 219

h= 20cm, Fläche: 28m²

Schnitte und weitere detaillierte Angaben/ Darstellungen siehe Schalpläne
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INDEXGESCHOSSLFD.-NR.CODE DATUM

GEZ.

MAßSTAB

GEPR.

BASISPLAN/BAUTEIL DATEI

HÖHENBEZUG

BAUHERR

BAUVORHABEN

INDEX ÄNDERUNGEN/ERGÄNZUNG NAMEDATUM

PLANÄNDERUNG

--

PROJEKT-NR.

±0,00 = OK FFB EG = 315,49 m ü.NHN

NEUBAU EINER RETTUNGSWACHE
GEMEINDE HEILBAD HEILIGENSTADT - GEMARKUNG HEILIGENSTADT - FLUR 5 - FLURSTÜCK 40/97

IM AREAL GEWERBEGEBIET AN DER A38 IN 37308 HEILBAD HEILIGENSTADT

1311 AA

LANDKREIS EICHSFELD
FRIEDENSPLATZ 8
37308 HEILBAD HEILIGENSTADT

KELLERGESCHOSS - STATIK

02 KG
26.03.2024 1:50

DF

02 Einarbeitung Schalpläne vom 30.04.24 31.05.2024
Einarbeitung freigegebene Schalpläne vom 15.07.24 18.07.202403
Einarbeitung überarbeitete Schalpläne vom 13.09.2404 23.09.2024 DF

DF
DF

DF05 Wand Achse H nach Einarbeitung Planung Fertigteilwerk 30cm (vorh. 28) 30.09.2024
06

DF07 Markierung Versprung Deckenplatte 15.10.2024
DF08 Tür- und Fensterbezeichnung eingefügt 22.10.2024
DF22.01.202509 Wand Achse 9 anstatt Mauerwerk=Stahlbeton (vorh. falsche Darstellung)

10 Türbezeichnung aktualisiert 25.03.2025 AZ
Türbezeichnung aktualisiert ZH04.06.202511

ZH11 Türbezeichnung aktualisiert nach 7. BA 23.06.2025

12

1311-AA-02-KG-12


