



04	03.04.2025	Dachaufbau aktualisiert	K.Reinert	S.Seidel
03	10.02.2025	Dach angepasst	K.Reinert	S.Seidel
02	28.08.2024	auf Status 2 hochgesetzt	K.Reinert	S.Seidel
01	31.07.2024	auf Status 1 hochgesetzt	K.Reinert	S.Seidel
Index	Datum	Änderung	gezeichnet	geprüft

Planinhalt:		Datum 10.06.2024	
<h1>Schnitt B-B</h1> <h2>Querschnitt</h2>		Maßstab 1:50	
		Blattformat 594 x 841	
		Datei ESK_6023_01_5_ARC_SN_..._1300_03_2	
Phase 5	Fachbereich	ARC	Projektleiter F.Eichler
Unterschrift Bauherr	Unterschrift Bauvorlageberechtigter / Projektleiter		bearbeitet S.Seidel
			gezeichnet K.Reinert
			geprüft F.Eichler

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz.
Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster- oder Geschmacksmustereintragung vorbehalten.