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Allgemeine Vorbemerkungen zum Leistungsverzeichnis

Das nachfolgende LV beschreibt Leistungen für die 
Baumaßnahme Umbau Kommunal- und Kulturzentrum 
Bischofswerda.

Die in den folgenden Vorbemerkungen aufgeführten Punkte 
sind bei der Kalkulation zu beachten und in die 
Einheitspreise einzukalkulieren. Allgemeine Technische 
Vertragsbedingungen für Bauleistungen (ATV) gemäß VOB 
Teil C DIN 18 299 (Die Nummerierung ist sinngemäß DIN 
18 299 entnommen.). Die VOB wird vereinbart!

0.1 Angaben zur Baustelle

0.1.1 Lage der Baustelle

Die Baustelle liegt im Zentrum der Großen Kreisstadt 
Bischofswerda im Landkreis Bautzen am westlichen Rand 
der Oberlausitz, ca. 30 km östlich von Dresden und ca. 
20 km südwestlich von Bautzen. 

Das Grundstück, bestehend aus den Flurstücken 1181 und 
1182/13,  des Kommunal- und Kulturzentrums liegt 
nordöstlich der Altstadt nahe am Goethepark und einer 
Waldangrenzung nordöstlich, im Kreuzungspunkt 
Schmöllner Weg / Geschwister-Scholl-Straße direkt am 
Platz des Volkes. Der Baustelleneinrichtungsplan liegt 
der Ausschreibung bei und bildet die Grundlage für den 
BE-Plan des Auftragnehmers.
Die Zufahrt zur Baustelle erfolgt über die Geschwister-
Scholl-Straße bzw. am Kreuzungspunkt Schmöllner Weg / 
Geschwister-Scholl-Straße direkt am Platz des Volkes.
In unmittelbarer Nähe angrenzend zum Baugelände südlich 
der Schmöllner Weg mit dem dahinterliegenden 
Wesenitzsportpark, westlich der Platz des Volkes mit 
dahinter liegendem Goethepark, nördlich ein Waldgebiet, 
welches teilweise umgewandelt wird und als Bolzplatz im 
Rahmen der Gesamtmaßnahme erschlossen wird, und die 
Geschwister-Schollstraße. In östlicher Richtung 
erstreckt sich  ein Waldgebiet mit Skaterbahn, welche 
im Zuge der Gesamtmaßnahme abgebrochen und in 
Parkplätze umgewandelt wird, und die Volksbank-Arena.
Die gesamte Baustelle weist von Nord nach Süd ein 
leichtes Hanggefälle auf, sodass das Untergeschoss auf 
der Südseite ebenerdig mit dem Schmöllner Weg verläuft.

0.1.3 Gebäude

0.1.3.1 Angaben zum Gebäude

Auf dem Flurstück 1181 wurde 1837 ein Schützenhaus 
errichtet. Nach einem Brand erfolgte 1899 der 
Wiederaufbau. In den darauffolgenden Jahren wurde das 
Gebäude mehrfach umgebaut und erweitert. In den 
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1950iger Jahren erfolgte ein größerer Umbau zum 
Kulturhaus. Aus dieser Zeit sind noch die Fassaden des 
Ostflügels und die gesamte Innenarchitektur des Großen 
Saales und des Foyers erhalten. Umfangreiche Anbauten 
und Erweiterungen folgten in den 1970iger Jahren in 
westlicher Richtung. Hier wurde der Hauptzugang mit 
Freianlagen und einem zentralen Treppenraum 
neugestaltet. Im Westflügel befanden sich im 
Erdgeschoss eine Gaststätte, sowie darüber ein „Kleiner 
Saal“. Im Nordflügel wurden Klubräume und 
Künstlergarderoben untergebracht. Diese Erweiterung 
wurde im Fertigteilbauweise errichtet. 

Das Bestandsgebäude ist in 3 Teile untergliedert.

Gebäudeteil A - Nordflügel

Der Gebäudeteil A wurde in Skelettbauweise errichtet, 
bestehend aus einer Stützen-Riegelkonstruktion aus 
Stahlbeton. Die Stützen und Riegel wurden monolithisch 
gefertigt und bilden in jedem Geschoss einen Rahmen. 
Innerhalb des Gebäudes sind nicht tragende Wände aus 
Ziegelmauerwerk vorhanden. Diese besitzen jedoch, 
zusammen mit der Scheibenwirkung der Menzeldecken, 
eine aussteifende Wirkung. 
Nicht tragende Innenwände ohne aussteifende Wirkung 
wurden mit Gasbetonplatten hergestellt. Gegründet sind 
die Stützen über Einzelfundamente. Die Einzelfundamente 
sind mit Streifenfundamenten verbunden. Die Decken sind 
als Menzeldecken mit 50 mm Aufbeton eingebracht (System 
25+5). Sämtliche Decken im Bestand sind für eine 
Nutzlast von 4,0 kN/m² ausgelegt.
Der Gebäudeteil A besteht aus einem Untergeschoss, 
Erdgeschoss und 3 Obergeschoss und schließt mit einem 
Flachdach ab. Die Abmessung beträgt l x b h ca: 30,0 m 
x 9,0 m x 17,0 m.

Der Gebäudeteil A wird im Zuge der Baumaßnahme auf der 
Nordseite um einen Anbau l x b h ca: 10,0 m x 9,0 m x 
17,0 m mit Flachdach erweitert.

Gebäudeteil B - Westflügel

Der Gebäudeteil B wurde ebenfalls Skelettbauweise 
errichtet, bestehend aus einer Stützen-
Riegelkonstruktion aus Stahlbeton. Die Stützen und 
Riegel wurden monolithisch gefertigt und bilden in 
jedem Geschoss einen Rahmen. Die Rahmen sind in 
Gebäudelängsrichtung eingebracht. Die Stützenachsen 
besitzen einen Regelabstand von 5,0 m. Die Rahmen 
besitzen einen Systemabstand von 6,0 m. Der Saal 
besitzt eine abweichende Rahmenkonstruktion im 1. 
Obergeschoss. Innerhalb des Gebäudes sind nicht 
tragende Wände aus Ziegelmauerwerk eingebracht. Diese 
besitzen jedoch, zusammen mit der Scheibenwirkung der 
Menzeldecken, eine aussteifende Wirkung. Nicht tragende 
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Innenwände ohne aussteifende Wirkung wurden mit 
Gasbetonplatten hergestellt. Gegründet sind die Stützen 
über Einzelfundamente. Die Einzelfundamente sind mit 
Streifenfundamenten verbunden. Die Decken sind als 
Menzeldecken mit 50mm Aufbeton eingebracht (System 
25+5). Sämtliche Decken im Bestand sind für eine 
Nutzlast von 4,0 kN/m² ausgelegt. Vordächer (Eingang) 
sind als Vollbeton-Kragplatte eingebracht.
Der Gebäudeteil B besteht aus einem Untergeschoss, 
Erdgeschoss und 2 Obergeschosse, die teilweise 
durchgängig als Saal ausgebildet sind. Das 2 
Obergeschoss schließt ebenfalls mit einem Flachdach ab. 
Die Abmessung beträgt l x b h ca: 35,0 m x 13,0 m x 
14,0 m

Gebäudeteil C - Ostflügel

Der Gebäudeteil C wurde ursprünglich Ende des 19.Jh. 
errichtet und ist in den 60er Jahren des 20.Jh. 
umfassend umgebaut und rekonstruiert worden. Der 
Gebäudeteil beinhaltet einen Saal mit Bühne und 
Publikumsraum, welcher in Massivbauweise errichtet 
wurde. Im Zuge des Umbaus wurde das Satteldach mit 
neuen Stahlfachwerkbindern versehen, sowie die 
Untergeschossdecken erneuert. Zudem wurde 
die Außenwand zusätzlich mit nachträglich eingebrachten 
Stahlbetonstützen und einem umlaufenden Ringbalken (als 
Gesims genutzt) stabilisiert.
Über der Bühne sind Betonhohldielen zwischen 
Stahlträgern eingesetzt. Die Decken der Aufenthalts- 
und Nebenräume im östlichen Gebäudeteil hinter der 
Bühne bestehen aus Ziegeldecken (Ziegeldecke aus 
klein'schen Steinen). Die Decken sind für Nutzlasten 
von 2-5 kN/m² ausgelegt bzw. für 2-5 kN/m² für die 
Decken über den Nebenräumen hinter der Bühne und 1,0 
kN/m² für die Decke über der Bühne und der Stuckdecke 
über dem Saal. Der vertikale Lastabtrag erfolgt über 
die Mauerwerkswände, Stahlbetonunterzüge und 
Mauerwerksstützen. Die Gründung des Bestandsgebäudes 
wurde mittels gemauerten Fundamenten 
hergestellt. Die nachträglich eingebrachten 
Stahlbetonstützen sind mittels Einzelfundamenten ge-
gründet. Im Saal steht eine Empore, welche aus einer 
Stahltragkonstruktion besteht. Der Boden der Empore ist 
aus Stahlbetonhohldielen hergestellt. Die 
Tragkonstruktion und die Platten bilden die Neigung der 
Oberfläche ab. Die erhöhte Bühne ist als 
Holzkonstruktion hergestellt. 
An der nördlichen Seite ist ein eingeschossiges Foyer 
mit Garderobe angebaut. Die Decke des Be-
standes besteht aus einer Ackermanndecke (Ziegeldecke) 
zwischen Stahlträgern. Im Mittelbereich
ist diese durch Holzsparren ersetzt. Als Pfetten sind 
Stahlprofile eingebracht. Bei den Wänden 
handelt es sich um Massivwände aus Ziegelmauerwerk.
Die Abmessung für den Bereich des Saales beträgt l x b 
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h ca: 50,0 m x 20,0 m x 18,0 m bestehend aus 
Untergeschoss, Erdgeschoss als Saal über 3 Ebenen und 
einem Obergeschoss im Dachraum. Das Dach ist als 
Satteldach ausgeführt. Die Abmessung für den Bereich 
des Anbaus beträgt l x b h ca: 46,0 m x 16,0 m x 5,0 m 
und bestehend aus Erdgeschoss mit abschließendem 
Pultdach.

0.1.3.2 Denkmalschutz

Bei dem gesamten Objekt handelt es sich um ein Denkmal 
und es sind während der Bauausführung 
denkmalpflegerische Abstimmungen zu führen. 

Die Arbeiten finden in einem Kulturdenkmal gem. § 2 
SächsDSchG statt. Substanz, Oberflächen und 
Innenausstattungen sind sorgsam zu behandeln und nicht 
zu beschädigen. Die notwendigen Eingriffe sind antrags- 
bzw. genehmigungskonform auszuführen. Bei 
Zuwiderhandlungen oder ungenehmigten Arbeiten kann ein 
Bußgeld- bzw. Strafverfahren eingeleitet werden (§§ 35, 
36 SächsDSchG). Im Bauverlauf auftretende unerwartete 
Befunde sind der Denkmalschutzbehörde umgehend 
anzuzeigen und das weitere Vorgehen abzustimmen. 

Die Schwerpunkte des Denkmalschutzes liegen
Vorrangig auf den Erhalt der zeittypischen Raumstruktur 
besonders  auf öffentlich zugängliche 
Bereiche/Besucherbereiche.

Hierzu zählen insbesondere: 
�� Erhaltung Großer Saal einschließlich zeitlicher 

Raumstruktur, Deckenkonstruktion, Empore, Prüfung 
�� Erhalt zeittypischer Einbauten, Z. B. Garderobenbereich 
�� Erhaltung Treppenhäuser in zeittypischer Gestaltung, 

einschließlich prägender Ausstattungselemente, z. B. 
Geländer 

�� Erhaltung äußeres Erscheinungsbild: Fassaden 
einschließlich Bemalung, Dachlandschaft 

�� Sicherung und Prüfung der Wiederverwendung von 
erhaltenen originalen Ausstattungselementen 

�� der Entstehungszeit, z. B. Türen, Geländer, Lampen. 

Seitens der Denkmalbehörde wird der kleine Saal als 
denkmalrelevante Raumstruktur benannt.

Während der Bauausführung ist ständiger Kontakt mit dem 
Architekten und den Denkmalpflege zu halten.

Diese Leistungen sind einzukalkulieren.

0.1.4 Verkehrsverhältnisse auf der Baustelle

siehe BE-Plan und Hinweis Zufahrt Grundstück

Die Baustelle liegt im Kreuzungspunkt Schmöllner Weg / 
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Geschwister-Scholl-Straße direkt am Platz des Volkes 
und ist über öffentliche Straßen erreichbar.
Die Zufahrt zur Baustelle erfolgt über die Geschwister-
Scholl-Straße sowie am Kreuzungspunkt Schmöllner Weg / 
Geschwister-Scholl-Straße direkt am Platz des Volkes 
und über den Schmöllner Weg Östlich des Gebäudes. 

Bei der Baustelleinfahrt am Platz des Volkes ist zu den 
Schulzeiten mit einer Quererung duch Schul- und 
Hortkindern zu rechnen. hier ist besondere Vorsicht 
geboten.

In unmittelbarer Nähe sind auf dem Baufeld nur wenige 
Parkplätze vorhanden, die dem AN nicht zur Verfügung 
stehen. Vor der Südseite des Gebäudes am Schmöllner Weg 
sind kostenfreie Parkmöglichkeiten vorhanden. Ein 
zentraler öffentlicher PKW-Stellplatz steht fußläufig 
ca. 200 m entfernt südlich des Schmöllner Weges 
gegenüber des Gebäudes in der Clara-Zetkin-Straße zur 
Verfügung und ist einzukalkulieren. Auf dem Grundstück 
stehen dem AN keine Parkmöglichkeiten zur Verfügung.

Im Bereich der Hauptzufahrt am Platz des Volkes bis zum 
Haupteingang herrscht absolutes Parkverbot auf dem 
Grundstück. dieser BEreich ist nur zum BE- und Entladen 
zu befahren. Es ist der Parkplatz in der Clara-Zetkin-
Straße zu nutzen.

Werden für Transporte im Zusammenhang mit den 
Leistungen der vorliegenden Ausschreibungsunterlagen 
Verkehrseinschränkungen bzw. Verkehrsrechtliche 
Anordnungen und Sondernutzungen notwendig, sind diese 
durch den Auftragnehmer in Eigenverantwortung und zur 
Eigenlast zur Genehmigung zu beantragen und diese zu 
erwirken. Wenn in der Leistungsbeschreibung nicht als 
separate Position aufgeführt, ist dieses in die 
Einheitspreise einzukalkulieren.

Die angrenzenden öffentlichen Zufahrtsstraßen sind von 
Verschmutzungen und Verunreinigungen durch den 
Baustellenbetrieb freizuhalten. ggf. erforderliche 
Reinigungsarbeiten sind durch den Auftragnehmer 
unverzüglich, d.h. am Tag der Verschmutzung (täglich) 
und unaufgefordert zu veranlassen und werden nicht 
gesondert vergütet. Kommt der Auftragnehmer dieser 
Verpflichtung nicht nach, ist der Auftraggeber 
berechtigt, die Reinigung auf Kosten des Auftragnehmers 
durchführen zu lassen.

0.1.7 Anschlüsse
Ein Baustromanschluss für den Allgemeinstrom, 
Krananschluss  und die allgemeine Baubeleuchtung (z.B. 
Baufeld, Gerüstbeleuchtung, Flucht und Rettungswege) 
wird durch ein separates Los Baustrom hergestellt und 
unterhalten. Arbeiten an den Baustromverteiler/ der 
Baubeleuchtung sind dem AN strengstens untersagt. Die 
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eigene Arbeitsplatzbeleuchtung ist durch den AN zu 
selbstständig zu stellen. Die Kosten sind in die 
Einheitspreise einzukalkulieren.
Es wird im Bereich des Baufeldes an mehreren Stellen 
jeweils ein Baustromanschluss hergestellt. Die 
Anschlussstellen sind dem BE-Plan zu entnehmen.

Der Bauwasseranschluss für die Allgemeinverfügung wird 
durch das Los Baustelleinrichtung im Bereich der WC-
Container sowie auf der Ostseite des Nordflügels 
hergestellt und unterhalten.

Die Abwasserentsorgung sowie für die Entwässerung des 
Sanitärcontainers Allgemeinverfügung wird durch das Los 
Baustelleinrichtung hergestellt und unterhalten.

Für Baustrom, Bauwasser, und Baustellen-WC werden 
Umlagen gemäß den "Besonderen Vertragsbedingen" in 
Abzug gebracht.

Ein Telefon für Notrufe ist von jedem AN selbst zu 
stellen.

0.1.8 Lagerplätze/ Sanitäreinrichtungen/ Wege/ Straßen
siehe BE-Plan
Das Los Baustelleinrichtung stellt und hält für die 
Nachfolgegewerke vor: Den Bauzaun, den Baumschutz, die 
Sanitär-WC-Container, Sicherheits- und 
Weisungseinrichtungen, das Bauschild, Baustraße und 
befestigte Lagerflächen auf dem Baufeld
.
Die geplanten Transport- und Montagetechnologien sind 
vor Ort zu prüfen einschließlich der erforderlichen 
Maßnahmen für BE-Flächen.
Nach Auftragserteilung ist durch den AN ein 
firmeninterner Baustelleneinrichtungsplan, aus dem die 
erforderlichen Flächen für Containerstellplätze, 
Materiallager usw. hervorgehen, zu erarbeiten und dem 
AG und der Bauüberwachung zur Prüfung zu übergeben und 
freigeben zulassen.
Die Baustelle ist gegen unbefugtes Betreten zu sichern. 
Der AN hat dafür Sorge zu tragen, dass arbeitstäglich 
nach Feierabend die Baustelle verschlossen wird 
(Gebäudeausgänge, Bautüren bzw. Bauzauntor) und die 
Beleuchtung ausgeschaltet ist.Während der gesamten 
Rohbauphase, ist der AN hierfür hauptverantwortlich.

0.1.9 Bodenverhältnisse, Baugrund
Das Baugrundgutachten vom August 2023 sowie Ergänzungen 
vom Oktober 2023 und März 2024 wurde vom Büro Baugrund 
Institut Richter erstellt und liegt vor.

0.1.10 Grundwasser
Im untersuchten Bereich ist bei der 
Baugrunduntersuchung des Büros Baugrund Institut 

–Richter vom August 2023 Grundwasser in Tiefen 2  3,5 m 
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unter OK UGF vorgefunden worden.
Es ist mit einem maximalen Grundwasserstand (MHGW) von 
282,5 m ü. DHHN auszugehen.

0.1.11 Artenschutz
Der Sachstandsbericht zur artenschutzfachlichen 

–Vorfassung von Mai 2024 wurde von ChiroPlan  Büro für 
Fledermauskunde erstellt und liegt vor.

0.1.12 Müllentsorgung
Die Beseitigung von Schutt, Abfall, Verpackungs- und 
Abdeckmaterial nach VOB/C DIN 18299 hat von jedem AN 
arbeitstäglich zu erfolgen. Werden zusätzliche Flächen 
für Baustelleneinrichtung in Anspruch genommen oder 
sind temporäre Absperrungen für die Entsorgung 
notwendig, ist die Organisation und Durchführung Sache 
des AN und erfolgt auf seine Kosten. Die Art und Umfang 
einer möglichen Aufstellung ist im Vorfeld mit der 
Objektüberwachung abzustimmen.
Die Entsorgung hat nach den öffentlichen Vorschriften 
zu erfolgen, umfasst die sortenreine Trennung der 
Materialien, alle anfallenden Transporte und Gebühren. 
Abbruchmaterial geht in das Eigentum des AN über, 
soweit im LV oder im Verhandlungsprotokoll nichts 
anderes vereinbart wurde, und ist fachgerecht zu 
entsorgen. Die Nachweise und Abfallbegleitpapiere sind 
dem AG oder der BÜ unaufgefordert zu übergeben. 
Sämtliche Kosten hierfür sind Sache des AN und in die 
EP einzukalkulieren. Das geltende Kreislaufwirtschafts- 
und Abfallgesetz ist lückenlos zu erfüllen, 
Landesabfallgesetze sowie Satzungen der öffentlich-
rechtlichen Entsorgungsträger sind zu beachten. Das 
Verbrennen von Abfall ist verboten!

0.1.13 Lärmschutz
Die nächstgelegenen schutzbedürftigen Gebäude sind im 

– –Südosten  Wohnhaus Schmöllner Weg 4, im Südwesten  
–Wohnhaus Kirchstraße 42, im Norden  Wohnhaus 

–Geschwister-Scholl-Str. 3 und im Nordosten  Wohnhaus 
An der Kampfbahn 4. Ein Bebauungsplan für das 
Bebauungsgebiet besteht nicht. Es sind generell länger 
andauernde Schallimmissionswerte Tagsüber von mehr als 
55 dB (A) und nachts von Mehr als 40 dB (A) zu 
vermeiden. Vom Akustik Bureau Dresden  
Ingenieurgesellschaft mbH liegt eine 
Schallimmisionsprognose vom September 2023 vor .
Die allgemeine Nachtruhe Wochentags von 22:00 bis 7:00 
Uhr sowie sonn- und feiertags ganztägig sind 
einzuhalten. Abweichende Arbeitszeiten hat der AN mit 
der Ordnungsbehörde, der örtlichen Bauüberwachung und 
dem Auftraggeber abzustimmen. Etwaige Gebühren für 
Sondergenehmigungen trägt der AN, ohne den AG zu 
belasten.

0.1.14 Schutzmaßnahmen an Bauwerken, Bäumen und 
Verkehrsflächen u.ä.
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Auf dem Baufeld und in unmittelbarer Nähe befindet sich 
ein hoher Baumbestand. Alle erforderlichen 
Schutzmaßnahmen zum Erhalt des Baumbestandes sind zu 
berücksichtigen.
Schutzmaßnahmen gegen Beschädigung oder Verschmutzung 
an angrenzenden Gebäuden oder Bauteilen sind 
rechtzeitig und eigenverantwortlich vor 
Ausführungsbeginn vorzunehmen, hierzu gehören auch die 
entsprechenden Bausicherungsmaßnahmen. Werden an 
bestehenden Anlagen und Einrichtungen Schäden 
verursacht, z. B. an Straßenbelägen oder Bordsteinen 
der Zufahrtsstraßen, so ist der AN verpflichtet, diese 
unverzüglich auf eigene Kosten zu beseitigen und der 
Objektüberwachung anzuzeigen.

0.1.15 Versorgungsleitungen
Im Bereich der Baustelle in Betrieb stehende Ver- und 
Entsorgungsleitungen dürfen nicht beschädigt werden und 
sind gegebenenfalls zu sichern. Der Auftragnehmer hat 
für den Schutz der Zuführungen von Kabeln, Leitungen, 
Kanälen und Einrichtungen während der Arbeiten zu 
sorgen. Er haftet für sämtliche durch die Unterlassung 
eventuell entstehenden Schäden. Bei Beschädigungen ist 
mit der Bauüberwachung das weitere Vorgehen umgehend 
abzustimmen.

0.1.17 Kampfmittel
Es erfolgte im Vorfeld eine Kampfmittelabfrage für das 
Baufeld. Es liegt keine Belastung vor.

0.1.18 Gegebenenfalls gemäß der Baustellenverordnung 
getroffene Maßnahmen
Im Auftrag des AG wird ein Sicherheits- und 
Gesundheitskoordinator (SiGeKo) eingesetzt. Die 
Anweisungen des SiGeKo bezüglich der Ordnung und 
Sicherheit auf der Baustelle sowie die Forderungen des 
SiGeKo sind einzuhalten sowie alle notwendigen 
Zuarbeiten gegenüber dem SiGeKo sind zu erbringen.

0.1.21 Art und Umfang von Schadstoffbelastungen
Der Untersuchungsbericht zur abfallrelevanten 
Untersuchung von Boden des Büros Baugrund Institut 
Richter vom Oktober 2023, liegt vor. Die untersuchten 
Bodenmassen sind in den Bereich der Klasse BM-0 bzw. BM 
– F1 einzuordnen. Weitere Bodenuntersuchungen sind 
baubegleitend durchzuführen.
Regelung des BBodSchG sowie BBodSchV sind einzuhalten. 
Die Anforderung der SächsKrWBodSchG sind 
eigenverantwortlich zu erfüllen.

0.1.22 Arbeiten anderer Unternehmer auf der Baustelle
Es muss damit gerechnet werden, dass parallel zu den 
Leistungen des AN auf dem Baugelände oder im Bauwerk 
auch Arbeiten durch andere Unternehmer durchgeführt 
werden müssen. Diese Arbeiten sind zu dulden und von 
Behinderung freizuhalten. Sie berechtigen nicht zu 
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Terminverlängerungen. Das Zusammenwirken mit anderen 
Unternehmern ist in Zusammenarbeit mit der örtliche 
Bauüberwachung abzustimmen.

0.1.23 Vermessung
Durch den AG wird für den Neubau ein Achskreuz sowie je 
Gebäudeflügel und Geschoss eine Höhenmarke 
vermessungstechnisch hergestellt. Alle weiteren für die 
Ausführung der Leistung des AN benötigten 
vermessungstechnischen Angaben hat der AN selbst zu 
erbringen. Die vom AG hergestellten Vermessungspunkte 
dürfen in ihrer Lage durch den AN nicht verändert 
werden. Evtl. Unstimmigkeiten sind dem AG und den 
planenden Ingenieuren sofort zur Kenntnis zu geben, 
damit umgehend eine für alle Beteiligten verbindliche 
Klarstellung herbeigeführt werden kann. Dies ist in den 
Einheitspreis einzukalkulieren und wird nicht separat 
vergütet. 

01.1.24 Bauschild/Werbung
Die Präsentation der an der Baumaßnahme beteiligten 
Planungsbüros, freischaffenden Mitarbeite und 
ausführenden Unternehmen erfolgt ausschließlich auf dem 
durch die Stadt bereitgestellten Bauschild. Die am Bau 
beteiligten Firmen und Büros haben sich zu benennen
Eigene Bauschilder oder Werbung sind auf der Baustelle 
nicht zulässig. Die Beteiligung an den Anteilige Kosten 
des Bauschildes erfolgen gemäß den "besonderen 
Vertragsbedingungen".

0.2 Angaben zur Ausführung

0.2.0 Allgemeines
Baubegleitend sind anfallender loser Bauschutt und 
Abfälle täglich restlos ohne besondere Aufforderung und 
auf Kosten des AN zu beseitigen. Am Ende von Demontage 
und Abbrucharbeiten sind Bereiche besenrein zu säubern. 
Sollte die Beräumung durch den AN nicht im gewünschten 
Umfang erfolgen und wird einer besonderen Aufforderung 
nicht Folge geleistet, so ist der Auftraggeber 
berechtigt, Dritte mit der Beräumung und Herstellung 
von Ordnung und Sauberkeit auf der Baustelle auf Kosten 
des AN zu beauftragen.

Alle Leistungen zur Baustelleneinrichtung sind in die 
Einheitspreise einzukalkulieren. Dies betrifft unter 
anderem notwendige Hebezeuge, Hubgeräte, 
Schuttrutschen, Lagerplätze usw. Größe, Anzahl der 
Hebezeuge und Aufstellorte sind auf die gewählte 
Technologie abzustimmen. Evtl. notwendige Einsätze von 
Autodrehkränen und anderen Hebezeugen sind 
einzurechnen, ebenso wie die Leistungen zum Auf- und 
Abbau der Kräne und dem Herrichten der Standplätze 
sowie Lagerplätze, sofern die vorhandenen befestigten 
Flächen nicht ausreichen.
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Auf Grund spezieller Technologien ggf. notwendige 
zusätzliche Gerüste sind durch den AN selbst zu stellen 
und in den betreffenden Positionen in die 
Einheitspreise einzukalkulieren.
Der AN hat die nach Arbeitsstättenverordnung und 
Arbeitsstättenrichtlinie geforderten Maßnahmen für 
seine Beschäftigten selbst zu erbringen (z.B. 
Aufenthaltscontainer).

Auf Grund der möglichen Nutzlasten der Bestandsdecken 
kann es zu Einschränkungen bei der Materialablage / dem 
Materialtransport im Gebäude kommen. Dies ist im 
Vorfeld mit der jeweiligen Objektüberwachung / der 
Tragwerksplanung abzustimmen.

Vom AN ist ein Ersthelfer zu benennen, dieser muss 
ständig auf der Baustelle anwesend sein. Notwendige 
Arbeitsplatzbeleuchtung ist durch den AN zu stellen, 
die Kosten sind bei der Kalkulation zu berücksichtigen.

Für die angebotenen Bauleistungen übernimmt der 
Auftragnehmer die Fachbauleitung im Sinne der
Landesbauordnung.

0.2.1 Arbeitsabschnitte
Die Leistungserbringung verteilt sich zeitlich 
gestaffelt auf mehrere, sich teils überschneidende
Bauphasen mit Arbeitsunterbrechungen.
z.T. auch geschossweise, zeitlich gestaffelt nach 
Baufortschritt zu erbringen im Zusammenhang mit den 
Arbeiten weiterer Gewerke. Durch diese Abhängigkeiten 
ist keine durchgehende Leistungsabarbeitung zu 
gewährleisten.
Der entsprechende Aufwand für die Baustelleneinrichtung 
ist in die Einheitspreise einzukalkulieren.

0.2.3 Arbeitsschutz
Dem AN obliegt die Verantwortung für die 
Arbeitssicherheit nach Baustellenverordnung, der 
ArbStättVO, einschl. aller dazu relevanten Gesetze und 
Regelungen, sowohl für das eigene Personal als auch der 
von ihm beauftragten Nachunternehmer (NU). Die als 
Fluchtwege zu nutzende Treppenhäuser und sämtliche 
Flure sind von Baumaterialien, Ausrüstungen, Bauschutt 
etc. freizuhalten. Im Zusammenhang mit der Ausführung 
der Leistung des AN erforderliche behördliche, 
berufsgenossenschaftliche oder sonstige öffentlich -
rechtliche Genehmigungen und Auflagen beschafft und 
erfüllt der AN auf eigene Kosten.

0.2.8 Gerüste
Durch den AG werden, im Rahmen der Beauftragung eines 
separaten Bauloses, zeitweise für Fassadenarbeiten  
längenorientierte Fassadengerüste für die Nutzung aller 
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Gewerke zur Verfügung gestellt. Die Standzeit der 
Gerüste ist temporär und erfolgt gemäß dem 
Bauablaufplan. Sollten durch den AN außerhalb dieser 
Standzeit Gerüste nötig sein, hat der AN diese auf 
eigene Kosten zu stellen und mit der Objektüberwachung 
abzustimmen. 

0.3. Allgemeine Hinweise

0.3.1 Kalkulationshinweise
Für die in diesem Leistungsverzeichnis aufgeführten 
Arbeiten sind alle Transportkosten, Kipp- und 
Deponiegebühren sowie alle Aufwendungen, die für den 
Transport und den Einbau (z.B. Hebezeuge, Abstützungen, 
Unterkeilungen, Montagehilfsmittel usw.) benötigt 
werden, einzukalkulieren, soweit im LV-Text nichts 
anderes beschrieben ist. Zwischenlagerkosten werden 
nicht gesondert vergütet. Es sind neuwertige Baustoffe 
zu verwenden. Die Verwendung von gebrauchten 
Materialien darf nur in Ausnahmefällen, sowie 
vorheriger Abstimmung und nach Freigabe durch den AG 
erfolgen! Alle erforderlichen Nachweise sind zu 
erbringen. Bei dem Objekt  handelt es sich um ein 
Denkmal. Die Auflagen aus den Protokollen der 
Denkmalpflege sind zwingend zu beachten und umzusetzen.
Die Ausführungsdetails / Muster sind mit dem Bauherrn 
und der Denkmalpflege abzustimmen und von dieser zur 
Ausführung freigeben zu lassen. Sollten 
Ausführungsdetails ohne Freigabe verbauten werden kann 
der AG die Rückbau und Neuerstellung verlangen. Die 
Kosten Kosten hierfür hat der AN zu tragen. Es sind bis 
zu 3 Handmuster (Größe bis 50 x 50 cm ) bei Bedarf ohne 
Mehrkosten zu erstellen und vorzulegen.

0.3.2 Aufmaße
Aufmaße sind leserlich und eindeutig sowie 
positionsbezogen (Angabe LV - Pos.) zu erstellen. Sind 
Positionen unklar oder nicht leserlich, können diese in 
der Rechnungsprüfung nicht berücksichtigt werden. 
Folgende Genauigkeitsregeln sind zu beachten:
- Abrechnung nach m3 - max. 3 Nachkommastellen
- Abrechnung nach m2 bzw. lfdm. max. 2 Nachkommastellen
Auf den Aufmaßblättern sind das Bauvorhaben und die 
ausführende Firma anzugeben.
Aufmaßblätter sind fortlaufend zu nummerieren. Bei 
kumulierten Aufmaßen ist der Leistungszuwachs deutlich 
zu kennzeichnen.
Den Aufmaßblättern sind ausreichend Aufmaßzeichnungen 
beizufügen, die Zuordnung zu den Orten muss eindeutig 
und nachvollziehbar sein. Alle Aufmaßblätter sind vom 
Aufsteller zu unterschreiben. Den Rechnungen sind 
generell die Originalaufmaßblätter beizulegen. Die 
Erstellung des Aufmaßes hat gemeinsam mit der BÜ zu 
erfolgen.
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0.3.3 Zusammenarbeit
Der AN hat für die Dauer des Vertrages einen fachlich 
befähigten Projektleiter zu bestellen, der berechtigt 
ist, selbstständig und jederzeit Entscheidungen für den 
AN zu treffen. Der Projektleiter ist dem AG und der 
örtlichen Bauleitung bei Vertragsabschluss schriftlich 
zu benennen. Jeder Wechsel in der Person des 
Projektleiters ist dem AG und der örtlichen Bauleitung 
unverzüglich schriftlich anzuzeigen.
Ein Polier oder Vorarbeiter, der fachlich und 
persönlich geeignet und deutschsprachig ist, muss 
während der Arbeitszeit auf der Baustelle anwesend 
sein. Die Sicherung und Bewachung aller Leistungen und 
Materialien des vom AN zu erstellenden Werkes obliegt 
dem AN. Der AN ist für die Verwahrung und Unterbringung 
seiner Werkzeuge, Materialien, Geräte, Bau- und 
Hilfsstoffe selbst verantwortlich. 
Schadensersatzansprüche gegen den AG sind 
ausgeschlossen.

0.3.4 Normen und Vorschriften
Die für das jeweilige Gewerk bestehenden DIN-/EN-
Bestimmungen und Richtlinien sind anzuwenden. Für die 
angebotenen Bauprodukte ist eine CE - 
Konformitätserklärung in Form einer Leistungserklärung 
des Herstellers vorzulegen, soweit die Produkte von 
einer harmonisierten Europäische Produktnorm erfasst 
sind. Die Unterlagen sind innerhalb von 14 Wochentagen 
nach der Auftragserteilung bzw. rechtzeitig vor 
Ausführungsbeginn der Bauüberwachung zur Prüfung 
vorzulegen. Qualitätsangaben und Güteanforderungen sind 
Mindestangaben. Sie gelten als Vertragsbestandteil und 
dürfen bei der Ausführung ohne Genehmigung des AGs 
nicht gemindert werden. Änderungen während der Bauzeit 
gehen zu Lasten des AN´s. Alle Normen und Vorschriften 
gelten jeweils in der aktuellen Fassung.

z. B.

- DIN 18299 Allgemeine Regelungen für Bauarbeiten
- VBG Vorschriften der Berufsgenossenschaften
- TRGS, GefStoffV
- Bestimmungen der Bauaufsicht
- Landesbauordnung (LBO)
- Herstellervorschriften
- Bauproduktengesetz, BauPG
- Bauregelliste A, Bauregelliste B und Liste C.
- Mitteilungen Deutsches Institut für Bautechnik
- EnEV, Energieeinsparverordnung
- Gewerbeafallverordnung

Zu beachtende Technische Regeln:
- Güteschutz, RAL- Gütebestimmungen
- Verarbeitungsvorschriften der Systemhersteller

Weitere Vorschriften, Normen und Regeln sind in den 
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jeweiligen gewerkespezifischen Vorbemerkungen 
aufgeführt!

0.3.5 Pläne / Unterlagen
Folgende Planunterlagen sind Bestandteil der
Leistungsbeschreibung, diese sind bei der Kalkulation
der beschriebenen Positionen / Teilleistungen zu
berücksichtigen:

->> gemäß separaten Planverzeichnis

Vor Beginn der Arbeiten sind die Planunterlagen auf
Vollständigkeit und Aktualität zu prüfen und mit der
örtlichen AG Bauüberwachung abzugleichen.

Der aktuelle Stand der Planungsunterlagen des AG werden 
dem AN zur Ausführung 1x in einfacher Ausfertigung zur 
Bauanlaufberatung in Papierform übergeben sowie 
zusätzlich digital bereitgestellt. Planänderungen 
werden nur digital bereitgestellt. Bei Mehrbedarf an 
Plänen in Papierform erfolgt die weitere 
Vervielfältigung durch den AN eigenverantwortlich und 
auf eigene Kosten.

Der Austausch von Plänen und Unterlagen erfolgt über 
einen Datenraum. Der AN erklärt sich hierfür bereit, 
mit einer gültigen Mail-Adresse an dieser Austausch-
plattform teilzunehmen.

Die vom Auftragnehmer verwendeten
Ausführungsunterlagen müssen den Hinweis auf den 
Freigabevermerk des Planers und des Auftraggebers 
tragen.

Die vom Auftragnehmer erstellten Planungsunterlagen
sind dem Planer zur Freigabe vorzulegen (2-fach).

Ein Exemplar der Planunterlagen und das 
Leistungsverzeichnis sind auf der Baustelle 
aufzubewahren.

0.3.6 Sonstige Leistungen
Der Auftragnehmer hat arbeitstäglich ein Bautagebuch zu 
führen, dieses ist der Bauüberwachung wöchentlich 
auszuhändigen. Das Bautagebuch ist fortlaufend zu 
nummerieren, lückenlos zu führen und auf der Baustelle 
zur Einsicht vorzuhalten. Bei Anfrage ist das 
Bautagebuch auch in digitaler Version vorzulegen.Ohne 
ein konkretes Bautagebuch erfolgt keine 
Schlussrechnungsprüfung.

Der AN stellt das Bautagebuch eigenverantwortlich in 
den Datenraum ein.

Auf der Baustelle aufgenommen Fotos sind dem Bauherren 
bei Aufforderung zur Verfügung zu stellen.
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Der AN verpflichtet sich zur Kooperation der Leistungen
mit allen angrenzenden Gewerken, um eine fachgerechte
und der Planung entsprechende Gesamtleistung
sicherzustellen.

Die Baustellensprache ist deutsch.

Vom Auftragnehmer (AN) ist ein Bevollmächtigter zu
stellen. Dieser Bevollmächtigte muss zur Abgabe von
rechtsgeschäftlichen Erklärungen und zur Entgegennahme
von Aufforderungen befugt und der deutschen Sprache 
mächtig sein.

Die Teilnahme an den Bau- und Koordinations-
besprechungen (1x Woche) hat der Bevollmächtigte des AN
auf Anforderung der Bauüberwachung des AG
sicherzustellen.

Während der Bauausführung ist ein ständiger Kontakt zum
Planungsbüro (Architekt und Fachplaner) und der 
Bauüberwachung zu halten.

Der Auftragnehmer hat einen detaillierten Bauzeitenplan 
(Balkenplan) über seine vertraglichen Leistungen zu 
erstellen anhand dessen der abgestimmte, reibungslose 
Ablauf nachgewiesen und überwacht werden kann. Der 
Bauzeitenplan ist nachvollziehbar und phasenweise zu 
gliedern. Die Festlegungen des Auftraggebers, z.B. zur 
baufachlichen oder terminlichen Koordinierung mit den 
übrigen Leistungsbereichen und Gewerken sind zu 
berücksichtigen. Bei Änderungen der Vertragsfristen ist 
der Plan unverzüglich zu überarbeiten. Der 
Bauzeitenplan ist der Bauüberwachung 2 Wochen nach 
Auftragserteilung, bei Überarbeitungen unverzüglich 
jeweils in 3-facher Ausfertigung in Papierform, sowie 
auch in digitaler Form vorzulegen. Die Kosten für das 
Erstellen des Bauzeitenplanes sind in die 
Einheitspreise einzukalkulieren.

0.3.7 Bestandsunterlagen zum Nachweis

-Deckblatt mit folgenden Angaben:
Bauvorhaben, Gewerk, Leistungsinhalt, Bauzeit, 
ausführendes Unternehmen mit Ansprechpartner und 
Kontaktdaten
- Fachbauleitererklärung, Fachunternehmererklärung,
- Verzeichnis Nachauftragnehmer,
- Bautagebücher, Abnahmebescheinigungen sonstige 
Bescheinigungen
- Materialnachweise mit eindeutigen 
Produktbezeichnungen, Produktdatenblätter,
Konformitätserklärungen, Übereinstimmungserklärungen
(inkl. Zuordnung zu den Positionen des 
Leistungsverzeichnisses)
- Lieferantennachweis
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- Prüfberichte der verwendeten Baumaterialien, Angaben 
zur produktbezogenen Prüfung, Überwachungsprotokolle
- Wartungs- und Pflegehinweise, Zulassungen, 
Lieferscheine, Geräteverzeichnisse, 
Bedienungsanweisungen, Technische Dokumentation, 
Inbetriebnahmeprotokolle, Fotodokumentation des AN, 
Revisionszeichnungen, Entsorgungsnachweise, sonstige 
erforderliche Nachweise
soweit zutreffend.
- Zertifikate und Zulassungen

Sämtliche Unterlagen sind durch den AN spätestens 12 
Werktage vor Abnahme digital an die Bauüberwachung zur 
Prüfung, sowie nach erfolgter Prüfung zusätzlich auf 
Papier (3-fach) und digital mit folgenden Formaten pdf,- 
Excel-, Word- und DWG- / DXF-Datei + 
Zeichnungsverzeichnis an den AG zu übergeben.

Die Erstellung der Bestandsunterlagen wird nicht 
gesondert vergütet und ist in die Einheitspreise 
einzukalkulieren

0.3.8 Bemusterung
Der AN hat im Zuge der Baumaßnahme dem AG vor 
Ausführungsbeginn Muster vorzulegen.
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Hinweis Zufahrt zum Grundstück

1. Allgemein Beschreibung

Die Zufahrt zum Grundstück erfolgt gemäß Lageplan zur 
Baustelleneinrichtung des Planers, mit der Plan-Nr.

5647_03_5_ARC_BE_EG_-_102

Die beiden Hauptzufahrten zur Baustelle erfolgen 
entweder am Platz des Volkes (Bild 1) oder in der 
Geschwister-Scholl-Straße (Bild 2). 
Eine 3. Zufahrt ist über den Schmöllner Weg (Bild 3) an 
der Ostseite des Baugeländes in Abstimmung mit der 
Bauüberwachung möglich.

Bei beiden beiden Hauptzufahrten besteht keine 
Wendemöglichkeit auf der Baustelle, sodass die Einfahrt 
entweder Vorwärts mit der Ausfahrt durch zurücksetzen 
des Fahrzeuges oder die Einfahrt rückwärts mit der 
Ausfahrt vorwärts erfolgen kann. Entsprechende 
Sicherungsmaßnahmen beim zurücksetzen auf der Baustelle 
und einfädeln in den öffentlichen Verkehr sind zu 
beachten und einzukalkulieren.

Bei der Baustelleinfahrt am Platz des Volkes ist zu den 
Schulzeiten mit einer Quererung duch Schul- und 
Hortkindern zu rechnen. hier ist besondere Vorsicht 
geboten.

Die Baustraßen auf dem Gelände sind ca. 3,00 m breit 
und werden befestigt. 

Alle Zufahrten werden durch Bauzäune mit 
verschließbaren Toren gesichert.

Die Geschwister-Scholl-Straße ist ein Anliegerstraße 
und weist daher nur eine geringe Fahrbahnbreite von ca 
5-6 m auf und wird durch Straßenbäume beidseitig 
begrenzt. 

Entsprechende Anfahrtswege sind einzukalkulieren.

2. Fotos der vorhandenen Erschließung

Bild 1: Baustelleneinfahrt Platz des Volkes (Quelle: 
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Google maps)

Bild 2: Baustelleneinfahrt Geschwister-Scholl-Straße 
(Quelle: Google maps)

Bild 3: Baustellenzufahrt Ostseite - Schmöllner Weg
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ZTV Putz- und Stuckarbeiten

Zusätzliche Technische Vorbemerkungen

ergänzend zu den ZTV im Allgemeinen Teil:

Pläne, Unterlagen

Vom Auftragnehmer sind dem Auftraggeber folgende
Unterlagen 2 Kalenderwochen nach Auftragserteilung zur 
Freigabe vorzulegen (2-fach):

- Beibringung von bauaufsichtlich geforderten
Zeugnissen / Zulassungen,
- vorgefertigte Muster für Oberputz und Formteile, 

Baustelleneinrichtung

Die Nordseite des Gebäudes kann nicht direkt angefahren 
werden. Plätze zur Lagerung von Materilaien und zur 
Stellung eines Silos sind auf der Ost-, Süd- und 
Westseite des Gebäudes gemäß BE-Plan in Abstimmung mit 
der Bauüberwachung möglich.

Stoffe, Nachweise, Güten

Es dürfen nur komplette Putzsysteme verwendet werden.

Ausführung

Allgemein

Gegen Verschmutzungen und Beschädigungen an Bauteilen
jeder Art sind geeignete Vorkehrungen zu treffen, z.B.: 
sind Fenster, Türen, Türrahmen, Verglasungen, 
Sichtbetonbauteile, angrenzende Bauteile etc. 
sorgfältig abzudecken / abzukleben.

Klebebänder dürfen die Beschichtungen der Fensterrahmen 
und Türzargen nicht angreifen.

Alle Elektrodosen, Auslässe und später freizulegenden 
Einbauteile sind zu kennzeichnen oder es ist zu 
veranlassen, dass sie vor dem Putzen gekennzeichnet 
werden. Sie sind nach dem Putzen freizulegen; die Dosen 
sind sauber anzuarbeiten und von Mörtel zu reinigen.
Auf Betonwänden ist vor Putzauftrag Organische
Haftbrücke aufzubringen

Höhenbezugspunkte (Meterrisse) dürfen nicht überputzt
werden und sind ggf. auszusparen, sofern nicht
spezielle, überputzbare Markierungsplaketten

vorhanden sind.

Putzan- und -abschlüsse, Kanten etc. werden 
grundsätzlich durch Putzschienen gebildet.
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LEISTUNGSVERZEICHNIS - Innenputz

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ BESCHREIBUNG MENGE  EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS

Rahmen, Gewände, Fachwerkteile u. ä. aus Metall oder 
Holz dürfen keine kraftschlüssige Verbindung mit dem 
Putz haben, sie sind mit einem geeigneten Putzträger zu 
trennen.

Damit bei Putzarbeiten keine Absätze entstehen
können, wird gefordert, in sich geschlossene Flächen
als Tagesansätze auszuführen.

Vorschriften / Normen

Die Ausführung der Arbeiten hat nach den anerkannten 
Regeln der Technik zu erfolgen, weiterhin gelten alle 
anwendbaren DIN-Normen in der zum Angebotszeitpunkt 
gültigen Fassung, welche sich auf das Gewerk, die 
vorgesehenen Materialien und deren Verarbeitung nach 
dem Stand der Technik beziehen, unter anderem gelten

ergänzend zu den Vorschriften /Normen im Allgemeinen 
Teil und der VOB gelten:

- Merkbl. Bundesausschuss Farbe u. Sachwertschutz, BFS
- Merkbl. f. Ausbau u. Fassade des Dt. Stuckgewerbebund
- Merkbl. Bundesverband der Gipsindustrie eV 
- Merkbl. der Bauberatung Zement
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Projekt 5647_03_KKB - Kommunal- und Kulturzentrum Bischofswerda 25.06.2025

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Innenputz

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ BESCHREIBUNG MENGE  EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS

01 Vorbereitende Arbeiten

HINWEIS UNTERSCUHUNG BESTANDSPUTZ

Schadhafter Putz wurde im Vorfeld vom Gewerk nicht 
statischer Abbruch entfernt. 
Die vorhandenen restlichen Bestandsputzflächen sind 
nach vorheriger Begehung mit der Bauüberwachung 
festzulegen und auf Hohlstellen und Risse zu prüfen. 
Sollten im Zuge der Bearbeitung des Bestandputzes über 
die vorher festgelegten Stellen hinaus schadhafte 
Stellen auftreten, ist vor der weiteren Bearbeitung 
dieser Stellen die Bauüberwachung zu informieren und 
die weitere Vorgehensweise abzustimmen. 
Sollte der der AN ohne vorherige Abstimmung und 
Kontrolle durch die Bauüberwachung eigenmächtig, über 
die vorab abgestimmten Flächen des Bestandsputzes , 
hinausgehend abbrechen, geht die weitere Bearbeitung zu 
Lasten des AN.

01.01 vorbereitende Arbeiten

01.01.0010 Bauteile schützen Fenster und Türen

Bauteile als Schutzmaßnahme bei Putzarbeiten mit Folie 
abkleben oder staubdicht abdecken.
Leistung inkl. Beseitigung der Abdeckmaterialien nach 
Beendigung der Putzarbeiten.

In dieser Position sind nur die Flächen erfasst,
bei denen die Leistung nach Art und Umfang nicht als 
Nebenleistung nach VOB/C einzuordnen ist.

Bauteile : Fenster, Türen
Einzelgrößen Türen: bis ca. 6 m2
Einzelgrößen Fenster: von ca. 2 m2 bis ca. 8 m2

Ausführung nach Anweisung durch die Bauüberwachung.

Ausführungsort: UG1 bis 3. OG

150,000  m2 _____________ _____________

01.01.0020 Bauteile schützen Treppen, Treppengeländer

Bauteile und Einrichtungsgegenstände 
zum Schutz mit Folie abkleben oder staubdicht abdecken.
Leistung inkl. Beseitigung der Abdeckmaterialien nach 
Beendigung der Putzarbeiten.

In dieser Position sind nur die Flächen erfasst,
bei denen die Leistung nach Art und Umfang nicht als 
Nebenleistung nach VOB/C einzuordnen ist bzw die noch 
nicht durch andere Gewerke geschützt wurden
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LEISTUNGSVERZEICHNIS - Innenputz

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ BESCHREIBUNG MENGE  EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.01.0020) ...
Übertrag  _____________

Bauteil: Treppen, Treppengeländer 

Einzellängen Treppengeländer: ca. 1,10 m x 4,50 m
Einzel-Abmessungen Treppenstufen: ca. 1,50 x 0,30 m

50,000  m2 _____________ _____________

01.01.0030 Bauteile schützen Fensterbänke innen

Bauteile und Einrichtungsgegenstände 
zum Schutz mit Folie abkleben oder staubdicht abdecken.
Leistung inkl. Beseitigung der Abdeckmaterialien nach 
Beendigung der Putzarbeiten.

In dieser Position sind nur die Flächen erfasst,
bei denen die Leistung nach Art und Umfang nicht als 
Nebenleistung nach VOB/C einzuordnen ist.

Bauteil: Fensterbank innen
Material: Holz, gestrichen
Tiefe: 30 cm

Einzellängen bis 1,50 m

100,000  m _____________ _____________

01.01.0040 Schutzabdeckung Boden, Milchtütenpapier

Abdeckung für Boden und Treppe, zum Schutz vor 
Verschmutzung und Beschädigung mit beidseitig 
silikoniertem/PE-beschichtetem Karton, unempfindlich 
gegen Wasser, Flüssigkeiten und Gerüststellen.
Bauteil: Boden
Art des Untergrunds: Naturstein, Fliesen
Schutzabdeckung: Milchtütenpapier

50,000  m2 _____________ _____________

01.01.0050 Musterflächen Putzsystem

Musterfläche für Putzsystem gemäß Pos. 03.01.0070  
herstellen.

System Putz: Kalk-Zementputz, 1-lagig
Breite/Länge: 1,00 x 1,00 m

5,000  St _____________ _____________

01.01.0060 Innenputz prüfen, Hohlstellen, Risse

Innenputz auf Hohlstellen, Risse und sichtbare Schadstellen 
prüfen.

Größe Einzelflächen: 10 - 15 m²
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LEISTUNGSVERZEICHNIS - Innenputz

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ BESCHREIBUNG MENGE  EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.01.0060) ...
Übertrag  _____________

Kalkulationsansatz 15% der Gesamtputzfläche.

Ausführung nur auf Anweisung durch Bauleitung.

990,000  m2 _____________ _____________

01.01.0070 Untergrund Wandfläche reinigen leichter Schmutz

Untergrund von Verschmutzung  reinigen.

Art der Verschmutzung : 
gem. Zustand von alten Mauerwerk,
verschmutzt durch Staub und Insekten.
einschl. Entsorgung der Verschmutzung
Bauteil: Innenwände
Höhen: bis 3,50 m

Kalkulationsansatz 15% der Gesamtputzfläche.

Ausführung nur auf Anweisung durch Bauleitung.

990,000  m2 _____________ _____________

01.01.0080 Untergrund Wandfläche reinigen, grober Schmutz

Reinigen des Untergrunds von grober Verschmutzung, 
z.B. Gips-, Mörtel-, Farbreste oder Öl.
Ausführung: Untergrund reinigen
Bauteil: Innenwände
Art des Untergrunds: Stahlbeton- od. Ziegelmauerwerk
Art der Verschmutzung: Mörtelreste, Farbe, Dämmstoffe, 
Höhen: bis 3,50 m

Kalkulationsansatz 15% der Gesamtputzfläche.

Ausführung nur auf Anweisung durch Bauleitung.

990,000  m2 _____________ _____________

01.01.0090 Untergrund Deckenfläche reinigen, grober Schmutz

Reinigen des Untergrunds von grober Verschmutzung, 
z.B. Gips-, Mörtel-, Farbreste oder Öl.
Ausführung: Untergrund reinigen
Bauteil: Decke
Art des Untergrunds: Stahlbeton
Art der Verschmutzung: Mörtelreste, Farbe, Dämmstoffe, 
Höhen: bis 3,50 m

Kalkulationsansatz 65% der Deckenfläche.

Ausführung nur auf Anweisung durch Bauleitung.

520,000  m2 _____________ _____________
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Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ BESCHREIBUNG MENGE  EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS

Übertrag  _____________

01.01.0100 Fugenmörtel, Ziegelmauerwerk auskratzen und abbürsten

Wandfläche aus Ziegelmauerwerk reinigen, Fugen auskratzen und mit 
Stahlbesen abbürsten; Bauschutt entsorgen.
Abbruch: Fugenmörtel
Ausführung: auskratzen und abbürsten
Bauteil:Innenwand
Art des Untergrunds: Ziegelmauerwerk DIN EN 13914-2

100,000  m2 _____________ _____________

01.01.0110 Grundierung, Untergrund verschieden saugend

Grundierung als Putzgrundvorbehandlung bei verschieden 
saugenden Untergründen.
Art des Auftrags: Grundierung
Art des Untergrunds: Untergrund verschieden saugend DIN 
EN 13914-2

Kalkulationsansatz 25% der Gesamtputzfläche.

1.650,000  m2 _____________ _____________

01.01.0120 Löcher auffüllen, bis Größe 5-10 cm, Tiefe 5 cm

Löcher und Fehlstellen in Mauerwerk auffüllen, von Hand 
auswerfen.

Mörtelart : Kalkzement-Mörtel
Festigkeitsklasse : CS II
Struktur: abgezogen
Abmessung: Loch ca. 5-10 cm
Tiefe Loch :  i.M. ca. 5 cm

150,000  St _____________ _____________

01.01.0130 Unterputzdosen schließen, innen

Elektro-Schalterdosen im Innenbereich mit Putzdeckel 
aus Kunststoff verschließen. 

Kalkulationsansatz:: 5 Dosen je Raum

Ausführungsort: UG1 bis 3.OG

1.625,000  St _____________ _____________

01.01.0140 Ausgleichsputz, Unebenheiten +/- 10 mm

Ausgleichsputz bei Unebenheiten des Putzgrundes 
über +/- 10 mm. Die Ausführung des Ausgleichsputzes darf nur 
nach vorheriger Absprache mit der Bauleitung erfolgen.

Bauteil: Wände
Putzgrund: Ziegelmauerwerk
Art der Putzlage: Ausgleichsputz
Mörtelart: GP (Normalputzmörtel)
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Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ BESCHREIBUNG MENGE  EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.01.0140) ...
Übertrag  _____________

Oberfläche: abgezogen
Putzdicke: bis 25 mm
Höhe: bis 3,5 m
Einzelflächen: bis 5 m2

Kalkulationsansatz 10 % 

Ausführungsort: UG1 - 3.OG Teilflächen

660,000  m2 _____________ _____________

01.01.0150 Zulage, Ausgleichsputz, Unebenheiten >15 mm

Zulage für Pos. 01.01.0140 für
Ausgleichsputz bei Unebenheiten des Putzgrundes 
über 15 mm.

Die Ausführung des Ausgleichsputzes darf nur nach
vorheriger Absprache mit der Bauleitung erfolgen.

200,000  m2 _____________ _____________

01.01.0160 Zementglattstrich, Fensterleibung, innen, Tiefe 25 cm

Zementglattstrich an Fensterleibungen mit leichtem 
Innengefälle.
Bauteil: Außenwand, Fensterleibungen
Tiefe Leibung: bis. 25 cm
Material Putz: Zementmörtel
Mörtelart: Normalputzmörtel (GP)
Festigkeitsklasse: CS IV

Kalkulationsgrundlage: 20% der Leibungen

120,000  m _____________ _____________

01.01.0170 Zementglattstrich, Fensterleibung, innen, Tiefe 50 cm

Zementglattstrich an Fensterleibungen mit leichtem 
Innengefälle.
Bauteil: Außenwand, Fensterleibungen
Tiefe Leibung: bis 50 cm
Material Putz: Zementmörtel
Mörtelart: Normalputzmörtel (GP)
Festigkeitsklasse: CS IV

Kalkulationsgrundlage: 20% der Leibungen

120,000  m _____________ _____________

Summe 01.01 vorbereitende Arbeiten _____________
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OZ BESCHREIBUNG MENGE  EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS

01.02 Gerüste

01.02.0010 Fahrbares Gerüst, LK 3, bis 6,00 m, 5,00 m², Aufbau/Abbau

Fahrbares Standgerüst, längenorientiert, gemäß 
DIN EN 12810-1, als Systemgerüst aufbauen und Abbauen, 
als Arbeitsgerüst für Sanierungs- und 
Instandsetzungsarbeiten
Aufbaubereich nach Angabe der Bauleitung.
Höhe oberste Arbeitslage: bis 6,00 m
Grundfläche Arbeitslage: 5,00 m²
Lastklasse: 3 (bis 2 kN/m²)
Verwendungszweck: Putzarbeiten innen

2,000  St _____________ _____________

01.02.0020 Fahrbares Gerüst, LK 3, bis 6,00 m, 5,00 m², Umsetzen

Umsetzen des fahrbaren Gerüsts. Ausführung nur nach 
Anordnung durch Bauleitung. Hier ist das Umsetzen des 
Gerüstes von Dachseite Nord zur zur Dachseite Süd 
einzukalkulieren. 
Höhe oberste Lage: bis 6,00 m
Grundfläche: 5,00 m²
Lastklasse: 3 (bis 2 kN/m²)
Verwendungszweck: Putzarbeiten innen.

1,000  St _____________ _____________

01.02.0030 Fahrbares Gerüst, LK 3, bis 6,00 m, 5,00 m², Gebrauchsüberlassung

Gebrauchsüberlassung des fahrbaren Standgerüsts.
Höhe oberste Lage: bis 6,00 m
Grundfläche: 5,00 m²
Lastklasse: 3 (bis 2 kN/m²)
Verwendungszweck: Putzarbeiten innen

8,000  StWo _____________ _____________

01.02.0040 Innengerüst, Metallgerüst, Lastklasse 3, Treppenhäuser, Aufbau/Abbau

Arbeitsgerüst innen, gemäß DIN EN 12811-1, als 
längenorientiertes Standgerüst (Fassadengerüst DIN EN 
12810-1), aufbauen und Abbauen, 
als Arbeitsgerüst für Putz-Abbruch- und Putzarbeiten 
an Wänden und Decken über 3,50m Höhe 
in Treppenhäuser mit Seitenschutz und mehreren Gerüstlagen.

Lastklasse : 3
Breitenklasse : W06
Arbeitshöhe: > 3,50m (teilweise bis 5,90m)

150,000  m2 _____________ _____________

01.02.0050 Innengerüst, Metallgerüst, Treppenhäuser, Gebrauchsüberlassung
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OZ BESCHREIBUNG MENGE  EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.02.0050) ...
Übertrag  _____________

Gebrauchüberlassung des Arbeitsgerüst als flächenorientiertes 
Standgerüst in Treppenhäusern, freistehend. 

Überlassungszeit : 12 Wochen

1.800,000  m2Wo _____________ _____________

Summe 01.02 Gerüste _____________

Summe 01 Vorbereitende Arbeiten _____________

27Seite 



Projekt 5647_03_KKB - Kommunal- und Kulturzentrum Bischofswerda 25.06.2025

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Innenputz
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OZ BESCHREIBUNG MENGE  EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS

02 Abbrucharbeiten

02.01 Abbrucharbeiten

02.01.0010 Ausbau Kleineisenteile, Einzelteile bis 0,50 kg

Entfernen und entsorgen von Kleineisenteilen wie 
Dübel, Schrauben, Halterungen, Haken usw. einschl. 
Entsorgungskosten

Einzelgewicht: bis. 0,50 kg
Abrechnung nach Gesamtgewicht

50,000  KG _____________ _____________

02.01.0020 Ausbau Kleineisenteile, Einzelteile bis 0,50- 2,00 kg

Entfernen und entsorgen von Kleineisenteilen wie 
Dübel, Schrauben, Halterungen, Haken usw. einschl. 
Entsorgungskosten

Kleineisenteile wie Wandausleger, Wandauflager, 
Konsolenhalter, Eisenwinkel, etc. inklusive deren 
Befestigung abbrechen, Bauschutt entsorgen einschl. 
Entsorgungskosten

Maße:
H/L: bis ca. 150/550 mm
Einzelgewicht: ca. 0,50 -  2,00 kg
Abrechnung nach Gesamtgewicht

25,000  KG _____________ _____________

02.01.0030 Leitungsreste ELT in Wänden zurückbauen

vorhandene Leitungsreste ELT im Putz zurückbauen wie folgt:
- Putzfläche um vorhandene Leitungen vorsichtig freistemmen

ca. 100 cm², Tiefe bis 5 cm

- vorhandene Leitungsenden entfernen L � 10 cm 
- Bauschutt aufnehmen und entsorgen
- je St bis zu 3 Kabel 

Untergrund: Putz auf Mauerwerk oder Stahlbeton
Wandhöhen bis 3,50 m

Ausführung in Abstimmung mit der Bauüberwachung.

50,000  St _____________ _____________

02.01.0040 Leitungsreste ELT in Decken zurückbauen

vorhandene Leitungsreste ELT im Putz zurückbauen wie folgt:
- Putzfläche um vorhandene Leitungen vorsichtig freistemmen

ca. 100 cm², Tiefe bis 5 cm

- vorhandene Leitungsenden entfernen L � 10 cm 
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OZ BESCHREIBUNG MENGE  EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 02.01.0040) ...
Übertrag  _____________

- Bauschutt aufnehmen und entsorgen
- je St bis zu 3 Kabel 

Untergrund: Putz auf Stahlbeton
Deckenhöhen bis 3,50 m

Ausführung in Abstimmung mit der Bauüberwachung.

50,000  St _____________ _____________

02.01.0050 Leitungsreste HLS in Wänden zurückbauen

vorhandene Leitungsreste HLS im Putz zurückbauen wie folgt:
- Putzfläche um vorhandene Leitungen vorsichtig freistemmen

ca. 400 cm², Tiefe bis 5 cm

- vorhandene Leitungsenden entfernen L � 10 cm 
- Leitungen: wie Heizrohre, Wasserrohre, ... bis D = 100 mm
- Bauschutt aufnehmen und entsorgen

Untergrund: Putz auf Mauerwerk oder Stahlbeton
Wandhöhen bis 3,50 m

Ausführung in Abstimmung mit der Bauüberwachung.

20,000  St _____________ _____________

02.01.0060 Leitungsreste HLS in Decken zurückbauen

vorhandene Leitungsreste HLS im Putz zurückbauen wie folgt:
- Putzfläche um vorhandene Leitungen vorsichtig freistemmen

ca. 400 cm², Tiefe bis 5 cm

- vorhandene Leitungsenden entfernen L � 10 cm 
- Leitungen: wie Heizrohre, Wasserrohre, ... bis D = 100 mm
- Bauschutt aufnehmen und entsorgen

Untergrund: Putz auf Stahlbeton
Deckenhöhen bis 3,50 m

Ausführung in Abstimmung mit der Bauüberwachung.

20,000  St _____________ _____________

02.01.0070 Putz abschlagen UG - 3.OG

Putz, mineralisch einschl. Beschichtung, im Innenbereich restlos 
abschlagen und  Mauerwerk reinigen; Bauschutt entsorgen. 
einschl. Deponiegebühr, 

Putzdicke :  bis ca. 3 cm 
Anzahl Putzlagen : .1-2 
Größe Einzelflächen: ca. 5 m2

Ort. UG1 bis 3.OG

Kalkulationsgrundlage 10% der Gesamtputzfläche
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OZ BESCHREIBUNG MENGE  EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 02.01.0070) ...
Übertrag  _____________

Hinweis: Der Abbruch von großflächigen und hohlliegenden 
Putzflächen erfolgt durch das Gewerk Abbrucharbeiten. 
Die Ausführung darf nur nach vorheriger Absprache mit der 
Bauleitung erfolgen.

660,000  m2 _____________ _____________

02.01.0080 Putz in Leibungen abschlagen innen

Putz, mineralisch einschl. Beschichtung, im Innenbereich restlos 
abschlagen und Mauerwerk reinigen; Bauschutt entsorgen. 
einschl. Deponiegebühr. 

Ausführung: an Leibungen von Fenstern, Türe, Nischen und 
Durchgängen

Putzdicke: bis ca.3 cm 
Anzahl Putzlagen: 1-2 
Leibungsbreite: bis 50 cm

Ort. UG1 bis 3.OG im Bereich neuer Fenster

130,000  m _____________ _____________

02.01.0090 Putz an Unterzügen abschlagen innen

Putz, mineralisch einschl. Beschichtung, im Innenbereich restlos 
abschlagen und Untergrund  reinigen; Bauschutt entsorgen. 
einschl. Deponiegebühr. 

Ausführung: an Unterzügen

Putzdicke: bis ca.3 cm 
Anzahl Putzlagen: 1-2 
Höhe/Breite: bis 40/80  cm

Ort. UG bis 3.OG

50,000  m _____________ _____________

Summe 02.01 Abbrucharbeiten _____________

Summe 02 Abbrucharbeiten _____________
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03 Innenputz

03.01 Putz Innenwände

KALKZEMENTPUTZ

03.01.0010 Spritzbewurf, bei Innenmauerwerk neu, volldeckend, Kalkzement

Mauerwerk im Innenbereich, je nach Putzgrund ggf. 
vornässen, volldeckend mit grobkörnigem 
Zementvorspritzmörtel vorspritzen. Vor Weiterarbeit 
erhärten und austrocknen lassen.

Art des Mauerwerks: Ziegelmauerwerk 

Putz: Kalk-Zementmörtel
Mörtelart: Normalputzmörtel (GP)
Mörtelgruppe nach DIN 18550: P II

Ausführungsort:
z.B. bei neu vermauerten Wandöffnungen und neu 
hergestellten Mauerwerkswänden

2.200,000  m2 _____________ _____________

03.01.0020 Haftgrund mit Quarzsand

Haftgrundanstrich mit Quarzsand als  
Putzgrundvorbereitung.

Putzgrundvorbereitung: Haftgrund
Zuschlag: Quarzsand

Art des Untergrunds: Innenwände aus Beton

1.040,000  m2 _____________ _____________

03.01.0030 Haftgrund mit Quarzsand an Leibungen T < 25 cm

Haftbrücke auf glatte, schalöl- und staubfrei gereinigte glatte 
nichtsaugende Betonflächen im Innenbereich

Material wie in vorh. Pos. 03.01.0020 beschrieben, jedoch:

Bauteil: Leibungen (z.B. bei Türleibung Aufzugsschacht)

Leibungstiefe: ca. 25 cm

200,000  m _____________ _____________

03.01.0040 Putzarmierung, Glasfasergewebe, Innenputz

Putzarmierung mit Glasfasergewebe als Putzträger vollflächig, 
zum Überspannen rissegefährdeter Putzgrundflächen z.B. an 
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OZ BESCHREIBUNG MENGE  EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 03.01.0040) ...
Übertrag  _____________

Plattenstößen von Leichtbauplatten, über Installationsschlitzen, 
als Flächenüberspannung sowie für Verwahrungen aller Art im 
Innenbereich.
Bauteil: Innenwand
Art des Untergrunds: Stahlbeton- Kalksandstein- od. 
Porotonsteinmauerwerk, .
Armierung: Glasfasergewebe DIN EN 13914-2
Überdeckung Stoß: 100 mm
Art des Auftrags: vollflächig

Glasfasergewebe muss auf das Putzsystem abgestimmt sein,
Zugfestigkeit < 1/10 d. Druckfestigkeit z. Putz.
Armierungsputz nach den Leitlinien für das Verputzen von 
Mauerwerk und Beton,

Aufmaß nach Sichtfläche.

Kalkulationsgrundlage: 20 % der Putzflächen

1.320,000  m2 _____________ _____________

03.01.0050 Streifenarmierung Putzgrund, Diagonalbewehrung

Diagonalarmierung an Ecken von Öffnungen / Bereich von 
Fenster-, Türöffnungen. Diagonalarmierungspfeile in 
Armierungsmasse eingebettet.
Armierung: Diagonalarmierung DIN EN 13914-2
Material: Glasfasereckwinkel
Zuschnitt: ca. 20 - 30 cm

Ausführungsort:
Diagonalbewehrung an Ecken von Öffnungen, Aussparungen 
und Nischen

890,000  St _____________ _____________

03.01.0060 Putzträger, Rippenstreckmetall

Putzträger aus verzinktem Rippenstreckmetall an Wänden 
im Innenbereich.

Ausführung nur nach Anweisung der Bauleitung

250,000  m2 _____________ _____________

03.01.0070 Kalkzementputz 1-lagig, Q2, Innenwand

Kalkzementputz, an Bestands- und neuen Mauerwerks- od. 
Stahlbetonwänden, einlagig, im Innenbereich,
Art des Untergrunds: Stahlbeton- Kalksandstein- od. 
Porotonsteinmauerwerk, .
Mörtelart: Normalputzmörtel (GP)
Putz: Kalk-Zementmörtel
Festigkeitsklasse: CS II DIN EN 998-1
Anzahl Lagen: 1-lagig
Oberflächenbearbeitung: gefilzt
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LEISTUNGSVERZEICHNIS - Innenputz

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ BESCHREIBUNG MENGE  EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 03.01.0070) ...
Übertrag  _____________

Oberflächenqualität: Q2 (Standard)
Schichtdicke Putz: 10-15  mm
Bauteil: Innenwand
Wandhöhen: bis 3,50 m

6.600,000  m2 _____________ _____________

03.01.0080 Kalkzementputz Kleinfläche, bis 0,10 m², Innenwand

Innenputz für Kleinflächen, an Wänden
Art des Putzes: Innenputz
Größe Fläche: Kleinfläche
Art des Untergrunds: Stahlbeton- Kalksandstein- od. 
Porotonsteinmauerwerk, .
Normalputzmörtel (GP) DIN EN 998-1
Festigkeitsklasse: CS II DIN EN 998-1
Anzahl Lagen: 1-lagig
Oberflächenqualität: Q2 (Standard)
Schichtdicke Putz: 10-15 mm
Einzelgröße: bis 0,10 m²

30,000  St _____________ _____________

03.01.0090 Kalkzementputz Kleinfläche, 0,10 bis 0,25 m², Innenwand

Innenputz für Kleinflächen, an Wänden, wie in Pos. 
03.01.0080 beschrieben, jedoch: 

Einzelgröße: bis > 0,10 - 0,25 m²

40,000  St _____________ _____________

03.01.0100 Kalkzementputz Kleinfläche, 0,25 bis 0,50 m², Innenwand

Innenputz für Kleinflächen, an Wänden, wie in Pos. 
03.01.0080 beschrieben, jedoch: 

Einzelgröße: bis > 0,25 - 0,50 m²

40,000  St _____________ _____________

03.01.0110 Kalkzementputz Kleinfläche, 0,50 bis 1,00 m², Innenwand

Innenputz für Kleinflächen, an Wänden, wie in Pos. 
03.01.0080 beschrieben, jedoch: 

Einzelgröße: bis > 0,50 - 1,00 m²

70,000  St _____________ _____________

03.01.0120 Kalkzementputz Kleinfläche, 1,00 bis 1,50 m², Innenwand

Innenputz für Kleinflächen, an Wänden, wie in Pos. 
03.01.0080 beschrieben, jedoch: 

Einzelgröße: bis > 1,00 - 1,50 m²
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OZ BESCHREIBUNG MENGE  EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 03.01.0120) ...
Übertrag  _____________

70,000  St _____________ _____________

03.01.0130 Kalkzementputz Kleinfläche, 1,50 bis 2,50 m², Innenwand

Innenputz für Kleinflächen, an Wänden, wie in Pos. 
03.01.0080 beschrieben, jedoch: 

Einzelgröße: bis > 1,50 - 2,50 m²

50,000  St _____________ _____________

03.01.0140 Kalkzementputz, 2-lagig, Innenwand

Kalkzementputz, zweilagig, im Innenbereich.
Art des Untergrunds: Ziegel DIN EN 13914-2
Mörtelart: Normalputzmörtel (GP)
Putz: Kalk-Zementmörtel
Festigkeitsklasse Unterputz: CS II/III
Festigkeitsklasse Oberputz: CS I/II (PI)
Anzahl Lagen: 2-lagig
Oberflächenbearbeitung: gefilzt
Oberflächenqualität: Q2 (Standard)
Schichtdicke Putz: 15 - 25 mm
Bauteil: Innenwand

125,000  m2 _____________ _____________

03.01.0150 Zulage Mehrpreis für Oberflächenqualität Q3

Zulage zum Wandputz, innen, in Oberflächenqualität Q3 
ausführen, als Mehrpreis zur Oberflächenqualität Q2.

Material Putz: Kalkzementputz, 1 lagig, 2-lagig
Mörtelart: GP (Normalputzmörtel)
Bauteil: Wände
Oberflächenqualität: Q3

Ausführung nur auf Anweisung durch die Bauleitung.

100,000  m2 _____________ _____________

03.01.0160 Zulage Mehrstärke 5 mm, Innenputz

Mehrpreis je 5 mm Mehrstärke für Innenputz.
Bauteil: Innenwand
Art des Putzes: Innenputz
Putz: Kalkzementputz
Mehrstärke: 5 mm

Kalkulationsansatz: 20% der Gesamtputzfläche.

1.320,000  m2 _____________ _____________

03.01.0170 Kalkzementputz, 1-lagig, Leibung, innen, Tiefe = 250 mm

34Seite 



Projekt 5647_03_KKB - Kommunal- und Kulturzentrum Bischofswerda 25.06.2025

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Innenputz

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ BESCHREIBUNG MENGE  EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 03.01.0170) ...
Übertrag  _____________

Kalkzementputz, einlagig, im Innenbereich an 
Leibungen.
Art des Untergrunds: Stahlbeton- od. Mauerwerksstützen
Mörtelart: Normalputzmörtel (GP)
Putz: Kalk-Zementmörtel
Festigkeitsklasse: CS II DIN EN 998-1
Anzahl Lagen: 1-lagig
Oberflächenbearbeitung: gefilzt
Oberflächenqualität: Q2 (Standard)
Schichtdicke Putz: 10-15 mm
Bauteil: Leibung, innen
Tiefe Leibung: 250 mm

Untergrundvorbereitung in separater Position

Ausführungsort: an Leibungen von Fenstern, Türen, 
Nischen und Durchgängen

588,000  m _____________ _____________

03.01.0180 Kalkzementputz, 1-lagig, Leibung, innen, Tiefe = 500 mm

Kalkzementputz, einlagig, im Innenbereich an Leibungen 
wie in Pos. 03.01.0170 beschrieben, jedoch.

Tiefe Leibung: > 250 bis 500 mm

Ausführungsort: an Leibungen von Fenstern, Türen, 
Nischen und Durchgängen

600,000  m _____________ _____________

03.01.0190 Zulage Mehrstärke 5 mm, Leibungen

Mehrpreis je 5 mm Mehrstärke für Innenputz in Leibungen
Bauteil: Innenwand
Art des Putzes: Innenputz
Tiefe Leibung: bis 500 mm
Putz: Kalkzementputz
Mehrstärke: 5 mm

Kalkulationsansatz: 20% der Leibungen.

237,600  m _____________ _____________

03.01.0200 Putzanschlussprofil aus Kunststoff, innen

Putzanschlussprofil aus Kunststoff, im Innenbereich, 
Fenster- und Türleibungen (Anputzleisten)

Bauteil: Fensterleibungen 
Form Profil: Putzanschlussprofil
Material Profil: PVC
Putzdicke : 10 - 15 mm
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LEISTUNGSVERZEICHNIS - Innenputz

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ BESCHREIBUNG MENGE  EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 03.01.0200) ...
Übertrag  _____________

1.813,000  m _____________ _____________

03.01.0210 Putzabschlussprofil, verzinkt, Putz, innen

Putzabschlussprofil aus verzinktem 
Stahlblech zur Begrenzung verschiedener 
Bauteile oder für Sichtfugen im Innenbereich.

Putzdicke : 10 - 15 mm

100,000  m _____________ _____________

03.01.0220 Putzabschlussprofil, Edelstahl, Putz, innen

Putzabschlussprofil aus Edelstahl zur Begrenzung verschiedener Bauteile in 
Feuchträumen.
Bauteil: Innenwand
Art des Putzes: Innenputz
Form Profil: Putzabschlussprofil
Material Profil: Edelstahl
Schichtdicke Putz: 10-15 mm

30,000  m _____________ _____________

03.01.0230 Eckschutzwinkel, verzinkt, Innenputz

Eckschutzwinkel aus verzinkten Drähten in 
verschiedenen Längen an Kanten im Innenbereich mit 
Befestigungsmittel, nach Wahl des Auftragnehmers.
Bauteil: Innenwand
Art des Putzes: Innenputz
Form Profil: Eckprofil
Material Profil: verzinkter Stahl
Schichtdicke Putz: max. 15 mm

2.128,000  m _____________ _____________

03.01.0240 Eckschutzwinkel, Edelstahl, Innenputz

Putzeckleiste aus rostfreiem Stahl (z.B. Werkstoff Nr. 1.4301) zum Einbau in 
Feuchträumen.
Bauteil: Innenwand
Art des Putzes: Innenputz
Form Profil: Eckprofil
Material Profil: Edelstahl
Schichtdicke Putz: 20 mm

532,000  m _____________ _____________

03.01.0250 Kellenschnitt in Stoßbereichen verschiedener Bauteile

Kellenschnitt in Stoßbereichen verschiedener Bauteile, 
an Decken, Wänden und Holzbauteilen herstellen.

Putzkanten sind mit Kellenschnitt und ohne Putzschienen 
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Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ BESCHREIBUNG MENGE  EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 03.01.0250) ...
Übertrag  _____________

auszubilden. Die Position gilt für alle auszuführenden 
Putzschichten (Unterputz, Deckputz).

Maßnahmen und Hilfsmittel zur Herstellung der 
Putzkanten werden nicht gesondert vergütet und sind in 
dieser Position einzukalkulieren.

Ausführung gemäß Bestand und Planung sowie nach 
vorheriger Abstimmung mit der Bauüberwachung.

Ausführung. Übergang Wand/Decke

250,000  m _____________ _____________

03.01.0260 Anarbeiten an vorhandene Putzfläche

Anarbeiten des neuen Oberputz / -ergänzungen an 
bestehende Putzfläche. Oberfläche entsprechend 
bestehender Struktur angleichen und ansatzfrei 
verreiben und filzen.

300,000  m _____________ _____________

03.01.0270 Installationschlitze verputzen, Kalkzementputz, 100 mm

Schlitz für Installationen mit Kalkzementmörtel 
verputzen, einschl. Überspannung mit verzinkten 
Drahtgewebe und angleichen der Oberfläche an 
vorhandenen Putz. Ausführung bei vertikalen und 
horizontalen Schlitzen.

Putzart. Kalkzement-Putz
Mörtelart : GP (Normalputzmörtel)
Mörtelgruppe : CS II (P II)
Schlitzbreite: bis 100 mm
Putzdicke: bis 30 mm
Wandhöhen: bis 3,50 m 

Einbauort: UG1 bis 3.OG in Bestandwänden

250,000  m _____________ _____________

03.01.0280 Installationschlitze verputzen, Kalkzementputz, 200 mm

Schlitz für Installationen mit Kalkzementmörtel 
verputzen, einschl. Überspannung mit verzinkten 
Drahtgewebe und angleichen der Oberfläche an 
vorhandenen Putz. Ausführung bei vertikalen und 
horizontalen Schlitzen

Putzart. Kalkzementputz
Mörtelart : GP (Normalputzmörtel)
Mörtelgruppe : CS II (P II)
Schlitzbreite: von 100 bis 200 mm
Putzdicke: bis 30 mm
Wandhöhen: bis 3,50 m 
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OZ BESCHREIBUNG MENGE  EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 03.01.0280) ...
Übertrag  _____________

Einbauort: UG1 bis 3.OG in Bestandwänden

146,000  m _____________ _____________

03.01.0290 Installationschlitze verputzen, Kalkzementputz, 500 mm

Schlitz für Installationen mit Kalkzementmörtel 
verputzen, einschl. Überspannung mit verzinkten 
Drahtgewebe und angleichen der Oberfläche an 
vorhandenen Putz. Ausführung bei vertikalen und 
horizontalen Schlitzen

Putzart. Kalkzementputz
Mörtelart : GP (Normalputzmörtel)
Mörtelgruppe : CS II (P II)
Schlitzbreite: von 200 bis 500 mm
Putzdicke: bis 30 mm
Wandhöhen: bis 3,50 m 

Einbauort: UG1 bis 3.OG in Bestandwänden

129,000  m _____________ _____________

03.01.0300 Installationschlitze verputzen, Kalkzementputz, 1000 mm

Schlitz für Installationen mit Kalkzementmörtel 
verputzen, einschl. Überspannung mit verzinkten 
Drahtgewebe und angleichen der Oberfläche an 
vorhandenen Putz. Ausführung bei vertikalen und 
horizontalen Schlitzen

Putzart. Kalkzementputz
Mörtelart : GP (Normalputzmörtel)
Mörtelgruppe : CS II (P II)
Schlitzbreite: von 500 bis 1000 mm
Putzdicke: bis 30 mm
Wandhöhen: bis 3,50 m 

Einbauort: UG1 bis 3.OG in Bestandwänden

225,000  m _____________ _____________

GIPSPUTZ

03.01.0310 Gipsputz, 1-lagig, Q2, gefilzt, Innenwand

Gipsputz, einlagig, im Innenbereich.
Bauteil: Innenwand
Art des Untergrunds: Ziegel DIN EN 13914-2
Putz: Gipsputzmörtel
Festigkeitsklasse: B1 (PIV)
Druckfestigkeit Werte: > = 2 N/mm²
Anzahl Lagen: 1-lagig
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Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ BESCHREIBUNG MENGE  EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 03.01.0310) ...
Übertrag  _____________

Schichtdicke Putz: 12-15 mm
Oberflächenbearbeitung: gefilzt
Oberflächenqualität: Q2 (Standard) DIN 18550-2
Wandhöhen bis 3,50 m

125,000  m2 _____________ _____________

03.01.0320 Gipsputz, 2-lagig, Q2, gefilzt, Innenwand

Gipsputz, zweilagig, im Innenbereich
Bauteil: Innenwand
Art des Untergrunds: Ziegel DIN EN 13914-2
Festigkeitsklasse Unterputz: CS II
Oberputz: Gipsputzmörtel
Festigkeitsklasse Oberputz: B1 DIN EN 13279-1
Oberflächenbearbeitung: gefilzt DIN 18550-2
Druckfestigkeit Werte: > = 2 N/mm²
Anzahl Lagen: 2-lagig
Schichtdicke Putz gesamt: 15-25 mm
Oberflächenqualität: Q2 (Standard) DIN 18550-2
Wandhöhen bis 3,50 m

300,000  m2 _____________ _____________

03.01.0330 Zulage Mehrpreis für Oberflächenqualität Q3

Zulage zum Wandputz, innen, in Oberflächenqualität Q3 
ausführen, als Mehrpreis zur Oberflächenqualität Q2.

Material Putz: Gipsputz, 1 lagig, 2 lagig
Mörtelart: GP (Normalputzmörtel)
Bauteil: Wände
Oberflächenqualität: Q3

Ausführung nur auf Anweisung durch die Bauleitung.

50,000  m2 _____________ _____________

Summe 03.01 Putz Innenwände _____________
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OZ BESCHREIBUNG MENGE  EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS

03.02 Putz Decken / Unterzüge

DECKEN - KALKZEMENTPUTZ

03.02.0010 Kalkzementputz, 1-lagig, Q2, Decke innen

Kalkzementputz, einlagig, an Decken, im Innenbereich.
Art des Untergrunds: Stahlbeton- od. Ziegeleinhangdecken
Mörtelart: Normalputzmörtel (GP) DIN EN 998-1
Putz: Kalk-Zementmörtel
Festigkeitsklasse: CS II DIN EN 998-1
Anzahl Lagen: 1-lagig
Oberflächenqualität: Q2 (Standard)
Schichtdicke Putz: 10-15 mm
Bauteil: Decke innen
Deckenhöhe: ca. 2,60 - 3,50 m
Ausführungsort: UG1 - 3.OG

634,000  m2 _____________ _____________

03.02.0020 Kalkzementputz Kleinfläche, bis 0,10 m², Decke

Innenputz für Kleinflächen, an Decken
Art des Putzes: Kalkzementputz
Größe Fläche: Kleinfläche
Art des Untergrunds: Stahlbeton- od. Ziegeleinhangdecken
Normalputzmörtel (GP) DIN EN 998-1
Festigkeitsklasse: CS II DIN EN 998-1
Anzahl Lagen: 1-lagig
Oberflächenqualität: Q2 (Standard)
Schichtdicke Putz: 10-15 mm
Einzelgröße: bis 0,10 m²

5,000  St _____________ _____________

03.02.0030 Kalkzementputz Kleinfläche, 0,10 bis 0,25 m², Decke

Innenputz für Kleinflächen, an Wänden, wie in Pos. 
03.02.0020 beschrieben, jedoch: 

Einzelgröße: bis > 0,10 - 0,25 m²

5,000  St _____________ _____________

03.02.0040 Kalkzementputz Kleinfläche, 0,25 bis 0,50 m², Decke

Innenputz für Kleinflächen, an Wänden, wie in Pos. 
03.02.0020 beschrieben, jedoch: 

Einzelgröße: bis > 0,25 - 0,50 m²

5,000  St _____________ _____________

03.02.0050 Kalkzementputz Kleinfläche, 0,50 bis 1,00 m², Decke
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 03.02.0050) ...
Übertrag  _____________

Innenputz für Kleinflächen, an Wänden, wie in Pos. 
03.02.0020 beschrieben, jedoch: 

Einzelgröße: bis > 0,50 - 1,00 m²

5,000  St _____________ _____________

03.02.0060 Kalkzementputz Kleinfläche, 1,00 bis 1,50 m², Decke

Innenputz für Kleinflächen, an Wänden, wie in Pos. 
03.02.0020 beschrieben, jedoch: 

Einzelgröße: bis > 1,00 - 1,50 m²

10,000  St _____________ _____________

03.02.0070 Kalkzementputz Kleinfläche, 1,50 bis 2,50 m², Decke

Innenputz für Kleinflächen, an Wänden, wie in Pos. 
03.02.0020 beschrieben, jedoch: 

Einzelgröße: bis > 1,50 - 2,50 m²

10,000  St _____________ _____________

03.02.0080 Zulage Mehrpreis für Oberflächenqualität Q3

Zulage zum Wandputz, innen, in Oberflächenqualität Q3 
ausführen, als Mehrpreis zur Oberflächenqualität Q2.

Material Putz: Kalkzementputz, 1 lagig
Mörtelart: GP (Normalputzmörtel)
Bauteil: Wände
Oberflächenqualität: Q3

Ausführung nur auf Anweisung durch die Bauleitung.

50,000  m2 _____________ _____________

DECKEN - GIPSPUTZ

03.02.0090 Gipsputz, 1-lagig, Q2, Decke innen

Gipsputz, einlagig, an Decken, im Innenbereich.
Art des Untergrunds: Stahlbeton- od. Ziegeleinhangdecke
Putz: Gipsputzmörtel
Festigkeitsklasse: B1 (PIV)
Druckfestigkeit Werte: > = 2 N/mm²
Oberflächenbearbeitung: geglättet
Oberflächenqualität: Q2 (Standard)
Schichtdicke Putz: 12-15 mm
Anzahl Lagen: 1-lagig
Bauteil: Decke innen
Deckenhöhe: ca. 2,60 - 3,50 m
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 03.02.0090) ...
Übertrag  _____________

Ausführungsort: UG1 - 3.OG

160,000  m2 _____________ _____________

03.02.0100 Zulage Mehrpreis für Oberflächenqualität Q3

Zulage zum Deckenputz, innen, in Oberflächenqualität 
Q3 ausführen, als Mehrpreis zur Oberflächenqualität Q2.

Material Putz: Gipsputz, 1 lagig
Mörtelart: GP (Normalputzmörtel)
Bauteil: Wände
Oberflächenqualität: Q3

Ausführung nur auf Anweisung durch die Bauleitung.

30,000  m2 _____________ _____________

UNTERZUG - KALKZEMENTPUTZ

03.02.0110 Kalkzementputz, 1-lagig, Unterzug innen

Kalkzementputz, einlagig, an Unterzügen  im Innenbereich.
Art des Untergrunds: Stahlbetonunterzüge
Mörtelart: Normalputzmörtel (GP) DIN EN 998-1
Putz: Kalk-Zementmörtel
Festigkeitsklasse: CS II DIN EN 998-1
Anzahl Lagen: 1-lagig
Oberflächenqualität: Q2 (Standard)
Schichtdicke Putz: 10-15  mm
Bauteil: Unterzug
Abwicklung: ca. 400/400/400 mm

665,000  m _____________ _____________

03.02.0120 Eckschutzwinkel, verzinkt, Innenputz

Eckschutzwinkel aus verzinkten Drähten in 
verschiedenen Längen an Kanten im Innenbereich mit 
Befestigungsmittel, nach Wahl des Auftragnehmers.
Bauteil: Unterzug
Art des Putzes: Innenputz
Form Profil: Eckprofil
Material Profil: verzinkter Stahl
Schichtdicke Putz: max. 15 mm

998,000  m _____________ _____________

Summe 03.02 Putz Decken / Unterzüge _____________
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03.03 Putz Innenstüzen

KALKZEMENTPUTZ

03.03.0010 Armierung, Stütze innen

Armierungsgewebe im äußeren Drittel des frischen Putzes auf Stützen im 
Innenbereich einbringen, mind. 10 cm überlappen.
Bauteil: Stütze innen
Armierung: Glasfasergewebe DIN EN 13914-2
Überdeckung Stoß: 100 mm
Breite/Tiefe Stütze, Pfeiler: 40/40 - 40/80 cm

Kalkulationgrundlage: 50 % der lfm Stützen

256,000  m _____________ _____________

03.03.0020 Kalkzementputz, 1-lagig, Innenstütze, 40/40 cm

Kalkzementputz, einlagig, an Stützen im Innenbereich.
Art des Untergrunds: Stahlbeton- od. Mauerwerk 
Mörtelart: Normalputzmörtel (GP)
Putz: Kalk-Zementmörtel
Festigkeitsklasse: CS II DIN EN 998-1
Anzahl Lagen: 1-lagig
Seiten: 2-4-seitig
Oberflächenbearbeitung: gefilzt
Oberflächenqualität: Q2 (Standard)
Schichtdicke Putz: 10 - 15 mm
Bauteil: Stütze innen
Breite/Tiefe Stütze, Pfeiler: bis 40/40 cm
Stützenhöhe: bis 3,50 m

470,000  m _____________ _____________

03.03.0030 Kalkzementputz, 1-lagig, Innenstütze, 40/60 cm

Kalkzementputz, einlagig, an Stützen im Innenbereich.
wie in Pos. 03.03.0020 beschrieben jedoch:

Breite/Tiefe Stütze, Pfeiler: bis 40/60 cm
Stützenhöhe: bis 3,50 m

30,000  m _____________ _____________

03.03.0040 Kalkzementputz, 1-lagig, Innenstütze, 40/80 cm

Kalkzementputz, einlagig, an Stützen im Innenbereich.
wie in Pos. 03.03.0020 beschrieben jedoch:

Breite/Tiefe Stütze, Pfeiler: bis 40/80 cm
Stützenhöhe: bis 3,50 m

10,500  m _____________ _____________
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Übertrag  _____________

03.03.0050 Eckschutzwinkel, verzinkt, Innenputz

Eckschutzwinkel aus verzinkten Drähten in 
verschiedenen Längen an Kanten im Innenbereich mit 
Befestigungsmittel, nach Wahl des Auftragnehmers.
Bauteil: Stützen
Art des Putzes: Innenputz
Form Profil: Eckprofil
Material Profil: verzinkter Stahl
Schichtdicke Putz: max. 15 mm

1.021,000  m _____________ _____________

03.03.0060 Zulage Mehrstärke 5 mm, Innenputz

Mehrpreis je 5 mm Mehrstärke für Innenputz.
Bauteil: Innenstützen
Art des Putzes: Innenputz
Putz: Kalkzementputz
Mehrstärke: 5 mm

Kalkulationsansatz: 20% der lfm Stützen.

103,000  m _____________ _____________

Summe 03.03 Putz Innenstüzen _____________
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03.04 zusätzliche Putzarbeiten

03.04.0010 Fensterbank einputzen, nachträglich

Fensterbänke aus Holz bzw. Holzwerkstoff nachträglich 
einputzen.
Die Übergänge zum Bestandsputz sind sauber anzuarbeiten.

Fugenbreite: ca. 10 - 25 mm

300,000  m _____________ _____________

03.04.0020 Anarbeiten an angrenzende Bauteile, nachträglich

Anarbeiten der Putzflächen / -ergänzungen an angrenzende 
Bauteile, nachträglich

100,000  m _____________ _____________

03.04.0030 Nachträgliche Zu- und Beiputzarbeiten, Kleinflächen bis 5 m2

Nachträgliche Ein-, Zu- und Beiputzarbeiten,
bei Durchbrüchen, Schlitzen, Einbauteilen wie 
Steckdosen, Lichtschalter, Leuchten, Halterungen etc., 
die nicht im Zuge der allgemeinen Putzarbeiten
ausgeführt werden können, an Kleinflächen bis 2,5 m2
Arbeitshöhe bis 3,50 m.

Einbauort: nach Angabe der Bauleitung

30,000  St _____________ _____________

03.04.0040 Stahlumfassungszarge einputzen, nachträglich, Innenwand

Stahlumfassungszargen nachträglich einputzen, durch 
Setzen von Schnellputzleisten in einem Abstand von 
ca. 200 mm von der Türöffnung, inkl. Anpassen an 
vorhandenen Putz.
Ausführung: Stahlumfassungszarge einputzen
Bauteil: Innenwand
Putz: Kalk-Zementmörtel
Mörtelart: Normalputzmörtel (GP)
Breite: ca. 200 mm
Zusätzliche Angabe: nachträglich

50,000  m _____________ _____________

Summe 03.04 zusätzliche Putzarbeiten _____________
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03.05 Sonstiges

03.05.0010 Enddokumentation

Erstellen einer Enddokumentation über die in
diesem Leistungsverzeichnis beschriebenen Leistungen.
Die Dokumentation ist parallel zur Ausführung der
Bauleistung zu erstellen und fortzuschreiben.
Bis spätestens 21 Tage vor Abnahme der Bauleistung ist
die Bestandsdokumentation vollständig vom AN an den AG
zu übergeben.

 psch nur Ges.-Preis _____________

Summe 03.05 Sonstiges _____________

Summe 03 Innenputz _____________
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LV-ZUSAMMENSTELLUNG
Innenputz

01.01 vorbereitende Arbeiten _____________

01.02 Gerüste _____________

01 Vorbereitende Arbeiten _____________

02.01 Abbrucharbeiten _____________

02 Abbrucharbeiten _____________

03.01 Putz Innenwände _____________

03.02 Putz Decken / Unterzüge _____________

03.03 Putz Innenstüzen _____________

03.04 zusätzliche Putzarbeiten _____________

03.05 Sonstiges _____________

03 Innenputz _____________

Angebotssumme netto EUR

zzgl. MwSt. 19,00 % EUR

Angebotssumme brutto EUR
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