V221.HF

(Preisermittlung bei Zuschlagskalkulation)

Erweiterung Emil Molt Schule
Claszeile 68

Bieter Datum
Vergabenummer MalRnahmenummer

EMS_05 A

BaumalRnahme

Leistung/CPV
Baumeister (Verbau-, Erd-, Beton-, Mauerwerks- und Abdichtungsarbeiten) / 45262300-4

Angaben zur Kalkulation mit vorbestimmten Zuschlagen

1 Angaben Uber den Verrechnungslohn Zus;?lag €/h
11 Mittellohn ML
einschl. Lohnzulagen u. Lohnerhdhung, wenn keine Lohngleitklausel vereinbart wird
1.2 Lohngebundene Kosten
Sozialkosten und Sozialléhne, als Zuschlag auf ML
1.3 Lohnnebenkosten
Ausldésungen, Fahrgelder, als Zuschlag auf ML
14 Kalkulationslohn KL
(Summe 1.1 bis 1.3)
15 Zuschlag auf Kalkulationslohn
(aus Zeile 2.4, Spalte 1)
1.6 Verrechnungslohn VL
(Summe 1.4 und 1.5, VL im Formblatt V 223.H F bertcksichtigen)
2 Zuschlage auf die Einzelkosten der Teilleistungen = unmittelbare Herstellungskosten
Zuschlage in % auf
Lohn Stoffkosten Gerate- Sonstige Kos- | Nachunter-
kosten ten nehmer-
leistungen
2.1 Baustellengemeinkosten
2.2 , ;
Allgemeine Geschéftskosten
2.3 Wagnis und Gewinn >O<>©<><
2.3.1 Gewinn
2.3.2 betriebsbezogenes Wagnis®*
233 Lglgtungsbezogenes Wag-
nis
2.4 Gesamtzuschlage

! Waghnis fur das allgemeine Unternehmensrisiko
% Mit der Ausfiuihrung der Leistung verbundenes Wagnis
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3. Ermittlung der Angebotssumme
Einzelkosten der Suescahrg Angebotssumme
Teilleistungen = o
unmittelbare Her- erﬁ 24
stellungskosten gem. 2.
€ % €

3.1 Eigene Lohnkosten
Verrechnungslohn (1.6) x  Gesamtstunden

X

3.2 Stoffkosten
(einschl. Kosten fir Hilfsstoffe)

3.3 Geratekosten
(einschlie3lich Kosten fur Energie und Be-
triebsstoffe)

3.4 Sonstige Kosten
(vom Bieter zu erlautern)

35 Nachunternehmerleistungen ®

Angebotssumme ohne Umsatzsteuer

eventuelle Erlauterungen des Bieters:

3 Auf Verlangen sind fur diese Leistungen die Angaben zur Kalkulation der(s) Nachunternehmer(s) dem Auftraggeber vorzu-
legen.
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