

Anlage 7: Flächenverzeichnis der Mensa des Staatlichen Kyffhäusergymnasiums Bad Frankenhausen, Bahnhofstraße 5a, 06567 Bad Frankenhausen

Reinigungsgruppen	Bezeichnung	Anzahl Räume	Grundfläche m²	Reinigungsintervall Unterhaltsreinigung	Reinigungsintervall Grundreinigung
C	Teeküche, Mensa/Kantine, Ausgabeküche, Spülküche	5	217,55	5 x Woche Mo-Fr	2026-2029
D	Sanitärräume	6	26,79	5 x Woche Mo-Fr	2026-2029
F	Tägl. Verkehrswege (Flure, Treppen, Aufzug, Eingangshalle)				
F.1	Flure (manuelle Reinigung)	1	8,03	5 x Woche Mo-Fr	2026-2029
F.4	Eingangshalle inkl. Windfang, Foyer	1	16,33	5 x Woche Mo-Fr	2026-2029
G	Umkleideräume/Garderoben	1	4,56	5 x Woche Mo-Fr	2026-2029
H	Nebenräume				
H.1	Nebenräume			Reinigung durch Auftraggeber	keine Grundreinigung
H.2	Putzmittelräume			Reinigung durch Auftragnehmer	keine Grundreinigung
I.2	Lebensmittellager	1	10,06	1 x Woche Di	2026-2029
U.1	Unterrichtsräume/Fachkabinette	1	25,70	3 x Woche Mo, Mi, Fr	2026-2029
		16	309,02 m²		309,02 m²
			Gesamtfläche Unterhaltsreinigung		Gesamtfläche der Grundreinigung

Geschoss	Raum	Reinigungs- gruppen	Belag	Fläche m²	Einheit		verbindlicher Reinigungstag	Bemerkung	Grund- reinigung	Obenarbeiten
EG	001	F.4	Stein- und Kunststeinbodenbelag (Fliesen)	16,33	5	Woche	Mo-Fr	Windfang Foyer	X	
EG	002	C	Stein- und Kunststeinbodenbelag (Fliesen)	152,56	5	Woche	Mo-Fr	Mensa - Fliese	X	X
EG	002	C	Holz- und Parkettbodenbelag (nicht historisch)	27,32	5	Woche	Mo-Fr	Mensa Bühne - Parkett	X	X
EG	003	U.1	Stein- und Kunststeinbodenbelag (Fliesen)	25,70	3	Woche	Mo, Mi, Fr	Bandraum	X	X
EG	004	H.1	Stein- und Kunststeinbodenbelag (Fliesen)					Reinigung durch Auftraggeber		
EG	006	C	Stein- und Kunststeinbodenbelag (Fliesen)	7,90	5	Woche	Mo-Fr	Spülküche	X	X
EG	007	C	Stein- und Kunststeinbodenbelag (Fliesen)	20,37	5	Woche	Mo-Fr	Ausgabeküche	X	X
EG	008	F.1	Stein- und Kunststeinbodenbelag (Fliesen)	8,03	5	Woche	Mo-Fr	Flur	X	
EG	009	C	Stein- und Kunststeinbodenbelag (Fliesen)	9,40	5	Woche	Mo-Fr	Teeküche Personal	X	X
EG	010	I.2	Stein- und Kunststeinbodenbelag (Fliesen)	10,06	1	Woche	Di	Lager Lebensmittel	X	
EG	012	D	Stein- und Kunststeinbodenbelag (Fliesen)	4,02	5	Woche	Mo-Fr	WC Personal	X	X
EG	013	H.2	Stein- und Kunststeinbodenbelag (Fliesen)					Reinigung durch Auftragnehmer		
EG	014	G	Stein- und Kunststeinbodenbelag (Fliesen)	4,56	5	Woche	Mo-Fr	Garderobe	X	
EG	015	D	Stein- und Kunststeinbodenbelag (Fliesen)	4,25	5	Woche	Mo-Fr	Vorraum WC Herren	X	X
EG	016	D	Stein- und Kunststeinbodenbelag (Fliesen)	4,90	5	Woche	Mo-Fr	WC Herren	X	X
EG	017	D	Stein- und Kunststeinbodenbelag (Fliesen)	4,87	5	Woche	Mo-Fr	Behinderten-WC	X	X
EG	018	D	Stein- und Kunststeinbodenbelag (Fliesen)	4,00	5	Woche	Mo-Fr	Vorraum WC Damen	X	X
EG	019	D	Stein- und Kunststeinbodenbelag (Fliesen)	4,75	5	Woche	Mo-Fr	WC Damen	X	X
				309,02 m²						309,02 m²