

**Anlage 8: Flächenverzeichnis der 2-Feld-Halle des Staatlichen Kyffhäusergymnasiums Bad Frankenhausen, Bahnhofstraße 5a, 06567 Bad Frankenhausen**

Reinigungsgruppen	Bezeichnung	Anzahl Räume	Grundfläche m²	Reinigungsintervall Unterhaltsreinigung	Reinigungsintervall Grundreinigung
A	Büroräume	1	9,81	2 x Woche Di, Do	2026-2029
D	Sanitärräume	9	54,41	5 x Woche Mo-Fr	2026-2029
F	<i>Tägl. Verkehrswege (Flure, Treppen, Aufzug, Eingangshalle)</i>				
F.4	Eingangshalle inkl. Windfang, Foyer	1	21,51	5 x Woche Mo-Fr	2026-2029
G	Umkleideräume/Garderoben	2	65,90	5 x Woche Mo-Fr	2026-2029
H	<i>Nebenräume</i>				
H.1	Nebenräume			Reinigung durch Auftraggeber	keine Grundreinigung
H.2	Putzmittelräume			Reinigung durch Auftragnehmer	keine Grundreinigung
S	Sporthalle, maschinelle Reinigung	1	971,07	3 x Woche Mo, Mi, Fr	2026-2029
T	Tribüne	1	97,25	3 x Woche Mo, Mi, Fr	2026-2029
		15	1.219,95 m²		1.219,95 m²
			Gesamtfläche Unterhaltsreinigung		Gesamtfläche der Grundreinigung

Geschoss	Raum	Reinigungsgruppen	Belag	Fläche m²	Einheit		verbindlicher Reinigungstag	Bemerkung	Grund- reinigung	Obenarbeiten
EG	01	S	Hart- und elastischer Bodenbelag (PVC, Linoleum)	971,07	3	Woche	Mo, Mi, Fr	Sporthalle	X	
EG	02	H.1	Hart- und elastischer Bodenbelag (PVC, Linoleum)					Reinigung durch Auftraggeber		
EG	03	H.1	Hart- und elastischer Bodenbelag (PVC, Linoleum)					Reinigung durch Auftraggeber		
EG	04	T	Stein- und Kunststeinbodenbelag (Fliesen)	97,25	3	Woche	Mo, Mi, Fr	Tribüne	X	
EG	05/06	G	Hart- und elastischer Bodenbelag (PVC, Linoleum)	32,93	5	Woche	Mo-Fr	Umkleide Herren	X	
EG	07	D	Stein- und Kunststeinbodenbelag (Fliesen)	4,95	5	Woche	Mo-Fr	WC Herren	X	X
EG	08	D	Stein- und Kunststeinbodenbelag (Fliesen)	7,36	5	Woche	Mo-Fr	Waschraum Herren	X	X
EG	09	D	Stein- und Kunststeinbodenbelag (Fliesen)	7,24	5	Woche	Mo-Fr	Dusche Herren	X	X
EG	10/11	G	Hart- und elastischer Bodenbelag (PVC, Linoleum)	32,97	5	Woche	Mo-Fr	Umkleide Damen	X	
EG	12	D	Stein- und Kunststeinbodenbelag (Fliesen)	5,14	5	Woche	Mo-Fr	WC Damen	X	X
EG	13	D	Stein- und Kunststeinbodenbelag (Fliesen)	7,33	5	Woche	Mo-Fr	Waschraum Damen	X	X
EG	14	D	Stein- und Kunststeinbodenbelag (Fliesen)	7,21	5	Woche	Mo-Fr	Dusche Damen	X	X
EG	15	F.4	Stein- und Kunststeinbodenbelag (Fliesen)	21,51	5	Woche	Mo-Fr	Foyer	X	
EG	16	H.1	Stein- und Kunststeinbodenbelag (Fliesen)					Reinigung durch Auftraggeber		
EG	17	H.1	Stein- und Kunststeinbodenbelag (Fliesen)					Reinigung durch Auftraggeber		
EG	19	A	Hart- und elastischer Bodenbelag (PVC, Linoleum)	9,81	2	Woche	Di + Do	Büro Sportlehrer	X	X
EG	20	D	Stein- und Kunststeinbodenbelag (Fliesen)	5,57	5	Woche	Mo-Fr	WC Herren	X	X
EG	21	D	Stein- und Kunststeinbodenbelag (Fliesen)	4,84	5	Woche	Mo-Fr	WC Damen	X	X
EG	22	D	Stein- und Kunststeinbodenbelag (Fliesen)	4,77	5	Woche	Mo-Fr	Behinderten-WC	X	X
EG	25	H.2	Hart- und elastischer Bodenbelag (PVC, Linoleum)					Reinigung durch Auftragnehmer		
				1.219,95 m²					1.219,95 m²	