

Anlage 6: Flächenverzeichnis des Schulgebäudes des Staatlichen Kyffhäusergymnasiums Bad Frankenhausen, Bahnhofstraße 5a, 06567 Bad Frankenhausen

Reinigungsgruppen	Bezeichnung	Anzahl Räume	Grundfläche m²	Reinigungsintervall Unterhaltsreinigung	Reinigungsintervall Grundreinigung
A	Büroräume	5	99,06	3 x Woche Mo, Mi, Fr	2026-2029
D	Sanitärräume	30	158,95	5 x Woche Mo-Fr	2026-2029
F	Tägl. Verkehrswege (Flure, Treppen, Aufzug, Eingangshalle)				
F.1	Flure (manuelle Reinigung)	14	691,99	5 x Woche Mo-Fr	2026-2029
F.2	Treppen	11	398,22	5 x Woche Mo-Fr	2026-2029
F.3	Aufzug	1	3,06	3 x Woche Mo, Mi, Fr	2026-2029
F.4	Eingangshalle inkl. Windfang, Foyer	2	270,99	5 x Woche Mo-Fr	2026-2029
H	Nebenräume				
H.1	Nebenräume			Reinigung durch Auftraggeber	keine Grundreinigung
H.2	Putzmittelräume			Reinigung durch Auftragnehmer	keine Grundreinigung
U	Unterrichtsräume/Fachkabinette/Vorbereitungsräume/Aufenthaltsräume				
U.1	Unterrichtsräume/Fachkabinette	35	2.140,05	5 x Woche Mo-Fr	2026-2029
U.2	Vorbereitungsräume	5	148,52	1 x Woche Di	keine Grundreinigung
U.3	Aufenthaltsräume	2	116,43	3 x Woche Mo, Mi, Fr	2026-2029
SR	Spezialräume				
SR.4	Bibliothek	1	68,91	5 x Woche Mo-Fr	2026-2029
		106	4.096,18 m²		3.947,66 m²
			Gesamtfläche Unterhaltsreinigung		Gesamtfläche der Grundreinigung

Geschoss	Raum	Reinigungs- gruppen	Belag	Fläche m²	Einheit		verbindlicher Reinigungstag	Bemerkung	Grund- reinigung	Obenarbeiten
EG	001	U.3	Stein- und Kunststeinbodenbelag (Fliesen)	27,16	3	Woche	Mo, Mi, Fr	Aufenthaltsraum	X	X
EG	002	SR.4	Stein- und Kunststeinbodenbelag (Fliesen)	68,91	5	Woche	Mo-Fr	Bibliothek	X	X
EG	003	U.3	Nadelfilzbelag	89,27	3	Woche	Mo, Mi, Fr	Lehrerzimmer	X	X
EG	004.1	H.1	Nadelfilzbelag					Reinigung durch Auftraggeber		
EG	004.2	A	Nadelfilzbelag	20,21	3	Woche	Mo, Mi, Fr	Büro	X	X
EG	004.3	A	Nadelfilzbelag	12,54	3	Woche	Mo, Mi, Fr	Stellv. Schulleitung	X	X
EG	004	A	Nadelfilzbelag	12,59	3	Woche	Mo, Mi, Fr	Kopierraum	X	X
EG	005	A	Nadelfilzbelag	31,44	3	Woche	Mo, Mi, Fr	Sekretariat	X	X
EG	006	A	Nadelfilzbelag	22,28	3	Woche	Mo, Mi, Fr	Schulleitung	X	X
EG	007	D	Stein- und Kunststeinbodenbelag (Fliesen)	8,20	5	Woche	Mo-Fr	WC Jungen	X	X
EG	007.1	D	Stein- und Kunststeinbodenbelag (Fliesen)	3,74	5	Woche	Mo-Fr	Vorraum WC Jungen	X	X
EG	008	D	Stein- und Kunststeinbodenbelag (Fliesen)	12,84	5	Woche	Mo-Fr	WC Mädchen	X	X
EG	008.1	D	Stein- und Kunststeinbodenbelag (Fliesen)	5,57	5	Woche	Mo-Fr	Vorraum WC Mädchen	X	X
EG	009.1	D	Stein- und Kunststeinbodenbelag (Fliesen)	1,47	5	Woche	Mo-Fr	WC Lehrerinnen	X	X
EG	009.2	D	Stein- und Kunststeinbodenbelag (Fliesen)	1,31	5	Woche	Mo-Fr	WC Lehrerinnen	X	X
EG	009	D	Stein- und Kunststeinbodenbelag (Fliesen)	3,73	5	Woche	Mo-Fr	Vorraum WC Lehrerinnen	X	X
EG	010	D	Stein- und Kunststeinbodenbelag (Fliesen)	5,82	5	Woche	Mo-Fr	Behinderten-WC	X	X
EG	011.1	H.1	Hart- und elastischer Bodenbelag (PVC, Linoleum)					Reinigung durch Auftraggeber		
EG	011.2	H.1	Hart- und elastischer Bodenbelag (PVC, Linoleum)					Reinigung durch Auftraggeber		
EG	011.3	H.1	Hart- und elastischer Bodenbelag (PVC, Linoleum)					Reinigung durch Auftraggeber		
EG	011.4	H.1	Hart- und elastischer Bodenbelag (PVC, Linoleum)					Reinigung durch Auftraggeber		
EG	011.5	H.1	Hart- und elastischer Bodenbelag (PVC, Linoleum)					Reinigung durch Auftraggeber		
EG	011	H.1	Hart- und elastischer Bodenbelag (PVC, Linoleum)					Reinigung durch Auftraggeber		

EG	012	H.1	Hart- und elastischer Bodenbelag (PVC, Linoleum)					Reinigung durch Auftraggeber		
EG	013	U.1	Hart- und elastischer Bodenbelag (PVC, Linoleum)	69,98	5	Woche	Mo-Fr	Unterrichtsraum	X	X
EG	014	U.1	Hart- und elastischer Bodenbelag (PVC, Linoleum)	56,57	5	Woche	Mo-Fr	Unterrichtsraum	X	X
EG	015.1	H.1	Hart- und elastischer Bodenbelag (PVC, Linoleum)					Reinigung durch Auftraggeber		
EG	015	U.1	Hart- und elastischer Bodenbelag (PVC, Linoleum)	61,79	5	Woche	Mo-Fr	Unterrichtsraum	X	X
EG	016	U.1	Hart- und elastischer Bodenbelag (PVC, Linoleum)	49,90	5	Woche	Mo-Fr	Unterrichtsraum	X	X
EG	017	U.1	Hart- und elastischer Bodenbelag (PVC, Linoleum)	56,72	5	Woche	Mo-Fr	Unterrichtsraum	X	X
EG	020.1	H.2	Hart- und elastischer Bodenbelag (PVC, Linoleum)					Reinigung durch Auftragnehmer		
EG	020	F.4	Stein- und Kunststeinbodenbelag (Fliesen)	157,34	5	Woche	Mo-Fr	Foyer	X	
EG	021	F.1	Stein- und Kunststeinbodenbelag (Fliesen)	33,69	5	Woche	Mo-Fr	Flur	X	
EG	022	F.2	Hart- und elastischer Bodenbelag (PVC, Linoleum)	35,27	5	Woche	Mo-Fr	Treppenhaus	X	
EG	023.1	F.3	Hart- und elastischer Bodenbelag (PVC, Linoleum)	3,06	3	Woche	Mo, Mi, Fr	Aufzug	X	X
EG	023	F.1	Stein- und Kunststeinbodenbelag (Fliesen)	7,19	5	Woche	Mo-Fr	Flur	X	
EG	024	F.1	Stein- und Kunststeinbodenbelag (Fliesen)	73,01	5	Woche	Mo-Fr	Flur	X	
EG	025	F.2	Hart- und elastischer Bodenbelag (PVC, Linoleum)	32,59	5	Woche	Mo-Fr	Treppenhaus	X	
EG	026	F.2	Stein- und Kunststeinbodenbelag (Fliesen)	25,51	5	Woche	Mo-Fr	Haupttreppe inkl. Podest	X	
1.OG	101	U.1	Hart- und elastischer Bodenbelag (PVC, Linoleum)	70,12	5	Woche	Mo-Fr	Fachkabinett Physik	X	X
1.OG	102	U.2	Hart- und elastischer Bodenbelag (PVC, Linoleum)	38,70	1	Woche	Di	Vorbereitungsraum Physik		
1.OG	103	U.1	Hart- und elastischer Bodenbelag (PVC, Linoleum)	69,13	5	Woche	Mo-Fr	Fachkabinett Physik	X	X
1.OG	104	U.1	Hart- und elastischer Bodenbelag (PVC, Linoleum)	56,64	5	Woche	Mo-Fr	Unterrichtsraum	X	X
1.OG	105	U.1	Hart- und elastischer Bodenbelag (PVC, Linoleum)	56,24	5	Woche	Mo-Fr	Fachkabinett MNT	X	X

1.OG	106	D	Stein- und Kunststeinbodenbelag (Fliesen)	8,23	5	Woche	Mo-Fr	WC Jungen	X	X
1.OG	106.1	D	Stein- und Kunststeinbodenbelag (Fliesen)	3,65	5	Woche	Mo-Fr	Vorraum WC Jungen	X	X
1.OG	107	D	Stein- und Kunststeinbodenbelag (Fliesen)	12,84	5	Woche	Mo-Fr	WC Mädchen	X	X
1.OG	107.1	D	Stein- und Kunststeinbodenbelag (Fliesen)	5,57	5	Woche	Mo-Fr	Vorraum WC Mädchen	X	X
1.OG	108.1	D	Stein- und Kunststeinbodenbelag (Fliesen)	1,52	5	Woche	Mo-Fr	WC Lehrer	X	X
1.OG	108.2	D	Stein- und Kunststeinbodenbelag (Fliesen)	1,34	5	Woche	Mo-Fr	WC Lehrer	X	X
1.OG	108	D	Stein- und Kunststeinbodenbelag (Fliesen)	3,91	5	Woche	Mo-Fr	Vorraum WC Lehrer	X	X
1.OG	109	H.1	Hart- und elastischer Bodenbelag (PVC, Linoleum)					Reinigung durch Auftraggeber		
1.OG	110	U.1	Hart- und elastischer Bodenbelag (PVC, Linoleum)	70,54	5	Woche	Mo-Fr	Unterrichtsraum Musik	X	X
1.OG	111	U.2	Hart- und elastischer Bodenbelag (PVC, Linoleum)	15,19	1	Woche	Di	Vorbereitungsraum Musik		
1.OG	112	U.1	Hart- und elastischer Bodenbelag (PVC, Linoleum)	67,39	5	Woche	Mo-Fr	Unterrichtsraum Musik	X	X
1.OG	113	U.1	Hart- und elastischer Bodenbelag (PVC, Linoleum)	56,47	5	Woche	Mo-Fr	Unterrichtsraum	X	X
1.OG	114.1	H.1	Hart- und elastischer Bodenbelag (PVC, Linoleum)					Reinigung durch Auftraggeber		
1.OG	114	U.1	Hart- und elastischer Bodenbelag (PVC, Linoleum)	61,69	5	Woche	Mo-Fr	Unterrichtsraum	X	X
1.OG	115	U.1	Hart- und elastischer Bodenbelag (PVC, Linoleum)	49,80	5	Woche	Mo-Fr	Unterrichtsraum	X	X
1.OG	116	U.1	Hart- und elastischer Bodenbelag (PVC, Linoleum)	56,62	5	Woche	Mo-Fr	Unterrichtsraum	X	X
1.OG	120	F.4	Hart- und elastischer Bodenbelag (PVC, Linoleum)	113,65	5	Woche	Mo-Fr	Foyer	X	
1.OG	121	F.1	Hart- und elastischer Bodenbelag (PVC, Linoleum)	36,13	5	Woche	Mo-Fr	Flur	X	
1.OG	122	F.2	Hart- und elastischer Bodenbelag (PVC, Linoleum)	50,19	5	Woche	Mo-Fr	Treppenhaus	X	
1.OG	123	F.1	Hart- und elastischer Bodenbelag (PVC, Linoleum)	7,19	5	Woche	Mo-Fr	Flur	X	
1.OG	124	F.1	Hart- und elastischer Bodenbelag (PVC, Linoleum)	73,15	5	Woche	Mo-Fr	Flur	X	

1.OG	125	F.2	Hart- und elastischer Bodenbelag (PVC, Linoleum)	47,48	5	Woche	Mo-Fr	Treppenhaus	X	
1.OG	126	F.2	Stein- und Kunststeinbodenbelag (Fliesen)	25,51	5	Woche	Mo-Fr	Haupttreppe	X	
2.OG	201	U.1	Hart- und elastischer Bodenbelag (PVC, Linoleum)	69,13	5	Woche	Mo-Fr	Fachkabinett Biologie	X	X
2.OG	202	U.2	Hart- und elastischer Bodenbelag (PVC, Linoleum)	38,70	1	Woche	Di	Vorbereitungsraum Biologie		
2.OG	203	U.1	Hart- und elastischer Bodenbelag (PVC, Linoleum)	69,63	5	Woche	Mo-Fr	Fachkabinett Biologie	X	X
2.OG	204	U.1	Hart- und elastischer Bodenbelag (PVC, Linoleum)	56,66	5	Woche	Mo-Fr	Unterrichtsraum	X	X
2.OG	205	U.1	Hart- und elastischer Bodenbelag (PVC, Linoleum)	56,23	5	Woche	Mo-Fr	Unterrichtsraum	X	X
2.OG	206	H.1	Hart- und elastischer Bodenbelag (PVC, Linoleum)					Reinigung durch Auftraggeber		
2.OG	207	H.1	Hart- und elastischer Bodenbelag (PVC, Linoleum)					Reinigung durch Auftraggeber		
2.OG	208	D	Stein- und Kunststeinbodenbelag (Fliesen)	8,28	5	Woche	Mo-Fr	WC Jungen	X	X
2.OG	208.1	D	Stein- und Kunststeinbodenbelag (Fliesen)	3,65	5	Woche	Mo-Fr	Vorraum WC Jungen	X	X
2.OG	209	D	Stein- und Kunststeinbodenbelag (Fliesen)	12,91	5	Woche	Mo-Fr	WC Mädchen	X	X
2.OG	209.1	D	Stein- und Kunststeinbodenbelag (Fliesen)	5,57	5	Woche	Mo-Fr	Vorraum WC Mädchen	X	X
2.OG	210.1	D	Stein- und Kunststeinbodenbelag (Fliesen)	1,47	5	Woche	Mo-Fr	WC Lehrerinnen	X	X
2.OG	210.2	D	Stein- und Kunststeinbodenbelag (Fliesen)	1,31	5	Woche	Mo-Fr	WC Lehrerinnen	X	X
2.OG	210	D	Stein- und Kunststeinbodenbelag (Fliesen)	3,76	5	Woche	Mo-Fr	Vorraum WC Lehrerinnen	X	X
2.OG	211	D	Stein- und Kunststeinbodenbelag (Fliesen)	5,55	5	Woche	Mo-Fr	Behinderten-WC	X	X
2.OG	212	U.1	Hart- und elastischer Bodenbelag (PVC, Linoleum)	70,54	5	Woche	Mo-Fr	Fachkabinett Informatik	X	X
2.OG	213	H.1	Hart- und elastischer Bodenbelag (PVC, Linoleum)					Reinigung durch Auftraggeber		
2.OG	214	U.1	Hart- und elastischer Bodenbelag (PVC, Linoleum)	67,48	5	Woche	Mo-Fr	Fachkabinett Informatik	X	X
2.OG	215	U.1	Hart- und elastischer Bodenbelag (PVC, Linoleum)	56,57	5	Woche	Mo-Fr	Unterrichtsraum	X	X

2.OG	216.1	H.1	Hart- und elastischer Bodenbelag (PVC, Linoleum)					Reinigung durch Auftraggeber		
2.OG	216	U.1	Hart- und elastischer Bodenbelag (PVC, Linoleum)	61,79	5	Woche	Mo-Fr	Unterrichtsraum	X	X
2.OG	217	U.1	Hart- und elastischer Bodenbelag (PVC, Linoleum)	49,91	5	Woche	Mo-Fr	Unterrichtsraum	X	X
2.OG	218	U.1	Hart- und elastischer Bodenbelag (PVC, Linoleum)	56,72	5	Woche	Mo-Fr	Unterrichtsraum	X	X
2.OG	220	F.1	Hart- und elastischer Bodenbelag (PVC, Linoleum)	93,41	5	Woche	Mo-Fr	Flur	X	
2.OG	221	F.1	Hart- und elastischer Bodenbelag (PVC, Linoleum)	57,02	5	Woche	Mo-Fr	Flur	X	
2.OG	222	F.2	Hart- und elastischer Bodenbelag (PVC, Linoleum)	50,19	5	Woche	Mo-Fr	Treppenhaus	X	
2.OG	223	F.1	Hart- und elastischer Bodenbelag (PVC, Linoleum)	7,19	5	Woche	Mo-Fr	Flur	X	
2.OG	224	F.1	Hart- und elastischer Bodenbelag (PVC, Linoleum)	73,03	5	Woche	Mo-Fr	Flur	X	
2.OG	225	F.2	Hart- und elastischer Bodenbelag (PVC, Linoleum)	47,48	5	Woche	Mo-Fr	Treppenhaus	X	
2.OG	226	F.2	Stein- und Kunststeinbodenbelag (Fliesen)	25,51	5	Woche	Mo-Fr	Haupttreppe	X	
3.OG	301	U.1	Hart- und elastischer Bodenbelag (PVC, Linoleum)	69,27	5	Woche	Mo-Fr	Fachkabinett Chemie	X	X
3.OG	302	U.2	Hart- und elastischer Bodenbelag (PVC, Linoleum)	38,22	1	Woche	Di	Vorbereitungsraum Chemie		
3.OG	303	U.1	Hart- und elastischer Bodenbelag (PVC, Linoleum)	69,81	5	Woche	Mo-Fr	Fachkabinett Chemie	X	X
3.OG	304	U.1	Hart- und elastischer Bodenbelag (PVC, Linoleum)	56,68	5	Woche	Mo-Fr	Unterrichtsraum	X	X
3.OG	305	U.1	Hart- und elastischer Bodenbelag (PVC, Linoleum)	56,29	5	Woche	Mo-Fr	Unterrichtsraum	X	X
3.OG	306	H.1	Hart- und elastischer Bodenbelag (PVC, Linoleum)					Reinigung durch Auftraggeber		
3.OG	307	H.1	Hart- und elastischer Bodenbelag (PVC, Linoleum)					Reinigung durch Auftraggeber		
3.OG	308	D	Stein- und Kunststeinbodenbelag (Fliesen)	8,20	5	Woche	Mo-Fr	WC Jungen	X	X
3.OG	308.1	D	Stein- und Kunststeinbodenbelag (Fliesen)	3,65	5	Woche	Mo-Fr	Vorraum WC Jungen	X	X
3.OG	309	D	Stein- und Kunststeinbodenbelag (Fliesen)	12,91	5	Woche	Mo-Fr	WC Mädchen	X	X

3.OG	309.1	D	Stein- und Kunststeinbodenbelag (Fliesen)	5,57	5	Woche	Mo-Fr	Vorraum WC Mädchen	X	X
3.OG	310.1	D	Stein- und Kunststeinbodenbelag (Fliesen)	1,31	5	Woche	Mo-Fr	WC Lehrerinnen	X	X
3.OG	310.2	D	Stein- und Kunststeinbodenbelag (Fliesen)	1,31	5	Woche	Mo-Fr	WC Lehrerinnen	X	X
3.OG	310	D	Stein- und Kunststeinbodenbelag (Fliesen)	3,76	5	Woche	Mo-Fr	Vorraum WC Lehrerinnen	X	X
3.OG	311	H.1	Hart- und elastischer Bodenbelag (PVC, Linoleum)					Reinigung durch Auftraggeber		
3.OG	312	U.1	Hart- und elastischer Bodenbelag (PVC, Linoleum)	70,33	5	Woche	Mo-Fr	Unterrichtsraum Kunst	X	X
3.OG	313	U.2	Stein- und Kunststeinbodenbelag (Fliesen)	17,71	1	Woche	Di	Vorbereitungsraum Kunst		
3.OG	314	U.1	Hart- und elastischer Bodenbelag (PVC, Linoleum)	67,09	5	Woche	Mo-Fr	Unterrichtsraum Kunst	X	X
3.OG	315	U.1	Hart- und elastischer Bodenbelag (PVC, Linoleum)	56,63	5	Woche	Mo-Fr	Unterrichtsraum	X	X
3.OG	316.1	H.1	Hart- und elastischer Bodenbelag (PVC, Linoleum)					Reinigung durch Auftraggeber		
3.OG	316	U.1	Hart- und elastischer Bodenbelag (PVC, Linoleum)	61,79	5	Woche	Mo-Fr	Unterrichtsraum	X	X
3.OG	317	U.1	Hart- und elastischer Bodenbelag (PVC, Linoleum)	50,57	5	Woche	Mo-Fr	Unterrichtsraum	X	X
3.OG	318	U.1	Hart- und elastischer Bodenbelag (PVC, Linoleum)	57,33	5	Woche	Mo-Fr	Unterrichtsraum	X	X
3.OG	320	F.1	Hart- und elastischer Bodenbelag (PVC, Linoleum)	93,41	5	Woche	Mo-Fr	Flur	X	
3.OG	321	F.1	Hart- und elastischer Bodenbelag (PVC, Linoleum)	56,93	5	Woche	Mo-Fr	Flur	X	
3.OG	322	F.2	Hart- und elastischer Bodenbelag (PVC, Linoleum)	30,60	5	Woche	Mo-Fr	Treppenhaus	X	
3.OG	323	F.1	Hart- und elastischer Bodenbelag (PVC, Linoleum)	7,61	5	Woche	Mo-Fr	Flur	X	
3.OG	324	F.1	Hart- und elastischer Bodenbelag (PVC, Linoleum)	73,03	5	Woche	Mo-Fr	Flur	X	
3.OG	325	F.2	Hart- und elastischer Bodenbelag (PVC, Linoleum)	27,89	5	Woche	Mo-Fr	Treppenhaus	X	
				4.096,18						3.947,66
				m²						m²