

Angebotsblatt - Grundleistungen

1. Landschaftspflegerischer Begleitplan, § 26 HOAI

LPH 1 Klären der Aufgabenstellung und Ermitteln des Leistungsumfangs	EUR
LPH 2 Ermitteln und Bewerten der Planungsgrundlagen	EUR
LPH 3 Vorläufige Fassung	EUR
LPH 4 Abgestimmte Fassung	EUR
Zwischensumme (netto)	EUR
Umbauzuschlag	EUR
Gesamtsumme (netto)	EUR

2. Freianlagen, § 39 HOAI

LPH 1 Grundlagenermittlung	EUR
LPH 2 Vorplanung	EUR
LPH 3 Entwurfsplanung	EUR
LPH 4 Genehmigungsplanung	EUR
Zwischensumme (netto)	EUR
Umbauzuschlag	EUR
Gesamtsumme (netto)	EUR

3. Gebäude, § 34 HOAI

LPH 1 Grundlagenermittlung	EUR
LPH 2 Vorplanung	EUR
LPH 3 Entwurfsplanung	EUR
LPH 4 Genehmigungsplanung	EUR
Zwischensumme (netto)	EUR
Umbauzuschlag	EUR
Gesamtsumme (netto)	EUR

4. Ingenieurbauwerke, § 43 HOAI

LPH 1 Grundlagenermittlung	EUR
LPH 2 Vorplanung	EUR
LPH 3 Entwurfsplanung	EUR
LPH 4 Genehmigungsplanung	EUR
Zwischensumme (netto)	EUR
Umbauzuschlag	EUR
Gesamtsumme (netto)	EUR

5. Ingenieurbauwerke (Verbau), § 43 HOAI

LPH 1 Grundlagenermittlung	EUR
LPH 2 Vorplanung	EUR
LPH 3 Entwurfsplanung	EUR
LPH 4 Genehmigungsplanung	EUR
Zwischensumme (netto)	EUR
Umbauzuschlag	EUR
Gesamtsumme (netto)	EUR

6. Verkehrsanlagen, § 47 HOAI

LPH 1 Grundlagenermittlung	EUR
LPH 2 Vorplanung	EUR
LPH 3 Entwurfsplanung	EUR
LPH 4 Genehmigungsplanung	EUR
Zwischensumme (netto)	EUR
Umbauzuschlag	EUR
Gesamtsumme (netto)	EUR

7. Tragwerksplanung, § 51 HOAI

LPH 1 Grundlagenermittlung	EUR
LPH 2 Vorplanung	EUR
LPH 3 Entwurfsplanung	EUR
LPH 4 Genehmigungsplanung	EUR
Zwischensumme (netto)	EUR
Umbauzuschlag	EUR
Gesamtsumme (netto)	EUR

8. Tragwerksplanung (Gebäude), § 51 HOAI

LPH 1 Grundlagenermittlung	EUR
LPH 2 Vorplanung	EUR
LPH 3 Entwurfsplanung	EUR
LPH 4 Genehmigungsplanung	EUR
Zwischensumme (netto)	EUR
Umbauzuschlag	EUR
Gesamtsumme (netto)	EUR

9. Technische Ausrüstung (MTA ALG 1), § 55 HOAI

LPH 1 Grundlagenermittlung	EUR
LPH 2 Vorplanung	EUR
LPH 3 Entwurfsplanung	EUR
LPH 4 Genehmigungsplanung	EUR
Zwischensumme (netto)	EUR
Umbauzuschlag	EUR
Gesamtsumme (netto)	EUR

10. Technische Ausrüstung (MTA ALG 2), § 55 HOAI

LPH 1 Grundlagenermittlung	EUR
LPH 2 Vorplanung	EUR
LPH 3 Entwurfsplanung	EUR
LPH 4 Genehmigungsplanung	EUR
Zwischensumme (netto)	EUR
Umbauzuschlag	EUR
Gesamtsumme (netto)	EUR

11. Technische Ausrüstung (MTA ALG 7.2), § 55 HOAI

LPH 1 Grundlagenermittlung	EUR
LPH 2 Vorplanung	EUR
LPH 3 Entwurfsplanung	EUR
LPH 4 Genehmigungsplanung	EUR
Zwischensumme (netto)	EUR
Umbauzuschlag	EUR
Gesamtsumme (netto)	EUR

12. Technische Ausrüstung (EMSR), § 55 HOAI

LPH 1 Grundlagenermittlung	EUR
LPH 2 Vorplanung	EUR
LPH 3 Entwurfsplanung	EUR
LPH 4 Genehmigungsplanung	EUR
Zwischensumme (netto)	EUR
Umbauzuschlag	EUR
Gesamtsumme (netto)	EUR

13. Nebenkosten § 14 HOAI

Nebenkosten pauschal in % der Gesamtnettokosten	%
--	---

Angebotsblatt – Besondere Leistungen

Besondere Leistungen (als Pauschale zu verpreisen)			
1.	Aufgabenstellung Materialprüfungen und Betongutachten		EUR
2.	Aufgabenstellung Vermessung		EUR
3.	Aufgabenstellung Baugrunduntersuchungen		EUR
4.	Brandschutznachweis und Wärmeschutznachweis		EUR
5.	Erwirken BimSCH-Genehmigung		EUR
6.	Wirtschaftlichkeitsbetrachtung der Varianten im Rahmen der Vorplanung		EUR
7.	Wärme-und Energiebilanz		EUR
8.	Ex-Schutzdokument		EUR
9.	Termine für Präsentationen (Annahme: 4 Termine)		EUR
	Summe Besondere Leistungen (netto)		EUR

Zusammenfassung Angebotsblatt

Summe Landschaftspflegerischer Begleitplan	EUR
Summe Freianlagen	EUR
Summe Gebäude	EUR
Summe Ingenieurbauwerke	EUR
Summe Ingenieurbauwerke (Verbau)	EUR
Summe Verkehrsanlagen	EUR
Summe Tragwerksplanung	EUR
Summe Tragwerksplanung (Gebäude)	EUR
Summe Technische Ausrüstung (MTA ALG 1)	EUR
Summe Technische Ausrüstung (MTA ALG 2)	EUR
Summe Technische Ausrüstung (MTA ALG 7.2)	EUR
Summe Technische Ausrüstung (EMSR)	EUR
1. Zwischensumme Grundleistungen (netto)	EUR
Nebenkosten (netto)	%
	EUR
2. Zwischensumme Grundleistungen (netto)	EUR
Nachlass	%
	EUR
Gesamtsumme Grundleistungen (netto)	EUR
Summe Besondere Leistungen	EUR
Gesamtsumme Planungsleistungen (netto)	EUR
Umsatzsteuer 19 %	EUR
Gesamtsumme Planungsleistungen (brutto)	EUR

Stundensätze	
Für unvorhergesehene Arbeiten werden folgende Stundensätze angesetzt. In den Stundensätzen sind Fahrtkosten und sonstige Kosten einzurechnen.	
Projektleiter	EUR
Projektingenieur	EUR
Techniker/CAD-Zeichner	EUR

Vergütung für Mehrfertigungen	
Vergütung Mehrfertigung vollständige Fassung der Vertragsleistung (farbig)	EUR/Ausfertigung

Ort, Datum

Unterschrift/Stempel