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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis = Gesamtbetrag
in EUR in EUR
2. Regenwasserbehandlung
Es wird ausdriicklich empfohlen, vor der Angebotskalku-
lation eine Ortsbesichtigung, inbesondere die Inaugen-
scheinnahme
- der regionalen und kommunalen Zufahrtsméglichkeiten im
Bereich der Stadt Dingelstadt sowie bzw. der Zufahrt
zum geplanten Baubereich
- des Baubereiches selbst und seiner Zufahrtsoptionen
- der beengten Verhéltnisse im Bereich der geplanten
Grabenertiichtigung zwischen vorhandenem Durchlass
innerhalb des Feldweg (Verlangerung "In der Mehlsee")
und Einmiindung des Grabens in den Siechengraben - hier
kann ausschlieBlich mit maschienellem Kleingeréat und in
Handarbeit gearbeitet werden -
durchzufiihren.
Auch ist zu beachten, dass Teilbereiche des vorhandenen
Feldweges, d.h. seiner unmittelbar angrenzenden Bereich
gleichzeitig fiir die Durchfiihrung der geplanten
Grabenertiichtigung und - im Ermessen des AN - auch als
Zufahrt zum Baubereich genutzt werden kénnten.
Weiterhin wird darauf hingewiesen, dass im Bereich der
KommunalstraBe "In der Mehlsee" z.T. gleichzeitig zur
Baudurchfiihrung geman vorliegendem
Leistungsverzeichnis (VE2 - Regenwasserbehandlung)
Kanalbauarbeiten (VE1: Verlegung SW-Kanal / AuBere
ErschlieBung) durchgefiihrt werden. Dies wird zu
Behinderungen fiir eventuellen Baustellenverkehr in und
aus Richtung des Baubereiches VE2 (iiber "In der Mehisee"
zur "Heiligenstédter StraBe” und zuriick) fiihren.
2.1. Allgemeine Bauleistungen
2.1.1. Baustelleneinrichtung
2.1.1.10. StL-Nr. 19.101/107.11

Baustelle einrichten

Samtl.LV-Abschn.*Zufahrt vorh.

Gerate, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur
vertragsgemafBen Ausfihrung der Bauleistungen erforder-
lich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und
soweit der Geréteeinsatz nicht gesondert vergtet
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2.1.1.20.

2.1.1.30.

wird - betriebsfertig aufstellen einschl. der dafir
notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen
herstellen. Baubiros, Unterklinfte, Werkstatten, Lager-
schuppen und dgl., soweit erforderlich, antransportie-
ren, aufbauen und einrichten. Strom-, Wasser-, Fern-
sprechanschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl.
fir die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei
Bedarf Lagerplatze, sonstige Platzbefestigungen und
Wege im Baustellenbereich anlegen. Oberbodenarbeiten
einschl. Beseitigen von Aufwuchs fir die Baustellenein-
richtung, soweit erforderlich, ausflihren. Flachen be-
schaffen, sofern die vom AG zur Verfligung gestellten
nicht ausreichen. Kosten flir Vorhalten, Unterhalten und
Betreiben der Gerate, Anlagen und Einrichtungen
einschl. Mieten, Pacht, Gebiihren und dgl. werden nicht
mit dieser Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen
der betreffenden Teilleistungen vergitet. Soweit nicht
fir bestimmte Leistungen fir das Einrichten der Bau-
stelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis
enthalten sind, gilt die Pauschale

fur alle Leistungen samtlicher Abschnitte des Leis-
tungsverzeichnisses.

Zufahrt zur Baustelle vorhanden.

1,000 Psch

Baugelande abraumen

Aufwuchs*Wurzelstécke

Astwerk*Steine/Mauer/Zaun

Wst. Verwert. AN*S.Abr.Verwert.AN

Ubr.Raumg.Verw.AN

Baugelande abrdumen. Baugelénde nach Unterlagen des AG.
Auf dem Baugelande vorhanden.

Busch-, Hecken und Baumbestand sowie sonstiger Aufwuchs
bis zu 0,1 m Durchmesser, 1 m Gber dem Erdboden
gemessen, einschlieBlich Wurzelwerk.

Wurzelstdcke anderweitig gefallter Baume bis zu 0,1 m
Durchmesser an der Schnittstelle.

Astwerk gefallter Baume, Holzreste.

Steine, Betonreste, Mauerreste und abgéngige Zaune.
Wurzelstdcke der Verwertung nach Wahl des AN zufihren.
Schlagabraum der Verwertung nach Wahl des AN zufiihren.
Gesamtes Raumgut der Verwertung nach Wahl des AN
zufiihren.

1,000 Psch

Baume fallen DU 0,1 - 0,3 m

Baume fallen, hdéchstens 0,25 m iber dem Erdboden
absagen. Gemessen wird der

Durchmesser 1 m Gber dem Erdboden.
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Durchmesser Uiber 0,1 bis 0,3 m.
Gesamtes Holz der Verwertung nach Wahl des AN zuflhren.
Schlagabraum der Verwertung nach Wahl des AN zuflhren.
9,000 St e e
2.1.1.40. Wurzelstécke roden
Wurzelstdcke anderweitig gefallter Baume tber 0,1 m
Durchmesser an der Schnittstelle roden.
Wurzellécher unterhalb des Planums mit geeignetem Boden
verflllen. Boden verdichten. Boden profilgerecht I6sen.
Wurzelstdcke der Verwertung nach Wahl des AN zuflihren.
10,000 St s e
2.1.1.50. Lichtraumprofil herstellen.
Lichtraumprofil durch fachgerechtes Zurlickschneiden von wild
gewachsenen Hecken, Strauchern und Baumen wieder
herstellen.
Ruckschnittstiefe: bis 1,00 m.
Rickschnittshdhe: bis 5,00 m.
Schlagabraum/Schnittgut der Verwertung nach Wahl des AN
zufhren.
90,000 M s e
2.1.1.60. Hecken und Buschwerk roden.
Hecken und Buschwerk jeder Art mit Wurzelwerk roden.
Abgerechnet wird die Breite in 1 m Hbéhe Uber dem Erdboden,
bei niedrigeren Hecken die gré3te Breite.
Breite: bis 6,00m.
Mittlere: Hohe bis 6,00m.
Stammdurchmesser bis 10 cm.
Wourzellécher mit geeignetem Boden verflllen. Boden liefern.
Wurzelstdcke der Verwertung nach Wahl des AN zuflihren.
Schlagabraum/Schnittgut der Verwertung nach Wahl des AN
zufiihren.
25,000 M s e
2.1.1.70. StL-Nr. 19.101/112.01

Baustelle raumen

Samtl. LV-Abschn.

Baustelle von allen Geraten, Anlagen, Einrichtungen und

dgl. rdumen. Benutzte Flachen und Wege entsprechend dem
urspriinglichen Zustand herrichten. Soweit nicht fiir
bestimmte Leistungen fir das Raumen der Baustelle ge-
sonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten
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2.1.1.80.

2.1.1.90.

2.1.1.100.

sind, gilt die Pauschale
fur alle Leistungen samtlicher Abschnitte des Leis-
tungsverzeichnisses.

1,000 Psch

Baubiiro fiir AG auf- und abbauen.

BaubUro (Baracke oder Container) fiir den AG, doppelwandig,
mit einem Fenster je Arbeitsplatz, antransportieren, ggf.
mehrfaches Umsetzen entsprechend des Baufortschrittes und
nach Angaben des AG innerhalb der Baustelle aufbauen.
Standplatz anlegen. Bei Bedarf vorh. Oberboden fiir die
bendtigte Flache abtragen und seitlich lagern, Aufwuchs
beseitigen, Zufahrtsweg sowie Platzbefestigung fir mind. 2
PKW anlegen.

Aufstellflache beschaffen.

Jeden Arbeitsplatz mit Schreibtisch, Stuhl, Aktenbock und
Akten-/Kleiderschrank und Schreibtischlampe, sowie 8 weiteren
Stiihlen und einem Tisch (1,60m x3,20m) ausstatten.
Elektrische Beleuchtung, Waschgelegenheit mit flieBend kaltem
und warmen Wasser, Heizgelegenheit, Telefon, Kopierer s/w
sowie Toilette einrichten, fiir Abwasserbeseitigung sorgen.

In den Pauschalpreis sind sdmtliche Betriebs- und
AnschluBkosten sowie Geblhren, einschl. wochentliche
Reinigung der Rdume Uber die gesamte Bauzeit inbegriffen.
Baubiiro mit allen Einrichtungen abbauen und abtransportieren.
Benutzte Flachen entsprechend dem urspringlichen Zustand
herrichten. )

70 v.H. der Pauschale werden nach Ubernahme des Baubiiros
durch den AG, der Rest nach Erflillung der Leistung vergutet.
In den nachfolgend angegebenen Birofldchen sind Flure,
Toiletten und dgl. nicht enthalten.

Biroflache ca. 15 m2 mit 1 Arbeitsplatz.

1,000 psch

Buerowagen fuer AG vorhalten

Buerowagen fuer den AG mit allen Einrichtungen vor- und
unterhalten. Fuer Beleuchtung sorgen, Wasser bereitstellen,
Abwasser beseitigen. Wagen reinigen und bei Bedarf heizen.
Fernsprechgebuehren werden vom AG getragen. Ausser den
vollen Monaten werden Teilzeiten nach Tagen zu 1/30 des
Einheitspreises verguetet.

5,000 Mt

StL-Nr. 19.101/207.33

Bauzaun aufstellen und entfernen

Zaunhoéhe 2,0 m*Stahlgitter-FT

Bauzaun nach Unterlagen des AG einschl. der erforderli-
chen Tore und Pfosten standsicher aufstellen, wahrend

Druckdatum: 01.07.2025

Seite: 5 von 162



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2481 Dingelstadt, GG Hiihnerfarm
LV: 02 VE 2 - Regenwasserbehandlung
Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis = Gesamtbetrag
in EUR in EUR
der Bauzeit vorhalten und unterhalten sowie nach Been-
digung der Bauzeit entfernen. 70 v.H. des Preises wer-
den nach Aufstellen, der Rest nach Entfernen des Bau-
zaunes vergutet.
Zaunhodhe = 2,00 m.
Zaun aus Stahlgitter-Fertigteilen.
200,000 M e e
2.1.1.110. StL-Nr. 19.101/212.33

Bauzaun umsetzen

Zaunhohe 2,0 m*StahlgitterFT

Bauzaun innerhalb der Baustelle umsetzen. Nicht wieder-
verwertbare Teile ersetzen.

Zaunhodhe = 2,00 m.

Zaun aus Stahlgitter-Fertigteilen.

30,000 m

Summe 2.1.1. Baustelleneinrichtung
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2.1.2.

2.1.2.10.

2.1.2.20.

2.1.2.30.

Verkehrssicherung

Hinweis : Arbeitsstelle

StL-Nr. 21.105/105.19.90.01.99

Verkehrssich. lang. Dauer aufbauen

Arbeitsstelle®... Freitext ...

... Freitext ...*Anordnung Unt. AG

... Freitext ...

Verkehrssicherung langerer Dauer einschlie3lich Ver-
kehrszeichen und Verkehrseinrichtungen (Absperrgeréte,
Warnleuchten und Aufstellvorrichtungen) betriebsfertig
aufbauen. Vorhalten, Kontrolle, Wartung, Instandset-
zung, Betreiben und Abbauen werden gesondert vergutet.
Vorlibergehende VerkehrssicherungsmaBnahmen durchflihren.
Voriibergehende Markierung, transportable Lichtsignalan-
lage, bauliches Leitelement, mobile Stauwarnanlage,
LED-Anzeigetafel und transportable Schutzeinrichtung
werden gesondert vergiitet.

Verkehrssicherung an Arbeitsstelle.

Nach RSA, Regelplan 'ohne '

Vorhandene Verkehrsschilder 'beriihrungsfrei auBer Kraft
setzen.'

Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG
einholen und zugehdrige Unterlagen erstellen. Erforder-
liche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunter-
lagen flr die verkehrsrechtliche Anordnung durchfihren.
Anfallende Geblhren 'sind einzurechnen.’

1,000 Psch

StL-Nr. 21.105/110.10

Verkehrssich. lang. Dauer vorhalten

wie Vorposition

Verkehrssicherung langerer Dauer vorhalten, warten, in-
stand setzen und betreiben. Voribergehende Verkehrssi-
cherungsmafBnahmen durchfiihren. Die Kontrolle der Ver-
kehrssicherung wird gesondert vergutet.
Verkehrssicherung wie in Vorposition beschrieben.

105,000 d

StL-Nr. 21.105/120.02.00

Verkehrssich. lang. Dauer abbauen

in Kraft setzen

Verkehrssicherung an Arbeitsstellen langerer Dauer ab-
bauen. Voribergehende VerkehrssicherungsmafBnahmen
durchfiihren. Voriibergehende Markierung entfernen,
transportable Lichtsignalanlage, bauliches Leitelement,
mobile Stauwarnanlage, LED-Anzeigetafel und transpor-
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2.1.2.40.

2.1.2.50.

table Schutzeinrichtung abbauen werden gesondert
vergultet.

Vorhandene Verkehrsschilder nach Unterlagen des AG wie-
der in Kraft setzen.

1,000 Psch

Hinweis OZ : Arbeitsstelle, halbseitige Sperrung L1005

StL-Nr. 21.105/105.19.99.01.99

Verkehrssich. lang. Dauer aufbauen

Arbeitsstelle®... Freitext ...

... Freitext ...*... Freitext ...

Anordnung Unt. AG*... Freitext ...

Verkehrssicherung langerer Dauer einschlie3lich Ver-
kehrszeichen und Verkehrseinrichtungen (Absperrgeréate,
Warnleuchten und Aufstellvorrichtungen) betriebsfertig
aufbauen. Vorhalten, Kontrolle, Wartung, Instandset-
zung, Betreiben und Abbauen werden gesondert vergutet.
Vorlibergehende VerkehrssicherungsmaBnahmen durchfihren.
Voriibergehende Markierung, transportable Lichtsignalan-
lage, bauliches Leitelement, mobile Stauwarnanlage,
LED-Anzeigetafel und transportable Schutzeinrichtung
werden gesondert vergiitet.

Verkehrssicherung an Arbeitsstelle.

Nach RSA, Regelplan 'C I/5.

Vorhandene Verkehrsschilder 'berihrungsfrei auBer Kraft
setzen.'

Lange des Arbeitsbereiches 'ca. 50 m.'
Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG
einholen und zugehdrige Unterlagen erstellen. Erforder-
liche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunter-
lagen flr die verkehrsrechtliche Anordnung durchfihren.
Anfallende Gebiihren 'sind einzurechnen.’

1,000 Psch

StL-Nr. 21.105/110.10

Verkehrssich. lang. Dauer vorhalten

wie Vorposition

Verkehrssicherung langerer Dauer vorhalten, warten, in-
stand setzen und betreiben. Voribergehende Verkehrssi-
cherungsmafBnahmen durchfihren. Die Kontrolle der Ver-
kehrssicherung wird gesondert vergltet.
Verkehrssicherung wie in Vorposition beschrieben.

20,000 d
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2.1.2.60. StL-Nr. 21.105/120.99.90
Verkehrssich. lang. Dauer abbauen
... Freitext ...*... Freitext ...
... Freitext ...
Verkehrssicherung an Arbeitsstellen langerer Dauer ab-
bauen. Voribergehende VerkehrssicherungsmafBnahmen
durchfiihren. Voriibergehende Markierung entfernen,
transportable Lichtsignalanlage, bauliches Leitelement,
mobile Stauwarnanlage, LED-Anzeigetafel und transpor-
table Schutzeinrichtung abbauen werden gesondert
vergultet.
Nach RSA, Regelplan 'C /5.
Vorhandene Verkehrsschilder 'wieder in Kraft setzen.'
Lange des Arbeitsbereiches 'ca. 50 m.'
1,000 Psch e,
2.1.2.70. StL-Nr. 21.105/505.22.21.01
Transp. LSA f. Engst. aufb. u. abb.
LSA Typ C*Kabelverbindung
Entf. (i.50bis100m*Versorg. Wahl AN
VTU erstellen
Transportable Lichtsignalanlage (LSA) fir Engstelle
einschlieBlich Energieversorgung aufbauen, in Betrieb
nehmen und abbauen. Vorhalten, Kontrolle, Wartung, In-
standsetzung und Betreiben werden gesondert vergiitet.
Voriibergehende VerkehrssicherungsmaBnahmen durchfuhren.
70 v. H. des Preises werden nach betriebsfertigem Auf-
bau, der Rest nach Abbau vergitet.
LSA Typ C, verkehrsabhangige Steuerung.
Kabelverbindung.
Entfernung der Signalgeberstandorte Gber 50,00 m bis
100,00 m.
Energieversorgung nach Wahl des AN.
Verkehrstechnische Unterlage bestehend aus Signallage-
plan, Berechnungen, Zwischenzeitenmatrix, Signalzeiten-
plan erstellen.
2,000 St i e
2.1.2.80. Transport. Lichtsignalanlage vorh.

wie Vorposition

Transportable Lichtsignalanlage (LSA) vorhalten, war-
ten, instand setzen und betreiben. Voriibergehende Ver-
kehrssicherungsmaBnahmen durchfihren. Die Kontrolle
wird gesondert vergltet.

Transportable LSA wie in Vorposition beschrieben.

20,000 d
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2.1.2.90.

2.1.2.100.

2.1.2.110.

2.1.2.120.

Hinweis : zusatzliche Verkehrszeichen u. Absperreirichtungen
auf behdrdliche Anordnung

Verkehrsz. zusitzl. aufstellen.

Zusatzlich zu den Bauphasen /Anordnungen des AG
angeordnete Verkehrszeichen innerhalb des
Gultigkeitsbereiches der Baustelle aufstellen, standig
unterhalten, ggf. umsetzen und abbauen.

4,000 St

StL-Nr. 16.105/402.01.02.01.01
Absperrg.o.Warneinricht. aufstellen

Leitbake einseitg*Folie Typ 2

Eins. Dauerlicht*Versorg.n.Wahl AN

Absperrgerat oder Warneinrichtung aufstellen und besei-
tigen, fir die Bauzeit vorhalten, warten und betreiben.
Voriibergehende SicherungsmafBnahmen durchfihren. 70 v.H.
des Preises werden nach Aufstellen, der Rest nach Be-
seitigen vergutet.

Leitbake GréBe 1000x250 mm einseitig.

Mit retroreflektierender Folie der Bauart Typ 2.

Mit 1 Richtstrahler einseitig, gelbes Dauerlicht.
Energieversorgung nach Wahl des AN.

5,000 St

StL-Nr. 16.105/402.19.02.07.01
Absperrg.o.Warneinricht. aufstellen

Abspsch. 500x2400*Folie Typ 2

5 Strah.eins.rot*Versorg.n.Wahl AN

Absperrgerat oder Warneinrichtung aufstellen und besei-
tigen, fir die Bauzeit vorhalten, warten und betreiben.
Voriibergehende SicherungsmafBnahmen durchfihren. 70 v.H.
des Preises werden nach Aufstellen, der Rest nach Be-
seitigen vergutet.

Absperrschranke GréBe 500x2400 mm mit Aufstellvorr.
Mit retroreflektierender Folie der Bauart Typ 2.

Mit 5 Richtstrahlern einseitig, rotes Dauerlicht.
Energieversorgung nach Wahl des AN.

2,000 St

StL-Nr. 21.105/905.21

Kontrolle d. Verkehrss. an Arb.st.

zwei bzw. einmal*schrift. Dokument

Kontrolle der Verkehrssicherung an Arbeitsstellen
einschlieBlich temporéarer Verkehrsschilder,
voriibergehender Markierungen, transportabler Lichtsig-

Druckdatum: 01.07.2025
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in EUR in EUR

nalanlagen, baulicher Leitelemente und transportabler
Schutzeinrichtungen gemai ZTV-SA durchfihren. Die Kon-
trolle ist unmittelbar nach deren Durchflihrung zu er-
fassen und zu dokumentieren. Arbeits- und Hilfsmittel

sind vom AN zu stellen und dem AG jederzeit zuganglich
zu machen. Die Kontrolle der Umleitungsstrecke wird ge-
sondert vergutet.

Kontrolle zweimal taglich, an arbeitsfreien Tagen ein-

mal taglich.
Schriftliche Dokumentation der Kontrolle nach Unterla-
gen des AG.
105,000 d = s e
Summe 2.1.2. Verkehrssicherung
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Projekt:
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Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

2481 Dingelstadt, GG Hiihnerfarm
02 VE 2 - Regenwasserbehandlung

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis

in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

2.1.3.

2.1.3.10.

2.1.3.20.

2.1.3.30.

2.1.3.40.

Kontrollpriifungen

Rammsondierung, Kontrollpriifung.

Rammsondierung nach DIN 4094 fir Kontrollprifung nach
Angabe des AG durchfiihren (Klnzelung), einschlieBlich
Bereitstellung samtlicher Gerate, Auswertung und Darstellung
der MeBBergebnisse, sowie deren Bewertung.

Nachweis mittels Rammdiagramm.

Gerat: leichte Rammsonde.

Tiefe: bis 1,00m unter Rohrsohlen; Ansatz: Erdplanum.
Sondierung bis zu einer Tiefe von Max. 2,50m, gréBere Tiefen
erfordern eine gestaffelte Sondierung (mehrere Ansatzpunkte).
Gestaffelte Sondierung wird nicht gesondert vergitet.

20,000 m

Probefeld herstellen

Probefeld geméan TPBF-StB T.E3 herstellen und 3
Plattendruckversuche geman DIN 18134 durchflhren,
einschlieBlich Bereitstellung Gegengewicht und
Arbeitskrafte.

Ergebnisse auswerten und dem AG mit Empfehlung
Ubergeben.

2,000 St

Plattendruckversuch, Kontrollpriifung.
Plattendruckversuch nach DIN 18134 fur Kontrollprifung
nach Angabe des AG durchflihren einschlieB3lich
Bereitstellung samtlicher Gerate, Auswertung und
Darstellung der MeBergebnisse, sowie deren Bewertung.

6,000 St .

StL-Nr. 19.101/707

Belastungsfahrzeug bereitstellen

Belastungsfahrzeug als Gegengewicht (z.B. ausreichend
beladener Lkw) fir Plattendruckversuch bei Kon-
trollprifungen bereitstellen.

3,000 h

Summe 2.1.3. Kontrollpriifungen

Druckdatum: 01.07.2025
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02 VE 2 - Regenwasserbehandlung

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis

in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

2.1.4.

2.1.4.10.

2.1.4.20.

sonstige Leistungen

Topographische Geldandeaufn.

vor und nach BaumaBnahme.

Topographische Gelandeaufnahme ausfiihren, auswerten,
darstellen und tbergeben.

Vor Beginn und nach Beendigung der gesamten MalBnahme
ist Gber das gesamte Baufeld jeweils eine topographische
Gelandeaufnehme zu legen; Punktdichte nach &rtlichen
Erfordernissen. Weiterhin sind alle Bruchkanten in die
Gelandeaufnahme einzubeziehen.

Gelandeaufnahmen wir vor flir Baubereich des geplanten
Regenriickhaltebecken mit allen zughdrigen Anlagen und
Anlagenteilen: Vermessungsflache ca. 3500 mz2.

Die Daten sind anschlieBend umgehend EDV-gerecht
aufzuarbeiten, auszuwerten, lage- und héhenmanig
darzustellen und dem Auftraggeber zur Kontrolle

vorzulegen.

Datenart in Abstimmung mit AG.

Beziiglich der Darstellung wird auf die DIN- Normen 1986

und 2425 sowie alle mitgeltenden Richtlinien verwiesen.
Lagepunkte sind in das Koordinatensystem des Auftraggebers
(UTM) einzumessen. H6henangaben sind auf NHN zu
beziehen.

Die Pauschale wird bei vollstandiger Vorlage und der erfolgten
Auswertung der Gelandeaufnahme durch den Auftraggeber
vergutet.

1,000 psch

Erstellung von Bestandsplanen

Erstellung von Bestandspldanen im MaBstab der Ausflihrungs-
planung mit Eintragung und maBstéblicher Darstellung
aller,aufgefundenen ausgefiihrten bzw. geanderten Bauteile.
Bezlglich der Darstellung wird auf die DIN- Normen 1986 und
2425 sowie alle mitgeltenden Richtlinien verwiesen.

Lagepunkte sind in das Koordinatensystem des Auftraggebers
(UTM) einzumessen.

Héhenangaben sind auf NHN zu beziehen.

Waéhrend der Ausflhrung sind die Bestandsunterlagen zur
PrGfung vorzulegen.

Die Unterlagen sind dem AG 2-fach als farbige Planunterlage,
sowie in digitaler Form vorzulegen.

Aufgemessen werden alle (geplanten und evt. vorhandenen)
Entwasserungsleitungen, Drainagen und Kabel, alle erstellten
Bauwerke und durchgeflihrten Bodenprofilierungen, das
Regenrickhaltebecken mit Unterhaltungswegen und allen
Ausstattungen, die gesamte Grabenprofilierung mit

Druckdatum: 01.07.2025
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Projekt:
LV:

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis
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Gesamtbetrag
in EUR

2.1.4.30.

2.1.4.40.

hergestellten Wasserbausteinlagen; sowie alle Oberflachen
und Bauteile wie Treppen, Borde, StraBenablaufe,
Wasserbausteineinbauten, Wegen und UnterhaltungsstraBen,
Zaune, Schéachte, Verkehrszeichen und StraBenbeleuchtungs-
maste, d.h. die gesamte erbrachte bauliche Leistung.

. Von allen Anschlussleitungen und unterirdischen Bauteilen der
Entwésserungsanlagen sind Fotos anzufertigen und digital
sowie in Papierform zu tbergeben.

1,000 psch

Koordinierungsaufwand fiir Bestandsvermessung.

Koordinierungsaufwand fiir die Bestandsvermessung, welche

von einem durch den Auftraggeber direkt beauftragtem Vermes-

sungsburo durchgefihrt wird.

In diese Position ist einzukalkulieren:

- Bei jeder Abschlagsrechnung miissen die AufmaBe mit dem
Zwischenstand der Bestandsvermessung vorgelegt werden

- Information des Vermessers jeweils einen Tag vor dem Ver
messungstermin

- Entstehende Behinderungen des Bauablaufes, ggf. auch Still
stand

- Zuarbeit von Skizzen etc.

Aufgemessen werden alle (geplanten und evt. vorhandenen)

Entwasserungsleitungen, Drainagen und Kabel, alle erstellten

Bauwerke und durchgeflihrten Bodenprofilierungen, das

Regenrickhaltebecken mit Unterhaltungswegen und allen

Ausstattungen, die gesdamte Grabenprofilierung; sowie alle

Oberflachen und Bauteile wie Treppen, Borde, Stral3enablaufe,

Wasserbausteineinbauten, Wegen und UnterhaltungsstraBBen,

Zaune, Schéachte, Verkehrszeichen und

StraBenbeleuchtungsmaste. Von allen Anschlussleitungen und

unterirdischen Bauteilen der StraBenbeleuchtung sind Fotos

anzufertigen und digital sowie in Papierform zu Ubergeben.

1,000 psch

Beweissicherungsverfahren.

Beweissicherungsverfahren in mitteloar und unmittelbar
beeinfluBten Bereichen der Baustelle und in den Bereichen der
Zu- und AbfahrtsstraBen und Wege durch einen 6éffentlich
bestellten und vereidigten Sachverstandigen vor Beginn der
Bauarbeiten, etwaige Kontrollen wahrend der Bauphase sowie
die Kontroll-Beweissicherung nach Abschluf3 der StraBen- und
Tiefbauarbeiten durchfihren.

Dabei sind die derzeitigen Zustédnde vor der BaumaBnahme an
allen Gebauden, Sonderbauwerken, Vorflutern, Stra3en, Wege
und anderen baulichen Anlagen zu Uberprifen, wenn
erforderlich, bereits vorhandene Schaden fotografisch zu
erfassen oder durch sonstige zweckdienliche unveréanderbare
Hilfmittel und einen detaillierten umfassenden Bericht mit
Farbfotos der Bauleitung vorzulegen. Die kompletten

Druckdatum: 01.07.2025
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2.1.4.50.

Unterlagen der Beweissicherung vor Bau sind vor Baubeginn,
spatestens 10 Tage nach Baustelleneinweisung, vorzulegen.
Nicht erkannte und erfaBte Schaden, die wdhrend und nach der
BaumaBnahme von Personen und Institutionen gemeldet
werden und Anspruch auf Behebung sowie Kostenlibernahme
dieser Schaden fordern, sind vom AN vollkommen zu
Ubernehmen. Der Bauherr sowie die Bauleitung sind von allen
Schéden freizustellen.

Die Beweissicherungsunterlagen vor und nach Bau, sowie die
Unterlagen ggf. erfolgter Kontrollen wahrend der Bauphase,
sind jeweils in 3-facher Ausfertigung in Papierform sowie als
Foto-CD dem AG zu Ubergeben.

Bereich der Beweissicherung: Grabenertiichtigung
(Gewasserausbau) Abschnitt von St. 0+113,5 bis 0+208,50
(Gewasserverlauf zwischen den Gartenanlagen bis zur
Einmindung in den Siechengraben), Breite ca. 4 bis 6 m.

1,000 psch

Register fir nicht gefahrl. Abfalle
f.ges.LeistgsVerz

Abfallregister flr nicht gefahrliche Abfalle fihren.
Leistung umfasst die Erfillung der Registerpflicht

fur alle nicht geféhrlichen Abfélle, die infolge
Verdrangung, fehlender Eignung oder mangels Wieder-
verwendungsmdglichkeit nicht innerhalb der Baustelle
verbleiben und bei denen die Flihrung des Abfall-
registers nicht ausdrtcklich erwahnt ist.

Mit dem Lésen bzw. Aufnehmen des Materials geht
die "Sachherrschaft" im Sinne des KrW-AbfG an den
Auftragnehmer Uber. Auftragnehmer handelt als Abfall-
erzeuger und nimmt alle damit verbundenen Pflichten
wabhr.

Dokumentation der Entsorgung (Verwertung bzw.
Beseitigung) von nicht gefahrlichem Abfall mit folgenden
Angaben je OZ:

- Abfallart und Abfallschliissel

- Abfallbefdrderer

- Abfallbezeichnung

- Ort und Art der Entsorgung

- Zeitraum der Entsorgung

Die Dokumentation ist bauzeitlich mitzufihren.

Das Register ist dem Auftraggeber bis spatestens zur

Schlussabnahme als Excel-Tabelle (Dateiformat .xIs)
zu Ubergeben.

1,000 psch

Druckdatum: 01.07.2025
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2.1.4.60.

2.1.4.70.

2.1.4.80.

Bauschild

Aufwendungen fiir die Herstellung, den Aufbau, die
Unterhaltung, den Riickbau des Bauschildes und Entsorgung
dessen Einzelteile.

GroRe des Bauschildes 3,0 m x 2,0 m, Bauschild geman
Musterbauschild des AG. Herstellung, Aufbau, Unterhaltung,
Wartung und Abbau. Musterentwirfe (fir jeden der beteiligten
Vorhabenstrager) herstellen und zur Priifung und Freigabe an
die AG Ubergeben.

Statische Berechnung fiir Bauschild durchflihren.

1,000 Psch

ZufahrtsstraBBen reinigen

StraBe: "In der Mehisee", "Heiligenstadter StraBe"
Verschmutzungen und Verunreinigungen der ZufahrtsstraBBen
und umliegenden Verkehrsflachen, die durch die BaumaBahme
verursacht wurden, bis zu 2-mal taglich beseitigen.

Die Reinigung erfolgt mit entsprechenden Geraten, die zur
Aufnahme sowohl loser als auch festgefahrener, bindiger
Bestandteile geeignet sind. Im Bereich von Pflasterflachen
erfolgt die Reinigung von Hand.

Einsatz von Besenwagen und Reinigungsmaschinen mit
Wassereinsatz, geman Erfordernis und
Witterungsbedingungen,

Dauer: fir alle Bauleistungen des AN bis zur Abnahme durch
den AG, insbesondere im Hauptanlieferungszeitraum der Bdéden
Alle damit verbundenen Aufwendungen (wie z.B.
Personalkosten, Wasserverbrauch, Entsorgung von Schmutz
und Schlamm) sind abgegolten.

1,000 psch

Vorbemerkungen zur Sicherung der Grenzsteine:

Grenzsteine die auBerhalb der Bautrasse liegen und durch
diese BaumaBnahme zerstdrt wurden, sind auf Kosten des AN
herauszunehmen und seitlich wiederverwendbar zu lagern.

Vor dem Herausnehmen der Grenzsteine ist auf Kosten des AN
deren Lage durch ein amtlich bestelltes Vermessungsburo
festzuhalten.

Nach Beendigung der Bauarbeiten sind die Grenzsteine durch
ein auf Kosten des AN 6ffentlich bestellten Vermessungsbiros
einzumessen und wieder setzen zu lassen.

Grenzsteine einmessen und sichern
Grenzsteine einmessen und wahrend der Bauzeit mit

Druckdatum: 01.07.2025
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2.1.4.90.

2.1.4.100.

2.1.4.110.

Holzpfldcken sichern und mit Signalfarbe markieren. Dem AG
ist ein Foto und eine Einmessskizze zu den gesicherten
Grenzsteinen vorzulegen.

2,000 St

Grenzsteine aufnehmen, setzen

Grenzsteine die innerhalb der Bautrasse liegen, herausnehmen
und auf Zwischenlager AN wiederverwendbar lagern.

Vor dem Herausnehmen der Grenzsteine ist durch ein amtlich
bestelltes Vermessungsbiro deren Lage festzuhalten.

Nach Beendigung der Bauarbeiten sind die Grenzsteine durch
ein auf Kosten des AN - 6ffentlich bestellten Vermessungsbiros
einzumessen und wieder setzen zu lassen.

Ausfihrung erfolgt auf Anordnung des AG.

2,000 St

Qualitatssicherungsplan.

Erstellung eines Qualitatssicherungsplanes fiir alle Erdarbeiten
des Leistungsverzeichnisses mit Angaben der zur
Qualitatssicherung notwendigen Prifungen wie
Eignungsprifungen, Eigen-, Fremdiberwachungsprifungen
und Kontrollprifungen.

1,000 psch

Baumschutzvorrichtung

Baumschutz gegen mechanische Schaden durch
Brettermantel,

einschl. Polsterung gegen den Baum herstellen und
beseitigen.

Mindesthohe: 2,00 m

7,000 St

Summe 2.1.4. sonstige Leistungen
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2.1.5.

2.1.5.10.

2.1.5.20.

2.1.5.30.

2.1.5.40.

BaustraBe

StL-Nr. 21.106/209.90.13.02

Boden bzw. Fels 16s. u. wiederverw.

... Freitext ...*Felsvert.B. verf.

Boden i. Zw.verd.*Planum gesondert

Boden bzw. Fels aus Abtragsbereichen profilgerecht
I6sen und wiederverwenden, einschlieBlich ggf. erfor-
derlicher Wasserzugabe. Beschreibung der Homogenberei-
che nach Unterlagen des AG. Die Herstellung von Mulden
und Graben wird gesondert vergltet. Abgerechnet wird
nach Abtragsprofilen.

Homogenbereich 'A ,B / (BK 3-5) '

Ortliche Vertiefungen im Planum, die beim Felsabtrag
entstehen, mit geeignetem, nicht frostempfindlichem Bo-
den verflllen.

Boden bzw. Fels innerhalb der Baustelle auf Zwischenla-
ger nach Unterlagen des AG einbauen und verdichten.
Das Herstellen des Planums wird gesondert vergitet.

750,000 m3 .

Baugrundersatz (0/56)
Material als Baugrund (Baugrundersatz) liefern, einbauen und
verdichten, einschl. aller erforderlichen Erdarbeiten.

Material = Brechkorngemisch aus Betonstein, Kérnung 0/56
(RC-Material)

Im Baubereich auf Halde lagerndes gebroches RC-Material
des AG, laden und transportieren.

Transportentfernung bis 300 m.

300,000 m3 ..

StL-Nr. 21.106/249.99

Planum herstellen

... Freitext ...

Planum herstellen nach Unterlagen des AG.
Verformungsmodul 'Ev2= 45 MPa. Max. Abweichung von
der Sollhéhe +2/-2 cm.'

1.050,000 m2 ...

Frostschutzschicht herstellen

... Freitext ...*0/45

URM n. Unterl. AG*... Freitext ...

Abrechng. Auftrag

Frostschutzschicht herstellen. Erschwernisse durch
Einbauten, Schachte und StraBenablaufe werden geson-
dert vergutet.

Druckdatum: 01.07.2025
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2.1.5.50.

2.1.5.60.

2.1.5.70.

In Verkehrsflachen fir Ausweichbucht.

Baustoffgemisch 0/45, gebbrochener Mineralstoff.
Umweltrelevante Merkmale des Baustoffgemisches nach
Unterlagen des AG.

Einbaudicke bis 50 cm.

Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.

62,000 m3 .

StL-Nr. 23.113/827.19.10.01

Asphalttragd. aus AC 16 TD herst.

Bk0,3*... Freitext ...

Bitumen 70/100*Abbéschung 1 zu 1
Asphalttragdeckschicht aus Asphalttragdeckschichtmisch-
gut AC 16 TD herstellen. Anlieferung des Asphaltmisch-
guts in thermoisolierten Transportbehéltern.

In Verkehrsflachen der Belastungsklasse BkO,3.

Einbau 'menge = 250 kg/m2. Einbaudicke = 10 cm."
Bindemittel = 70/100.

Seitliche Abb&schungen 1 zu 1 herstellen.

40,000 t

StL-Nr. 22.112/706.11.41.11.01

Bankett profilgerecht herstellen

Neben Fahrbahn*Baustoff. C 90/3

Breite 0,50 m*Einbaudicke 15 cm

12 tief+ 6 hoch*3cm tiefer

EV2 mind. 100MPa

Bankett gemai ZTV E-StB profilgerecht herstellen. Er-
schwernisse durch Einbauten, Schachte und StralBen-
ablaufe werden gesondert vergutet.

Neben Verkehrsflache Fahrbahn.

Baustoffgemisch, Kategorie C 90/3, GréBtkorn

von 32 mm. Der Feinkornanteil muss im eingebauten Zu-
Stand 8 M.-v.H. bis 12 M.-v.H. betragen.

Breite = 0,50 m.

Einbaudicke = 15 cm.

Querneigung 12 v.H. am tiefliegenden und 6 v.H. am
hochliegenden Fahrbahnrand.

Einbau 3 cm tiefer als Fahrbahnrand.
Verformungsmodul EV2 auf der Oberflache mindestens
100 MPa.

55,000 m

BaustraBe aus Material des AG herstellen

Gelagertes RC-Material des AG I6sen, aufnehmen,
transportieren, in den Auftragsbereichen profilgerecht einbauen
und lagenweise verdichten. Transportentfernung bis 300 m.

Einbaustelle = BaustraBBe.

Druckdatum: 01.07.2025
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Baustoffgemisch 0/63.
Einbaudicke = 0,60 m.
Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.
1.300,000 M3 s s
2.1.5.80. Geplante BaustraBen unterhalten.
Geplante BaustraBen Uber die gesamte Bauzeit unterhalten.
RC-Material 0/63 in Schadstellen einbauen und verdichten.
Material liefern wird gesondert vergutet.
5,000 Mt e
2.1.5.90. Baustoff f. Profilausgleich liefern

Baustoff flr Profilausgleich liefern.

Baustoff = Im Baubereich lagerndes RC-Material des AN,
Material 0/56, Transportentfernung bis 300 m, Material 16sen,
laden, transportieren'’

Baustoff flir Unterhaltung geplanter und vorhandener

Baustrassen.

50,000 M3 s e
Summe 2.1.5. BaustraBe @
Summe 2.1. Allgemeine Bauleistungen e

Druckdatum: 01.07.2025
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2.2,

2.2.1.

2.2.1.10.

2.2.1.20.

2.2.1.30.

2.2.1.40.

RW-Kanal
RW-Kanalisation - Vorarbeiten / Allgemeines

Kreuzungen von Leitungen, bis DN 300 (Graben).
Kreuzungen von Ver- und Entsorgungsleitungen aller Art
von DN 25 bis DN 300 von Oberkante vorhandenem Gelande
bis zur Rohrgrabensohle in Handschachtung freilegen,

die Leitung evil. aufhdngen, sichern u. unterfahren,

nach erfolgter Unterquerung die Kreuzungsstelle von
Hand mit Kies unterstopfen und standfest verdichten
einschl. aller Nebenleistungen.

Leitungen mit steinfreiem Sand nach Verlegehinweisen
der Versorgungsunternehmen ummanteln.

Sémtliche Erschwernisse aus der Kreuzung dieser
Leitungen (Nachschachtung von Hand, auch unterhalb der
zu kreuzenden Leitung, Aussparungen des Verbaus und
Behinderung der Rohrverlegung) sind in diese Position
einzurechnen. Evtl. Betonsicherungen werden jedoch
besonders vergutet.

Vorschriften und Hinweise der Versorgungsunternehmen
beachten.

5,000 St

Kreuzung von Leitungen, Giber DN 300 - 1000 (Graben).
Kreuzung wie vor, jedoch von DN 350 bis 1000.

5,000 St

Kreuzung von Kabeln (Graben).

Kreuzungen von Strom- und Fernmeldekabeln aller Art,
sonst wie vor.

Liegen mehrere Kabel im Abstand bis zu 50 cm
nebeneinander (Kabelbindel) werden sie nur als 1
Kreuzung abgerechnet.

Vorschriften und Hinweise der Versorgungsunternehmen
beachten.

5,000 St

Langskreuzung von Leitungen bis DN 300 (Graben).
Langskreuzungen von Ver- und Entsorgungsleitungen, DN
25 bis DN 300, die sich im Rohrgrabenbereich parallel
oder schrag zur Rohrachse befinden, von Oberkante
vorhandenem Gelande bis zur Rohrgrabensohle in
Handschachtung freilegen, sichern und fachgerecht bei
der Rohrgrabenverfillung wieder in der urspriinglichen
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2.2.1.50.

2.2.1.60.

2.2.1.70.

Lage verlegen, einschl. etwaiger Kabelschutzhauben
und/oder Markierungsbéander.

Leitungen mit steinfreiem Sand nach Verlegehinweisen
der Versorgungsunternehmen ummanteln.

In diese Position sind samtliche Erschwernisse
(Handschachtung auch unterhalb der zu kreuzenden
Leitung, Nachschachtung von Hand) einzurechnen.
Vorschriften und Hinweise der Versorgungsunternehmen
beachten.

30,000 m

Langskreuzung von Kabeln (Graben).

Langskreuzungen von Strom- und Fernmeldekabeln, sonst
wie vor.

Kabelbiindel werden sinngemaf wie vor nur einmal
abgerechnet.

Vorschriften und Hinweise der Versorgungsunternehmen
beachten.

30,000 m

Bauliche Anlage abbrechen.

Bauliche Anlage abbrechen.

Abgerechnet wird das Volumen des abzubrechenden Materials.
Anlage verschiedener Art.

Material aus Mauerwerk, Beton, Stahlbeton und Naturstein;
Abbruch ohne Sprengen.

Abbruch bis 2,5 m unter OKG.

Bauliche Anlage freilegen und abbrechen. Baugrube nach
Abbruch mit geeignetem Boden verfillen und verdichten.

Boden liefert AN.

Abbruchgut in Eigentum des AN Ubernehmen, von der Baustelle
entfernen und einer geiegneten Wiederverwertung zugefuhrt.

25,000 m3

Bauliche Anlage - Schacht - abbrechen.

Schacht aus aus Mauerwerk, Beton und Stahlbeton.
Abbruch ohne Sprengen. Abbruchtiefe bis 3,50 m unter
Planum. Bauliche Anlage freilegen und vorsichtig abbrechen.
Angebundener Kanal DN 400 SB ist und bleibt in Betrieb.
Rohrende vor eindringendem Abbruchgut und Abraum
schitzen, Rohrende/Kanal bis zum Einbau des neuen
Kanalschachtes dichten. Dichten mit Absperrblase fir Rohr
DN 400. Sperrblase nach Wegfall der Notwendigkeit ausbauen
und von der Baustelle entfernen.

Abbruchgut zerkleinern, Kantenlange bis 30 cm.

Druckdatum: 01.07.2025

Seite: 22 von 162



Projekt:
LV:

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

2481 Dingelstadt, GG Hiihnerfarm
02 VE 2 - Regenwasserbehandlung

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis

in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

2.2.1.80.

2.2.1.90.

2.2.1.100.

2.2.1.110.

2.2.1.120.

Abbruchgut geht in Eigentum des AN Uber und wird beseitigt.
Erdarbeiten, Uber die Abmessungen der baulichen Anlage
hinaus, werden nicht gesondert vergutet.

2,000 St

Vorhandene Abdeckung ausbauen und entsorgen.
Vorhandene Abdeckung aus GuB3/Stahl, einschlielich Rahmen,
ausbauen und fachgerecht entsorgen.

2,000 St

Abwasserkanal aufnehmen, entsorgen, bis DN 300
Abwasserkanal bis DN 300 aus Beton, Stahlbeton, Guss,
Steinzeug und Kunststoff aufnehmen,

transportieren und einer zugelassenen Entsorgungsstelle nach
Wahl des AN zufiihren. Entsorgungsgebuhren werden vom AN
Ubernommen.

20,000 m

Abwasserkanal aufnehmen, entsorgen, DN 300-600
Abwasserkanal > DN 300 bis DN 600 aus Beton, Stahlbeton,
Guss, Steinzeug und Kunststoff aufnehmen,

transportieren und einer zugelassenen Entsorgungsstelle nach
Wahl des AN zufiihren. Entsorgungsgebihren werden vom AN
Ubernommen.

10,000 m

Vorhandene Rohrleitung DA 63-90 PE trennen.

Vorhandene Rohrleitung trennen.

Rohrleitung DA 63 PE bis DA 90 PE.

Schnitt gerade (vertikal) ausfiihren, verbleibendes Rohr in der
Art vorbereiten, daB die anschlieBende Rohrverlegung mit
Form-, Ubergangs- oder Verbindungsstiicken erfolgen kann.

1,000 St

Beton C12/15.

Beton C12/15 in kleinen Mengen liefern und im Bereich
von Rohrleitungen und sonstigen SicherungsmaBnahmen
einbauen, einschlieBlich der Schalung bzw. der
erforderlichen Schalungsarbeiten und Aushub und
Entsorgung des verdréangten Bodens sowie der
erforderlichen Verbauarbeiten.

5,000 m3 ..
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2.2.2.

2.2.2.10.

RW-Kanalisation - Erdarbeiten

Fur Erdarbeiten jeglicher Art, soweit in der jeweiligen

Position nicht anders beschrieben, gilt:

Mit dem Lésen bzw. Aufnehmen des Materials geht die
"Sachherrschaft” im Sinne des KrW-AbfG an den Auftrag-
nehmer Uber. Der Auftragnehmer handelt als Abfallerzeuger
und nimmt alle damit verbundenen Pflichten wahr, insbe-
sondere die Registerpflicht.

Das Register ist dem AG bis spéatestens zur Schlussabnah-
me in Papierform zu libergeben.

Gebiihren sowie Kosten fiir Transport und Verwertung/ Ent-
sorgung sind bei der Kalkulation der dementsprechenden
Leistungen bei Erdarbeiten zu beriicksichtigen und werden
nicht gesondert vergiitet.

Einstufung geman Unterlagen des AG:
Gemaf EBV: Boden als BM-0 / BM-0* klassifiziert.
Verwertung/ Entsorgung ist gegenliber dem AG nachzuweisen.

Die Erschwernisse beim Lésen, durch vorh. Einbauteile der
Versorgungsunternehmen und durch nach Schichten und
Flachen getrenntes Aufnehmen wegen unterschiedlicher
Einbau- bzw. Verwertungsklassen, sind einzukalkulieren
und werden nicht gesondert vergiitet.

Baugrube, Tiefe bis 2,75 m.

Boden fir Baugrube profilgerecht ausheben und férdern.
Die Baugrubentiefe wird gerechnet ab OF Gelande, ggf.
unter Abzug des Oberbodens, bzw. ab OF des vorhandenen
Planums. Baugrube nach Angabe des AG.
Baugrubentiefe bis 2,75 m.

Boden Homogenbereiche nach Unterlagen AG: A, B
Bodenklassen 3 - 5 (DIN 18300 alt)

Baugrubensohle verdichten.

Verbau entsprechend statischen und konstruktiven
Erfordernissen herstellen, vorhalten und von der
Baustelle entfernen.

Ggf. Wasserhaltung bis zu einer Pumpenleistung von 10
m? Férdermenge mal 5 m Férderhdhe je Stunde und
Baugrube ausfiihren.

Aushub zur Wiederverwendung seitlich lagern, nach
Herstellung des Baukérpers als Hinterfillung bzw.
Baugrubenverfillung einbauen und verdichten.
Ungeeigneten und Uberschiissigen Boden in Eigentum des
AN Ubernehmen, von der Baustelle entfernen Zum
Verfillen nicht verwendeter Aushub geht in Eigentum des
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AN Uber, wird von der Baustelle entfernt und einer
geiegneten Wiederverwertung zugefihrt.
Abgerechnet wird mit senkrechten Wanden.
50,000 M3 e e
2.2.2.20. Baugrube wie vor, Tiefe > 2,75 m bis 4,25 m.
Suchgraben wie vor, jedoch
Grabentiefe >2,75 m bis 4,25 m.
30,000 M3 e
2.2.2.30. Baugrube wie vor, Tiefe > 4,25 m bis 5,75 m.
Suchgraben wie vor, jedoch
Grabentiefe >4,25 m bis 5,75 m.
10,000 M3 s e
2.2.2.40. Suchgraben, Tiefe bis 2,75 m.

Boden fiir Suchgraben auf Anweisung des AG profilgerecht
ausheben und férdern.

Vorschriften der Versorgungsunternehmen beachten.
Suchgrabentiefe bis 2,75 m.

Boden Homogenbereiche nach Unterlagen AG: A, B
Bodenklassen 3 - 5 (DIN 18300 alt)

Suchgrabensohle verdichten.

Verbau fir Grabenwande und Stirnseiten entsprechend
statischen und konstruktiven Erfordernissen herstellen,
vorhalten und von der Baustelle entfernen.

Ggf. Wasserhaltung bis zu einer Pumpenleistung von 10
m?3 Férdermenge mal 5 m Férderhdhe je Stunde und
Suchgraben ausfiihren.

Aushub zur Wiederverwendung seitlich lagern, nach
Herstellung des Baukérpers als Hinterflllung bzw.
Baugrubenverfillung einbauen und verdichten.
Ungeeigneten und Uberschlssigen Boden in Eigentum des
AN Ubernehmen, von der Baustelle entfernen Zum
Verflllen nicht verwendeter Aushub geht in Eigentum des
AN Uber, wird von der Baustelle entfernt und einer
geiegneten Wiederverwertung zugefihrt. Fehlenden
Verflllboden, qualifiziertes Brechkorngemisch nach Wahl
des AN, liefern, einbauen und verdichten. Material fr
den Einbau in Wasserschutzzonen geeignet.
Abgerechnet wird mit senkrechten Wanden.

Die Suchschachtung ist mit einer Fotodokumentation zu
belegen.

30,000 m3
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2.2.2.50. Suchgraben wie vor, Tiefe > 2,75 m bis 4,25 m.
Suchgraben wie vor, jedoch
Grabentiefe > 2,75 m bis 4,25 m.
20,000 M3 s e
2.2.2.60. Suchgraben wie vor, Tiefe > 4,25 m bis 5,75 m.

Suchgraben wie vor, jedoch
Grabentiefe > 4,25 m bis 5,75 m.

10,000 m3 ...

Hauptposition Leitungsgraben fir Rohr DN 250

Boden fir Leitungsgraben und Schachtbaugruben ausheben,
Grabensohle verdichten.

Die Grabentiefe wird gerechnet ab OK Gelédnde oder StraBe,
ggf. unter Abzug des Oberbodens, bzw. ab OF des
vorhandenen Planums.

StraBenaufbruch wird gesondert berechnet.

Abgerechnet wird nach der Lange des Leitungsgrabens,
gemessen in der Achse der Leitung von Anschlusspunkt bis
Anschlusspunkt.

Boden Homogenbereiche nach Unterlagen AG: A, B
Bodenklassen 3 - 5 (DIN 18300 alt)

Die Schachtbaugruben, Schachtdurchmesser und -tiefen
geman Positionen Schachte, werden in der Achse der Leitung
ohne Berlcksichtigung von Mehraufwendungen
durchgemessen.

Verbau fir beidseitige Grabenwande, Stirnseiten und Schacht-
baugruben entsprechend statischen und konstruktiven Erforder-
nissen herstellen, vorhalten und von der Baustelle entfernen.
Verbau auf ganzer Flache dicht am Boden anliegend, Uberstand
mind. 5 cm Uber Gelandeoberflache; durch Fugen und StdBe
darf kein Boden austreten. Verbauplattenstérke bis 15 cm, mit
statisch  geeigneten  Stltzen und  Streben, Verbau
verformungsarm.

Offene Wasserhaltung bis zu einer Pumpenleistung von 1 mdh
ForderdurchfluB je m Leitungsgraben bei 5 m geodatischer
Forderhdhe ist einzukalkulieren und wird nicht gesondert
vergutet.

Aushub, soweit geeignet, zur Wiederverwendung seitlich lagern,
nach Verlegen der Leitung in den Graben oberhalb der
Leitungszone bzw. oberhalb der Grabenverfillung oder in
Bereichen innerhalb des Baufeldes einbauen und verdichten.
Zum Verfillen nicht verwendeter Aushub geht in Eigentum des
AN Uber, wird von der Baustelle entfernt und einer geeigneten
Wiederverwertung zugefihrt.
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Fehlenden Verfillboden einbauen wird gesondert berechnet.
Lichte Grabenbreite fir Rohr DN 250 entsprechend DIN EN
1610.

2.2.2.70. Graben fiir Rohr DN 250, T > 2,25 - 2,75 m.

Leitungsgraben wie vor, Tiefe > 2,25 bis 2,75 m.

5000 m

Hauptposition Leitungsgraben fir Rohr DN 500

Boden fir Leitungsgraben und Schachtbaugruben ausheben,
Grabensohle verdichten.

Die Grabentiefe wird gerechnet ab OK Gelande oder Straf3e,
ggf. unter Abzug des Oberbodens, bzw. ab OF des
vorhandenen Planums.

StraBenaufbruch wird gesondert berechnet.

Abgerechnet wird nach der Lénge des Leitungsgrabens,
gemessen in der Achse der Leitung von Anschlusspunkt bis
Anschlusspunkt.

Boden Homogenbereiche nach Unterlagen AG: A, B
Bodenklassen 3 - 5 (DIN 18300 alt)

Die Schachtbaugruben, Schachtdurchmesser und -tiefen
geman Positionen Schachte, werden in der Achse der Leitung
ohne Berucksichtigung von Mehraufwendungen
durchgemessen.

Verbau fiir beidseitige Grabenwéande, Stirnseiten und Schacht-
baugruben entsprechend statischen und konstruktiven Erforder-
nissen herstellen, vorhalten und von der Baustelle entfernen.
Verbau auf ganzer Flache dicht am Boden anliegend, Uberstand
mind. 5 cm Uber Gelandeoberflache; durch Fugen und StéBRe
darf kein Boden austreten. Verbauplattenstarke bis 15 cm, mit
statisch  geeigneten  Stlitzen und  Streben, Verbau
verformungsarm.

Offene Wasserhaltung bis zu einer Pumpenleistung von 1 m3h
FoérderdurchfluB je m Leitungsgraben bei 5 m geodéatischer
Forderhdhe ist einzukalkulieren und wird nicht gesondert
vergutet.

Aushub, soweit geeignet, zur Wiederverwendung seitlich lagern,
nach Verlegen der Leitung in den Graben oberhalb der
Leitungszone bzw. oberhalb der Grabenverfiillung oder in
Bereichen innerhalb des Baufeldes einbauen und verdichten.
Zum Verflllen nicht verwendeter Aushub geht in Eigentum des
AN (Uber, wird von der Baustelle entfernt und einer geeigneten
Wiederverwertung zugefihrt.

Fehlenden Verfillboden einbauen wird gesondert berechnet.
Lichte Grabenbreite fir Rohr DN 500 entsprechend DIN EN
1610.
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2.2.2.80. Graben fiir Rohr DN 500, T < 1,50 m.
Leitungsgraben wie vor, Tiefe < 1,50 m.
16,000 M e
2.2.2.90. Graben fiir Rohr DN 500, T 2,25-2,75 m.

Leitungsgraben wie vor, Tiefe Uber 2,25 bis 2,75 m.

10,000 m

Hauptposition Leitungsgraben fir Rohr DN 600

Boden fir Leitungsgraben und Schachtbaugruben ausheben,
Grabensohle verdichten.

Die Grabentiefe wird gerechnet ab OK Gelédnde oder StraBe,
ggf. unter Abzug des Oberbodens, bzw. ab OF des
vorhandenen Planums.

StraBenaufbruch wird gesondert berechnet.

Abgerechnet wird nach der Lange des Leitungsgrabens,
gemessen in der Achse der Leitung von Anschlusspunkt bis
Anschlusspunkt.

Boden Homogenbereiche nach Unterlagen AG: A, B
Bodenklassen 3 - 5 (DIN 18300 alt)

Die Schachtbaugruben, Schachtdurchmesser und -tiefen
geman Positionen Schachte, werden in der Achse der Leitung
ohne Berlcksichtigung von Mehraufwendungen
durchgemessen.

Verbau firr beidseitige Grabenwande, Stirnseiten und Schacht-
baugruben entsprechend statischen und konstruktiven Erforder-
nissen herstellen, vorhalten und von der Baustelle entfernen.
Verbau auf ganzer Flache dicht am Boden anliegend, Uberstand
mind. 5 cm Uber Gelandeoberflache; durch Fugen und StdBe
darf kein Boden austreten. Verbauplattenstérke bis 15 cm, mit
statisch  geeigneten  Stltzen und  Streben, Verbau
verformungsarm.

Offene Wasserhaltung bis zu einer Pumpenleistung von 1 mdh
ForderdurchfluB je m Leitungsgraben bei 5 m geodatischer
Forderhdhe ist einzukalkulieren und wird nicht gesondert
vergutet.

Aushub, soweit geeignet, zur Wiederverwendung seitlich lagern,
nach Verlegen der Leitung in den Graben oberhalb der
Leitungszone bzw. oberhalb der Grabenverfillung oder in
Bereichen innerhalb des Baufeldes einbauen und verdichten.
Zum Verfillen nicht verwendeter Aushub geht in Eigentum des
AN Uber, wird von der Baustelle entfernt und einer geeigneten
Wiederverwertung zugefihrt.
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Fehlenden Verfillboden einbauen wird gesondert berechnet.
Lichte Grabenbreite fiir Rohr DN 600 SB entsprechend DIN EN
1610.
2.2.2.100. Graben fiir Rohr DN 600, T < 1,25 m.
Leitungsgraben wie vor, Tiefe < 1,25 m.
11,000 M s e
2.2.2.110. Graben fiir Rohr DN 600 SB, T 1,25-1,75 m.
Leitungsgraben wie vor, Tiefe Uber 1,75 bis 2,25 m.
23,000 M e
2.2.2.120. Graben fiir Rohr DN 600 SB, T 2,25-2,75 m.

Leitungsgraben wie vor, Tiefe Uber 2,25 bis 2,75 m.

95,000 m

Hauptposition Leitungsgraben fir Rohr DN 800

Boden fir Leitungsgraben und Schachtbaugruben ausheben,
Grabensohle verdichten.

Die Grabentiefe wird gerechnet ab OK Gelande oder Straf3e,
ggf. unter Abzug des Oberbodens, bzw. ab OF des
vorhandenen Planums.

StraBenaufbruch wird gesondert berechnet.

Abgerechnet wird nach der Lénge des Leitungsgrabens,
gemessen in der Achse der Leitung von Anschlusspunkt bis
Anschlusspunkt.

Boden Homogenbereiche nach Unterlagen AG: A, B
Bodenklassen 3 - 5 (DIN 18300 alt)

Die Schachtbaugruben, Schachtdurchmesser und -tiefen
geman Positionen Schachte, werden in der Achse der Leitung
ohne BerUcksichtigung von Mehraufwendungen
durchgemessen.

Verbau fiir beidseitige Grabenwéande, Stirnseiten und Schacht-
baugruben entsprechend statischen und konstruktiven Erforder-
nissen herstellen, vorhalten und von der Baustelle entfernen.
Verbau auf ganzer Flache dicht am Boden anliegend, Uberstand
mind. 5 cm Uber Gelandeoberflache; durch Fugen und StéBRe
darf kein Boden austreten. Verbauplattenstarke bis 15 cm, mit
statisch  geeigneten  Stlitzen und  Streben, Verbau
verformungsarm.

Offene Wasserhaltung bis zu einer Pumpenleistung von 1 m3h
FoérderdurchfluB je m Leitungsgraben bei 5 m geodéatischer
Forderhdhe ist einzukalkulieren und wird nicht gesondert
vergutet.

Aushub, soweit geeignet, zur Wiederverwendung seitlich lagern,
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2.2.2.130.

2.2.2.140.

2.2.2.150.

2.2.2.160.

2.2.2.170.

nach Verlegen der Leitung in den Graben oberhalb der
Leitungszone bzw. oberhalb der Grabenverfiillung oder in
Bereichen innerhalb des Baufeldes einbauen und verdichten.
Zum Verflllen nicht verwendeter Aushub geht in Eigentum des
AN (Uber, wird von der Baustelle entfernt und einer geeigneten
Wiederverwertung zugefihrt.

Fehlenden Verfillboden einbauen wird gesondert berechnet.
Lichte Grabenbreite fiir Rohr DN 800 SB entsprechend DIN EN
1610.

Graben fiir Rohr DN 800 SB, T 1,25-1,75 m.
Leitungsgraben wie vor, Tiefe Uber 1,75 bis 2,25 m.

14,000 m

Graben fiir Rohr DN 800 SB, T 1,75-2,25 m.
Leitungsgraben wie vor, Tiefe Uber 1,75 bis 2,25 m.

10,000 m

Boden der Klasse 2, Zulage.

Wasserhaltigen Boden der Klasse 2, aus Leitungsgraben
mit Schachten ausheben und férdern.

Berechnet wird der Mehraufwand fir erschwertes Lésen
und Weiterverwenden.

65,000 m3 ..

Boden der Klasse 6, Zulage.

Leicht I6sbarer Fels, Boden der Klasse 6 aus Leitungsgraben
und Baugruben ausheben und férdern.

Boden Homogenbereiche nach Unterlagen AG: C
Bodenklassen 6 (DIN 18300 alt)

Berechnet wird der Mehraufwand fir erschwertes L6ésen und
Weiterverwenden.

250,000 m3

Boden der Klasse 7, Zulage.

Schwer losbarer Fels, Boden der Klasse 7 aus Leitungsgrében
und Baugruben ausheben und férdern.

Boden Homogenbereiche nach Unterlagen AG

Bodenklassen 7 (DIN 18300 alt)
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Berechnet wird der Mehraufwand fir erschwertes Lésen und
Weiterverwenden.
180,000 M3 s e
2.2.2.180. Handschachtung. Zulage.

Boden in Handschachtung, auf Anweisung des AG.
Zulage zu den Positionen Leitungsgraben/Aushub.

25,000 m3

2.2.2.190. Leitungszone fiir Rohr DN 250 PP herstellen.
Leitungszone entsprechend der DIN EN 1610/ATV-A 139
herstellen.
Leitungszone fur Rohr DN 250 PP
Material: Gebrochener Hartsteinsplitt liefern, einbauen und
verdichten. Kérnung 0/8 - 0/11, filterstabil.
Verdichtungsgrad Dpr mind. 97%. Die Angaben des
Rohrherstellers sind zu beachten.
Rohrbettung Typ 1
untere Bettungsschicht: Dicke = 15 cm unter der Muffe, auch
unter den Schachten, einschlieBlich Aushub des verdrangten
Bodens und den erforderlichen Verbauarbeiten It. den
Positionen Leitungsgraben. Aushub in Einetum AN lbernehmen
und einer geeigneten Wiederverwendung zufiihren.Herstellung
der Muffenlécher gemaB den zu verlegenden Rohren. Obere
Bettungsschicht herstellen und verdichten, Zwickelbereiche
sach- und fachgerecht verdichten
Seitenverfiillung: Herstellung in gleichmaBigen Lagen von
jeweils max. 20 cm Stéarke, lagenweise verdichten
Abdeckschicht: Herstellung in gleichmaBigen Lagen von jeweils
max. 15 cm Stéarke, lagenweise verdichten, Gesamtdicke mind.
30 cm Uber duBerem Rohrscheitel
Wahrend aller Einbau- und Herstellungsphasen Rohr vor
Lageé&nderungen durch Einbau- und Verdichtungsarbeiten

schitzen.
5,000 m e
2.2.2.200. Leitungszone fiir Rohr DN 500 PP herstellen.
Leitungszone entsprechend der DIN EN 1610/ATV-A 139
herstellen.

Leitungszone fur Rohr DN 500 PP

Material: Gebrochener Hartsteinsplitt liefern, einbauen und
verdichten. Kérnung 0/8 - 0/11, filterstabil.

Verdichtungsgrad Dpr mind. 97%. Die Angaben des
Rohrherstellers sind zu beachten.

Rohrbettung Typ 1

untere Bettungsschicht: Dicke = 15 cm unter der Muffe, auch
unter den Schéachten, einschlieBlich Aushub des verdréngten
Bodens und den erforderlichen Verbauarbeiten It. den
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Positionen Leitungsgraben. Aushub in Einetum AN lbernehmen
und einer geeigneten Wiederverwendung zufiihren.Herstellung
der Muffenlécher gemaB den zu verlegenden Rohren. Obere
Bettungsschicht herstellen und verdichten, Zwickelbereiche
sach- und fachgerecht verdichten
Seitenverfiillung: Herstellung in gleichmaBigen Lagen von
jeweils max. 20 cm Stéarke, lagenweise verdichten
Abdeckschicht: Herstellung in gleichmaBigen Lagen von jeweils
max. 15 cm Stéarke, lagenweise verdichten, Gesamtdicke mind.
30 cm Uber duBerem Rohrscheitel
Wahrend aller Einbau- und Herstellungsphasen Rohr vor
Lageé&nderungen durch Einbau- und Verdichtungsarbeiten
schitzen.
9,000 M e s
2.2.2.210. Leitungszone fiir Rohr DN 600 PP herstellen.
Leitungszone entsprechend der DIN EN 1610/ATV-A 139
herstellen.
Leitungszone fur Rohr DN 600 PP
Material: Gebrochener Hartsteinsplitt liefern, einbauen und
verdichten. Kérnung 0/8 - 0/11, filterstabil.
Verdichtungsgrad Dpr mind. 97%. Die Angaben des
Rohrherstellers sind zu beachten.
Rohrbettung Typ 1
untere Bettungsschicht: Dicke = 15 cm unter der Muffe, auch
unter den Schachten, einschlieBlich Aushub des verdrangten
Bodens und den erforderlichen Verbauarbeiten It. den
Positionen Leitungsgraben. Aushub in Einetum AN lbernehmen
und einer geeigneten Wiederverwendung zufiihren.Herstellung
der Muffenlécher gemaB den zu verlegenden Rohren. Obere
Bettungsschicht herstellen und verdichten, Zwickelbereiche
sach- und fachgerecht verdichten
Seitenverfiillung: Herstellung in gleichmaBigen Lagen von
jeweils max. 20 cm Stéarke, lagenweise verdichten
Abdeckschicht: Herstellung in gleichmaBigen Lagen von jeweils
max. 15 cm Stéarke, lagenweise verdichten, Gesamtdicke mind.
30 cm Uber duBerem Rohrscheitel
Wahrend aller Einbau- und Herstellungsphasen Rohr vor
Lageé&nderungen durch Einbau- und Verdichtungsarbeiten
schitzen.
4,000 M s e
2.2.2.220. Leitungszone fiir Rohr DN 500 SB herstellen.

Leitungszone wie vor, jedoch fir Rohr DN 500 SB.

16,000 m
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2.2.2.230.

2.2.2.240.

2.2.2.250.

2.2.2.260.

2.2.2.270.

2.2.2.280.

2.2.2.290.

Leitungszone fiir Rohr DN 600 SB herstellen.
Leitungszone wie vor, jedoch fir Rohr DN 600 SB.

120,000 m

Leitungszone fiir Rohr DN 800 SB herstellen.
Leitungszone wie vor, jedoch fir Rohr DN 800 SB.

13,000 m

Offene Wasserhaltung fiir Rohr DN 500
Offene  Wasserhaltung herstellen  wie vor, jedoch
Leitungsgraben fur Rohr DN 500 .

25,000 m

Offene Wasserhaltung fiir Rohr DN 600
Offene  Wasserhaltung herstellen  wie vor, jedoch
Leitungsgraben far Rohr DN 600.

129,000 m

Offene Wasserhaltung fiir Rohr DN 800
Offene  Wasserhaltung herstellen  wie vor, jedoch
Leitungsgraben fur Rohr DN800.

13,000 m L

Baugrundersatz (0/75), einschl. Erd- und
Verbauarbeiten.

Material als Baugrund (Baugrundersatz) liefern,
einbauen und verdichten.

Baugrube nach Zeichnung, Kanalgraben.

Material = Kornabgestuftes Gemisch aus gebrochenem
Naturgestein 0/75 mm, einschl. aller erforderlichen
Erd- und Verbauarbeiten.

70,000 m3 .

Erdbauvlies liefern und einbauen.

Erdbauvlies.

Mechanisch  verfestigter Spinnfaservliesstoff aus 100%
Polyesterfasern, bestandig gegen alle im Boden vorkommenden
natirlichen Chemikalien, UV-bestandig auch Uber langere
Einbauzeiten, liefern und verlegen.

Allseitige  Umhillung des Auflager-, Rohrzonen- und
Rohrdeckungsbereiches.

Flachengewicht 150 g/m2.

Die Bahnen sind an den StéBen mind. 30 cm zu Uberlappen.
Die Uberlappungsverluste sind einzurechnen.
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2.2.2.300.

2.2.2.310.

2.2.2.320.

Das Vlies ist unterhalb des verstarkten/normalen Rohrauflager
einzubauen, an der Grabenwand hochzuziehen und Uber der
Rohrzone zu Uberlappen. Erschwernisse bei seitlichen
Abzweigen oder Schachten sind einzurechnen.

720,000 m2

Teilummantelung mit Beton, Rohr DN 250 - DN 300 PP
Teilummanteung mit Beton entzsprechend DIN EN 1610 /
ATV-A 139 herstellen.

Teilummantelung fir Rohr DN 250 PP

Material: Beton C 12/15

Rohrteilummantelung geman ATV-DVWK-A 139 Bild 6c:

- Auflagerstarke a = 1/4 DN, mindestens jedoch 10 cm,

- seitliche Betondeckung s = 1/3 DN, mindestens jedoch 20 cm.
Zu ummantelnden Rohrstrang einschalen, Schalung liefern,
vorhalten, nach Erhartung des Betons ausschalen, Schalung
von der Baustelle entfernen.

5000 m

Beton C12/15.

Beton C12/15 in kleinen Mengen liefern und im Bereich von
Rohrleitungen und sonstigen SicherungsmaBnahmen einbauen,
einschlieBlich der Schalung bzw. der erforderlichen
Schalungsarbeiten und Aushub und Entsorgung des
verdrangten Bodens sowie der erforderlichen Verbauarbeiten.

6,000 m3 ...

Boden fiir Leitungsgraben.

Boden liefern, in Leitungsgraben einschlieBlich
Schachtbaugruben einbauen und verdichten.

Material: qualifiziertes Brechkorngemisch aus

Naturstein, Kérnung 0/75, fir Einbau in
Wasserschutzzonen geeignet.

Boden nach Verlegen der Leitung in Graben oberhalb der
Leitungszone einbauen und verdichten.

Verdichten auf Verdichtungsgrad Dpr. min. 97 v.H..
Abgerechnet wird mit senkrechten Wanden entsprechend
der Abrechnung beim Aushub, abzuglich der durch
Baukdrper mit mehr als 0,1 m2 Querschnitt sowie durch
Teilverfullungen verdrangten Mengen.

Die Schachtbaugruben, Schachtdurchmesser und -tiefen
geman Positionen Schéchte, werden in der Achse der
Leitung ohne Berlcksichtigung von Mehraufwendungen
durchgemessen.

280,000 m3 ..
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2.2.3.

2.2.3.10.

2.2.3.20.

2.2.3.30.

2.2.3.40.

2.2.3.50.

RW-Kanalisation - Rohrverlegung / Schachte

Rohr DN 500 SB als DurchlaB.

Stahlbetonrohr Typ 2 nach DIN EN 1916 und DIN V 1201, Form
SB-K-GM, mit werkseitig fest in der Rohrglocke eingebautem,
Dichtmittel aus Elastomeren mit dichter Struktur, geprift und
gltetberwacht nach EN 681-1, fachgerecht herstellen.

Rohr DN 500 nach DIN EN 1916 und DIN V 1201,

Baulange 2,50 m.

Stahlbetonrohr gemaB FBS- Qualitatsrichtlinie, gitetberwacht
und gekennzeichnet.

Dammleitung nach DIN-EN 1610, Typ 1, herstellen.

Anschluss an Schacht sowie Formteile werden gesondert
berechnet.

16,000 m .

Béschungsstiick DN 500 SB. Ablauf

Zulage.

Formstlck liefern und in Rohrleitung einbauen.

Formstlick = Bdschungsstlck ablaufseitig, aus Stahlbeton.
Zulage zur Position Rohr DN 500 SB.

1,000 St

Béschungsstiick DN 500 SB. Einlauf

Zulage.

Formstilck liefern und in Rohrleitung einbauen.

Formstlick = Bdschungsstlck einaufseitig, aus Stahlbeton.
Zulage zur Position Rohr DN 500 SB.

1,000 St

Schutzgitter DN 500 liefern und montieren
Schutzgitter flir Bdschungsstuck, Stahlbetonrohr
DN 500 liefern und montieren.

Schutzgitter, Form oval, bestehend aus Rahmen mit
eingeschweiBten Rundstében und Querstreben.

Mit Vorrichtung zum Offnen, abschlieBbar mit
Vorhangeschloss, diebstahlsicher.

Inclusive Befestigungsmaterial aus V4A,

Neigung des Auslaufes: 1:1,5

Werkstoff: Edelstahl 1.4301 V2A gebeizt und passiviert
lichter Stababstand max. 120 mm

2,000 St

Rohr DN 600 SB.

Stahlbetonrohr Typ 2 nach DIN EN 1916 und DIN V 1201, Form
SB-K-GM, mit werkseitig fest in der Rohrglocke eingebautem,
Dichtmittel aus Elastomeren mit dichter Struktur, geprift und
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gUtedberwacht nach EN 681-1 fachgerecht herstellen.
Rohr DN 600 nach DIN EN 1916 und DIN V 1201,
Baulange 2,50 m.
Stahlbetonrohr geman FBS- Qualitatsrichtlinie, gitelberwacht
und gekennzeichnet.
Dammleitung nach DIN-EN 1610, Typ 1, herstellen.
Anschluss an Schacht sowie Formteile werden gesondert
berechnet.
115,000 M s e
2.2.3.60. PaBstiick DN 600 SB.
Zulage.
Formstick liefern und in Rohrleitung einbauen.
Verglitet wird der Mehraufwand fir den Einbau des
Formstlckes gegenliber der durchgemessenen Rohrleitung.
Formstlck = PaBstlick (Gelenkstiicke aller Art) DN 600 SB.
Zur Anpassung der Haltungslangen.
Zulage zur Position Rohr DN 600 SB.
5,000 St s
2.2.3.70. Rohr DN 600 SB als DurchlaB.
Stahlbetonrohr Typ 2 nach DIN EN 1916 und DIN V 1201, Form
SB-K-GM, mit werkseitig fest in der Rohrglocke eingebautem,
Dichtmittel aus Elastomeren mit dichter Struktur, geprift und
gUtedberwacht nach EN 681-1 fachgerecht herstellen.
Rohr DN 600 nach DIN EN 1916 und DIN V 1201,
Baulange 2,50 m.
Stahlbetonrohr geman FBS- Qualitatsrichtlinie, gitelberwacht
und gekennzeichnet.
Dammleitung nach DIN-EN 1610, Typ 1, herstellen.
Anschluss an Schacht sowie Formteile werden gesondert
berechnet.
11,000 M s e
2.2.3.80. Béschungsstiick DN 600 SB. Ablauf

Zulage.

Formstick liefern und in Rohrleitung einbauen.

Formstiick = Bdschungsstlck ablaufseitig, aus Stahlbeton.
Zulage zur Position Rohr DN 600 SB.

1,000 St
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2.2.3.90.

2.2.3.100.

2.2.3.110.

2.2.3.120.

Béschungsstiick DN 600 SB. Einlauf

Zulage.

Formstick liefern und in Rohrleitung einbauen.

Formstiick = Bdschungsstlck einaufseitig, aus Stahlbeton.
Zulage zur Position Rohr DN 600 SB.

1,000 St

Rohr DN 800 SB.

Stahlbetonrohr Typ 2 nach DIN EN 1916 und DIN V 1201, Form
SB-K-GM, mit werkseitig fest in der Rohrglocke eingebautem,
Dichtmittel aus Elastomeren mit dichter Struktur, geprift und
gutetberwacht nach EN 681-1 fachgerecht herstellen.

Rohr DN 800 nach DIN EN 1916 und DIN V 1201,

Baulange 2,50 m.

Stahlbetonrohr gemaB FBS- Qualitatsrichtlinie, gitetberwacht
und gekennzeichnet.

Dammleitung nach DIN-EN 1610, Typ 1, herstellen.

Anschluss an Schacht sowie Formteile werden gesondert
berechnet.

13,000 m

PaBstiick DN 800 SB.

Zulage.

Formstlck liefern und in Rohrleitung einbauen.

Vergutet wird der Mehraufwand fir den Einbau des
Formstlckes gegenliber der durchgemessenen Rohrleitung.
Formstiick = PaBstiick (Gelenkstlicke aller Art) DN 800 SB.

Zur Anpassung der Haltungslangen.

Zulage zur Position Rohr DN 800 SB.

5,000 St

Schutzgitter DN 600 liefern und montieren
Schutzgitter fiir Béschungsstiick, Stahlbetonrohr
DN 600 liefern und montieren.

Schutzgitter, Form oval, bestehend aus Rahmen mit
eingeschweiBBten Rundstében und Querstreben.

Mit Vorrichtung zum Offnen, abschlieBbar mit
Vorhangeschloss, diebstahlsicher.

Inclusive Befestigungsmaterial aus V4A,

Neigung des Auslaufes: 1:1,5

Werkstoff: Edelstahl 1.4301 V2A gebeizt und passiviert
lichter Stababstand max. 120 mm

2,000 St
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2.2.3.130. Rohr DN/OD 250 PP herstellen.
Entwasserungsleitung nach statischen und konstruktiven
Erfordernissen - Dammleitung nach DIN-EN 1610, Typ 1/ATV-
DVWK-A 139 - fachgerecht héhen- und fluchtgerecht
druckwasserdicht herstellen.
Die Baustoffe und Materialien missen zum Einbau in den
Trinkwasserschutzgebieten 1l und Il gemaB DWA-A 142
geeignet sein
Abgerechnet wird nach der Lange des Rohres, gemessen in der
Achse der Leitung von Mitte Schacht bis Mitte Schacht.
AnschluB an Schacht bzw. Sammelrohrleitung sowie
Formstiicke werden gesondert vergitet.
Rohr DN/OD 250
aus Polypropylen (PP)
Ringsteifigkeit mindestens 12 kN/m2 nach DIN EN ISO 9969,
Rohrreihe 6 nach DIN 16961-2.
Kanalrohr mit bauaufsichtlicher Zulassung.
Kanalverlegung einschlieBlich erforderlicher Rohrschnitte,
PaBringe und PaBrohre zur Anpassunng der Haltungs- bzw.
Rohrlangen.
Polypropylen-Kanalrohr, halogen- und bleifrei, mit angeformter
Steckmuffenverbindung mit festeingelegtem Haltering sowie
einem werkseitig eingelegten, herausnehmbaren Lippen-
dichtring.
Rohrinnenfldche glatt, verbesserte optische Eigenschaften (TV-
Inspektion) durch helle (weiBe/lichtgraue) Innenschicht.
StraBenverkehrslast = SLW 60.
angebotenes Fabrikat: "........ccoooiiii, '
vom Bieter auszufiillen
5,000 M s e
2.2.3.140. Rohr DN/OD 500 PP herstellen.

Entwasserungsleitung nach statischen und konstruktiven
Erfordernissen - Dammleitung nach DIN-EN 1610, Typ 1/ATV-
DVWK-A 139 - fachgerecht hoéhen- und fluchtgerecht
druckwasserdicht herstellen.

Die Baustoffe und Materialien missen zum Einbau in den
Trinkwasserschutzgebieten 1l und Il gemaB3 DWA-A 142
geeignet sein

Abgerechnet wird nach der Lange des Rohres, gemessen in der
Achse der Leitung von Mitte Schacht bis Mitte Schacht.
AnschluB an Schacht bzw. Sammelrohrleitung sowie
Formstlcke werden gesondert vergitet.

Rohr DN/OD 500

aus Polypropylen (PP)
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2.2.3.150.

Ringsteifigkeit mindestens 12 kN/m2 nach DIN EN ISO 9969,
Rohrreihe 6 nach DIN 16961-2.

Kanalrohr mit bauaufsichtlicher Zulassung.

Kanalverlegung einschlieBlich  erforderlicher Rohrschnitte,
PaBringe und PaBrohre zur Anpassunng der Haltungs- bzw.
Rohrlangen.

Polypropylen-Kanalrohr, halogen- und bleifrei, mit angeformter
Steckmuffenverbindung mit festeingelegtem Haltering sowie
einem werkseitig eingelegten, herausnehmbaren  Lippen-
dichtring.

Rohrinnenflache glatt, verbesserte optische Eigenschaften (TV-
Inspektion) durch helle (wei3e/lichtgraue) Innenschicht.
StraBenverkehrslast = SLW 60.

angebotenes Fabrikat: "........ccccciiiiie i '
vom Bieter auszufillen

9,000 m L

Rohr DN/OD 600 PP herstellen.

Entwasserungsleitung nach statischen und konstruktiven
Erfordernissen - Dammleitung nach DIN-EN 1610, Typ 1/ATV-
DVWK-A 139 - fachgerecht héhen- und fluchtgerecht
druckwasserdicht herstellen.

Die Baustoffe und Materialien missen zum Einbau in den
Trinkwasserschutzgebieten 1l und Il gemaB DWA-A 142
geeignet sein

Abgerechnet wird nach der Lange des Rohres, gemessen in der
Achse der Leitung von Mitte Schacht bis Mitte Schacht.
AnschluB an Schacht bzw. Sammelrohrleitung sowie
Formstiicke werden gesondert vergitet.

Rohr DN/OD 600

aus Polypropylen (PP)

Ringsteifigkeit mindestens 12 kN/m2 nach DIN EN ISO 9969,
Rohrreihe 6 nach DIN 16961-2.

Kanalrohr mit bauaufsichtlicher Zulassung.

Kanalverlegung einschlieBlich erforderlicher Rohrschnitte,
PaBringe und PaBrohre zur Anpassunng der Haltungs- bzw.
Rohrlangen.

Polypropylen-Kanalrohr, halogen- und bleifrei, mit angeformter
Steckmuffenverbindung mit festeingelegtem Haltering sowie
einem werkseitig eingelegten, herausnehmbaren Lippen-
dichtring.

Rohrinnenfldche glatt, verbesserte optische Eigenschaften (TV-
Inspektion) durch helle (weiBe/lichtgraue) Innenschicht.
StraBenverkehrslast = SLW 60.
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angebotenes Fabrikat: "........ccocoiiii, '
vom Bieter auszufiillen
4,000 M e e
2.2.3.160. Rohr DN 600 SB an neuen Schacht anschlieBen.
Zulage.
Neu verlegte Rohrleitung an neuen Schacht anschlieBen,
Anschlu3 dichten. Vergltet wird der Mehraufwand fir das
AnschlieBen der Rohrleitung mit Formstiicken (einschlieBlich
Lieferung und Einbau eventueller Form-, Ubergangs- und
Verbindungsstlicke) gegenlber der bis zur Mitte des Schachtes
durchgemessenen Rohrleitung. EinschlieBlich  zusatzlicher
Erdarbeiten infolge  gréBerer  Grabenbreiten fur die
AnschluBarbeiten und sonstiger Nebenarbeiten.
Rohrleitung DN 600 SB.
Schacht aus Betonfertigteilen/Mauerwerk/GFK/PE/KG/PP.
Offnung fir RohranschluB ist vorhanden. AnschluB mit
Schachtfutter, Gelenkstiick. Schachtfutter/Gelenkstick liefern.
6,000 St s s
2.2.3.170. Rohr DN 600 SB an Sonderbauwerk anschlieBen.
Zulage.
Neu verlegte Rohrleitung an Sonderbauwerke - Drossel- und
NotUberlaufbauwerk / Auslaufbauwerk - anschlieBen, Anschluf3
dichten. Vergtitet wird der Mehraufwand fiir das Anschlie3en der
Rohrleitung mit Formstlicken (einschlieBlich Lieferung und
Einbau eventueller Form-, Ubergangs- und Verbindungsstlcke)
gegentber der bis zur Mitte des Schachtes durchgemessenen
Rohrleitung. EinschlieBlich zusétzlicher Erdarbeiten infolge
gréBerer Grabenbreiten fiir die AnschluBarbeiten und sonstiger
Nebenarbeiten.
Rohrleitung DN 600 SB.
Sconderbauwerke aus Stahlbeton.
Offnung fir RohranschluB ist vorhanden. AnschluB mit
Schachtfutter, Gelenkstiick. Schachtfutter/Gelenkstick liefern.
2,000 St s e
2.2.3.180. Rohr DN 800 SB an neuen Schacht anschlieBen.

Zulage.

Neu verlegte Rohrleitung an neuen Schacht anschlieBen,
AnschluB3 dichten. Vergltet wird der Mehraufwand fiir das
AnschlieBen der Rohrleitung mit Formstiicken (einschlieBlich
Lieferung und Einbau eventueller Form-, Ubergangs- und
Verbindungsstlicke) gegenlber der bis zur Mitte des Schachtes
durchgemessenen Rohrleitung. EinschlieBlich  zusétzlicher
Erdarbeiten infolge  gréBerer  Grabenbreiten flr die
AnschluBarbeiten und sonstiger Nebenarbeiten.

Rohrleitung DN 800 SB.
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Schacht aus Betonfertigteilen/Mauerwerk/GFK/PE/KG/PP.
Offnung fur RohranschluB ist vorhanden. AnschluB mit
Schachtfutter, Gelenkstlick. Schachtfutter/Gelenkstulck liefern.
1,000 St s
2.2.3.190. Rohr DN 800 SB an Sonderbauwerk anschlieBen.
Zulage.
Neu verlegte Rohrleitung an Sonderbauwerk - Kopfstlick KST
1100 - anschlieBen, Anschlu3 dichten. Vergitet wird der
Mehraufwand fir das AnschlieBen der Rohrleitung mit
Formstiicken (einschlieBlich Lieferung und Einbau eventueller
Form-, Ubergangs- und Verbindungsstticke) gegenlber der bis
zur Mitte des Schachtes durchgemessenen Rohrleitung.
EinschlieBlich  zusatzlicher Erdarbeiten infolge groBerer
Grabenbreiten flir die AnschluBarbeiten und sonstiger
Nebenarbeiten.
Rohrleitung DN 800 SB.
Sconderbauwerk aus Betonfertigteilen.
Offnung fur RohranschluB ist vorhanden. AnschluB mit
Schachtfutter, Gelenkstlick. Schachtfutter/Gelenkstulck liefern.
1,000 St s
2.2.3.200. Rohr DN/OD 200 PP an neuen Schacht
anschlieBen. Zulage.
Neu verlegte Rohrleitung an neuen Schacht anschlieBen,
Anschluf3 dichten.
Vergltet wird der Mehraufwand flir das AnschlieBen der
Rohrleitung mit Formstlcken (einschlieBlich Lieferung und
Einbau eventueller Form-, Ubergangs- und Verbindungsstiicke
sowie erforderl. Rohrschnitte) gegentber der bis zur
Innenflache des Schachtes durchgemessenen Rohrleitung.
EinschlieBlich  zusatzlicher Erdarbeiten infolge gréBerer
Grabenbreiten fir die AnschluBarbeiten und sonstiger
Nebenarbeiten.
Rohrleitung DN/OD 200 PP.
Schacht aus Betonfertigteilen/Mauerwerk/GFK/PE/KG/PP.
Offnung fir RohranschluB ist vorhanden. AnschluB mit
Gelenkstlick; Gelenkstlick liefern.
1,000 St s
2.2.3.210. Rohr DN/OD 250 PP an neuen Schacht

anschlieBen. Zulage.

Neu verlegte Rohrleitung an neuen Schacht anschlieBen,
Anschluf3 dichten.

Vergltet wird der Mehraufwand fir das AnschlieBen der
Rohrleitung mit Formstlicken (einschlieBlich Lieferung und
Einbau eventueller Form-, Ubergangs- und Verbindungsstiicke
sowie erforderl. Rohrschnitte) gegentber der bis zur
Innenflache des Schachtes durchgemessenen Rohrleitung.
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EinschlieBlich  zusatzlicher Erdarbeiten infolge groBerer
Grabenbreiten flir die AnschluBarbeiten und sonstiger
Nebenarbeiten.
Rohrleitung DN/OD 250 PP.
Schacht aus Betonfertigteilen/Mauerwerk/GFK/PE/KG/PP.
Offnung fur RohranschluB ist vorhanden. AnschluB mit
Gelenkstiick; Gelenkstiick liefern.
4,000 St e e
2.2.3.220. Rohr DN/OD 500 PP an neuen Schacht
anschlieBen. Zulage.
Neu verlegte Rohrleitung an neuen Schacht anschlieBen,
Anschluf3 dichten.
Vergltet wird der Mehraufwand flir das AnschlieBen der
Rohrleitung mit Formstlcken (einschlieBlich Lieferung und
Einbau eventueller Form-, Ubergangs- und Verbindungsstiicke
sowie erforderl. Rohrschnitte) gegentber der bis zur
Innenflache des Schachtes durchgemessenen Rohrleitung.
EinschlieBlich  zusatzlicher Erdarbeiten infolge groBerer
Grabenbreiten fir die AnschluBarbeiten und sonstiger
Nebenarbeiten.
Rohrleitung DN/OD 500 PP.
Schacht aus Betonfertigteilen/Mauerwerk/GFK/PE/KG/PP.
Offnung fir RohranschluB ist vorhanden. AnschluB mit
Gelenkstlick; Gelenkstlick liefern.
6,000 St s
2.2.3.230. Rohr DN/OD 600 PP an neuen Schacht

anschlieBen. Zulage.

Neu verlegte Rohrleitung an neuen Schacht anschlieBen,
Anschluf3 dichten.

Vergltet wird der Mehraufwand fir das AnschlieBen der
Rohrleitung mit Formstlicken (einschlieBlich Lieferung und
Einbau eventueller Form-, Ubergangs- und Verbindungsstiicke
sowie erforderl. Rohrschnitte) gegentber der bis zur
Innenflaiche des Schachtes durchgemessenen Rohrleitung.
EinschlieBlich  zusatzlicher Erdarbeiten infolge groBerer
Grabenbreiten flir die AnschluBarbeiten und sonstiger
Nebenarbeiten.

Rohrleitung DN/OD 600 PP.

Schacht aus Betonfertigteilen/Mauerwerk/GFK/PE/KG/PP.
Offnung fur RohranschluB ist vorhanden. AnschluB mit
Gelenkstiick; Gelenkstiick liefern.

2,000 St
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2.2.3.240. TV-Untersuchung Rohr DN 500 SB.

TV-Untersuchung wie vor, jedoch
Kanalrohr DN 500 SB.

16,000 M s
2.2.3.250. TV-Untersuchung Rohr DN 600 SB.
TV-Untersuchung wie vor, jedoch
Kanalrohr DN 600 SB.
115,000 M e,
2.2.3.260. TV-Untersuchung Rohr DN 800 SB.
TV-Untersuchung wie vor, jedoch
Kanalrohr DN 800 SB.
13,000 M s

2.2.3.270. TV-Untersuchung Rohr DN/OD 250 PP.

Untersuchung vorhandener Entwasserungskanale geman ATV-

M143 mittels einer fahrbaren Kanalrohr-Farbfernsehanlage zur

optischen  Rohrinnenbetrachtung  einschl.  fachgerechter

Kanalspilung (unmittelbar vor der Inspektion), Sach- und

Personalkosten, Untersuchungsprotokoll sowie anfallender

Fahrtkosten.

Mindestanforderung an das Kamerasystem:

- System geman allen geltenden VDE-Richtlinie,

- Erfullung des Explosionsschutzes nach DIN 57165,

VDE 0165 sowie DIN 50014 - 50020)

- Dreh- oder Schwenkkopfkamera mit Bildnachfiihrungs-
einrichtung, Weit- bzw- Superweitwinkelobjektiv mit
Beleuchtungseinrichtung

- Ausleuchtung vor der Kamera mindestens 2 m.

Mindestanforderungen an das Inspektionsunternehmen:

- Mitglied einer Glutegemeinschaft und Trager des
Gutezeichens (z.B. Giteschutz Kanalbau, Giitezeichen
"I" oder gleichwertig)

- Inspektionspersonal mit Aus- und Weiterbildung als
ATV-Kl-Inspekteur oder gleichwertig.

Anzufertigen sind weiterhin je Schacht ein Schachtbericht mit

detaillierter Schachtbeschreibung, einschlieBlich Innenfoto und

SchachtanschluBskizze sowie Einzelfotos der Kanalanschliisse

mit detaillierter Beschreibung.

Kanalinspektion nach Herstellung aller Anschlisse und

AnschluBleitungen. Wartezeiten durch Unterbrechung beim

Reinigen werden nicht anerkannt.

Untersuchungsprotokoll, Datendiskette der exportierten Daten

(Untersuchungsdaten ISYBAU 96 / Austauschformat), Video-

DVD (SVHS) der TV-Befahrung und Befahrungsplan mit

handschriftlichen Erlauterungen der Befahrung sind dem AG in

1-facher Ausfertigung zu Ubergeben.
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2.2.3.280.

2.2.3.290.

Kanalrohr DN/OD 250 PP.
Durchflhrung der TV-Untersuchung durch eine zugelassene
Fachfirma.

5000 m

TV-Untersuchung Rohr DN/OD 500 PP.

Untersuchung vorhandener Entwasserungskanale gemafl ATV-

M143 mittels einer fahrbaren Kanalrohr-Farbfernsehanlage zur

optischen  Rohrinnenbetrachtung  einschl.  fachgerechter

Kanalspllung (unmittelbar vor der Inspektion), Sach- und

Personalkosten, Untersuchungsprotokoll sowie anfallender

Fahrtkosten.

Mindestanforderung an das Kamerasystem:

- System geman allen geltenden VDE-Richtlinie,

- Erflllung des Explosionsschutzes nach DIN 57165,

VDE 0165 sowie DIN 50014 - 50020)

- Dreh- oder Schwenkkopfkamera mit Bildnachfiihrungs-
einrichtung, Weit- bzw- Superweitwinkelobjektiv mit
Beleuchtungseinrichtung

- Ausleuchtung vor der Kamera mindestens 2 m.

Mindestanforderungen an das Inspektionsunternehmen:

- Mitglied einer Glitegemeinschaft und Trager des
Gutezeichens (z.B. Giteschutz Kanalbau, Gltezeichen
"I" oder gleichwertig)

- Inspektionspersonal mit Aus- und Weiterbildung als
ATV-KI-Inspekteur oder gleichwertig.

Anzufertigen sind weiterhin je Schacht ein Schachtbericht mit

detaillierter Schachtbeschreibung, einschlieBlich Innenfoto und

SchachtanschluBBskizze sowie Einzelfotos der Kanalanschliisse

mit detaillierter Beschreibung.

Kanalinspektion nach Herstellung aller Anschlisse und

AnschluBleitungen. Wartezeiten durch Unterbrechung beim

Reinigen werden nicht anerkannt.

Untersuchungsprotokoll, Datendiskette der exportierten Daten

(Untersuchungsdaten ISYBAU 96 / Austauschformat), Video-

DVD (SVHS) der TV-Befahrung und Befahrungsplan mit

handschriftlichen Erlduterungen der Befahrung sind dem AG in

1-facher Ausfertigung zu tbergeben.

Kanalrohr DN/OD 500 PP.

Durchfiihrung der TV-Untersuchung durch eine zugelassene

Fachfirma.

9,000 m L

TV-Untersuchung Rohr DN/OD 600 PP.

Untersuchung vorhandener Entwasserungskanale geman ATV-
M143 mittels einer fahrbaren Kanalrohr-Farbfernsehanlage zur
optischen  Rohrinnenbetrachtung  einschl.  fachgerechter
Kanalspilung (unmittelbar vor der Inspektion), Sach- und
Personalkosten, Untersuchungsprotokoll sowie anfallender
Fahrtkosten.
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2.2.3.300.

Mindestanforderung an das Kamerasystem:

- System geman allen geltenden VDE-Richtlinie,

- Erfullung des Explosionsschutzes nach DIN 57165,

VDE 0165 sowie DIN 50014 - 50020)

- Dreh- oder Schwenkkopfkamera mit Bildnachfiihrungs-
einrichtung, Weit- bzw- Superweitwinkelobjektiv mit
Beleuchtungseinrichtung

- Ausleuchtung vor der Kamera mindestens 2 m.

Mindestanforderungen an das Inspektionsunternehmen:

- Mitglied einer Glutegemeinschaft und Trager des
Gutezeichens (z.B. Giteschutz Kanalbau, Giitezeichen
"I" oder gleichwertig)

- Inspektionspersonal mit Aus- und Weiterbildung als
ATV-Kl-Inspekteur oder gleichwertig.

Anzufertigen sind weiterhin je Schacht ein Schachtbericht mit

detaillierter Schachtbeschreibung, einschlieBlich Innenfoto und

SchachtanschluBskizze sowie Einzelfotos der Kanalanschliisse

mit detaillierter Beschreibung.

Kanalinspektion nach Herstellung aller Anschlisse und

AnschluBleitungen. Wartezeiten durch Unterbrechung beim

Reinigen werden nicht anerkannt.

Untersuchungsprotokoll, Datendiskette der exportierten Daten

(Untersuchungsdaten ISYBAU 96 / Austauschformat), Video-

DVD (SVHS) der TV-Befahrung und Befahrungsplan mit

handschriftlichen Erlauterungen der Befahrung sind dem AG in

1-facher Ausfertigung zu Ubergeben.

Kanalrohr DN/OD 600 PP.

Durchflhrung der TV-Untersuchung durch eine zugelassene

Fachfirma.

4,000 m

Kalibermessung Rohr DN/OD 250 PP.

Untersuchung vorhandener Entwasserungskanale gemal ATV-
DVGW-A139 mittels einer = mechanisch-elektronischen
Verformungsmessung  (Innenkonturvermessung, Vierpunkt-
Kalibermessung) zur Prifung des Rohrinnendurchmessers in
horizontaler und vertikaler Ebene einschl. fachgerechter
Kanalspllung (unmittelbar vor der Inspektion), Sach- und
Personalkosten sowie Untersuchungsprotokoll und dessen
Bewertung.

Kanalinspektion nach Herstellung aller Anschlisse und
AnschluBleitungen. Wartezeiten durch Unterbrechung beim
Reinigen werden nicht anerkannt.

Die Abweichungen vom Ist-Zustand des Rohres vor dem Einbau
sind in einem Protokoll graphisch zu dokumentieren. Die
Ergebnisse der Kalibermessung sind in 1-facher Ausfertigung,
wie auch die Bewertung der evtl. Rohrverformung auf
Ubereinstimmung mit den statischen Berechnungen und den
einschlagigen Vorschriften It. ATV-DVGW-A127, zu (bergeben.
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2.2.3.310.

2.2.3.320.

Kanalrohr DN/OD 250 PP.
Durchflihrung der Kalibermessungen durch eine zugelassene
Fachfirma.

5000 m

Kalibermessung Rohr DN/OD 500 PP.

Untersuchung vorhandener Entwasserungskanale gemafl ATV-
DVGW-A139 mittels einer = mechanisch-elektronischen
Verformungsmessung  (Innenkonturvermessung, Vierpunkt-
Kalibermessung) zur Prifung des Rohrinnendurchmessers in
horizontaler und vertikaler Ebene einschl. fachgerechter
Kanalspllung (unmittelbar vor der Inspektion), Sach- und
Personalkosten sowie Untersuchungsprotokoll und dessen
Bewertung.

Kanalinspektion nach Herstellung aller Anschlisse und
AnschluBleitungen. Wartezeiten durch Unterbrechung beim
Reinigen werden nicht anerkannt.

Die Abweichungen vom Ist-Zustand des Rohres vor dem Einbau
sind in einem Protokoll graphisch zu dokumentieren. Die
Ergebnisse der Kalibermessung sind in 1-facher Ausfertigung,
wie auch die Bewertung der evtl. Rohrverformung auf
Ubereinstimmung mit den statischen Berechnungen und den
einschlagigen Vorschriften It. ATV-DVGW-A127, zu (bergeben.
Kanalrohr DN/OD 500 PP.

Durchflihrung der Kalibermessungen durch eine zugelassene
Fachfirma.

9,000 m

Kalibermessung Rohr DN/OD 600 PP.

Untersuchung vorhandener Entwasserungskanale gemafl ATV-
DVGW-A139 mittels einer = mechanisch-elektronischen
Verformungsmessung  (Innenkonturvermessung, Vierpunkt-
Kalibermessung) zur Prifung des Rohrinnendurchmessers in
horizontaler und vertikaler Ebene einschl. fachgerechter
Kanalspllung (unmittelbar vor der Inspektion), Sach- und
Personalkosten sowie Untersuchungsprotokoll und dessen
Bewertung.

Kanalinspektion nach Herstellung aller Anschlisse und
AnschluBleitungen. Wartezeiten durch Unterbrechung beim
Reinigen werden nicht anerkannt.

Die Abweichungen vom Ist-Zustand des Rohres vor dem Einbau
sind in einem Protokoll graphisch zu dokumentieren. Die
Ergebnisse der Kalibermessung sind in 1-facher Ausfertigung,
wie auch die Bewertung der evtl. Rohrverformung auf
Ubereinstimmung mit den statischen Berechnungen und den
einschlagigen Vorschriften It. ATV-DVGW-A127, zu (bergeben.
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Kanalrohr DN/OD 600 PP.
Durchflihrung der Kalibermessungen durch eine zugelassene
Fachfirma.
4,000 M e
DN 1000, DG 500, Schacht U1/ U2
2.2.3.330. SB-Schacht DN 1000, DG 500, 2,25-2,75 m.

Zulage.

SB-Fertigteil-Schacht, Durchmesser = 1,00 m, mit
erforderlichen verschiebesicheren, bewehrten

- Schachtunterteil DN 1000,

- Schachtringen DN 1000,

- Schachthals 1000 x 625 x 600,

- Ausgleichsringen DN 625,

einschlieBlich der AnschluBéffnungen (Schachtfutter) fur die
entsprechenden Kanalrohre liefern und entsprechend dem
Kanalgefélle einbauen.

Material: Betonfertigteile nach DIN 4034, hergestellt unter
Verwendung von HS-Zement, als FD-Beton nach DAfStb-
Richtlinie mit Muffenausbildung fur integrierte Dichtung SDI
nach DIN 4060.

Wandstéarke: 150 mm.

Bauteildichtungen mit integrierter Dichtung, werkseitig fest in
den Schachtmuffen vorgefertigt. Lastverteilungselement
umlaufend, werkseitig fest in den Schachtspitzenden
vorgefertigt.

Schachtunterteil mit Gerinne und Auftritt aus Beton C 40/50, in
einem Guss gefertigt, Auftritt in Scheitelhdhe.

Ausgleichsringe in Spezialmértel mit einer Frihstandsfestigkeit
nach 1 Stunde von min. 12 N/mm?2 und einer Endfestigkeit nach
28 Tagen von gréBer 54 N/mmz? verlegt. Schachtabdeckung und
Anschluf3 der Rohrleitungen werden gesondert vergltet.
Schachttiefe: von Mitte Sohle Hauptgerinne bis Oberkante
Schachtabdeckung.

Schacht ohne Steigeinrichtungen.

Auflager aus Beton C12/15, 10 cm dick, herstellen, Beton
C12/15 liefern. Kompletten Schacht reinigen.

Schachtgerinne DN 500.

Tiefe: Uber 2,25 bis 2,75 m.

Zulage zu den Positionen Rohre.

2,000 St
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2.2.3.340.

2.2.3.350.

2.2.3.360.

SB-Schacht DN 1000, DG 500, Gerinne gekrimmt.
Zulage.

SB-Fertigteil-Schacht, Durchmesser = 1,00 m, wie vor, jedoch
Hauptgerinne gekrimmt.

Zulage zu den Positionen SB-Schéachte DN 1000, DG 500.

2,000 St

SB-Schacht DN 1000, DG 500, 1 zuséatz-

licher seitlicher Zulauf DN 200 PP.

Zulage.

SB-Fertigteil-Schacht, Durchmesser = 1,00 m, wir vor, jedoch
mit 1 zuséatzlichen seitlichem Zulauf,

DN 200 PP,

Zulage zu den Positionen SB-Schachte DN 1000, DG 500.

1,000 St

DN 1000, DG 600, Schacht R 2.1/ R2.2/R2.3

SB-Schacht DN 1000, DG 600, 1,25 m.

Zulage.

SB-Fertigteil-Schacht, Durchmesser = 1,00 m, mit
erforderlichen verschiebesicheren, bewehrten

- Schachtunterteil DN 1000,

- Schachtringen DN 1000,

- Schachthals 1000 x 625 x 600,

- Ausgleichsringen DN 625,

einschlieBlich der AnschluBéffnungen (Schachtfutter) fur die
entsprechenden Kanalrohre liefern und entsprechend dem
Kanalgefélle einbauen.

Material: Betonfertigteile nach DIN 4034, hergestellt unter
Verwendung von HS-Zement, als FD-Beton nach DAfStb-
Richtlinie mit Muffenausbildung flr integrierte Dichtung SDI
nach DIN 4060.

Wandstérke: 150 mm.

Bauteildichtungen mit integrierter Dichtung, werkseitig fest in
den Schachtmuffen  vorgefertigt. Lastverteilungselement
umlaufend, werkseitig fest in den Schachtspitzenden
vorgefertigt.

Schachtunterteil mit Gerinne und Auftritt aus Beton C 40/50, in
einem Guss gefertigt, Auftritt in Scheitelhéhe.

Ausgleichsringe in Spezialmértel mit einer Frihstandsfestigkeit
nach 1 Stunde von min. 12 N/mm?2 und einer Endfestigkeit nach
28 Tagen von gréBer 54 N/mmz? verlegt. Schachtabdeckung und
Anschluf3 der Rohrleitungen werden gesondert vergutet.
Schachttiefe: von Mitte Sohle Hauptgerinne bis Oberkante
Schachtabdeckung.

Schacht ohne Steigeinrichtungen.

Auflager aus Beton C12/15, 10 cm dick, herstellen, Beton
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C12/15 liefern. Kompletten Schacht reinigen.
Schachtgerinne DN 600.
Tiefe: Gber 1,00 bis 1,25 m.
Zulage zu den Positionen Rohre.
1,000 St s e
2.2.3.370. SB-Schacht DN 1000, DG 600, 3,25-3,75 m.
Zulage.
SB-Fertigteil-Schacht, Durchmesser = 1,00 m, wie vor, jedoch
Tiefe: Gber 3,25 bis 3,75 m
Zulage zu den Positionen Rohre.
2,000 St s e
2.2.3.380. SB-Schacht DN 1000, DG 600, Gerinne gekrimmt.
Zulage.
SB-Fertigteil-Schacht, Durchmesser = 1,00 m, wie vor, jedoch
Hauptgerinne gekrimmt.
Zulage zu den Positionen SB-Schachte DN 1000, DG 600.
3,000 St e
DN 1500, DG 500, Schacht R1.0
2.2.3.390. SB-Schacht DN 1500, DG 500, 2,25-2,75 m.

Zulage.

SB-Fertigteil-Schacht, Durchmesser = 1,50 m, mit

erforderlichen verschiebesicheren, bewehrten

- Schachtunterteil DN 1500,

- Schachtringen DN 1500, )

- Ubergangsplatte DN 1500 mit Offnung DN 1000 zum Aufsatz
des Schachthalses

- Schachthals 1000 x 625 x 600 oder 1000 x 625 x 300,

- Ausgleichsringen DN 625,

einschlieBlich der AnschluBéffnungen (Schachtfutter) fur die

entsprechenden Kanalrohre liefern und entsprechend dem

Kanalgefélle einbauen.

Material: Betonfertigteile nach DIN 4034, hergestellt unter

Verwendung von HS-Zement, als FD-Beton nach DAfStb-

Richtlinie mit Muffenausbildung flr integrierte Dichtung SDI

nach DIN 4060.

Wandstérke: 150 mm.

Bauteildichtungen mit integrierter Dichtung, werkseitig fest in

den Schachtmuffen  vorgefertigt. Lastverteilungselement

umlaufend, werkseitig fest in den Schachtspitzenden

vorgefertigt.

Schachtunterteil mit Gerinne und Auftritt aus Beton C 40/50, in

einem Guss gefertigt, Auftritt in Scheitelhéhe.

Ausgleichsringe in Spezialmértel mit einer Frihstandsfestigkeit

nach 1 Stunde von min. 12 N/mm?2 und einer Endfestigkeit nach
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28 Tagen von gréBer 54 N/mmz? verlegt. Schachtabdeckung und
Anschluf3 der Rohrleitungen werden gesondert vergutet.
Schachttiefe: von Mitte Sohle Hauptgerinne bis Oberkante
Schachtabdeckung.
Schacht ohne Steigeinrichtungen.
Auflager aus Beton C12/15, 10 cm dick, herstellen, Beton
C12/15 liefern. Kompletten Schacht reinigen.
Schachtgerinne DN 500.
Tiefe: Uber 2,25 bis 2,75 m.
Zulage zu den Positionen Rohre.
1,000 St s e
2.2.3.400. SB-Schacht DN 1500, DG 500, Gerinne gekrimmt.
Zulage.
SB-Fertigteil-Schacht, Durchmesser = 1,50 m, wie vor, jedoch
Hauptgerinne gekrimmt.
Zulage zu den Positionen SB-Schachte DN 1500, DG 500.
1,000 St s
2.2.3.410. SB-Schacht DN 1500, DG 500, mit
Gerinneaufweitung auf DN 800.
Zulage.
SB-Fertigteil-Schacht, Durchmesser = 1,50 m, wie vor, jedoch
mit Gerinneaufweitung DN 500 auf DN 800. Rohriibergang
sohlgleich.
Zulage zu den Positionen SB-Schachte DN 1500, DG 500.
1,000 St s
2.2.3.420. SB-Schacht DN 1500, DG 500, 1 zuséatz-
licher seitlicher Zulauf DN 250 PP.
Zulage.
SB-Fertigteil-Schacht, Durchmesser = 1,50 m, wir vor, jedoch
mit 1 zusétzlichen seitlichem Zulauf,
DN 250 PP,
Zulage zu den Positionen SB-Schachte DN 1500, DG 500.
1,000 St s
2.2.3.430. Schachtabdeckung Klasse D 400, ohne LO.

Schachtabdeckung liefern und aufsetzen.

Klasse: D 400.

Entsprechend DIN EN 124/DIN 1229.

Lichte Weite: 610 mm.

Bauhdhe: 160 mm.

Abdeckung mit rundem BEGU-Rahmen nach DIN 19584-5 und
BEGU-Deckel mit PEWEPREN-Einlage
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ohne Luftungséffnungen.
Schachtabdeckung mit Schmutzfanger nach DIN 1221.
Schachtabdeckung trocken aufsetzen.
2,000 St s e
2.2.3.440. Schachtabdeckung Klasse D 400, mit LO.

Schachtabdeckung liefern und aufsetzen.

Klasse: D 400.

Entsprechend DIN EN 124/DIN 1229.

Lichte Weite: 610 mm.

Bauhéhe: 160 mm.

Abdeckung mit rundem BEGU-Rahmen nach DIN 19584-5 und
BEGU-Deckel mit PEWEPREN-Einlage

mit LOftungséffnungen.

Schachtabdeckung mit Schmutzfanger nach DIN 1221.
Schachtabdeckung trocken aufsetzen.

4,000 St

Summe 2.2.3. RW-Kanalisation - Rohrverlegung..
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2.2.4.

2.2.4.10.

RW-Kanalisation - Auslaufbauwerk

Fur Erdarbeiten jeglicher Art, soweit in der jeweiligen

Position nicht anders beschrieben, gilt:

Mit dem Lésen bzw. Aufnehmen des Materials geht die
"Sachherrschaft” im Sinne des KrW-AbfG an den Auftrag-
nehmer Uber. Der Auftragnehmer handelt als Abfallerzeuger
und nimmt alle damit verbundenen Pflichten wahr, insbe-
sondere die Registerpflicht.

Das Register ist dem AG bis spéatestens zur
Schlussabnahme in Papierform zu libergeben.

Gebiihren sowie Kosten fiir Transport und Verwertung/
Entsorgung sind bei der Kalkulation der
dementsprechenden Leistungen bei Erdarbeiten zu
beriicksichtigen und werden nicht gesondert vergiitet.

Einstufung geman Unterlagen des AG:
Gemaf EBV: Boden als BM-0 / BM-0* klassifiziert.
Verwertung/ Entsorgung ist gegenliber dem AG nachzuweisen.

Die Erschwernisse beim Lésen, durch vorh. Einbauteile der
Versorgungsunternehmen und durch nach Schichten und
Flachen getrenntes Aufnehmen wegen unterschiedlicher
Einbau- bzw. Verwertungsklassen, sind einzukalkulieren
und werden nicht gesondert vergiitet.

Koordinierungsaufwand fiir Bestandsvermessung.
Koordinierungsaufwand fir die Bestandsvermessung, welche
von einem durch den Auftraggeber direkt beauftragtem Vermes-
sungsbtiro durchgeflhrt wird.

In diese Position ist einzukalkulieren:

- Bei jeder Abschlagsrechnung miissen die AufmaBBe mit dem
Zwischenstand der Bestandsvermessung vorgelegt werden

- Information des Vermessers jeweils einen Tag vor dem Ver-
messungstermin

- Entstehende Behinderungen des Bauablaufes, ggf. auch Still-
stand

- Zuarbeit von Skizzen etc.

Aufgemessen werden alle Entwasserungsleitungen, Drainagen
und Kabel der StraBenbeleuchtung am offenen Graben, sowie
alle Oberflachen und Bauteile wie Borde, StraBenabliufe,
Verkehrszeichen und StraBenbeleuchtungsmaste. Von allen
Anschlussleitungen  und  unterirdischen  Bauteilen  der
StraBenbeleuchtung sind Fotos anzufertigen und digital sowie in
Papierform zu Ubergeben.

1,000 psch
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2.2.4.20.

2.2.4.30.

2.2.4.40.

2.2.4.50.

Oberboden abtragen, lagern, D-30 cm.

Oberboden einschl. Vegetationsdecke in vorhandener Dicke
abtragen. Unrat vorher und wahrend der Arbeiten aussondern.
Unrat geht in Eigentum des AN (ber und wird beseitigt. Maht
durchfihren, Mahgut entsorgen.

Dicke des Abtrages bis 30 cm.

Abtrag auf Wiesen- und Ackerflachen.

Oberboden innerhalb der Baustelle férdern und auf Lagerplatz
des AN transportieren.

Oberboden in regelmaBig geformten Mieten locker aufsetzen.
Unkraut wahrend der Bauzeit jeweils vor der Samenreife
abmahen und zur Mulchung gleichmaBig verteilen.

Abgerechnet wird nach értlichem Aufmaf3.

30,000 m3

Gelagerten Oberboden andecken, D-30 cm.

Gelagerten Oberboden profilgerecht andecken.

Andeckungen auf Wiesen- und und Ackerflachen.

Dicke der Andeckung bis 30 cm.

Oberboden aufnehmen, innerhalb der Baustelle férdern und
profilgerecht einbauen. Boden lagert auf Lagerplatz des AN.
Abgerechnet wird nach értlichem Aufmaf3.

20,000 m3

Gelagerten Oberboden andecken, Béschungen, D=20 cm.
Gelagerten Oberboden profilgerecht andecken.

Andeckung im  Bereich von Bdschungen, Mulden;
Bdschungsneigungen variierend bis 1:1,5

Dicke der Andeckung bis ca. 20 cm.

Oberboden aufnehmen, innerhalb der Baustelle férdern und
profilgerecht einbauen. Boden lagert auf Lagerplatz des AN.
Abgerechnet wird nach 6rtlichem AufmaB.

10,000 m3 ...

Rasenansaat herstellen.

Rasenansaat herstellen.

Saatgut ohne Entmischung ausbringen und einarbeiten.

Ggf. Unrat ablesen. Ggf. vorwiichsige Krauter ausméahen.

Unrat und Mé&hgut in Eigentum des AN (bernehmen und von
der Baustelle entfernen.

Boden lockern und Planum +/- 5 cm herstellen.

Ansaat auf ebenen Flachen und Flachen mit einer Neigung bis
1:1,5.

Saatgutmenge 25 g/m2.

Saatgutmischung RSN 7.2.1 DIN 18917.

Abgerechnet wird nach angegangener Rasenflache.

100,000 m2 ..
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2.2.4.60. Suchgraben, Tiefe bis 1,50 m.
Boden fur Suchgraben auf Anweisung des AG profilgerecht
ausheben und férdern.
Vorschriften der Versorgungsunternehmen beachten.
Suchgrabentiefe bis 1,50 m.
Boden der Klassen 3 bis 5.
Suchgrabensohle verdichten.
Verbau entsprechend  statischen und konstruktiven
Erfordernissen herstellen, vorhalten und von der Baustelle
entfernen.
Ggf. Wasserhaltung bis zu einer Pumpenleistung von 10 m3
Férdermenge mal 5 m Foérderhdhe je Stunde und Suchgraben
ausfuhren.
Aushub zur Wiederverwendung seitlich lagern, nach Herstellung
des Baukoérpers als Hinterfullung bzw. Baugrubenverflllung
einbauen und verdichten. Ungeeigneten und (berschissigen
Boden in Eigentum des AN Ubernehmen, von der Baustelle
entfernen Zum \Verfiillen nicht verwendeter Aushub geht in
Eigentum des AN (Uber, wird von der Baustelle entfernt und einer
geiegneten Wiederverwertung zugeflhrt. Fehlenden
Verflllboden, qualifiziertes Brechkorngemisch nach Wahl des
AN, liefern, einbauen und verdichten. Material flir den Einbau in
Wasserschutzzonen geeignet.
Abgerechnet wird mit senkrechten Wanden.
Die Suchschachtung ist mit einer Fotodokumentation zu
belegen.
5,000 M3 s e
2.2.4.70. Baugrube fir Auslaufbauwerk

Baugrube fir das Auslaufbauwerk herstellen.

Die Mindestabmessungen sind so zu wahlen, daB das zu
erstellende Bauwerk (s. Unterlage 11/1) unter Wahrung der
MaBgaben It. DIN 18300 und DIN 18303 darin Platz findet.
Baugrube mit einer Tiefe von bis ca. 2 m ausheben. Baugrube
innerhalb einer Abtragsbdschung. Aushub seitlich lagern,
Lagerung im Baubereich.

Homogenbereice: A, B; Boden der Klassen 3 bis 5.
Baugrubensohle verdichten.

Nach Erstellen des Bauwerkes Baugrube zur
Bauwerkshinterflillung lagenweise verfiillen und verdichten, mit
gelagertem Material. Uberschiissiges Material entsorgen.

Verbau nach statischen/konstruktiven Erfordernissen nach Wahl
des AN.
Die Wasserhaltung fir die Baugrube bis zur Wiederverfillung ist

Druckdatum: 01.07.2025

Seite: 56 von 162



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2481 Dingelstadt, GG Hiihnerfarm
LV: 02 VE 2 - Regenwasserbehandlung
Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis = Gesamtbetrag
in EUR in EUR
in diese Position mit einzurechnen.
Der Verbau ist nach Beendigung der Arbeiten zurlickzubauen.
1,000 Psch e,
2.2.4.80. Beton f. Sauberkeitsschicht herst.
C12/15*X0*Dicke min. 10 cm
Beton fiir Sauberkeitsschicht einschlieBlich ggf. erforderlicher
Schalung nach Unterlagen des AG liefern und herstellen.
Ggf. erforderliche Schalung vorhalten und beseitigen.
Druckfestigkeitsklasse C12/15.
Expositionsklasse X0.
Dicke min. 10 cm.
11,000 M2 s e
2.2.4.90. Betonfremdiiberwachung.
Durchfihren der Betonfremdiiberwachung.
Betonprifung nach DIN 1045-3 (UK 2) fur alle nachfolgend
beschriebenen, der Fremdiberwachung unterliegenden
Bauteile:
- Drossel- und Notiuberlaufbauwerk
Der Nachweis Uber die Eignung der anerkannten
Uberwachungsstelle ist dem Angebot beizulegen. Sie ist
namentlich zu benennen.
UberwachungSStellE:.........c.oueueveveuereeeeeecececeseeeeeneseeeseseee e
1,000 psch
2.2.4.100. Sonderbauwerk - Auslaufbauwerk -

Sonderbauwerk - Auslaufbauwerk -, Hohe bis 1,85 m, geman.
Ausfihrungsplanung, Anlage Nr.: 111, herstellen.
Ausflihrungsstatik, Schal- und Bewehrungsplane fir das
Bauwerk aufstellen und geprift dem AG in 3-facher
Ausfertigung Ubergeben.

Sonderbauwerk aus bewehrtem Ortbeton einschlieBlich der
AnschluBéffnung (Muffe/Schachteinbindering) far  das
entsprechende Kanalrohr entsprechend dem Kanalgefélle
herstellen. Stahlbeton It. DIN EN 206/DIN 1045-2.
Sonderbauwerk mit erforderlicher

- Bodenplatte

- Wanden

- Decke

- Auslauféffnung in der Wand

Ortbeton: Bodenplatte, Wande und Uberlaufschwelle aus
wasserundurchlassigem Beton C30/37 LP

Druckdatum: 01.07.2025

Seite: 57 von 162



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2481 Dingelstadt, GG Hiihnerfarm
LV: 02 VE 2 - Regenwasserbehandlung
Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis = Gesamtbetrag

in EUR in EUR

XC4, XD2, XF2, XF3, XA1

einschlieBlich Bewehrung (Unterstitzungskérbe und
Abstandhalter sind einzurechnen), Schalung, Fugen und
Anschlussbewehrung/Fugenblech.

Fugen It. ZTV-K ausbilden. Boden- und Wandstarken sowie
sonstige Abmessungen nach Ausflhrungsunterlage und
statischer Berechnung.

Auflager/Sauberkeitsschicht aus Beton nach gesonderter
Position.

Bodenplatte (D=0,30 m):

Betongiite: C30/37
Expositionsklassen: XC4 XF3 XA2 WF-WU,
GroBtkorn: 16 mm,
Betonmenge: 3,00 m3

Betonstahlmenge: 260 kg Betonstabstahl BSt 500 S

Wande, gerade (D=0,25 m bis 0,50 m):

Betongute: C30/37
Expositionsklassen: XC4 XF3 XA2 WF-WU,
GroBtkorn: 16 mm,
Betonmenge: 5,00 m3

Betonstahlmenge: 1,00 to Betonstabstahl BSt 500 S

Decke, (D =0,30):

Betongiite: C30/37 (XC4, XF3, XTWB)
Expositionsklassen: XC4 XF3 XA2 WF-WU,
GroBtkorn: 16 mm,

Betonmenge: 0,80 m3

Betonstahlmenge: 100,00 kg Betonstabstahl BSt 500 S
50,00 kg Betonstahlmatten BSt 500 M

Verbindungen zwischen Zulauf- und Auslaufwand mit
Rickbiegeanschlissen.

Oberkante der Uberlaufschwellenwand mit trapezférmiger
Vertiefung (Sohlbreite 50 cm), beidseitig anschlieBende
Flachen ansteigend (H6he links: 30 cm, Héhe rechts 21 cm).

Uberstand Bodenplatte gegentber aufgehender Wand 30 cm,
an der Rickseite der Uberlaufschwelle 75 cm.

Samtliche erdberiihrten Wandflachen sind mit einer
Dichtungsschlamme zu versehen.

Zwischen Sauberkeitsschicht und UK Bodenplatte Trennlage
aus zweilagiger, an den StéBen Uberlappter PE-Folie, Dicke =
0,3 mm, herstellen.

Kantenbrechung mit Dreieckleisten 2,0x2,0 cm.

Bauwerkssohle mit Auslaufrinne, Gerinne und Auftritten aus
Beton C30/37 und Zementglattstrich herstellen. Gefalle It. Plan.
Auftrittsflachen mit rutschsicherer Oberflache.
RohranschluBmuffe/Schachteinbindering liefern, einbauen, im
Beton mechanisch und verschiebesicherer verankert.
Dichtungen nach DIN 4060, dichter Struktur.
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2.2.4.110.

2.2.4.120.

2.2.4.130.

Ablauf/anzuschlieBendes Rohr: DN 600 SB.

Anschluf3 der Rohrleitung sowie Gelander werden gesondert
vergutet.

EinschlieBlich der Herstellung witterungsunabhangiger
standsicherer Zufahrt und Aufstellplatz fir die bendtigten
Maschinen und Gerate nach Wahl des AN incl. aller Erdarbeiten
sowie der Gestellung eines geeigneten Kranes zum Abladen
und Versetzen des Bauwerkes.

Zufahrt und Aufstellplatz vorhalten und nach erfolgter Montage
zurlickbauen, urspringliches Gelande herstellen.

1,000 psch

Erschwernis Einbindung Zulaufleitung.

Zulage.

Vergutet wird der Mehraufwand zur fachgerechten Herstellung
der Einbindung der Zulaufleitung DN 600 SB in die
Bauwerkswand bei der Herstellung der Schalung, Bewehrung
und des Betons der Wande.

Einbau lage- und héhengerecht; vor Betonage Lage und Hohe
Prifen und Freigabe durch értliche BU/AG einholen.
Vorhaltezeiten und ggf. mehrfaches Ein- und Aufbauen sind
Sache des AN.

1,000 St

Erschwernis Einbindung Auslauféffnung.

Zulage.

Vergultet wird der Mehraufwand zur fachgerechten Herstellung
der Auslauféffnung (RohbaumaB: 155/60 cm) in die
Bauwerkswand bei der Herstellung der Schalung, Bewehrung
und des Betons der Wande.

Einbau lage- und héhengerecht; vor Betonage Lage und Héhe
Prifen und Freigabe durch értliche BU/AG einholen.
Vorhaltezeiten und ggf. mehrfaches Ein- und Aufbauen sind
Sache des AN.

1,000 St

Erschwernis Einbindung Uberlaufschwelle.

Zulage.

Vergutet wird der Mehraufwand zur fachgerechten Herstellung
der Oberkante der Uberlaufschwellenwand mit trapezférmiger
Vertiefung ~ (Sohlbreite 50 cm), beidseitig anschlieBende
Flachen ansteigend (H6he links: 30 cm, Héhe rechts 21 cm)

in die Bauwerkswand bei der Herstellung der Schalung,
Bewehrung und des Betons der Wéande.

Einbau lage- und héhengerecht; vor Betonage Lage und Héhe
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Prifen und Freigabe durch értliche BU/AG einholen.
Vorhaltezeiten und ggf. mehrfaches Ein- und Aufbauen sind
Sache des AN.
1,000 St s e
2.2.4.140. Koordinierung der Bewehrungsabnahme und Kontrolle
Nachbehandlung, Bopla
Die Bewehrungsabnahme der Bodenplatte und die Kontrolle der
Nachbehandlung erfolgt durch einen Statiker, der vom AG direkt
beauftragt wird.
AN muss Bewehrungsabnahme und Kontrolle Nachbehandlung
koordinieren. Diese Koordinierung und die Behinderung durch
die Bewehrungsabnahme und Kontrolle Nachbehandlung sind
in diese Position mit einkalkulieren.
1,000 St s e
2.2.4.150. Koordinierung der Bewehrungsabnahme und Kontrolle
Nachbehandlung, Wande
Die Bewehrungsabnahme der Bauwerkswande und die
Kontrolle der Nachbehandlung erfolgt durch einen Statiker, der
vom AG direkt beauftragt wird.
AN muss Bewehrungsabnahme und Kontrolle Nachbehandlung
koordinieren. Diese Koordinierung und die Behinderung durch
die Bewehrungsabnahme und Kontrolle Nachbehandlung sind
in diese Position mit einkalkulieren.
1,000 St e e
2.2.4.160. Koordinierung der Bewehrungsabnahme und Kontrolle
Nachbehandlung, Decke
Die Bewehrungsabnahme der Bauwerksdecke und die Kontrolle
der Nachbehandlung erfolgt durch einen Statiker, der vom AG
direkt beauftragt wird.
AN muss Bewehrungsabnahme und Kontrolle Nachbehandlung
koordinieren. Diese Koordinierung und die Behinderung durch
die Bewehrungsabnahme und Kontrolle Nachbehandlung sind
in diese Position mit einkalkulieren.
1,000 St e e
2.2.4.170. Sicherheitsgitter

Absperrgitter lichte Breite 1600 mm, lichte H6he 390 mm, mit
oberem und seitlichem Rahmen aus Winkelprofilstahl 60x60x6
mm, unterer Rahmenabschlu3 und 2 Stilick vertikale
Mittelstreben aus Flachstahl 60x52 Stlick Vollstabe rund d=20
mm horizontal mit ca. 12 cm Abstand mit Rahmen und
Mittelstreben verschweif3t. Alle Bauteile aus Edelstahl V4A
(1.4571) miteinander verschweif3t und passiviert. Rahmen mit
13 Stlick Bohrungen 10 mm zur Befestigung am
Auslaufbauwerk mit Schrauben aus Edelstahl V4A.
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2.2.4.180.

2.2.4.190.

2.2.4.200.

Schraubenképfe nach Anbau rund vernieten; Schwerlastdibel
aus V4A. Unterer Rahmenabschluf3 ca. 15 cm Uber FlieBsohle,

Abmessungen nach 6rtlichem Aufmalf. Erst nach Fertigstellung
des Bauwerkes sind die exakten MaBe zur Herstellung der
Gitterrostabdeckung vor Ort aufzunehmen und
dementsprechend herzustellen. Eine Abweichung von +/- 5%
Toleranz sind durch den AN einzukalkulieren.

1,000 St

Holmgelander

Gelander nach bast Riz-ING Gel 7 mit Zwischenholm.
Gelanderhéhe: 1,20 m.

Pfostenabstand: konstruktiv.

Handlauf, Holm, Pfosten: Rohr 60,3*2,9 mm.

Material: St 37-2 nach DIN 2458, feuerverzinkt.
Korrosionsschutz gem. ZTV-KOR, Beiblatt 1, Tabelle 1.1.
Gelander anbringen mit FuBplatten/Kontaktplatten an der
AuBen- wand des Bauwerkes. Kontaktplatten rechtwinklig. 4
Stick Haltepunkte.

EinschlieBlich Befestigungsmittel (Bohrung in Stahlbeton,
Schwerlastdibel und Verbindungsmittel wie Schrauben und
Beilagsscheiben aus V2A).

Abmessungen nach 6rtlichem Aufmalf.

Erst nach Fertigstellung des Bauwerkes sind die exakten Mal3e
zur Herstellung der Gitterrostabdeckung vor Ort aufzunehmen
und dementsprechend herzustellen. Eine Abweichung von +/-
5% Toleranz sind durch den AN einzukalkulieren.

Farbe: RAL 5013

3,200 m

Anpassung Steinsatz an Einbauten. Zulage

Steinsatz im Bdschungsbereich an Einbauten anpassen.
Steinsatz: LMB 10/60

Einbauten: Auslaufbauwerk

Zulage zu Positionen Steinsatz in Sohl-, Béschungs- und
Wandbereichen.

6,000 m

Steinpackung der Steinklasse LMB 10/60.

frost- u. tausalzbestandig.

Wildpflaster der Steinklasse LMB10/60 nach DIN EN 13383
und TLW 2003,

frost- und tausalzbestandig,

als Steinpackung/Steinsatz, mittlere Einbaustarke 0,70 m,

auf 10 cm Bettung im Sohlen- und Bdéschungsbereich des
Ruckhaltebeckens nach Angabe der Bauleitung herstellen.
Bettung fir Sohlbefestigung '10cm Splitt 0/32'
Béschungsbefestigung 'Béschungsful3 wie Sohlbefestigung'
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2.2.4.210.

2.2.4.220.

2.2.4.230.

2.2.4.240.

Bettung fir Béschungsbefestigung 'wie Bettung
Sohlbefestigung'.
Material liefern und einbauen, lage- und héhengerecht.

24,000 to

Steinpackung der Steinklasse LMB 5/40.

frost- u. tausalzbestandig.

Wildpflaster der Steinklasse LMB 5/40 nach DIN EN 13383
und TLW 2003,

frost- und tausalzbestandig,

als Steinpackung/Steinsatz, mittlere Einbaustarke 0,50 m,

auf 10 cm Bettung im Sohlenbereich nach Angabe der
Bauleitung herstellen. Einbau in Streifen von 0,60 m entlang der
Trockenwetterrinne.

Bettung fir Sohlbefestigung '10cm Splitt 0/32
Béschungsbefestigung 'Béschungsful3 wie Sohlbefestigung'
Bettung fir Béschungsbefestigung 'wie Bettung
Sohlbefestigung'.

Material liefern und einbauen, lage- und héhengerecht.

5000 to

Steinschiittung/-packung auffiillen.
Steinschittungen/-packungen/-satze auffillen.

Material = gebrochenes Naturgestein der Kérnung 0/56.

Material liefern und profilgerecht einbauen; die Verfiullung erfolgt
in mehreren Arbeitsgédngen/Lagen/Bereichen.

Auffillungen von Sohlen und Béschungen.

15,000 m2 ..

Erschwernisse bei Wasserandrang

Zulage fur Erschwernisse bei Einbau und Anpassung von
Wasserbausteinen im Bereich des Bauwerkes durch
Wasserandrang aus der anzubindenen
Regenwasserkanalisation oder der nattrlichen Vorflut..

1,000 psch

Nacharbeiten.

Nacharbeiten nach erfolgtem Betrieb des Rickhaltebeckens
durchfihren.

Einzukalkulieren ist eine Stundenleistung mit 2 Arbeitskraften .
Leistungsart: Manueller Einbau und Umschichten von
Wasserbausteinen und Schuttgiitern sowie Landschaftsbau-
arbeiten.

5000 h
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2.3. Grabenertiichtigung

2.3.1. Grabenertiichtigung

Fur Erdarbeiten jeglicher Art, soweit in der jeweiligen
Position nicht anders beschrieben, gilt:

Mit dem Lésen bzw. Aufnehmen des Materials geht die
"Sachherrschaft” im Sinne des KrW-AbfG an den Auftrag-
nehmer Uber. Der Auftragnehmer handelt als Abfallerzeuger
und nimmt alle damit verbundenen Pflichten wahr, insbe-
sondere die Registerpflicht.

Das Register ist dem AG bis spéatestens zur
Schlussabnahme in Papierform zu libergeben.

Gebiihren sowie Kosten fiir Transport und Verwertung/
Entsorgung sind bei der Kalkulation der
dementsprechenden Leistungen bei Erdarbeiten zu
beriicksichtigen und werden nicht gesondert vergiitet.

Einstufung geman Unterlagen des AG:
Gemafi EBV: Boden als BM-0 / BM-0* klassifiziert.
Verwertung/ Entsorgung ist gegenliber dem AG nachzuweisen.

Die Erschwernisse beim Lésen, durch vorh. Einbauteile der
Versorgungsunternehmen und durch nach Schichten und
Flachen getrenntes Aufnehmen wegen unterschiedlicher
Einbau- bzw. Verwertungsklassen, sind einzukalkulieren
und werden nicht gesondert vergiitet.

2.3.1.10. Zaun sichern.
Zaunanlagen sichern.
Zaun, einschlieBlich Toranlagen im Zuge der Baurbeiten
sichern.
Beschédigte Teile ersetzen.

180,000 m

2.3.1.20. Oberboden abtragen und lagern, D bis 30 cm.
Oberboden ggf. einschlieBlich Vegetationsdecke abtragen und
lagern.
Dicke des Abtrages bis 30 cm.
Oberboden 'innerhalb der Baustrecke lagern.'
Mittlere Lange des Forderweges bis 1,5 km.
Oberboden in regelméaBig geformten Mieten locker aufsetzen.

300,000 m2 ..,
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2.3.1.30.

2.3.1.40.

2.3.1.50.

2.3.1.60.

2.3.1.70.

Oberboden abtragen und lagern wie vor;

Zulage beengte Verhiltnisse.

Oberboden ggf. einschlieBlich Vegetationsdecke abtragen und
lagern.

Zulage fir beengte Platzverhaltnisse und Einsatz von
Kleingeraten.

220,000 m2

Gelagerten Oberboden andecken, D bis 30 cm.

Gelagerten Oberboden des AG profilgerecht andecken.
Andeckung auf Acker-/Weideflachen, Bdschungen, Seiten-,
Trennstreifen, Mulden u. &.

Dicke der Andeckung bis 30 cm.

Oberboden aufnehmen, innerhalb der Baustelle fdrdern,
transportieren und profilgerecht einbauen.

Mittl. LAnge des Foérderweges bis 1,5 km.

150,000 m2 ..

Gelagerten Oberboden andecken wie vor;

Zulage beengte Verhiltnisse

Gelagerten Oberboden des AG profilgerecht andecken wie vor..
Zulage fir beengte Platzverhdltnisse und Einsatz von
Kleingeraten.

75,000 m2

Oberboden abtragen und beseitigen, D bis 30 cm.
Oberboden einschlieBlich Vegetationsdecke abtragen, laden, in
Eigentum des AN Ubernehmen, von der Baustelle entfernen und
einer geeigneten Wiederverwendung nach Wahl des AN
zufhren.

Dicke Abtrag'10-30cm''

45,000 m3

Rasenansaat herstellen.

Rasenansaat herstellen. Saatgut ohne Entmischung ausbringen
und einarbeiten. Anfallenden Abfall ablesen.

Ggf. vorwichsige Krauter ausmahen. Abfall und Mahgut
entsorgen. Entsorgen wird nicht gesondert vergutet.

Ansaat auf Bdschungen, Seitenstreifen, Trennstreifen und
Mulden.

Feinplanum herstellen.

Saatgutmenge 25g/m2
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2.3.1.80.

2.3.1.90.

Saatgut fur "Landschaftsrasen Standard ohne Krauter"
nach RSM 7.1.1. oder nach RSM 7.2.1..

200,000 m2 .,

Bauliche Anlage abbrechen.

Bauliche Anlage abbrechen.

Abgerechnet wird das Volumen des abzubrechenden Materials.
Anlagen verschiedener Art.

Material aus Mauerwerk, Beton, Stahlbeton und Naturstein;
Abbruch ohne Sprengen.

Abbruchtiefe bis 1,50 m unter Planum.

Bauliche Anlage freilegen und abbrechen. Baugrube nach
Abbruch mit geeignetem Boden verfillen und verdichten.

Boden liefert AN.

Abbruchgut in Eigentum des AN Ubernehmen, von der Baustelle
entfernen.

Erdarbeiten, Uber die Abmessungen der baulichen Anlage
hinaus, werden nicht gesondert vergutet.

12,000 m3 ..

Suchgraben, Tiefe bis 1,50 m.

Boden fir Suchgraben auf Anweisung des AG profilgerecht
ausheben und férdern.

Vorschriften der Versorgungsunternehmen beachten.
Suchgrabentiefe bis 1,50 m.

Boden der Klassen 3 bis 5.

Suchgrabensohle verdichten.

Verbau entsprechend  statischen und konstruktiven
Erfordernissen herstellen, vorhalten und von der Baustelle
entfernen.

Ggf. Wasserhaltung bis zu einer Pumpenleistung von 10 m3
Férdermenge mal 5 m Foérderhdhe je Stunde und Suchgraben
ausfuhren.

Aushub zur Wiederverwendung seitlich lagern, nach Herstellung
des Baukoérpers als Hinterfillung bzw. Baugrubenverflllung
einbauen und verdichten.

Ungeeigneten und Uberschiissigen Boden in Eigentum des AN
Ubernehmen, von der Baustelle entfernen. Zum Verfillen nicht
verwendeter Aushub geht in Eigentum des AN Uber, wird von
der Baustelle entfernt und einer geeigneten Wiederverwertung
zugefihrt. Fehlenden Verfillboden, qualifiziertes
Brechkorngemisch nach Wahl des AN, liefern, einbauen und
verdichten. Material fir den Einbau in Wasserschutzzonen
geeignet.

Abgerechnet wird mit senkrechten Wanden.
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2.3.1.100.

2.3.1.110.

2.3.1.120.

Die Suchschachtung ist mit einer Fotodokumentation zu
belegen.

10,000 m3 ...

DuchlaBB DN 500 SB aufnehmen
Kanal DN 1200 SB freilegen, sorgfaltig ausbauen, aufnehmen,
in Eigentum AN Ubernehmen und einer Verwertung zufihren.

11,000 m

Baugrube, Tiefe bis 1,50 m.

Boden fir Baugrube profilgerecht ausheben und férdern.

Die Baugrubentiefe wird gerechnet ab OF Gelande, ggf. unter
Abzug des Oberbodens, bzw. ab OF des vorhandenen
Planums. Baugrube nach Angabe des AG.

Baugrubentiefe bis 1,50 m.

Boden der Klassen 3 bis 5.

Baugrubensohle verdichten.

Verbau entsprechend  statischen und konstruktiven
Erfordernissen herstellen, vorhalten und von der Baustelle
entfernen.

Ggf. Wasserhaltung bis zu einer Pumpenleistung von 10 m?3
Fordermenge mal 5 m Férderhéhe je Stunde und Baugrube
ausfuhren.

Aushub zur Wiederverwendung seitlich lagern, nach Herstellung
des Baukoérpers als Hinterfullung bzw. Baugrubenverflllung
einbauen und verdichten.

Ungeeigneten und Uberschiissigen Boden in Eigentum des AN
Ubernehmen, von der Baustelle entfernen. Zum Verflllen nicht
verwendeter Aushub geht in Eigentum des AN (ber, wird von
der Baustelle entfernt und einer geeigneten Wiederverwertung
zugefunhrt.

Abgerechnet wird mit senkrechten Wanden.

15,000 m3 ..

Wasserhaltung Graben.

Wasserhaltung im Entwasserungsgraben nach Wahl des AN
entsprechend hydraulischen und bautechnischen
Erfordernissen herstellen, vorhalten, unterhalten, entsprechend
Baufortschritt ~ umsetzen und  beseitigen  (Errichtung
Fangedamm, Verrohrung o0.4.). EinschlieBlich Wasserumleitung
durch Pumpen bis 2 I/s, Férderhéhe bis 3 m, Abstand zur Vorflut
ca. 50 m.

Fangedamm nach Wahl des AN entsprechend hydraulischen
und bautechnischen Erfordernissen herstellen, vorhalten,
unterhalten und beseitigen. Hohe des Fangedammes ca. 0,70
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m, Lange ca. 1,50 m.
Lange der Baustrecke: ca. 250,00 m.
1,000 Psch e,
2.3.1.130. Offenen Graben herstellen. B=0,50/T bis 1,60.
Offenen Graben herstellen / vorhandenen Graben vertiefen und
verbreitern
Homogenbereiche A, B
Boden bzw. Fels profilgerecht I6sen. Klasse 3 bis 5.
Sohlenbreite: 0,50 m.
Grabentiefe: 1,3 bis 1,60 m.
Bdschungsneigung 1 zu 1,5.
Boden geht in Eigentum des AN Uber, wird von der Baustelle
entfernt und einer geeigneten Wiederverwertung zugefthrt.
24,000 M e e
2.3.1.140. Offenen Graben herstellen. B=0,50/T=1,20.
Offenen Graben herstellen / vorhandenen Graben vertiefen und
verbreitern
Homogenbereiche A, B
Boden bzw. Fels profilgerecht I6sen. Klasse 3 bis 5.
Sohlenbreite: 0,50 m.
Grabentiefe: bis 1,2 m.
Bdschungsneigung 1 zu 1,5.
Boden geht in Eigentum des AN Uber, wird von der Baustelle
entfernt und einer geeigneten Wiederverwertung zugefthrt.
Durchfihrung der Arbeiten unter beengten Platzverhaltnissen
(siehe "Hinweis zur Angebotskalkulation und Baudurchfiihr-
ung").
100,000 M s e
2.3.1.150. Baugrube fiir Durchlasse. Tiefe bis 1,80 m.

Boden fur Baugruben flir Durchlasse profilgerecht ausheben
und férdern.

Die Baugrubentiefe wird gerechnet ab OF Geléande, ggf. unter
Abzug des Oberbodens, bzw. ab OF des vorhandenen
Planums. Baugrube nach Angabe des AG.

Baugrubentiefe bis 1,80 m.

Homogenbereiche A, B; Boden der Klassen 3 bis 5.
Baugrubensohle verdichten.

Verbau entsprechend  statischen und konstruktiven
Erfordernissen herstellen, vorhalten und von der Baustelle
entfernen.

Ggf. Wasserhaltung bis zu einer Pumpenleistung von 10 m3
Férdermenge mal 5 m Férderhéhe je Stunde und Baugrube
ausfuhren.

Aushub zur Wiederverwendung seitlich lagern, nach Herstellung
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2.3.1.160.

2.3.1.170.

des Baukoérpers als Hinterfillung bzw. Baugrubenverflllung
einbauen und verdichten.

Ungeeigneten und Uberschiissigen Boden in Eigentum des AN
Ubernehmen, von der Baustelle entfernen. Zum Verfillen nicht
verwendeter Aushub geht in Eigentum des AN Uber, wird von
der Baustelle entfernt und einer geeigneten Wiederverwertung
zugefihrt.

Abgerechnet wird mit senkrechten Wanden.

40,000 m3

Boden profilgerecht I6sen und verwerten.

Boden bzw. Fels aus Abtragsbereichen I|6sen, laden und
verwerten.

Einstufung geman Unterlagen des AG nach LAGA M20.
Zuordnungswert Z 0.

Verwertung/ Entsorgung dem AG nachweisen.
Homogenbereiche A, B; Klasse 3 bis 5.

Profilgerecht I6sen.

Ortliche Vertiefungen im Planum, die beim Felsabtrag
entstehen, mit geeignetem, nicht frostempfindlichem Material
verfillen.

Das Herstellen des Planums wird gesondert vergitet.

Mit dem Ldsen bzw. Aufnehmen des Materials geht die
"Sachherrschaft" im Sinne des KrW-AbfG an den
Auftragnehmer (ber. Auftragnehmer handelt als Abfallerzeuger
und nimmt alle damit verbundenen Pflichten wahr, insbesondere
die Registerpflicht.

Das Register ist dem AG bis spatestens zur Schlussabnahme in
Papierform zu libergeben.

Geblhren sowie Kosten fiir Transport und Verwertung/
Entsorgung werden nicht gesondert vergitet.

50,000 m3 .

Planum auf Gewassersohle herstellen.

Planum auf Gewassersohle herstellen.

Planum profilgerecht, eben und standfest herstellen.
Anstehenden Boden verdichten.

Max. Abweichung von der Sollhéhe +3/-3 cm.

65,000 m2 ..
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2.3.1.180.

2.3.1.190.

2.3.1.200.

2.3.1.210.

2.3.1.220.

Planum an Gewassersohle herstellen wie vor;

Zulage beengte Verhiltnisse.

Planum an Gewassersohle wie vor herstellen

Zulage fir beengte Platzverhédltnisse und Einsatz von
Kleingeraten.

45,000 m2

Planum an Gewasserbdschung herstellen.
Planum an Gewasserbdschung herstellen.
Bdéschung 1:1,5

Planum profilgerecht, eben und standfest herstellen.
Anstehenden Boden verdichten.

Max. Abweichung von der Sollhéhe +3/-3 cm.

260,000 m2 .

Planum an Gewéasserbdschung wie vor;

Zulage beengte Verhiltnisse.

Planum an Gewasserbdschung wie vor herstellen

Zulage fir beengte Platzverhédltnisse und Einsatz von
Kleingeraten.

195,000 m2 ..

Wasserhaltigen Boden, BK 2.

Zulage.

Wasserhaltigen Boden der Klasse 2, aus Leitungsgraben
mit Schachten ausheben und férdern.

Berechnet wird der Mehraufwand fir erschwertes Lésen
und Weiterverwenden.

45,000 m3

Kreuzungen von Leitungen (Graben).

Kreuzungen von Ver- und Entsorgungsleitungen aller Art von
Oberkante vorhandenem Gelande bis zur Rohrgrabensohle in
Handschachtung freilegen, die Leitung evil. aufhangen, sichern
u. unterfahren, nach erfolgter Unterquerung die Kreuzungsstelle
von Hand mit Kies unterstopfen und standfest verdichten
einschl. aller Nebenleistungen.

Leitungen mit steinfreiem Sand nach Verlegehinweisen der
Versorgungsunternehmen ummantein.

Sémtliche Erschwernisse aus der Kreuzung dieser Leitungen
(Nachschachtung von Hand, auch unterhalb der zu kreuzenden
Leitung, Aussparungen des Verbaus und Behinderung der
Rohrverlegung) sind in diese Position einzurechnen. Evitl.
Betonsicherungen werden jedoch besonders verguitet.
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2.3.1.230.

2.3.1.240.

2.3.1.250.

2.3.1.260.

Vorschriften und Hinweise der Versorgungsunternehmen
beachten.

2,000 St

Kreuzung von Kabeln (Graben).

Kreuzungen von Strom- und Fernmeldekabeln aller Art, sonst
wie vor.

Liegen mehrere Kabel im Abstand bis zu 50 cm nebeneinander
(Kabelblindel) werden sie nur als 1 Kreuzung abgerechnet.
Vorschriften und Hinweise der Versorgungsunternehmen
beachten.

2,000 St

Bauliche Anlage abbrechen (Graben).

Zulage.

Bauliche Anlage abbrechen.

Abgerechnet wird das Volumen des abzubrechenden Materials.
Anlage verschiedener Art.

Material aus Mauerwerk, Beton, Stahlbeton und Naturstein;
Abbruch ohne Sprengen.

Abbruch bis 2,5 m unter OKG.

Bauliche Anlage freilegen und abbrechen. Baugrube nach
Abbruch mit geeignetem Boden verfillen und verdichten.

Boden liefert AN.

Abbruchgut in Eigentum des AN Ubernehmen, von der Baustelle
entfernen Zum Verfillen nicht verwendeter Aushub geht in
Eigentum des AN Uber, wird von der Baustelle entfernt und einer
geiegneten Wiederverwertung zugefihrt.

Zulage zu den Positionen Baugrube, Such- und Leitungsgraben.

5,000 m3 ...

Handschachtung.

Zulage.

Boden in Handschachtung, auf Anweisung des AG.

Zulage zu den Positionen Baugrube, Such- und Leitungsgraben.

5,000 m3 ..

Erdbauvlies fiir Baugrundersatz.

Erdbauvlies.

Mechanisch verfestigter Spinnfaservliesstoff aus 100%
Polyesterfasern,

bestandig gegen alle im Boden vorkommenden natirlichen
Chemikalien, UV- bestandig auch (ber langere Einbauzeiten,
liefern und verlegen. Allseitige Umhdillung des Auflager-,
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2.3.1.270.

2.3.1.280.

2.3.1.290.

Rohrzonen- und Rohrdeckungsbereiches.

Flachengewicht 150 g/m2.

Die Bahnen sind an den St6Ben mind. 30 cm zu Uberlappen.
Die Uberlappungsverluste sind einzurechnen.

Das Vlies ist unterhalb des verstarkten/normalen Rohrauflager
einzubauen, an der Grabenwand hochzuziehen und Uber der
Rohrzone zu Uberlappen. Erschwernisse bei seitlichen
Abzweigen oder Schachten sind einzurechnen.

30,000 m2

Baugrundersatz.

Material als Baugrund (Baugrundersatz) liefern, einbauen und
verdichten.

Baugrube nach Zeichnung, Leitungsgraben mit
Schachtbaugruben.

Material = Kornabgestuftes Gemisch aus gebrochenem
Naturgestein 0/75 mm, einschlieBlich Aushub des verdrangten
Bodens und den erforderlichen Verbauarbeiten entsprechend
den Positionen Leitungsgraben und Verbau. Der Aushub ist
einer

geeigneten Wiederverwertung zuzufihren.

11,000 m3 ..

Boden fiir Leitungsgraben.

Boden liefern, in Leitungsgraben einschlieBlich
Schachtbaugruben einbauen und verdichten.

Material: qualifiziertes Brechkorngemisch aus

Naturstein, Kérnung 0/75, fir Einbau in
Wasserschutzzonen geeignet.

Boden nach Verlegen der Leitung in Graben oberhalb der
Leitungszone einbauen und verdichten.

Verdichten auf Verdichtungsgrad Dpr. min. 97 v.H..
Abgerechnet wird mit senkrechten Wanden entsprechend
der Abrechnung beim Aushub, abzuglich der durch
Baukdrper mit mehr als 0,1 m2 Querschnitt sowie durch
Teilverfullungen verdrangten Mengen.

Die Schachtbaugruben, Schachtdurchmesser und -tiefen
geman Positionen Schéchte, werden in der Achse der
Leitung ohne Bericksichtigung von Mehraufwendungen
durchgemessen.

50,000 m3 ..

Beton C12/15.

Beton C12/15 in kleinen Mengen liefern und im Bereich von
Rohrleitungen und sonstigen SicherungsmaBnahmen einbauen,
einschlieBlich der Schalung bzw. der erforderlichen
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Schalungsarbeiten und Aushub und Entsorgung des
verdrangten Bodens sowie der erforderlichen Verbauarbeiten.

4,000 m3 .

2.3.1.300. Steinpackung der Steinklasse LMB 5/40.
EinschlieBlich Erdarbeiten.
Wildpflaster der Steinklasse LMB 5/40 nach DIN EN 13383 und
TLW 20083, frost- und tausalzbestandig, als
Steinpackung/Steinsatz, auf 10 cm Bettung im Sohlen- und
Bdschungsbereich der Mulden und Graben nach Angabe der
Bauleitung herstellen.
Bettung fir Sohlbefestigung '10cm Splitt 0/32
Béschungsbefestigung 'Béschungsful3 wie Sohlbefestigung'
Bettung fir Béschungsbefestigung 'wie Bettung
Sohlbefestigung'.
Material liefern und lage- und héhengerecht einbauen.
Erforderliche Erdarbeiten ausfihren. Boden der Klasse 3 bis 5
profilgerecht l6sen, in Eigentum des AN Ubernehmen, von der
Baustelle entfernen und einer geeigneten Wiederverwertung
zufiihren.

310,000 m2 ..

2.3.1.310. Steinpackung der Steinklasse LMB 5/40 wie vor.
Zulage beengte Verhéltnisse.
Steinpackung der Steinklasse LMB 5/40 wie vor herstellen
Zulage fir beengte Platzverhaltnisse und Einsatz von
Kleingeraten.

230,000 m2 .,

2.3.1.320. Steinpackung der Steinklasse LMB 10/60.
EinschlieBlich Erdarbeiten.
Wildpflaster als Steinpackung/Steinsatz herstellen wie vor,
jedoch Steinklasse LMB 10/60.

15,000 m2 .

2.3.1.330. Steinpackung der Steinklasse LMB 10/60 wie vor.
Zulage beengte Verhéltnisse.
Steinpackung der Steinklasse LMB 10/60 wie vor herstellen
Zulage fir beengte Platzverhaltnisse und Einsatz von
Kleingeraten.

10,000 m2 ..
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2.3.1.340. Steinpackung/-séatze auffiillen.
Steinpackungen/-satze auffillen.
Material = gebrochenes Naturgestein der Kérnung 0/56.
Material liefern und profilgerecht einbauen; die Verfillung erfolgt
in mehreren Arbeitsgédngen/Lagen/Bereichen.
Auffillungen von Sohlen und Béschungen.
325,000 M2 s e
2.3.1.350. Steinpackung/-sétze auffiillen wie vor.
Zulage beengte Verhéltnisse.
Steinpackungen/-satze aufflllen wie vor.
Zulage fir beengte Platzverhaltnisse und Einsatz von
Kleingeraten.
245,000 M2 s e
2.3.1.360. Steinsatz Sohl-/Béschungsbereich Graben.
EinschlieBlich Erdarbeiten.
Steinsatz mit Wasserbaupflaster herstellen.
Art = Wasserbaupflaster CP 90/250 nach DIN EN 13383 und
TLW 2003, frost- und tausalzbestandig, in Zementmoértel (frost-
und tausalzbestandig) auf Unterbeton C 12/15 im Sohl- und
Bdschungsbereich von Graben.
Steinhohlrdume sind zurlickgesetzt (2-3 cm) mit Zementmoértel
(frost- und tausalzbestandig) zu verfugen.
Unterbeton C12/15, Dicke in verdichtetem Zustand bis 15 cm,
herstellen.
EinschlieBlich Kiessandauflager, Dicke 10 cm, herstellen.
Samtliches Material liefern und einbauen.
Erforderliche Erdarbeiten ausflihren. Boden der Klasse 3 bis 5
profilgerecht I6sen, in Eigentum des AN Ubernehmen, von der
Baustelle entfernen und einer geeigneten Wiederverwertung
zufihren.
15,000 M2 s e
2.3.1.370. Anpassung Steinsatz an Einbauten.

Einbauten: Béschungsstiicke DN 500 SB.

Zulage

Steinsatz im Bdschungsbereich an Einbauten anpassen.
Einbauten: Béschungsstiicke DN 500 SB.

Zulage zu Positionen Steinsatz in Sohl- und Béschungsbereichen
von Graben.

2,000 St
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2.3.1.380. Anpassung Steinsatz an Einbauten.
Einbauten: Treppen
Zulage
Steinsatz im Béschungsbereich an Einbauten anpassen wie vor,
jedoch Treppenanlage
2,000 St e e
2.3.1.390. Blocksteinsatz fiir Querriegel

Blocksteinsatz fir Querriegel der Beckenstruktur, versetzt auf
vorbereitetem Planum, packen und einbauen einschlieBlich
Materiallieferung.

Material: Naturstein mit Nachweis fir Wasserbaueignung nach
TLW 2003 als gebrochene, kubische Einzelsteine.
Abmessungen: ca. BxHxL=50x40x60-80 cm.

Riegelbreite ca. 50 cm

Steine spielfrei dicht nebeneinander versetzt, Zwischenrdume
durch Kleinsteine verzwickelt, bis ca. 30 cm Uber die Sohle
hinausragend. Einzellange Riegel ca. 3,50 m. Einbindung in die
Gewasserbdschung herstellen.

Steinreihen/Riegel mit Beton C12/15 als Wiederlager herstellen.
Beton liefern.

5000 m

Summe 2.3.1. Grabenertiichtigung

Summe 2.3. Grabenertiichtigung
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2.4, Regenwasserriickhaltung und -kldrung

2.4.1. RW-Riickhaltebecken - Vor- und Erdarbeiten

Fur Erdarbeiten jeglicher Art, soweit in der jeweiligen
Position nicht anders beschrieben, gilt:

Mit dem Lésen bzw. Aufnehmen des Materials geht die
"Sachherrschaft” im Sinne des KrW-AbfG an den Auftrag-
nehmer Uber. Der Auftragnehmer handelt als Abfallerzeuger
und nimmt alle damit verbundenen Pflichten wahr, insbe-
sondere die Registerpflicht.

Das Register ist dem AG bis spéatestens zur
Schlussabnahme in Papierform zu libergeben.

Gebiihren sowie Kosten fiir Transport und Verwertung/
Entsorgung sind bei der Kalkulation der
dementsprechenden Leistungen bei Erdarbeiten zu
beriicksichtigen und werden nicht gesondert vergiitet.

Einstufung geman Unterlagen des AG:
Gemaf EBV: Boden als BM-0 / BM-0* klassifiziert.
Verwertung/ Entsorgung ist gegenliber dem AG nachzuweisen.

Die Erschwernisse beim Lésen, durch vorh. Einbauteile der
Versorgungsunternehmen und durch nach Schichten und
Flachen getrenntes Aufnehmen wegen unterschiedlicher
Einbau- bzw. Verwertungsklassen, sind einzukalkulieren
und werden nicht gesondert vergiitet.

2.4.1.10. Oberboden abtragen, lagern, D-20 cm.
Oberboden einschl. Vegetationsdecke in vorhandener Dicke
abtragen. Unrat vorher und wéahrend der Arbeiten aussondern.
Unrat geht in Eigentum des AN U(ber und wird beseitigt. Maht
durchfiihren, Mahgut entsorgen.
Dicke des Abtrages bis 20 cm.
Abtrag auf Wiesen- und Ackerflachen.
Oberboden innerhalb der Baustelle férdern und auf Lagerplatz
des AN transportieren.
Oberboden in regelméaBig geformten Mieten locker aufsetzen.
Unkraut wahrend der Bauzeit jeweils vor der Samenreife
abmé&hen und zur Mulchung gleichmaBig verteilen.
Abgerechnet wird nach 6rtlichem Aufmap.

10,000 m3 ...
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2.4.1.20. Oberboden liefern, andecken, D-15 cm.
Steinfreien, humosen Oberboden (Mutterboden) liefern und
profilgerecht andecken.
Dicke der Andeckung bis 15 cm.
10,000 M3 s s
2.4.1.30. Oberboden liefern, andecken, D-15 cm.
Andeckungen an Béschungen.
Steinfreien, humosen Oberboden (Mutterboden) liefern und im
Béschungsbereich bis 1 : 2 profilgerecht andecken.
Dicke der Andeckung bis 15 cm.
150,000 M3 s e
2.4.1.40. Rasenansaat herstellen.
Rasenansaat herstellen.
Saatgut ohne Entmischung ausbringen und einarbeiten.
Ggf. Unrat ablesen. Ggf. vorwiichsige Krauter ausméahen.
Unrat und Mé&hgut in Eigentum des AN (bernehmen und von
der Baustelle entfernen.
Boden lockern und Planum +/- 5 cm herstellen.
Ansaat auf ebenen Flachen und Flachen mit einer Neigung bis
1:1,5.
Saatgutmenge 25 g/m2.
Saatgutmischung RSN 7.2.1 DIN 18917.
Abgerechnet wird nach angegangener Rasenflache.
1.050,000 M2 s s
2.4.1.50. Fertigrasen RSM 2.3., Zulage

Fertigrasen liefern und im Bereich des Regenriickhaltebeckens
im Sohl- und Béschungsbereich fachgerecht verlegen.
Gebrauchsrasen RSM 2.3, Beschaffenheit nach DIN 18917.
Rasen auf ebenen und geneigten Flachen, Fertigrasen auf
Feinplanum engfugig mit versetzten Querfugen ausrollen.
Fugen mit Sand auffillen.

Fertigrasen im Béschungsbereich mit Holzerdnageln sichern.
Vor dem Verlegen ist der Boden trittfest zu machen,
anzufeuchten und danach leicht aufzurauen. Wahrend des
Transportes und der Lagerung ist der Fertigrasen feucht zu
halten. Er ist spatestens 24 Stunden nach Lieferung
einzubauen.

Unmittelbar nach der Fertigstellung ist der Fertigrasen mit 20
I/m2 zu wéssern.

Der Bodenkontakt ist mit 60 bis 80 kg schweren Walzen
herzustellen.

Druckdatum: 01.07.2025

Seite: 77 von 162



Projekt:
LV:

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

2481 Dingelstadt, GG Hiihnerfarm
02 VE 2 - Regenwasserbehandlung

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis

in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

2.4.1.60.

2.4.1.70.

2.4.1.80.

Die Verlegung erfolgt durch eine Fachfirma.
Abgerechnet wird nach verlegter Rasenflache. Zulage =zur
Position Rasenansaat herstellen.

950,000 m2 ...,

Befestigung aus Beton naB trennen, Dicke bis 25 cm.
Befestigung aus Beton trennen.

Aufbruchgut in Eigentum des AN (bernehmen und von der
Baustelle entfernen.

Betondeckschicht geradlinig naf3 schneiden.

Dicke der Befestigung aus Beton bis 25 cm.

10,000 m

Betondecke aufbrechen, Dicke bis 25 cm. Zulage.
Betondecke aus Ortbeton, einschlieBlich Tragschicht

und/oder Bettung aufnehmen und zerkleinern.

Material geht in Eigentum des AN Uber und wird beseitigt. Beton
ohne Bewehrung.

Betondecke aus Ortbeton in Fahrbahn/ Nebenflachen.

Dicke bis 25 cm.

Erforderliche Erdarbeiten ausfiihren.

Zulage zu den Positionen Aushub.

240,000 m2 .

Suchgraben, Tiefe bis 2,00 m.

Boden fur Suchgraben auf Anweisung des AG profilgerecht
ausheben und férdern.

Vorschriften der Versorgungsunternehmen beachten.
Suchgrabentiefe bis 2,00 m.

Homogenbereiche A, B; Boden der Klassen 3 bis 5.
Suchgrabensohle verdichten.

Verbau entsprechend  statischen und konstruktiven
Erfordernissen herstellen, vorhalten und von der Baustelle
entfernen.

Ggf. Wasserhaltung bis zu einer Pumpenleistung von 10 m?3
Férdermenge mal 5 m Foérderhdhe je Stunde und Suchgraben
ausfuhren.

Aushub zur Wiederverwendung seitlich lagern, nach Herstellung
des Baukoérpers als Hinterfullung bzw. Baugrubenverflllung
einbauen und verdichten. Ungeeigneten und (berschissigen
Boden in Eigentum des AN Ubernehmen, von der Baustelle
entfernen Zum \Verfiillen nicht verwendeter Aushub geht in
Eigentum des AN Uber, wird von der Baustelle entfernt und einer
geiegneten Wiederverwertung zugeflhrt. Fehlenden
Verflllboden, qualifiziertes Brechkorngemisch nach Wahl des
AN, liefern, einbauen und verdichten. Material flir den Einbau in
Wasserschutzzonen geeignet.

Abgerechnet wird mit senkrechten Wanden.
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2.4.1.90.

2.4.1.100.

Die Suchschachtung ist mit einer Fotodokumentation zu
belegen.

15,000 m3 ..

Baugrube fiir Drossel- und Notiiberlaufbauwerk.

Baugrube fur das Drossel-und Notuberlaufbauwerk herstellen.
Die Mindestabmessungen sind so zu wahlen, daB das zu
erstellende Bauwerk (s. Unterlage 11/2) unter Wahrung der
MaBgaben It. DIN 18300 und DIN 18303 darin Platz findet.
Baugrube mit einer Tiefe von bis ca. 3 m ausheben. Baugrube
innerhalb einer Abtragsbéschung. Aushub seitlich lagern,
Lagerung im Baubereich.

Boden als BM-0, BM-0* EBV klassifiziert.

Homogenbereich nach Unterlagen des AN: A, B

Boden der Klassen 3 bis 5.

Baugrubensohle verdichten.

Nach Erstellen des Bauwerkes Baugrube zur
Bauwerkshinterfillung lagenweise verflllen und verdichten, mit
gelagertem Material.

Verbau nach statischen/konstruktiven Erfordernissen nach Wabhl
des AN.

Die Wasserhaltung fir die Baugrube bis zur Wiederverfiillung ist
in diese Position mit einzurechnen.

Der Verbau ist nach Beendigung der Arbeiten zurlickzubauen.

1,000 Psch

Regenwasserriickhaltebecken in Erdbauweise.
Regenwasserriickhaltebecken in Erdbauweise herstellen.
Ruckhaltebecken gem Ausflhrungsplanung, Anlage Nr.: 11/3
Speicher- bzw. Rickhaltevermdgen: 500 m3.
Bodenabtragsvolumen : ca. 4410 m3,,

Boden als BM-0, BM-0* EBV klassifiziert.

In der auszufiihrenden Leistung ist enthalten:

- ca. 2040 m3 Boden der Bodenklasse 3-5 / Homogenbereiche
Aund B in den Bereichen
Gelandevoreinschnitt profilgerecht 16sen, laden
Abtragtiefe bis 1,75 m;

- ca. 2370 m3 Boden der Bodenklasse 3-5 im Bereich des
geplanten Rickhaltebeckens profilgerecht 16sen, laden
Abtragstiefe bis 4,0 m;

- ca. 60 m3 geeigneter Bodenaushub sind fiir die Hinterfllung
des Drossel - u. NotlUberlaufbauwerk im Baustellenbereich auf
Flachen des AN zwischenzulagern, zur Bauwerkshinter-
fullung aufzunehmen, zu transportieren, lagenweise
einzubauen, zu verdichten;

- ca. 4350 m3 geldsten und geladenen Boden entsorgen /
verwerten, Eigentum des AN
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Alle erforderlichen Baumaterialien liefern und einbauen;
Bbéschungen aller Art herstellen, nachprofilieren, abschélen,
Uberschiissiges Material in Eigentum AN (Obernehmen,
verwerten; ggf. Einbau im Baubereich.
Rickhaltebecken in Betrieb nehmen.
Herstellen der Oberbodenarbeiten, Rasenansaat, Umfahrt,
Treppenanlagen, Pflasterarbeiten, Sonderbauwerke,
Rohrleitungen und Schéchte sowie deren Anschliissen werden
gesondert vergitet.
1,000 psch
2.4.1.110. Boden der Klasse 6, Zulage.
Leicht I6sbarer Fels, Boden der Klasse 6 aus Leitungsgraben
und Baugruben ausheben und férdern.
Boden Homogenbereiche nach Unterlagen AG: C
Bodenklassen 6 (DIN 18300 alt)
Berechnet wird der Mehraufwand fir erschwertes Lésen und
Weiterverwenden.
550,000 M3 s e
2.4.1.120. Boden der Klasse 7, Zulage.

Schwer lésbarer Fels, Boden der Klasse 7 aus Leitungsgraben
und Baugruben ausheben und férdern.

Boden Homogenbereiche nach Unterlagen AG

Bodenklassen 7 (DIN 18300 alt)

Berechnet wird der Mehraufwand fir erschwertes Lésen und
Weiterverwenden.

250,000 m3 ..

Hauptposition Leitungsgraben fir Rohr bis DN 200

Boden fir Leitungsgraben und Schachtbaugruben ausheben,
Grabensohle verdichten.

Die Grabentiefe wird gerechnet ab OK Gelande oder Straf3e,
ggf. unter Abzug des Oberbodens, bzw. ab OF des
vorhandenen Planums.

StraBenaufbruch wird gesondert berechnet.

Abgerechnet wird nach der Lange des Leitungsgrabens,
gemessen in der Achse der Leitung von Anschlusspunkt bis
Anschlusspunkt.

Die Schachtbaugruben, Schachtdurchmesser und -tiefen
geman Positionen Schachte, werden in der Achse der Leitung
ohne Berlcksichtigung von Mehraufwendungen
durchgemessen.
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Homogenbereiche A, B; Boden der Klassen 3 bis 5.
Verbau flr beidseitige Grabenwénde, Stirnseiten und
Schachtbaugruben entsprechend statischen und konstruktiven
Erfordernissen herstellen, vorhalten und von der Baustelle
entfernen.
Offene Wasserhaltung bis zu einer Pumpenleistung von 1 m3h
FoérderdurchfluB je m Leitungsgraben bei 5 m geodéatischer
Forderhdhe ist einzukalkulieren und wird nicht gesondert
vergutet.
Aushub, soweit geeignet, zur Wiederverwendung seitlich lagern,
nach Verlegen der Leitung in den Graben oberhalb der
Leitungszone bzw. oberhalb der Grabenverfiillung oder in
Bereichen innerhalb des Baufeldes einbauen und verdichten.
Zum Verflllen nicht verwendeter Aushub geht in Eigentum des
AN (Uber, wird von der Baustelle entfernt und einer geeigneten
Wiederverwertung zugefihrt.
Fehlenden Verfillboden einbauen wird gesondert berechnet.
Lichte Grabenbreite fir Rohr DN 200 entsprechend DIN EN
1610.
2.4.1.130. Graben fiir Rohr bis DN 200, bis 1,25 m.
wie vor, Tiefe bis 1,25 m.
13,000 M s s
2.4.1.140. Graben fiir Rohr bis DN 200, 1,25-1,75 m.
wie vor, Tiefe Uber 1,25-1,75 m.
15,000 M s e
2.4.1.150. Baugrube, Tiefe >1,75 m bis 2,25 m.

Boden fiir Baugrube profilgerecht ausheben und férdern. Die
Baugrubentiefe wird gerechnet ab OF Gelande, ggf. unter
Abzug des Oberbodens, bzw. ab OF des vorhandenen
Planums. Baugrube nach Angabe des AG.

Baugrubentiefe > 1,75 m bis 2,25 m.

Homogenbereiche A, B; Boden der Klassen 3 bis 5.

Aushub zur Wiederverwendung seitlich lagern, nach Herstellung
des Baukoérpers als Hinterfillung bzw. Baugrubenverflllung
einbauen und verdichten.

Mittl. Lange des Forderweges bis 0,25 km.

Verbau und Wasserhaltung, soweit erforderlich, werden nicht
gesondert vergltet. Ungeeigneten und Uberschiissigen Boden
in Eigentum des AN dbernehmen und von der Baustelle
entfernen.

Abgerechnet wird mit senkrechten Wanden.

55,000 m3 ..
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2.4.1.160. Handschachtung.
Zulage.
Boden in Handschachtung, auf Anweisung des AG.
Zulage zu den Positionen Aushub und Leitungsgraben.
15,000 M3 s e
2.4.1.170. Bauliche Anlage abbrechen.
Zulage.
Bauliche Anlage abbrechen.
Abgerechnet wird das Volumen des abzubrechenden Materials.
Anlage verschiedener Art.
Material aus Mauerwerk, Beton, Stahlbeton und Naturstein;
Abbruch ohne Sprengen.
Abbruch bis 2,5 m unter OKG.
Bauliche Anlage freilegen und abbrechen. Baugrube nach
Abbruch mit geeignetem Boden verfillen und verdichten.
Boden liefert AN.
Abbruchgut in Eigentum des AN Ubernehmen, von der Baustelle
entfernen und einer geiegneten Wiederverwertung zugefuhrt.
Zulage zu den Positionen Aushub und Leitungsgraben.
15,000 M3 s e
2.4.1.180. Offene Wasserhaltg fiir Rohr bis DN 200

Offene Wasserhaltung zum Freihalten der langgestreckten
Baugrube von Bodenwasser nach geologischen und hydrau-
lischen Erfordernissen entsprechend den Angaben in der
Baubeschreibung sowie zum schadlosen Ableiten des ge-
férderten Wassers durchfihren. Anlage betriebsbereit
aufbauen, vorhalten, betreiben und abbauen.

Erforderliche Erd- und Verbauarbeiten, Wasserfassungen,
Zu- und Ableitungen, Sand- und Schlammfénge,
Reserveeinrichtungen (einschl. Notstromanlage) sowie
Umbauen bzw. Umsetzen der Anlage entsprechend der vom
AN gewahlten Haltungslangen werden nicht gesondert
berechnet.

Baugrube fir Leitungsgraben mit Schachten.

Kanal bis DN 200

EinschlieBlich Lieferung und Einbau von qualifiziertem
Brechkorngemisch aus Naturstein, Kérnung 8/16, auf
Grabenbreite, Dicke min. 20 cm.

Drainrohr DN 100 liefern und einbauen.

FoérderdurchfluB3 je m Baugrube Uber 1 bis 6 m3/h,
geodétische Férderhéhe ab Baugrubensohle bis 7,50 m.
Ableitung mittels Rohrleitung zum Vorfluter herstellen.
Entfernung zum Vorfluter max. 50 m.

28,000 m L
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2.4.1.190. Baugrundersatz.
Material als Baugrund (Baugrundersatz) liefern, einbauen und
verdichten.
Baugrube nach Zeichnung, Leitungsgraben mit Schachten.
Material = Kornabgestuftes Gemisch aus gebrochenem

Naturgestein 0/75 mm, einschlieBlich Aushub des verdrangten
Bodens und den erforderlichen Verbauarbeiten entsprechend
den Positionen Leitungsgraben. Der Aushub ist einer
geeigneten Wiederverwendung zuzuflihren.

20,000 m3

2.4.1.200. Erdbauvlies
Erdbauvlies, mechanisch verfestigter Spinnfaservliesstoff aus
100% Polyesterfasern, bestidndig gegen alle im Boden
vorkommenden natlrrlichen Chemikalien, UV- besténdig auch
Uber langere Einbauzeiten, liefern und verlegen.
Flachengewicht 150 g/m2.
Die Bahnen sind an den St6Ben mind. 30 cm zu Uberlappen.
Die Uberlappungsverluste sind einzurechnen.

200,000 m2 e,
2.4.1.210. Wasserhaltiger Boden, BK 2.
Zulage.
Wasserhaltiger Boden, Boden der Klasse 2, ausheben und
férdern.
Berechnet wird der Mehraufwand fiir erschwertes Lésen und
Weiterverwenden.
100,000 M3 .,
2.4.1.220. Leicht I6sbaren Fels, BK 6.
Zulage.

Leicht I6sbaren Fels, Boden der Klasse 6 / Homogenbereich C;
im Bereich von Baugruben/Leitungsbraben/Abschachtungen
aller Art ausheben und férdern.

Berechnet wird der Mehraufwand fiir erschwertes Lésen und
Weiterverwenden.

10,000 m3 ...

2.4.1.230. Kreuzungen von Drainagen (Graben).
Kreuzungen von Drainagen aller Art von Oberkante
vorhandenem  Gelande bis zur Rohrgrabensohle in
Handschachtung freilegen, die Leitung evil. aufhangen, sichern
und unterfahren. Nach erfolgter Unterquerung die
Kreuzungsstelle von Hand mit filterstabilem Brechkorngemisch
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2.4.1.240.

2.4.1.250.

aus Naturstein der Kdérnung 8/16, 0,25 m3m, ummanteln.
Einschl. aller Nebenleistungen. Beschadigte Drainageleitungen
aufnehmen, in Eigentum des AN Ubernehmen und von der
Baustelle entfernen. Ggf. Reparatur von unterbrochenen
Drainageleitungen mit zu lieferndem Drainrohr DN 100 der
verschiedenen Materialien durchfiinren sowie Anschlisse an die
bestehenden Leitungen herstellen.

Sémtliche Erschwernisse aus der Kreuzung dieser Leitungen
(Nachschachtung von Hand, auch unterhalb der zu kreuzenden
Leitung, Aussparungen des Verbaus und Behinderung der
Rohrverlegung) sowie die Lieferung der erforderlichen
Materialien sind in diese Position einzurechnen. Evitl.
Betonsicherungen werden jedoch besonders vergitet.

3,000 St

Kreuzung von Kabeln (Graben).

Kreuzungen von Strom- und Fernmeldekabeln aller Art, sonst
wie vor.

Liegen mehrere Kabel im Abstand bis zu 50 cm nebeneinander
(Kabelbtindel) werden sie nur als 1 Kreuzung abgerechnet.
Vorschriften und Hinweise der Versorgungsunternehmen
beachten.

3,000 St

Leitungszone fiir Rohr DN/OD 200

herstellen.

Leitungszone entsprechend der DIN EN 1610/ATV-A 139
herstellen.

Leitungszone fir Rohr DN/OD 200

Material: Gebrochener Hartsteinsplitt liefern, einbauen und
verdichten. Kérnung 0/8 - 0/11, filterstabil.

Verdichtungsgrad Dpr mind. 97%. Die Angaben des
Rohrherstellers sind zu beachten.

Rohrbettung Typ 1

untere Bettungsschicht: Dicke = 15 cm unter der Muffe, auch
unter den Schéchten, einschlieBlich Aushub des verdrangten
Bodens und den erforderlichen Verbauarbeiten It. den
Positionen Leitungsgraben. Aushub in Einetum AN Gbernehmen
und einer geeigneten Wiederverwendung zufiihren.Herstellung
der Muffenlécher gemaf den zu verlegenden Rohren. Obere
Bettungsschicht herstellen und verdichten, Zwickelbereiche
sach- und fachgerecht verdichten

Seitenverfillung: Herstellung in gleichmaBigen Lagen von
jeweils max. 20 cm Starke, lagenweise verdichten
Abdeckschicht: Herstellung in gleichmaBigen Lagen von jeweils
max. 15 cm Stérke, lagenweise verdichten, Gesamtdicke mind.
30 cm Uber auBerem Rohrscheitel
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Wahrend aller Einbau- und Herstellungsphasen Rohr vor
Lageé&nderungen durch Einbau- und Verdichtungsarbeiten

schitzen.
28,000 M e
2.4.1.260. Boden fiir Leitungsgraben.
Boden liefern, in Leitungsgraben einschlieBlich

Schachtbaugruben einbauen und verdichten.

Material: qualifiziertes Brechkorngemisch aus Naturstein,
Kérnung 0/75, fir Einbau in Wasserschutzzonen geeignet.
Boden nach Verlegen der Leitung in Graben oberhalb der
Leitungszone einbauen und verdichten.

Verdichten auf Verdichtungsgrad Dpr. min. 97 v.H..

Abgerechnet wird mit senkrechten Wanden entsprechend der
Abrechnung beim Aushub, abzlglich der durch Baukdrper mit
mehr als 0,1 m2 Querschnitt sowie durch Teilverfillungen
verdrangten Mengen.

Die Schachtbaugruben, Schachtdurchmesser und -tiefen
geman Positionen Schachte, werden in der Achse der Leitung

ohne Berlcksichtigung von Mehraufwendungen
durchgemessen.
50,000 m3
2.4.1.270. Mulde herstellen

eingeb.verd. Bod.*... Freitext ...

Breite 1,00 m*Tiefe 0. 0,3-0,5m

Boden Verwert. AN

Mulde nach Unterlagen des AG herstellen.

In eingebautem und verdichtetem Boden.
Mulde am Dammful3 und im Einschnitt.
Muldenbreite = 1,00 m.

Tiefe tber 0,30 bis 0,50 m.

Homogenbereiche A, B;

Boden bzw. Fels nach Wahl des AN verwerten.

100,000 m

Summe 2.4.1. RW-Riickhaltebecken - Vor- und ..

Druckdatum: 01.07.2025

Seite: 85 von 162



Projekt:
LV:

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

2481 Dingelstadt, GG Hiihnerfarm
02 VE 2 - Regenwasserbehandlung

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis

in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

2.4.2.

2.4.2.10.

2.4.2.20.

RW-Riickhaltebecken - Bauwerke/Leitungsverlegung

Betonfremdiiberwachung.

Durchfihren der Betonfremdiiberwachung.

Betonprifung nach DIN 1045-3 (UK 2) fur alle nachfolgend
beschriebenen, der Fremdiberwachung unterliegenden
Bauteile:

- Drossel- und Notiberlaufbauwerk

Der Nachweis Uber die Eignung der anerkannten
Uberwachungsstelle ist dem Angebot beizulegen. Sie ist
namentlich zu benennen.

1,000 psch

Sonderbauwerk - Drossel- und Notiiberlauf -

Sonderbauwerk Drossel- und Notiberlaufbauwerk, H = 3,20 m,
gem. Ausfuhrungsplanung, Anlage/Plan Nr.: 11/2, herstellen.
Ausflihrungsstatik, Schal- und Bewehrungsplane fir das
Bauwerk aufstellen und geprift dem AG in 3-facher Aus-
fertigung Gbergeben.

Sonderbauwerk aus bewehrtem Ortbeton einschlieBlich der
AnschluBéffnung (Muffe/Schachteinbindering) far  das
entsprechende Kanalrohr, Drosseldffnung mit Mauerhilse und
entsprechend dem Kanalgefalle herstellen. Stahlbeton It. DIN
EN 206/DIN 1045-2.

Sonderbauwerk mit erforderlicher

- Bodenplatte

- Wanden

- Uberlaufschwellen mit abgerundeter Kante.

Ortbeton: Bodenplatte, Wande und Uberlaufschwelle aus
wasserundurchlassigem Beton C30/37 LP
XC4, XD2, XF2, XF3, XA1

einschlieBlich Bewehrung (Unterstitzungskérbe und
Abstandhalter sind einzurechnen), Schalung, Fugen und
Anschlussbewehrung/Fugenblech.

Fugen It. ZTV-K ausbilden. Boden- und Wandstarken sowie
sonstige Abmessungen nach Ausflhrungsunterlage und
statischer Berechnung.

Auflager/Sauberkeitsschicht aus Beton nach gesonderter
Position.

Bodenplatte (D=0,30 m):
Betongiite: C30/37
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Expositionsklassen: XC4 XF3 XA2 WF-WU,
GroBtkorn: 16 mm,
Betonmenge: 3,00 m3

Betonstahlmenge: 260 kg Betonstabstahl BSt 500 S

Wande, gerade (D=0,30 m):

Betongute: C30/37
Expositionsklassen: XC4 XF3 XA2 WF-WU,
GroBtkorn: 16 mm,
Betonmenge: 8,20 m3

Betonstahlmenge: 1,65 to Betonstabstahl BSt 500 S

Verbindungen zwischen ggf. einzeln herzustellen Wéanden mit
Ruckbiegeanschlissen.

Oberkante der Wande umlaufend mit an den Wandinnenseiten
liegenden Nut zur Aufnahme des Gitterostes (Flachenlast 3,50
kN/m?2).

Uberstand Bodenplatte gegeniiber aufgehender Wand 30 cm.
Sémtliche erdberiihrten Wandflachen sind mit einer Dichtungs-
schlamme zu versehen.

Zwischen Sauberkeitsschicht und UK Bodenplatte Trennlage
aus zweilagiger, an den Sto3en Uberlappter PE-Folie, Dicke =
0,3 mm, herstellen.

Kantenbrechung mit Dreieckleisten 2,0x2,0 cm.

Bauwerkssohle mit Uberlaufrinne, Gerinne und Auftritten aus
Beton C30/37 und Zementglattstrich herstellen. Gefalle It. Plan.
Auftrittsflachen mit rutschsicherer Oberflache.
RohranschluBmuffe/Schachteinbindering liefern, einbauen, im
Beton mechanisch und verschiebesicherer verankert.
Dichtungen nach DIN 4060, dichter Struktur.
Ablauf/anzuschlieBendes Rohr: DN 600 SB.

Mauerhiilse mit Mauerkragen aus Edelstahl 1.4301 fir
Drossel6ffnung liefern und dicht einbauen.

Drosseldffnung: DN/DI 100.

1 Stiick Spindelschieber DN 100, Werkstoff 1.4571 mit
Spindelverlangerung und 2-maliger
Wandfihrung/Wandbefestigung gem. Plan liefern und
einbauen. Sohle Ablauf bis OK Spindel = 2,60 m.

Gitterrostabdeckung MW 30/30 L x B = 2750 x 1400 mm
einschl. Rahmen, mit Unterkonstruktion, Stahltrdger mit
angeschweiBBtem L-Profil und Holmgelander mit
FuBplatten/Verbundanker gem. Plan liefern und einbauen,
Gitterrostabdeckung mit 1 Stiick Durchstiegséffnungen L x B =
0,80 x 0,80 m. Durchstiegséffnung aus Gittetrost wie vor, mit
Einzelrahmen; mit 2 Stick rostfreien Scharnieren (eisseitig
klappbar), mit Haltevorrichtung.

Metallbauarbeiten einschlieBlich Befestigungsmittel (Bohrung in
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2.4.2.30.

Stahlbeton, Schwerlastdibel und Verbindungsmittel wie
Schrauben und Beilagsscheiben aus V2A). Abmessungen nach
Ortlichem Aufmal3. Erst nach Fertigstellung des Bauwerkes sind
die exakten MaBe zur Herstellung der Gitterrostabdeckung vor
Ort aufzunehmen und dementsprechend herzustellen. Eine
Abweichung von +/- 5% Toleranz sind durch den AN
einzukalkulieren.

AnschluBB der Rohrleitung sowie Treppenanlage werden
gesondert vergutet.

EinschlieBlich  der  Herstellung  witterungsunabhangiger
standsicherer Zufahrt und Aufstellplatz fir die bendtigten
Maschinen und Geréate nach Wahl des AN incl. aller Erdarbeiten
sowie der Gestellung eines geeigneten Kranes zum Abladen
und Versetzen des Bauwerkes.

Zufahrt und Aufstellplatz vorhalten und nach erfolgter Montage
zurlickbauen, urspringliches Gelande herstellen.

1,000 psch

Gitterrechen fiir Ablaufé6ffnungen

Rechen mit Rahmen fiir Eindffnung,

liefern und an der Wand des Bauwerkes montieren.
- Material: Edelstahl V4A (1.4751)

- Abstand der Gitterstabe 10 cm

- Durchmesser der Gitterstdbe 1 cm

- Gitterstabe senkrecht anordnen

- Befestigung an der Stahlbetonwand des Bauwerkes
mit Schwerlastdibel aus Edelstahl V4A (1.4751)

- Die Schraubenképfe der Befestigungsschrauben sind nach
der Montage rund zu vernieten!

- inkl. drtliches AufmaB der Gitter durch AN

inkl. alle erforderlichen Befestigungsmaterialien.

Absperrgitter lichte Breite 2180 mm, lichte Héhe 480 mm, mit
umlaufendem Rahmen aus Winkelprofilstahl 60x60x6 mm,

19 Stlick Gitterstdbe senkrecht Durchmesser 10 mm.
Gesamtbreite: 2300 mm, Gesamthdéhe: 600 mm

Alle Bauteile aus Edelstahl V4A (1.4571) miteinander
verschweiBt und passiviert. Rahmen mit 10 Stlick Bohrungen 10
mm zur Befestigung am Einlaufbauwerk mit Schrauben aus
Edelstahl V4A. Schraubenképfe nach Anbau rund vernieten;
Schwerlastdiibel aus V4A. Lichte Rahmenéffnung blindig mit
Uberlauféffnung des Bauwerkes.

Abmessungen nach 6rtlichem AufmaB. Erst nach Fertigstellung
des Bauwerkes sind die exakten MaBBe zur Herstellung der
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2.4.2.40.

2.4.2.50.

2.4.2.60.

Gitterrostabdeckung vor Ort aufzunehmen und
dementsprechend herzustellen. Eine Abweichung von +/- 5%
Toleranz sind durch den AN einzukalkulieren.

2,000 St

Sicherheitssteigleiter aus Edelstahl

Sicherheitssteigleiter zum Einstieg in das Bauwerk

vollstdndig aus Edelstahl WNr.: 1.4571,

entsprechend DIN EN 14396, DVGW 351, BGV D 36,

Belastung nach DIN 18799, Teil 1, mit:

- Holme aus Sonderprofil hoher Steifigkeit

- Sprossen aus U-Profil mit geriffelter Auftrittsflache in R12
Tritthéhe max. 280 mm

- lichte Leiterbreite 300 mm

- einschl. 150 mm langen, héhenverstellbaren Wand-
befestigungsbiigeln fiir Dibelbefestigung, mit Zulassung
durch den "Fachausschuss Bauliche Einrichtungen”,

- Leiter vollstédndig unter Schutzgas geschweif3t, im Tauchbad
gebeizt und passiviert

- mit herausziehbarer Halte- bzw. Einstiegshilfe,
Einholm-Einstiegshilfe,
versenkbar, zur Montage an Schachtwand, | = 1,50 m,
komplett aus V4A (1.4571),

Komplettherstellung der Leiter einschl. Lieferung und Einbau
aller bendtigter Materialien (Befestigungsmittel usw.) und
Ausfihrung aller Nebenleistungen.

Einstiegsleiter bis Schachtboden.

Leiterldnge ca. 2,40 m.

1,000 St

Beton f. Sauberkeitsschicht herst.

C8/10*X0*Dicke min. 20 cm

Beton flr Sauberkeitsschicht einschlieBlich ggf. erforderlicher
Schalung nach Unterlagen des AG liefern und herstellen.
Ggf. erforderliche Schalung vorhalten und beseitigen.
Druckfestigkeitsklasse C8/10.

Expositionsklasse X0.

Dicke min. 20 cm.

10,000 m2 ..

Drainageleitung DN 100 PVC.

Drainageleitung fur Bodenentwésserung liefern und verlegen.
Anschlisse an Sammelleitung werden gesondert vergutet.
Rohr DN 100 .

Drainagerohr aus PVC nach DIN 4262-1,

liefern und nach Unterlagen des AG einbauen

Verlegetiefe (bis Fliessohle) bis 3,40 m.
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EinschlieBlich Filterschicht aus Filterkies 16/32 B/H=0,60/0,60
m und vollflachiger Vliesumhdllung. Vliesbahneniberlappung
bis 0,50 m. Material liefern.

100,000 m ..

2.4.2.70. Drainageleitung DN 100 PVC, Abzweig
Abzweig/Einbindestlick/T-Stlick fir Drainageleitung liefern und
einbauen.
Rohr DN 100 .
Abzweig/Einbindestick/T-Stlick DN 100/100

2,000 St

2.4.2.80. Rohr DN/OD 200 PP herstellen.
Entwasserungsleitung nach statischen und konstruktiven
Erfordernissen - Dammleitung nach DIN-EN 1610, Typ 1/ATV-
DVWK-A 139 - fachgerecht héhen- und fluchtgerecht
druckwasserdicht herstellen.
Die Baustoffe und Materialien missen zum Einbau in den
Trinkwasserschutzgebieten 1l und Il gemaB3 DWA-A 142
geeignet sein
Abgerechnet wird nach der Lange des Rohres, gemessen in der
Achse der Leitung von Mitte Schacht bis Mitte Schacht.
AnschluB an Schacht bzw. Sammelrohrleitung sowie
Formstlcke werden gesondert vergitet.

Rohr DN/OD 200

aus Polypropylen (PP)

Ringsteifigkeit mindestens 12 kN/m2 nach DIN EN ISO 9969,
Rohrreihe 6 nach DIN 16961-2.

Kanalrohr mit bauaufsichtlicher Zulassung.

Kanalverlegung einschlieBlich  erforderlicher Rohrschnitte,
PaBringe und PaBrohre zur Anpassunng der Haltungs- bzw.
Rohrlangen.

Polypropylen-Kanalrohr, halogen- und bleifrei, mit angeformter
Steckmuffenverbindung mit festeingelegtem Haltering sowie
einem werkseitig eingelegten, herausnehmbaren  Lippen-
dichtring.

Rohrinnenflache glatt, verbesserte optische Eigenschaften (TV-
Inspektion) durch helle (wei3e/lichtgraue) Innenschicht.
StraBenverkehrslast = SLW 60.

angebotenes Fabrikat: "........ccccccoiiiiie e '
vom Bieter auszufillen

35,000 m
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2.4.2.90. StraBenablauf aus Betonfertigt. fiir 300x500.
normale Einbautiefe
StraBenablauf aus Betonfertigteilen nach DIN 4052 ohne
Aufsatz einbauen. Fugen mit Mértel MG 1l
nach DIN 1053 dicht fillen.
Fillung glattstreichen.
Aufsatz wird gesondert vergitet.
Erdarbeiten im Boden der Klassen 3 bis 6 sowie
gegebenenfalls erforderlichen Verbau ausfihren.
Boden Form 1a mit Abfluf3,
Zwischenteil 6b
Schaftkonus Form 11
Auflagering Form 10b (fiir rechteckige Aufsatze),
verzinkter Eimer C3
Auflager aus Beton C12/ 15, 10 cm dick, herstellen.
Aushubtiefe bis UK Auflager bis 1 m,
Aushub in Eigentum des AN Ubernehmen und von der
Baustelle entfernen. Fillmaterial = Beton C 12/15.
StraBenablauf liefern.
4,000 St s e
2.4.2.100. Aufsatz flir StraBenablauf. 300x500.
Aufsatz fir StraBenablauf nach DIN 1229 aufsetzen,
Klasse D 400, Ausfiihrung nach DIN-EN 124 / DIN 1229,
300x500, mit Schlitzweite 34 mm.
Dampfende Einlage.
Aufsatz zunachst provisorisch auflegen und entsprechend
Bauablauf Zug um Zug bis auf planméaBige Héhe setzen.
Fuge zwischen Fertigteilen mit Mértel MG Ill nach DIN 1053
unter Verwendung von Distanzstiicken entsprechender
Festigkeit fllen.
Fillung glattstreichen.
Aufsatz liefern.
4,000 St s e
2.4.2.110. Bogen DN/OD 200/200 PP. Zulage.
Formstick liefern und in Rohrleitung einbauen.
Vergutet wird der Mehraufwand flr den Einbau des
Formstlckes gegenliber der durchgemessenen Rohrleitung.
Formstiick = Bogen DN/OD 200 aller Gradzahlen, aus
Polypropylen.
Zulage zur Position DN/OD 200 PP.
16,000 St s
2.4.2.120. Abzweig DN/OD 200/160 PP. Zulage.

Formstick liefern und in Rohrleitung einbauen.
Vergutet wird der Mehraufwand fr den Einbau des
Formstlckes gegenliber der durchgemessenen Rohrleitung.
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2.4.2.130.

2.4.2.140.

2.4.2.150.

2.4.2.160.

Formstiick = Abzweig DN/OD 200/160, aus Polypropylen.
Durchgangsrohr DN/OD 200 PP SN 12
Zulage zur Pos. Rohr DN/OD 200 PP.

1,000 St

Ubergangsformstiick DN/OD 200/160 PP. Zulage.
Formstuick liefern und in Rohrleitung einbauen.

Vergutet wird der Mehraufwand flr den Einbau des
Formstiickes gegenlber der durchgemessenen Rohrleitung.
Formstiick = Ubergang DN/OD 200 auf DN/OD160, aus
Polypropylen.

Zulage zur Pos. Rohr DN/OD 200 PP.

4,000 St

Rohrleitung an Einbauteil anschlieBen.

Zulage.

Rohrleitung an Einbauteil wie StraBenablauf oder
Kastenrinne anschlieBen, Anschluss dichten.

Vergutet wird der Mehraufwand fir das Herstellen des
Anschlusses (einschlieBlich Lieferung und Einbau
eventueller PaB3-, Ubergangs-, Form- und
Verbindungsstiicke sowie erforderl. Rohrschnitte)
gegentber der bis zur Innenflache des Einbauteiles
durchgemessenen Rohrleitung.

Rohrleitung DN/OD 200 aus Polypropylen.
StraBenablauf / Kastenrinne aus Betonfertigteilen.
Offnung fir Rohranschluf3 ist vorhanden. Anschluss mit
Gelenkstick.

EinschlieBlich zusatzlicher Erdarbeiten infolge
groBerer Grabenbreiten fiir die Anschlussarbeiten und
sonstiger Nebenarbeiten.

4,000 St

Béschungsstiick DN 200 aus Beton.

Bdschungsstiick aus Beton liefern und einbauen;

- Betonausmiindung / Béschungsstiick BFK - Au3enquerschnitt
quadratisc,h Auslaufseite schrag, mit zugfest einbetonierter
Kunststoff-Verbindungsmuffe.

AnzuschlieBendes Rohr: DN 200 PP

Béschungsstiick mit schwenkbarem Schutzgitter aus
feuerverzinktem Stahl.

3,000 St e,
TV-Untersuchung Rohr DN/OD 200.
Untersuchung vorhandener Entwasserungskanale gemal ATV-

M143 mittels einer fahrbaren Kanalrohr-Farbfernsehanlage zur
optischen Rohrinnenbetrachtung einschl. fachgerechter
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Kanalspllung (unmittelbar vor der Inspektion), Sach- und
Personalkosten, Untersuchungsprotokoll sowie anfallender
Fahrtkosten.

Mindestanforderung an das Kamerasystem:

- System geman allen geltenden VDE-Richtlinie,

- Erflllung des Explosionsschutzes nach DIN 57165,

VDE 0165 sowie DIN 50014 - 50020)

- Dreh- oder Schwenkkopfkamera mit Bildnachfiihrungs-
einrichtung, Weit- bzw- Superweitwinkelobjektiv mit
Beleuchtungseinrichtung

- Ausleuchtung vor der Kamera mindestens 2 m.

Mindestanforderungen an das Inspektionsunternehmen:

- Mitglied einer Glitegemeinschaft und Trager des
Gutezeichens (z.B. Giteschutz Kanalbau, Gltezeichen
"I" oder gleichwertig)

- Inspektionspersonal mit Aus- und Weiterbildung als
ATV-KI-Inspekteur oder gleichwertig.

Anzufertigen sind weiterhin je Schacht ein Schachtbericht mit

detaillierter Schachtbeschreibung, einschlieBlich Innenfoto und

SchachtanschluBBskizze sowie Einzelfotos der Kanalanschliisse

mit detaillierter Beschreibung.

Kanalinspektion nach Herstellung aller Anschlisse und

AnschluBleitungen. Wartezeiten durch Unterbrechung beim

Reinigen werden nicht anerkannt.

Untersuchungsprotokoll, Datendiskette der exportierten Daten

(Untersuchungsdaten ISYBAU 96 / Austauschformat), Video-

DVD (SVHS) der TV-Befahrung und Befahrungsplan mit

handschriftlichen Erlduterungen der Befahrung sind dem AG in

2-facher Ausfertigung zu Gbergeben.

Kanalrohr DN/OD 200.

Durchfihrung der TV-Untersuchung durch eine zugelassene

Fachfirma.

35,000 M s

Summe 2.4.2. RW-Riickhaltebecken - Bauwerke/L.. @ eeeeviienen
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2.4.3.

2.4.3.10.

2.4.3.20.

2.4.3.30.

2.4.3.40.

2.4.3.50.

RW-Riickhaltebecken - Ausstattungen

Beton C12/15.

Beton C12/15 in kleinen Mengen liefern und im Bereich von
Rohrleitungen und sonstigen SicherungsmaBnahmen einbauen,
einschlieBlich der Schalung bzw. der erforderlichen
Schalungsarbeiten und Aushub und Entsorgung des
verdrangten Bodens sowie der erforderlichen Verbauarbeiten.

5000 m3 .

Planum im Sohlbereich herstellen.

Planum auf Beckensohle herstellen.

Planum profilgerecht, eben und standfest herstellen.
Anstehenden Boden verdichten.

Max. Abweichung von der Sollhéhe +3/-3 cm.

208,000 m2 ..

Planum im Bdschungsbereich herstellen.
Planum im B&schungsbereich herstellen.

Planum profilgerecht, eben und standfest herstellen.
Béschungsneigung 1:1,5-1:2,5

Anstehenden Boden verdichten.

Max. Abweichung von der Sollhéhe +3/-3 cm.

60,000 m2 ..

Steinsatz i.B.v. Béschungen, LMB 5/40
Sohlbefestigung mit Wasserbausteinen/Blocksteinen
herstellen einschl. der hierfiir erforderlichen
Erdarbeiten.

Art = Wasserbaupflaster LMB 5/40 nach den Techn.
Lieferbedingungen fiir Wasserbausteine 2003

in Zementmortel (frost- und tausalzbestéandig)

auf Unterbeton C 12/15

Steinhohlrdume sind zurlickgesetzt (2-3 cm) mit
Zementmortel (frost- und tausalzbestandig) zu verfugen.
Unterbeton C12/15, Dicke in verdichtetem Zustand bis 20cm
herstellen.

EinschlieBlich Kiessandauflager, Dicke 10 cm.
Samtliches Material liefern und einbauen.

60,000 m2 ...

Anpassung Steinsatz an Einbauten DN 200. Zulage
Steinsatz im B&schungsbereich an Einbauten anpassen.
Steinsatz: LMB 5/40
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Einbauten: Kanalrohr DN 200 Stahlbeton/Béschungsstiick
Zulage zu Positionen Steinsatz in Sohl-, Béschungs- und
Wandbereichen.

3,000 St

2.4.3.60. Blocksteinsatz flir geneigte Wande
Blocksteinsatz fir Seitenwadnde der Kaskade, versetzt auf
vorbereitetem Planum, packen und einbauen einschlieBlich
Materiallieferung.
Material: Naturstein mit Nachweis fir Wasserbaueignung nach
TLW 2003 als gebrochene, kubische Einzelsteine.
Abmessungen: ca. BxHxL=60x40x40-80 cm.
Steine spielfrei dicht neben- und Ubereinander versetzt,
Zwischenrdume durch Kleinsteine verzwickel.
Seitenwédnde mit nach hinten geneigter Front: Neigung 2:1.
Wande liegen sich gegeniber. Hinterflllung der einzelnen
Steinreihen mit Beton C12/15 als Wiederlager herstellen.
Bettung der Steine/Steinreihen aus Beton, Steinhohlrdume
verflllen. Beton liefern.
Gesamtlange beider Béschungswéande: 25,0 m
Mittlere Wandhéhe U(Uber FlieBsohle: 1,20m; Hoéhe in
Einzelabschnitten bis 1,60m

14,000 m2 ..

2.4.3.70. Blocksteinsatz fiir lotrechte Wande
Blocksteinsatz fiir Seitenwénde, versetzt auf vorbereitetem
Planum, packen und einbauen einschlieB3lich Materiallieferung.
Material: Naturstein mit Nachweis fir Wasserbaueignung nach
TLW 2003 als gebrochene, kubische Einzelsteine.
Abmessungen: ca. BxHxL=60x40x40-80 cm.
Steine spielfrei dicht neben- und (bereinander versetzt,
Zwischenraume durch Kleinsteine verzwickelt.
Seitenwande mit nach lotrechter Front. Hinterflllung der
einzelnen Steinreihen mit Beton C12/15 als Widerlager
herstellen. Bettung der Steine/Steinreihen aus Beton,
Steinhohlrdume verflllen. Beton liefern.
Mittlere Wandhohe Gber FlieBsohle: bis 1,40 m.

6,000 m2
2.4.3.80. Nacharbeiten.
Nacharbeiten nach erfolgtem Betrieb des Rulckhaltebeckens
durchfihren.

Einzukalkulieren ist eine Stundenleistung mit 2 Arbeitskréften .
Leistungsart: Manueller Einbau und Umschichten von
Wasserbausteinen und Schuttgiitern sowie Landschaftsbau-
arbeiten.

5000 h
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2.4.3.90.

2.4.3.100.

Sohlbefestigung herstellen

Trockenwetterrinne

Sohl- und Béschungsbefestigung mit Wasserbaupflaster
herstellen, einschl. der hierfiir erforderlichen Erdarbeiten

im Bereich der Trockenwetterrinne.

Art = Wasserbaupflaster CP 90/ 250

max. Kantenlange 30 cm

geman den technischen Lieferbedingungen fiir
Wasserbausteine (TLW 2003)

in der FlieBsohle und im Bdschungsbereich.
Pflaster mit Zementmodrtel (frost- tausalzbestandig)
zurlickgesetzt verfugen und vor Abbinden des
Mdrtels reinigen.

Rinne mit trapezmuldenférmigem Querschnitt:

- Rinnebreite 2,50 m

- Sohlenbreite 1,20 m

- Muldentiefe 0,10 m

Unterbeton C12/15, Dicke in verdichtetem Zustand
bis 20 cm herstellen

auf Sauberkeitsschicht Splitt 0/32.

Dicke 10 cm.

46,000 m2

Sohlbefestigung herstellen

Bermensicherung

Sohl- und Béschungsbefestigung mit Wasserbaupflaster
herstellen, einschl. der hierfiir erforderlichen Erdarbeiten

zur Bermensicherung.

Art = Wasserbaupflaster CP 90/ 250

max. Kantenlange 30 cm

geman den technischen Lieferbedingungen fir
Wasserbausteine (TLW 2003)

in der FlieBsohle und im Bdschungsbereich.
Pflaster mit Zementmdrtel (frost- tausalzbestandig)
zurlickgesetzt verfugen und vor Abbinden des
Mdrtels reinigen.

Streifenbreite bis 60 cm, mind. 5 % Neigung zur
Bdschungskaskade

Unterbeton C12/15, Dicke in verdichtetem Zustand
bis 20 cm herstellen

auf Sauberkeitsschicht Splitt 0/32.

Dicke 10 cm.

12,000 m2 .
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2.4.3.110.

2.4.3.120.

2.4.3.130.

Sohlbefestigung herstellen

Béschungssicherung

Sohl- und Béschungsbefestigung mit Wasserbaupflaster
herstellen, einschl. der hierfiir erforderlichen Erdarbeiten

zur Béschungssicherung im Bereich Notiiberlaufbauwerk.

Art = Wasserbaupflaster CP 90/ 250

max. Kantenlange 30 cm

geman den technischen Lieferbedingungen fiir
Wasserbausteine (TLW 2003)

in der FlieBsohle und im Bdschungsbereich.
Pflaster mit Zementmodrtel (frost- tausalzbestandig)
zurlickgesetzt verfugen und vor Abbinden des
Mdrtels reinigen.

Unterbeton C12/15, Dicke in verdichtetem Zustand
bis 20 cm herstellen

auf Sauberkeitsschicht Splitt 0/32.

Dicke 10 cm.

2,500 m2

Sohlbefestigung herstellen

Sohl- und Béschungsbefestigung mit Wasserbaupflaster
herstellen

einschl. der hierfir erforderlichen Erdarbeiten in
Bodenklasse 3 - 6

im Bereich des Ein- und Auslaufbereiches

der Béschungsstiicke an Rohrdurchlédssen.

Art = Wasserbaupflaster

LMB 5/40

geman den technischen Lieferbedingungen fir
Wasserbausteine (TLW 2003)

in der FlieBsohle und im Bdschungsbereich.

Pflaster mit Zementmértel verfugen und vor Abbinden des
Moértels reinigen.

Unterbeton C12/15, Dicke in verdichtetem Zustand bis 15
cm

herstellen auf 10 cm Sauberkeitsschicht

Pfahlreihe lotrecht und standfest herstellen.

Pféhle zur Bodensicherung biindig mit Gelande dicht an
dicht einbauen.

Pfahl aus Eichenholz, Zopfdurchmesser = 10-12cm

zur Sohlsicherung einbauen.

10,000 m2 ..

Baugrube fiir Béschungskasdade.

Baugrube fur Béschungskasde herstellen.

Die Mindestabmessungen sind so zu wahlen, daB das zu
erstellende Bauwerk (s. Unterlage 11/3) unter Wahrung der
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MaBgaben It. DIN 18300 und DIN 18303 darin Platz findet.
Baugrube mit einer Tiefe von bis ca. 1,25 m im
Bdschungsbereich ausheben. Baugrube innerhalb einer
Abtragsbdschung. Aushub seitlich lagern, Lagerung im
Baubereich.
Boden der Klassen 3 bis 5.
Baugrubensohle verdichten.
Nach Erstellen des Bauwerkes Baugrube zur
Bauwerkshinterfillung lagenweise verflllen und verdichten, mit
gelagertem Material.
Die Wasserhaltung fiir die Baugrube bis zur Wiederverfiillung ist
in diese Position mit einzurechnen.
24,000 M3 s e
2.4.3.140. Herdmauern aus Beton C20/25
Einlauf-Kopfstiick
Herdmauer fir Béschungskaskade herstellen, Herdmauer aus
Beton C 20/25, Beton liefern.
Herdmauer bis 1,0 m unter Bauwerkssohle und mindestens
0,75 m seitlich in das Gelande eingreifend;
Herdmauer 0,50 m dick.
einschlieBlich Erdarbeiten, Bodenklassen 3-5; verdangten
Aushub in Eigentiim AN Gbernehmen und verwerten.
3,000 M3 s e
2.4.3.150. Herdmauern aus Beton C20/25

Kaskadensohle

Herdmauer fir Béschungskaskade herstellen, Herdmauer aus
Beton C 20/25, Beton liefern.

Herdmauer bis 1,0 m unter Bauwerkssohle und mindestens
0,75 m seitlich in das Gelande eingreifend;

Herdmauer 0,50 m dick.

einschlieBlich Erdarbeiten, Bodenklassen 3-5; verdangten
Aushub in Eigentiim AN Gbernehmen und verwerten.

3,500 m3 .

Hauptposition Béschungskaskade

Bdschungskaskade System Pfeifenbring oder gleichwertig
aus Betonfertigteilen liefern und fachgerecht
versetzen/einbauen.

Betonfertigteile mit folgenden Materialeigenschaften:

- aus Beton C35/45,

- nach DIN EN 206-1 und DIN 1045-2,

- Expositionsklasse XC4, XF3, Feuchtigkeitsklasse WF,
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- in der Schalung erhartet,
- inklusive Transportanker.
Schadlos abzufiihrende Wassermenge: bis 350 I/s

2.4.3.160. Béschungskaskade
Fertigteil-Kopfstiick
Bdschungskaskade System Pfeifenbring oder gleichwertig
aus Betonfertigteilen liefern und fachgerecht
versetzen/einbauen.
Betonfertigteile wie Hauptposition Bdschungskaskade.

Fertigteil-Kopfstiick KST 1100 K

- anzuschlieBendes Rohr DN 800 SB
- Boschungsneigung 1:1,5

- Bauteillange 1150 mm

- Bettungsbreite 1800 mm

Versetzen auf 20 cm Betonauflager Beton C20/25, Beton liefern.

1,000 St

2.4.3.170. Béschungskaskade
Kaskadensohlschale KSS 1100 B
Béschungskaskade System Pfeifenbring oder gleichwertig aus
Betonfertigteilen liefern und fachgerecht versetzen/einbauen.
Betonfertigteile wie Hauptposition Bdschungskaskade.

Kaskadensohlschale KSS 1100 B

- Sohlbreite 1,10 m
- Gerinnetiefe 0,48 m
- Verlegelange pro St. 0,95 m
- Bettungsbreite 1800 mm

Versetzen auf 20 cm Betonauflager Beton C20/25, Beton liefern.

7,000 St

2.4.3.180. Béschungskaskade
Kaskadensohlschale/Auslaufelement KSS 1104
Béschungskaskade System Pfeifenbring oder gleichwertig
aus Betonfertigteilen liefern und fachgerecht
versetzen/einbauen.
Betonfertigteile wie Hauptposition Bdschungskaskade.

Kaskadensohlschale KSS 1104 Auslaufelement
- Sohlbreite 1,10 m
- Verlegelange pro St. 0,95 m
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2.4.3.190.

2.4.3.200.

2.4.3.210.

2.4.3.220.

- Bettungsbreite 1800 mm
Versetzen auf 20 cm Betonauflager Beton C20/25, Beton liefern.

1,000 St

Béschungskaskade
Kaskadensohlschale/Auslaufelement KSS 1425
Béschungskaskade System Pfeifenbring oder gleichwertig
aus Betonfertigteilen liefern und fachgerecht
versetzen/einbauen.

Betonfertigteile wie Hauptposition Bdschungskaskade.

Kaskadensohlplatte KSP 1425 Auslaufelement
- Verlegelange pro St. 0,95 m
- Bettungsbreite 1800 mm

Versetzen auf 20 cm Betonauflager Beton C20/25, Beton liefern.

1,000 St

Schaumstoffstreifen einbauen
Schaumstoffstreifen 40 mm fiur KSS 1100 B zum Einlegen in die
Fugen zwischen den Elementen liefern und einbauen.

7,000 St

Hohlraumreiches Substrat ohne Bodenanteile, 10-30 cm

Hohlraumreiches Substrat ohne Bodenanteile, ohne Feinanteile,
nahrstoffrei liefern und als profilierte Schiittung einbauen.
Einbau auf Flachen, Flachenverwallungen, Senken und
Bdschungen bis 1:1,5.

Material: naturlicher Kalkstein oder gleichwertig; Material
frostsicher.

Kérnungsgemisch 10 - 30 cm unklassifiziert.

Einbau nach Angabe des AG.

70,000 m3

Hohlraumreiches Substrat ohne Bodenanteile, 40-60 cm

Hohlraumreiches Substrat ohne Bodenanteile, ohne Feinanteile,
nahrstoffrei liefern und als profilierte Schiittung einbauen.
Einbau auf Flachen, Flachenverwallungen, Senken und
Bdschungen bis 1:1,5.

Material: natlrlicher Kalkstein oder gleichwertig; Material
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2.4.3.230.

2.4.3.240.

2.4.3.250.

2.4.3.260.

frostsicher.
Kérnungsgemisch 40 - 60 cm unklassifiziert.
Einbau nach Angabe des AG.

35,000 m3

Einzelsteine aus Kalkstein, 80-120 cm

Unbehauene Einzelsteine (Felsbrocken) liefern und einbauen.
Einbau nach Angabe des AG.

Material: natirlicher Kalkstein, frostsicher

GroBe: Kantenlangen 0,80 bis 1,20 m

8,000 m3 ...

Nacharbeiten.

Regiearbeiten bei Steinsetzungen und Steinschittungen.
Einzukalkulieren ist eine Stundenleistung mit 2 Arbeitskréften .
Leistungsart: Manueller Einbau und Umschichten von
Natursteinen, Schittglitern sowie Landschaftsbauarbeiten.

5,000 h

Holmgelander 1

NU-Bauwerk

Gelander nach bast Riz-ING Gel 7 mit Zwischenholm.
Gelanderhdhe: 1,20 m.

Pfostenabstand: konstruktiv.

Handlauf, Holm, Pfosten: Rohr 60,3*2,9 mm.

Material: St 37-2 nach DIN 2458, feuerverzinkt.
Korrosionsschutz gem. ZTV-KOR, Beiblatt 1, Tabelle 1.1.
Gelander anbringen mit FuBplatten/Kontaktplatten an der
AuBen- wand des Bauwerkes. Kontaktplatten rechtwinklig. 4
Stlick Haltepunkte.

EinschlieBlich Befestigungsmittel (Bohrung in Stahlbeton,
Schwerlastdiibel und Verbindungsmittel wie Schrauben und
Beilagsscheiben aus V2A).

Abmessungen nach &rtlichem Aufmaf.

Erst nach Fertigstellung des Bauwerkes sind die exakten MaBe
zur Herstellung der Gitterrostabdeckung vor Ort aufzunehmen
und dementsprechend herzustellen. Eine Abweichung von +/-
5% Toleranz sind durch den AN einzukalkulieren.

Farbe: RAL 5013

11,000 m

Holmgelander 2

Treppenanlage Zugang NU-Bauwerk

Gelander nach bast Riz-ING Gel 7 mit Zwischenholm.
Gelanderhdhe: 1,20 m.

Pfostenabstand: konstruktiv.

Handlauf, Holm, Pfosten: Rohr 60,3*2,9 mm.
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2.4.3.270.

2.4.3.280.

Material: St 37-2 nach DIN 2458, feuerverzinkt.
Korrosionsschutz gem. ZTV-KOR, Beiblatt 1, Tabelle 1.1.
Gelander anbringen mit Betonfundamenten im Boden 30 x 30 x
50 cm, inkl. Erdarbeiten. Beton C20/25 liefern und einbauen.
EinschlieBlich Befestigungsmittel wie Schrauben und
Beilagsscheiben aus V2A.

Abmessungen nach 6rtlichem Aufmalf.

Erst nach Fertigstellung des Bauwerkes und der Treppenanlage
sind die exakten MaBe zur Herstellung der Gitterrostabdeckung
vor Ort aufzunehmen und dementsprechend herzustellen. Eine
Abweichung von +/- 5% Toleranz sind durch den AN
einzukalkulieren.

Farbe: RAL 5013

Holmgeléander 3

Beckenzulauf

Gelander nach bast Riz-ING Gel 7 mit Zwischenholm.
Gelanderhéhe: 1,20 m.

Pfostenabstand: konstruktiv.

Handlauf, Holm, Pfosten: Rohr 60,3*2,9 mm.

Material: St 37-2 nach DIN 2458, feuerverzinkt.
Korrosionsschutz gem. ZTV-KOR, Beiblatt 1, Tabelle 1.1.
Gelander anbringen mit Betonfundamenten im Boden 30 x 30 x
50 cm, inkl. Erdarbeiten. Beton C20/25 liefern und einbauen.
EinschlieBlich Befestigungsmittel wie Schrauben und
Beilagsscheiben aus V2A.

Abmessungen nach 6rtlichem Aufmalf.

Erst nach Fertigstellung des Bauwerkes und der Treppenanlage
sind die exakten MaBe zur Herstellung der Gitterrostabdeckung
vor Ort aufzunehmen und dementsprechend herzustellen. Eine
Abweichung von +/- 5% Toleranz sind durch den AN
einzukalkulieren.

Farbe: RAL 5013

Handlauf

Treppenanlage Niedergang NU-Bauwerk

Gelander nach bast Riz-ING Gel 7 als Handlauf.
Gelanderhéhe: 1,10 -1,20 m.

Haltepunkte: konstruktiv.

Handlauf: Rohr 60,3*2,9 mm.

Material: St 37-2 nach DIN 2458, feuerverzinkt.
Korrosionsschutz gem. ZTV-KOR, Beiblatt 1, Tabelle 1.1.
Gelander an Bauwerkswand aus Stahlbeton anbringen; 3 Stlick
Haltepunkte. EinschlieBlich Befestigungsmittel wie Schrauben
und Beilagsscheiben aus V2A.

Abmessungen nach értlichem Aufma.

Erst nach Fertigstellung des Bauwerkes und der Treppenanlage
sind die exakten MaBe zur Herstellung der Gitterrostabdeckung
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2.4.3.290.

2.4.3.300.

vor Ort aufzunehmen und dementsprechend herzustellen. Eine
Abweichung von +/- 5% Toleranz sind durch den AN
einzukalkulieren.

Farbe: RAL 5013

4500 m

Handlauf verbinden

Gelander nach bast Riz-ING Gel 7 als Handlauf.
Gelanderhéhe: 1,10 -1,20 m.

Haltepunkte: konstruktiv.

Handlauf: Rohr 60,3*2,9 mm.

Material: St 37-2 nach DIN 2458, feuerverzinkt.
Korrosionsschutz gem. ZTV-KOR, Beiblatt 1, Tabelle 1.1.
Verbindung zwischen Handlauf und Endpunkt Gelander 1
(Handlauf) herstellen; Verbindung unlésbar und wasserdicht.
EinschlieBlich Befestigungsmittel wie Schrauben und
Beilagsscheiben aus V2A.

Abmessungen nach 6rtlichem Aufmalf.

Erst nach Fertigstellung des Bauwerkes und der Treppenanlage
sind die exakten MaBe zur Herstellung der Gitterrostabdeckung
vor Ort aufzunehmen und dementsprechend herzustellen. Eine
Abweichung von +/- 5% Toleranz sind durch den AN
einzukalkulieren.

Farbe: RAL 5013

1,000 St

Gelander verbinden

Gelander nach bast Riz-ING Gel 7 mit Zwischenholm.
Gelanderhdhe: 1,20 m.

Pfostenabstand: konstruktiv.

Handlauf, Holm, Pfosten: Rohr 60,3*2,9 mm.

Material: St 37-2 nach DIN 2458, feuerverzinkt.
Korrosionsschutz gem. ZTV-KOR, Beiblatt 1, Tabelle 1.1.
Verbindung zwischen Gelander 1 und Gelander 2 herstellen;
Verbindung unlésbar und wasserdicht.

EinschlieBlich Befestigungsmittel wie Schrauben und
Beilagsscheiben aus V2A.

Abmessungen nach értlichem Aufma.

Erst nach Fertigstellung des Bauwerkes und der Treppenanlage
sind die exakten MaBe zur Herstellung der Gitterrostabdeckung
vor Ort aufzunehmen und dementsprechend herzustellen. Eine
Abweichung von +/- 5% Toleranz sind durch den AN
einzukalkulieren.

Farbe: RAL 5013

1,000 St
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2.4.3.310. Treppenanlage herstellen, Treppe gerade
Treppenanlage Stufenlange 1,0 m, Blockstufen aus
Betonfertigteilen 17/33 cm, Oberflache gestrahl;
Druckfestigkeitsklasse C35/45, Expositionsklasse XC4, XD1,
XF2 liefern und einbauen.
Betonblockstufen auf 20 cm Beton C12/15 einschlieBlich ggf.
notwendiger Sporne zur Gleitsicherung und 20 cm
Frostschutzmaterial der Kérnung 0/45 aus gebrochenem
Mineralstoff lotrecht, mit Stufengefélle nach vorne und ca. 3 cm
Uberlappung herstellen.
Lénge: 1,00 m.
Farbe: grau.
Treppe gerade
Abgrenzung der Treppenanlage beidseitig mit Tiefbord T8/30
auf 15 cm Unterbeton C12/15 und mit Rlckenstlitze aus Beton
C12/15 10 cm breit auf Frostschutzmaterial 0/45 d=0,30 m
herstellen.
Abrechnung nach verlegter Stufenlénge.
Erforderliche Erdarbeiten ausfihren.
5,000 M s e
2.4.3.320. Treppenanlage herstellen, Treppe gerade
Treppenanlage Stufenlange 1,00 m, Blockstufen aus
Betonfertigteilen 17/33 cm, Oberflache gestrahl;
Druckfestigkeitsklasse C35/45, Expositionsklasse XC4, XD1,
XF2 liefern und einbauen.
Betonblockstufen auf 20 cm Beton C12/15 einschlieBlich ggf.
notwendiger Sporne zur Gleitsicherung und 20 cm
Frostschutzmaterial der Kérnung 0/45 aus gebrochenem
Mineralstoff lotrecht, mit Stufengefélle nach vorne und ca. 3 cm
Uberlappung herstellen.
Lénge: 1,00 m.
Farbe: grau.
Treppe gerade
Abgrenzung der Treppenanlage eindeitig mit Tiefbord T8/30 auf
15 cm Unterbeton C12/15 und mit Rickenstltze aus Beton
C12/15 10 cm breit auf Frostschutzmaterial 0/45 d=0,30 m
herstellen.
Abrechnung nach verlegter Stufenlénge.
Erforderliche Erdarbeiten ausfihren.
9,000 M s e ———
2.4.3.330. Treppenanlage herstellen, Treppe gerade

Treppenanlage Stufenlange 1,00 m, Blockstufen aus
Betonfertigteilen 17/33 cm, Oberflache gestrahl;
Druckfestigkeitsklasse C35/45, Expositionsklasse XC4, XD1,
XF2 liefern und einbauen.

Betonblockstufen auf 20 cm Beton C12/15 einschlieBlich ggf.
notwendiger Sporne zur Gleitsicherung und 20 cm
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2.4.3.340.

2.4.3.350.

Frostschutzmaterial der Kérnung 0/45 aus gebrochenem
Mineralstoff lotrecht, mit Stufengefélle nach vorne und ca. 3 cm
Uberlappung herstellen.

Lénge: 1,00 m.

Farbe: grau.

Treppe gerade

Abgrenzung der Treppenanlage eindeitig mit Tiefbord T8/30 auf
15 cm Unterbeton C12/15 und mit Rilckenstltze aus Beton
C12/15 10 cm breit auf Frostschutzmaterial 0/45 d=0,30 m
herstellen.

Abrechnung nach verlegter Stufenlénge.

Erforderliche Erdarbeiten ausfihren.

3,000 m L

Treppenanlage herstellen, Treppe gewendelt

Treppenanlage Stufenlange 1,00 m, Blockstufen aus
Betonfertigteilen H6he 17 cm, Oberflache gestrahl;
Druckfestigkeitsklasse C35/45, Expositionsklasse XC4, XD1,
XF2 liefern und einbauen.

Betonblockstufen auf 20 cm Beton C12/15 einschlieBlich ggf.
notwendiger Sporne zur Gleitsicherung und 20 cm
Frostschutzmaterial der Kérnung 0/45 aus gebrochenem
Mineralstoff lotrecht, mit Stufengefélle nach vorne und ca. 3 cm
Uberlappung herstellen.

Lénge: 1,00 m.

Farbe: grau.

Treppe gewendelt 1/4, 3-sti

Abgrenzung der Treppenanlage eindeitig mit Tiefbord T8/30 auf
15 cm Unterbeton C12/15 und mit Rilckenstltze aus Beton
C12/15 10 cm breit auf Frostschutzmaterial 0/45 d=0,30 m
herstellen.

Abrechnung nach verlegter Stufenlénge.

Erforderliche Erdarbeiten ausfihren.

3,500 m L

Treppenanlage herstellen, Zwischenpodest

Treppenanlage Stufenlange 1,00 m, Blockstufen aus
Betonfertigteilen 17/33 cm, Oberflache gestrahl;
Druckfestigkeitsklasse C35/45, Expositionsklasse XC4, XD1,
XF2 liefern und einbauen.

Betonblockstufen auf 20 cm Beton C12/15 einschlieBlich ggf.
notwendiger Sporne zur Gleitsicherung und 20 cm
Frostschutzmaterial der Kérnung 0/45 aus gebrochenem
Mineralstoff lotrecht, mit Stufengefélle nach vorne und ca. 3 cm
Uberlappung herstellen.

Lénge: 1,00 m.

Farbe: grau.

Treppe gerade

Zwischenpodest in Treppenanlage herstellen, Podestlange bis
64 cm
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Abgrenzung der Treppenanlage/des Podestes einseitig mit
Tiefbord T8/30 auf 15 cm Unterbeton C12/15 und mit
Rickenstitze aus Beton C12/15 10 com breit auf
Frostschutzmaterial 0/45 d=0,30 m herstellen.
Abrechnung nach verlegter Stufenlénge.
Erforderliche Erdarbeiten ausfihren.
1,000 St e e
2.4.3.360. Frostfreie Griindung herstellen.(Zulage)
Frostfreie Griindung herstellen.
Grundung aus Frostschutzmaterial der Kérnung 0/32 aus
gebrochenem Mineralstoff fir die erste Blockstufe herstellen.
Abmessungen: 40x100x100 cm.
Erforderliche Erdarbeiten ausfiihren.
Zulage zur Position Treppenanlage.
2,000 St s e
Hinweis zu nachfolgender Position:
Mehraufwendungen fir den Einbau von Halbsteinen sind in
den Einheitspreis der nachfolgenden Position
einzurechen.
2.4.3.370. Betonpflaster herstellen. "Rechteck" 8er

Betonsteinpflaster nach DIN EN 1338 (einschlieBlich
Passstlicke) herstellen,

Dicke des Pflasters: 8 cm,

entsprechend Unterlagen des AG;

einschl. Schneiden der Betonsteine auf Passmaf3

und auf Gehrung

Pflasterart: "Rechteckpflaster" mit Fase.

Format: 10 x 20 cm

Verlegeart: Lauferverband;

Bettung aus Unterbeton C 25/30, 10 cm dick, herstellen.
Fugenbreite >=8mm, Fugen seitlich schlieBen und mit flissigem
TraBzementmortel in voller Hohe vollflachig vergieBBen.
Uberschissigen Moértel entfernen und Steine sédubern.
Dehnungsfuge im Abstand von max. 15,0 m

durch Einlegen einer geeigneten(verwitterungsbestandigen)
Fugeneinlage herstellen.

Bettung 10 cm Beton C 25/ 30 auf lehmigen Kiessand

0/16 entsprechend RAS - EW' '

Erforderliche Erdarbeiten ausfiihren.

Pflasterfarbe grau

4,000 m2 .
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2.4.3.380.

2.4.3.390.

Bordstein aus Beton (TB) herstellen.

Bordsteine aus Beton setzen.

Bordsteine T 8x30 (80/300 mm).

nach DIN EN 1340 Klassen D,I,U

Steine mit engen Fugen versetzen.

Bordsteine, einschl. aller erforderlichen Kurvensteine
fur AuBen- und Innenbogen, Ubergangs- und PalBsteine
sowie ggf. erforderliche Gehrungsschnitte, setzen.
Aussparungen fir bzw. der Anpassung an StraBenablaufe
herstellen.

Rickenstiitze aus Beton C12/15 herstellen, bis 10 cm
unter OK Bordstein, 15 cm breit.

Unterbeton C12/15, 20 cm dick, herstellen.
Frostschutzschicht, ca. 0,35 m dick, herstellen.
Materialien liefern.

Erforderliche Erdarbeiten ausflihren.

19,000 m

Bordstein bis ca. 8/30 cm aus Beton trennen
Bordstein auf Passmass trennen.

Schutt in Eigentum des AN Ubernehmen und von der
Baustelle entfernen.

Bordstein aus Beton, bis 8/30 cm.

10,000 St

Summe 2.4.3. RW-Riickhaltebecken - Ausstattun..
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2.4.4.

2.4.4.10.

RW-Klarung - Vor- und Erdarbeiten

Fir Erdarbeiten jeglicher Art, soweit in der jeweiligen
Position nicht anders beschrieben, gilt:

Mit dem Lésen bzw. Aufnehmen des Materials geht die
"Sachherrschaft” im Sinne des KrW-AbfG an den
Auftragnehmer (iber. Der Auftragnehmer handelt als
Abfallerzeuger und nimmt alle damit verbundenen Pflichten
wahr, insbesondere die Registerpflicht.

Das Register ist dem AG bis spéatestens zur
Schlussabnahme in Papierform zu libergeben.

Gebiihren sowie Kosten fiir Transport und Verwertung bzw.
Entsorgung sind bei der Kalkulation der
dementsprechenden Leistungen bei Erdarbeiten zu
beriicksichtigen und werden nicht gesondert vergiitet.

Einstufung geman Unterlagen des AG:
GemaB EBV: Boden als BM-0/ BM-0* klassifiziert.
Verwertung/ Entsorgung ist gegenliber dem AG nachzuweisen.

Die Erschwernisse beim L&sen, durch vorh. Einbauteile

der Versorgungsunternehmen und durch nach Schichten und
Flachen getrenntes Aufnehmen wegen unterschiedlicher
Einbau- bzw. Verwertungsklassen, sind einzukalkulieren und
werden nicht gesondert vergutet.

Baugrube herstellen, T bis 4,50 m.
Regenwasserbehandlung.

Baugrube fir Regenwasserbehandlung nach Unterlage des
AG herstellen.

DIN 18300:2012-09: Boden der Klassen 3 bis 5;
Homogenbereiche A, B;

nach Unterlage des AG.

Baugrubentiefe: ca. bis 4,50 m.

Baugrube profilgerecht herstellen, Baugrube mit
geneigten Wanden, Béschungsneigung 1 : 1,5.
Baugrubensohle verdichten.

Aushub zur Wiederverwendung auf Lagerplatz des AN
transportieren und auf Mieten zwischenlagern.
Transportentfernung bis 300 m.

Bdschungen der Baugrube fiir die Dauer der Bauzeit mit
Folien sichern. Nach Beendigung der Notwendigkeit die
Folien wieder aufnehmen und einer Verwertung nach Wahl
des AN zufGhren.
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2.4.4.20.

2.4.4.30.

2.4.4.40.

Dicke des Abtrags nach Unterlagen des AG.
Die Wasserhaltung fir die Baugrube bis zur Wiederverfiillung ist
in diese Position mit einzurechnen.

745,000 m® L

Boden der Klasse 6, Zulage.

Leicht I6sbarer Fels, Boden der Klasse 6 aus Leitungsgraben
und Baugruben ausheben und férdern.

Boden Homogenbereiche nach Unterlagen AG: C
Bodenklassen 6 (DIN 18300 alt)

Berechnet wird der Mehraufwand fir erschwertes Lésen und
Weiterverwenden.

135,000 m3 ..

Boden der Klasse 7, Zulage.

Schwer lésbarer Fels, Boden der Klasse 7 aus Leitungsgraben
und Baugruben ausheben und férdern.

Boden Homogenbereiche nach Unterlagen AG

Bodenklassen 7 (DIN 18300 alt)

Berechnet wird der Mehraufwand fir erschwertes Lésen und
Weiterverwenden.

90,000 m3 ..

Kreuzungen von Leitungen, bis DN 300 (Graben).
Kreuzungen von Ver- und Entsorgungsleitungen aller Art

von DN 25 bis DN 300 von Oberkante vorhandenem Geléande
bis zur Rohrgrabensohle in Handschachtung freilegen, die
Leitung evtl. aufhangen, sichern u. unterfahren, nach erfolgter
Unterquerung die Kreuzungsstelle von Hand mit Kies
unterstopfen und standfest verdichten einschl. aller
Nebenleistungen.

Leitungen mit steinfreiem Sand nach Verlegehinweisen

der Versorgungsunternehmen ummanteln.

Samtliche Erschwernisse aus der Kreuzung dieser Leitungen
(Nachschachtung von Hand, auch unterhalb der zu kreuzenden
Leitung, Aussparungen des Verbaus und Behinderung der
Rohrverlegung) sind in diese Position einzurechnen. Evtl.
Betonsicherungen werden jedoch besonders vergiitet.
Vorschriften und Hinweise der Versorgungsunternehmen
beachten.

2,000 St
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2.4.4.50.

2.4.4.60.

2.4.4.70.

Bauliche Anlage abbrechen.

Bauliche Anlage abbrechen.

Abgerechnet wird das Volumen des abzubrechenden
Materials.

Anlagen verschiedener Art, aus Mauerwerk, Beton und
Stahlbeton. Abbruch ohne Sprengen. Abbruchtiefe bis
3,00 m unter Planum. Bauliche Anlage freilegen, nach
Abbruch verfullen und verdichten. Boden liefern.
Abbruchgut zerkleinern, Kantenlange bis 30 cm.
Abbruchgut geht in Eigentum des AN (ber und wird
beseitigt. Erdarbeiten, Uber die Abmessungen der baulichen
Anlage hinaus, werden nicht gesondert vergutet.

4,000 m3 .

Anteil Bodenbewegung Handaushub.

Zulage.

Zulage zu vorbeschriebenen Bodenbewegungen fir Ausheben
von Hand.

5,000 m3 ..

Planum herstellen.

Planum fir Bauwerke herstellen.

Als Voraussetzung flr das Auftragen der Sauberkeitsschicht in
der Baugrube.

Boden ggf. zerkleinern, vorplanieren und vorverdichten.

Max. Abweichung von der Sollhéhe +3/-3 cm.

Der anstehende Boden ist statisch zu verdichten.

30,000 m2 .

Hauptposition Leitungsgraben fir Rohr bis DN 150

Boden fir Leitungsgraben und Schachtbaugruben ausheben,
Grabensohle verdichten.

Die Grabentiefe wird gerechnet ab OK Gelénde oder
StraBBe, ggf. unter Abzug des Oberbodens, bzw. ab OF des
vorhandenen Planums.

StraBenaufbruch wird gesondert berechnet.

Abgerechnet wird nach der Lange des Leitungsgrabens,
gemessen in der Achse der Leitung von Anschlusspunkt
bis Anschlusspunk.

Die Schachtbaugruben, Schachtdurchmesser und -tiefen
geman Positionen Schachte, werden in der Achse der
Leitung ohne Bertcksichtigung von Mehraufwendungen
durchgemessen.

DIN 18300:2012-09: Boden der Klassen 3 bis 5;

DIN 18300:2015-08: Boden der Homogenbereiche A, B
Verbau fir beidseitige Grabenwande, Stirnseiten und
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2.4.4.80.

2.4.4.90.

2.4.4.100.

Schachtbaugruben entsprechend statischen und
konstruktiven Erfordernissen herstellen, vorhalten und

von der Baustelle entfernen.

Offene Wasserhaltung bis zu einer Pumpenleistung von 1 m3/h
FoérderdurchfluB3 je m Leitungsgraben bei 5 m geodéatischer
Forderhdhe ist einzukalkulieren und wird nicht gesondert
vergutet.

Aushub, soweit geeignet, zur Wiederverwendung seitlich
lagern, nach Verlegen der Leitung in den Graben oberhalb der
Leitungszone bzw. oberhalb der Grabenverfiillung oder in
Bereichen innerhalb des Baufeldes einbauen und verdichten.
Zum Verfullen nicht verwendeter Aushub geht in Eigentum des
AN Uber, wird von der Baustelle entfernt und einer geeigneten
Wiederverwertung zugefihrt.

Fehlenden Verfillboden einbauen wird gesondert berechnet.
Lichte Grabenbreite fiir Rohr DN 150 entsprechend

DIN EN 1610.

Graben fiir Rohr bis DN 150, T 1,25-1,75 m.
Leitungsgraben wie vor, Tiefe Uber 1,25 bis 1,75 m.

5000 m

Graben fiir Rohr bis DN 150, T 1,75-2,25 m.
Leitungsgraben wie vor, Tiefe Uber 1,75 bis 2,25 m.

3,000 m

Graben fiir Kabelleerrohr, T bis 1,00 m

Boden fur Kabelgraben oder dgl. ausheben.

Grabensohle verdichten.

Abgerechnet wird nach der Lange des Grabens, gemessen in
der Achse.

DIN 18300:2012-09: Boden der Klassen 3 bis 5;

Gruben fir Muffen werden Ubermessen.

Grabentiefe bis 1,0 m, Breite Grabensohle bis 0,80 m.
Graben ab OK StraB3e / Gelande.

Aushub, soweit zum Verfullen geeignet, auf Flachen des AN
seitl. lagern, nach Verlegung der Leitung in Graben einschl.
Leitungszone einbauen und verdichten.

Fehlenden Verfillboden einbauen und Verdichten wird
gesondert vergutet.

Zum Verflllen ungeeigneter Boden in Eigentum AN
Ubernehmen und von der Baustelle entfernen.

Einstufung geman Unterlagen des AG nach LAGA M20
Zuordnungswert Z 0

Mit dem Ldsen bzw. Aufnehmen des Materials geht die
"Sachherrschaft" im Sinne des KrW-AbfG an den
Auftragnehmer Uber. Auftragnehmer handelt als Abfallerzeuger
und nimmt alle damit verbundenen Pflichten wahr, insbesondere
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2.4.4.110.

2.4.4.120.

die Registerpflicht.

Das Register ist dem AG bis spatestens zur Schlussabnahme in
Papierform zu ibergeben.

Geblihren sowie Kosten fir Transport und Verwertung/
Entsorgung werden nicht gesondert vergitet.

Materal: AS Nr. 170504

65,000 m L

Leitungszone fiir Rohr DA 75 PE100

Leitungszone entsprechend der DIN EN 1610/ATV-A 139
herstellen.

Leitungszone fir Rohr DN 75 PE100

Material: Gebrochener Hartsteinsplitt der Kérnung 0/8 - 0/11,
filterstabil. Material liefern, einbauen und verdichten.
Verdichtungsgrad Dpr mind. 97%. Die Angaben des
Rohrherstellers sind zu beachten.

Rohrbettung Typ 1.

Untere Bettungsschicht: Dicke = 15 cm unter der Muffe, auch
unter den Schéchten, einschlieBlich Aushub des verdrangten
Bodens und den erforderlichen Verbauarbeiten It. den
Positionen Leitungsgraben.

Aushub in Eigentum AN Gbernehmen und einer geeigneten
Wiederverwendung zufiihren. Herstellung der Muffenlécher
gemal den zu verlegenden Rohren. Obere Bettungsschicht
herstellen und verdichten, Zwickelbereiche sach- und
fachgerecht verdichten.

Seitenverfiillung: Herstellung in gleichmaBigen Lagen von
jeweils max. 20 cm Stéarke, lagenweise verdichten.
Abdeckschicht: Herstellung in gleichmaBigen Lagen von jeweils
max. 15 cm Starke, lagenweise verdichten,

Gesamtdicke mind. 30 cm Uber &uBerem Rohrscheitel.
Wahrend aller Einbau- und Herstellungsphasen Rohr vor
Lageé&nderungen durch Einbau- und Verdichtungsarbeiten
schitzen.

8,000 m

Leitungszone fiir Rohr DA 110 PEHD,

Leitungszone flr Kabelleerrohre entsprechend der DIN 4124
und W 400-2 herstellen.

Natursand ohne aggressive Bestandteile liefern,

einbauen und auf einen Verdichtungsgrad Dpr. von min. 97 v.H.
verdichten.

Leitungszone fir Rohr DA 110 x 6,3 PE-HD untere
Bettungszone:

Dicke = 15 cm unter den Muffen, auch unter den
Schieberkreuzen, einschlieBlich Aushub des verdrangten
Bodens und den erforderlichen Verbauarbeiten entsprechend
den Positionen Leitungsgraben. Der Aushub ist einer
geeigneten Wiederverwendung zuzufihren.

Herstellung und Verfiillung der Muffenlécher entsprechend den
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zu verlegenden Rohrwerkstoffen.
Abdeckzone:
30 cm Uber den AuBenrohrscheitel.
65,000 M e e
2.4.4.130. Trassenwarnband
Trassenwarnband, oberhalb der Leitungszone nach
Anweisungen des Versorgungsunternehmens und Richtlinien
des Herstellers verlegen.
65,000 M e e
2.4.4.140. Beton C12/15, Zwickelverfiillung.
Beton C 12/15 liefern und im Bereich von unzuganglichen
Bereichen und sonstigen SicherungsmaBnahmen einbauen und
verdichten.
4,000 M3 e e
2.4.4.150. Zwischengelagerten Boden einbauen.
Ruckverflllung der Baugrube Regenwasserbehandlungsanlage.
Zwischengelagerten Baugrubenaushub zur
Baugrubenverfiillung am Zwischenlagerplatz des AN
aufbereiten, laden, zur Einbaustelle transportieren, lagenweise
einbauen und verdichten. Material am Lagerplatz laden und zur
Einbaustelle transportieren.
Transportentfernung bis 300 m.
Einbau lagenweise, D=20 cm.
Verdichtungsforderung: DPr>=100%.
710,000 M3 s e
2.4.4.160. Boden fiir Bodenaustausch; Zulage.

Boden liefern, in Baugruben und Leitungsgraben einbauen und
verdichten.

Material: qualifiziertes Brechkorngemisch aus

Naturstein, Kérnung 0/75, fir Einbau in

Wasserschutzzonen geeignet.

Verdichten auf Verdichtungsgrad Dpr. min. 97 v.H..

Zulage zu Pos. "Zwischengelagerten Boden einbauen”

485,000 m3 ..

Summe 2.4.4. RW-Klarung - Vor- und Erdarbeiten
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2.4.5. RW-Klarung - Bauwerke/Leitungsverlegung
2.4.5.10. Beton f. Sauberkeitsschicht herst.
C8/10*X0*Dicke min. 20 cm
Beton flr Sauberkeitsschicht einschlieBlich ggf. erforderlicher
Schalung nach Unterlagen des AG liefern und herstellen.
Ggf. erforderliche Schalung vorhalten und beseitigen.
Druckfestigkeitsklasse C8/10.
Expositionsklasse X0.
Dicke min. 20 cm.
30,000 M2 s e
2.4.5.20. Regenwasserbehandlungsanlage

Lamellenklarer mit Trennbauwerk
Regenwasserbehandlungsanlage zur
Niederschlagswasserbehandlung aus Trennsystemen ohne
Dauerstau nach den Kriterien des Arbeitsblattes DWA A 102 so-
wie Merkblatt DWA M 176, mit gedrosseltem KlarUberlauf ober-
halb der Lamellen, mit Steuerung zur witterungsunabhéngigen
Regelung der Beckenentsorgung bzw. -entleerung, Lastbild /
Lastklasse: SLW60 / EC2 (Schwerlastwagen), bestehend aus

Lamellenklarer Viakan 24 mit Trennbauwerk

Fabr. Mall oder gleichwertig liefern, einbauen,
betriebsbereit Gibergeben.

Statische Berechnung / Typenstatik aufstellen, in
3-facher Ausfertigung tbergeben.

OK Einstieg = 361,09

Sohle Bauwerk = 356,85

Zu- und Ablauf = DN 250 PP

Anlage mit vorgeschaltetem Abschlagsbauwerk.

1. Trennbauwerk

Trennbauwerk als monolithischer Rundbehalter mit Innendurch-
Messer 1200 mm / AuBendurchmesser 1440 mm, Wandstéarke
120 mm, Bodenstarke 200 mm, aus Beton = C 35/45 LVB.
AuBenhdhe in Sonderausfiihrung. Prallplatte am Beckenzulauf
aus Edelstahl, Uberlaufschwelle zum Beckenilberlauf aus Edel-
stahl.

Anzahl der Einstiege: 1

OK Gelande = 361,17

Sohle Bauwerk = 356,66

1.1 AnzuschlieBende Rohre:

Art Sohlhéhe DN/ Mat.
Zulauf: 358,78 m 600 PP )
Ablauf 1: 358,73 m 500 PP (Uberlauf)
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Ablauf 2: 356,87 m 250 PP

OK Deckel: 361,17 m
OK Gelande: 360,97 m

Mit 2 Stiick Abwassertauchmotorpumpen KSB Amaporter

50 NE o.glw.

Pumpe mit Flanschkrimmer und Pumpenzugvorrichtung als
Uberflutbares, einstufiges Blockaggregat in stationarer, vertika-
ler Nassaufstellung, die Pumpenwerkstoffe weder chemisch
noch mechanisch angreifend, inkl. VerschleiBschutz fir Laufrad
und Pumpengehéause.

Die Pumpensteuerung soll so ausgelegt werden, dass die
Pumpen immer versetzt in Betrieb gehen (alternierende
Betriebsweise).

Fabrikat/Typ: Amaporter 50 NE Fa. KSB o.glw.

mit KSB-Tauchmotor o.glw.
angebotenes Fabrikat/Typ: '

Fordermedium Niederschlagwasser, kommunal, ungereinigt
Max. Mediumtemperatur 40,0 °C

Foérderstrom 551/s

Foérderhdhe 9,0m

1.2 Lieferumfang

1 St. Behalterbauwerk wie vor, Behalter aus Beton C35/45

XC4, (XA2), XF3; WF; WU; Wandstarke 120 mm;

Bodenstarke 200 mm; Flgetechnik: Muffe

— 3 St. Transport-/Versetzanker RD24 (Stabanker)

— 2 Pumpen mit Aufstellteilen, Pumpenful3 vormontiert

— Einbautiefe 4,60 m unter OK Schachtabdeckung

— Flanschkriimmer DN 50 Flanschbogen (90°) mit
KupplungsfuB3 zum selbsttatigen Kuppeln der Pumpe, Aus-
fihrung aus GGG

— Aufstellung 2-Stangenfiihrung, inkl. V2A-Rohre der
Stangenfiihrung

— Pumpenzugvorrichtung DN 100/2RK mit Fihrungs-
rohrspanner und Fihrungsrohren aus Edelstahl V4A
(1.4571)

— Hebezeugtyp Kette

— Hebezeuglange / Tragkraft 6,0 m / 320 kg

— Freier Durchgang bis 45,0 mm

— Motorfabrikat KSB o.glw.

— Leitungslange 25,00 m

— Schwimmschalter als SchlieBer (oben ein) inkl. 25 m
Kabel

— Steuerung NWBoD-230-PEHD mit Freiluftschrank zur Steue-

rung der Anlage zur Niederschlagswasserbehandlung mit auto-

matischer Entleerung (ohne Dauerstau) im Mall

PEHD-Freiluftschrank (B x Hx T = 590 x 1400 (800) x
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395 mm; Freiluftschrank liefern und betriebsbereits installieren
Motornennstrom max. 5A

Betriebsspannung 230 V

Steuerapannung 230V

Schutzart ISO-Gehé&use IP 54

GehausemaBe Bx Hx T =160 x 120 x 95 mm
Wasserdichte Kabeldurchfiihrungen DN 100x4 NBR DA
110/138 DN 100 PVC/PE/SML

Zulaufteil als Prallblech Viakan B751 H500

1 St. SB-Schachtring DN 1200 Beton C35/45 LVB,

H 950 mm Fugetechnik: Muffe

1 St. SB-Ubergangsplatte DN 1200 / 1000, H 315 mm
Flgetechnik: Muffe

1 St. SB-Schachtring DN 1000, H 1000 mm, Flgetechnik:
Muffe

1 St. SB-Ausgleichsring DN 1000, H 250 mm,
Schachteinstieg DN 1000/Abdeckung DN 1000 (Abdeckung
aus Edelstahl nach gesonderter Position)

2. Behandlungsbauwerk

Behandlungsbauwerk als monolithischer Rundbehélter mit
Innendurchmesser 2500 mm / AuBendurchmesser 2800 mm,
aus Beton C 35/45 LVB. AuBenhéhe 2600 mm.

Anzahl der Einstiege: 2

2.1 AnzuschlieBende Rohre:

Art Sohlhéhe DN/ Mat.
Zulauf: 356,87 m 250 PP
Ablauf: 358,66 m 250 PP

OK Deckel: 361,09 m
OK Gelande: 360,89 m

2.2 Lieferumfang

1 St. Behalterbauwerk wie vor, Behélter aus Beton C35/45
XC4, (XA2), XF3; WF; WU; Wandstarke 120 mm;
Bodenstédrke 150 mm, Flgetechnik: Muffe

3 St. Transport-/Versetzanker RD36 (Stabanker)

2 St. Lamellentraverse, einseitig befestigt 1000 mm VA (in-
tegrierte Lamellenpaketaufnahme aus Edelstahl inkl.
demonteirbarer Halterungen)

6 St. Lamellenelemente LK 525 x 565 x 1000 mm Typ 1
Lamellenpakete zur Erhéhung der wirksamen Oberflache
(Spaltweite 50 mm) herausnehmbar, aus PEHD

Zulaufteil Viakan 24 VA mit Zulaufgarnitur

Ablaufteil Viakan 24 VA

Gedrosseltem Klarwasserabzug oberhalb der Lamellen
Oberflachenbeschickung 4 m/h

Sensor Reed Mini zur Signalgebung an die Steuerung, Ka-
bellange 30 m
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2.4.5.30.

2.4.5.40.

— Kabeldurchfiihrung DN 100x4 mit NBR DA110/138 DN100
PVC/PE/SML

— Schachteinstiege DN 1000/Abdeckung DN 625
(Abdeckungaus Edelstahl nach gesonderter Position)

1,000 St

Schachtabdeckung, rund, DN 625

ohne Liiftung (Lamellenklarer)

Schachtabdeckung vollstandig aus Edelstahl V4A (1.4571) fur
Montage und Einstiegséffnung am Regentberlaufbauwerk
tagwasserdicht und einbruchhemmend, belastbar bis 5 t, mit
zusétzlichen Putzrahmen, fir lichte Offnung DN 625 mmm,
Deckel aus einem mittig Gberhéhten Edelstahlblech,

mind. 4 mm stark, mit einer Querversteifung, mit
selbsteinfallenden Verschluss, mit Edelstahl-Gasdruckfeder, mit
integrierter, nur von Hand zu I6sender Aufhaltevorrichtung, mit
selbst einfallendem Verschluss, mit serienmaBigem
Sicherheitssteckschloss It. kriminalamtlicher Vorschrift, das nur
mit Zylinderschlissel zu 6ffnen ist. Anschluss fir
Potentialausgleich vorbereitet.

Deckelrahmen aus Z-Profil, an dem der Deckel an stabilen,
innen liegenden Scharnieren befestigt ist, mit einer
umlaufenden, véllig abschlieBenden, insektensicheren
Gummidichtung (frost- und witterungsbestandig).

Putzrahmen aus Winkelprofil, mit stabilen Mauerankern,
vorgerichtet zum Einbetonieren, Deckelrahmen und Putzrahmen
werden an innen liegenden Winkeln miteinander verschraubt,
um ein unbefugtes Abnehmen des Deckels zu verhindern.
Zwischen Deckelrahmen und Putzrahmen befindet sich eine
Gummidichtung.

Schachtabdeckung und Rahmen unter Schutzgas geschweif3t,
im Tauchbad gebeizt und passiviert.

Einschl. entspr. Bedienungsschlissel und Sicherheitssteck-
schloss zur Einbruchsicherung.

Fachgerecht an Schachtdom mittels des zuvor einbetonierten
Rahmens mit Edelstahlschrauben (komplett aus V4A)
montieren!

Abdeckung mit Isolierung aus Polyurethan-Hartschaum,
unterseitig mit Edelstahlblech geschitzt komplett liefern und
fachgerecht einbauen.

Schachtabdeckung SD 3 inkl. Priifzeugnis,

angebotenes Fabrikat: "........ccocoiiiii, '
vom Bieter auszuflllen

1,000 St

Schachtabdeckung, rund, DN 625

mit Liftung (Lamellenklérer)

Schachtabdeckung vollstédndig aus Edelstahl V4A (1.4571) flr
Montage und Einstiegséffnung am Regentberlaufbauwerk

Druckdatum: 01.07.2025

Seite: 117 von 162



Projekt:
LV:

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

2481 Dingelstadt, GG Hiihnerfarm
02 VE 2 - Regenwasserbehandlung

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis

in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

2.4.5.50.

tagwasserdicht und einbruchhemmend, belastbar bis 5 t, mit
zusatzlichen Putzrahmen, fir lichte Offnung DN 625 mmm,
Deckel aus einem mittig Gberhéhten Edelstahlblech,

mind. 4 mm stark, mit einer Querversteifung, mit
selbsteinfallenden Verschluss, mit Edelstahl-Gasdruckfeder, mit
integrierter, nur von Hand zu I6sender Aufhaltevorrichtung, mit
selbst einfallendem Verschluss, mit serienmaBigem
Sicherheitssteckschloss It. kriminalamtlicher Vorschrift, das nur
mit Zylinderschliissel zu 6ffnen ist. Anschluss fir
Potentialausgleich vorbereitet.

Deckelrahmen aus Z-Profil, an dem der Deckel an stabilen,
innen liegenden Scharnieren befestigt ist, mit einer
umlaufenden, véllig abschlieBenden, insektensicheren
Gummidichtung (frost- und witterungsbestandig).

Putzrahmen aus Winkelprofil, mit stabilen Mauerankern,
vorgerichtet zum Einbetonieren, Deckelrahmen und Putzrahmen
werden an innen liegenden Winkeln miteinander verschraubt,
um ein unbefugtes Abnehmen des Deckels zu verhindern.
Zwischen Deckelrahmen und Putzrahmen befindet sich eine
Gummidichtung.

Schachtabdeckung und Rahmen unter Schutzgas geschweift,
im Tauchbad gebeizt und passiviert.

Einschl. entspr. Bedienungsschliissel und Sicherheitssteck-
schloss zur Einbruchsicherung.

Fachgerecht an Schachtdom mittels des zuvor einbetonierten
Rahmens mit Edelstahlschrauben (komplett aus V4A)
montieren!

Abdeckung mit aufgeschweiBtem Dunstkamin DN 150 mit Niro-
Insektensieb (Maschung 1 x 1 mm, freier Querschnitt 37 %) und
Dunstrohrhaube sowie Isolierung aus Polyurethan-Hartschaum,
unterseitig mit Edelstahlblech geschiitzt komplett liefern und
fachgerecht einbauen.

Schachtabdeckung SD 3 inkl. Prifzeugnis,
angebotenes Fabrikat: ... '
vom Bieter auszufillen

1,000 St

Schachtabdeckung, rund, DN 1000

mit Liftung (Trennschacht)

Schachtabdeckung vollstandig aus Edelstahl V4A (1.4571) fir
Montage und Einstiegséffnung am Regentberlaufbauwerk
tagwasserdicht und einbruchhemmend, belastbar bis 5 t, mit
zusétzlichen Putzrahmen, fir lichte Offnung DN 1000 mmm,
Deckel aus einem mittig Gberhéhten Edelstahlblech,

mind. 4 mm stark, mit einer Querversteifung, mit
selbsteinfallenden Verschluss, mit Edelstahl-Gasdruckfeder, mit
integrierter, nur von Hand zu I6sender Aufhaltevorrichtung, mit
selbst einfallendem Verschluss, mit serienmaBigem
Sicherheitssteckschloss It. kriminalamtlicher Vorschrift, das nur
mit Zylinderschlissel zu 6ffnen ist. Anschluss fir
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2.4.5.60.

2.4.5.70.

Potentialausgleich vorbereitet.

Deckelrahmen aus Z-Profil, an dem der Deckel an stabilen,
innen liegenden Scharnieren befestigt ist, mit einer
umlaufenden, véllig abschlieBenden, insektensicheren
Gummidichtung (frost- und witterungsbestandig).

Putzrahmen aus Winkelprofil, mit stabilen Mauerankern,
vorgerichtet zum Einbetonieren, Deckelrahmen und Putzrahmen
werden an innen liegenden Winkeln miteinander verschraubt,
um ein unbefugtes Abnehmen des Deckels zu verhindern.
Zwischen Deckelrahmen und Putzrahmen befindet sich eine
Gummidichtung.

Schachtabdeckung und Rahmen unter Schutzgas geschweif3t,
im Tauchbad gebeizt und passiviert.

Einschl. entspr. Bedienungsschlissel und Sicherheitssteck-
schloss zur Einbruchsicherung.

Fachgerecht an Schachtdom mittels des zuvor einbetonierten
Rahmens mit Edelstahlschrauben (komplett aus V4A)
montieren!

Abdeckung mit aufgeschweiBtem Dunstkamin DN 150 mit Niro-
Insektensieb (Maschung 1 x 1 mm, freier Querschnitt 37 %) und
Dunstrohrhaube sowie Isolierung aus Polyurethan-Hartschaum,
unterseitig mit Edelstahlblech geschitzt komplett liefern und
fachgerecht einbauen.

Schachtabdeckung SD 3 inkl. Priifzeugnis,

angebotenes Fabrikat: "........ccocoiiii, '
vom Bieter auszufillen

1,000 St

Sauberkeitsschicht Beton C12/15
Betonsockel Freiluftschranke
Ortbeton der Sauberkeitsschicht
far Betonsockel firr Freiluftschrank der EMSR-Technik und ftr
Zahleranschlussséule,

liefern und fachgerecht einbauen,
Untergrund waagerecht,

obere Betonflache waagerecht,

aus unbewehrtem Beton

als Normalbeton DIN 1045-2
C12/15,

Dicke 10 cm.

0,250 M3

Rohr DA 75 PE100

Druckleitung aus Polyethylen PE-HD nach statischen und
konstruktiven Erfordernissen - Dammleitung nach DIN-EN
1610, Typ 1, liefern und verlegen.

Anschluf3 an Armaturen sowie Formstiicke werden gesondert
vergutet.

Rohr DA 75 (s =6,8 mm) / SDR 11, aus PE, PN 16.
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2.4.5.80.

2.4.5.90.

Dreischichtrohr mit Schutzeigenschaften, Schutzmantelrohr
Farbe: Kénigsblau.

Rohr gefertigt nach DIN 8074/75. Zulassung nach DVGW GW
335-A2, MPA-lberwacht und zertifiziert. Nach DIN EN
12201.

Die Lager-, Transport- und Verlegevorschriften des
Herstellers sind zu beachten/einzuhalten.

Rohrverbindung durch thermisches Elektroschwei3en mit
E-SchweiBmuffen, einschl. deren Lieferung.
Computergesteuerte SchweiBung, einschlieBlich
SchweiBprotokoll (2-fach).

SchweiBBung nur durch It. GW 330 zugelassenes Personal.

8,000 m

Rohr DA 75 PE100 an neuen Schacht anschlieBen.
Neu verlegte Rohrleitung an neuen Schacht anschlie3en,
Schacht=Druckeitungsendschacht

AnschluB3 dichten. Vergutet wird der Mehraufwand fir das
AnschlieBen der Rohrleitung mit Formstiicken
(einschlieBlich Lieferung und Einbau eventueller Form-,
Ubergangs- und Verbindungsstiicke sowie erforderl.
Rohrschnitte) gegenlber der bis zur Mitte des Schachtes
durchgemessenen Rohrleitung. EinschlieBlich zusatzlicher
Erdarbeiten infolge gréBerer Grabenbreiten flir die
AnschluBarbeiten und sonstiger Nebenarbeiten.
Rohrleitung DA 75 PE100

Offnung fir Rohranschluf3 ist vorhanden. Anschluf3 mit
ElektroschweiBung DA 75, SchweiBmuffen liefern.

1,000 St

Rohr DA 75 PE100 an Sonderbauwerk anschlieBen.
Neu verlegte Rohrleitung an neuen Schacht anschlieBen,
Schachtz=Sonderbauwerk

Anschluf3 dichten. Vergltet wird der Mehraufwand firr das
AnschlieBBen der Rohrleitung mit Formsticken
(einschlieBlich Lieferung und Einbau eventueller Form-,
Ubergangs- und Verbindungsstiicke sowie erforderl.
Rohrschnitte) gegenlber der bis zur Mitte des Schachtes
durchgemessenen Rohrleitung. EinschlieBlich zusatzlicher
Erdarbeiten infolge groBerer Grabenbreiten fir die
AnschluBarbeiten und sonstiger Nebenarbeiten.
Rohrleitung DA 75 PE100

Sonderbauwerk mit vorhandenem AnschluBspitzende aus PE.
Offnung fir Rohranschluf3 ist vorhanden. Anschluf3 mit
ElektroschweiBung DA 75, SchweiBmuffen liefern.

1,000 St
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2.4.5.100.

2.4.5.110.

2.4.5.120.

2.4.5.130.

2.4.5.140.

Kabelschutzrohre 110 x 6,3 mm PE-HD

Druckrohr aus PE -HD

als Schutzrohr DN 100 (110 x 6,3) PE 100, SDR 11

mit glatten Enden, fiir Energie- und Steuerkabel liefern.
Verbindung durch Heizwendelschwei3en von Muffen mit
Elektroschweif3fittings DVS 2207 Teil 1,

Verbindung wird nicht gesondert vergltet und ist in den
Einheitspreis mit einzurechnen, Schutzrohr DN 100 auf
vorhandenem Auflager in vorhandenen Graben verlegen
DIN 19 630 verlegen, inkl Abdichten der Enden.
Verlegetiefe bis 1,75 m

Kabelschutzrohr mit Kabelziehdraht.

65,000 m

PE-HD-Bégen 11 - 22 Grad, 110 x 6,3 mm

Bbgen 11 - 22 Grad aus PE -HD

als Schutzrohr DN 100 (110 x 6,3) PE 100, SDR 11 mit glatten
Enden, fir Energie- und Steuerkabel liefern.

Verbindung durch HeizwendelschweiBen von Muffen mit
Elektroschweilfittings DVS 2207 Teil 1,

Verbindung wird nicht gesondert vergtitet und ist in den
Einheitspreis mit einzurechnen, Schutzrohr DN 100 auf
vorhandenem Auflager in vorhandenen Graben verlegen
DIN 19 630 verlegen, inkl Abdichten der Enden.
Verlegetiefe bis 1,75 m,

8,000 St ..

Anschluss Kabelschutzrohre 110 x 6,3 mm

Kabelschutzrohr DN 100 (110 x 6,3) aus PE-HD

an Pumpen- und Armauturenschacht fachgerecht anschlieBen,
Anschluss dichten.

Offnung fir Rohranschluss ist vorhanden.

2,000 St

Verschluss Kabelschutzrohre 110 x 6,3 mm

Verschluss Kabelschutzrohre DN 100 (110 x 6,3) aus PE-HD
im Bereich des geplanten Freiluftschrankes der EMSR-Technik
und der Zahleranschlussséule mit einem Verschlussteller

DN 100 PE-HD.

Erforderliche Verschlussteller sind in dieser Pos. enthalten.
Erdarbeiten werden separat vergitet.

2,000 St

PE-Kabelschacht DN 625, H = 82 cm

PE-Kabelschacht DN 625 liefern und einbauen,

in wasserdichter Ausfihrung, aus 100% Neumaterial, ohne
Recyclinganteile, sortenrein und ohne
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2.4.5.150.

2.4.5.160.

2.4.5.170.

2.4.5.180.

Schaumungszusatze.
mit abgeflachten Seiten fiir die Anbindung von
Leerrohren bis DN/OD200

Schachtbauhdhe: 45 bis 80 cm

2,000 St

Dichtung DA 110 fiir Kabelschacht DN 625

Elastomer Lippen-Dichtung d = 110 mm, liefern und einbauen
nach EN 681 und DIN 4060, fur die gelenkige Einbindung
von Rohren mit da = 110 mm,

Werkstoff: SBR

4,000 St

Schachtabdeckung fiir PE-Kabelschacht DN 625

PP-Schachtabdeckung DN 625, begehbar liefern
und einbauen

PP Schachtabdeckung begehbar, wasserdicht bis
0,2bar, geruchsdicht, DN 625, rund mit montierten
Handgriffen zur direkten verschiebesicheren
Montage auf Kabelschacht LW 625 mit Dichtung,
Kindersicherheit durch demontierbare Handgriffe

Bauhdéhe 1 cm

2,000 St

Abstimmung und Fertigmeldung
Abstimmung und Fertigstellungsmeldung des
Stromanschlusses an den 6értlichen Versorgungsnetzbetreiber

1,000 psch

Zahleranschlusssaule

flr einen Zahlerplatz nach VNB-Richtlinien, einschl.
Hausanschlusskasten; TSG-Platz, selektiven
Hauptleitungsschutzschaltern entsprechend bendtigter Leistung,
Farbe ahnlich RAL 7035, mit Schwenkhebelschloss flir
Profilhalbzylinder

Netzform: TT-Netz
Anschluss: 3-phasig

Abmessung (HxBxT): 2010x583x277 mm
Zubehor: - Turfeststeller
- Schaltplantasche
- selektiven Hauptleitungsschutzschaltern
entsprechend benétigter Leistung
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2.4.5.190.

2.4.5.200.

mit Stehbolzen zum Verschrauben des Verteilerschrankes auf
bauseits vorhandene Betonplatte, fachgerechtes Verfiillen des
Sockels u.a. mit Bldhtonkugeln

liefern, montieren und inbetriebnehmen
angebotenes Fabrikat: "........ccocoiiiii, '
vom Bieter auszufiillen

1,000 Stk oo

Dichtheitspriifung; Trennbauwerk

Bauwerk auf Dichtheit prifen.

Wasserdichtheit nach DIN-EN 1610, Ziffer 13 ff., Methode L/W.
Erforderliche Verankerungen und Rohrverschliisse herstellen
und beseitigen. Notwendigen Fiillstoff liefern und ableiten,
einschl. Erstellung der Protokolle/Datentrager.

Ubergabe in 2-facher Ausfertigung.

Bauwerk = Trennbauwerk

Druchmesser 1,20 m

Hbéhe ca. 2,40 m.

Wassertiefe fir Prifung: 2,40 m

Rohranschlisse fir Durchflihrung der Prifung wasserdicht
verschlieBen.

Vorhand. Rohranschlisse: 1 x DN 200, 2 x DN 250,

1 x DN 300

Durchfuhrung der Dichtheitsprifungen durch eine zugelassene
Fachfirma.

1,000 St

Dichtheitspriifung; Behandlungsbauwerk

Bauwerk auf Dichtheit priifen.

Wasserdichtheit nach DIN-EN 1610, Ziffer 13 ff., Methode L/W.
Erforderliche Verankerungen und Rohrverschliisse herstellen
und beseitigen. Notwendigen Fiillstoff liefern und ableiten,
einschl. Erstellung der Protokolle/Datentrager.

Ubergabe in 2-facher Ausfertigung.

Bauwerk = Behandlungsbauwerk

Durchmesser 2,50 m
Hbéhe ca. 2,30 m.
Wassertiefe fir Prifung: 2,30 m

Rohranschlisse fir Durchflihrung der Prifung wasserdicht
verschlieBen.

Vorhand. Rohranschlisse: 1 x DN 200, 2 x DN 250
Durchfiihrung der Dichtheitsprifungen durch eine zugelassene
Fachfirma.

1,000 St
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2.4.6. Oberflachenarbeiten
2.4.6.10. Oberboden abtragen, lagern, D-20 cm.
Oberboden einschl. Vegetationsdecke in vorhandener Dicke
abtragen. Unrat vorher und wahrend der Arbeiten aussondern.
Unrat geht in Eigentum des AN (ber und wird beseitigt. Maht
durchfihren, Mahgut entsorgen.
Dicke des Abtrages bis 20 cm.
Abtrag auf Wiesen- und Ackerflachen.
Oberboden innerhalb der Baustelle férdern und auf Lagerplatz
des AN transportieren.
Oberboden in regelmaBig geformten Mieten locker aufsetzen.
Unkraut wahrend der Bauzeit jeweils vor der Samenreife
abmahen und zur Mulchung gleichmaBig verteilen.
Abgerechnet wird nach értlichem Aufmaf3.
5,000 M3 s e
2.4.6.20. Oberboden liefern, andecken, D-15 cm.
Steinfreien, humosen Oberboden (Mutterboden) liefern und
profilgerecht andecken.
Dicke der Andeckung bis 15 cm.
15,000 M3 s
2.4.6.30. Oberboden liefern, andecken, D-15 cm.
Andeckungen an Béschungen.
Steinfreien, humosen Oberboden (Mutterboden) liefern und im
Béschungsbereich bis 1 : 2 profilgerecht andecken.
Dicke der Andeckung bis 15 cm.
20,000 M3 s e
2.4.6.40. Rasenansaat herstellen.

Rasenansaat herstellen.

Saatgut ohne Entmischung ausbringen und einarbeiten.

Ggf. Unrat ablesen. Ggf. vorwiichsige Krauter ausmahen.

Unrat und Mé&hgut in Eigentum des AN (bernehmen und von
der Baustelle entfernen.

Boden lockern und Planum +/- 5 cm herstellen.

Ansaat auf ebenen Flachen und Flachen mit einer Neigung bis
1:1,5.

Saatgutmenge 25 g/m2.

Saatgutmischung RSN 7.2.1 DIN 18917.

Abgerechnet wird nach angegangener Rasenflache.

230,000 m2 .
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2.4.6.50.

2.4.6.60.

2.4.6.70.

Boden profilgerecht I6sen und verwerten.

Boden bzw. Fels aus Abtragsbereichen lésen, laden und
verwerten/entsorgen.

Verwertung/ Entsorgung dem AG nachweisen.

Klasse 3 bis 5.

Profilgerecht I6sen.

Ortliche Vertiefungen im Planum, die beim Felsabtrag
entstehen, mit geeignetem, nicht frostempfindlichem Material
verfillen.

Das Herstellen des Planums wird gesondert vergutet.

Mit dem Ldsen bzw. Aufnehmen des Materials geht die
"Sachherrschaft" im Sinne des KrW-AbfG an den
Auftragnehmer Uber. Auftragnehmer handelt als Abfallerzeuger
und nimmt alle damit verbundenen Pflichten wahr, insbesondere
die Registerpflicht.

Das Register ist dem AG bis spatestens zur Schlussabnahme in
Papierform zu Ubergeben.

Gebihren sowie Kosten fir Transport und Verwertung/
Entsorgung werden nicht gesondert vergutet.

265,000 m3 ..

Planum herstellen.

Planum herstellen.

Planum profilgerecht, eben und standfest geman der ZTVE-StB
97 herstellen.

Der Nachweis des geforderten Ev2- Wertes von 45 MN/m2 ist
Bestandteil der Eigenlberwachung und in diese Position
einzurechnen.

Anstehenden Boden verdichten, Erschwernisse durch im
Planumsbereich befindliche Kabel/Leitungen sind in diese
Position einzurechnen.

Max. Abweichung von der Sollhéhe +3/-3 cm.

780,000 m2 .

Geotextil, Klasse 4.

Geotextil.

Geotextil aus Polypropylen, vernadelt und mechanisch
verfestigt, liefern und fachgerecht einbauen.

Geotextil der Klasse 4.

CBR-Wert (x-s): 3250 N, EN/ISO 12236.

Bruchdehnung: 65/80 %, DIN/EN/ISO 10319.
Wasserdurchlassigkeit 105 I/sec/m? bei 10 cm Wassersaule,
unter 2 kPa Belastung und PorengréBen max. d(90%) 80
micron.

Der Geotextilhersteller mu3 gemaf ISO 9001 zertifiziert sein.
Rollenetikett und Rollenaufdruck gem. " Merkblatt flr die
Anwendung von Geotextilien im Erdbau" der
Forschungsgesellschaft flr Stra3en- und Verkehrswesen

Druckdatum: 01.07.2025

Seite: 126 von 162



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2481 Dingelstadt, GG Hiihnerfarm
LV: 02 VE 2 - Regenwasserbehandlung
Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis = Gesamtbetrag
in EUR in EUR
(FGSV).
Die Bahnen sind an den StdéBen entsprechend der
Empfehlungen der FGSV 50 cm zu U(berlappen. Die
Uberlappungsverluste sind einzurechnen.
Das Vlies ist im Vor-Kopf-Einbau zu beschitten.
Die Verlegehinweise der Hersteller sind zu beachten.
780,000 M2 s e
2.4.6.80. Frostschutzmaterial fiir sonstige Verkehrsflachen.
Frostschutzmaterial fir StraBen der Bauklasse VI, fir Wege
und dgl. liefern, einbauen und verdichten.
Toleranz fur Sollhéhe +1/-1 cm.
Einbau in sonstigen Verkehrsflachen.
Einbaudicke d=0,37m.
Verformungsmodul EV2 auf der Oberflache min. 120 MN/m2.
Material = Gebrochene Mineralstoffe und Natursand.
Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.
230,000 M3 s e
2.4.6.90. Deckschicht o. Bindemittel, D=3 cm.
Deckschicht ohne Bindemittel nach ZTV-LW 99,
in Wegen liefern und einabuen.
Verdichtungsgrad DPr mind. 103 %,
aus korngestuftem Splitt-Sand-Gemisch, Kérnung 0/16 mm,
Hartgestein,
Schichtdicke 3 cm.
Unebenheiten der Oberflache auf 4 m Messstrecke nicht gréBer
als 1,5cm.
600,000 M2 s e
2.4.6.100. Fillboden unter Bankette.
Flllboden unter Bankette.
Flllboden zwischen Frostschutzschicht und Bankett liefern und
lagenweise einbauen und verdichten.
Gebrochenen Naturstein K 0/45 liefern und lagenweise
einbauen und verdichten.
90,000 M3 s e
2.4.6.110. Bankettandeckung.

Vorhandenes Bankett in einer Breite von 0,5 bis 1,5 m mit
einem  begrinbarem  Mineralgemisch in  ansaatfertig
aufgedlingtem Zustand, bestehend aus 25% Oberboden auf 20
mm abgesiebt, mit einem Humusgehalt des Gesamtgemisches
von 3-6%, 75% Splitt 2-16 mm in einer Dicke von 3 cm
profilgerecht herstellen,

Anteil der grébsten Kornklasse 16-32 <= 10%.

Einbau bis 3 cm unter OK Fahrbahn.

Saatgut nach RSM 7.1.1 bzw. 7.1.2 oder RSM 7.3
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2.4.6.120.

2.4.6.130.

2.4.6.140.

2.4.6.150.

(Landschaftsrasen), je nach Einbaulage, entsprechend
Einweisung durch die Bauiliberwachung des AG.

Das Gemisch ist durch eine Eignungsprifung dem AG
nachzuweisen.

175,000 m2 .

Beton C12/15.

Beton C12/15 in kleinen Mengen liefern und im Bereich von
Rohrleitungen und sonstigen SicherungsmaBnahmen einbauen,
einschlieBlich der Schalung bzw. der erforderlichen
Schalungsarbeiten und Aushub und Entsorgung des
verdrangten Bodens sowie der erforderlichen Verbauarbeiten.

2,000 m3 .

Bordstein aus Beton (TB) herstellen.

Bordsteine aus Beton setzen.

Bordsteine T 8x30 (80/300 mm).

nach DIN EN 1340 Klassen D,I,U

Steine mit engen Fugen versetzen.

Bordsteine, einschl. aller erforderlichen Kurvensteine
fr AuBen- und Innenbogen, Ubergangs- und Pafsteine
sowie ggf. erforderliche Gehrungsschnitte, setzen.
Aussparungen fir bzw. der Anpassung an StraBenablaufe
herstellen.

Rickenstitze aus Beton C12/15 herstellen, bis 10 cm
unter OK Bordstein, 15 cm breit.

Unterbeton C12/15, 20 cm dick, herstellen.
Frostschutzschicht, ca. 0,35 m dick, herstellen.
Materialien liefern.

Erforderliche Erdarbeiten ausflihren.

6,000 m

Bordstein bis ca. 8/30 cm aus Beton trennen
Bordstein auf Passmass trennen.

Schutt in Eigentum des AN Ubernehmen und von der
Baustelle entfernen.

Bordstein aus Beton, bis 8/30 cm.

2,000 St

Bordstein R 15/22 cm aus Beton, gerader Stein, liefern
u. einbauen

Bordsteine aus Beton

liefern und setzen, einschlieBlich der

Aussparungen fir bzw. der Anpassungen an
StraBenablaufe.

Bordsteine DIN EN 1340,

Bordsteine R 15x22 cm,

als gerader Stein.
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Steine mit engen Fugen versetzen,

auf 20 cm dicken Fundament

und Rlckenstitze

aus Beton C12/15.

Ruckenstitze (15 cm breit) bis 10 cm unter
Steinoberkante.

6,000 M s e

2.4.6.160. Bordstein bis ca. 15/30 cm aus Beton trennen
Bordstein auf Passmass trennen.
Schutt in Eigentum des AN Ubernehmen und von der
Baustelle entfernen.
Bordstein aus Beton, bis 15/30 cm.

2,000 St e

Summe 2.4.6. Oberflachenarbeiten @ s
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2.4.7.

2.4.7.10.

2.4.7.20.

Einfriedung

Stabgitterzaun
Zaun komplett liefern und fachgerecht montieren wie
nachstehend beschrieben:

Zaunelemente:

— Zaun aus Stabgitterzaun, H = 2030 mm

— Zaunfelder mit oberen bleistiftartig angespitzten
Uberstehenden Staben

— Stabgitterzaun schwere Ausfiihrung Durchmesser
8/6 /8 mm, Maschung 50 x 200 mm, senkrechte
Drahtstabe 6 mm, die beiden waagerechten Stédbe haben
8 mm Durchmesser

— samtliche Stahlteile aus St-37, feuerverzinkt nach DIN EN
ISO 1461 und pulverbeschichtet, Farbe moosgriin RAL 6005
(mind. 100 micron)

— Zubehoér-, Verbindungsteile aus V2A (1.4571)

Zaunpfosten:
— Rechteckrohrpfosten Lx B x d 60 x 40 x 3 mm mit

durchgehender Abdeckleiste

— Abdeckleiste (40 x 5 mm), verdeckt den Stof3 der
Stabgittermatten, alle 200 mm eine Bohrung zur
Befestigung der Doppelstabmatte in Verbindung mit
V2A -Edelstahlbefestigungsschrauben

— Pfosten ist ausgestattet mit einer Pfostenkappe mit
Dachiberstand, die mit der Abdeckleiste oben abschlief3t

— samtliche Stahlteile (auBer Verbindungsteile) aus St-37,
feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461 und pulverbeschichtet
Farbe moosgrin RAL 6005 (mind. 100 micron)

Die Abdeckleisten der Zaunpfosten mlssen nach innen zeigen,
so dass sie nur von innen abgeschraubt werden kénnen.

In dieser Position sind die Herstellung aller erforderlichen
Einzelfundamente firr die Zaunpfosten aus Beton C20/25,
Breite 50/50 cm, Tiefe 120 cm, inkl. einbetoniertem Hiilsrohr
DN 150 PVC und die hierflr erforderlichen Erdarbeiten
enthalten.

DIN 18300:2012-09: Boden der Klassen 3 bis 5;

DIN 18300:2015-08: Boden der Homogenbereiche B, C
Aushub wird Eigentum des AN und ist zu beseitigen.

186,000 m ..

Stabgitterzaun, Eckausbildung, Zulage
Eckausbildung fiir Maschendrahtzaun, Zaun 2030 mm hoch
liefern und einbauen.

Rechteckrohrpfosten Lx B x d = 80 x 80 x 5 mm zzgl. 10 cm
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2.4.7.30.

2.4.7.40.

Uberstand pro Seite am Zaunpfosten zur Befestigung der
Doppelstabmatten anschwei3en, mit durchgehender
Abdeckleiste.

2 Abdeckleisten (40 x 5 mm) pro Pfosten, verdeckt den StoR3
der Stabgittermatten, alle 200 mm eine Bohrung zur
Befestigung der Doppelstabmatte in Verbindung mit V2A -
Edelstahl - Befestigungsschrauben

Der Pfosten ist ausgestattet mit einer Pfostenkappe mit
Dachiberstand, die mit den Abdeckleisten oben abschlief3t-
samtliche Stahlteile (auBer Verbindungsteile) aus St-37,
feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461 und pulverbeschichtet,
Farbe moosgrin RAL 6005 (mind. 100 micron)

Einzelfundamente flr Zaunpfosten aus Beton C20/25, Breite
50/50 cm , Tiefe 120 cm, inkl. einbetoniertem Hilsrohr DN 150
PVC.

Die Abdeckleisten der Zaunpfosten mlissen nach innen in
Richtung PW zeigen, so dass sie nur von innen abgeschraubt
werden kénnen.

Ortliches Aufmal3 vor Erstellung der Zunpfostensonderanferti-
gung durch AN erforderlich.

5,000 St .

Stabgitterzaun, Stitzstreben

Stiitzstreben flr Stabgitterzaun, Zaun 2030 mm hoch
liefern und einbauen.

Aussteifung des Zaunes, bzw. der Pfosten herstellen,
Aussteifung 2-seitig mit Streben aus geschweif3tem
Stahlrohr; Farbe wie Zaun/Pfosten. EinschlieBlich
Erdarbeiten und erforderlichem Befestigungsmaterial.
Abgerechnet wird nach Strebenléange.

40,000 m

Tor, zweiflligelig.

Zulage.

Tor, zweifligelig, mit Rahmen aus nahtlosem Stahirohr, DIN
2448, 445 mm AuBendurchmesser, oben aufgeschweilter
Zackenschiene, innerer Rahmen aus Flacheisen, 25/5 mm, mit
eingeschweifRtem Wellengitter, 40/40/4 mm, mit
Diagonalverstrebung, SchloBkasten im SchloBholm,
EinsteckschloB mit Driickergarnitur und 3 Schlisseln, in ganzer
Hohe angeschweil3ter Flachschiene am SchloBholm als
Anschlag und Verbindung des Rahmens an den Pfosten mit 4
dreiteiligen Bandrollen,herstellen.

Mittelverriegelung fir den Blindfligel und 2 Feststeller fir die
geoffneten Torflligel anbringen.
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Torpfosten in Einzelfundamente aus Beton C12/15, 40/40 cm
breit, 80 cm tief einbauen.

Erforderliche Erdarbeiten werden nicht gesondert berechnet.
Uberschissiger Boden geht in Eigentum des AN Uber und wird

beseitigt.
Torbreite: 6,00 m.
Torhoéhe: 2.00 m.

Torpfosten aus nahtlosem Stahlrohr DU 95,0 mm,
Torpfostenlange: mind. 2,75 m.

SchlofBfligel, Schlagrichtung von auf3en = rechts einwarts.
Samtliche Eisenteile, Rohre auch innen, feuerverzinkt,
Schichtdicke: 80 mm.

Materialien liefern. Zulage z. Pos. Zaunanlage.

1,000 St s s

Summe 2.4.7. Einfriedung

Summe 2.4. Regenwasserriickhaltung und -kla.. @ .,
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2.5.

2.5.1.

2.5.1.10.

2.5.1.20.

2.5.1.30.

Verkehrsanlagen (Unterhaltungswege)
Vorbereitende Arbeiten / Allgemeines

Hinweis zu OZ 4.1.10: vorh. Durchlass unter Wirtschaftsweg

Entwésserungsrohrleitung abbrechen

Rohr DN (i.250-500".

Entwésserungsrohrleitung abbrechen.

Erdarbeiten ausfihren.

Offene Wasserhaltung bis zu einer Pumpenleistung von 10 m3
Férdermenge und 5,00 m Férderhéhe je Stunde und Haltung
ausfuhren. Das Ausbauen von Schéachten wird gesondert ver-
gultet.

Rohr DN/ID Gber 250 bis 500.

Rohr Beton oder Stahlbeton.

FlieBsohlentiefe bis 1,25 m.

Ausbaustoffe nach Wahl des AN verwerten. Verwertung wird
gesondert vergitet.

11,000 m

StL-Nr. 12.102/113.04.11.01

N.geféahrl. Abfall aus Abbruch ent.

Gemisch Beton*Entsorgung AN

Gebiihr einrechn.*Nachweis Ulg. AG

Nicht geféahrlichen Abfall aus Abbruch laden, férdern

und entsorgen. Schadstoffbelastung nach Unterlagen des
AG.

Abgerechnet wird nach Wiegescheinen.

Abfall = Gemische aus Beton, Ziegeln, Fliesen und Kera-
mik mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 01 06 fallen.
Abfallschlisselnummer 17 01 07.

Entsorgung nach Wahl des AN.

Gebihren der Abfallentsorgung sind einzurechnen.
Nachweis nach Unterlagen des AG fiihren.

4,000 t

Kreuzung von Kabeln (Graben).

Kreuzungen von Strom- und Fernmeldekabeln aller Art,
sonst wie vor.

Liegen mehrere Kabel im Abstand bis zu 50 cm
nebeneinander (Kabelbindel) werden sie nur als 1
Kreuzung abgerechnet.

Vorschriften und Hinweise der Versorgungsunternehmen
beachten.

2,000 St

Druckdatum: 01.07.2025

Seite: 133 von 162



Projekt:
LV:

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

2481 Dingelstadt, GG Hiihnerfarm
02 VE 2 - Regenwasserbehandlung

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis

in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

2.5.1.40.

2.5.1.50.

2.5.1.60.

Langskreuzung von Kabeln (Graben).

Langskreuzungen von Strom- und Fernmeldekabeln, sonst
wie vor.

Kabelbindel werden sinngemaf wie vor nur einmal
abgerechnet.

Vorschriften und Hinweise der Versorgungsunternehmen
beachten.

10,000 m

StL-Nr. 21.106/009.20.41.01

Strauchbestand roden

Hohe tGber 2-3 m*verdicht/Boden AN
Wst.Verw.AN*S.Abr. Verw. AN

Strauchbestand und sonstiger Aufwuchs bis 0,10 m Stamm-
durchmesser, in 1,00 m Héhe Uber dem Erdboden gemessen,
mit Wurzelwerk roden. Abgerechnet wird die Flache der
gréBten Ausdehnung des Strauchwerks.

Mittlere H6he Uber 2,00 bis 3,00 m.

Wurzellécher unterhalb des Planums mit geeignetem Boden
verfillen. Boden verdichten. Boden liefern.

Wurzelstécke nach Wahl des AN verwerten.

Schlagabraum nach Wahl des AN verwerten.

500,000 m2 ...

StL-Nr. 21.106/035.10.02.41.11

Baume fallen mit Frasen

DU liber 0,1-0,3 m*Tiefe tiber30-60cm

verdicht/Boden AN*Holz Verwert. AN

S.Abr.Verwert. AN*Frasgut Verw. AN

Baume fallen, héchstens 0,25 m Uiber dem Erdboden
absagen. Gemessen wird der Durchmesser 1,00 m tber dem
Erdboden. Wurzelstécke einschlieBlich Wurzelansatze
ausfrasen.

Durchmesser Uiber 0,10 bis 0,30 m.

Fréastiefe Uber 30 bis 60 cm.

Wurzellécher unterhalb des Planums mit geeignetem Boden
verflllen, Boden verdichten. Boden liefern.

Gesamtes Holz nach Wahl des AN verwerten.
Schlagabraum nach Wahl des AN verwerten.

Frasgut aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.

2,000 St
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2.5.1.70. StL-Nr. 21.106/035.20.02.41.11

Baume fallen mit Frasen

DU uber 0,3-0,5 m*Tiefe tiber30-60cm

verdicht/Boden AN*Holz Verwert. AN

S.Abr.Verwert. AN*Frasgut Verw. AN

Baume fallen, hdéchstens 0,25 m iber dem Erdboden
absagen. Gemessen wird der Durchmesser 1,00 m Gber dem
Erdboden. Wurzelstdcke einschlieBlich Wurzelansatze
ausfrasen.

Durchmesser Uiber 0,30 bis 0,50 m.

Frastiefe Uber 30 bis 60 cm.

Wourzellécher unterhalb des Planums mit geeignetem Boden
verflllen, Boden verdichten. Boden liefern.

Gesamtes Holz nach Wahl des AN verwerten.
Schlagabraum nach Wahl des AN verwerten.

Frasgut aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.

2,000 St

Summe 2.5.1. Vorbereitende Arbeiten / Allgem..
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2.5.2.

2.5.2.10.

2.5.2.20.

2.5.2.30.

Erdbau

StL-Nr. 24.106/110.00.91.01

Oberboden abtragen und lagern

... Freitext ...*Oberbod.i.lagern

Abrechnung Abtrag

Oberboden ggf. einschlieBlich Vegetationsdecke abtragen
und lagern. Oberboden in regelméaBig geformten Mieten
locker aufsetzen. Ansaat und Mahen einer Decksaat wer-
den gesondert vergitet. Beschreibung der Homogenberei-
che nach Unterlagen des AG.

Dicke 'des Abtrags bis 20 cm."

Oberboden innerhalb der Baustelle lagern.

Abrechnung nach Abtragsprofilen.

450,000 m3 ..

StL-Nr. 24.106/213.91.12.11.01

Boden bzw. Fels I6sen und verwerten

... Freitext ...*profilg. l6sen

Felsvert.B. verf.*Planum gesondert
BM-0*Abrechnung Abtrag

Verwertung nachw.

Boden bzw. Fels aus Abtragsbereichen profilgerecht
I6sen, laden und nach Wahl des AN verwerten. Beschrei-
bung der Homogenbereiche nach Unterlagen des AG. Die
Herstellung von Mulden und Graben wird gesondert ver-
gutet.

Homogenbereich 'Aund B.'

Profilgerecht I6sen.

Ortliche Vertiefungen im Planum, die beim Felsabtrag
entstehen, mit geeignetem, nicht frostempfindlichem Bo-
den verflllen.

Das Herstellen des Planums wird gesondert vergitet.
Materialwerte nach EBV = BM-0

Abrechnung nach Abtragsprofilen.

Verwertung nach Unterlagen des AG nachweisen.

1.130,000 m3 ...

Hinweis zu OZ 06.02.0120: Boden Homogenbereich Aund B -
Materialwert nach Ersatzbaustoffverordnung = BM-0*

N.gefahrl. Abfall aus Baustelle entsorgen - Boden
Nicht geféhrlichen Abfall aus Baustelle laden, férdern

und entsorgen. Schadstoffbelastung nach Unterlagen des
AG.

Abfall = Boden. Abfallschlliisselnummer 17 05 04.
Entsorgung nach Wahl des AN.
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2.5.2.40.

2.5.2.50.

Gebihren der Abfallentsorgung sind einzurechnen.
Nachweis nach Unterlagen des AG fiihren.
Abgerechnet wird nach Wiegescheinen.

2.035,000 t

Hinweis zu OZ 06.02.0220 - 06.02.0230: Teilbodenaustausch, d
=30 cm.

StL-Nr. 24.106/213.92.12.11.01

Boden bzw. Fels I6sen und verwerten

... Freitext ...*bis 0,5 m I6sen

Felsvert.B. verf.*Planum gesondert
BM-0*Abrechnung Abtrag

Verwertung nachw.

Boden bzw. Fels aus Abtragsbereichen profilgerecht
I6sen, laden und nach Wahl des AN verwerten. Beschrei-
bung der Homogenbereiche nach Unterlagen des AG. Die
Herstellung von Mulden und Graben wird gesondert ver-
gutet.

Homogenbereich 'Aund B.'

Mehraushub unterhalb des Planums bzw. des Dammauflagers
bis 0,50 m Tiefe I6sen.

Ortliche Vertiefungen im Planum, die beim Felsabtrag
entstehen, mit geeignetem, nicht frostempfindlichem Bo-
den verflllen.

Das Herstellen des Planums wird gesondert vergitet.
Materialwerte nach EBV = BM-0

Abrechnung nach Abtragsprofilen.

Verwertung nach Unterlagen des AG nachweisen.

570,000 m3 ...

StL-Nr. 24.106/330.91.01

Baustoff fiir Bodenaustausch einb.

... Freitext ...”Baustoff liefern

Abrechng. Auftrag

Baustoff fiir Bodenaustausch profilgerecht

einbauen und verdichten einschlieBlich ggf. erforderli-
cher Wasserzugabe. Boden bzw. Fels I6sen und verwerten
wird gesondert vergutet.

Baustoff '= Kalksteinschotter 0/56 mm.'

Baustoff nach Unterlagen des AG liefern. Einbaudokumen-
tation nach Unterlagen des AG Ubergeben.

Abrechnung nach Auftragsprofilen

570,000 m3 ...
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2.5.2.60.

2.5.2.70.

2.5.2.80.

Hinweis zu OZ 06.02.0240: Boden Homogenbereich Aund B -
Materialwert nach Ersatzbaustoffverordnung = BM-0

N.gefahrl. Abfall aus Baustelle entsorgen - Boden
Nicht gefahrlichen Abfall aus Baustelle laden, férdern

und entsorgen. Schadstoffbelastung nach Unterlagen des
AG.

Abfall = Boden. Abfallschlliisselnummer 17 05 04.
Entsorgung nach Wahl des AN.

Geblhren der Abfallentsorgung sind einzurechnen.
Nachweis nach Unterlagen des AG flhren.

Abgerechnet wird nach Wiegescheinen.

1.030,000 t

StL-Nr. 24.106/250.99

Planum herstellen

... Freitext ...

Planum herstellen nach Unterlagen des AG.
Verformungsmodul 'Ev2= 45 MPa. Max. Abweichung von
der

Sollhéhe +2/-2 cm.'

1.900,000 m2 ...

Handschachtung
Boden in Handschachtung I6sen, auf Anweisung des AG.
Boden laden und nach Wahl des AN verwerten.

5,000 m3 ..

Summe 2.5.2. Erdbau

Druckdatum: 01.07.2025

Seite: 138 von 162



Projekt:
LV:

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

2481 Dingelstadt, GG Hiihnerfarm
02 VE 2 - Regenwasserbehandlung

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis

in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

2.5.3.

2.5.3.10.

2.5.3.20.

2.5.3.30.

Schichten ohne Bindemittel

StL-Nr. 22.900/107.11.31.39.01

Frostschutzschicht herstellen

Bk100 bis Bk1,0*Feinanteil UF3

0/45*URA n. Unterl. AG

EV2 min. 120MN/m2*... Freitext ...

Abrechng. Auftrag

Frostschutzschicht aus Baustoffgemisch fir Frostschutz-
schichten herstellen. Gesteinsspezifische Anforderungen
gem. TL Gestein-StB und zugeh. Einflhrungsschreiben.
Erschwernisse durch Einbauten, Schachte und
StraBenabldufe werden gesondert vergiitet.

In Verkehrsflachen der Belastungsklassen Bk100 bis
Bk1,0

Feinanteil Kategorie UF 3.

Baustoffgemisch 0/45.

Umweltrelevante Anforderungen beim Einsatz von
Baustoffgemischen nach Unterlagen des AG.
Verformungsmodul EV2 auf der Oberflache mindestens 120
MN/m2.

Einbaudicke '= 0,35 m."

Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.

680,000 m3 ...

StL-Nr. 22.900/137.90.21.09.10
Schottertragschicht herstellen

... Freitext ...*0/45

URA n. Unterl. AG*... Freitext ...

U>=13 filterstab.

Schottertragschicht herstellen.

Gesteinsspezifische Anforderungen gem. TL Gestein-StB
und zugeh. Einfiihrungsschreiben.

Erschwernisse durch Einbauten, Schachte und
StraBenablaufe werden gesondert vergiitet.

In Verkehrsflachen 'fir Unterhaltungswege.'
Baustoffgemisch 0/45.

Umuweltrelevante Anforderungen beim Einsatz von
Baustoffgemischen nach Unterlagen des AG.
Einbaudicke 'd=0,15m.’

Ungleichférmigkeitszahl U mindestens 13. Die Filter-
stabilitdt gegenliber dem Bettungsmaterial muss
eingehalten werden.

300,000 m3 ..

Schotterrasen herstellen d=0,10 m

Schotterrasen als obere Lage der Unterhaltungsweg nach
Unterlagen des AG profilgerecht herstellen.
Erschwernisse durch Einbauten, Schachte werden nicht
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gesondert vergltet.

Material:gemischtkérniger Boden der Bodengruppe GU/GT;
gebrochenes Material der Kategorie mind. C 90/3;

Kérnung 0/32, max. Feinkornanteil 5-15 M.-% ;

mit Oberbodenanteil <=15 m.-% und einem Feinkornanteil im
eingebauten Gesamtgemisch von max. 5 - 15 M.-%.

ph-Wert des Gemisches >= 6;

Einbaudicke = 10 cm;

Saatgut und Flache mit krimeligen Oberboden flaichendeckend
abstreuen und andrlicken;

Saatgutmischung RSM 7.1.1./ 7.1.2. mit 25g/m? ausbringen und
einarbeiten;

Lieferung einer Eignungsprifung fir das
Oberboden/Gesteinskorngemisch;

200,000 M3 s e

Summe 2.5.3. Schichten ohne Bindemittel @ s
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2.5.4. Bankette

2.5.4.10. StL-Nr. 22.112/706.21.41.11.00

Bankett profilgerecht herstellen

Neben Geh-Radweg*Baustoff. C 90/3

Breite 0,50 m*Einbaudicke 15 cm

12 tief+ 6 hoch*3cm tiefer

Bankett gemafi ZTV E-StiB profilgerecht herstellen. Er-
schwernisse durch Einbauten, Schachte und StraBen-
ablaufe werden gesondert vergutet.

Neben Verkehrsflache Geh- und Radweg.
Baustoffgemisch, Kategorie C 90/3, GroéBtkorn

von 32 mm. Der Feinkornanteil muss im eingebauten Zu-
Stand 8 M.-v.H. bis 12 M.-v.H. betragen.

Breite = 0,50 m.

Einbaudicke = 15 cm.

Querneigung 12 v.H. am tiefliegenden und 6 v.H. am
hochliegenden Fahrbahnrand.

Einbau 3 cm tiefer als Fahrbahnrand.

1.190,000 m ..

Summe 2.5.4. Bankette
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2.5.5. Graben, Mulden
Hinweis zu OZ : Grabensedimente Materialwert nach
Einbauverordnung = xxx, Deponieklasse DK xxx.
2.5.5.10. StL-Nr. 24.106/510.32.01
Grabenprofil wiederherstellen
Aushub -0,50 m3/m*Raumgut ents.
Graben mit Wasser
Graben ausrdumen und profilgerecht wiederherstellen.
Mittlere Aushubmenge Uber 0,25 bis 0,50 m3/m.
Raumgut entsorgen. Entsorgung wird gesondert vergitet.
Graben fiihrt Wasser.
125,000 M s e
2.5.5.20. StL-Nr. 12.102/121.41.11
N.geféahrl. Abfall aus Baustelle ent
Grabenraumgut*Entsorgung AN
Gebiihr einrechn.*Nachweis Ulg. AG
Nicht gefahrlichen Abfall aus Baustelle laden, férdern
und entsorgen. Schadstoffbelastung nach Unterlagen des
AG.
Abgerechnet wird nach Wiegescheinen.
Abfall = Rdumgut aus Mulde, Graben, Gewasser. Ab-
fallschlisselnummer = 17 05 06. Graben bzw. Mulde
raumen wird gesondert vergltet.
Entsorgung nach Wahl des AN.
Gebiihren der Abfallentsorgung sind einzurechnen.
Nachweis nach Unterlagen des AG fiihren.
115,000t s e
Mulden, in verschiedenen Einzelldangen
2.5.5.30. StL-Nr. 24.106/513.19.22.01.00

Mulde herstellen

eingeb.verd. Bod.*... Freitext ...

Breite 2,00 m*Tiefe 0. 0,3-0,5m

Boden Verwert. AN

Mulde nach Unterlagen des AG herstellen.

In eingebautem und verdichtetem Boden.
Mulde 'am Dammful3 und im Einschnitt.'
Muldenbreite = 2,00 m.

Tiefe tber 0,30 bis 0,50 m.

Boden bzw. Fels nach Wahl des AN verwerten.

315,000 m
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Hinweis zu OZ : Ein- und Auslaufbereiche der Durchlasse

2.5.5.40. Wasserbausteine in Beton verlegen
Wasserbausteinen GréBenklasse CP 90/250 nach TL W
einbauen. Grobschotter einstreuen bis halbe Steinhdhe.
Bettung aus Beton C 25/30, Dicke = 0,15m herstellen.

12,000 M2 s e

Summe 2.5.5. Graben, Mulden
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2.5.6.

2.5.6.10.

2.5.6.20.

Durchlasse

Graben fiir Rohr DN 600 SB, T < 1,25 m.

Boden fir Leitungsgraben und Schachtbaugruben ausheben,
Grabensohle verdichten.

Die Grabentiefe wird gerechnet ab OK Gelénde oder StraBe,
ggf. unter Abzug des Oberbodens, bzw. ab OF des
vorhandenen Planums.

StraBenaufbruch wird gesondert berechnet.

Abgerechnet wird nach der Lange des Leitungsgrabens,
gemessen in der Achse der Leitung von Anschlusspunkt bis
Anschlusspunkt.

Die Schachtbaugruben, Schachtdurchmesser und -tiefen
geman Positionen Schachte, werden in der Achse der Leitung
ohne Berucksichtigung von Mehraufwendungen
durchgemessen.

Verbau fiir beidseitige Grabenwéande, Stirnseiten und Schacht-
baugruben entsprechend statischen und konstruktiven Erforder-
nissen herstellen, vorhalten und von der Baustelle entfernen.
Verbau auf ganzer Flache dicht am Boden anliegend, Uberstand
mind. 5 cm Uber Gelandeoberflache; durch Fugen und StéBRe
darf kein Boden austreten. Verbauplattenstarke bis 15 cm, mit
statisch  geeigneten  Stlitzen und  Streben, Verbau
verformungsarm.

Offene Wasserhaltung bis zu einer Pumpenleistung von 1 m3h
FoérderdurchfluB je m Leitungsgraben bei 5 m geodéatischer
Forderhdhe ist einzukalkulieren und wird nicht gesondert
vergutet.

Aushub, soweit geeignet, zur Wiederverwendung seitlich lagern,
nach Verlegen der Leitung in den Graben oberhalb der
Leitungszone bzw. oberhalb der Grabenverfiillung oder in
Bereichen innerhalb des Baufeldes einbauen und verdichten.
Zum Verflllen nicht verwendeter Aushub geht in Eigentum des
AN (Uber, wird von der Baustelle entfernt und einer geeigneten
Wiederverwertung zugefihrt.

Fehlenden Verflllboden einbauen wird gesondert berechnet.
Lichte Grabenbreite fiir Rohr DN 600 SB entsprechend DIN EN
1610.

Leitungsgraben Tiefe bis 1,25 m.

21,000 m

Leitungszone fiir Rohr DN 600 SB herstellen.
Leitungszone wie vor, jedoch fir Rohr DN 600 SB.

21,000 m

Druckdatum: 01.07.2025
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2.5.6.30. Boden fiir Leitungsgraben.
Boden liefern, in Leitungsgraben einschlieBlich
Schachtbaugruben einbauen und verdichten.
Material: qualifiziertes Brechkorngemisch aus
Naturstein, Kérnung 0/75, fir Einbau in
Wasserschutzzonen geeignet.
Boden nach Verlegen der Leitung in Graben oberhalb der
Leitungszone einbauen und verdichten.
Verdichten auf Verdichtungsgrad Dpr. min. 97 v.H..
Abgerechnet wird mit senkrechten Wanden entsprechend
der Abrechnung beim Aushub, abzuglich der durch
Baukdrper mit mehr als 0,1 m2 Querschnitt sowie durch
Teilverfullungen verdrangten Mengen.
Die Schachtbaugruben, Schachtdurchmesser und -tiefen
geman Positionen Schéchte, werden in der Achse der
Leitung ohne Berlcksichtigung von Mehraufwendungen
durchgemessen.
35,000 M3 s e
2.5.6.40. Rohr DN 600 SB als DurchlaB.
Stahlbetonrohr Typ 2 nach DIN EN 1916 und DIN V 1201, Form
SB-K-GM, mit werkseitig fest in der Rohrglocke eingebautem,
Dichtmittel aus Elastomeren mit dichter Struktur, geprift und
gltetberwacht nach EN 681-1 fachgerecht herstellen.
Rohr DN 600 nach DIN EN 1916 und DIN V 1201,
Baulange 2,50 m.
Bettung nach DIN EN 1610, Typ 1.
StraBBenverkehrslast = LM 1 nach DIN EN 1991-2. Statische
Berechnung aufstellen und in priffahiger Form liefern.
Stahlbetonrohr geman FBS- Qualitatsrichtlinie, gitelberwacht
und gekennzeichnet.
Dammleitung nach DIN-EN 1610, Typ 1, herstellen.
Anschluss an Schacht sowie Formteile werden gesondert
berechnet.
21,000 M s e
2.5.6.50. Béschungsstiick DN 600 SB. Ablauf

Zulage.

Formstick liefern und in Rohrleitung einbauen.

Formstiick = Bdschungsstlck ablaufseitig, aus Stahlbeton.
Zulage zur Position Rohr DN 600 SB.

2,000 St
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2.5.6.60. Béschungsstiick DN 600 SB. Einlauf
Zulage.
Formstick liefern und in Rohrleitung einbauen.
Formstiick = Bdschungsstlck einaufseitig, aus Stahlbeton.
Zulage zur Position Rohr DN 600 SB.
1,000 St s e
2.5.6.70. Schutzgitter DN 600 liefern und montieren

Schutzgitter fiir Béschungsstiick, Stahlbetonrohr

DN 600 liefern und montieren.

Schutzgitter, Form oval, bestehend aus Rahmen mit
eingeschweiBBten Rundstében und Querstreben.

Mit Vorrichtung zum Offnen, abschlieBbar mit
Vorhangeschloss, diebstahlsicher.

Inclusive Befestigungsmaterial aus V4A,

Neigung des Auslaufes: 1:1,5

Werkstoff: Edelstahl 1.4301 V2A gebeizt und passiviert
lichter Stababstand max. 120 mm

4,000 St

Summe 2.5.6. Durchlasse
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2.5.7. StraBenentwasserung - Sickerleitung
2.5.7.10. StL-Nr. 21.110/225.12.19.01.42
Sickerstrang herst. m. Erdarbeiten
im StraBenko6rp.*B . 0,30-0,40 m
Tiefe bis 0,50 m*... Freitext ...
eing. verd. Bod.*Aushub entfernen
LAGAZ 1.1
Sickerstrang durch Einfillen und Verdichten von Filter-
material in Graben herstellen. Erdarbeiten ausfihren.
Offene Wasserhaltung bis zu einer Pumpenleistung von
10 m3 Férdermenge und 5,00 m Férderhéhe je Stunde und
Haltung ausfihren. Sickerrohrleitungen werden gesondert
vergutet.
Graben im Bereich des StraBenkdrpers.
Grabenbreite Uber 0,30 bis 0,40 m.
Grabentiefe bis 0,50 m.
Filter 'aus Rundkies 16/32 mm.’
In vom AN eingebauten und verdichteten Boden.
Aushub nach Wahl des AN verwerten.
Zuordnungswert nach LAGA=2Z1.1.
600,000 M s e
2.5.7.20. StL-Nr. 21.110/228.33.11.01
Sickerrohrleitung verlegen
in Sickerstrang*Rohr DN 150
Vollsickerrohr*PE-HD-Rohr,Typ R2
Tiefe bis 1,25 m
Sickerrohrleitung in Sickeranlage verlegen. Schachtan-
schluss wird gesondert vergitet.
Einbau in Sickerstrang.
Rohr DN/ID 150.
Vollsickerrohr (TP).
Rohr aus PE-HD Typ R 2 (innen glatt, auBen gewellt).
FlieBsohlentiefe bis 1,25 m.
600,000 M s e
2.5.7.30. Geotextil in Sickeranlagen einbauen

Sickerstrang*GRK 3

Abr. Abwicklung

Geotextil als Filter nach Unterlagen des AG in Sicker-
anlagen einbauen. Uberlappung mindestens 0,50 m. Erfor-
derliche Nutzungsdauer Uber 25 Jahre. Sickermaterial,
Sickerrohre und Erdarbeiten werden gesondert vergiitet.
Filter in Sickerstrang.
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis = Gesamtbetrag
in EUR in EUR
Geotextilrobustheitsklasse 3.
Abgerechnet wird die abgewickelte, Gberdeckte Flache
ohne Uberlappung.
1.000,000 M2 i e
2.5.7.40. StL-Nr. 21.110/254.11
Formstiick einbauen (Zulage)
Bogen DN 150
Formstiick in Sickerrohrleitung einbauen. Vergitet wird
der Mehraufwand fiir den Einbau des Formstiickes ge-
genlber der bis zur Innenflache der Sammelrohrleitung
durchgemessenen Rohrleitung.
Formstlck = Bogen DN/ID 150.
10,000 St s e
2.5.7.50. StL-Nr. 21.110/254.07
Formstiick einbauen (Zulage)
Stopfen DN 150
Formstlick in Sickerrohrleitung einbauen. Vergitet wird
der Mehraufwand flr den Einbau des Formstiickes ge-
genuber der bis zur Innenflache der Sammelrohrleitung
durchgemessenen Rohrleitung.
Formstlick = Verschlussstopfen DN/ID 150.
4,000 St s e
2.5.7.60. StL-Nr. 21.110/254.99

Formstiick einbauen (Zulage)

... Freitext ...

Formstiick in Sickerrohrleitung einbauen. Vergitet wird
der Mehraufwand fiir den Einbau des Formstiickes ge-
genlber der bis zur Innenflache der Sammelrohrleitung
durchgemessenen Rohrleitung.

Formstlck '= Froschklappe DN/ID 150."

6,000 St s
Summe 2.5.7. StraBenentwéasserung - Sickerlei.. 0 e
Summe 2.5. Verkehrsanlagen (Unterhaltungsw.. = i
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis

in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

2.6.

2.6.1.

2.6.1.10.

Stundenlohleistungen
Stundenlohnarbeiten

*** Preisanfrageposition

Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskrifte.

Polier.

Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskrafte auf Anordnung
des AG ausfiihren.

Der Verrechnungssatz fiir die jeweilige Arbeitskraft
umfaBt sémtliche Aufwendungen, insbesondere den tat-
séchlichen Lohn einschlieBlich vermdgenswirksamer
Leistungen mit den Zuschlagen fir Gemeinkosten
(Sozialkassenbeitrage, Winterbauumlage und dgl.),
sowie Lohn- bzw. Gehaltsnebenkosten und Zuschlage
fir Uberstunden.

Zuschlage far Nacht-, Sonntags- und Feiertagsarbeit
werden nicht gesondert vergitet.

Poliere, Schachtmeister oder dgl..

Einh.-Pr.Nur Einh.-Pr.

2.6.1.20.

*** Preisanfrageposition

Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskréfte.
Baufacharbeiter (V 1).

Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskrafte auf Anordnung
des AG ausfihren.

Der Verrechnungssatz fir die jeweilige Arbeitskraft
umfaBt samtliche Aufwendungen, insbesondere den tat-
séchlichen Lohn einschlieB3lich vermdégenswirksamer
Leistungen mit den Zuschlagen fir Gemeinkosten
(Sozialkassenbeitrage, Winterbauumlage und dgl.),
sowie Lohn- bzw. Gehaltsnebenkosten und Zuschléage
fur Uberstunden.

Zuschlage fur Nacht-, Sonntags- und Feiertagsarbeit
werden nicht gesondert vergutet.

Baufacharbeiter (Berufsgruppe V 1).

10,000 h

Einh.-Pr.Nur Einh.-Pr.

2.6.1.30.

*** Preisanfrageposition

Stundenlohnarbeiten durch Baugerite.

Bagger bis 0,4 m3.

Stundenlohnarbeiten durch Baugerate auf Anordnung des
AG ausfihren.

Der Verrechnungssatz fir das jeweilige Gerat umfaft
sémtliche Aufwendungen flr den Einsatz, insbesondere
Geratevorhalte- und Betriebsstoffkosten sowie samt-
liche Zuschléage einschlieBlich der Kosten fiir das

Nur

Nur
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis

in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

Bedienungspersonal.

Der Verrechnungssatz gilt fir das zum Zeitpunkt des
Abrufes einsatzbereit auf der Baustelle befindliche
Baugerat.

Vergitet werden die tatséchlich geleisteten Arbeits-
stunden.

Bagger bis 0,4 m3.

Einh.-Pr.Nur Einh.-Pr.

2.6.1.40.

*** Preisanfrageposition

Stundenlohnarbeiten durch Baugerite.

Bagger liber 0,4 bis 1,0 m3.

Stundenlohnarbeiten durch Baugerate auf Anordnung des
AG ausfihren.

Der Verrechnungssatz fir das jeweilige Gerat umfaft
sémtliche Aufwendungen flr den Einsatz, insbesondere
Geratevorhalte- und Betriebsstoffkosten sowie samt-
liche Zuschléage einschlieBlich der Kosten fiir das
Bedienungspersonal.

Der Verrechnungssatz gilt fir das zum Zeitpunkt des
Abrufes einsatzbereit auf der Baustelle befindliche
Baugerat.

Vergitet werden die tatséchlich geleisteten Arbeits-
stunden.

Bagger Uber 0,4 bis 1,0 m3.

Einh.-Pr.Nur Einh.-Pr.

2.6.1.50.

*** Preisanfrageposition

Stundenlohnarbeiten durch Baugerite.

Frontlader liber 45 bis 75 kW.

Stundenlohnarbeiten durch Baugerate auf Anordnung des
AG ausfihren.

Der Verrechnungssatz fir das jeweilige Gerat umfaft
sémtliche Aufwendungen flr den Einsatz, insbesondere
Geratevorhalte- und Betriebsstoffkosten sowie samt-
liche Zuschléage einschlieBlich der Kosten fiir das
Bedienungspersonal.

Der Verrechnungssatz gilt fir das zum Zeitpunkt des
Abrufes einsatzbereit auf der Baustelle befindliche
Baugerat.

Vergitet werden die tatséchlich geleisteten Arbeits-
stunden.

Frontlader, luftbereift Gber 45 bis 75 kW.

Einh.-Pr.Nur Einh.-Pr.

Nur

Nur

Nur

Druckdatum: 01.07.2025

Seite: 150 von 162



Projekt:
LV:

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

2481 Dingelstadt, GG Hiihnerfarm
02 VE 2 - Regenwasserbehandlung

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis

in EUR

Gesamtbetrag
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2.6.1.60.

*** Preisanfrageposition

Stundenlohnarbeiten durch Baugerite.
Flachenriittler bis 0,75 t.

Stundenlohnarbeiten durch Baugerate auf Anordnung des
AG ausfihren.

Der Verrechnungssatz fir das jeweilige Gerat umfaft
sémtliche Aufwendungen flr den Einsatz, insbesondere
Geratevorhalte- und Betriebsstoffkosten sowie samt-
liche Zuschléage einschlieBlich der Kosten fiir das
Bedienungspersonal.

Der Verrechnungssatz gilt fir das zum Zeitpunkt des
Abrufes einsatzbereit auf der Baustelle befindliche
Baugerat.

Vergitet werden die tatséchlich geleisteten Arbeits-
stunden.

Flachenrittler (Rttelverdichter) bis 0,75 t.

Einh.-Pr.Nur Einh.-Pr.

2.6.1.70.

*** Preisanfrageposition

Stundenlohnarbeiten durch Baugerite.
Kompressor bis 5 m3/min.

Stundenlohnarbeiten durch Baugerate auf Anordnung des
AG ausfihren.

Der Verrechnungssatz fir das jeweilige Gerat umfaft
sémtliche Aufwendungen flr den Einsatz, insbesondere
Geratevorhalte- und Betriebsstoffkosten sowie samt-
liche Zuschlage.

Der Verrechnungssatz gilt fir das zum Zeitpunkt des
Abrufes einsatzbereit auf der Baustelle befindliche
Baugerat.

Vergutet werden die tatséchlich geleisteten Arbeits-
stunden.

Kompressor bis 5 m3/min.

Einh.-Pr.Nur Einh.-Pr.

2.6.1.80.

*** Preisanfrageposition

Stundenlohnarbeiten durch Baugerate.

Bohr- oder Abbauhammer bis 20 kg.
Stundenlohnarbeiten durch Baugerate auf Anordnung des
AG ausfihren.

Der Verrechnungssatz fir das jeweilige Gerat umfaft
sémtliche Aufwendungen flr den Einsatz, insbesondere
Geratevorhalte- und Betriebsstoffkosten sowie samt-
liche Zuschléage einschlieBlich der Kosten fiir das
Bedienungspersonal.

Der Verrechnungssatz gilt fir das zum Zeitpunkt des

Nur

Nur
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Abrufes einsatzbereit auf der Baustelle befindliche
Baugerat.

Vergitet werden die tatséchlich geleisteten Arbeits-
stunden.

Bohr- oder Abbauhammer bis 20 kg.

Einh.-Pr.Nur Einh.-Pr.

2.6.1.90.

*** Preisanfrageposition

Stundenlohnarbeiten fiir Baugerate.

LKW, Allrad-Kipper, ca. 12 t.

Stundenlohnarbeiten durch Lastkraftwagen auf Anordnung
des AG ausfiihren.

Der Verrechnungssatz fir den jeweiligen LKW umfaf3t
sémtliche Aufwendungen flr den Einsatz des LKW, ins-
besondere Geratevorhalte- und Betriebsstoffkosten
sowie samtliche Zuschlage einschlieBlich der Kosten
far den Fahrer.

Der Verrechnungssatz gilt fir das zum Zeitpunkt des
Abrufes einsatzbereit auf der Baustelle befindliche
Fahrzeug.

Vergultet werden die tatsachlich geleisteten Arbeits-
stunden nach der tatsachlichen Nutzlast des jeweiligen
LKW (ohne Erhéhung der Nutzlaststufe fir Sonderfahr-
zeuge).

LKW-Kipper mit Allradantrieb, ca. 12 t Nutzlast.

5000 h

Einh.-Pr.Nur Einh.-Pr.

2.6.1.100.

*** Preisanfrageposition

Stundenlohnarbeiten fiir Baugerate.

LKW, Allrad-Kipper, ca. 15 t.

Stundenlohnarbeiten durch Lastkraftwagen auf Anordnung
des AG ausfiihren.

Der Verrechnungssatz fir den jeweiligen LKW umfaf3t
sémtliche Aufwendungen flr den Einsatz des LKW, ins-
besondere Geratevorhalte- und Betriebsstoffkosten
sowie samtliche Zuschlage einschlieBlich der Kosten
far den Fahrer.

Der Verrechnungssatz gilt fir das zum Zeitpunkt des
Abrufes einsatzbereit auf der Baustelle befindliche
Fahrzeug.

Vergultet werden die tatsachlich geleisteten Arbeits-
stunden nach der tatsachlichen Nutzlast des jeweiligen
LKW (ohne Erhéhung der Nutzlaststufe fir Sonderfahr-
zeuge).

LKW-Kipper mit Allradantrieb, ca. 15 t Nutzlast.

5000 h

Einh.-Pr.Nur Einh.-Pr.

Nur

Nur

Nur
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2.6.1.110.

*** Preisanfrageposition

Stundenlohnarbeiten fiir Baugerate.
Kleintransporter, ca. 1,5 t.

Stundenlohnarbeiten durch Lastkraftwagen auf Anordnung
des AG ausfiihren.

Der Verrechnungssatz fir den jeweiligen LKW umfaf3t
sémtliche Aufwendungen flr den Einsatz des LKW, ins-
besondere Geratevorhalte- und Betriebsstoffkosten
sowie samtliche Zuschlage einschlieBlich der Kosten
fr den Fahrer.

Der Verrechnungssatz gilt fir das zum Zeitpunkt des
Abrufes einsatzbereit auf der Baustelle befindliche
Fahrzeug.

Vergultet werden die tatsachlich geleisteten Arbeits-
stunden nach der tatsachlichen Nutzlast des jeweiligen
LKW (ohne Erhéhung der Nutzlaststufe fir Sonderfahr-
zeuge).

Kleintransporter, ca. 1,5 t Nutzlast.

Einh.-Pr.Nur Einh.-Pr.

2.6.1.120.

Die voraussichtlichen Gesamtkosten far die
Stundenlohnarbeiten werden mit maximal € 3.600,00
veranschlagt. Dieser Betrag ist in die folgende Position
einzusetzen und  wird somit Bestandteil der
Gesamtangebotssumme.

Die Abrechnung der Stundenlohnleistungen erfolgt nach
tatsachlichem, per bestatigtem Stundenzettel nachgewies-
enen Zeitaufwand

Pauschalvorgabe des AG
Pauschalvorgabe des AG fir Stundenlohnarbeiten.

1,000 psch

Nur

Summe 2.6.1. Stundenlohnarbeiten
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Summe 2.6. Stundenlohleistungen L
Summe 2. Regenwasserbehandlung = 000000
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung

Betrag in EUR

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

Regenwasserbehandlung
Allgemeine Bauleistungen

RW-Kanal

Grabenertlchtigung
Regenwasserriickhaltung und -klarung
Verkehrsanlagen (Unterhaltungswege)

Stundenlohleistungen

Summe 2. Regenwasserbehandlung
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung

Betrag in EUR

2.1.

2.1.1.

2.1.2.

2.1.3.

2.1.4.

2.1.5.

Allgemeine Bauleistungen
Baustelleneinrichtung
Verkehrssicherung
Kontrollprifungen

sonstige Leistungen

Baustrale

Summe 2.1. Allgemeine Bauleistungen
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung

Betrag in EUR

2.2

2.2.1.

2.2.2.

2.2.3.

2.2.4.

RW-Kanal

RW-Kanalisation - Vorarbeiten / Allgemeines
RW-Kanalisation - Erdarbeiten
RW-Kanalisation - Rohrverlegung / Schachte

RW-Kanalisation - Auslaufbauwerk

Summe 2.2. RW-Kanal
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung

Betrag in EUR

2.3. Grabenertiichtigung
2.3.1. Grabenertichtigung
Summe 2.3. Grabenertiichtigung s
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Projekt: 2481 Dingelstadt, GG Hithnerfarm

LV: 02 VE 2 - Regenwasserbehandlung

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Betrag in EUR

24. Regenwasserriickhaltung und -klarung

2.4.1. RW-Ruckhaltebecken - Vor- und Erdarbeiten L

2.4.2. RW-Ruckhaltebecken - Bauwerke/Leitungsverlegung L

2.4.3. RW-Ruckhaltebecken - Ausstattungen

2.4.4. RW-Klarung - Vor- und Erdarbeiten

2.4.5. RW-Klarung - Bauwerke/Leitungsverlegung L

2.4.6. Oberflachenarbeiten

2.4.7. Einfriedung
Summe 2.4. Regenwasserriickhaltung und -kla.. i
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung

Betrag in EUR

2.5.

2.5.1.

2.5.2.

2.5.38.

2.5.4.

2.5.5.

2.5.6.

2.5.7.

Verkehrsanlagen (Unterhaltungswege)
Vorbereitende Arbeiten / Allgemeines
Erdbau

Schichten ohne Bindemittel

Bankette

Grében, Mulden

Durchlésse

StraBenentwasserung - Sickerleitung

Summe 2.5. Verkehrsanlagen (Unterhaltungsw..
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung

Betrag in EUR

2.6. Stundenlohleistungen
2.6.1. Stundenlohnarbeiten
Summe 2.6. Stundenlohleistungen
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Betrag in EUR

Lv 02

2. Regenwasserbehandlung
Summe LV 02 VE 2 - Regenwasserbehandlung i
Zuzlglich der gesetzlichen Mehrwertsteueraus L, EUR
in Hbhevon 19,00% EUR
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