


LEGENDE	
Wandmaterial	Symbole und Abkürzungen
Stahlbeton	WD Wandschütz / - nische (Bauteil nicht durchgehend)
Mauerwerk KS	WS Wandschütz / - nische (Bauteil nicht durchgehend)
Mauerwerk VHLZ	BD Bodenschütz / - nische (Bauteil nicht durchgehend)
Porenbeton	DD Deckenschütz / - nische (Bauteil nicht durchgehend)
Wand Leichtbau (GK-Wand)	BS Bodenschütz / - nische (Bauteil nicht durchgehend)
Bestand	DS Deckenschütz / - nische (Bauteil nicht durchgehend)
Bestandsbodenplatte (E-Halt)	(LJ)(H)(S)(E) Lüftung/Heizung/Sanitär/Elektrok
Erdreich	GR Gitterrost
Wiederaufbau/Bergungselement	OKRFB Oberkante Rohfußboden
Abbruch	OKFFB Oberkante Fertigfußboden
Neubau	DB Doppelboden
Wasser	UKUZ Unterkante Unterzug
gelochte GK-Platte	UKD Unterkante Decke (massiv)
glatte GK-Platte	UKUD Unterkante Unterdecke
Kabuzumleitplatte, raumhoch	LRH Lichte Raumhöhe
Wechsel bjh: 1012cm; NHC24	Bodeneinfuß
Stahlstütze QR50x3; S235	Änderung/Index
<b>Rückbauten:</b>	
Rückbau/Bergung lose Möblierung	SB Sichtbeton
Rückbau/Bergung feste Möblierung	P Putz
Rückbau/Bergung KG 300	NA Notausgang
Rückbau/Bergung KG 400	
<b>Angaben aus Planung Dokumentation 2007</b>	
①	UV Pflege 32 AV IP 43 S+ 20kVA
②	UV Pflege 32 SV IP 43 S+ 20kVA
③	Unterstützung der Sicherheitsbeleuchtung E30 US 5 Silbe 2
④	ISP-GA 21
<b>Hinweise:</b>	
- Maße sind Rohbaumaße bzw. Systemmaße.	
- Brüstungshöhen beziehen sich auf Fertigfußboden und Rohbauwandöffnungen.	
- Alle Maße sind vor Ort am Bau zu prüfen. Bei Abweichungen bzw. Unstimmigkeiten ist Rücksprache mit der Bauleitung und/oder dem planenden Architekten zu nehmen.	
Für Maßhalter übernimmt der Auftragnehmer die Haftung.	
Dieser Plan ist nur in Verbindung mit Plänen der Tragwerksplanung gültig.	
- Darstellung der Technischen Anlagen und Angaben zu Elektroinstallationen dienen nur zu Übersichtszwecken. Ausführung TGA und EIT ist nur nach Fachplänen zulässig.	

OG	05.03.2025	RZI	Fenster/Fensterbänke im Abbruch/Rückbau. Schreibweise: ggf. neue ABS-Kante
04	23.01.2025	RZI	neue Verkleinerung im Fensterbereich; TB-Wand Lounge
03	20.01.2025	RZI	Grundrisserweiterung nach Freigabe Beratung 17.01.2025
02	09.01.2025	RZI	Überarbeitung nach Mail 20.12.2024, FB Baustandhaltung
01	08.01.2025	RZI	Überarbeitung Lichterwartung, Ergänzung Reed-Platten nach Mail 20.12.2024, FB Baustandhaltung
INDEX	DATUM	GEZ.	ART DER ÄNDERUNG



<b>PROJEKT</b> Umbau Normalstation zu einer Wahlleistungsstation	
<b>PLANNINHALT</b> AUSFÜHRUNGSPLANUNG Grundriss 4. Obergeschoss	
<b>BAUHERR</b> Krankenhaus Dresden-Friedrichstadt Städtisches Klinikum Friedrichstrasse 41 - 01067 Dresden Tel. 0351/480-0 - Fax: 0351/480 30 09	
<b>ARCHITEKT</b> FREIGABE DURCH ARCHITEKT .....	
Planerstellung unter Mithilfe Dokumentation 2007 Architekt Haustechnik	
<b>LEISTUNGSPHASE</b> 5	<b>ERSTELLER</b> 4. OG
<b>DATUM</b> 29.11.2024	<b>GEZEICHNET</b> RZI
<b>GEPRÜFT</b> JS	<b>PLANGRÖSSE</b> 1350x750
<b>MASSSTAB</b> 1:50	<b>BLATT-NR.</b> GR14
<b>INDEX</b> 00	<b>SKDD ARC 5 GR14-01</b>