V221.HF

(Preisermittlung bei Zuschlagskalkulation)

Bieter

Datum

Vergabenummer

Malnahmenummer

Baum

12351

allnahme

Berlin

Kita-Neubau am Vivantes Klinikum Neukdlln
Juchaczweg 1

Leistung/CPV
KGR 440/450 Elektrische sowie Kommunikations-, sicherheits- und informationstechnische Anlagen

Angaben zur Kalkulation mit vorbestimmten Zuschlagen

1 Angaben Uber den Verrechnungslohn Zus;:lag €/h
11 Mittellohn ML
einschl. Lohnzulagen u. Lohnerhdhung, wenn keine Lohngleitklausel vereinbart wird
1.2 Lohngebundene Kosten
Sozialkosten und Sozialléhne, als Zuschlag auf ML
1.3 Lohnnebenkosten
Ausldésungen, Fahrgelder, als Zuschlag auf ML
14 Kalkulationslohn KL
(Summe 1.1 bis 1.3)
15 Zuschlag auf Kalkulationslohn
(aus Zeile 2.4, Spalte 1)
1.6 Verrechnungslohn VL
(Summe 1.4 und 1.5, VL im Formblatt V 223.H F bertcksichtigen)
2 Zuschlage auf die Einzelkosten der Teilleistungen = unmittelbare Herstellungskosten
Zuschlage in % auf
Lohn Stoffkosten Gerate- Sonstige Kos- | Nachunter-
kosten ten nehmer-
leistungen
2.1 Baustellengemeinkosten
2.2 , ;
Allgemeine Geschéftskosten
2.3 Wagnis und Gewinn >O<>©<><
2.3.1 Gewinn
2.3.2 betriebsbezogenes Wagnis®*
233 Lglgtungsbezogenes Wag-
nis
2.4 Gesamtzuschlage

! Waghnis fur das allgemeine Unternehmensrisiko
% Mit der Ausfiuihrung der Leistung verbundenes Wagnis
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(Preisermittlung bei Zuschlagskalkulation)

3. Ermittlung der Angebotssumme
Einzelkosten der Suescahrg Angebotssumme
Teilleistungen = o
unmittelbare Her- erﬁ 24
stellungskosten gem. 2.
€ % €

3.1 Eigene Lohnkosten
Verrechnungslohn (1.6) x  Gesamtstunden

X

3.2 Stoffkosten
(einschl. Kosten fir Hilfsstoffe)

3.3 Geratekosten
(einschlie3lich Kosten fur Energie und Be-
triebsstoffe)

3.4 Sonstige Kosten
(vom Bieter zu erlautern)

35 Nachunternehmerleistungen ®

Angebotssumme ohne Umsatzsteuer

eventuelle Erlauterungen des Bieters:

3 Auf Verlangen sind fur diese Leistungen die Angaben zur Kalkulation der(s) Nachunternehmer(s) dem Auftraggeber vorzu-
legen.

m'nm ABau 2013, Stand: Januar 2018 Seite 2 von 2


/eabau/index.html?allgemein&hochbau&tiefbau&i&ii&iii&iv&v&vi&vii&anhang&a&f&r

	an_bieter_nam: 
	an_datum: 
	ag_vergabe_nr: 
	ag_massnahme_nr: 
	ag_massnahme_bez_1: Kita-Neubau am Vivantes Klinikum Neukölln
	ag_massnahme_bez_2: Juchaczweg 1
	ag_massnahme_bez_3: 12351 Berlin
	ag_leistung_bez: KGR 440/450  Elektrische sowie Kommunikations-, sicherheits- und informationstechnische Anlagen
	an_mittellohn_eur: 
	an_lohnzusatz_proz: 
	an_lohnzusatz_eur: 
	an_lohnneben_proz: 
	an_lohnneben_eur: 
	an_kalkulationslohn_eur: 
	an_zusch_kalk_lohn_proz: 
	an_zusch_kalk_lohn_eur: 
	an_bau_gem_kost_proz_lohn: 
	an_bau_gem_kost_proz_stoff: 
	an_bau_gem_kost_proz_geraet: 
	an_bau_gem_kost_proz_sonst: 
	an_bau_gem_kost_proz_nachleist: 
	an_gesch_kost_proz_lohn: 
	an_gesch_kost_proz_stoff: 
	an_gesch_kost_proz_geraet: 
	an_gesch_kost_proz_sonst: 
	an_gesch_kost_proz_nachleist: 
	an_ges_zusch_proz_lohn: 
	an_wag_gew_gew_lohn: 
	an_wag_gew_gew_nachleist: 
	an_wag_gew_gew_stoff: 
	an_wag_gew_gew_geraet: 
	an_wag_gew_gew_sonst: 
	an_wag_gew_bw_lohn: 
	an_wag_gew_bw_stoff: 
	an_wag_gew_bw_geraet: 
	an_wag_gew_bw_sonst: 
	an_wag_gew_bw_nachleist: 
	an_wag_gew_lw_lohn: 
	an_wag_gew_lw_stoff: 
	an_wag_gew_lw_geraet: 
	an_wag_gew_lw_sonst: 
	an_wag_gew_lw_nachleist: 
	intelliform:submit:save: 
	intelliform:submit:button: 
	intelliform:submit:cancel: 
	an_verrech_lohn_eur: 
	an_ges_stunde: 
	an_eig_lohn_sum: 
	an_stoff_kost_eur: 
	an_ges_zusch_proz_stoff: 
	an_stoff_sum_eur: 
	an_stoff_sum_eur_01: 0
	an_geraet_kost_sum_eur_01: 0
	an_geraet_kost_eur: 
	an_ges_zusch_proz_geraet: 
	an_geraet_kost_sum_eur: 
	an_sonst_kost_eur: 
	an_ges_zusch_proz_sonst: 
	an_sonst_kost_sum_eur: 
	an_sonst_kost_sum_eur_01: 0
	an_nachleist_kost_eur: 
	an_ges_zusch_proz_nachleist: 
	an_nachleist_kost_sum_eur: 
	an_nachleist_kost_sum_eur_01: 0
	an_angeb_sum_no_ust: 
	an_erlaeut_bieter: 


