

Schraffuren/ Symbole	Beschriftung/Symbole	Brandschutzsymbole
Stahlbeton	Eingang	Druckknopfmelder
Stahlbeton-Fertigteil	AG Abmagerkante	Feuerlöscher
Estrich	AK Aussenkante	30 rot T30 - feuerhemmend, rauchdicht und selbstschließend
Bretterschalung (BSP)	BW Bodenplattenverstärkung	30 T30 - feuerhemmend, dicht- und selbstschließend
Bretterschichtholz (BSH)	DK Dach-Kopf-Flügel	dT Tür - dichtschließend
Trockenbau	DM Deckenmontage	NA Notausgang
Dämmung-Hart	FF Fertigfußboden	P Sicherheitstür mit Notausgangsverschluß
Dämmung-Weich	FS Fertigestrich	Notausgangsverschluß, Bezeichnung der Richtung
Dämmung-Ausbau	FV Festverglasung	vgl. Brandschutzkonzept
Schotter	HO Holz	
Schaumglasschotter	LH Lichte Raumhöhe	Torbezeichnung
Zukünftige Bauwerk	LÖ Lüftungsöffnung	ST 01.01 Stirnzimmer
WD Windabschlusch	o.A. Ohne Anforderung	RB Rohbaumaß
	OB Oberkante	AR Aufschlagrichtung
	OK Oberkante	F Brandschutzanforderung
	RA Rahmen	SO Sen. Schalldämm-Maß
	RB Rohbau	UZ (ehem. Prüfwert Rw,p)
	RD Rohdecke, ohne Sturz	VL Vorderkante
	RH Rauchsch., ohne Sturz	FU Fundament
	RR Regenrohr	AE Arbeitsebene
	SO Sonnenschutz	GOK Geländeoberkante
	TU Türunterkante	HGW höchster Grundwasserstand
	UK Unterkante	
	UT Unterzug	
	VK Vorderkante	
	FU Fundament	
	AE Arbeitsebene	
	GOK Geländeoberkante	
	HGW höchster Grundwasserstand	
XX Kennzeichnung in der Wand	Datschnittnummer	
	Schnittnummer	
	Höhenkote Fertigmaß	
	Rohbaukote Rohbaumaß	

Die aktuelle Position der Durchbrüche sollte der TGA Planung entnommen werden.

Fenster 1.OG

Fensterflügel ohne Griff, soll nur zum Reinigen geöffnet werden

Hauptflügel
Fensterflügel zum Öffnen

Aussteifende Wände

Wände mit Brandschutzanforderungen

Aussteifende Wände mit Brandschutzanforderungen

M ELT-Motoren für aussenliegenden Sonnenschutz

Index	Änderung	Bearbeitung	Datum
1.1	Ergänzung Höhen, Maßketten	ms	26.10.23
1.2	Ergänzung Elementstöße	ms	07.11.23
1.3	Ergänzung Sportgeräte Ausstattung	ms	19.11.23
1.4	Ergänzung Sanitärplanung, Kommentare	ms	22.11.23
1.5	Bech. Wandtypen, Stützen/Fgelmr. Geländerste, Vorsatzwände	ms	25.11.23
1.6	Erg. Regenrinne Pergola	ms	07.12.23
1.7	Anpassung Fenster Sportfläche	ms	22.02.24
1.8	Ergänzung Durchbrüche	ms	04.03.24
1.9	Anpassung Wand Sanitärbereich	ms	14.03.24
2.0	Anpassung Schächte	ms	19.03.24
2.1	Anpassung Durchbrüche entspr. TGA-Planung	ms	08.05.24
2.2	Anpassung der Breite des Aufzugschachts	ms	29.05.24
2.3	ID Inventiren; Stahltreppe+Stützen; Gefälle Terrasse	fa	13.08.24
2.4	Doppelte Kontrolle der Stützenpositionen	ms	10.09.24
2.5	Anpassung der Dämmschicht und Beschriftung der Außenwände	ms	25.09.24
2.6	Optimierung Aufbau Trockenbauwände	jr	30.09.24
2.7	Anpassung Türanschl.Unterschlitzmaß	ms	12.03.25
2.8	Verschiebung IT.02.14	ms	18.03.25
2.9	Ergänzung Installationswand Werkraum	ms	16.04.25
3.0	Ergänzung Markierung Motoren Sonnenschutz	ms	05.06.25
3.1	Ergänzung Markierung Bedienstelle Rauchableitung	ms	10.06.25
3.2	Entfall Bedienstelle Rauchableitung Treppenhaus 3. 1OG	ms	16.06.25
3.3			
3.4			
3.5			
3.6			
3.7			
3.8			
3.9			
4.0			



Projekt:

Modellprojekt Schulbau in Bendeleben

Adresse:
Burgstraße 3
99706 Bendeleben
Deutschland

Liegenschaft:
Flur 5, Flurstück 311/1

N

Planungsphase:

Ausführungsplanung

Gewerk:
Los 4

Status:

Grundriss 1.OG

Bauherrschaft:
Landratsamt Kyffhäuserkreis
Markt 8
99706 Sondershausen

vertreten durch Dipl.-Ing. (FH) Gerd Schreivogel
036 3274 1386
g.schreivogel@kyffhaeuser.de

MEIN KYFFHÄUSER KREIS
Business unlimited

Unterschrift Bauherrschaft

Entwurfsverfasser:
DGJ Architektur GmbH
Walter-Kolb-Straße 22
60594 Frankfurt am Main

00 49 151 40574434
00 49 069 96206234
dgj269@dgj.eu
www.dgj.eu

DGJ Architektur

Unterschrift Entwurfsverfasser

Projekt-Nr.:	Plan-Nr.:	Maßstab:
dgj269	LP5.03.2	1:50
Größe: 1.800mm x 841mm	Erstellt: ms	Erstellt am: 2023.08.03
	Index: 3.2	Index vom: 2024.06.16