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Vorbemerkungen / Vertragstexte

1. Angaben zur Maßnahme/Baustelle
Die geplante Maßnahme umfasst die Erneuerung des Bolzplatzes am Sportforum Neustadt, 
Maxim-Gorki-Straße 10 in 01844 Neustadt in Sachsen.
Die hier abgefragten Leistungen beinhalten den Rückbau alter Hülsen, Fundamente und die beiden 
Basketballständer des vorhandenen Bolzplatzes, die Errichtung der neuen Fundamente für das 
kombinierte Bolztor mit Basketballausleger und deren Errichtung selbst auf einer zuvor neu 
herzustellenden Asphaltdeckschicht. Teilweise müssen die vorhandenen Borde des bestehenden 
Bolzplatzes zuvor neu gerichtet werden. An der vorhandenen Tischtennisplatte werden Sitzquader zur 
Erhöhung der Aufenthaltsqualität errichtet. 
Die vorhandene Beleuchtung sowie Bänke am Rande des Bolzplatzes bleiben wie vorhanden erhalten.

Die Baustelle ist über die vorhandenen Wege um das Sportforum Neustadt sowie das 
Mehrgenerationenhaus (MGH), abgehend von der Maxim-Gorki-Straße im Norden, nahe des 
Bahnüberganges (Wendehammer) bzw. südlich über die Parkplätze, erreichbar.

Die Auswertung der Vermessung ergibt folgende Maße für den Bolzplatz:
- 650m2 Fläche
- 104m Hochbordeinfassung.

4 Fundamente für Bolzplatztor mit Basketballaufsatz
Maße (LXBXT): 1,2x0,6x0,6m

Die Lage der Gerätehülsen wurde nicht durch den Vermesser eingemessen. Die Lage und Größe der 
Altfundamente ist unbekannt. Entsprechend sind Arbeiten für störende Altfundamente ausgeschrieben.

Der Begriff "Fräshorizont beschreibt die Lagehöhe nach dem Abfräsen der Asphaltdeckschicht, also 3cm 
tiefer als OK Bestandsasphalt.

2. Zeitlicher Ablauf
Die Ausführung der Erneuerung des Bolzplatzes erfolgt zwischen dem 15.09. und 10.10.2025.

3. Maßnahmen in Vorbereitung der Baumaßnahme
Die Errichtung des Bauzaunes zur Absicherung des Bolzplatzes und der Tischtennisplatte erfolgt in 
Verantwortung der Baufirma und ist während der Baumaßnahme regelmäßig auf seine Funktionsfähigkeit 
zu prüfen. Der AN ist für die Unzugänglichkeit der Baustelle für Unbefugte zuständig. 
Notwendige Verkehrsrechtliche Einschränkungen und damit verbundene Genehmigungen sowie 
Beschilderung sind durch die Baufirma zu erbringen. 

4. Medienversorgung
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Vorbemerkungen / Vertragstexte

Während der Bauausführung kann Strom und Wasser aus dem nahen Technikraum des Sportforums 
(Standort Nordseite des Gebäudes) genutzt werden. Durch den AN sind lediglich notwendige 
Medienverlängerungen zum Standort auf der Baustelle einzukalkulieren. 
Ebenso können die Sanitäranlagen im Sportforum kostenfrei genutzt werden.

Sonstige Vorgaben und Rahmenbedingungen
Es wird dringend empfohlen, dass der Bieter vor Abgabe seines Angebotes das Gelände genauestens 
besichtigt und den Zustand der Anlage, besonders hinsichtlich der logistischen Erschließung, erfasst.

Der Gehweg, Nord-Süd-Querung des Sportforums, sowie der Zugang zum Mehrgenerationenhaus sind von 
einer dauerhaften Sperrung während der Baumaßnahme freizuhalten. Bei einer temporären Nutzung des 
Fußweges sind entsprechende Sicherungsmaßnahmen einzuplanen, um einer Kollision mit Nutzern 
vorzubeugen. Feuerwehrzufahrt, Rettungswege und Zuwegungen sind durchgängig während der 
Bauarbeiten, wenigstens fußläufig, sicher zu stellen.
Die Baustelle ist ständig und während der gesamten Ausführungszeit sauber und aufgeräumt zu halten. 
Alle Restmaterialien, die nicht mehr zum Einbau bestimmt sind, sind laufend von der Baustelle zu 
entfernen. Abfälle und Müll sind in geeigneten Behältnissen zu sammeln und der Entsorgung zuzuführen. 
Eine zentrale Müllentsorgung wird nicht vorgehalten. Sämtliche gelagerte Materialien sind ordentlich und 
Platz sparend zu stapeln. Bei Zuwiderhandlung wird die Baustelle kostenpflichtig gesäubert.

Die DIN 18920 - Landschaftsbau, Schutz von Bäumen, sind zu beachten. Bei Schäden an Bäumen, 
Pflanzbeständen und Vegetationsflächen ist der AN, soweit er den Schaden zu vertreten hat, zur 
Folgenbeseitigung verpflichtet.

Zum Schutz des Bodens im Sinne des § 7 (3) EGAB (Erstes Gesetz zur Abfallwirtschaft und zum 
Bodenschutz im Freistaat Sachsen) vom 20. August 1991 (ersch. Im Sächs. Gesetz- und Verordnungsblatt 
Nr. 22/1991) ist besonders zu beachten:
- Unbelastetes Bodenmaterial ist einer Wiederverwendung zuzuführen.
- Durchmischung unterschiedlicher Bodenarten und Verunreinigungen mit Abfällen und Reststoffen ist 
nicht zulässig.
- Bodenverdichtungen, -vernässungen, -erosion sind zu vermeiden.
- Bodenbelastungen sind meldepflichtig.
Staubentwicklung und Baulärm im Rahmen der Bautätigkeit ist auf ein unumgängliches Minimum zu 
beschränken, bei erforderlichen Nacht- und Wochenendarbeiten ist die Genehmigung bei den zuständigen 
Behörden einzuholen.
Im unmittelbaren Baustellenbereich befinden sich Medien, insbesondere Wasser-, Abwasser- und 
Versorgungsleitungen. Der AN hat sich vor Ausführung der Arbeiten über die Lage von Leitungen, Kabeln, 
Dränen, Kanälen u.ä. bei den für die Ver- und Entsorgungsanlagen zuständigen Trägern zu unterrichten 
und die notwendigen Schachtgenehmigungen einzuholen. Alle Leitungen und Versorgungseinrichtungen 
sind eigenverantwortlich durch den AN zu erkunden, einzumessen und zu schützen. Die Kosten sind in die 
Einheitspreise einzukalkulieren.
Es besteht Meldepflicht bei Leitungs- und Kabelbeschädigungen (Bauleitung, jeweiliger Eigentümer/ 
Rechtsträger).
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OZ Menge   Einheit Einheitspreis EUR Gesamtbetrag EUR

1 Baustelleneinrichtung

1.01 Baustelle einrichten, vorhalten, räumen

Baustelleneinrichtung aufbauen, vorhalten und nach Ende
der Bauzeit beräumen.

Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur
vertragsgemäßen Durchführung der Bauleistungen
erforderlich sind, auf die Baustelle bringen,
bereitstellen und betriebsfertig aufstellen einschl.
der dafür notwendigen Arbeiten.

Die erforderlichen festen Anlagen herstellen. Baubüros,
Unterkünfte, Werkstätten, Lagerschuppen und dgl.,
soweit erforderlich, antransportieren, aufbauen und
einrichten.
Strom- und Wasseranschluss sowie
Entsorgungseinrichtungen und dgl. für die Baustelle,
soweit erforderlich, herstellen.

Die benötigten Flächen beschafft der AN selbst. Die
Kosten für die mögliche BE-Fläche sind in diese
Position einzukalkulieren.

Kosten für Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der
Geräte, Anlagen und Einrichtungen einschl. Mieten,
Pacht, Gebühren und dgl. werden nicht mit dieser
Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen der
betreffenden Teilleistungen vergütet. Soweit nicht für
bestimmte Leistungen für das Einrichten der Baustelle
gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten
sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen sämtlicher
Abschnitte des Leistungsverzeichnisses.

Baustelle nach Bauende von allen Geräten, Anlagen,
Einrichtungen und dgl. räumen.
Benutzte Flächen und Wege sind entsprechend dem
ursprünglichen Zustand ordnungsgemäß und fachgerecht
herzurichten.
Sämtliche Verunreinigungen sind zu entfernen.

1 St ...................... ..............................
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1.02 Verkehrsrechtliche Anordnung (VAO)

Einholen einer Verkehrsrechtlichen Anordnung,
über die vertraglich gebundene Bauzeit, 
einschließlich Koordination und Vor-Ort-Termin, 
die Gebühren für den Antrag sind einzukalkulieren,
Vergütung erfolgt nach Übergabe Kopie der VAO!

1 St ...................... ..............................

1.03 Verkehrszeichen aufstellen räumen

Verkehrszeichen nach StVO, 
mit Aufstellvorrichtung und Zusatzschild über die Dauer,
aufstellen, vorhalten und räumen, 
Ausführung gemäß verkehrsrechtlicher Anordnung,
Abrechnung nach Stück aufgestelltem Verkehrszeichen mit Zusatzschild.

3 St ...................... ..............................

1.04 Bauzaun aufstellen, vorhalten, räumen h=2m

Bauzaun, versetzbar,
auf unbefestigtem Untergrund,
aus Einzelelementen mit verzinktem Stahlrohrrahmen und Vergitterung, mit 
Fertigteil-Standfüßen aus Beton,
Zaunoberkante über Oberfläche Gelände 2m,
aufstellen, vorhalten, unterhalten für die Dauer der Bauzeit und räumen.
Sicherungsteile (Klemmen) geschraubt,
Verankerungen und Abstrebungen nach Erfordernis herstellen.
Bauzäune ohne lose Drähte, keine verbogenen und keine defekten 
Bauzäune.

180 m ...................... ..............................

1.05 Tor in Bauzaun mit täglichem Öffnen und Schließen

Herstellung eines Tores im Bauzaun,
arbeitstägliches Öffnen und Schließen des Tores,
mittels Kette und Vorhängeschloss (Zahlenschloss),
Vorhaltung während der gesamten Bauzeit,
Rückbau bei Beendigung der Baustelle,
Abrechnung nach Stück betriebenen Baustellentor.

1 St ...................... ..............................
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1.06 Beweissicherung einschl. Fotodokumentation

Beweissicherung vor Baubeginn,
einschl. Fotodokumentation
von Einfriedungen (Mauern und Einfriedungen),
Stützwänden, Wegen und Ausstattungselementen,
insbesondere an Überfahrten und Einfahrten, inkl.
Nachbarn, durchführen.

Die Beweisdokumentation soll enthalten:
- Fotodokumentation auf CD,
- ein Protokoll über bereits sichtbare Schäden im
Baustellenbereich und an der umliegenden Bebauung und
Ausstattung.

Die Dokumentation des Zustandes ist vor
Baubeginn dem AG 1-fach zu übergeben.

1 psch ...................... ..............................

1.07 Aufgrabegenehmigung / Schachtscheine

Einholen der Schachterlaubnisse
bei den zuständigen Medienträgern,

1 psch ...................... ..............................

1.08 Straßenreinigung während kompletter Bauzeit

Straßenreinigung der Straßen sowie
Wege und Plätze im Baugrundstück,
während der gesamten Bauzeit,
für alle Baustellenzufahrten zum öffentlichen
Straßennetz,
Fahrbahnreinigung bauseitiger und witterungsbedingter
Verunreinigungen zur Aufrechterhaltung der Sicherheit
des öffentlichen Verkehrs mit geeigneter Maschinentechnik.
Anfallendes Material ist schadlos zu beseitigen.

1 psch ...................... ..............................
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1.09 Stammschutz Ummantelung Bretter Polsterung Dränrohre Durchm. bis 
35cm 
H 2m

Stammschutz durch Ummantelung aus Brettern,
Mindestdicke der Bretter 24 mm,
Mindestabstand vom Stamm 25 cm,
Mindesthöhe 2 m,
einschl. Polsterung gegen den Baum aus Dränrohren,
für Stammdurchmesser bis 35cm,
liefern, herstellen, während der Bauzeit vorhalten und
nach Abschluss der Arbeiten restlos rückbauen,
Abrechnung nach Stück geschützter Bäume.

3 St ...................... ..............................

1.10 Stammschutz Ummantelung Bretter Polsterung Dränrohre Durchm. bis 
100cm 
H 2m

Stammschutz durch Ummantelung aus Brettern,
Mindestdicke der Bretter 24 mm,
Mindestabstand vom Stamm 25 cm,
Mindesthöhe 2 m,
einschl. Polsterung gegen den Baum aus Dränrohren,
für Stammdurchmesser bis 100cm,
liefern, herstellen, während der Bauzeit vorhalten und
nach Abschluss der Arbeiten restlos rückbauen,
Abrechnung nach Stück geschützter Bäume.

1 St ...................... ..............................

Summe 1 Baustelleneinrichtung ..............................
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2 Aufwertung Bolzplatz

2.1 Vorbereitende Arbeiten

2.1.01 Rundbord ausbauen+richten+neu einbauen

einzelnes Rundbord im Bestand ausbauen und
lage- und fluchtgerecht neu setzen,
Bordart: R15×22 R5
altes Fundament und Rückenstützen entfernen,
Fundamentbeton C20/25 liefern und
mit 15cm dicker, einseitiger Rückenstütze
und 20cm Bettungsdicke,
lage- und fluchtgerecht neu setzen,
Ziel: fluchtgerechte Hochbordlinie zu asphaltieren,
anfallender Aushub und Restbeton ist fachgerecht zu entsorgen,
Abrechnung nach Länge neugesetztem Bord.

10 m ...................... ..............................

2.1.02 Rückverfüllung Bord mit zu lieferndem Oberboden, einebnen

Arbeitsbereich der vorigen Position
mit zu lieferndem Oberboden
andecken, leicht verdichten und 
gleichmäßig bestandsgleich einebnen,
so dass ein gleichmäßiger Übergang zum OKG erfolgt,
Anschlusshöhe an Bord: -2cm
inkl. Oberbodenlieferung,
Qualität Oberboden: Oberboden, gesiebt, liefern und
profilgerecht auftragen, Bodengruppe 4 DIN 18915
(schwach bindig),
Abrechnung nach rückverfüllter Bordlänge.

10 m ...................... ..............................
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2.1.03 Rasenansaat RSM 2.3 der rückverfüllten Borde

Feinplanum für Rasenfläche herstellen und Rasen ansäen,
Steine von mehr als 5 cm Durchmesser und schwer
verrottbare Pflanzenteile ablesen, 
anfallende Stoffe fachgerecht entsorgen,
Breite entsprechend dem in Anspruch genommenen Arbeitsbereich,
Rasenqualität: Gebrauchsrasen, RSM 2.3 Gebrauchsrasen -
Spielrasen,
Saatgutmenge 25 g/m2,
Nachweis der Beschaffenheit durch Vorlage des
Mischungsnummernbescheides,
Abrechnung nach angesäter Länge Bordrückverfüllung.

10 m ...................... ..............................

2.1.04 Schluckversuch Straßeneinlauf

Feststellen und protokollieren
der ordnungsgemäßen Entwässerung der
beiden Straßeneinläufe auf dem Bolzplatz,
Nachweis Mindestschluckvermögen je Ablauf: 4l/s
Nachweisdauer: >2min (480l)
incl. aller benötigten Hilfsmittel und -stoffe,
Übergabe Protokoll einfach in Papier an ÖBÜ,
Abrechnung nach Stück geprüften Einlauf.

2 St ...................... ..............................

2.1.05 Sieb Straßenablauf reinigen

Rost des Straßenablaufes entfernen,
Sieb/Schlammeimer herausnehmen, entleeren und säubern,
gesäuberten Schlammeimer wieder einsetzen und Rost wieder aufsetzen,
Abfall laden und entsorgen,
Abrechnung nach Stück gesäubertem Sieb/Schlammeimer.

2 St ...................... ..............................

2.1.06 Hochdruckreinigung Kanal

Leitung zwischen Straßenablauf und Hauptsammler
durch Hochdruckreinigung säubern,
Ziel: Herstellung der vollen Durchgängigkeit,
Leitungsdurchmesser DN 150,
Abrechnung nach Länge gereinigter Leitung.

13 m ...................... ..............................
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2.1.07 Basketballständer schonend rückbauen und separieren

vorhandenen Basketballständer mit Zielbrett und Korb 
schonend rückbauen, durch Abtrennen knapp über OK Asphalt,
Zielbrett und Korb sind fachgerecht abzubauen und 
dem AG zu übergeben,
der verbliebene Ständer ist fachgerecht zu entsorgen.
Abrechnung nach Stück separiertem und entsorgtem Basketballständer.

2 St ...................... ..............................

2.1.08 Sportgeräterohre / -hülsen einkürzen auf -5cm OK Asphalt

alle Sportgerätehülsen auf dem Bolzplatz freilegen und bis auf 5cm unter OK 
Asphalt einkürzen,
- mit Herstellung des benötigten Arbeitsraumes durch Ausbau Beton/Asphalt 
bis auf benötigte Höhe,
- Hülse / Rohr aus Aluminium oder Stahl abflexen bis auf >5cm unter OK 
Asphalt
- längste Seite, größter Durchmesser Hülse/Rohr: <20cm
- Wandungsdicke: <10mm,
- fachgerechte Trennung und Entsorgung der anfallenden Stoffe,
Ziel: alle Rohre und Hülsen sind unterhalb des Fräshorizontes,
Abrechnung nach Stück gekürztem Rohr / Hülse.

8 St ...................... ..............................

2.1.09 Säubern und Verplomben der Rohre / Hülsen mit Beton 

Die Rohre / Hülsen säubern, so dass mindestens die obersten 20cm frei sind,
Beton C12/15 liefern 
und Rohre / Hülsen damit verfüllen und verdichten,
Herstellung gerader Beton-Abschluss an Rohrende,
Abrechnung nach Stück verplombtem Rohr / Hülse.

8 St ...................... ..............................
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2.1.10 Asphaltieren Arbeitsbereiche der vorigen Positionen in Handarbeit

Die für die Kürzung der Rohre / Hülsen notwendigen Arbeitsbereiche:
- mit polymermodifizierter Bitumenemulsion ansprühen, Menge nach 
Vorschrift,
- Asphaltbeton Mischgutart AC 5 D L, Bindemittel Straßenbaubitumen 70/100 
TL einbauen und verdichten,
- Ausführung aufgrund Kleinstfläche in Handarbeit,
Einbauhöhe nach technologischer Erfordernis des AN = Fräshorizont oder 
höher,
Abrechnung nach Stück asphaltiertem Arbeitsbereich je Rohr / Hülse,
Ziel: Herstellung einer zum Abfräsen geeigneten Asphaltfläche.

8 St ...................... ..............................

Summe 2.1 Vorbereitende Arbeiten ..............................
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2.2 Fundamentarbeiten

2.2.01 Asphaltoberbau für Fundamente schneiden D<15cm, Rechteck 
1,2x0,6m

Asphaltoberbau für Fundamente rechteckig durchschneiden, 
Dicke der Befestigung < 15 cm, 
Ausführung mit Fugenschneidgerät, 
Ausführung gemäß Zeichnung,
Ausführung in Teilbereichen: 4 Rechtecke,
Schnittgröße: Rechteck 1,2x0,6m,
Abrechnung nach vollständig durchgeschnittener Länge.

14,4 m ...................... ..............................

2.2.02 Rückschnitt Asphaltoberbau D<15cm, Rechteck 1,5x0,9m

Rückschnitt Asphaltoberbau, 
gemäß ZTVA-StB 97 am Grabenrand,
Dicke der Befestigung über 15 bis 20 cm, 
Ausführung mit Fugenschneidgerät, 
Ausführung in Teilbereichen: 4 Rechtecke,
Schnittgröße: Rechteck 1,5x0,9m,
Abrechnung nach vollständig durchgeschnittener Länge.

19,2 m ...................... ..............................

2.2.03 Asphaltdeckschicht für Fundamente abbrechen+entsorgen

Abbruch Asphaltoberbau für Fundamente
im Rahmen einer Teilabbruchmaßnahme,
Asphaltrand bereits komplett durchgeschnitten,
Abbruchmaterial aufnehmen und entsorgen,
Ausführung in 4 Teilbereichen,
Entsorgungskosten sind in die Position
einzukalkulieren,
Abfall ist nicht gefährlich, nicht schadstoffbelastet,
Größe der Abbruchvolumen/Fundament (LxBxT): 1,2x0,6x<0,15m
Abrechnung nach Aufmaß.

0,5 m³ ...................... ..............................
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2.2.04 Fundamentaushub 1,2x0,6m bis auf -0,63m, Aushub entsorgen

Aushub für Fundamente in den im Asphalt freigeschnittenen Bereichen,
ca. 50% Mineralgemisch und 50% Unterboden,
Endtiefe: 63cm unter OK Asphaltdecke,
Aushub fachgerecht entsorgen,
Gesamtmaße fertige Fundamentgrube 
ab OK Bolzplatz (LxBxT): 1,2x0,6x0,63m.
Abrechnung nach Stück ausgehobener Grube.

4 St ...................... ..............................

2.2.05 Abstemmen und Säubern alte Fundamente, entsorgen

Beim Ausschachten der Fundamentgruben störende Altfundamente / 
Fundamentteile
abbrechen durch Abstemmen,
Das Abbruchmaterial ist fachgerecht zu entsorgen
und die abgestemmte Fläche zu säubern,
Abrechnung nach Aufmaß.

1 m³ ...................... ..............................

2.2.06 Planum Fundamentsohle 45MPa

Planum herstellen, einschließlich Verdichtung,
für Fundamentsohle (LxB): 1,2x0,6m,
Verformungsmodul EV2: >45 MPa,
Abrechnung nach Stück verdichteter Fundamentsohle.

4 St ...................... ..............................

2.2.07 Betonschrauben 12x150 liefern+in alte Fundamente zur Hälfte 
einschrauben

Betonschrauben 12x150 liefern und 
an abgestemmte Altfundamentseite bis zur Hälfte einschrauben,
als bewehrte Verbindung zum Beton des neuen Fundamentes,
Anzahl Schrauben abhängig von der abgestemmten Fundamentfläche,
Abrechnung nach Stück eingeschraubter Betonschraube.

12 St ...................... ..............................
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2.2.08 Fundamente 1,2x0,6x0,6m+Rückschnittbereiche C25/30

Beton liefern Fundament herstellen,
für Bolzplatztor mit Basketballaufsatz,
aus Beton C25/30 DIN EN 206-1 und DIN 1045-2, 
ohne RC-Baustoffe und industriell hergestellte Gesteinskörnungen,
Maße Fundament LxBxT: 1,2x0,6x0,6m,
OK Fundament bis OK Fräshorizont (3cm unter OK Asphalt),
das höhengerechte Betonieren des rückgeschnittenen Bereiches ist in die 
Position einzukalkulieren,
obere Betonfläche geneigt entsprechend dem Bestandsgefälle,
Reststoffe sind fachgerecht zu entsorgen,
Ausführung gemäß Zeichnung / Herstellervorgaben,
Abrechnung nach Stück fertig hergestelltem Fundament.

4 St ...................... ..............................

2.2.09 Fundamente einmessen und am Bord markieren

Eckpunkte der Fundamente rechtwinklig zum Bord einmessen und 
auf Bord markieren,
Übergabe Aufmaß einfach an ÖBÜ in Papier,
Abrechnung nach Stück eingemessenem Fundament.

4 St ...................... ..............................

Summe 2.2 Fundamentarbeiten ..............................
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2.3 Asdphaltarbeiten

2.3.01 Reinigung Bolzplatz mit Einfassung

Gesamte Asphaltfläche mit Einfassung aus Hochborden
besenrein säubern und mit Schlauch abspritzen,
incl. aller Ecken und der beiden Einläufe,
Zeitpunkte:
- vor dem Asphaltieren
- vor dem Linieren
Abfall sammeln und entsorgen,
Entsorgungskosten sind in die Position einzukalkulieren,
Abrechnung nach Stück gereinigtem Bolzplatz.

2 St ...................... ..............................

2.3.02 Asphalt fräsen, Tiefe 3cm, laden, entsorgen

Auf dem kompletten Bolzplatz die Asphaltdeckschicht abfräsen,
Ausführung innerhalb der Rundbordeinfassung,
Fräsgut aufnehmen, laden und entsorgen, 
Deckschicht aus Asphaltbeton, 
Frästiefe 3cm, 
Ränder an Einbauten nacharbeiten, 
Flächen reinigen, nicht festhaftende Schichten lösen,
ohne Untergrundbeschädigung,  
Fräsasphalt laden und entsorgen,
Abfall ist nicht gefährlich, nicht schadstoffbelastet
Abrechnung nach gefräster Fläche.

650 m² ...................... ..............................

2.3.03 Zulage für Fräsen der Betonfundamente in Asphaltfläche

Vergütung für höhere Abnutzung für das
Mitfräsen der in der Asphaltfläche befindlichen Fundamente,
Fundamentgröße 1,2x0,6m
Überstand über Fräshorizont (Frästiefe): ca 1cm,
Beton C20/25,
Abrechnung nach Stück mitgefrästem Fundament.

4 St ...................... ..............................
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2.3.04 Zulage für Handarbeit an den beiden Einläufen

Zulage für manuellen Abtrag der Asphaltbetonschicht
im Bereich der beiden Einläufe,
Abtragstiefe = Fräshorizont -3cm,
Abrechnung nach Stück freigelegtem Einläufen

2 St ...................... ..............................

2.3.05 Schutz umlaufender Rundborde vor Asphaltverschmutzung

Umlaufende Hochborde und Einläufe 
vor Verschmutzung durch Asphalteinbau schützen, 
Schutz nach Wahl des AN,
incl. aller benötigten Hilfsmittel und deren Entsorgung,
Abrechnung nach Länge geschütztem, umlaufender Bord.

104 m ...................... ..............................

2.3.06 Bitumenhaltiges Bindem. aufsprühen C60 BP 4-S

Bitumenhaltiges Bindemittel auf abgefräste Fläche
und Fundamentbeton aufsprühen,
0,25 bis 0,35 kg/m2,
lösemittelhaltige Bitumenemulsion C60 BP 4-S 
TL BE-StB und DIN EN 13808,
ganzflächig, auf gefrästen Asphalttragschichten, 
für den Einbau von Asphaltdeckschichten aus Asphaltbeton,
Abrechnung nach aufgesprühter Fläche.

650 m² ...................... ..............................
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2.3.07 Asphaltbetondeckschicht AC5DL D 3cm Bm.70/100

Asphaltdeckschicht aus Asphaltbeton,
ZTV Asphalt-StB, Mischgutart AC 5 D L,
ohne RC-Baustoffe und industriell hergestellte
Gesteinskörnungen,
Schichtdicke 3 cm,
Bindemittel Straßenbaubitumen 50/70 
TL Bitumen-StB und DIN EN 12591,
Einbau der einzelnen Streifen Heiß an Heiß,
auf die noch warme Oberfläche 0,5 bis 1 kg/m2
gebrochene Gesteinskörnung der Lieferkörnung 1/3
streuen und einwalzen,
Ebenheit: <3mm Erhöhungen zur Umgebung,
nicht gebundene Stoffe abfegen, aufnehmen und
entsorgen,
Entsorgungskosten und technologisch bedingter Handeinbau 
sind in die Position einzukalkulieren,
Abrechnung nach fertig asphaltierter Fläche.

650 m² ...................... ..............................

2.3.08 Zulage für Handarbeit an Einläufen

Zulage für manuelle Herstellung der Asphaltbetonschicht
im Bereich der beiden Straßeneinläufe,
einschließlich Verdichtung,
Abrechnung nach Stück anasphaltiertem Straßenablauf.

2 St ...................... ..............................

2.3.09 Fuge schneiden Deckschicht Asphaltbeton Längsfuge B 10mm T 40mm

Fuge gemäß ZTV Fug-StB beim Herstellen der Asphaltschicht schneiden, 
Ausführung in der Deckschicht, aus Asphaltbeton, 
als Anschluss an umlaufenden Betonhochbord,
Fugenbreite 10 mm, Fugentiefe 40 mm, Einzellänge über 20 bis 30 m, 
Ausführung gemäß Zeichnung,
Abrechnung nach geschnittener Fugenlänge.

105 m ...................... ..............................



19Seite 
Projekt: Aufwertung Bolzplatz am Sportforum Neustadt in Sachsen 

LV-Bezeichnung: Aufwertung Bolzplatz

OZ Menge   Einheit Einheitspreis EUR Gesamtbetrag EUR

2.3.10 Fuge füllen Bit.-vergussmasse B 10mm T 40mm

Fuge gemäß ZTV Fug-StB in Asphaltschicht liefern und vergießen, 
Fugenspalt säubern und trocknen, 
mit kraftstoffresistenter Bitumenvergussmasse TL Fug-StB füllen, 
Fugenbreite 10 mm, Fugentiefe 40 mm, Einzellänge über 20 bis 30 m, 
Ausführung gemäß Zeichnung,
Abrechnung nach vergossener Fugenlänge.

105 m ...................... ..............................

2.3.11 Zulage Fuge+Verguss für Einlauf als Kleinstlänge

Zulage für erhöhten Aufwand für 
Herstellen und Füllen der Anschlussfuge im Bereich der Straßeneinläufe,
Abrechnung nach Stück verfugtem Straßeneinlauf.

2 St ...................... ..............................

Summe 2.3 Asdphaltarbeiten ..............................
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2.4 Linierung für Basketball

2.4.01 Linierung weiß für Basketball liefern und herstellen

Spielfeldlinien in 5 cm Breite 
gemäß Linierungsplan Bolzplatz einmessen und
mit 2-Komponenten-Markierungsfarbe
fachgerecht auf Asphaltdeckschicht aufbringen,
Größe Basketballfeld: 25x15m,
Ausführung 6 Wochen nach der Asphaltierung des Bolzplatzes,
Abrechnung nach Länge fest aufgebrachter 5cm breiter, weißer Linien.

220 m ...................... ..............................

Summe 2.4 Linierung für Basketball ..............................
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2.5 Bolzplatztor mit Basketballaufsatz

2.5.01 Bolzplatztor mit Basketballaufsatz liefern und montieren

Bolzplatztor mit Basketballaufsatz liefern und montieren,
komplett aus Aluminium gefertigt 
Oberfläche: natur
nach DIN-EN 15312, GS-geprüft,
Bolzplatztor:
- Größe: 3x2m
- Bauweise: vollverschweißt
- Latte-/Pfostenkonstruktion aus 120 x 100 mm Ovalprofil
- Ballfangrohre aus 30 mm Rundrohr
- Abstand der Ballfangrohre nach Vorschrift 85 mm
- Tortiefe 1 m
Basketball-Aufsatz:
- Bauweise: aufschraubbarer Aufsatz
- Ausladung ca. 1 m
- Zielbrett-Größe 90 x 120 cm als Aluminiumbrett
- wetterfester Korb mit passendem Kettennetz

Erzeugnis wie 
Kombi-Bolzplatztor ALU-ROBUST
Artikel-Nr. 15627
https://www.sportco.de/produkte/teamsport/fussball/bolzplatztore/kombi-
bolzplatztor-alu-robust/
Hersteller: Sportco
Sportco GmbH
Im Langenstück 6 - 58093 Hagen
Telefon: 02331/97860 
Mail: info@sportco.de

oder gleichwertig:

angebotenes Fabrikat und Hersteller 
'
..................................................' 
vom Bieter einzutragen

Abrechnung nach gelieferten und montierten Stück Bolzplatztor mit 
Basketballaufsatz.

2 St ...................... ..............................
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2.5.02 Bolzplatztor einmessen, ausrichten und Löcher bis in Fundament 
bohren, d=18mm

- an Hand des erstellten Fundamentaufmaßes und der Markierungen am 
Bord 
sowie der fertigen Basketball-Linierung, die Fundamenlage ermitteln,
- Torstandort mit unmontierten Bolzplatztor einmessen und Lage der Löcher 
in den Befestigungslaschen auf dem Asphalt markieren,
- Tor wegrücken 
- an markierter Stelle senkrecht ein Loch mit Bohrhammer (nicht Diamant) 
bohren, Durchmesser 18mm Tiefe ca. 250mm,
Abrechnung nach gebohrtem Loch zur Torbefestigung

8 St ...................... ..............................

2.5.03 Bohrloch-Reinigungsbürste aus nichtrostendem Stahl liefern

Stahlbürsten mit Borsten aus nicht rostendem Stahl
zur Reinigung von Bohrlöchern mit Durchmesser 18mm 
liefern
Erzeugnis wie 
Reinigungsbürste BS ø16/18
Artikel-Nr. 78181
https://www.fischer.de/de-de/produkte/schwerlast-befestigungen-chemie/
montagezubehoer/buersten-fuer-beton-mauerwerk/78181-bs-o16-18
Hersteller: fischer
fischer Deutschland Vertriebs GmbH - Klaus-Fischer-Straße 1
Telefon: 49 74 43 12 60 00 
E-Mail: info@fischer.de

oder gleichwertig:

angebotenes Fabrikat und Hersteller 
'
..................................................' 
vom Bieter einzutragen

Abrechnung nach Stück gelieferter Bohrlochreinigungsbürste.

1 St ...................... ..............................
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2.5.04 Bohrloch reinigen, 4x ausblasen+Bürste

mit Druckluft Ausblaspistole mit einer Düsenlänge von >250mm
die Bohrlöcher 4x gemäß Anwendervorschrift ausblasen,
gröbere Teile mit bereits gelieferter Bohrloch-Reinigungsbürste aus dem 
Loch holen,
Abrechnung nach Stück gereinigtem Bohrloch.

8 St ...................... ..............................

2.5.05 Ankerstange M16x300, nicht rostender Stahl, liefern

Ankerstange M16x300, nicht rostender Stahl, liefern,
zum Einkleben in Fundamentlöcher,

Erzeugnis wie 
fischer Ankerstange FIS A M16 x 300 R nicht rostender Stahl
Artikel-Nr. 90458
https://www.fischer.de/de-de/produkte/schwerlast-befestigungen-chemie/a
nkerstangen-innengewindeanker/ankerstange-fis-a/90458-fis-a-m16-x-300-r
Hersteller: fischer
fischer Deutschland Vertriebs GmbH - Klaus-Fischer-Straße 1
Telefon: 49 74 43 12 60 00 
E-Mail: info@fischer.de

oder gleichwertig:

angebotenes Fabrikat und Hersteller 
'
..................................................' 
vom Bieter einzutragen

Abrechnung nach Stück gelieferter Ankerstange.

8 St ...................... ..............................
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2.5.06 2k-Anker-Klebemörtel liefern und Anker einkleben

2k-Klebemörtel zum Einkleben von Schwerlastdübeln liefern
und Ankerstangen in gereinigte Bohrlöcher gemäß Herstelleranweisung 
einkleben:
- gereinigtes Loch mit von Lochgrund her mit 2k-Mörtel verfüllen
- Die Ankerstange FIS A wird von Hand unter leichter Drehbewegung bis zum 
Bohrlochgrund in das Bohrloch eingesetzt
- überschüssiges Material entfernen und entsorgen
- Aushärten lassen

Erzeugnis wie 
fischer Superbond-Mörtel FIS SB 585 S
Artikel-Nr. 520526
https://www.fischer.de/de-de/produkte/schwerlast-befestigungen-chemie/in
jektionsmoertel/superbond-moertel-fis-sb/520526-fis-sb-585-s
Hersteller: fischer
fischer Deutschland Vertriebs GmbH - Klaus-Fischer-Straße 1
Telefon: 49 74 43 12 60 00 
E-Mail: info@fischer.de

oder gleichwertig:

angebotenes Fabrikat und Hersteller 
'
..................................................' 
vom Bieter einzutragen

Hinweis: Gemäß der Installationsinstruction des Produktes reicht eine 
Patrone für 125mm Bohrlochtiefe
Bei veranschlagten 250mm Bohrlochtiefe werden also 2 Patronen pro 
Bohrloch benötigt,

Abrechnung nach Stück eingeklebter Ankerstange.

8 St ...................... ..............................

2.5.07 Bolzplatztor aufsetzen und festschrauben

Nach Aushärten des 2k-Mörtels, das Tor mit den Befestigungslaschen auf die 
eingeklebten Ankerstangen setzen und mit der beiliegenden Unterlegscheibe 
und Mutter fest verschrauben.
Abrechnung nach befestigten Bolztorlaschen.

8 St ...................... ..............................
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2.5.08 Hutmutter M16 nicht rostender Stahl liefern und einbauen

- Hutmutter aus nichtrostendem Stahl liefern, 
- eingeklebte Ankerstange auf benötigtes Maß kürzen,
- Gängigkeit des Gewindes durch anfeilen o.ä. herstellen,
- Hutmutter aufschrauben und mit fest angezogener Mutter verkontern.
Abrechnung nach Stück gesicherter Verschraubung.

8 St ...................... ..............................

Summe 2.5 Bolzplatztor mit Basketballaufsatz ..............................

Summe 2 Aufwertung Bolzplatz ..............................
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3 Einbau Betonsitzquader an Tischtennisplatte

3.01 Oberboden mit Grasnarbe abtragen+entsorgen T15cm

Oberboden mit Grasnarbe profilgerecht abtragen,
laden, und entsorgen
für Aufstellung der Sitzquader,
ebene Ausführung - ohne Neigung,
Abrechnung nach Fläche fertiges Planum.

4 m² ...................... ..............................

3.02 Rückenstütze Pflasterzeile bis -0,1m kürzen+entsorgen

Rückenstütze der Pflasterzeile 
an der Längsseiter der Tischtennisplatte
bis 10cm unter OK Pflaster einkürzen,
Ausführung nach Wahl des AN,
Ziel: direkter Anschluss der Betonsitzblöcke an die Pflasterzeile,
Abbruchmaterial aufnehmen und entsorgen,
Abrechnung nach Länge gekürzter Rückenstütze.

7 m ...................... ..............................

3.03 ebenes Planum 45MPa

Planum herstellen und verdichten,
für Betonsitzquader, ohne Neigung,
zulässige Abweichung von der Sollhöhe +/- 3cm,
Abweichung unter der 4-m-Latte: <=3cm
Verdichtungsgrad, Dpr >=0,97
Verformungsmodul, Ev2 >=45 MPa,
Abrechnung nach Fläche fertiges Planum.

4 m² ...................... ..............................
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3.04 Betonsitzquader 100x40x53cm (LxBxH)

Betonsitzblock aus Werkbeton, gerade,
gestrahlte Oberfläche
mit gefasten Kanten 7/7mm,
DIN EN 13198; C35/45; 
Unterkante ohne Fase,
Sichtbeton Grau, L/B/H = 100 / 40 / 53 cm
liefern, waage- und fluchtgerecht 
bündig an den Wegebord Längsseite Tischtennisplatte
auf 10cm Fundament aus Beton C20/25 setzen,
einschließlich aller benötigten Materialien und Hilfsarbeiten,
Planum wird gesondert vergütet,
Abrechnung nach Stück fest eingebauten Betonsitzquader.

6 St ...................... ..............................

3.05 Betonsitzquader 50x40x53cm (LxBxH)

Betonsitzblock aus Werkbeton, gerade,
gestrahlte Oberfläche
mit gefasten Kanten 7/7mm,
DIN EN 13198; C35/45; 
Unterkante ohne Fase,
Sichtbeton Grau, L/B/H = 50 / 40 / 53 cm
liefern, waage- und fluchtgerecht 
auf 10cm Fundament aus Beton C20/25 setzen,
einschließlich aller benötigten Materialien und Hilfsarbeiten,
Planum wird gesondert vergütet,
Abrechnung nach Stück fest eingebauten Betonsitzquader.

1 St ...................... ..............................

3.06 Oberboden liefern, andecken, Rasenansaat RSM 2.3

Oberboden liefern und Fläche zwischen Betonsitzquader und Rasenfläche 
rückverfüllen,
einebnen und leicht verdichten auf Niveau Rasenfläche,
entlang der Rasenanschlussseiten der Betonsitzquader,
Breite entsprechend dem in Anspruch genommenen Arbeitsbereich,
bis OK Rasen,
Neigung: keine
Ansaat mit RSM 2.3 Gebrauchsrasen - Spielrasen, 
Saatgutmenge 25 g/m2, 
Abrechnung nach Länge fertig verfüllter und angesäter Anschlussbereich zum 
Rasen.

7,3 m ...................... ..............................
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Summe 3 Einbau Betonsitzquader an Tischtennisplatte ..............................
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2.1 Vorbereitende Arbeiten ..............................

2.2 Fundamentarbeiten ..............................

2.3 Asdphaltarbeiten ..............................

2.4 Linierung für Basketball ..............................

2.5 Bolzplatztor mit Basketballaufsatz ..............................

Summe 2 Aufwertung Bolzplatz ..............................
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1 Baustelleneinrichtung ..............................

2 Aufwertung Bolzplatz ..............................

3 Einbau Betonsitzquader an Tischtennisplatte ..............................
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Summe Zusammenstellung: ..............................

Summe ohne Nachlass: ..............................

Nachlass (..............................%): ..............................

Summe netto: ..............................

zzgl. 19% MwSt: ..............................

Summe inkl. MwSt: ..............................


