

Grobangaben:

- 200 m
- 240 m
- 5 m³
- 5 m³
- 240 m

Los Zimmererarbeiten

Absteifungen
Ausbau von Hölzern
Lieferung Nadelholz
Lieferung Eiche
Sanierung Fachwerk

Bauzeit: 22.09.2025 – 28.02.2026