

Grobmengenangaben: Los Dacharbeiten

- 240 m² Ziegeldeckung mit vorhandenen Ziegeln
- 240 m² Dachschalung
- 60 m Rinnen + Fallrohre

Bauzeit: 22.09.2025 – 30.11.2025