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Gesamt: Los 4 Baumeisterarbeiten 
Langtext: Rechtsverbindliche Positionsbeschreibung

Menge Einheit E-Preis G-Preis

Übertrag: ..............................

_____________________
Übertrag: ..............................

01 Baustelleneinrichtung

01.01 Baustelleneinrichtung, Wasserhaltung

BAUSTELLENEINRICHTUNG
BAUSTELLENEINRICHTUNG

***Pauschalposition***
01.01.0001 Baustelleneinrichtung einrichten, vorhalten, räumen

Baustelleneinrichtung (Geräte, Ausrüstungen etc.) für vorgenanntes 
Bauvorhaben einrichten, vorhalten über die vereinbarte Bauzeit sowie 
Räumen der  Baustelle und Wiederherstellung des Geländes einschließlich  
Entfernen von Verunreinigungen, mit folgenden in den Pauschalpreis  
einzurechnenden Leistungen, soweit sie nicht in nachfolgenden 
Einzelpositionen erfasst sind:  

Freimachen des Baugeländes  
Baustraßen, Bauwege
Lager- und Arbeitsplätze  
Verkehrssicherungseinrichtung einschl. Leistung zur Verkehrssicherung  
Baustellenbeleuchtung
Tagesunterkünfte  
Lagerräume, Werkstatt  
Maschinen, Geräte, Werkzeuge  
Schutzwände, Schutzdächer, Schutzgeländer  
eventuell erforderliche begehbare Abdeckungen  
Schützen der Grenzen zu Nachbargrundstücken unfallsicher für gesamte 
Bauzeit  

Leistungszeit: Bauzeit für aufgeführten Leistungen       
     
Für die Baustelleneinrichtung ist nur begrenzt Platz auf dem Grundstück 
vorhanden. Der Auftragnehmer hat die Baustelle vorausschauend für einen 
reibungslosen Bauablauf einzurichten.
Die Standorte für Baumaschinen und Geräte (z. B. LKW)
sind entsprechend abzustimmen.
Die Kosten für die Baustelleneinrichtung, wenn nicht
gesondert im Leistungsverzeichnis aufgeführt, sind in den
Angebotspreisen einzurechnen.
Für den Verschluss von Lager- und Arbeitsplätzen hat der Auftragsnehmer 
selbst zu sorgen. Die Beleuchtung der Arbeitsplätze ist Bestandteil der 
Baustelleneinrichtung.
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Menge Einheit E-Preis G-Preis

Übertrag: ..............................

_____________________
Übertrag: ..............................

Tagesunterkünfte für den eigenen Bedarf sind in die Preise einzurechnen.

Die Besichtigung der Baustelle/ Grundstückes sowie der
Anfahrtsmöglichkeiten wird dringend empfohlen.

1,000 Pauschal nur G.-Betrag ..............................

***Pauschalposition***
01.01.0002 Einmessen, Höheneinmessung nach Plan, Plätze und Spielflächen

Absteckarbeiten durchführen, inkl. Höhenfestlegung für die fachgerechte 
Ausführung der gesamten Anlage.

Fachgerechtes Einmessen bzw. Nivellieren (Lage und Höhen) aller 
geplanter Außenanlagen gem. aktuellem Ausführungsplan einschließlich 
Aufstellung von Schnurgerüsten. 
Schnurgerüst standsicher verstrebt aufstellen, einschl. evtl.  erforderlicher 
Vermessungshilfen. 
Einordnung in Absprache mit Bauleitung
einschl. evtl. erforderlicher Vermessungshilfen.

1,000 Pauschal nur G.-Betrag ..............................

***Pauschalposition***
01.01.0003 Schachtscheine einholen

Einholen von Schachtscheinen bei den zuständigen Medienträgern.
Die Schachtscheine sind in Kopie der Bauleitung vorzulegen

1,000 Pauschal nur G.-Betrag ..............................

01.01.0004 Bauwasseranschluss herstellen u. abbauen
Bauwasseranschluß auch für Fremdfirmen nutzbar herstellen,
vorhalten und nach Fertigstellung des Bauwerkes abbauen  einschl. 
Erdungsbrücke. Die behördlichen Anträge für die Einrichtung und 
Beseitigung der Anlage sind ohne Mitwirkung des AG zu stellen.  
Anzahl der Entnahmestellen mit 
Ventil und Schlauchverschraubung: 1St, DN20  
Vorhaltedauer: gesamte Bauzeit
Ein C-Anschluss in Baustelleneinrichtung mit einplanen.

1,000 Stk .............................. ..............................

01.01.0005 Baustromanschluss einrichten,  räumen
Baustromanschlüsse für geplantes Bauvorhaben, ausreichend 
dimensioniert, entsprechend der Technologie und abgesichert, auch als 
Anschluß für Fremdfirmen nutzbar, einrichten und nach Fertigstellung des 
Bauwerkes abbauen. 

Der AN hat die behördlichen Anträge für die Einrichtung und Beseitigung   
der Anlage ohne Mitwirkung des AG zu stellen. Die gesamte Anlage ist 
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Menge Einheit E-Preis G-Preis

Übertrag: ..............................

_____________________
Übertrag: ..............................

gemäß den einschlägigen VDE-Bestimmungen zu errichten und in 
vorgeschriebenen Zeitabständen nach UVV "Elektrische Anlagen und 
Betriebsmittel" zu überprüfen.

Im Preis inbegriffen sind die notwendigen Antragstellungen, alle anfallenden 
Gebühren und Nebenkosten sowie 1 St. Baustromverteiler nach EN 60439-
4/A1  bzw. DIN/VDE 0660 Teil 501/A1 als Anschluß-Schrank für 
Verrechnungsmessung,  

Nennspannung 400 V AC, Schutzart IP 43,  Bereich der Messeinrichtung in 
Schutzart IP 54  und plombierbar, mit Untergestell und  
korrosionsbeständigem Gehäuse, schutzisoliert, mit Sicherungszubehör, 
Nenngröße 63 A, Anschlußsicherungen mit NH-Lasttrennschalter 3-polig,  
mit Vierleiter-Drehstrom-Wirkverbrauchszähler, Klasse  1,  Hauptsicherung 
und Abgang mit  1ST CEE- Steckdose 400V/ 32A 1ST CEE- Steckdose 
400V/ 16A 4 ST Schuko-Steckdose 230V/-16A.       

Es ist kein Krananschluss vorgesehen. Für Anlieferung etc. ist ein Autokran 
einzukalkulieren.                                   

1,000 Stk .............................. ..............................

01.01.0006 Baustromanschluss vorhalten
Vorhaltung der vorgenannten Position 
(Baustromanschluss) über die gesamte Bauzeit.  

8,000 Mt .............................. ..............................

01.01.0007 Meterrissplaketten anbringen
Meterrissplakete  (1m über FFB) gut sichtbar in jedem Geschoss  gut 
sichtbar montieren bzw. fixieren (kleben).

Absprache mit Bauleitung wegen Position Plaketten.
3,000 Stk .............................. ..............................

01.01.0008 Bautür, behelfsmäßig, verschließbar
Bautür, behelfsmäßig, verschließbar, aus Stahl in das Bauwerk einbauen, 
vorhalten und beseitigen.

Lichte Breite: bis ca. 1,0m
Lichte Höhe: bis ca. 2,00m

2,000 Stk .............................. ..............................

***Pauschalposition***
01.01.0009 Zulage statisch erforderliche Abstützungen und Sicherung Außenwand

Bei Durchbrüchen vor Einbau der Stürze zur Sicherung
1,000 Pauschal nur G.-Betrag ..............................
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Menge Einheit E-Preis G-Preis

Übertrag: ..............................

_____________________
Übertrag: ..............................

_______________

Summe Hierachiestufe 2
01.01 Baustelleneinrichtung, Wasserhaltung ..............................

_______________

_______________

Summe Hierachiestufe 1
01 Baustelleneinrichtung ..............................

_______________

02 Teilabbruch und Entkernung

Hinweise zu Bestand
ACHTUNG: Der dargestellte Bestand muss unbedingt erhalten bleiben. Die 
Abbruchmaßnahmen müssen sorgfältig und mit kleinem Gerät erfolgen. Im Bereich der 
Durchbrüche ist mit Vorsicht vorzugehen. Es ist auf gerade Abbruchkanten zu achten. 

Bestandsbeschreibung - siehe Fotodokumentation:

Tragkonstruktion Stahlstützen und Träger auf Einzelfundamente und Streifenfundamenten

Außenwände Bestand: 
36,5cm Mauerziegel mit umlaufenden massiven Spritzwassersockel aus Beton, Im Bereich 
Bahnhofshalle und Büro Stahl-Glas Konstruktionen

Fußböden massiv mit Fliesen, Terrazzo- und PVC-Belag auf Anhydritestrich und 
Verschleißschicht.

Die Durchbrüche sind incl. Stahlbetonfertigstürzen S-Stürze oder gleichwertig ausgeschrieben.

Kleinflächen und Handarbeit sind aufgrund der Kleinteiligkeit unbedingt einzukalkulieren und 
werden nicht extra verpreist.

02.01 Abbruchmaßnahmen  Außenbereich

02.01.0001 Maschendrahtzaun Nordseite abbauen, entsorgen
Vorhandenen Maschendrahtzaun Hinterhof, Höhe ca. 1,30m abbauen, 
Drahtgeflecht vorab abmontieren von Pfosten, zusammenrollen und fachgerecht 
entsorgen

siehe Fotodokumentation
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Projekt: Syratal - Bahnhofsgebäude 10.07.2025
Gesamt: Los 4 Baumeisterarbeiten 
Langtext: Rechtsverbindliche Positionsbeschreibung

Menge Einheit E-Preis G-Preis

Übertrag: ..............................

_____________________
Übertrag: ..............................

35,000 m .............................. ..............................

02.01.0002 Stahlrohrtor incl. 2 Pfosten 1,8x1,50m ausbauen und entsorgen
zweiflügeliges Stahlrohrtor incl. 2 Pfosten, hintere Zufahrt Hof

Maße ca: 4,50x1,80m ausbauen und seitl. lagern
1,000 Stk .............................. ..............................

02.01.0003 Betonfundamente Pfosten Zaun ausbauen und entsorgen
Betonfundamente von Einfriedungen (Maschendrahtzaun)
abbrechen und entsorgen.
Fundamenttiefe : bis 1,00 m
Fundamentbreite : bis 0,30 m
ca. 30 Stk: 0,3mx0,3mx1m Einzelgröße, unbewehrter Beton

3,000 m3 .............................. ..............................

02.01.0004 Podestplatten incl. Podest Eingang massiv abbrechen und entsorgen
Abbruch und Entsorgung der Podeste Eingang Hainstraße
siehe Fotodokumentation

11,50 m2 .............................. ..............................

02.01.0005 Abbruch Betonplatten d=ca. 10cm Ausgang Bahnsteig
Aufnahme Betonplatten Bahnsteig im Bereich des Baubereiches (Absprache mit 
Bauleitung)

incl. Schuttbeseitigung, Abtransport, fachgerechte Entsorgung und Kippgebühr.
Aufbaustärke: bis 10 cm Ausbauort: Ausgang Bahnhofshalle zu Bahnsteig

5,00 m2 .............................. ..............................

02.01.0006 Zulage Abbruch konstruktive Bewehrung zu Pos. vor
Zulage Abbruch konstruktive Bewehrung zu Pos. vor

15,50 m2 .............................. ..............................

02.01.0007 Betonstufen schräg Eingang ausbauen und entsorgen, 4,0x0,5x0,20m
Betrifft Außenstufen Beton jetztiger Eingangsbereich und Zugang Bahnhofshalle

2,000 Stk .............................. ..............................

02.01.0008 Betonstufen Bereich Gleise abbrechen und entsorgen
Betrifft Außenstufen Beton jetztiger Eingangsbereich und Zugang Bahnhofshalle

3,000 Stk .............................. ..............................
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Projekt: Syratal - Bahnhofsgebäude 10.07.2025
Gesamt: Los 4 Baumeisterarbeiten 
Langtext: Rechtsverbindliche Positionsbeschreibung

Menge Einheit E-Preis G-Preis

Übertrag: ..............................

_____________________
Übertrag: ..............................

02.01.0009 Holzrampe Hintereingang abbrechen und entsorgen
Holzrampe abbrechen und entsorgen

1,000 Stk .............................. ..............................

02.01.0010 Geländer Bereich Holzrampe abbrechen
Geländer Bereich Holzrampe abbrechen und entsorgen

1,000 Stk .............................. ..............................

02.01.0011 Standrohre und unterer Teil von Fallrohren Bestand demontieren
Die 2 vorhandenen Fallrohre sind bis auf Höhe Dach zu demontieren (ca. 3m). Der 
vorhandene Grundleitungsanschluss mittels Standrohr ist fachgerecht auszubauen 
und während der Bauphase seitlich zu lagern.

Das Niederschalgswasser ist provisorisch umzuleiten und im Hinterhof 
oberflächennah zu versickern!

Im Zuge der Anbindungsarbeiten RW-Grundleitung ist das Standrohr wieder zu 
montieren (extra Position).

Betrifft: 2 Fallrohre auf Nordseite (siehe Fotodokumentation)
2,000 Stk .............................. ..............................

02.01.0012 Abwasserleitung, Steinz./Beton, abräumen und entsorgen
Stillgelegte Abwasserleitungen aus
Steinzeug-/Betonrohren in
unterschiedlichen Durchmessern
abtrennen, abräumen und entsorgen.
Durchmesser : DN 100-150

10,000 m .............................. ..............................

02.01.0013 Rohrleitung, Stahl/Guss, abräumen
Stillgelegte Rohrleitungen aus
Stahl/Guss in unterschiedlichen Durchmessern abtrennen, abräumen und 
entsorgen.
Durchmesser: DN 100-200

10,000 m .............................. ..............................

02.01.0014 Kabel abräumen
Kabel, spannungsfrei, in
unterschiedlichen Durchmessern und
Materialien abtrennen, abräumen und
entsorgen.
Durchmesser : 1-3cm

15,000 m .............................. ..............................
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Projekt: Syratal - Bahnhofsgebäude 10.07.2025
Gesamt: Los 4 Baumeisterarbeiten 
Langtext: Rechtsverbindliche Positionsbeschreibung

Menge Einheit E-Preis G-Preis

Übertrag: ..............................

_____________________
Übertrag: ..............................

Pflasterbelag außen
Pflasterbelag außen

02.01.0015 Weg und Terrasse Steinbelag u. Terrazzobelag ausbauen und entsorgen
Aufnahme Pflasterbelag und Betonplatten Ausbauort: Weg vor Bahnsteig und 
Terrasse Imbiss
Einzukalkulieren sind:
Transport zum Fahrzeug, einschließlich Schuttrutschen
geeigneter Schutz der Fenster/ Fensterbänke bei der Montage von Schuttrutschen
erforderliche Nebenarbeiten
die Staubausbreitung bei Abbruch und beim Abladen der Abbruchmassen in den 

Container ist durch Planen oder andere geeignete Maßnahmen unbedingt 
gering zu halten, da die Fassade bereits saniert wurde

75,00 m2 .............................. ..............................

02.01.0016 Zulage seitliches Lagern Steinbelag
Zulage für geordnetes seitliches Lagern (Stapel) in Absprache mit Bauherrn in 
Nähe Bauvorhaben 

75,00 m2 .............................. ..............................

02.01.0017 Betonbord d=20cm ausbrechen und entsorgen
Betonbord als Randeinfassung d=20cm ausbrechen und seitlich lagern, siehe 
Fotodokumentation

25,000 m .............................. ..............................

02.01.0018 Zulage zu Betonbord d=20cm seitlich lagern
Zulage zu Betonbord d=20cm entsorgen

25,000 m .............................. ..............................

_______________

Summe Hierachiestufe 2
02.01 Abbruchmaßnahmen  Außenbereich ..............................

_______________

02.02 Wände, Fundamente abbrechen, Kiosk

Wände, massive Teile, Wandbelag, Kiosk komplett abbrechen
Wände und massive Teile abbrechen

Einzukalkulieren sind:- zum Schutz vor Beschädigungen am Wandputz sind die seitlichen   
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Menge Einheit E-Preis G-Preis

Übertrag: ..............................

_____________________
Übertrag: ..............................

Leibungen einzuschneiden- Schuttbeseitigung und Deponiegebühr- sämtliche Vor-, Neben- 
und Nacharbeiten
- Sicherstellung, dass keine Lasten oberhalb der OG-Decke auf 
  dieser Wand abgetragen werden
- statisch erforderliche Abstützungen (Aufstellen
  von Jochen beidseitig im Deckenbereich)
- abschnittsweises Arbeiten
- fachgerechte Entsorgung der Abbruchmassen 

02.02.0001 Kiosk als Holzkonstruktion komplett abbrechen und entsorgen
Kisok siehe Fotodokumentation als komplettposition abbrechen incl. Fundmanete 
und fachgerecht entsorgen

Wanddicke: ca. 10-15cm, incl.Schalung innen und außen, incl. Fußboden Holz und 
Belag (PVC), incl. Dachkonstruktion Holzsparren mit Dachschalung und Bitumen 
incl. 2 Fnster und 1 Tür
incl. umlaufende Fumdamente ausbauen und fachgerecht entsorgen.

Maße: ca. 5,5*3*2,8m (L*B*H)

Betrifft: 
Kiosk Bestand siehe Fotodokumentation

1,000 Stk .............................. ..............................

02.02.0002 Abbruch Stahl-Glaskonstruktion
Abbruch der Stahl-Glaskonstruktion bis OK Fundament incl. der Eingangstür 2-flg. 
und der Tür zum Bahnsteig incl. Oberlicht (1flg).

Tür 2flg. Maße: 2,3x2,5m
Tür 1flg mit Oberlicht: 1,3x2,3m, Oberlicht und Seitenteil: ca. 2,5m²

Einzukalkulieren ist die Demontage von in den Wänden
eingebauten Zargen incl. Türblättern, Kleineisenteile, Rahmen, Glasfüllung u.ä.

Betrifft folgende Wände:
Bereich Bahnhofshalle incl.ehemalige doppelflügelige Eingangstür und Ausgantür 

komplett mit Oberlicht 
Bereich Bahnsteig Achse C (Büro Bestand)

Grundlage bilden die Ausführungspläne des Planers.
25,00 m2 .............................. ..............................

02.02.0003 Abbruch Glasfüllung aus Stahlrahmen
Abbruch der Glasfüllung (verkittet) aus der vorhandenen Stahl-Glaskonstruktion bis 
OK Fundament incl. Austrennen von zwei Stahlpfosten im Bereich der neuen 
Fensteröffnung

Stahlgerippe bleibt bestehen und wird im Gewerk Zimmererarbeiten durch eine 
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Übertrag: ..............................

_____________________
Übertrag: ..............................

Holzkonstruktion geschlossen.

Einzukalkulieren ist die Demontage Glasfüllung incl. Verkittung. 
Abtrennen von vorstehenden Eisenteilen, die die Umschließung mit der 
Holzkonstruktion stören. Absprache mit Bauleitung vor Ort.

Betrifft folgende Wände:
Bereich Bahnhofshalle, Betrifft ca. 21 Einzelteile, die umlaufend verkittet sind.

Grundlage bilden die Ausführungspläne des Planers.
18,00 m2 .............................. ..............................

02.02.0004 Werbeschilder Faserzement/PVC entfernen und entsorgen
Werbeschilder Faserzement/PVC entfernen und fachgerechtentsorgen

siehe Fotodokumentation Anhang

Betrifft 3 Werbeschilder:
Eingang Willkommen Parkeisenbahn
Bahnhof Hainstraße
Hinterseite Anlage Parkeisenbahn Syratal

Werbeschilder Faserzement/PVC entfernen und entsorgen

3,000 Stk .............................. ..............................

02.02.0005 Abbruch leichter Wände incl. Vorwände WC, Einbaumöbel
Abbruch leichter Trennwände Trockenbau, Einbaumöbel Holz bzw. leichte 
Holzwerkstoffwände oder Dämmstoffe incl. Transport aus dem Gebäude und 
jeweils fachgerechter Entsorgung entsprechend den kommunalen Vorschriften.
Einzukalkulieren ist die Demontage von in den Wänden
eingebauten Zargen incl. Türblättern, Kleineisenteile, Rahmen u.ä.

Betrifft folgende Wände:
Innenwände Büro (Einbaumöbel zum Verkaufsraum und im Büro)
Vorwände WC, Sanitär

Grundlage bilden die Ausführungspläne des Planers und die Fotodokumentation
12,00 m2 .............................. ..............................

02.02.0006 Außenmauerwerk Bestand MW incl. Putz abbrechen, d=41cm
Außenwände Mauerziegel gemauert mit allen
Mörtelgruppe MGII incl. Kleinflächen abbrechen, Mauerwerkskanten sauber 
beschneiden, einschl. aller Sicherungsmaßnahmen für das vorhandene Mauerwerk 
(Teilflächen bleiben stehen (Eingangsseite), Bauschutt entsorgen. 
Einzukalkulieren ist der gesamte Abbruch der Wände incl. beidseitiger Putz, 
tapeziert oder tlw. (gering) mit Fliesen/Fliesensockel geklebt
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Menge Einheit E-Preis G-Preis

Übertrag: ..............................

_____________________
Übertrag: ..............................

Wanddicke: 36,5 cm, incl. Außen- und Innenputz 41cm

Einzelgrößen bis UK Sturz, Auflager für neuen Sturz schaffen (Stürze in extra 
Position) 
Durchbruch zwischen Achse 4 und 5 Bereich Achse A (Durchgang neu): 

1,8x2,7m:1,6m³ und 4,5m²
Durchbruch Achse 4: 2,85x2,7m: 1,2m³ und 3m²

8,00 m2 .............................. ..............................

02.02.0007 Außenmauerwerk Bestand MW incl. Putz abbrechen, d=29-30cm
Außenwände Mauerziegel gemauert mit allen
Mörtelgruppe MGII incl. Kleinflächen abbrechen, Mauerwerkskanten sauber 
beschneiden, einschl. aller Sicherungsmaßnahmen für das vorhandene Mauerwerk 
(Teilflächen bleiben stehen (Eingangsseite), Bauschutt entsorgen. 
Einzukalkulieren ist der gesamte Abbruch der Wände incl. beidseitiger Putz, 
tapeziert oder tlw. (gering) mit Fliesen/Fliesensockel geklebt

Wanddicke: 24 cm, incl. Außen- und Innenputz 30cm

Einzelgröße bis UK Sturz, incl. Auflager schaffen:
Durchbruch zwischen Achse 4 und 5 Bereich Achse B (Durchgang neu): 1,8x2,7m: 
1,2m³ und 4,5m²

4,50 m2 .............................. ..............................

02.02.0008 Zwischenwände Mauerwerk Bestand MW incl. Putz abbrechen, d=7-12cm
Innenwände Mauerziegel gemauert mit allen
Mörtelgruppe MGII incl. Kleinflächen abbrechen, Mauerwerkskanten sauber 
beschneiden, einschl. aller Sicherungsmaßnahmen für das vorhandene 
Mauerwerk,Teilflächen bleiben stehen, Bauschutt entsorgen. 

Einzukalkulieren ist der gesamte Abbruch der Wände incl. beidseitiger Fliesenbelag 
im Dickbett

Wanddicke: 7-12 cm, incl. Innenputz beidseitig

Betrifft: 
Trennwände Sanitär Bestand

37,00 m2 .............................. ..............................

02.02.0009 Stahlbetonbauteile wie Sockel und Ringbalken abbrechen
Stahlbetonbauteile incl. Bewehrung und Abdichtungslagen (bituminös) 
abbrechen
d=36,5cm
Höhe Ringbalken: 22cm
Höhe Sockel massiv: bis 35cm
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Einzukalkulieren ist:
- fachgerechte Entsorgung incl. Trennung der Entsorgungsmaterialien
- Demontage eingebaute Kleineisenteile, u.ä.

Betrifft: Sockel Bereich Bahnhofshalle außen (Achse 1 und B) und eventl. 
Ringbalken Durchbrüche

2,000 m3 .............................. ..............................

02.02.0010 Abbruch alte Streifenfundamente, bewehrt
betrifft Fundamente unter abgebrochenen Wänden Durchbrüche

4,000 m3 .............................. ..............................

02.02.0011 Zulage gerade Oberkante zur Aufmauerung Wand Nordseite
Zulage gerade Oberkante zur Aufmauerung Wand Achse B für 
Aufmauerung mit neuen Mauerwerk bzw. Auflager Ringbalken oder Stürze

8,000 m .............................. ..............................

Wand- und Fensterdurchbrüche
Wand- und Fensterdurchbrüche

Einzukalkulieren sind:- zum Schutz vor Beschädigungen am Wandputz sind die seitlichen   
Leibungen einzuschneiden- Schuttbeseitigung und Deponiegebühr- sämtliche Vor-, Neben- 
und Nacharbeiten
- Sicherstellung, dass keine Lasten oberhalb der OG-Decke auf 
  dieser Wand abgetragen werden
- statisch erforderliche Abstützungen (Aufstellen
  von Jochen beidseitig im Deckenbereich)
- abschnittsweises Arbeiten
- fachgerechte Entsorgung der Abbruchmassen 

02.02.0012 Wanddurchbrüche MW Bestand d=41-50cm f. Fenster und Türen, incl. Sturz
3 einzelne Wanddurchbrüche für Türen und Fenster in Ziegelmauerwerk 
Außenwand beidseitig geputzt ausbrechen und Abbruchmaterial entsorgen

Einzukalkulieren ist der Abbruch zur Schaffung eines entsprechenden 
Auflagers für die Stürze

Betrifft folgende einzelne Durchbrüche:

- Tür Behinderten WC 1,135x2,135m 
incl. Sturzträger: 3xS37 B/H/L 11,5/19/149cm 

- Fenster Sanitär Achse A: 1,51x0,8m zzgl. 30cm Rollladen
incl. Sturzträger mit WD 2xS56 oder gleichwertig
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B/H/L 11,5/19/219cm  

- Durchgang Achse 4 zu Imbiss: 0,9x2,01m 
incl. Sturzträger: 3xS37 B/H/L 11,5/19/149cm 

Wand: 50cm:
- Fenster Büro Achse D: 1,8x1,3m zzgl. 30cm Rollladen
incl. Sturzträger mit Wärmedämmung:
2xS48 : B/H/L11,5/19/189cm, ohne WD: 1xS49 B/H/L 171,5/19/149cm 

Montage auf Kopfplatte der Stahlstütze in extra Position

Sturzträger sind einzukalkulieren, in Außenwand Ausführung incl. 
Wärmedämmung
Überdecken von Öffnungen liefern und fachgerecht einbauen.

Hinweis: große Durchbrüche in extra Position Wandabbruch

Einzelgröße und Kleinflächen einkalkulieren

3,800 m3 .............................. ..............................

02.02.0013 Wanddurchbrüche MW Bestand d=30cm für Tür, incl.Sturz , Achse 4
1 Wanddurchbrüche für Tür neu zu Sanitär in Ziegelmauerwerk Außenwand 
beidseitig geputzt ausbrechen und Abbruchmaterial entsorgen

Einzukalkulieren ist der Abbruch zur Schaffung eines entsprechenden 
Auflagers für die Stürze

Betrifft folgende einzelne Durchbrüche:

- Tür Sanitär 1,135x2,135m 
incl. Sturzträger mit WD: 3xS38 B/H/L 11,5/19/149cm 

Sturzträger sind einzukalkulieren, in Außenwand Ausführung incl. 
Wärmedämmung
Überdecken von Öffnungen liefern und fachgerecht einbauen.

Hinweis: große Durchbrüche in extra Position Wandabbruch

Einzelgröße und Kleinflächen einkalkulieren
0,700 m3 .............................. ..............................

02.02.0014 Brüstung abbrechen Büro, d=36,5cm (41cm), Achse 3
Betrifft fachgerechter Abbruch von Fensterbrüstungen in Außenwand Achse 
3 (Zugang Büro, Fahrkarten)

0,500 m3 .............................. ..............................
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Wandbeläge
Wand- und Fensterdurchbrüche

Einzukalkulieren sind:- zum Schutz vor Beschädigungen am Wandputz sind die seitlichen   Leibungen 
einzuschneiden- Schuttbeseitigung und Deponiegebühr- sämtliche Vor-, Neben- und Nacharbeiten
- Sicherstellung, dass keine Lasten oberhalb der OG-Decke auf 
  dieser Wand abgetragen werden
- statisch erforderliche Abstützungen (Aufstellen
  von Jochen beidseitig im Deckenbereich)
- abschnittsweises Arbeiten
- fachgerechte Entsorgung der Abbruchmassen 

02.02.0015 Wandfliesen incl. Fliesenkleber oder Dickbett abbrechen
Wandfliesen incl. Fliesenkleber oder Dickbett abbrechen und entsorgen

15,00 m2 .............................. ..............................

02.02.0016 Holzschalung Innenwände abbrechen und entsorgen
Holzschalung lackiert incl. Unterkonstruktion auf Innenwänden in 
Bahnhofshalle und Büro abbrechen und entsorgen 

45,00 m2 .............................. ..............................

02.02.0017 grobe Unebenheiten i. B. Leibungen ausgleichen
Herrichten der Leibungen nach Abbruch und Durchbrüchen von groben 
Unebenheiten im vorh. Mauerwerk und der Aufstellfläche incl. Ausgleichputz 
als Kalkzementputz
Tiefe bis 30-41cm

Betrifft Fenster und Türen Achse A, B, 3, 4, 5
35,000 m .............................. ..............................

02.02.0018 Wanddurchbruch, bis 1000cm², d=bis 41cm
Wanddurchbruch in Mauerwerk bis 41cm nachträglich
herstellen, incl. Schuttbeseitigung und Deponiegebühr.
Wandmaterial: Mauerwerk
Lochquerschnitt: bis 1000,0 cm²
Wanddicke: bis 41,0 cm

3,000 Stk .............................. ..............................

02.02.0019 losen Putz abschlagen ehemalige Außenwand
Betrifft hintere Außenwand mit Logo und Wand Sanitär Eingangsberéich mit 
Nassbereich.

15,00 m2 .............................. ..............................
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02.02.0020 MW AW incl. Putz im Bereich Anschluss Dach abbrechen und entsorgen
Außenwände Mauerziegel incl. Kleinflächen abbrechen, Mauerwerkskanten 
sauber beschneiden, einschl. aller Sicherungsmaßnahmen für das 
vorhandene Mauerwerk (Teilflächen bleiben stehen (Bereich altes 
Mauerwerk), Bauschutt entsorgen. 

Für Auflager neuer Ringbalken

Einzukalkulieren als Zulage gerade Oberkante zur Aufmauerung Wand 
Nordseite für Aufmauerung mit neuen Mauerwerk bzw. Auflager Ringbalken 
oder Stürze Im Bereich Schnittpunkt Achsen A/5 und A/3 ist das Auflager 
der Träger in Achsen 3 und 5 auszusparen.

Absprache mit Bauleitung vor Ort

Wanddicke: 24 und 36,5 cm, incl. Außen- und Innenputz 30 und 41cm

Betrifft: 
massive MW-Wände Bestand in Achse 3,4,5 und A,B

Zur Gewährleistung der Belüftung oberhalb der abgehängten Decken 
Räume 2,4,5,6

2,600 m3 .............................. ..............................

***Pauschalposition***
02.02.0021 Zulage statisch erforderliche Abstützungen und Sicherung Außenwand

Bei Durchbrüchen vor Einbau der Stürze zur Sicherung
1,000 Pauschal nur G.-Betrag ..............................

_______________

Summe Hierachiestufe 2
02.02 Wände, Fundamente abbrechen, Kiosk ..............................

_______________

02.03 Demontage Fenster und Türen

Türen, Fenster abbrechen
Türen, Fenster abbrechen

Fenster und Tür Kiosk in Komplettpostion Kiaosk Abbruch erfasst!
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02.03.0001 Außentür 1-flgl. Stahl, ausbauen Eingang Sanitär
Außentür verglast inkl. Zarge und sämtlichen Zubehör (OTS u.a.) ausbauen 
und fachgerecht entsorgen.Material: StahlTür: 1-flgl., bis 1,85m x 2,45m 

siehe Fotodokumentation / Grundrisspläne Anlage
3,000 Stk .............................. ..............................

02.03.0002 Fenster Holz Verkauf Bestand
betrifft Fenster Verkauf, festverglast mit Öffnungen

Größe: bis 1,2mx1,5m
 
alte Holzfenster komplett 
ausbauen und fachgerecht entsorgen

Fensterbank incl.

siehe Fotodokumentation
1,000 Stk .............................. ..............................

02.03.0003 Fenster Kunststoff Sanitär ausbauen bis 0,5mx1,0m
betrifft Fenster Speiseraum
einflügelig, 
Größe: bis 0,5mx1m
 
Kunststoffenster incl. Innenfensterbank aus Werzalit Holzwerkstoff komplett 
ausbauen und fachgerecht entsorgen

Fensterbänke außen Waschbeton extra Position

siehe Fotodokumentation
4,000 Stk .............................. ..............................

02.03.0004 Zulage Gitter Fenster ausbauen und entsorgen
Zulage Gitter Fenster ausbauen und entsorgen
zu Pos. vor

4,000 Stk .............................. ..............................

02.03.0005 Innentüren abbrechen
Innentür aus Holz/Holzwerkstoff
komplett mit Zarge ausbauen incl. Entsorgung.
Wanddicke: bis 410 mm
Größe: bis 1000/2000 mm
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Betrifft Zugang WCs, Büro Lager/Teeküche, Zugang Kiosk

siehe Grundrisspläne Anlage
6,000 Stk .............................. ..............................

02.03.0006 Fensterbank Außen Terrazzo/Beton ausbauen, 4 Teile
Fensterbank aus Terrazzo/Beton
ausbauen, incl. Entsorgung.

betrifft folgende Fenster:

- Fenster Achse A

Tiefe bis: 20cm
4,000 m .............................. ..............................

_______________

Summe Hierachiestufe 2
02.03 Demontage Fenster und Türen ..............................

_______________

02.04 Dach, abgeh. Decke abbrechen

Abbruch Dach und abg. Decke
Abbruch Dach Verbinder und abg. Decke Speiseraum

02.04.0001 Blech bis Z 600 entfernen
Demontage der First- und  Gratverblechungenbzw. Bleche aller Art (wie 
Winkelkehle, Wandanschluß, Traufblech, Verwahrung) incl. aller Komplettierungen, 
bis 600 mm Zuschnitt entfernen, incl. Entsorgung und Deponiegebühr.

25,000 m .............................. ..............................

02.04.0002 vorgehängte Dachrinne abbauen und entsorgen
Demontage der kompletten, vorgehängten Dachrinne einschl. der Rinnenhaken, 
incl. Entsorgung und Deponiegebühr.Die Demontage ist abschnittsweise mit der 
Dachinstandsetzung auszuführen,es ist eine ständig funktionierende 
Dachentwässerun zu gewährleisten.Rinnengröße: bis DN 120

17,000 m .............................. ..............................

02.04.0003 Fallrohre DN100 abbrechen und entsorgen
Fallrohr der Dachentwässerung, komplett demontieren, einschl. der Mauerhaken 
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_____________________
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und der Rohrverbindungen zu den Dachrinnen, incl. Entsorgung und 
Deponiegebühr.Nenngröße: bis DN 100/ DN120Die Demontage hat strangweise zu 
erfolgen- es ist eine ständig funktionierende Dachentwässerun zu gewährleisten.

6,000 m .............................. ..............................

02.04.0004 Abbruch Unterdecke aus Mineralfaserplatten incl. UK
Unterdecke aus Mineralfaserplatten einschließlichUnterkonstruktion abbrechen und 
fachgerecht entsorgen.Ausbauort: Büro, Sanitär

35,00 m2 .............................. ..............................

***Pauschalposition***
02.04.0005 Zulage Entsorgung Sondermüll incl. Prüfung für Decke

Vor Abgabe des Angebotes sind verdächtige Baustoffe zu prüfen (Asbest, 
Sondermüll). Dies betrifft die abgehängten Decken im Bereich Büro und 
Lager. 

Bei Verdacht ist die gesonderte Entsorgung entsprechend einzukakulieren.

Bei Überschreitung der Grenzwerte oder wenn eine Verwertung nicht 
möglich ist, muss der Abfall einer fachgerechten Entsorgung, z.B. auf einer 
geeigneten Deponie, zugeführt werden.  

1,000 Pauschal nur G.-Betrag ..............................

02.04.0006 Abbruch / Rückbau Verkofferung Stahlträger
Abbruch/ Rückbau Verkofferung bis 3,5m

Verkofferung aus Gipskartonplatten für StahlträgerDecken, incl. 
erforderlicher Unterkonstruktion aus Metallprofilen abbrechen und 
entsorgen, incl. Deponiegebühr.

5,000 m .............................. ..............................

02.04.0007 Dachaufbauten entfernen
Dachaufbauten, wie Fallstrangentlüftungshauben u.ä., einschließlich 
Einfassung entfernen, incl. Entsorgung und Deponiegebühr.

2,000 Stk .............................. ..............................

***Pauschalposition***
02.04.0008 Blitzschutzanlage demontieren

Vorhandene Blitzschutzanlage des Bestandsgebäudes,in Absprache mit der 
Blitzschutzfirma, demontieren. Wieder nutzbares Material sicher lagern, 
anfallenden   Schutt abtransportieren (einschließlich Schuttgebühr). 

1,000 Pauschal nur G.-Betrag ..............................
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02.04.0009 Bitumen-, Kunststoff-, Gummieindeckung entfernen und entsorgen
Vorhandenen Dachaufbau aus Bitumen-Gummibelag incl. mehrlagiger 
Dachpappenunterlage aller Dachhaken und  Einbauteile, die nicht 
gesondert ausgeschrieben, entfernen.Die Dachflächen sind im Bereich zu 
erhaltender Dachschalungfür die Neueindeckung fachgerecht vorzubereiten 
und zu säubern.Das gesamte Abbruchmaterial ist schmutz- und 
staubschonend vom Dach zu entfernen und fachgerecht auf zugelassener 
Deponie zu entsorgen. Eine fachgerechte Entsorgung oder Verwertung ist 
unter Berücksichtigung der geltenden Grenzwerte sicherzustellen.

Dachform/ Dachneigung: Pultdach (ca. 8°)Firsthöhe über Gelände: ca. 6m
115,00 m2 .............................. ..............................

02.04.0010 Zulage Entsorgung Dachschalung Bestand
Zulage Entsorgung der behandelten Dachschalung Bestand, im Falle die 
Dachabdichtung wie vor beschrieben lässt sich nicht lösen.

Demontage und fachgerechte Entsorgung
115,00 m2 .............................. ..............................

02.04.0011 Witterungsschutz mit Planen
Offene Flächen abdecken mit Planen, als Witterungsschutz,          für die Dauer der 
Instandhaltungsarbeiten.

Die Folien sind vor Sturm entsprechend zu schützen/befestigen.                                         
115,00 m2 .............................. ..............................

_______________

Summe Hierachiestufe 2
02.04 Dach, abgeh. Decke abbrechen ..............................

_______________

02.05 Fußboden, Bodenplatte abbrechen

02.05.0001 Abbruch vorhandener Bodenbelag
Aufnahme alter verklebter Bodenbeläge,
bestehend aus Gummi-, PVC- oder Linoleum, Auslegware
incl. Fußleisten, Abstoßen vorhandener Klebereste,Transport aus dem Gebäude 
und fachgerechter Entsorgung.

Ausbauort (siehe Bestandsplan):
Raum Büro, Arbeitsraum, Lager
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31,00 m2 .............................. ..............................

02.05.0002 Abbruch Bodenfliesenbelag incl. Estrichunterbau
Aufnahme Bodenfliesenbelag bzw. Terrazzofliesen incl. Estrichunterbau, als 
Verbundestrich (Abdichtung einbezogen), in den Sanitärräumen bis zur Oberfläche 
Rohdecke, incl. Schuttbeseitigung, Abtransport, fachgerechte Entsorgung und 
Kippgebühr.

Aufbaustärke: bis ca. 5cm teilweise im Gefälle

Der Ausbau vorhandener Bodeneinläufe ist gesondert
aufgeführt.

Einzukalkulieren sind:
Transport aus dem Gebäude
fachgerechte Entsorgung
erforderliche Nebenarbeiten

Betrifft folgende Räume: 
Bahnhofshalle

37,00 m2 .............................. ..............................

02.05.0003 Abbruch Fliesenbelag bis Estrichoberkante
Aufnahme Fliesenbelag bzw. Terrazzobelag im Dickbett bis Oberkante des noch 
verlegefähigen Estrichs, incl. Schuttbeseitigung, Abtransport, fachgerechte 
Entsorgung und Kippgebühr.

Aufbaustärke: bis ca.6cm

Einzukalkulieren ist das Herrichten der Estrichoberfläche zur Aufnahme eines 
neuen Fußbodenaufbaues (Zementestrich, Fliesenbelag).

Einzukalkulieren sind:
Transport aus dem Gebäude
fachgerechte Entsorgung
erforderliche Nebenarbeiten

5,00 m2 .............................. ..............................

02.05.0004 Zulage Abbruch Kleinflächen Bodenfliesenbelag incl. Estrich bis 4m2
Zulage Abbruch Kleinflächen Bodenfliesenbelag incl. Estrich vorheriger 
Grundposition

Kleinflächen von 1 bis 4m²
3,000 St .............................. ..............................

02.05.0005 Abbruch Estrichunterbau bis 6cm
Aufnahme Estrich, als Verbundestrich (Abdichtung einbezogen),
incl. Schuttbeseitigung, Abtransport, fachgerechte Entsorgung und Kippgebühr.
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Aufbaustärke: bis ca.6cm
Einzukalkulieren ist das Herrichten der Rohdeckenoberfläche zur Aufnahme eines 
neuen Estrichs (Zementestrich).

Einzukalkulieren sind:
- Transport aus dem Gebäude
- fachgerechte Entsorgung
- erforderliche Nebenarbeiten

25,00 m2 .............................. ..............................

02.05.0006 Abbruch Unterbeton B120 bis 15cm Stärke
Beton unter Estrich abbrechen incl. fachgerechter Entsorgung.
Betondicke: bis 150mm

Ausbauort/ Bauteil:  für neu zu verlegende
Entwässerungsleitungen

Einzukalkulieren sind:
- sämtliche erforderliche Betonschneide- und Betonspitzarbeiten
- Transport aus dem Gebäude
- erforderliche Nebenarbeiten

75,00 m2 .............................. ..............................

02.05.0007 Zulage Abbruch konstruktive Bewehrung
Zulage Abbruch konstruktive Bewehrung

75,00 m2 .............................. ..............................

02.05.0008 Abbruch Schüttlage unter Unterbeton, seitlich lagern
Abbruch Schüttlage unter Unterbeton bis 20cm Stärke, seitlich lagern für 
Wiedereinbau im Hohlraum unter Umkleideräume 

75,00 m2 .............................. ..............................

02.05.0009 Zulage Schüttlage entsorgen
Zulage Schüttlage entsorgen

75,00 m2 .............................. ..............................

02.05.0010 Abbruch Fliesensockel Fliesenbelag
nur in den Bereich, wo Wände erhalten bleiben. Incl. Terrazzofliesensockel Treppe

Aufnahme Fliesensockel an Wand. Der Ausbau hat so zu
erfolgen, dass keine größeren Schäden an den Wänden entstehen.
Einzukalkulieren ist der Transport aus dem Gebäude, die
fachgerechte Entsorgung sowie erforderliche Nebenarbeiten.
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10,000 m .............................. ..............................

02.05.0011 Bitumenabdichtung horizontal auf Unterbeton entfernen, zweilagig
Abbruch bituminöser Adichtungsbahnen im Fußbodenbereich

- bis max. 2 Lagen übereinander (Abrechnung 2-lagig/m²)

Einzukalkulieren sind:
-fachgerechte Entsorgung incl. Deponiegebühr

75,00 m2 .............................. ..............................

02.05.0012 Reinigung des Untergrundes
Reinigung des Untergrundes von groben Verschmutzungen, wie Gips-, 
Mörtel- und Farbreste  etc., incl. Entsorgung und Deponiegebühr.Nur auf 
besondere Anordnung des AG.

80,00 m2 .............................. ..............................

02.05.0013 Abbruch Bodenfliesenbelag incl. Estrichunterbau
betrifft alte Dusche Speiseraum

Aufnahme Fliesen incl. Estrich, als Verbundestrich (Abdichtung einbezogen),
incl. Schuttbeseitigung, Abtransport, fachgerechte Entsorgung und Kippgebühr.

Aufbaustärke: bis ca.9cm
Einzukalkulieren ist das Herrichten der Rohdeckenoberfläche zur Aufnahme eines 
neuen Estrichs (Zementestrich).

Einzukalkulieren sind:
- Transport aus dem Gebäude, einschließlich Schuttrutschen- geeigneter Schutz 
der Fenster/ Fensterbänke bei der Montage   von Schuttrutschen
- die Staubausbreitung bei Abladen der Abbruchmassen in den Container ist durch 
Planen oder andere geeignete Maßnahmen unbedingt gering zu halten 
- fachgerechte Entsorgung
- erforderliche Nebenarbeiten

2,00 m2 .............................. ..............................

02.05.0014 Abbruch Abdichtung bis max. 3 Lagen
Abbruch bituminöser Adichtungsbahnen im Fußbodenbereich

- bis max. 3 Lagen übereinander

Einzukalkulieren sind:
-fachgerechte Entsorgung incl. Deponiegebühr
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Übertrag: ..............................

_____________________
Übertrag: ..............................

6,50 m2 .............................. ..............................

02.05.0015 Abbruch Fliesenbelag incl. Dickbett  bis Estrichoberkante
betrifft kleines WC 

Aufnahme Fliesenbelag bzw. Terrazzobelag im Dickbett bis Oberkante des noch 
verlegefähigen Estrichs, incl. Schuttbeseitigung, Abtransport, fachgerechte 
Entsorgung und Kippgebühr.

Aufbaustärke: bis ca.3cm

Einzukalkulieren ist das Herrichten der Estrichoberfläche zur Aufnahme eines 
neuen Fußbodenaufbaues (Zementestrich, Fliesenbelag).

Einzukalkulieren sind:
Transport aus dem Gebäude, einschließlich Schuttrutschen
geeigneter Schutz der Fenster/ Fensterbänke bei der Montage von Schuttrutschen
die Staubausbreitung bei Abladen der Abbruchmassen in den Container ist durch 

Planen oder andere geeignete Maßnahmen unbedingt gering zu halten 
fachgerechte Entsorgung
erforderliche Nebenarbeiten

3,60 m2 .............................. ..............................

02.05.0016 Entwässerungsrohre in Gebäude ausbauen
Entwässerungsrohre in Gebäude ausbauen

6,000 m .............................. ..............................

***Pauschalposition***
02.05.0017 Rückbau alter Schacht Entwässerung komplett

Rückbau alter Schacht Entwässerung komplett (da Verlegung nach außen)
r. ca. 1,5x2x1 (BxHxTm)

siehe Fotodokumentation
1,000 Pauschal nur G.-Betrag ..............................

_______________

Summe Hierachiestufe 2
02.05 Fußboden, Bodenplatte abbrechen ..............................

_______________

02.06 Demontage Sanitäranlagen Bestand
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Übertrag: ..............................

_____________________
Übertrag: ..............................

02.06.0001 Demontieren Rohrleitung DN 100
Demontieren, trennen und sortieren nach Werkstoffen
einschl. Auf- und Abladen, mit Entsorgung,
von Rohrleitungen einschl. Form- und Verbindungsstücke
sowie Befestigungen,Befestigungen sind aus der Wand zu
lösen oder 5 cm unter Putz abzuschneiden,
aus Kunststoff, (Abflußleitung)
DN 100,
in Gebäuden,
Arbeitshöhe über Gelände/Fußboden bis 3,5 m.

15,000 m .............................. ..............................

02.06.0002 WiePos 'davor beschrieben' 'jedoch DN 125'
Leistung wie Position 'davor beschrieben',
jedoch 'DN 125'.

2,000 m .............................. ..............................

02.06.0003 WiePos 'davor beschrieben' 'jedoch DN 70'
Leistung wie Position 'davor beschrieben',
jedoch 'DN 70'.

10,000 m .............................. ..............................

02.06.0004 WiePos 'davor beschrieben' 'jedoch DN 50'
Leistung wie Position 'davor beschrieben',
jedoch 'DN 50'.

5,000 m .............................. ..............................

02.06.0005 Demontieren Rohrleitungen/Armatur DN 10 bis 25
Demontieren, trennen und sortieren nach Werkstoffen
einschl. Auf- und Abladen,
von Rohrleitungen einschl. Form- und Verbindungsstücke
sowie Befestigungen und Armaturen,die Befestigungen
sind aus der Wand zu lösen oder 5 cm unter Putz
abzuschneiden,
aus verzinktem Stahl, Cu, Edelstahl oder
Mehrschichtverbundrohr (Sanitärleitung)
DN 10 bis 25,
in Gebäuden,
Arbeitshöhe über Gelände/Fußboden bis 3,5 m.

12,000 m .............................. ..............................
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_____________________
Übertrag: ..............................

02.06.0006 WiePos 'davor beschrieben' 'jedoch DN 32'
Leistung wie Position 'davor beschrieben',
jedoch 'DN 32'.

14,000 m .............................. ..............................

02.06.0007 WiePos 'davor beschrieben' 'jedoch DN 40-50'
Leistung wie Position 'davor beschrieben',
jedoch 'DN 40-50'.

3,000 m .............................. ..............................

02.06.0008 Demontieren Rohrleitungen/Armatur gedämmt DN 15 bis 25
Demontieren, trennen und sortieren nach Werkstoffen
einschl. Auf- und Abladen,einschl. Entsorgung,
von Rohrleitungen einschl. Form- und Verbindungsstücke
sowie Befestigungen und Armaturen,Befestigungen sind
aus der Wand zu lösen oder 5 cm unter Putz
abzuschneiden,
aus verzinktem Stahl, Cu, Edelstahl oder
Mehrschichtverbundrohr (Sanitärleitung)
mit Wärmedämmung aus Mineralwolle,
Mantel aus Kunststoff bzw. Alu-Grobkorn,
DN 15 bis 25,
in Gebäuden,
Arbeitshöhe über Gelände/Fußboden bis 3,5 m.

25,000 m .............................. ..............................

02.06.0009 WiePos 'davor beschrieben' 'jedoch DN 32'
Leistung wie Position 'davor beschrieben',
jedoch 'DN 32'.

12,000 m .............................. ..............................

02.06.0010 WiePos 'davor beschrieben' 'jedoch DN 40-50'
Leistung wie Position 'davor beschrieben',
jedoch 'DN 40-50'.

15,000 m .............................. ..............................

02.06.0011 Demontieren Waschtischanlagen
Demontieren, trennen und sortieren nach Werkstoffen
einschl. Auf- und Abladen,
von Waschtischanlagen, Fußwaschtisch
aus Sanitärporzellan,
einschl. Vorwandelement, Ablaufventil, Sifon und aller
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Übertrag: ..............................

_____________________
Übertrag: ..............................

Armaturen, in Gebäuden, einschl. Entleeren des zu demontierenden Teils, 
einschl. demontieren der Konsolen, Halter,
Armaturen, Verschraubungen und Anschlußleitungen,
Wird Eigentum des Auftragnehmers und ist entsprechend
den derzeit gültigen Vorschriften zu entsorgen.

3,000 Stk .............................. ..............................

02.06.0012 Demontieren WCs
Demontieren, trennen und sortieren nach Werkstoffen
einschl. Auf- und Abladen,
von WCs
aus Sanitärporzellan,
einschl. Vorwandelement, Ablaufventil, Sifon und aller
Armaturen, in Gebäuden, einschl. Entleeren des zu demontierenden Teils, 
einschl. demontieren der Konsolen, Halter,
Armaturen, Verschraubungen und Anschlußleitungen,
Wird Eigentum des Auftragnehmers und ist entsprechend
den derzeit gültigen Vorschriften zu entsorgen.

3,000 Stk .............................. ..............................

02.06.0013 Demontieren 'Spiegel'
Demontieren, trennen und sortieren nach Werkstoffen
einschl. Auf- und Abladen,
von 'von Spiegeln ca. 50 x 60 cm',
in Gebäuden,
einschl. demontieren der Konsolen und Halterungen,
Wird Eigentum des Auftragnehmers und ist entsprechend
den derzeit gültigen Vorschriften zu entsorgen.

1,000 Stk .............................. ..............................

_______________

Summe Hierachiestufe 2
02.06 Demontage Sanitäranlagen Bestand ..............................

_______________

02.07 Abbrucharbeiten Sonstiges

Schutzmaßnahmen
SCHUTZMASSNAHMEN

Der Ausbau der alten Fenster, Fensterbänke (innen u. außen)hat grundsätzlich so zu erfolgen, dass die 
Gebäudesubstanz möglichst wenig beschädigt wird, um kostenintensive Nacharbeiten zu vermeiden. 
Fenster und sonstige Baumaterialien, die im Zusammenhang mit der ausgeschriebenen Leistung 
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Übertrag: ..............................

_____________________
Übertrag: ..............................

ausgebaut werden müssen,sind nach den Vorgaben des Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetzes (KrW-
/AbfG) zu entsorgen. Auf dieser Basis hat demzufolge die Entsorgung durch Recycling (Kunststoff, 
Aluminium, Stahl) bzw. umweltgerechter thermischer Verwertung (Holz) stattzufinden Transportwege 
sind einzukalkulieren (siehe auch ZTV).

02.07.0001 Bahnsteig Bestand mit OSB-Platten o.ä. schützen und vorhalten
Bahnsteig Bestand mit OSB-Platten o.ä. schützen und während der Bauzeit 
vorhalten, nach Nutzung Rückbau und Entsorgung

Der Betonbelag des Bahnsteig darf nicht beschädigt werden und ist vor 
Beschädigungen durch den Baubetrieb entsprechend zu schützen.

Das Entfernen nach Abschluß der Arbeiten erfolgt bauseits. Die Abdeckung 
muß der mechanischen Beanspruchung während der Ausbauarbeiten 
standhalten. Material und Materialstärke  sind durch den Bieter 
entsprechend auszuwählen.

Holzplatten OSB oder gleichwertig
17,00 m2 .............................. ..............................

02.07.0002 Bauteile etc. mit Folie schützen
Bauteile und Einrichtungsgegenstände zum Schutz mit
Folie abkleben / abhängen / staubdicht abdecken incl. Beseitigung der 
Abdeckmaterialien nach Beendigung der Abbruch- und Putzarbeiten.
Bauteil: Bodenbelag, Fenster o. ä.

25,00 m2 .............................. ..............................

***Pauschalposition***
02.07.0003 alte Leuchten, Steckdosen, Schalter demontieren

alte Leuchten, Steckdosen, Schalter stromlos demontieren und entsorgen
1,000 Pauschal nur G.-Betrag ..............................

Wegbereich freimachen
Wegbereich freimachen

Im Bereich des Weges auf der nördlichen Seite wird der öffentliche Weg durch den Baubereich 
mit Bauzaun strak eingeschränkt. In dem Randbereich ist im Bereich eines ca. 1m breiten 
Streifens auf eine Länge von 15m der Weg von Bewuchs (Sträucher etc.) freizumachen.

02.07.0004 Grasbewuchs etc. entfernen
Grasbewuchs (hohes Gras, Brennnesseln etc.) entfernen, Oberfläche gerade 
ziehen.
incl. Deponiegebühr.

Stammdurchmesser: bis ca. 30cm
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Übertrag: ..............................

_____________________
Übertrag: ..............................

150,00 m2 .............................. ..............................

02.07.0005 Strauch roden, entsorgen
Strauch einschl. Wurzelstock roden,
anfallendes Material entfernen und
entsorgen.
Breite : bis 2,00 m
Höhe : bis 4,00 m

3,000 Stk .............................. ..............................

02.07.0006 Oberfläche begradigen und verfestigen
gerodete Oberfläche begradigen und verfestigen

150,00 m2 .............................. ..............................

_______________

Summe Hierachiestufe 2
02.07 Abbrucharbeiten Sonstiges ..............................

_______________

_______________

Summe Hierachiestufe 1
02 Teilabbruch und Entkernung ..............................

_______________

03 Erd- und Entwässerungsarbeiten, Erder

03.01 Erdarbeiten

   Hinweis...
Aushub, Planie, Einbau

03.01.0001 Rohrgrabenaushub für Grundleitungen und Ringerder
Rohrgrabenaushub einschließlich Verfüllung mit
seitlich gelagertem Aushubmaterial.
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Übertrag: ..............................

_____________________
Übertrag: ..............................

Die Rohrleitungszone mit steinfreiem Material auffüllen.
Verfüllung schichtenweise verdichten.

Einzukalkulieren sind alle Nebenarbeiten, wie :
- zusätzliche Vertiefungen
- Planie der Grabensohle
- Mehraushub im Bereich von Schächten, Arbeitsräumen für 
Rohverbindungen, Anschlüsse
- Abfuhr und Entsorgung des überschüssigen Bodenmaterials

Grabenbreite:bis ca. 80cm
Verdichtungssgrad: Ev2 = 45 MN/m²
Bodenklasse:3 - 5
Rohrgrabentiefe: bis 1,25 m
Förderweg bis: 60m
Zul. Abweichung von Sollhöhe:  +/- 3,0cm

betrifft umlaufenden Graben um Fundamente Bestand für umlaufenden 
Ringerder und zum vertikalen Abdichten der Fundamente außen, Weg für 
Kabuflexrohr zu Werbeschild

90,000 m3 .............................. ..............................

03.01.0002 Boden Baugrube Imbiss lösen, laden und seitl. lagern BK 3-5
Boden für Baugruben ab Geländeoberfläche profilgerecht
in Teilflächen lösen, laden und Aushubmaterial
seitlich lagern (Wegbereich, Westseite Grundstück)
Einzukalkulieren ist die Herstellung des Grobplanums.
Aushubtiefe bis 4,0 m,
Bodenklasse 3-5 DIN 18300
Toleranz Planum: n. DIN 18202 Tabelle 3, Zeile 1

32,000 m3 .............................. ..............................

03.01.0003 Planum herstellen Abweichung +-2 cm Verf. 45 MN/m2
Planum herstellen.
Planum im Bereich der Wege und Pflasterflächen.
Max. Abweichung von der Sollhöhe +2/-2 cm.
Verformungsmodul =  45 MN/m2

22,00 m2 .............................. ..............................

03.01.0004 Erdplanum verdichten, Verformungsmodul, Ev2 > 45 N/mm2
Erdplanum verdichten, Verformungsmodul, Ev2 > 45 N/mm2,
Anforderungen und Prüfungen für den Baugrund und das Erdplanum gemäß
af1 DIN 18035-6

22,00 m2 .............................. ..............................
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Übertrag: ..............................

_____________________
Übertrag: ..............................

03.01.0005 Boden Fundamente 3-5 lösen, laden, seitl. lagern  BK 3-5
Fundamentbereich ab Baugrubensohle für Einzel- u.
Streifenfundamente, Schächte und Unterfahrungen
profilgerecht ausheben.
Grobplanum erstellen. Aushubmaterial seitlich zum Wiederverfüllen nach 
Demontage der Schalung wieder verfüllen.
Aushubtiefe bis 1,5 m,
Breite bis 0,5-1,5 m,
Bodenklassen 3 -5 DIN 18300
Förderweg: bis 60m

28,000 m3 .............................. ..............................

03.01.0006 Tragschicht ohne Bindemittel D= 20 cm, incl. verdichten
Schotter 0/32 oder 0/45 als-Tragschicht ohne Bindemittel D= 20 cm einbauen.
Anforderungen an die eingebaute Tragschicht ohne Bindemittel gemäß DIN 18035-
7:2014-10, lagenweise verdichten
Verformungsmodul > 60 MN/m²,
Zulässig sind alle natürlichen Gesteinskörnungen, die den Anforderungen im 
Straßenbau nach TL Gestein-StB entsprechen.

66,00 m2 .............................. ..............................

03.01.0007 Schachtaushub, Bkl.3-5, bis 2,0 m Kontroll- und Übergabeschächte
Schachtaushub für Kontroll- und Übergabeschächte ,
Aushubmaterial bei Eignung außerhalb der Baustelle
(auf Grundstück)für Wiederverwendung als
Hinterfüllmaterial
seitlich lagern.

Einzukalkulieren sind:
- Herstellung des Grobplanums
- Verfüllung mit seitlich gelagertem Aushubmaterial
- zusätzliche Vertiefungen, Kopflöcher
- Planie der Schachtsohle
- Verbau gegen Erdrutsch (Grubensicherung)

Schachtdurchmesser: bis 1,0m
Bodenklasse: 3 - 5
Schachttiefe: bis 2,0 m

2,000 m3 .............................. ..............................

03.01.0008 Rohrgrabenaushub, von Hand, Bkl.3-5
Rohrgrabenaushub von Hand auf Anordnung der
Bauleitung; incl. Deponiegebühr.
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Übertrag: ..............................

_____________________
Übertrag: ..............................

Bodenklasse:3-5
5,000 m3 .............................. ..............................

03.01.0009 Bodenaushub Bkl 3-5 fachgerecht nachträglich entsorgen
Nicht wiederverwendbares Aushubmaterial Bkl 3-5 fachgerecht entsorgen
(einschl.laden)  
Absprache mit Bauleitung

150,000 to .............................. ..............................

03.01.0010 Bodenaushub Bkl 6-7 fachgerecht nachträglich entsorgen
Nicht wiederverwendbares Aushubmaterial Bkl 3-5 fachgerecht entsorgen
(einschl.laden)  
Absprache mit Bauleitung

10,000 to .............................. ..............................

***Pauschalposition***
03.01.0011 Abfallregister für nicht gefährliche Abfälle

Abfallregister für nicht gefährliche Abfälle führen. Leistung umfasst die Erfüllung der
Registerpflicht für alle nicht gefährlichen Abfälle, die infolge Verdrängung, fehlender
Eignung oder mangels Wiederverwendungsmöglichkeit nicht innerhalb der
Baustelle verbleiben und bei denen die Führung des Abfallregisters nicht
ausdrücklich erwähnt ist. Mit dem Lösen bzw. Aufnehmen des Materials geht die
"Sachherrschaft" im Sinne des KrWG an den Auftragnehmer über. Auftragnehmer
handelt als Abfallerzeuger und nimmt alle damit verbundenen Pflichten wahr,
insbesondere die Pflicht zur ordnungsgemäßen und schadlosen Verwertung des
Abfalls sowie dessen Nachweis.
Das Register, welches die Gesamtmenge sowie den/die Verwertungsorte der
Abfälle zu beinhalten hat, ist dem Auftraggeber bis spätestens zur Schlussabnahme
zu übergeben (formlos, beispielsweise als Excel - Tabelle).
Pauschale gilt für für alle Leistungen sämtlicher Abschnitte des
Leistungsverzeichnisses.

1,000 Pauschal nur G.-Betrag ..............................

***Pauschalposition***
03.01.0012 Chemische Beschaffenheit (LAGA TR Boden)

Chemische Beschaffenheit
Deklarationsanalyse nach LAGA TR Boden 2004
im Feststoff und im Eluat.
Einschl. Probenahme, Laboruntersuchungen
und Nebenleistungen.
Bis zu 3 Probenahmen je Mischprobe.
Untersuchungsumfang nach LAGA Mitteilung 20
"Anforderungen an die stoffliche Verwertung von
mineralischen Abfällen", ergänzt um landesspezifisch
verbindliche Parameter.
Ergebnisbericht an den AG 2-fach sowie 1-fach
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digital (PDF- oder Word-Format) übergeben.

1,000 Pauschal nur G.-Betrag ..............................

03.01.0013 Entsorgung belasteten Boden >Z 1.2 bis Z 2 beseitigen
Entsorgung Aushub/Boden
Von überwachungsbedürftigen Boden bzw.
Fels sowie ungebundene Tragschichten der
Einbauklasse > Z 1.2 bis Z 2 nach LAGA entsorgen.
Art der Belastung; maßgebend Schwermetalle > Z 1.2
Arsen, Nickel, Zink sowie PAK im Feststoff.
Erdstoff nach der chem. Analyse durch
baubegleitende Überwachung fachgerecht 
entsorgen inklusive Transport.

100,000 m3 .............................. ..............................

03.01.0014 Entsorgung Boden > Z2, DK I entsorgen
Aushub/Boden, > Z2,
nach VwV, DK I, Boden auf Miete lagernd, laden
und transportieren zur Verwertungsanlage.
Einschließlich Entsorgungsgebühren.
Abrechnung nach Wiegescheine

1,000 to .............................. ..............................

03.01.0015 Rohrbettung, Sand, bis 20cm
Rohrbettung aus Sand, für Sauberkeitsschicht und für
Teil- oder
Vollummantelung sowie zum Einsanden von Regenwasser-
und Schmutz-
wasserleitungen, aller Kabel und Haustechnikleitungen
(alle Medien)
im Außenbereich.
Auglagerungs-, Ummantelungsdicke: bis 20cm
Körnung: bis 2mm

14,000 m3 .............................. ..............................

03.01.0016 Hinterfüllung, Fundament/ Bauwerk mit Lagermaterial
Vorhandenes Aushubmaterial für lagenweises
Auffüllungen zwischen Fundamenten und Bodenplatte von der Lagerstelle,innerhalb 
der Baustelle aufladen, transportieren und profilgerecht nach Angabe der 
Bauleitung und Baufortschritt einbauen. Das Material ist zwischen den 
Fundamenten einzubauen und zu verdichten. Betrifft auch den Bereich unter 
Bodenplatte Umkleideräume.
Transportweite: i.M. 60 m
Bodenklasse: 3 - 5
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Verdichtungssgrad: Ev2 = 45 MN/m²
75,000 m3 .............................. ..............................

03.01.0017 Sickerloch
Sickerloch für Oberflächenwasser herstellen einschl.
Grobplanum. Aushubmaterial fachgerecht entsorgen.

Durchmesser: bis ca. 1,0m
Tiefe: bis  3,00 m
Bodenklasse: 3 - 5

4,500 m3 .............................. ..............................

03.01.0018 Kies 16/32mm
Kies liefern und in Sickerloch fachgerecht einbauen.
Körnung 16/32 mm.

4,500 m3 .............................. ..............................

03.01.0019 Sickerpackung-Außenwände
Sickerpackung aus Grobkies zur Ableitung von
anfallendem Oberflächenwasser und Versickerung bis zur
Fundamentsohle, wo es von der ringförmig ums Haus gelegten
Drainageleitung gesammelt und abgeführt wird.

Einbauort: wird vom Fundament an den erdberührenden            Wänden bis 
Geländeoberkante hochgeführt
Korngröße:  20-63mm
Breite: ca. 30cm

25,000 m3 .............................. ..............................

03.01.0020 Filtervlies
Filtervlies aus PE/PP zur Vermeidung von Verschlammung
der Drän- und Sickerschicht liefern und verlegen.

85,00 m2 .............................. ..............................

03.01.0021 Frostschutzschicht Bereich Neubau, Bestand, Terrasse
Frostschutzschicht herstellen.

Baustoffgemisch 0/45,
Feinanteil Kategorie UF3, im eingebauten Zustand
höchstens 5 M. v. H. Feinanteile.
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Verformungsmodul EV2 auf der Oberfläche
mindestens 100MN/m2.
Einbaudicke ca. 25-40cm
Baustoffgemisch aus natürlichen Gesteinskörnungen.
Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.

Einbauort: i. B. Pflaster, neue Bodenplatten

65,000 m3 .............................. ..............................

03.01.0022 Lastplattendruckversuche
Lastplattendruckversuche zur Überprüfung der Tragfähigkeit des
vorhandenen Untergrundes

Lastplattendruckversuche zur Überprüfung der Tragfähigkeit des vorhandenen
Untergrundes durchführen, einschließlich Auswertung mit Schlussfolgerungen und
Empfehlungen für den weiteren Bauablauf,

2,000 Stk .............................. ..............................

03.01.0023 Zulage zum Graben für Kopfloch
Zulage zum Graben für Aushub von Kopflöchern.Grubengröße: bis 
0,5m³Aushub:von HandAbstimmung mit Bauleitung.

1,000 Stk .............................. ..............................

03.01.0024 Kiesstreifen herstellen incl. Abdeckvlies 25 cm
Kiesstreifen, 30cm breit, herstellen incl. Abdeckvlies, 
als Komplettposition.   
Einbauort: an der Hauswand  
Körnung: 16 - 32 mm (gewaschen)  
Streifenbreite: 25 cm  
Schütthöhe i. M.: 10 cm  
Der Einbau hat erst nach Fertigstellung des Sockelputzes zu erfolgen.          

65,000 m .............................. ..............................

03.01.0025 Betonborde liefern u. verlegen, 100/25/8cm
Tiefbordstein im Betonkeil liefern u. 
fachgerecht verlegen, einschließlich aller  Materialien und allen erforderlichen   Vor-, 
Neben- und Nacharbeiten.  
Rasenbordstein: 100/25/8cm, betongrau

65,000 m .............................. ..............................
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_______________

Summe Hierachiestufe 2
03.01 Erdarbeiten ..............................

_______________

03.02 Entwässerungsarbeiten und TW verlegen

03.02.0001 Einmessen Rohrleitungen
Einmessen aller neu verlegten Rohrleitungen, Schächte; Löschwasserbehälter am
offenen Graben, horizontal und vertikal, inclusive Anfertigen von Bestandsplänen,
die den entgültigen Zugstand der erstellten Anlage nach Montageende darstellen.
Einfach in Papier (für Bauherren) und einfach digital in den Formaten DWG und
PDF (Planungsbüro).
Die Vermessung muss am offenen Graben erfolgen, weshalb diese nur in mehreren 
Teilabschnitten erfolgen kann.
Grundrisse, Schnitte und ggf. Ansichten müssen alle Anlagenteile, einschl. der
Dimension und Vermessung zum Baukörper enthalten.
Die Baugrundrisse werden als Architektenpläne in DWG/DXF zur Verfügung
gestellt. Diese Pläne werden sind als Abrechnungsgrundlage zur Schlussrechnung 
zu verwenden.

1,000 Stk .............................. ..............................

Regenwasser DN150
Regenwasserleitung

Regenwasserwassergrundleitung umlaufend frostfrei um das Gebäude in DN150 (Grundlage bildet der 
Fundamentplan Anlage mit eingezeichneten Leitungsverlauf)

Ausführung in Kunststoff-Grundleitungs(KG)-Rohr aus PVC-U
(Polyvinylchlorid-hart)

03.02.0002 KG-Rohr, PVC-U, DN 150
Kunststoff-Grundleitungs(KG)-Rohr aus PVC-U
(Polyvinylchlorid-hart),
im Gefälle in Gräben verlegen, einschl. Abdichten der
Steckmuffe
mittels elastomeren Dichtring. Alle Öffnungen der
Rohrstränge während
der Bauzeit dicht verwahren und schließen.
Gefälle : 0,5-2,5% pro Meter (DIN 1986-100)
Größe : DN 150mm
Einbauort:      Entwässerungs-/ Abwasserleitung

42,000 m .............................. ..............................
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_____________________
Übertrag: ..............................

03.02.0003 KG-Bogen, PVC-U, alle Grade, DN 150
Kunststoff-Grundleitungs-Bogen aus PVC-U,
(Polyvinylchlorid-hart) einbauen.
Formstück mit Muffe und Dichtung; Öffnungen sind
während der Bauzeit zu verschließen.
Größe: DN 150
Krümmung: in allen handelsübl. Graden

7,000 Stk .............................. ..............................

03.02.0004 KG-Paßstück, PVC-U, DN 150
Kunststoff-Grundleitungs-Paßstück aus PVC-U
Polyvinylchlorid-hart) einbauen.
Abdichtung der Muffe mittels elastomeren Dichtring;
Öffnungen sind während der Bauzeit zu verschließen.
Größe: DN 150
Krümmung: in allen handelsübl. Graden

2,000 Stk .............................. ..............................

03.02.0005 KG-Abzweig, PVC-U, 45 / 87Grad, DN 150
Kunststoff-Grundleitungs-Abzweig aus PVC-U,
(Polyvinylchlorid-hart) einbauen.
Formstück mit Muffe und Dichtung; Öffnungen sind
während der Bauzeit zu verschließen.
Abgang:DN 150, 45 Grad
Größe:DN 150

2,000 Stk .............................. ..............................

03.02.0006 Schacht-Anschluß, bis DN 200
Anschluß der Abwasserleitung an Schacht

2,000 Stk .............................. ..............................

***Pauschalposition***
03.02.0007 Anschluss an bestehende Grundwasserleitung

betrifft Anschluss der neuen Leitung an das bestehende Leitungsnetz
1,000 Pauschal nur G.-Betrag ..............................

03.02.0008 Grundleitungsanschluss Fallrohre DN100
Grundleitungsanschluss Fallrohre DN125

4,000 Stk .............................. ..............................
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_____________________
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Schmutzwasser
Entwässerungsarbeiten Schmutzwasser

Die zur Ausführung kommenden Abwasserleitungen bestehen aus mineralgefülltem Polypropylen (PP). 
Die Abwasserrohre und Formteile entsprechen der DIN EN 14758-1 und werden in Anlehnung an die 
DIN EN 1852-1 gefertigt. Hochlastkanalrohr mit hoher Ringsteifigkeit ( > SN 10 gemäß MPA-Gutachten: 
10kN/m² nach DIN EN ISO 9969) im Schwerlastbereich SLW 60 einsetzbar. Die patentierten Euro-L-
Spezial Dichtringe entsprechen der DIN EN 681.

Durchbrüche Bodenplatte: Alle Leitung so herzurichten, dass sie mit Muffen auf OK Bodenplatte liegen 
(vorab Dichtkragen, z.B. Fa. Kraso oder gleichwertig, siehe extra Position) anbringen

03.02.0009 KG 2000 DN 150
KG 2000 Abwasserrohre  KG 2000-EM  aus mineralgefülltem PP
mit vormontiertem Lippendichtring oder gleichwertig

32,000 m .............................. ..............................

03.02.0010 wie vor beschrieben, DN 100
wie vor beschrieben
jedoch:
DN 100

5,00 lfm .............................. ..............................

03.02.0011 Bogen in allen erforderlichen Graden, DN 150
Bogen in allen erforderlichen Graden,
für Abwasserleitung,
aus PP- Rohren DIN 19 560,
mit Steckmuffen (KG2000- Rohr),
in allen erforderlichen Graden,
Montagehöhe  Rohrgraben
DN 150.

18,000 Stk .............................. ..............................

03.02.0012 wie vor beschrieben DN 100
wie vor beschrieben
jedoch:
KG2000- Bogen
DN 100.

2,000 Stk .............................. ..............................

03.02.0013 Abzweig - einfach DN 150
Abzweig
als Einfachabzweig,
15 bis 90 Grad,
auf alle erforderlichen Dimensionen,
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für Abwasserleitung,
aus KG2000- Rohr EN 877
Montagehöhe   Rohrgraben
DN 150.

11,000 Stk .............................. ..............................

03.02.0014 wie vor beschrieben DN 100
wie vor beschrieben
jedoch:
KG2000- Einfachabzweig
DN 100.

4,000 Stk .............................. ..............................

03.02.0015 Überschiebmuffe  DN 150
Überschiebmuffe KG2000 DN 150

4,000 Stk .............................. ..............................

03.02.0016 Überschiebmuffe DN 100
Überschiebmuffe KG2000 DN 100

2,000 Stk .............................. ..............................

03.02.0017 Muffenstopfen DN 150
Muffenstopfen KG2000 DN 150

2,000 Stk .............................. ..............................

03.02.0018 Muffenstopfen DN 100
Muffenstopfen KG DN 100

1,000 Stk .............................. ..............................

03.02.0019 Reinigungsrohr  DN 100
KG-RE Reinigungsrohr KG Rohr DN 100 - Abflussrohr

5,000 Stk .............................. ..............................

03.02.0020 Reduktionsstück DN 150/100
Reduktionsstück KG DN 150/100 mit Lippendichtung

8,000 Stk .............................. ..............................

03.02.0021 Dichtelement KG2000 Bodenplattendurchführungen DN100

Bodendurchführung - DN100 - KG 2000, mit amtlichem Prüfzeugnis 

Bodendurchführung mit druckwasserdichter, umlaufender  Vierstegdichtung und 
einseitig angeformter Steckmuffe, Lieferlänge: ca. 50 cm, liefern und fachgerecht 
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_____________________
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in die Bodenplatte einbauen.

Ausgeschriebenes Fabrikat: KRASO® BDF Typ KG 2000 oder gleichwertig

Angebotenes Fabrikat:

.............................................
1,000 Stk .............................. ..............................

03.02.0022 wie vor DN150
wie vor DN150

1,000 Stk .............................. ..............................

03.02.0023 BP-Durchführung DN 100 Flanschrohr mit Foliendichtung
Flanschrohr  für den nachträglichen Einbau zum Anschließen von KG 2000-
Grundleitungen liefern und fachgerecht einbauen

betriftt: Einbau in Bestandsbodenplatte

Lieferumfang:Flanschrohr Typ KG 2000 mit einseitig angeformter Steckmuffe und 
Folienflansch bitumenbeständig, umlaufend ca. 15 cmFür die Einbindung des 
Folienflansches passenden Klebdichtstoff verwenden (KRASO® PU 50 oder 
gleichwertig) empfohlen.

Ausgeschriebenes Fabrikat: KRASO® Flanschrohr Typ KG 2000 oder gleichwertig

Angebotenes Fabrikat:

.............................................
7,000 Stk .............................. ..............................

03.02.0024 wie vor DN150
wie vor DN150

1,000 Stk .............................. ..............................

Schächte Schmutzwasser

03.02.0025 Kontrollschacht,Fertigt.,DN 1000,t=2,00m
Kontrollschacht aus Betonfertigteilen nach DIN 4034 mit Unterboden und befahrbaren 
Schachtdeckel als Komplettposition liefern und   fachgerecht, höhengerecht einbauen. 
Schachtdeckel einschließlich  Schmutzfänger, wahlweise mit oder ohne Lüftungsöffnung.     
Lichter Durchmesser: 1000mm  
Lichte Schachttiefe: 1,9m    
Zuleitung DN: 100, 150, 125mm  
Rohrmaterial:PVC-U  -
Rohrform: Rundrohr  



 
Seite 41

Projekt: Syratal - Bahnhofsgebäude 10.07.2025
Gesamt: Los 4 Baumeisterarbeiten 
Langtext: Rechtsverbindliche Positionsbeschreibung

Menge Einheit E-Preis G-Preis

Übertrag: ..............................

_____________________
Übertrag: ..............................

Ableitung DN: 125, 150  
Rohrmaterial:PVC-U 
Rohrform: Rundrohr    
Lichter Durchmesser: 1000 mm  
Lichte Schachttiefe: 2,00 m  

1,000 Stk .............................. ..............................

03.02.0026 Kontrollschacht, DN 1000,Mehr-/Minderh.25cm
Mehr- oder Minderhöhe für Kontrollschacht. Abrechnung pro 25 cm.
Lichter Durchmesser: DN 1000  

1,000 Stk .............................. ..............................

03.02.0027 Rückbau vorhandener Schacht im Bereich Sanitär
Rückbau vorhandener Schacht im Bereich Sanitär, Rückbau aller 
vorhandener Grundleitungen im abzubrechenden Bereich incl. Entsorgung

1,000 Stk .............................. ..............................

03.02.0028 Rohrinspektion durch Kamerabefahrung
Rohrinspektion der Grundleitungen durch
Kamerabefahrung durchführen.

35,000 m .............................. ..............................

03.02.0029 Schacht-Anschluß, bis DN 200
Anschluß der Abwasserleitung an Pumpenschacht (PEHD
Schacht) herstellen,

3,000 Stk .............................. ..............................

Drainage und TW verlegen
Für Dränarbeiten zum Schutz von baulichen Anlagen gilt
DIN 4095.

03.02.0030 Rigole DN100 komplett gem. Plan
Rigole DN100 incl. Splittumhüllung sowie
Vliesabdeckung liefern in vorhandenen Graben auf Rohrgrabensohle und in 
vorgeschriebenem Gefälle verlegen.

Einzukalkulieren sind alle Zulagen für Verbindungsmuffen, Verschlußstopfen, T-
Stücke, verschiedene Abzweige, Dränrohrausläufe

Im Bereich der Ausläufe sind Sickerpackungen im Gefälle vom Gebäude weg zu 
verlegen (siehe Plan Entwässerung)
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Grundlage des gesamten Verlaufes und Lage der Drainage bildet der 
Entwässerungsplan im Anhang LV. 

Kontrollschächte und Spülrohre sind extra ausgeschrieben.

75,000 m .............................. ..............................

03.02.0031 Spül-/Kontroll-/Sammelschacht PVC DN 300
Spül-, Kontroll- und Sammelschacht DIN 4095
für Dränleitung aus PVC-U
mit 2 Anschlüssen,
sowie einem Blindstopfen,

Innendurchmesser 300 mm,
Anschlüsse DN 100,
mit Sandfang,
Bauhöhe 1,30 m,
mit Schachtabdeckung durch Schutzdeckel,
aus Kunststoff.
am Hochpunkt, an allen Ecken und an
Stellen bei Richtungswe3chsel (bzw. nach
Erfordernis) seitlicher Anschlüsse setzen.

Schachtabstand max. 50 m.

3,000 Stk .............................. ..............................

03.02.0032 Reinigungsrohre DN100
Entwässerung

4,000 Stk .............................. ..............................

03.02.0033 vorh.TW- Leitung verlegen
Trinkwasserleitung fachgerecht aus Schacht Wand Bestand in neuen HAR 
verlegen, einschl. Herstellen der Öffnung, Eindichtung und aller 
Zubehörteile. Ausführung nach Abstimmung/ Vorgaben mit 
Versorgungsträger (ZWAV).   

5,000 m .............................. ..............................

_______________

Summe Hierachiestufe 2
03.02 Entwässerungsarbeiten und TW verlegen ..............................

_______________
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03.03 Ringerder

   Hinweis...
Bei Ausführung der Erdungsanlage ist DIN 18014: 2007-09
zu beachten Die Dokumentation muss Verlegepläne,
Ausführungsfotos und ein Schlußbericht mit Meßwerten
(Erdausbreitungswiderstände, Gesamterdungswiderstand) enthalten.

03.03.0001 Erdungsleitung V4ARd10
Erdungsleitung aus V4ARd10 einschl. allem Zubehör
fachgerecht im Erdreich verlegen einschließlich Anbindung an
Fundamenterder und 5 Verbindungen untereinander.

Umlaufend um Gebäude und einmal mittig durch Durchgang

Material muss für Erdeinbau ohne Betonüberdeckung geeignet sein (rostfrei)
90,000 m .............................. ..............................

03.03.0002 äußere Anschlußfahne
Äußere Anschlußfahne aus Rundstahl (Rd 10), V4A
Werkstoff Nr. 1.4571,
freie Länge 1,5m,aus der Bodenplatte austreten lassen
(in 6 Teillängen).
Einzukalkulieren sind:
-Lieferung und fachgerechte Montage
-incl. dem erforderlichen Zubehör.

10,000 m .............................. ..............................

03.03.0003 innere Anschlußfahne
Innere Anschlußfahne aus Rundstahl (Rd 10), Potentialausgleich
V4A Werkstoff Nr. 1.4571, freie Länge 2,0m,aus der Bodenplatte austreten 
lassen.  
Einzukalkulieren sind:  
-Lieferung und fachgerechte Montage  
-incl. dem erforderlichen Zubehör.  

In HAR 
1,000 Stk .............................. ..............................
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Übertrag: ..............................

_____________________
Übertrag: ..............................

_______________

Summe Hierachiestufe 2
03.03 Ringerder ..............................

_______________

_______________

Summe Hierachiestufe 1
03 Erd- und Entwässerungsarbeiten, Erder ..............................

_______________

04 Mauer- u. Betonarbeiten,  Abdichtung

Hinweis
Die folgenden beschriebenen Arbeiten sind teilweise im Bereich Bestand und im Neubau 
Imbiss. Die Gesamtflächen unterteilen sich aufgrund der Kleinteiligkeit des Bahnhofsgebäudes 
in viele kleine Bereiche.

Kleinflächen werden nicht extra ausgeschrieben. Es ist auf entsprechendes kleines Gerät bzw. 
Handarbeit zurückzugreifen. Dieses ist in allen Positionen unbedingt einzukalkulieren.

04.01 Beton- und Stahlbetonarbeiten

Fundamente Beton
Fundamente Beton

04.01.0001 Magerbeton C8/10, unbewehrt, d=5-10 cm
Magerbeton C 8/10, unbewehrt, für Auffüllungen aller
Art im Gründungsbereich sowie als Sauberkeitsschicht unter
Gründungsbauteilen aller Art (Einzel- und Streifenfundamente)
incl. Prüfung des bestehenden Planums.

Beton: C 8/10
Dicke: 5-10 cm

10,000 m3 .............................. ..............................

04.01.0002 Sauberkeitsschicht Kiessand
Sauberkeitsschicht aus Kiessand unter Gründungs-
bauteilen aller Art (Einzel- und Streifenfundamente,
Boden- u. Fundamentplatten)
Dicke: 5-10cm
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_____________________
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15,000 m3 .............................. ..............................

04.01.0003 Einzelfundamente C25/30 Stb für Stützen
Einzelfundamente aus Stahlbeton, allseitig geschalt;
Schalung und Bewehrung in gesonderter Position.
Beton: B 25
Abmessung: 1x1x1m
Expositionsklasse:  XC2, XF1, WF
Im Bereich Einzelfundamente Stützen Terrasse

2,000 Stk .............................. ..............................

04.01.0004 Zulage Aussparung aus Styrodurklotz für Hülseneinbau 25x25x50cm
Zulage für je eine Aussparung in Einzelfundamente aus Styrodurklotz für 
Hülseneinbau 25x25x50cm

4,000 Stk .............................. ..............................

04.01.0005 Streifenfundamente, bewehrt Neubau
Streifenfundamente, beidseitig geschalt;
in verschiedenen Querschnitten auf Sauberkeitsschicht,
Schalung und Bewehrung in gesondertem Positionen.
Innebereich nur 50cm tief, am Rand frostfrei

Bauteile: Streifenfundamente
Betongüte: C25/30
Expositionsklasse:  XC2, XF1/WF

28,000 m3 .............................. ..............................

Bodenplatte
Bodenplatte, nur konstruktiv bewehrt

betrifft 6 einzelne Bodenplatte konstruktiv bewehrt von 5-22m² Größe.

04.01.0006 Kiesfilterschicht, d=25cm
Kiesfilterschicht, kapillarbrechend, unter Boden- oder
Fundamentplatten etc., incl. Verdichten.
Körnung: 16-32 mm
Dicke: 25 cm

77,00 m2 .............................. ..............................

04.01.0007 Trennlage PE-Folie 0,5 mm
Trennlage aus PE-Folie 0,5 mm, Stöße überlappen,
einbauen auf Filterschicht aus Splitt.

77,00 m2 .............................. ..............................
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Übertrag: ..............................

_____________________
Übertrag: ..............................

04.01.0008 Bodenplatte Stahlbeton C25/30, 15cm
Bodenplatte aus Stahlbeton, auf verdichtetem
Frostschutz und Trennlage, Oberfläche abgezogen, Ausführung eben;
Schalung u. Bewehrung in gesonderter Position.

Einzukalkulieren ist das Anlegen der erforderlichen
Öffnungen lt. Ausführungsplan (Bodeneinläufe Entwässerung 2St)

Betongüte: C25/30
Expositionsklassen:  XC2/ XF1/ WF
Plattendicke:15 cm

77,00 m2 .............................. ..............................

04.01.0009 Aussparungen schließen bis 20/20cm
Aussparungen in Bodenplatte in Beton/StB schließen in
Betongüte der Bodenplatte.
Öffnungsgröße:20/20 cm
Tiefe:bis 20 cm

2,000 Stk .............................. ..............................

Schalungsarbeiten Fundamente, Bodenplatte
Schalungsarbeiten Fundamente, Bodenplatte

04.01.0010 Schalung, Einzelfundamente incl. Gründungspolster
Schalung für Einzelfundamente und des Gründungspolsters, rauh, allseitig.

Betrifft: Einzelfundamente Bereich Speiseraum und Turnhalle
10,00 m2 .............................. ..............................

04.01.0011 Schalung Streifenfundamente incl. Gründungspolster
Schalung für Streifenfundamente und des Gründungspolsters,
rauh, beidseitig fachgerecht herstellen.
Einzukalkulieren sind Besonderheiten, wie
spitzwinklige
Kantenverläufe u. ä..

98,00 m2 .............................. ..............................

04.01.0012 Zulage Schalung Streifenfundamente Sichtbeton Sitzbänke und Zaun
Sichtbetonqualität für Oberflächen für Sitzbänke in den Achsen 7 und E 
Schalung dreiseitig als glatte Schalung, Betonflächen bleiben sichtbar.

ab OK Fertigfußboden

25,00 m2 .............................. ..............................
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04.01.0013 Zulage Abschrägen der Oberkante Fundamente Bereich Zaun
Zulage Abschrägen der Oberkante Fundamente Bereich Zaun

7,500 m .............................. ..............................

04.01.0014 Einlegen Hartschaumplatten
Hartschaumplatten aus Styrodur
liefern, entsprechend zuschneiden
und fachgerecht einbauen.

Einbauort: für Belag Holz für Sitzbänke siehe Fotodokumentation
10,00 m2 .............................. ..............................

04.01.0015 Schalung, Plattenränder
Schalung für Plattenränder von Boden- und
Fundamentplatten, rau, einhäuptig.

2,00 m2 .............................. ..............................

04.01.0016 Öffnung/ Abstellung in Bodenplatte bis 30*35cm
Öffnung/ Abstellung in Bodenplatte
Abstellhöhe: bis 25 cm
Querschnitt: bis 30*35cm

2,000 Stk .............................. ..............................

04.01.0017 Schlitz mit Beton schließen
Aussparungen in Bodenplatte in Beton/StB schließen in Betongüte 
der Bodenplatte.   

1,000 m3 .............................. ..............................

Betonbauteile Außenbereich
Betonbauteile Außenbereich

04.01.0018 Durchgang: Tragschicht aus Dränbeton
Dränbetontragschicht, 20 cm dick, Ausführung nach "Merkblatt DBT für 
Dränbetonschichten", Wasserdurchlässigkeitsbeiwert Kf >10-³ m/s, Mittlere 
Druckfestigkeit > 15 N/mm²

Betrifft Bereich Durchgang offen überdacht

49,00 m2 .............................. ..............................
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04.01.0019 Herstellen einer Kontaktschicht incl. Plattenbelag
Natursteinplatten oder Pflaster mit geeigneter trasshaltiger, zementärer 
Haftbrücke oder Haftschlämme als dünne Kontaktschlämme rückseitig auftragen.
 
Materialpreis der Platten/Pflaster bis 40€/m² (Einkaufspreis), d=bis 2cm 
Rutschfestigkeit R11
Format und Bemusterung durch Bauherr vor Ort

49,00 m2 .............................. ..............................

04.01.0020 Verfugen mit schlämmbarem Zementfugenmörtel
Fugenquerschnitt bis zur vorgegebenen Verfugungstiefe freilegen. Fugenmörtel in 
schlämmfähiger Konsistenz in die Fugen einbringen und händisch oder maschinell 
nachwaschen.
Fugenbreite im Mittel: 10-15 mm
Verfugungstiefe: 20-25 mm
Farbton: zementgrau
Einheit: 

49,00 m2 .............................. ..............................

04.01.0021 Betonborde liefern u. verlegen, 100/25/8cm
Tiefbordstein im Betonkeil liefern u. 
fachgerecht verlegen, einschließlich aller  Materialien und allen 
erforderlichen   Vor-, Neben- und Nacharbeiten.  
Rasenbordstein: 100/25/8cm, betongrau

Betrifft Bereich Rand Eingang Podest 
12,000 m .............................. ..............................

04.01.0022 Fußabstreicher Gitterrost (Standard Schuhabstreifersystem)
Fußabstreicher Gitterrost (Standard)
Schuhabstreifersystem
- bestehend aus Rost, feuerverzinkt und Bodenwanne aus Polymerbeton, mit 
Ablauf, für Außenbereich, liefern und fachgerecht einbauen.
Vor Bestellauslöung hat Abstimmung mit Bauherrn zuerfolgen.
Länge/ Breite/ Höhe: 600/400/80mm
Lage: Eingangsbereich Podest

1,000 Stk .............................. ..............................

Sonstiges
Sonstiges
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04.01.0023 Klemmfugenband im Bereich Anschluss an Bestand
5,000 m .............................. ..............................

04.01.0024 Hartschaumplatte 3cm im Bereich Bestand Bodenplatte zu Fundament
Hartschaumplatte 3cm als Trennung im Bereich Bestand Bodenplatte zu 
Fundament

56,000 m .............................. ..............................

04.01.0025 Kernbohrung Beton Fundamentbereich DN150
Kernbohrung Beton Fundamentbereich DN150 für Durchführung 
Entwässerungsleitung

1,000 Stk .............................. ..............................

04.01.0026 Kernbohrung Beton Fundamentbereich DN100
Kernbohrung Beton Fundamentbereich DN100 für Durchführung 
Entwässerungsleitung

2,000 Stk .............................. ..............................

04.01.0027 Leerrohr in Fundament, d=10 cm
Verlegen von Leerrohren (PVC) für neue Leitungs-verlegung oder 
vorhandenen Leitungen                    in Einzelfundamente aus Ortbeton                    
herstellen,                                            Einzelgröße  Durchmesser 10cm                     
Länge: ca. 50cm                          Ausführung gemäß Angaben Fachplaner.              

Der für die Realisierung der statischen Eingriffe zuständige Auftragnehmer 
hat die Erstellung der er-forderlichen Werkstattzeichnungen für Detailsin 
eigener Verantwortung zu erstellen.    

2,000 Stk .............................. ..............................

04.01.0028 Zuschlag für das Einschalen der Fundamentköpfe, h bis 50cm
Zuschlag für das Einschalen der Fundamentköpfe

21,000 m .............................. ..............................

04.01.0029 Kabuflex- Rohr d=50mm
Kabuflex- Rohr d=50mm für Elt, TV, Telekom liefern und verlegen

35,000 m .............................. ..............................
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Summe Hierachiestufe 2
04.01 Beton- und Stahlbetonarbeiten ..............................

_______________

04.02 Bewehrungsarbeiten

Hinweis...
Bewehrung:

Ausführung als bewehrte Streifenfundamente siehe Plan Fumdamente:
Ausführung als Körbe mit Q188 kalkuliert und je einem Rundstahleisen d=10mm in den Ecken
üebrlappender Einbau ist einzukalkulieren
Ausführung gem. statischen Angaben

Der Ringbalken ist incl. Bewehrung ausgeschrieben. Die Stürze über den Türen als 
Fertigteilstürze.

Die Bodenplatten werden konstruktiv bewehrt (15cm stark) ausgeführt

Im Bereich der Durchführungen von Grundleitungen durch
die Bodenplatte, ist die Bewehrung, soweit erforderlich, entsprechend
geringfügig zu verschieben. Die Bewehrung ist eigenverantwortlich durch
Bewehrungszulagen zu ergänzen (Absicherung) bzw. anzupassen.

04.02.0001 Betonstabstahl BSt 500 S alle Durchm.
Betonstabstahl DIN 488, in verschiedenen Durchmessern
Betrifft Streifenfundamente bewehrt und Bodenplatten Bestand

und Längen liefern, schneiden, biegen und verlegen.

Betonstahlsorte: BSt 500 S (A)

780,000 kg .............................. ..............................

04.02.0002 Mattenl: BSt 500 M (A/B)
Betonstahlmatten DIN 488
Betonstahlsorte: BSt 500 M(A/B)
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für Streifenfundamente, Einzelfundamente und Bodenplatte
incl. Ausführung als Bewehrungskörbe entsprechend der Lage der 
Streifenfundamente

als Lagermatten (vorkalkuliert: Q188)
liefern, schneiden, biegen und verlegen.

1.700,000 kg .............................. ..............................

_______________

Summe Hierachiestufe 2
04.02 Bewehrungsarbeiten ..............................

_______________

04.03 Stürze und Unterzüge

04.03.0001 Mauerwerks-U-Schalen ungedämmt, d=36,5
Ringbalken aus Mauerwerks-U-Schalen, 
entlang der Wände im Bereich Achse A, 5 und 3

incl. konstruktiver Bewehrung und Ortbeton
Stahl: BST 500/550
Beton: C20/25, XC1, WO

U-Schale Format: 36,5/23,8cm
Wanddicke: 36,5 cm
Einbauhöhe: max. 5,00m über OK Gelände

12,000 m .............................. ..............................

04.03.0002 Mauerwerks-U-Schalen ungedämmt, d=24
Ringbalken aus Mauerwerks-U-Schalen, 
entlang der Wände im Bereich Achse 4', 4 und B
in Kombination mit Pos. vor

incl. konstruktiver Bewehrung und Ortbeton
Stahl: BST 500/550
Beton: C20/25, XC1, WO

U-Schale Format: 36,5/23,8cm
Wanddicke: 36,5 cm
Einbauhöhe: max. 5,00m über OK Gelände

5,000 m .............................. ..............................
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04.03.0003 Zulage Einbindung 2x8mm in flankierende Wände zu Bewehrung Ringbalken
Zulage für die Einbindung des Ringankers in dieflankierenden 
Mauerwerkswände (Bestand und neu: 11,5 -36,5cm) 

Einlegen von je 2 Stück Bewehrungseisen Durchmesser 8mm über 
mindestens 1,5m Länge in die Lagerfuge des angrenzenden Mauerwerkes.

Bewehrung in Position Betonstabstahl erfasst, nur Aufwand verpreisen

Einzukalkulieren ist: 
- notwendige Schlitzarbeiten
- Vermörtelung nachträglich
- alle notwendigen Nebenarbeiten

5,000 m .............................. ..............................

Sonstiges Stürze
Sonstige notwendige Stürze im Bereich der großen Durchbrüche in Achse 5, A und B, wenn 
erforderlich als Fertigstürze S-Stürze ungedämmt

Ausführung als Fertigteilstürze in Stahlbeton gedämmt und ungedämmt

04.03.0004 Zulage Herstellen Trägerauflager Beton bzw. MGIII
Herstellen der Trägerauflager im Beton bzw. teilweise Mauerwerkdurch Spitzen 
einschließlich fachgerechterEntsorgung der Abbruchmassen.

Höhe über Rohfußboden: bis 2,6mL/ B/ H: bis 25/10/30cm
6,000 Stk .............................. ..............................

04.03.0005 Sturz Durchgang zu Imbiss Achse 5 als S87
Sturz Durchgang zu Imbiss Achse 5
als 3 Stk. S87 329x11,5x19cm (Öffnung 2,85m breit mit beideseitigem 
Auflager)

3,000 Stk .............................. ..............................

04.03.0006 Sturz Durchgang Achsen A und B als S67
Sturz Durchgang von Eingang Achsen A und B
als 5 Stk. S67 259x11,5x19cm (Öffnung 1,90m breit mit beideseitigem 
Auflager)

5,000 Stk .............................. ..............................

04.03.0007 Zulage Herstellen Trägerauflager Beton bzw. MGIII
Herstellen der Trägerauflager im Beton bzw. teilweise Mauerwerkdurch Spitzen 
einschließlich fachgerechterEntsorgung der Abbruchmassen.
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Höhe über Rohfußboden: bis 2,6mL/ B/ H: bis 25/10/30cm
4,000 Stk .............................. ..............................

_______________

Summe Hierachiestufe 2
04.03 Stürze und Unterzüge ..............................

_______________

04.04 Mauerwerksarbeiten

 Mauerwerkswände
Mauerwerkswände

04.04.0001 tragende IW MW, d=24, SFK 8, zw. Durchgang und HAR
Mauerwerk der Innenwand (zweiseitig gehalten), 
Mauerziegel, DIN 105
Steinfestigkeitsklasse: 8 in MG II oder Dünnbettmörtel
Stoßfugen vermörtelt oder verzahnt
Mauerwerksdicke 24 cm
Höhe bis ca. 3,0 m,
Ausführung gemäß: Ausführungspläne, zwischen Achsen 4 und 5 (AW HAR zum 
Durchgang)

Betrifft alle tragenden Innenwände sowie das Zumauern Bereich ehemaliges 
Schwingtor Achse 4

Einzukalkulieren sind:
- Verzahnung des Mauerwerkes kraftschlüssig
- sämtliche Vor-, Neben- und Nacharbeiten

2,000 m3 .............................. ..............................

Sonstige Mauerarbeiten
 Sonstige Mauerarbeiten

04.04.0002 Mauerwerkskrone gerade abgleichen, d=36,5
Mauerwerkskrone mit Mauermörtel abgleichen.
(Schaffung Auflagerfläche für Ringanger-U-Schalen/ Stahlbetonstürze)

Mörtelgruppe: II
Wanddicke: 36,5 cm

4,000 m .............................. ..............................
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04.04.0003 Mauerwerk mit Bestandsmauerwerk verzahnen
betrifft Anschluss neues Mauerwerk an Bestandsmauerwerk mit Flachstahlankern 
und Abbruch einzelner Steine im Bestnadsmauerwerk und Ergänzung durch neue 
Mauerziegel

Verzahnen des neuen Mauerwerkes im Bestandsmauerk als druck- und zugfeste 
Verankerung - (zur Rissvermeidung)

Bei den Ausführungsind die Lager-, Stoßfugen und die vertikale Stumpfstoßfuge 
sorgfältig zu vermörteln, um die Übertragung von Druckkräften zu gewährleisten. 
Bei der Ausführung 
erfolgt die Verankerung mit Flachstahlankern und der. Diese müssen vollständig in 
den Lagerfugenmörtel eingebettet werden, damit Zugkräfte übertragen werden 
können. In der Regel sind bis zu einer Geschosshöhe von 3m mind. 3 Anker – 
gleichmäßig über die Höhe verteilt – anzuordnen. 

5,000 m .............................. ..............................

04.04.0004 Fenster zumauern, AW Bestand, d=bis 41cm, Achse A und 5
Fenster in Wand aus Mauerwerk zumauern, incl.
Abschlagen des vorhandenen Leibungsputzes u. erforderlicher
Verankerung.

Größe: bis 1/1,2 m
Wanddicke: bis 41 cm 

Einbauort: 
- Fenster Achse 5 und Achse A

Einzukalkulieren sind:-Anbindung an angrenzendes Mauerwerk inkl. Verzahnung  -
oberer Brüstungsabschluß mit Glattstrich (ca. 6* 2,52m* bis 0,24m)-sämtliche 
erforderliche Vor-, Neben- und Nacharbeiten

3,000 Stk .............................. ..............................

04.04.0005 Schließen von Öffnungen bis 1000cm²
Schließen von Öffnungen in Wänden aus Mauerwerk mit geeignetem Fugenmörtel 
und Mauersteinen oder Mauerelementen gleicher Art und Größe wie vorhandenes 
Umgebungsmauerwerk, einschl. Herstellung von Verzahnungen. Alle 
Schneidearbeiten, z.B. im Bereich schon vorhandener Leitungen, in den 
Einheitspreis einkalkulieren.
Anfallenden Bauschutt entsorgen.
Öffnungsgröße: bis 1000 cm²
Steinart vorhandene Wand: Beton
Wanddicke: 8-10 cm

1,000 Stk .............................. ..............................

04.04.0006 Wanddurchbruch schließen bis 500cm²
Wanddurchbruch, bis 500cm² mit geeignetem Mörtel und Steinmaterial schließen.
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Flächen bündig mit dem Mauerwerk abgleichen;
Bauschutt entsorgen.

Öffnungsgröße: bis 500 cm²
Steinart vorhandene Wand: Beton
Wanddicke: 8-10 cm

1,000 Stk .............................. ..............................

Schlitzarbeiten
Schlitzarbeiten

Wandschlitze in Bestandswänden für Auflager der Pfetten und Sparren, erfolgt in Absprache mit Gewerk 
Zimmerarbeiten

04.04.0007 Kernbohrung MW 100-240/150
Durchörtern von  Wänden aus MW durch Kernbohren. 
Wanddicke:100-240 mm  
Durchmesser: 150 mm    
Einzukalkulieren sind:   
- erforderliche Baustelleneinrichtung  
- notwendige Arbeitsgeräte/ -maschinen  
- Sicherungsmaßnahmen u. ä.   
- Schuttbeseitigung  
- sämtliche Vor-, Neben- und Nacharbeiten    
Bohrungen in Absprache mit Haustechnik und Bauleitung 
(Lagebestimmung).    

1,000 Stk .............................. ..............................

04.04.0008 Kernbohrung MW 100-175/200
Durchörtern von  Wänden aus MW durch Kernbohren. 
Wanddicke:100-175 mm  
Durchmesser: 200 mm    
Einzukalkulieren sind:   
- erforderliche Baustelleneinrichtung  
- notwendige Arbeitsgeräte/ -maschinen  
- Sicherungsmaßnahmen u. ä.   
- Schuttbeseitigung  
- sämtliche Vor-, Neben- und Nacharbeiten    
Bohrungen in Absprache mit Haustechnik und Bauleitung 
(Lagebestimmung).    

2,000 Stk .............................. ..............................

04.04.0009 Kernbohrung MW 400/320
Durchörtern von  Wänden aus MW durch Kernbohren. 
Wanddicke:400 mm  
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Durchmesser: 320 mm    
Einzukalkulieren sind:   
- erforderliche Baustelleneinrichtung  
- notwendige Arbeitsgeräte/ -maschinen  
- Sicherungsmaßnahmen u. ä.   
- Schuttbeseitigung  
- sämtliche Vor-, Neben- und Nacharbeiten    
Bohrungen in Absprache mit Haustechnik und Bauleitung 
(Lagebestimmung).    

2,000 Stk .............................. ..............................

04.04.0010 Lüftungsgitter, Elek.kästen,einsetzen
Bauseits gestellte Einbauelemente, wie Lüftungsgitter,
Elektroverteilerkästen, etc. in Mauerwerkswände einbauen incl. notwendige 
Durchbruch und Schitzarbeiten

3,000 Stk .............................. ..............................

04.04.0011 IW MW, d=24, SFK 12, zw. Achse 4/5 HAR
Mauerwerk der Innenwand (zweiseitig gehalten), 
Mauerziegel, DIN 105
Steinfestigkeitsklasse: 12 Dünnbettmörtel
Rohdichteklasse mind. 1,2 
Stoßfugen vermörtelt oder verzahnt
Mauerwerksdicke 24 cm
Höhe bis ca. 3,0 m,
Ausführung gemäß: Ausführungspläne, gem. Statik Pos.

Betrifft alle tragenden Innenwände sowie der Aufzugsschacht

Einzukalkulieren sind:
- Verzahnung des Mauerwerkes kraftschlüssig
- sämtliche Vor-, Neben- und Nacharbeiten

6,00 m2 .............................. ..............................

04.04.0012 Aussparung Wand Achse A zw. 3/4  für Auflager Rinne
Aussparung Wand Achse A zw. 3/4  für Auflager Rinne

Aussparung für Ausbilden eines Auflagers ca. 20x20cm für aufgesetze 
Dachrinne in Bestandsmauerwerk

4,300 m .............................. ..............................
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_______________

Summe Hierachiestufe 2
04.04 Mauerwerksarbeiten ..............................

_______________

04.05 Abdichtungsarbeiten

 Abdichtung Streifenfundamente, erdberührte Wände, Sockel
ABDICHTUNG STREIFENFUNDAMENT UND SOCKEL

Ausführung im Bereich Innenräume: Abdichtung Sockelbereich von außen

Betrifft Bestandsfundamente und neue Fundamente außen 

Abdichtung drückendes Wasser
Ausführung der Fundamentabdichtung nach Norm DIN 18195-6
Lastfall von außen drückendes Wasser (bis 4m)

Eingesetzt werden soll eine faserarmierte 2-K-Bitumenspachtelmasse zur flächigen Abdichtung 
nach Lastfall 6: 

Abdichtung gegen drückendes Wasser gem. Stand der Technik
Die Verarbeitung erfolgt wie bei der Abdichtung gegen auf 
-stauendes Sickerwasser, zulässige Eintauchtiefe max. 3 m. 
Den Wandsohlenanschluss vorher mit Dichtschlämme (Ceresit CR 65 oder gleichwertig) 
zusätzlich abdichten. (PMB) sind für diesen Lastfall nicht in der DIN 18 195 enthalten. Diese 
Abdichtung deshalb vor Ausführung mit dem Bauherrn vereinbaren. 

Aufstauendes Sickerwasser, 
Empfohlene Nassschichtdicke: 5,0mm, 
Trockenschichtdicke:4,0mm
Verbrauch 5,0kg/m²
Ausführung: 2lagig u.drückendes Wasser mit Armierung

Fugen und Durchdringungen:
Bewegungs- und Gebäudetrennfugen im erdberührtem Bereich
bei Lastfall Teil 4 außenliegend mit Fugendichtband Ceresit 
CP 50 Fugendichtband oder BT 21 Dichtbahn „Allwetter“ oder gleichwertig fachgerecht 
abdichten. Der Wand-/Rohr-Übergangsbereich wird während des Aufbringens der 
Flächenabdichtung mit eingebettet und ca. 5 cm seitlich auf das Rohr aufgetragen. Bei Lastfall 
Teil 6 muss die Rohrbefestigung mit CA 31/32 oder mit speziellen Los-Festflansch
Konstruktionen (z.B. Doyma Typ 4110 oder gleichwertig) ausgeführt werden. 
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04.05.0001 Untergrund säubern
Untergrund sorgfältig abfegen 

Bodenflächen für Abdichtungen von arteigenen,
haftungsminderndenVerunreinigungen reinigen durch Abkehren und 
Absaugeneinschl. fachgerechte Entsorgung Kehricht.Untergrund:

BetonAusführungsort: Erdgeschoss
77,00 m2 .............................. ..............................

04.05.0002 kleine Fugen 2-5mm ausbessern
Mörtelfugen von 2 bis 5 mm, Putzrillen bei Ziegeln, Lunker und Nester im 
Beton, sowie grobporige Untergründe müssen zur
Vermeidung von Blasenbildung in der Abdichtung 
abschließend mit einer Kratzspachtelung aus 
Bitumendickbeschichtung versehen werden.

Einzukalkulieren sind Kleinflächen

Ceresit oder gleichwertig

Angebotenes Fabrikat:

......................................................
10,00 m2 .............................. ..............................

04.05.0003 größere Fehlstellen <5mm ausmörteln MGIII
Mörteltaschen, Ausbrüche und Mörtelfugen > 5 mm mit
Mörtel der Mörtelgruppe II und III verschließen. Zum
Ausbessern von größeren Fehlstellen vor der Grundie-
rung Ceresit CT 23 Reparaturmörtel verwenden.

55,00 m2 .............................. ..............................

04.05.0004 großflächige Ausbesserung Fundamentbereich Zementmörtel
Bei Mauerwerk mit zahlreichen Vorsprüngen und Hohlräu-
men die Wandfläche mit Ausgleichsputz aus
Zementmörtel beiarbeiten.

75,00 m2 .............................. ..............................

04.05.0005 Voranstrich Bitumenemulsion verdünnt
Voranstrich mit Bitumeneemulsion in entsprechender Verdünnung vorstreichen. 

Ausgeschriebenes Fabrikat: Ceresit CP41 oder gleichwertig
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Übertrag: ..............................

_____________________
Übertrag: ..............................

Angebotenes Fabrikat:

.............................................
75,00 m2 .............................. ..............................

04.05.0006 Hohlkehle Wand-Fundament
Ausbildung der Hohlkehle.
Hohlkehle an Wand-Fundamentanschlüssen reinigen
und in Mörtel P III ausbilden und in die zugehörige
Flächenabdichtung mit einbinden (DIN 18195, Teil 2).

88,000 m .............................. ..............................

04.05.0007 Dichtschlämme Wandabschluss Fundament umlaufend
Podeststirnseiten/ Sockel fachgerecht mitzementgebundener Dichtungsschlämme 
abdichten 

44,00 m2 .............................. ..............................

04.05.0008 2 K-Bitumen-Kautschuk-Spachtelmasse faserarmiert, 2-fach
2 facher 2 K-Bitumen-Kautschuk-Spachtelmasse zur Bauwerksabdichtung
Auf vorbereitete Untergründe 2K-Lösemittelfreie,
faserarmierte Bitumenkautschuk-Spachtelmasse zur
Abdichtung von Bauwerken (KMB), rissüberbrückend,
schnelltrocknend, gemäß DIN 18195 Lastfälle Teil 4-6,
gleichmäßig und deckend in einem Arbeitsgang mit Kelle
und Glätter aufragen.
Für die Verarbeitung gelten die Empfehlungen des
Herstellers.

Betrifft Außenbereich Bestandsfundament einschließlich Sockelbereich 30cm

Abrechnung für 2-fach-Auftrag (nass-in nass) pro Einheit 

Für die Verarbeitung gelten die Empfehlungen des Herstellers.

Ausgeschriebenes Fabrikat: CP 43 Dichtelast F XPRESS oder gleichwertig

Angebotenes Fabrikat:

..................................................
75,00 m2 .............................. ..............................

04.05.0009 Armierungsgewebe für Dickbeschichtungen

Armierungsgewebe für Dickbeschichtungen,

Spezialgewebe zur Armierung von Dickbeschichtungen bei

der Kellerabdichtung, alkalibeständig, schiebefest,
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Übertrag: ..............................

_____________________
Übertrag: ..............................

reißfest,

in erste Lage Bitumendickbeschichtung, mit 10 cm

Überlappung an den Stößen, vollflächig einbetten.

Für die Verarbeitung gelten die Empfehlungen des

Herstellers.

Ausgeschriebenes Fabrikat: Ceresit CP49 Armierungsgewebe oder gleichwertig

Angebotenes Fabrikat:

..................................................
75,00 m2 .............................. ..............................

04.05.0010 Abdichtungsbahn für Rohrdurchgänge
Fachgerechte Außenwandabdichtung mit Dichtbahn
nach DIN 18195, Teil 6 an erdberührenden Außenwandflächen gegen drückendes 
Wasser, einschließlich erforderlicher selbstklebender Dichtstreifen (i. B. 
Ecken,Kanten, Hohlkehlen, Rohrdurchbrüche o.ä.).

Bauteil: Rohrdurchführungen Fundamentbereich

Kleinflächen sind einzukalkulieren

Angebotenes Fabrikat Bieter: ........................

10,00 m2 .............................. ..............................

04.05.0011 Zulage Durchführungen eindichten D=100-150
Zulage zu vor beschriebenen Positionen für das Eindichten von Durchführungen 
aller Art Durchmesser:DN100 + DN 150 Grundleitung

2,000 Stk .............................. ..............................

04.05.0012 Schutz d. Abd., Noppenbahn mit Vlies
Schutz der Außenabdichtung erdberührter Wandflächen
durch fachgerechtes Verlegen einer Sickerschicht aus
vlieskaschierter Kunststoff-Noppenbahn für vertikale
Flächen.

Einzukalkulieren ist:
- Herstellen von Eckausbildung, Randabschlüssen und
Durchdringungen
- alle Vor-, Neben- und Nacharbeiten

45,00 m2 .............................. ..............................
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Übertrag: ..............................

_____________________
Übertrag: ..............................

04.05.0013 Noppenbahn- Profil
Liefern und fachgerechtes Montieren eines
Randabschlußprofiles
als Randabschlussteil der Noppenbahnen.

Leichte und sichere Befestigung der Schutz- und
Dränsysteme

88,000 m .............................. ..............................

Abdichtung Bodenplatte
Abdichtung Bodenplatte

04.05.0014 Reinigen des Untergrundes
Bodenflächen für Abdichtungen von arteigenen,
haftungsmindernden Verunreinigungen reinigen durch Abkehren und Absaugen 
einschl. fachgerechte Entsorgung des angefallenen Schmutzes.

85,00 m2 .............................. ..............................

04.05.0015 Bitumenvoranstrich
Bitumenvoranstrich, Aufbringen eines Bitumen-
Voranstrich mind. 300g/m2

 incl. Wandbereich Sockel für Wannenausbildung
85,00 m2 .............................. ..............................

04.05.0016 Bitumen- Schweißbahn einbauen, 4 mm
Liefern und einbauen einer Bitumen- Schweißbahn mit
Glasgewebe- Einlage, 4 mm dick, Oberseite talkumiert,
Unterseite folienkaschiert, Ausführung gemäß DIN
18195, Teil 4, überlappt verlegen und verschweißen.
An den Wänden wannenartig ausbilden bzw. mit der
waagerechten Abdichtung der Wände verschweißen.
Richtqualität: G 200 S 4 oder gleichwertig

angeb. Fabrikat: ______________________________
85,00 m2 .............................. ..............................

04.05.0017 Zulage für Hochführen der Schweißbahn bis 20cm
Zulage für Hochführen der Schweißbahn bis 20cm (bis vorh. Schweißbahn 
überlappt wird)

Einzukalkulieren ist das vollflächige Verschweißen an der Wand sowie alle 
notwendigen Nebenarbeiten

56,000 m .............................. ..............................
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Übertrag: ..............................

_____________________
Übertrag: ..............................

04.05.0018 Zulage für das vollflächiges verschweißen
Zulage für das vollflächige Verschweißen der
Bodenabdichtung

85,00 m2 .............................. ..............................

04.05.0019 Abdichtung waagerecht Wand Bitumenbahn R 500
Waagerechte Abdichtung gegen Bodenfeuchte in Wänden aus
Mauerwerk, DIN 18195-4, Abdichtung einlagig, aus
Bitumen-Dachbahnen DIN 52128 G200DD oder gleichwertig,
Wanddicke 36,5cm, 
Verbreiterung für Anschluss an Bodenabdichtung 15 cm, einseitig.

Betrifft neue Wand zwischen Achse 4 und 5

4,000 m .............................. ..............................

_______________

Summe Hierachiestufe 2
04.05 Abdichtungsarbeiten ..............................

_______________

_______________

Summe Hierachiestufe 1
04 Mauer- u. Betonarbeiten,  Abdichtung ..............................

_______________

05 Metallbau- und Schlosserarbeiten

05.01 Metallbau- und Schlosserarbeiten

Statischer Hinweis Stahlkonstruktion
Umfasst eine Rundstützen mit Fuß- und Kopfplatte und je 6 Dübeln pro Stütze

Rundstütze RO60mm x 4mm Bereich Büro Eckfenster
Einbauteile im Bereich Achse 6 

***Pauschalposition***
05.01.0001 Baustelleneinrichtung Stahlbauarbeiten incl. Standgerüst

Baustelleneinrichtung für den gesamten Umfang der Stahlbauarbeiten, 
einschl. der erforderlichen Schutz- und Arbeitsgerüste, sowie der 
Montagegeräte aller Art, z.B. Autokran, Bühnen, Hilfszüge, Baukran.
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Übertrag: ..............................

_____________________
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Höhe Stahlkonstruktion: bis ca.3,5m üb. OK Gelände

Arbeits- und Schutzgerüst nach DIN EN 12811-1 und DIN 4420-1 als 
längen-orientiertes StandgerüstLastklasse: 3 (2,0kN/m²)Breitenklasse: 
W06Grundeinsatzzeit: 6 WochenAlle Gerüstlagen genutzt.Verankern nach 
Wahl des Auftragnehmersin Abstimmung mit Bauleitung/ Statiker.Das 
Gerüst dient der Durchführung vonFassadenanstricharbeiten. Bei Bedarf ist 
der Statiker hinzuzuziehen.Montage, Demontage, Transport incl. aller 
Neben-leistungen lt.VOB.Aufstellflächen: Innenbereich Höhe: ca.3,5m

1,000 Pauschal nur G.-Betrag ..............................

05.01.0002 Kleineisenteile incl. Montage
Betrifft neben allen Kleineisenteilen u.a. Verbinden mit Winkelverbindern der 
Stütze Achse 5/C mit dem Mauerpfeiler 
grundiert mit Rostschutzfarbe, wie Kopfplatten, Fußplatten, Verdübelung mit 
Wand und Decke, Bindebleche, Ankerbolzen

konstruktive Verdübelung alle 50cm mit Wandpfeiler

Abstützung der Wandbereiche im Montagezustand notwendig

Einzukalkulieren sind zusätzlich: -Prüfung des Materialzustandes des 
Mauerwerkes-Verankerung der Stützen des Stabilisierungsrahmens im 
Mauerwerk- erforderliche Hilfskonstruktionen- liefern sämtlicher 
Kleineisenteile/ Kopfpatten/ Auflagerbleche/  Stützenfußplatten, 
Distanzstücken Befestigungsmittel o. ä. - Kopfplattenanschluß an Unterzug- 
fachgerechte Montage auf dem Betonfundament - alle Vor-, Neben- u. 
Nachleistungen

155,000 kg .............................. ..............................

***Pauschalposition***
05.01.0003 Nachgrundieren von beschädigter Eisenteile / Bohrlöcher

Fachgerechtes Nachgrundieren mit Rostschutzfarbe von Eisenteile / Bohrlöcher bei 
Beschädigung.

1,000 Pauschal nur G.-Betrag ..............................

05.01.0004 Stützenkonstruktionen  RO60mm x 4mm liefern und montieren
Rundstützen RO 101,6 x 4mm S235 Stütze, Höhe ca. 1,40m

Lieferung und Montage einer Stützenkonstruktion bEinbauhöhe: ca. 1m (OK 
Brüstung bis UK Sturz) Einbauort: Eckfenster Büro Achse 
D/1Einzukalkulieren sind: -Prüfung des Materialzustandes des 
Mauerwerkes-erforderliche Hilfskonstruktionen-fachgerechte Montage auf 
dem Betonfundament -alle Vor-, Neben- u. NachleistungenEin exaktes 
Aufmaß hat vor Ort durch den Auftragnehmer zu erfolgen. 
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Übertrag: ..............................

_____________________
Übertrag: ..............................

Statische Unklarheiten sind selbstständig mit dem Statiker abzuklären.Die 
ausführende Firma hat die Aufgabe die Ergebnisse der Statik zu kennen 
und zu prüfen, unter Einhaltung der gültigen DIN- Vor-schriften.Der 
ausführende Betrieb verpflichtet sich, sämtliche Bau- und Montagezustände 
selbst festzulegen. 

1,000 Stk .............................. ..............................

05.01.0005 Zulage für Pulverbeschichtung Stütze Pos vor
Zulage für Pulverbeschichtung anthrazit Stütze Pos vor

Zulage für die werkseitige Pulverbeschichtung der Metallwandschalen. 
Schichtdicke mind. 60µ
Farton: Uni, matt, anthrazit 

1,000 Stk .............................. ..............................

***Pauschalposition***
05.01.0006 2 Kopfplatten und 6 Dübel

Dübel: 

Kopfplatte und Fußplatte verzinkt als:
Stirnstahlplatte ca. 450x360x20mm und Kehlnaht a=3mm S235 oben
Stirnstahlplatte 200x200x20mm und Kehlnaht a=3mm S235 unten

Folgende Dübel oder gleichwertig:
FAZ M12 L=hef1 bei Stützen je 2 Sk oben, 4 Stk unten Edelstahl

Abstützung der Deckenbereiche im Montagezustand notwednig

Einzukalkulieren sind zusätzlich: -Prüfung des Materialzustandes des 
Mauerwerkes-Verankerung der Stützen des Stabilisierungsrahmens im 
Mauerwerk- erforderliche Hilfskonstruktionen- liefern sämtlicher 
Kleineisenteile/ Kopfpatten/ Auflagerbleche/  Stützenfußplatten, 
Distanzstücken Befestigungsmittel o. ä. - Kopfplattenanschluß an Unterzug- 
fachgerechte Montage auf dem Betonfundament - alle Vor-, Neben- u. 
Nachleistungen

1,000 Pauschal nur G.-Betrag ..............................

05.01.0007 Einbauteile Stahl Streifenfundament  Achse 6, 2 Stück
betrifft 4 Einbauteile Stahl verzinkt in Streifenfundamente und Einzelfundamente zur 
späteren Befestigung derr Rundstützen Holz 

Abmessungen je Einbauteil: ca. 20x30x2cm mit je 4 Rundstählen an den Ecken je 
70cm tief zur Einbindung in das Streifenfundament

Incl.Einbau und einnivellieren OK Einbauteil wie OK Fundament
incl. Verzinken der oberen Stahlplatte 
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Übertrag: ..............................

_____________________
Übertrag: ..............................

93,000 kg .............................. ..............................

05.01.0008 Pfostenträger für Stützen Holz als Einbauteile in Fundament
Pfostenträger in Beton Riffeldolle Gutzeit D = 25 / L = 400 mm 
kontruktive Bemessung

Einbautiefe statisch nachweisen

incl. Einbetonierung:
Der Pfostenträger wird fest im Beton verankert, um maximale Stabilität zu 
gewährleisten.

Stahlqualität:
Gefertigt aus S 235 JR, geprüft gemäß EN 10025:2004 – stabil und 
langlebig.
Korrosionsschutz:
Rundum feuerverzinkt, für optimalen Schutz gegen Witterungseinflüsse.
gemäß DIN EN 1461

4,000 Stk .............................. ..............................

***Pauschalposition***
05.01.0009 Zulage Montagepläne und Statik Einbauteile

Alle notwendigen Werk- und Montagepläne für die Ausführung und die Montage der 
oben beschriebenen Einbauteile Stahl sind auf Grundlage der Ausführungspläne 
des Architekten in Eigenregie vom Auftragnehmer auszuführen und in Absprache 
mit der Bauleitung zu erstellen.

Betrifft: 
Kopf- und Fußplatten Stütze Ecke Büro incl. Dübelbefestigung
EInbauteile Achse 6 incl. Dübelbefestigung
Pfostenträger (Einbautiefe etc.) incl. Dübelbefestigung

Die statische Bemessung ist vor Montage nachzuweisen. Die Bemessung der 
Konstruktion ist gem. statischen Angaben umzusetzen.

1,000 Pauschal nur G.-Betrag ..............................

_______________

Summe Hierachiestufe 2
05.01 Metallbau- und Schlosserarbeiten ..............................

_______________

_______________

Summe Hierachiestufe 1
05 Metallbau- und Schlosserarbeiten ..............................

_______________
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Übertrag: ..............................

_____________________
Übertrag: ..............................

06 Stundenlohnarbeiten

06.01 Sundenlohnarbeiten

   Hinweis...
Stundenlohnarbeiten

Alle Positionen dieses Abschnittes sind
Bedarfspositionen.

Mit der Ausführung der im Leistungsverzeichnis
vorgesehenen Stundenlohnarbeiten ist erst nach
Anordnung des Auftraggebers zu beginnen.

Der Umfang der im Einzelfall zu erbringenden Leistung
wird bei der Anordnung festgelegt. Die
Stundenlohnzettel sind werktäglich einzureichen.

Auf den Stundenlohnzetteln muß mindestens aufgeführt
sein:

-Baustelle
-Datum
-Name des Facharbeiters / Monteurs
-Berufsbezeichnungen bzw. Qualifikationen
-Zeiten zu denen die Leistungen ausgeführt
 wurden
-Beschreibung der ausgeführten Tätigkeit und
 des Materialverbrauches
-die geleisteten Stunden, ggf. aufgegliedert
 nach Namen und Qualifikation

Der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft
umfasst sämtliche Aufwendungen, insbesondere die
tatsächlichen Lohn- und Gehaltskosten einschließlich
vermögenswirksamer Leistungen mit den Zuschlägen für
Gemeinkosten (Sozialkassenbeiträge, Winterbauumlage und
dgl.) sowie Lohn- bzw. Gehaltsnebenkosten und Zuschläge
für Überstunden, Gestellung von Werkzeug, Reise- bzw.
Auslösungskosten, Anfahrtszeiten.

06.01.0001 Verrechnungssatz sonstige Leistungen
Stundenlohnarbeiten für unvorhergesehnen Leistungen
jeglicher Art im Rahmen des Auftrages. Mit dem
Verrechnungssatz abgegolten sind:
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Übertrag: ..............................

_____________________
Übertrag: ..............................

-Kleinmaterialien
-Lohn- und Gerätekosten

8,00 h .............................. ..............................

_______________

Summe Hierachiestufe 2
06.01 Sundenlohnarbeiten ..............................

_______________

_______________

Summe Hierachiestufe 1
06 Stundenlohnarbeiten ..............................

_______________

Zusammenstellung Hierachiestufe 1 01 Baustelleneinrichtung

Hierachiestufe 2 
01.01

Baustelleneinrichtung, Wasserhaltung EUR ..............................

___________________

Netto Summe EUR ..............................

+19,0 % MwSt EUR ..............................
___________________

Gesamtsumme EUR ..............................
___________________

Zusammenstellung Hierachiestufe 1 02 Teilabbruch und Entkernung

Hierachiestufe 2 
02.01

Abbruchmaßnahmen  Außenbereich EUR ..............................

Hierachiestufe 2 Wände, Fundamente abbrechen, Kiosk EUR ..............................
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Übertrag: ..............................

_____________________
Übertrag: ..............................

02.02

Hierachiestufe 2 
02.03

Demontage Fenster und Türen EUR ..............................

Hierachiestufe 2 
02.04

Dach, abgeh. Decke abbrechen EUR ..............................

Hierachiestufe 2 
02.05

Fußboden, Bodenplatte abbrechen EUR ..............................

Hierachiestufe 2 
02.06

Demontage Sanitäranlagen Bestand EUR ..............................

Hierachiestufe 2 
02.07

Abbrucharbeiten Sonstiges EUR ..............................

___________________

Netto Summe EUR ..............................

+19,0 % MwSt EUR ..............................
___________________

Gesamtsumme EUR ..............................
___________________

Zusammenstellung Hierachiestufe 1 03 Erd- und Entwässerungsarbeiten, Erder

Hierachiestufe 2 
03.01

Erdarbeiten EUR ..............................

Hierachiestufe 2 
03.02

Entwässerungsarbeiten und TW verlegen EUR ..............................

Hierachiestufe 2 
03.03

Ringerder EUR ..............................
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Übertrag: ..............................

_____________________
Übertrag: ..............................

___________________

Netto Summe EUR ..............................

+19,0 % MwSt EUR ..............................
___________________

Gesamtsumme EUR ..............................
___________________

Zusammenstellung Hierachiestufe 1 04 Mauer- u. Betonarbeiten,  Abdichtung

Hierachiestufe 2 
04.01

Beton- und Stahlbetonarbeiten EUR ..............................

Hierachiestufe 2 
04.02

Bewehrungsarbeiten EUR ..............................

Hierachiestufe 2 
04.03

Stürze und Unterzüge EUR ..............................

Hierachiestufe 2 
04.04

Mauerwerksarbeiten EUR ..............................

Hierachiestufe 2 
04.05

Abdichtungsarbeiten EUR ..............................

___________________

Netto Summe EUR ..............................

+19,0 % MwSt EUR ..............................
___________________

Gesamtsumme EUR ..............................
___________________

Zusammenstellung Hierachiestufe 1 05 Metallbau- und Schlosserarbeiten
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Übertrag: ..............................

_____________________
Übertrag: ..............................

Hierachiestufe 2 
05.01

Metallbau- und Schlosserarbeiten EUR ..............................

___________________

Netto Summe EUR ..............................

+19,0 % MwSt EUR ..............................
___________________

Gesamtsumme EUR ..............................
___________________

Zusammenstellung Hierachiestufe 1 06 Stundenlohnarbeiten

Hierachiestufe 2 
06.01

Sundenlohnarbeiten EUR ..............................

___________________

Netto Summe EUR ..............................

+19,0 % MwSt EUR ..............................
___________________

Gesamtsumme EUR ..............................
___________________
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Übertrag: ..............................

_____________________
Übertrag: ..............................

Gesamtzusammenstellung Los 4 Baumeisterarbeiten 

Hierachiestufe 1 
01

Baustelleneinrichtung EUR ..............................

Hierachiestufe 1 
02

Teilabbruch und Entkernung EUR ..............................

Hierachiestufe 1 
03

Erd- und Entwässerungsarbeiten, Erder EUR ..............................

Hierachiestufe 1 
04

Mauer- u. Betonarbeiten,  Abdichtung EUR ..............................

Hierachiestufe 1 
05

Metallbau- und Schlosserarbeiten EUR ..............................

Hierachiestufe 1 
06

Stundenlohnarbeiten EUR ..............................

___________________

Netto Summe EUR ..............................

+ 19,0 % MwSt EUR ..............................
___________________

Gesamtsumme EUR ..............................
___________________


