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Projekt:
LV:

Sanierungsvorbereitende MalRknahmen
Sanierungsvorbereite

0oz

Leistung Menge/Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

01.

Baustelleneinrichtung / Vorbereitende MaBnahmen

01.01.

01.01.01.

01.01.01.01.

01.01.01.02.

Baustelleneinrichtung / Vorbereitende MaBnahmen

Baustelleneinrichtung allg.

Baustelleneinrichtung allgemein, Einrichten, Vorhalten, Unterhalten, Betreiben

Baustelleneinrichtung allgemein, Einrichten, Vorhalten, Unterhalten, Betreiben

Einrichten, Vorhalten, Unterhalten, Betreiben einer Baustelleneinrichtung iber die gesamte Bauzeit
der Baustelle und Wiederherstellen des Geléndes und beseitigen von Verunreinigungen mit folgenden
in den Pauschalpreis einzurechnenden Leistungen, wenn nicht in den nachfolgenden Positionen
gesondert ausgeschrieben:

— Freimachen des Geléndes

— Herrichten von erforderlichen Baustraen und Baustelleneinrichtungen

— Herstellen der erforderlichen Lager- und Arbeitsplatze

— notwendige Geréte, Maschinen, Werkzeuge und Hilfsmittel, Hebezeuge

— Aufenthalts-, Magazin-, Werkzeugcontainer der Aufenthaltscontainer muss so ausgefiihrt und
ausgestattet sein, dass die regelméaRigen Baubesprechungen in diesem Container ausgefiihrt werden
kénnen (mind. Bestuhlung und Tische fur 10 Personen), sollte dies nicht mdglich sein, ist ein
separater Besprechnungscontainer zu stellen, diese Kosten werden nicht gesondert vergitet

— Anschluss, einschl. Heranfiihrung, aller erforderlichen Medien

— Material-, Vorhalte-, Verbrauchs- Unterhalts-, Betriebskosten

— Lohn- /Personalkosten

— Baustellenbeleuchtung, Arbeitsplatzbeleuchtung

— alle sonstigen Kosten, die der Auftragnehmer zur ordnungsgeméfRen Durchfiihrung der Bauaufgabe
zu erbringen hat.

— Sicherungs- und Absperrmaflnahmen insbesondere der Verkehrswege auf und vor dem
Grundstiick, auf Zufahrten usw.; fiir eine ausreichende Wegebeleuchtung ist zu sorgen;

— ebenso sind die Nachbargrundstiicke an der Grenze absolut zuverlassig und unfallsicher fur die
gesamte Bauzeit bis zur Ubergabe zu schiitzen; maRgeblich sind ebenso die Forderungen des
Ordnungsamtes bzw. anderer Behérden / Amter, der Berufsgenossenschaften und sonst mitwirkender
Behdrden, Amtsstellen und Kérperschaften.

— wochentliches Reinigen der Baustelle sowie das tégliche Reinigen des Zufahrtsweges im
offentlichen und nicht 6ffentlichen Bereich nach Verunreinigung.

inkl. Errichtung, Vorhaltung, Rickbau erforderlicher befestigter Flachen fur die Aufstellung der
Baustelleneinrichtung

Hinweis: auf Grund der Gesamtbauzeit ist eine frostsichere Errichtung/Betreibung der BE notwendig,
die dafr notwendigen Aufwendungen und Kosten sind Bestandteil dieser Position und werden nicht
gesondert vergitet

1,000 psch Lo EUR
Baustelleneinrichtung Raumen

Baustelleneinrichtung Radumen
Baustelle von allen Geraten, Anlagen, Einrichtungen und dgl. rAdumen, benutzte Flachen und Wege
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Projekt:

Sanierungsvorbereitende MalRknahmen

LV: Sanierungsvorbereite
0oz Leistung Menge/Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag
entsprechend dem urspriiglichen Zustand unter Wahrung der landschaftpflegerischen Belange
ordnungsgemal herrichten, Verunreinigungen beseitigen.
1,000 psch . EUR
01.01.01.03. Sanitarcontainer, Einrichten, Vorhalten, Betreiben, Beraumen
Sanitarcontainer, Einrichten, Vorhalten, Betreiben, Beraumen
Sanitarcontainer in ausreichender GréRe fiir alle am Bau beteiligter Arbeitskréfte, Fremdgewerke,
Vetreter des Auftraggebers nach den gultigen Richtlinien u.a. Arbeitsstattenvordnung
Anliefern, Aufbauen, Einrichten, AnschlieRen, Betreiben, Unterhalten, Berdumen mit Trennung Frauen
/ Manner fur die gesamte Dauer der Bauzeit inkl. Fékalientank und Entsorgung der Abwéasser mindest
Ausstattung: WC, Urinal, Waschbeckecken, Dusche
einschl. aller Kosten fiir Betrieb, Verbrauch, Unterhalt Aufwand fur frostsicherer Ausfiihrung wird nicht
gesondert vergitet
inkl. Errichtung, Vorhaltung, Riickbau befestigter Flachen fur
die Aufstellung und den Zugang
tégliche Reinigung
Errichtung der Anschliisse ohne Mitwirkung des AG
1,000 psch . EUR
01.01.01.04. Medienfreiheit Prufen
Medienfreiheit Prifen
Prufung der Medienfreiheit fur alle Ver- und Entsorgungsleitungen fir alle Einzelobjekte vor Beginn
der Arbeiten
bei Erfordernis Einbeziehung der zustandigen Ver- und Entsorgungsunternehmen
dem AG ist schriftlich das Ergebnis der Uberpriifung vor Beginn der Arbeiten mitzuteilen
1,000 psch . EUR
01.01.01.05. Einholen Schachtscheine, Medienauskunfte
Einholen Schachtscheine, Medienauskiinfte
fur alle Ver- und Entsorgungsleitungen
einschl. eventuell erforderlicher Ortstermine mit den Zustandigen Ver- und Entsorgungsunternehmen
sowie inkl. anfallender Gebihren / Kosten
1,000 psch . EUR
01.01.01.06. Abbruch-/ Ruckbautechnologie der GesamtmaRnahme Komplettabbruch/ -riickbau

Abbruch-/ Riuckbautechnologie der Gesamtmalnahme Komplettabbruch/ -riickbau

Erarbeiten einer Abbruchtechnologie sowie Abbruchanweisungen unter Beachtung der gultigen
Technischen Vorschriften "Abbruch" und der Einordnung der Abbruchobjekte in die Umgebung,
Darstellung der Rickbautechnologie einschlieBlich der Schadstoffsanierungsmafnahmen (PAK-
Sanierung gem. TRGS 524 und Asbest bzw. KMF Sanierung gemal TRGS 519 und 521),
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0oz

Leistung Menge/Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

01.01.01.07.

01.01.01.08.

01.01.01.09.

01.01.01.10.

Vorlage dieser Unterlagen beim AG in zweifacher Ausfuhrung innerhalb einer Woche nach
Auftragserteilung

1,000 psch L EUR

Bedarfspos. ohne Gesamtbetrag

Zulage fur geschlossener Bauzaun, Liefern, Aufstellen, Vorhalten, Unterhalten, Rickbauen,
Beraumen

Zulage

die vom AN gewahlte Ausfiihrung muss zwingend diese Anforderungen erfilllen, evtl. daraus
resultierende zusatzliche Sicherungen gegen Umkippen und Beschadigung sind in diese Position
einzukalkulieren und werden nicht gesondert vergutet

Vorhaltung fiir die gesamte Dauer der Bauzeit

75000m L nur Einh.-Preis

Bedarfspos. ohne Gesamtbetrag

Reinigung der Stralen und Winterdienst

Reinigung der StraRen und Winterdienst

Reinigung der StralRen und Wege innerhalb der Baustelle sowie auBerhalb der Baustelle bei
Verschmutzung durch Aktivitaten der Baustelle

einschl. erforderliche MaRnahmen im Winter zur Gewabhrleistung der Sicherheit auf der Baustelle
durch geeignete MaRnahmen (z.B. Berdumung Schnee, Abstumpfungsmafinahmen)

fur die Dauer der gesamten Bauzeit

1,000 psch L.l nur Einh.-Preis

Baustellenlogistikkonzept

Baustellenlogistikkonzept

Erstellung, Anpassung an die Auflagen des AG , Abstimmung eines Baustellenlogistikkonzeptes,
gegliedert nach den einzelnen Riickbauphasen, insbesondere sind darin die Aspekte vom Hinweis
Entsorgung / Bildung Haufwerke / PN Haufwerke / Bereitstellung / Bereitstellungsflache und Hinweis
Baustellenlogistik / Baustellenlogistikkonzept zu beriicksichtigen.

Termin: bis 5 Tage nach Auftragserteilung

Das Dokument ist in 4facher Form in Papierform und viermal auf CD dem AG zu Ubergeben

Das Baustellenlogistikkonzept ist dem AG vorzulegen und nach Abstimmung mit dem AG
umzusetzen.

1,000 psch o EUR

Baustelleneinrichtungsplan

Baustelleneinrichtungsplan mit eingezeichneter Abbruchfolge, Sortierbereiche, Kranstandplatz,
eingezeichneten Transportwegen bis Bordkante Stralle, sonstiger BE auf dem Abbruchgrundstiick.
Grundlage stellt das genehmigte Baustellenlogistikkonzepts sowie das Riickbaukonzept mit Bezug auf
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0oz

Leistung Menge/Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

01.01.02.

01.01.02.01.

01.01.02.02.

die zur Ausfiihrung kommende Sanierungstechnologie dar, insbesondere sind darin die Aspekte vom
Hinweis Entsorgung / Bildung Haufwerke / PN Haufwerke / Bereitstellung / Bereitstellungsflache und
Hinweis Baustellenlogistik / Baustellenlogistikkonzept zu beriicksichtigen.

Termin: bis 5 Tage nach Auftragserteilung
Erstellung in 4facher Ausfertigung, Papier A3. Ubergabe an die Bauliberwachung u. an den SiGe-
Koordinator des Bauherrn.

1,000 psch o EUR

Summe 01.01.04. EUR

Medienanschliisse

Baustromanschluss

Baustromanschluss

Baustellenverteileranlage mit Zahler, Sicherungen, ausreichenden Dreh- und
Wechselstromanschliissen, ausreichend dimensioniert,

Anlage muss fur gleichzeitigen Betrieb der gesamten Baustelleneinrichtung, Arbeitsgeréaten /
Maschinen, nach Erfordernis der Technologie des AN dimensioniert sein

Inkl. Anschlussleitung, erforderlichen Unterverteilungen, Weiterleitungen innerhalb des gesamten
Baufeldes an alle benétigte Anschluss- / Enthnahmepunkte

fur die Dauer der gesamten Bauzeit

inkl. monatliche Prufung

die Kosten fiir den Verbrauch tragt der AN

1,000 psch o EUR

Bauwasseranschluss

Bauwasseranschluss

Baustellenverteileranlage mit Zahler

Inkl. Beantragung Anschluss beim zustandigen Versorgungsunternehmen, Anschluss an das
Wassernetz

Anlage muss fur gleichzeitigen Betrieb der gesamten Baustelleneinrichtung, Arbeitsgeréaten /
Maschinen, nach Erforderniss der Technologie des AN dimensioniert sein (einschl. Staubbindung)
Inkl. Anschlussleitung, erforderlichen Unterverteilungen, Weiterleitungen innerhalb des gesamten
Baufeldes an alle benétigte Anschluss- / Entnahmepunkte

fur die Dauer der gesamten Bauzeit

Hinweis: auf Grund der Gesamtbauzeit ist eine frostsichere Errichtung notwendig, die daftr
notwendigen Aufwendungen und Kosten sind Bestandteil dieser Position und werden nicht gesondert
vergitet

die Kosten fur den Verbrauch tragt der AN
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Sanierungsvorbereite

0oz

Leistung Menge/Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

01.01.03.

01.01.03.01.

01.01.03.02.

01.01.03.03.

Ausfuhrung ohne Mitwirkung des AG

1,000 psch o EUR

Summe 01.01.02. EUR

verkehrsrechtl. MaBnahmen

Bedarfspos. ohne Gesamtbetrag

Beantragung, Einholung Genehmigung fur Baustellenzufahrt

Beantragung, Einholung Genehmigung fur Baustellenzufahrt

einschl. Antrag Sondernutzung fiir die Baustellenzufahrt

bei den zustandigen Behérden, Amtern, Eigentiimern

inkl. Erstellung Verkehrszeichenplan und weiterer erforderlicher Unterlagen
einschl. aller erforderlichen Kosten und Gebiihren

fur die Dauer der gesamten Bauzeit

Abrechnung je Stuck Baustellenzufahrt

20008t L nur Einh.-Preis

Bedarfspos. ohne Gesamtbetrag
Beschilderung der Baustellenzufahrt

Beschilderung der Baustellenzufahrt

Liefern, Aufbauen, Vor- und Unterhalten, Rickbauen, Beraumung der erforderlichen Beschilderung
fur die Baustellenzufahrt im 6ffentlichen Verkehrsbereich fur die Dauer der gesamten Bauzeit
Abrechnung je Stiick Baustellenzufahrt

1,000 psch Ll nur Einh.-Preis

Bedarfspos. ohne Gesamtbetrag
Beantragung halbseitige Sperrung Fahrbahn einschl. Gehweg an der RosenstralRe

Beantragung halbseitige Sperrung Fahrbahn einschl. Gehweg an der Rosenstrale fur die
Abbrucharbeiten, einschl. Antrag Sondernutzung

fur die Dauer der Bauzeit Leistungsteil Hochbauabbruch ehem. Verwaltungsgeb&aude
Erstellung Verkehrszeichen- und ggf. Umleitungsplan
einschl. aller erforderlichen Kosten und Gebiihren

1,000 psch nur Einh.-Preis
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Projekt: Sanierungsvorbereitende MalRknahmen
LV: Sanierungsvorbereite
0oz Leistung Menge/Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag
01.01.03.04. Bedarfspos. ohne Gesamtbetrag
Verkehrssicherung/ Beschilderung Sperrung halbseitige Sperrung
Verkehrssicherung/ Beschilderung Sperrung halbseitige Sperrung Fahrbahn einschl. Gehweg an der
Rosenstralie fur die Abbrucharbeiten
Liefern, Auf- und Abbauen, Berdumen
Vor- und Unterhaltung: fir die Dauer der Bauzeit Leistungsteil Hochbauabbruch ehem.
Verwaltungsgebaude
Beschilderung der Sperrung und ggf. erforderlichen Umleitung
Lange der Sperrung ca. 80 m
Baustelle und alle zugehd&rigen Baustellenteile nach den Vorschriften der StVO mit den erforderlichen
Verkehrs- und Hinweiszeichen, Schutz- und Sicherheitseinrichtung kennzeichnen; hierfir notwendiges
Gerét liefern, vor- und unterhalten und beleuchten, inkl. Betriebskosten; Leistungen und Gebuhren fir
das Einholen der straflenrechtlichen Anordnung, allgemeine Beschilderung der Baustelle mit
notwendigen Warn- und Sicherheitszeichen und -einrichtungen, inkl. arbeitstéglicher Kontrolle auf
ordnungsgemalfien Zustand und Anpassung der Einrichtung
Bauzaun zur Sicherung der Baustelle ist nicht Bestandteil dieser Position
1,000 psch nur Einh.-Preis
01.01.03.05. Bedarfspos. ohne Gesamtbetrag
Ampelanlage liefern, vorhalten, beseitigen
Lichtsignalanlage mit Drei-Phasen-Schaltung und variabler Einstellung der Umlaufzeit im Tag- und
Nachtbetrieb/ Handschaltung zur Regelung des Strallenverkehrs einrichten und vorhalten, einschl.
Lieferung des Stromes.
Einbegriffen ist der An- und Abtransport, das Auf- und Abbauen sowie mehrmaliges Umsetzen der
Anlage. Aufstellen einer Ampelanlage wahrend der gesamten Dauer der Bauzeit Leistungsteil
Hochbauabbruch ehem. Verwaltungsgeb&ude.
1,000 psch Ll nur Einh.-Preis
Summe 01.01.03. e EUR
01.01.04. Absturzsicherung Geriiste
01.01.04.01. Gelander/ Absturzsicherungen im Gebaude

Gelander/ Absturzsicherungen im Gebaude

Ergénzung fehlender Gelander und Absturzsicherungen innerhalb des Gebaudes Ausfiihrung in
Teillangen

mit dreiteiligen Seitenschutz gemé&R den geltenden Vorschriften zur Unfallverhitung Liefern,
Aufbauen, Vorhalten fiir die Dauer der Entkernung, vor maschinellen Abbruch zuriickbauen
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LV: Sanierungsvorbereite
0oz Leistung Menge/Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag
20,000m e e, EUR
01.01.04.02. Abdecken, von Bodenoéffnungen, durchtrittssicher oder Gelander/ Absturzsicherung im Gebaude
Abdecken, von Bodenéffnungen, durchtrittssicher oder Gelénder/ Absturzsicherung im Gebaude
GréRe der Offnungen bis 1 m?
gemalf den geltenden Vorschriften zur Unfallverhiitung Liefern, Aufbauen, Vorhalten fiir die Dauer der
Entkernung, vor maschinellen Abbruch zuriickbauen
50008t e EUR
Summe 01.01.04. e EUR
01.01.05. Beweissicherung
01.01.05.01. Beweissicherung vor Baubeginn
Beweissicherung vor Baubeginn
Bestandsaufnahme und Dokumentation von den Gebauden, Strallen, Wegen die direkt an das
Baufeld angrenzen bis zu einer Entfernung von 75 m nach Aufien ab der Baufeldgrenze
Gebéaude von aufien und innen
einschl. Dokumentation der Bauwerke, Gebaude usw. innerhalb des Baufeldes die zu erhalten sind
Ubergabe der Dokumentation 3- fach in Papierform und 1 x digital
Ausfiihrung vor Beginn der Arbeiten vor Ort einschl. Koordinierung und Abstimmung Termin mit
Vertretern des Bauherrn, der Anlieger / Anwohner / Eigentiimer zur Teilnahme an der Dokumentation
Ubergabe der Dokumentation innerhalb 10 Arbeitstage nach Ortstermin
1,000 psch . EUR
01.01.05.02. Beweissicherung nach Bauende

Beweissicherung nach Bauende

Bestandsaufnahme und Dokumentation von den Geb&uden,

Stralten, Wegen die direkt an das Baufeld angrenzen bis zu

einer Entfernung von 75 m nach Aufen ab der Baufeldgrenze

Gebéaude von aufien und innen

einschl. Dokumentation der Bauwerke, Geb&aude usw. innerhalb des Baufeldes die zu erhalten sind
Ubergabe der Dokumentation 3-fach in Papierform und 1 x digital

Ausfiihrung vor Beginn der Arbeiten vor Ort einschl. Koordinierung und Abstimmung Termin mit
Vertretern des Bauherrn, der Anlieger / Anwohner / Eigentiimer zur Teilnahme an der Dokumentation
Ubergabe der Dokumentation innerhalb 10 Arbeitstage nach Ortstermin jedoch mind. 5 Arbeitstage
vor der Bauabnahme
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Sanierungsvorbereitende MalRknahmen

LV: Sanierungsvorbereite
oz Leistung Menge/Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag
1,000 psch L EUR
Summe 01.01.05. EUR
01.01.06. Staubbindung
01.01.06.01. Antransport und Abtransport Befeuchtungseinrichtung
Antransport und Abtransport Befeuchtungseinrichtung
Auf-, Abbau, mehrmalige Umsetzung wéhrend der Leistungszeit
Befeuchtungseinrichtung zur Unterbindung von Staubemissionen unmittelbar am Abbruchort (d.h. bis
in ca. 24 m Hohe Abbruchgebaude). Die Leistungsfahigkeit der Befeuchtungseinrichtung ist
entsprechend zu dimensionieren. Einzukalkulieren sind alle fiir den Betrieb erforderlichen Leistungen
und Materialien (Wasseranschluss, Leitungen, Verteiler, Pumpen etc.)
1,000t EUR
01.01.06.02. Vor- und Unterhaltung der Befeuchtungsanlage der Vorposition
Vor- und Unterhaltung der Befeuchtungsanlage der Vorposition
Abrechnung je Stuck/ Woche
4,000Wo e e, EUR
01.01.06.03. Betrieb der Befeuchtungsanlage

Betrieb der Befeuchtungsanlage

nach Anweisung der Ortlichen Bauliberwachung Betrieb inkl. erforderliche Umsetzung der
Befeuchtungsanlage, Nachweisfiihrung tiber den Betrieb der Anlage im Bautagesbericht des AN
durch die FBU.

Abrechnung je Stuck/ Std

175,000 Std =~ . . EUR
Summe 01.01.06. EUR
Hinweis:
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LV: Sanierungsvorbereite
oz Leistung Menge/Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag
Kampfmitteltechnische Uberwachung
Die Kampfmitteltechnische Uberwachung/ Begleitung hat zwingend wahrend samtlicher Erd- und
Aushubarbeiten, auch wahrend der Freilegung von Fundamenten, Kellern, zu erfolgen.
01.01.07. Kampfmitteltechnische Uberwachung
01.01.07.01. Baustelleneinrichtung
Baustelleneinrichtung
Vorbereitung der Arbeiten
erforderliche Anzeigen, Genehmigungen
1,000 psch . EUR
01.01.07.02. Kampfmittelbegleitung, Raumarbeiter/ Sondierer

Kampfmittelbegleitung, Raumarbeiter/ Sondierer, Inhaber Beféhigungsschein

Sicherung, Uberwachung und Begleitung von Abbruch- und Aushubarbeiten durch einen Sondierer/
Raumarbeiter einschl. aller Nebenkosten, An- und Abfahrten (es ist mit Unterbrechung der Arbeiten
auszugehen)

Arbeitsschutz, Verbrauchsmaterial

Baubegleitende Kampfmittelfreigabe wahrend der Erd- und Tiefbauarbeiten.

Qualifikation: Befahigungsscheininhaber gemaR § 7 + 20 SprengG

Gestellung, Einsatz eines nach §7, §20 SprengG berechtigten Feuerwerkers zur technischen und
visuellen Kontrolle und Uberwachung von Abbruch und Aushubarbeiten (Aushub von Trimmerschutt
bzw. Erdstoffen).

Leistungsumfang:

— Begleitung der Aushubarbeiten innerhalb der Baugruben gem. Raumkonzept

— abschnittsweise Freimessung der Berdumungsflachen durch Oberflachensondierung

— abschlieRende Freimessung der Baugrubensohle durch Oberflachensondierung

— Auswertung und Zusammenstellung der Messergebnisse

— Zusammenstellung Ergebnisse 3-fach und digital

EinschlieBlich der erforderlichen Anzeigen und Abstimmungen mit dem Polizeiverwaltungsamt
Dresden und Erstellung von Freigabeprotokollen.

Die Anforderung der Begleitung bzw. Festlegung der Beendigung erfolgt durch AG/ 6BU. Durch den
AN sind Aktivierungszeiten von max. 24 h sicherzustellen.

Die Abrechnung erfolgt nach Tagespauschalen nach Vorlage von Stundenzetteln. Diese missen
eindeutig erkennen lassen:

a) Ort, Datum

b) Name, Vorname

c) Ort der Tatigkeit

d) Tatigkeiten

e) Anwesenheit auf der Baustelle (exkl. Fahrzeiten)

10,000 Tag e e EUR
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LV: Sanierungsvorbereite
oz Leistung Menge/Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag
01.01.07.03. Auswertung, Dokumentation
Auswertung, Dokumentation
Uber die durchgefiihrten Arbeiten, Vorkommnisse, Feststellungen, Freigabe
Ubergabe einer Dokumentation, in Papier 3-fach 1x digital
1,000 psch o EUR
Summe 01.01.07. EUR
Summeoto01. EUR
Summeot. e EUR
08.07.2025 Seite 13



Projekt: Sanierungsvorbereitende MalRknahmen
LV: Sanierungsvorbereite
(0Y4 Leistung Menge/Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag
02. Abbruch/Ruckbau
Vortext:
Alle Abbruchmaterialen sind in Haufwerken nach Material und Kontamination getrennt zu lagern.
Wenn nicht anders in den Positionen ausgeschrieben sind abgebrochene Stoffe aufzunehmen und zu den
entsprechenden Haufwerken zu transportieren.
Tranportentfernung kleiner gleich 500 m.
02.01. Abbruch und Riickbau
02.01.01. Abbruch Verwaltungsgebidude - DG/3.G
02.01.01.01. Stahlbeton-Dachplatte abbrechen, d= 12 bis 48 cm, Totalabbruch
Abbrechen von Dachplatten aus Stahlbeton als Totalabbruch, teilweise in Handarbeit, Dicke 12 bis 48
cm.
*In Mértel verlegte Deckenhohlsteine mit Zementestrich abgezogen.
Dacheindeckung in gesonderter Position.
Abbruchmaterial ladegerecht zerkleinern.
Abbruchverfahren nach Wahl des AN, incl. statischer Abstitz- und Sicherungsmafinahmen.
Abbruchort: Dach Verwaltungsgebaude
254,000 m®* s EUR
02.01.01.02. Stahlbeton-Deckenplatte abbrechen, d= 25 cm, Totalabbruch
Abbrechen von Deckenplatten aus Stahlbeton als Totalabbruch, teilweise in Handarbeit, Dicke 25 cm,
inkl. Putz.
Bestehend aus Stahlbetonfertigteilplatten (19 cm) und bewehrtem Estrich (6 cm).
Abbruchmaterial ladegerecht zerkleinern.
Abbruchverfahren nach Wahl des AN, incl. statischer Abstiitz- und Sicherungsmafinahmen.
Abbruchort: Decke tber DG
778,000 m* s EUR
02.01.01.03. Stahlbeton-Stiutze abbrechen, 0,4 x 0,4 x 3,06 m, Totalabbruch
Abbrechen von Stlitzen aus Stahlbeton als Totalabbruch, teilweise in Handarbeit.
Abbruchmaterial ladegerecht zerkleinern.
Abbruchverfahren nach Wahl des AN, incl. statischer Abstitz- und Sicherungsmafnahmen
Abmessungen: 0,4 x 0,4 x 3,06 m
12,0008t . EUR
02.01.01.04. Stahlbeton-Stutze abbrechen, 0,25 x 0,45 x 3,06 m, Totalabbruch
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Projekt: Sanierungsvorbereitende MalRknahmen
LV: Sanierungsvorbereite
(0Y4 Leistung Menge/Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag
Abbrechen von Stlitzen aus Stahlbeton als Totalabbruch, teilweise in Handarbeit.
Abbruchmaterial ladegerecht zerkleinern.
Abbruchverfahren nach Wahl des AN, incl. statischer Abstitz- und Sicherungsmafnahmen
Abmessungen: 0,25 x 0,45 x 3,06 m
3,000St s EUR
02.01.01.05. Stahlbeton-Stutze abbrechen, 0,3 x 0,45 x 3,06 m, Totalabbruch
Abbrechen von Stlitzen aus Stahlbeton als Totalabbruch, teilweise in Handarbeit.
Abbruchmaterial ladegerecht zerkleinern.
Abbruchverfahren nach Wahl des AN, incl. statischer Abstiitz- und Sicherungsmafnahmen
Abmessungen: 0,3 x 0,45 x 3,06 m
41,0008t L .. EUR
02.01.01.06. Stahlbeton-Stitze abbrechen, 0,45 x 0,5 x 3,06 m, Totalabbruch
Abbrechen von Stlitzen aus Stahlbeton als Totalabbruch, teilweise in Handarbeit.
Abbruchmaterial ladegerecht zerkleinern.
Abbruchverfahren nach Wahl des AN, incl. statischer Abstiitz- und Sicherungsmafnahmen
Abmessungen: 0,45 x 0,5 x 3,06 m
1,000St EUR
02.01.01.07. Stahlbeton-Stltze abbrechen, A = 0,2 m2, Totalabbruch
Abbrechen von Stlitzen aus Stahlbeton als Totalabbruch, teilweise in Handarbeit.
Abbruchmaterial ladegerecht zerkleinern.
Abbruchverfahren nach Wahl des AN, incl. statischer Abstiitz- und Sicherungsmafnahmen
Abmessungen: H=3,06 m
A=02m?
Querschnitt bestehend aus zwei Rechteckquerschnitten 0,25 x 0,325 m und 0,25 x 0,475 m
1,000St s EUR
02.01.01.08. Stahlbeton-Stutze abbrechen, A = 1012,5 cm?, Totalabbruch

Abbrechen von Stlitzen aus Stahlbeton als Totalabbruch, teilweise in Handarbeit.
Abbruchmaterial ladegerecht zerkleinern.
Abbruchverfahren nach Wahl des AN, incl. statischer Abstitz- und Sicherungsmafnahmen
Abmessungen: H=3,06 m

A=1012,5cm?
Querschnitt bestehend aus zwei Rechteckquerschnitten 5 x 40 cm und 25 x 32,5 cm

1,000t L EUR
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Projekt:
LV:

Sanierungsvorbereitende MalRknahmen
Sanierungsvorbereite

0oz

Leistung Menge/Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

02.01.01.09.

02.01.01.10.

02.01.01.11.

02.01.01.12.

02.01.01.13.

Stahlbeton-Stiutze abbrechen, A = 450 cm?, Totalabbruch

Abbrechen von Stlitzen aus Stahlbeton als Totalabbruch, teilweise in Handarbeit.
Abbruchmaterial ladegerecht zerkleinern.
Abbruchverfahren nach Wahl des AN, incl. statischer Abstiitz- und Sicherungsmaflnahmen
Abmessungen: H=3,06 m

A =450 cm?
Trapezférmiger Querschnitt 12/18 x 30 cm

3,000t L EUR

Stahlbeton-Riegel abbrechen, A= 390 cm?, Totalabbruch

Abbrechen von Riegel aus Stahlbeton als Totalabbruch, teilweise in Handarbeit.
Abbruchmaterial ladegerecht zerkleinern.
Abbruchverfahren nach Wahl des AN, incl. statischer Abstitz- und Sicherungsmalnahmen
Abmessungen: L=5,75m

B=30cm

H=13cm

A =390 cm?

1,000t L EUR

Abbrechen von MW, Totalabbruch, d=11,5cm

Abbrechen von Mauerwerk, teilweise von Hand/ mit handgefuhrtem Kleingeraten, als Totalabbruch,
inkl. ein- und/ oder beidseitigen Putz.

Abbruchmaterial ladegerecht zerkleinern.
Festigkeitsklasse 20, Dicke 11,5 cm, Abbruchverfahren nach Wahl des AN, incl. statischer
Sicherungsmaflnahmen und Staubschutzmalinahmen.

204,000m*> L EUR

Abbrechen von MW, Totalabbruch, d=24 cm

Abbrechen von Mauerwerk, teilweise von Hand/ mit handgefiihrtem Kleingeraten, als Totalabbruch,
inkl. ein- und/ oder beidseitigen Putz.

Abbruchmaterial ladegerecht zerkleinern.
Festigkeitsklasse 20, Dicke 24 cm, Abbruchverfahren nach Wahl des AN, incl. statischer
Sicherungsmaflnahmen und StaubschutzmalRnahmen.

91,000 m* L e EUR

Abbrechen von MW, Totalabbruch, d= 36,5 cm

Abbrechen von Mauerwerk, teilweise von Hand/ mit handgefuhrtem Kleingeraten, als Totalabbruch,
inkl. ein- und/ oder beidseitigen Putz.

Abbruchmaterial ladegerecht zerkleinern.
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0oz
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02.01.01.14.

02.01.01.15.

02.01.01.16.

02.01.01.17.

Festigkeitsklasse 20, Dicke 36,5 cm, Abbruchverfahren nach Wahl des AN, incl. statischer
Sicherungsmalnahmen und Staubschutzmalinahmen.

17,000 m* . EUR

Abbrechen von MW, Totalabbruch, d=49 cm

Abbrechen von Mauerwerk, teilweise von Hand/ mit handgefuhrtem Kleingeraten, als Totalabbruch,
inkl. ein- und/ oder beidseitigen Putz.

Abbruchmaterial ladegerecht zerkleinern.
Festigkeitsklasse 20, Dicke 49 cm, Abbruchverfahren nach Wahl des AN, incl. statischer
Sicherungsmaflnahmen und Staubschutzmalinahmen.

109,000 m> L EUR

Stahlbeton-Wand abbrechen, d= 25 cm, h= 3,06 m, Totalabbruch

Abbrechen von Wanden aus Stahlbeton als Totalabbruch, teilweise in Handarbeit, Dicke 25 cm, inkl.
ein- und/ oder beidseitigen Putz.

Abbruchmaterial ladegerecht zerkleinern.
Abbruchverfahren nach Wahl des AN, incl. statischer Abstiitz- und Sicherungsmalnahmen sowie
Staubschutzmalnahmen.

45,000 mz L EUR

Stahlbeton-Unterzug abbrechen, d= 30 cm, h= 55 cm, Totalabbruch

Abbrechen von Unterziigen aus Stahlbeton als Totalabbruch, teilweise in Handarbeit, Dicke 30 cm,
inkl. Putz.

Abbruchmaterial ladegerecht zerkleinern.

Abbruchverfahren nach Wahl des AN, incl. statischer Abstitz- und Sicherungsmafinahmen.
Hoéhe Unterzug: 55 cm

Lange Unterzug: 2,7 m

Abbruchort: Randbalken

40,000 St L EUR

Stahlbeton-Unterzug abbrechen, d= 35 cm, h= 49 cm, Totalabbruch

Abbrechen von Unterziigen aus Stahlbeton als Totalabbruch, teilweise in Handarbeit, Dicke 35 cm,
inkl. Putz.

Abbruchmaterial ladegerecht zerkleinern.

Abbruchverfahren nach Wahl des AN, incl. statischer Abstiitz- und Sicherungsmafinahmen.
Hohe Unterzug: 49 cm

Lange Unterzug: 5,7 m

Abbruchort: Randbalken

1,000t L EUR
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Projekt: Sanierungsvorbereitende MalRknahmen
LV: Sanierungsvorbereite
oz Leistung Menge/Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag
02.01.01.18. Stahlbeton-Unterzug abbrechen, d= 40 cm, h= 60 cm, Totalabbruch
Abbrechen von Unterziigen aus Stahlbeton als Totalabbruch, teilweise in Handarbeit, Dicke 40 cm,
inkl. Putz.
Abbruchmaterial ladegerecht zerkleinern.
Abbruchverfahren nach Wahl des AN, incl. statischer Abstitz- und Sicherungsmafnahmen.
Hoéhe Unterzug: 60 cm
Lange Unterzug: 5,6 m
Abbruchort: Mittelbalken
6,000St s EUR
02.01.01.19. Stahlbeton-Unterzug abbrechen, d= 40 cm, h= 60 cm, Totalabbruch
Abbrechen von Unterziigen aus Stahlbeton als Totalabbruch, teilweise in Handarbeit, Dicke 40 cm,
inkl. Putz.
Abbruchmaterial ladegerecht zerkleinern.
Abbruchverfahren nach Wahl des AN, incl. statischer Abstitz- und Sicherungsmafinahmen.
Hoéhe Unterzug: 60 cm
Lange Unterzug: 2,6 m
Abbruchort: Mittelbalken
2,000St s EUR
02.01.01.20. Stahlbeton-Unterzug abbrechen, d= 40 cm, h= 50 cm, Totalabbruch
Abbrechen von Unterziigen aus Stahlbeton als Totalabbruch, teilweise in Handarbeit, Dicke 40 cm,
inkl. Putz.
Abbruchmaterial ladegerecht zerkleinern.
Abbruchverfahren nach Wahl des AN, incl. statischer Abstiitz- und Sicherungsmafinahmen.
Hohe Unterzug: 50 cm
Lange Unterzug: 5,5 m
Abbruchort: Mittelbalken
3,000St s EUR
02.01.01.21. Wandplatten - AuRenwandbereiche - Totalabbruch

Abbrechen von Wanden aus Stahlbeton als Totalabbruch, teilweise in Handarbeit, Dicke 15 cm, H6he
76 cm, inkl. ein- und/ oder beidseitigen Putz.

Abbruchmaterial ladegerecht zerkleinern.
Abbruchverfahren nach Wahl des AN, incl. statischer Abstiitz- und Sicherungsmalnahmen sowie
Staubschutzmalnahmen.

82,000 m* L. e EUR
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Projekt: Sanierungsvorbereitende MalRknahmen
LV: Sanierungsvorbereite
oz Leistung Menge/Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag
Summe 02.01.01. EUR
02.01.02. Abbruch Verwaltungsgebaude - 1.0G/2.G
02.01.02.01. Stahlbeton-Deckenplatte abbrechen, d= 24 cm, Totalabbruch
Abbrechen von Deckenplatten aus Stahlbeton als Totalabbruch, teilweise in Handarbeit, Dicke 24 cm,
inkl. Putz.
Bestehend aus Stahlbetonfertigteilplatten (19 cm) und bewehrtem Estrich (5 cm).
Abbruchmaterial ladegerecht zerkleinern.
Abbruchverfahren nach Wahl des AN, incl. statischer Abstiitz- und Sicherungsmafinahmen.
Abbruchort: Decke tber 1.0G/2.G
748,000 m2 e s EUR
02.01.02.02. Stahlbeton-Stiutze abbrechen, 0,4 x 0,4 x 3,06 m, Totalabbruch
Abbrechen von Stlitzen aus Stahlbeton als Totalabbruch, teilweise in Handarbeit.
Abbruchmaterial ladegerecht zerkleinern.
Abbruchverfahren nach Wahl des AN, incl. statischer Abstitz- und Sicherungsmafnahmen
Abmessungen: 0,4 x 0,4 x 3,06 m
12,000 St s EUR
02.01.02.03. Stahlbeton-Stutze abbrechen, 0,25 x 0,45 x 3,06 m, Totalabbruch
Abbrechen von Stlitzen aus Stahlbeton als Totalabbruch, teilweise in Handarbeit.
Abbruchmaterial ladegerecht zerkleinern.
Abbruchverfahren nach Wahl des AN, incl. statischer Abstiitz- und Sicherungsmafnahmen
Abmessungen: 0,25 x 0,45 x 3,06 m
3,000St s EUR
02.01.02.04. Stahlbeton-Stltze abbrechen, 0,3 x 0,45 x 3,06 m, Totalabbruch

Abbrechen von Stlitzen aus Stahlbeton als Totalabbruch, teilweise in Handarbeit.
Abbruchmaterial ladegerecht zerkleinern.

Abbruchverfahren nach Wahl des AN, incl. statischer Abstiitz- und Sicherungsmafnahmen
Abmessungen: 0,3 x 0,45 x 3,06 m

41,000St e EUR
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02.01.02.05.

02.01.02.06.

02.01.02.07.

02.01.02.08.

02.01.02.09.

Stahlbeton-Stiutze abbrechen, 0,45 x 0,5 x 3,06 m, Totalabbruch

Abbrechen von Stlitzen aus Stahlbeton als Totalabbruch, teilweise in Handarbeit.
Abbruchmaterial ladegerecht zerkleinern.

Abbruchverfahren nach Wahl des AN, incl. statischer Abstiitz- und Sicherungsmafnahmen
Abmessungen: 0,45 x 0,5 x 3,06 m

1,0008t L EUR

Stahlbeton-Stiutze abbrechen, A = 0,2 m?, Totalabbruch

Abbrechen von Stlitzen aus Stahlbeton als Totalabbruch, teilweise in Handarbeit.
Abbruchmaterial ladegerecht zerkleinern.
Abbruchverfahren nach Wahl des AN, incl. statischer Abstitz- und Sicherungsmafnahmen
Abmessungen: H=3,06 m

A=02m?
Querschnitt bestehend aus zwei Rechteckquerschnitten 0,25 x 0,325 m und 0,25 x 0,475 m

1,000t L EUR

Stahlbeton-Stutze abbrechen, A = 1350 cm?, Totalabbruch

Abbrechen von Stiitzen aus Stahlbeton als Totalabbruch, teilweise in Handarbeit.
Abbruchmaterial ladegerecht zerkleinern.
Abbruchverfahren nach Wahl des AN, incl. statischer Abstitz- und Sicherungsmalnahmen
Abmessungen: H=3,06 m

A =1350 cm?
Querschnitt bestehend aus drei Rechteckquerschnitten 5 x 47,5 cm, 25 x 32,5cmund 40 x 7,5

1,000t L EUR

Stahlbeton-Stutze abbrechen, A = 450 cm?, Totalabbruch

Abbrechen von Stlitzen aus Stahlbeton als Totalabbruch, teilweise in Handarbeit.
Abbruchmaterial ladegerecht zerkleinern.
Abbruchverfahren nach Wahl des AN, incl. statischer Abstiitz- und Sicherungsmafnahmen
Abmessungen: H=3,06 m

A =450cm?
Trapezférmiger Querschnitt 12/18 x 30 cm

30008t L EUR

Stahlbeton-Riegel abbrechen, A= 390 cm?, Totalabbruch

Abbrechen von Riegel aus Stahlbeton als Totalabbruch, teilweise in Handarbeit.
Abbruchmaterial ladegerecht zerkleinern.

Abbruchverfahren nach Wahl des AN, incl. statischer Abstitz- und Sicherungsmafnahmen
Abmessungen: L=5,75m
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Projekt:

Sanierungsvorbereitende MalRknahmen

LV: Sanierungsvorbereite
oz Leistung Menge/Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag
B=30cm
H=13 cm
A =390 cm?
1,000t EUR
02.01.02.10. Abbrechen von MW, Totalabbruch, d= 11,5 cm
Abbrechen von Mauerwerk, teilweise von Hand/ mit handgefuhrtem Kleingeraten, als Totalabbruch,
inkl. ein- und/ oder beidseitigen Putz.
Abbruchmaterial ladegerecht zerkleinern.
Festigkeitsklasse 20, Dicke 11,5 cm, Abbruchverfahren nach Wahl des AN, incl. statischer
Sicherungsmalnahmen und StaubschutzmalRnahmen.
299,000 m* e e, EUR
02.01.02.11. Abbrechen von MW, Totalabbruch, d= 24 cm
Abbrechen von Mauerwerk, teilweise von Hand/ mit handgefiihrtem Kleingeraten, als Totalabbruch,
inkl. ein- und/ oder beidseitigen Putz.
Abbruchmaterial ladegerecht zerkleinern.
Festigkeitsklasse 20, Dicke 24 cm, Abbruchverfahren nach Wahl des AN, incl. statischer
Sicherungsmalnahmen und StaubschutzmalRnahmen.
95,000 m* e EUR
02.01.02.12. Abbrechen von MW, Totalabbruch, d= 36,5 cm
Abbrechen von Mauerwerk, teilweise von Hand/ mit handgefuhrtem Kleingeraten, als Totalabbruch,
inkl. ein- und/ oder beidseitigen Putz.
Abbruchmaterial ladegerecht zerkleinern.
Festigkeitsklasse 20, Dicke 36,5 cm, Abbruchverfahren nach Wahl des AN, incl. statischer
Sicherungsmaflnahmen und Staubschutzmalinahmen.
17,000mz L EUR
02.01.02.13. Abbrechen von MW, Totalabbruch, d= 49 cm
Abbrechen von Mauerwerk, teilweise von Hand/ mit handgefiihrtem Kleingeraten, als Totalabbruch,
inkl. ein- und/ oder beidseitigen Putz.
Abbruchmaterial ladegerecht zerkleinern.
Festigkeitsklasse 20, Dicke 49 cm, Abbruchverfahren nach Wahl des AN, incl. statischer
Sicherungsmalnahmen und StaubschutzmalRnahmen.
112,000 m* . e EUR
02.01.02.14. Stahlbeton-Wand abbrechen, d= 25 cm, h= 3,06 m, Totalabbruch
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Abbrechen von Wanden aus Stahlbeton als Totalabbruch, teilweise in Handarbeit, Dicke 25 cm, inkl.
ein- und/ oder beidseitigen Putz.
Abbruchmaterial ladegerecht zerkleinern.
Abbruchverfahren nach Wahl des AN, incl. statischer Abstitz- und SicherungsmalRnahmen sowie
Staubschutzmalnahmen.
450002 L .. EUR
02.01.02.15. Stahlbeton-Unterzug abbrechen, d= 30 cm, h= 55 cm, Totalabbruch
Abbrechen von Unterziigen aus Stahlbeton als Totalabbruch, teilweise in Handarbeit, Dicke 30 cm,
inkl. Putz.
Abbruchmaterial ladegerecht zerkleinern.
Abbruchverfahren nach Wahl des AN, incl. statischer Abstitz- und Sicherungsmalnahmen.
Hoéhe Unterzug: 55 cm
Lange Unterzug: 2,7 m
Abbruchort: Randbalken
40,0008t L . EUR
02.01.02.16. Stahlbeton-Unterzug abbrechen, d= 35 cm, h=49 cm, Totalabbruch
Abbrechen von Unterziigen aus Stahlbeton als Totalabbruch, teilweise in Handarbeit, Dicke 35 cm,
inkl. Putz.
Abbruchmaterial ladegerecht zerkleinern.
Abbruchverfahren nach Wahl des AN, incl. statischer Abstlitz- und Sicherungsmafnahmen.
Hoéhe Unterzug: 49 cm
Lange Unterzug: 5,7 m
Abbruchort: Randbalken
1,000St s EUR
02.01.02.17. Stahlbeton-Unterzug abbrechen, d= 40 cm, h= 60 cm, Totalabbruch
Abbrechen von Unterziigen aus Stahlbeton als Totalabbruch, teilweise in Handarbeit, Dicke 40 cm,
inkl. Putz.
Abbruchmaterial ladegerecht zerkleinern.
Abbruchverfahren nach Wahl des AN, incl. statischer Abstiitz- und Sicherungsmafinahmen.
Héhe Unterzug: 60 cm
Lange Unterzug: 5,6 m
Abbruchort: Mittelbalken
6,000St s EUR
02.01.02.18. Stahlbeton-Unterzug abbrechen, d= 40 cm, h= 60 cm, Totalabbruch

Abbrechen von Unterziigen aus Stahlbeton als Totalabbruch, teilweise in Handarbeit, Dicke 40 cm,
inkl. Putz.

Abbruchmaterial ladegerecht zerkleinern.
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Abbruchverfahren nach Wahl des AN, incl. statischer Abstiitz- und Sicherungsmafinahmen.
Hoéhe Unterzug: 60 cm
Lange Unterzug: 2,6 m
Abbruchort: Mittelbalken
2,000St s EUR
02.01.02.19. Stahlbeton-Unterzug abbrechen, d= 40 cm, h= 50 cm, Totalabbruch
Abbrechen von Unterziigen aus Stahlbeton als Totalabbruch, teilweise in Handarbeit, Dicke 40 cm,
inkl. Putz.
Abbruchmaterial ladegerecht zerkleinern.
Abbruchverfahren nach Wahl des AN, incl. statischer Abstitz- und Sicherungsmalnahmen.
Hoéhe Unterzug: 50 cm
Lange Unterzug: 5,5 m
Abbruchort: Mittelbalken
3,000St s EUR
02.01.02.20. Wandplatten - AuBenwandbereiche - Totalabbruch
Abbrechen von Wanden aus Stahlbeton als Totalabbruch, teilweise in Handarbeit, Dicke 15 cm, H6he
76 cm, inkl. ein- und/ oder beidseitigen Putz.
Abbruchmaterial ladegerecht zerkleinern.
Abbruchverfahren nach Wahl des AN, incl. statischer Abstitz- und SicherungsmalRnahmen sowie
Staubschutzmalnahmen.
78,000 M2 e EUR
Summe 02.01.02. e EUR
02.01.03. Abbruch Verwaltungsgebiude - EG/1.G
02.01.03.01. Stahlbeton-Deckenplatte abbrechen, d= 15 cm, Totalabbruch

Abbrechen von Deckenplatten aus Stahlbeton als Totalabbruch, teilweise in Handarbeit, Dicke 15 cm,
inkl. Putz.

Abbruchmaterial ladegerecht zerkleinern.
Abbruchverfahren nach Wahl des AN, incl. statischer Abstitz- und Sicherungsmafnahmen.
Abbruchort: Decke tUber EG/1.G

204,000m* L EUR
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02.01.03.02. Stahlbeton-Deckenplatte abbrechen, d= 24 cm, Totalabbruch
Abbrechen von Deckenplatten aus Stahlbeton als Totalabbruch, teilweise in Handarbeit, Dicke 24 cm,
inkl. Putz.
Bestehend aus Stahlbetonfertigteilplatten (19 cm) und bewehrtem Estrich (5 cm).
Abbruchmaterial ladegerecht zerkleinern.
Abbruchverfahren nach Wahl des AN, incl. statischer Abstitz- und Sicherungsmalnahmen.
Abbruchort: Decke tGber EG/1.G530
530,000 m*> e EUR
02.01.03.03. Stahlbeton-Stltze abbrechen, rund, D= 35 cm, h= 3,44 m, Totalabbruch
Abbrechen von Stlitzen aus Stahlbeton als Totalabbruch, teilweise in Handarbeit.
Abbruchmaterial ladegerecht zerkleinern.
Abbruchverfahren nach Wahl des AN, incl. statischer Abstiitz- und Sicherungsmafnahmen
Abmessungen: Durchmesser: 35 cm
Hohe: 3,44 m
8,000St s EUR
02.01.03.04. Stahlbeton-Stitze abbrechen, 0,3 x 0,45 x 3,9 m, Totalabbruch
Abbrechen von Stlitzen aus Stahlbeton als Totalabbruch, teilweise in Handarbeit.
Abbruchmaterial ladegerecht zerkleinern.
Abbruchverfahren nach Wahl des AN, incl. statischer Abstiitz- und Sicherungsmalnahmen
Abmessungen: 0,3 x 0,45x 3,9 m
40,0008t L . EUR
02.01.03.05. Stahlbeton-Stltze abbrechen, 0,4 x 0,4 x 3,9 m, Totalabbruch
Abbrechen von Stlitzen aus Stahlbeton als Totalabbruch, teilweise in Handarbeit.
Abbruchmaterial ladegerecht zerkleinern.
Abbruchverfahren nach Wahl des AN, incl. statischer Abstitz- und Sicherungsmalnahmen
Abmessungen: 0,4 x 0,4 x 3,9 m
8,000St s EUR
02.01.03.06. Stahlbeton-Stlitze abbrechen, 0,25 x 0,45 x 3,9 m, Totalabbruch

Abbrechen von Stlitzen aus Stahlbeton als Totalabbruch, teilweise in Handarbeit.
Abbruchmaterial ladegerecht zerkleinern.

Abbruchverfahren nach Wahl des AN, incl. statischer Abstitz- und SicherungsmafRnahmen
Abmessungen: 0,25x 0,45x 3,9 m

3,000t L EUR
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02.01.03.07.

02.01.03.08.

02.01.03.09.

02.01.03.10.

02.01.03.11.

Stahlbeton-Stutze abbrechen, 0,4 x 0,5 x 3,9 m, Totalabbruch

Abbrechen von Stlitzen aus Stahlbeton als Totalabbruch, teilweise in Handarbeit.
Abbruchmaterial ladegerecht zerkleinern.

Abbruchverfahren nach Wahl des AN, incl. statischer Abstiitz- und Sicherungsmafnahmen
Abmessungen: 0,4 x 0,5x 3,9 m

1,000t L EUR

Stahlbeton-Stutze abbrechen, A = 0,295 m?, Totalabbruch

Abbrechen von Stlitzen aus Stahlbeton als Totalabbruch, teilweise in Handarbeit.
Abbruchmaterial ladegerecht zerkleinern.
Abbruchverfahren nach Wahl des AN, incl. statischer Abstiitz- und Sicherungsmaflnahmen
Abmessungen: H=3,06 m

A =0,295 m?
Querschnitt bestehend aus zwei Rechteckquerschnitten 0,25 x 0,325 m und 0,45 x 0,475 m

20008t L EUR

Stahlbeton-Stutze abbrechen, A = 450 cm?, Totalabbruch

Abbrechen von Stlitzen aus Stahlbeton als Totalabbruch, teilweise in Handarbeit.
Abbruchmaterial ladegerecht zerkleinern.
Abbruchverfahren nach Wahl des AN, incl. statischer Abstitz- und Sicherungsmafnahmen
Abmessungen: H=3,9m

A =450 cm?
Trapezférmiger Querschnitt 12/18 x 30 cm

3oo0sSt L EUR

Abbrechen von MW, Totalabbruch, d=11,5cm

Abbrechen von Mauerwerk, teilweise von Hand/ mit handgefuhrtem Kleingeraten, als Totalabbruch,
inkl. ein- und/ oder beidseitigen Putz.

Abbruchmaterial ladegerecht zerkleinern.
Festigkeitsklasse 20, Dicke 11,5 cm, Abbruchverfahren nach Wahl des AN, incl. statischer
Sicherungsmalnahmen und StaubschutzmalRnahmen.

279,000m* L EUR

Abbrechen von MW, Totalabbruch, d=24 cm

Abbrechen von Mauerwerk, teilweise von Hand/ mit handgefihrtem Kleingeraten, als Totalabbruch,
inkl. ein- und/ oder beidseitigen Putz.

Abbruchmaterial ladegerecht zerkleinern.
Festigkeitsklasse 20, Dicke 24 cm, Abbruchverfahren nach Wahl des AN, incl. statischer
Sicherungsmalnahmen und StaubschutzmalRnahmen.

08.07.2025

Seite 25



Projekt:
LV:

Sanierungsvorbereitende MalRknahmen
Sanierungsvorbereite

0oz

Leistung Menge/Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

02.01.03.12.

02.01.03.13.

02.01.03.14.

02.01.03.15.

02.01.03.16.

190,000 m* L EUR

Abbrechen von MW, Totalabbruch, d=36,5cm

Abbrechen von Mauerwerk, teilweise von Hand/ mit handgefuhrtem Kleingeraten, als Totalabbruch,
inkl. ein- und/ oder beidseitigen Putz.

Abbruchmaterial ladegerecht zerkleinern.
Festigkeitsklasse 20, Dicke 36,5 cm, Abbruchverfahren nach Wahl des AN, incl. statischer
Sicherungsmalnahmen und StaubschutzmalRnahmen.

13,600 m> L EUR

Abbrechen von MW, Totalabbruch, d=49 cm

Abbrechen von Mauerwerk, teilweise von Hand/ mit handgefuhrtem Kleingeraten, als Totalabbruch,
inkl. ein- und/ oder beidseitigen Putz.

Abbruchmaterial ladegerecht zerkleinern.
Festigkeitsklasse 20, Dicke 49 cm, Abbruchverfahren nach Wahl des AN, incl. statischer
Sicherungsmalnahmen und StaubschutzmalRnahmen.

135000 m* o EUR

Abbrechen von MW, Totalabbruch, d=24 cm, h=50 cm

Abbrechen von Mauerwerk von Hand/ mit handgefiihrten Kleingeraten, als Totalabbruch, inkl. ein-
und/ oder beidseitigen Putz.

Abbruchmaterial ladegerecht zerkleinern.
Festigkeitsklasse 20, Dicke 24 cm, Abbruchverfahren nach Wahl des AN, incl. statischer
Sicherungsmalnahmen und Staubschutzmalnahmen.

0,700 m* L EUR

Abbrechen von MW, Totalabbruch, d=13 cm, h=50 cm

Abbrechen von Mauerwerk von Hand/ mit handgefiihrten Kleingeréten, als Totalabbruch, inkl. ein-
und/ oder beidseitigen Putz.

Abbruchmaterial ladegerecht zerkleinern.
Festigkeitsklasse 20, Dicke 13 cm, Abbruchverfahren nach Wahl des AN, incl. statischer
Sicherungsmaflnahmen und Staubschutzmalinahmen.

0500 m®* L EUR

Stahlbeton-Wand abbrechen, d= 25 cm, h= 3,9 m, Totalabbruch

Abbrechen von Wanden aus Stahlbeton als Totalabbruch, teilweise in Handarbeit, Dicke 25 cm, inkl.
ein- und/ oder beidseitigen Putz.

Abbruchmaterial ladegerecht zerkleinern.
Abbruchverfahren nach Wahl des AN, incl. statischer Abstitz- und SicherungsmalRnahmen sowie
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Staubschutzmaflnahmen.
45,0002 L e, EUR
02.01.03.17. Stahlbeton-Unterzug abbrechen, d= 30 cm, h= 55 cm, Totalabbruch
Abbrechen von Unterziigen aus Stahlbeton als Totalabbruch, teilweise in Handarbeit, Dicke 30 cm,
inkl. Putz.
Abbruchmaterial ladegerecht zerkleinern.
Abbruchverfahren nach Wahl des AN, incl. statischer Abstiitz- und Sicherungsmafinahmen.
Hohe Unterzug: 55 cm
Lange Unterzug: 2,7 m
Abbruchort: Randbalken
28,000 St s EUR
02.01.03.18. Stahlbeton-Unterzug abbrechen, d= 35 cm, h= 49 cm, Totalabbruch
Abbrechen von Unterziigen aus Stahlbeton als Totalabbruch, teilweise in Handarbeit, Dicke 35 cm,
inkl. Putz.
Abbruchmaterial ladegerecht zerkleinern.
Abbruchverfahren nach Wahl des AN, incl. statischer Abstitz- und Sicherungsmalnahmen.
Hohe Unterzug: 49 cm
Lange Unterzug: 5,7 m
Abbruchort: Randbalken
1,000t L . EUR
02.01.03.19. Stahlbeton-Unterzug abbrechen, d= 40 cm, h= 60 cm, Totalabbruch
Abbrechen von Unterziigen aus Stahlbeton als Totalabbruch, teilweise in Handarbeit, Dicke 40 cm,
inkl. Putz.
Abbruchmaterial ladegerecht zerkleinern.
Abbruchverfahren nach Wahl des AN, incl. statischer Abstitz- und Sicherungsmalnahmen.
Hoéhe Unterzug: 60 cm
Lange Unterzug: 5,6 m
Abbruchort: Mittelbalken
5000St s EUR
02.01.03.20. Stahlbeton-Unterzug abbrechen, d= 50 cm, h= 60 cm, Totalabbruch

Abbrechen von Unterziigen aus Stahlbeton als Totalabbruch, teilweise in Handarbeit, Dicke 40 cm,
inkl. Putz.

Abbruchmaterial ladegerecht zerkleinern.

Abbruchverfahren nach Wahl des AN, incl. statischer Abstitz- und Sicherungsmalnahmen.
Hoéhe Unterzug: 60 cm

Lange Unterzug: 5,5 m
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Abbruchort: Mittelbalken
2,000St s EUR
02.01.03.21. Stahlbeton-Unterzug abbrechen, d= 50 cm, h= 50 cm, Totalabbruch
Abbrechen von Unterziigen aus Stahlbeton als Totalabbruch, teilweise in Handarbeit, Dicke 50 cm,
inkl. Putz.
Abbruchmaterial ladegerecht zerkleinern.
Abbruchverfahren nach Wahl des AN, incl. statischer Abstitz- und Sicherungsmalnahmen.
Hohe Unterzug: 50 cm
Breite Unterzug: 50 cm
44800 m e, EUR
02.01.03.22. Stahlbeton-Unterzug abbrechen, d= 37 cm, h= 99 cm, Totalabbruch
Abbrechen von Unterziigen aus Stahlbeton als Totalabbruch, teilweise in Handarbeit, Dicke 37 cm,
inkl. Putz.
Abbruchmaterial ladegerecht zerkleinern.
Abbruchverfahren nach Wahl des AN, incl. statischer Abstiitz- und Sicherungsmafinahmen.
Hohe Unterzug: 37 cm
Breite Unterzug: 99 cm
1,900m s EUR
02.01.03.23. Stahlbeton-Unterzug abbrechen, d= 30 cm, h= 55 cm, Totalabbruch
Abbrechen von Unterziigen aus Stahlbeton als Totalabbruch, teilweise in Handarbeit, Dicke 37 cm,
inkl. Putz.
Abbruchmaterial ladegerecht zerkleinern.
Abbruchverfahren nach Wahl des AN, incl. statischer Abstitz- und SicherungsmalRnahmen.
Hohe Unterzug: 55 cm
Breite Unterzug: 30 cm
Randunterziige Achse A/1-7
17,700m s EUR
02.01.03.24. Stahlbeton-Unterzug abbrechen, d= 30 cm, h= 60 cm, Totalabbruch
Abbrechen von Unterziigen aus Stahlbeton als Totalabbruch, teilweise in Handarbeit, Dicke 37 cm,
inkl. Putz.
Abbruchmaterial ladegerecht zerkleinern.
Abbruchverfahren nach Wahl des AN, incl. statischer Abstitz- und Sicherungsmalnahmen.
Hoéhe Unterzug: 60 cm
Breite Unterzug: 30 cm
Randunterziige Achse E/1-7
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02.01.03.25.

02.01.03.26.

02.01.03.27.

02.01.03.28.

17,700 m

Stahlbeton-Unterzug abbrechen, d= 36,5 cm, h= 60 cm, Totalabbruch

Abbrechen von Unterziigen aus Stahlbeton als Totalabbruch, teilweise in Handarbeit, Dicke 37 cm,
inkl. Putz.

Abbruchmaterial ladegerecht zerkleinern.

Abbruchverfahren nach Wahl des AN, incl. statischer Abstitz- und Sicherungsmalnahmen.
Hoéhe Unterzug: 60 cm

Breite Unterzug: 36,5 cm

Randunterziige Achse 1/A-E

11,200m e EUR

Wandplatten - AuBenwandbereiche - Totalabbruch

Abbrechen von Wanden aus Stahlbeton als Totalabbruch, teilweise in Handarbeit, Dicke 15 cm, H6he
76 cm, inkl. ein- und/ oder beidseitigen Putz.

Abbruchmaterial ladegerecht zerkleinern.
Abbruchverfahren nach Wahl des AN, incl. statischer Abstitz- und SicherungsmalRnahmen sowie
Staubschutzmalnahmen.

68,000 m> L EUR

Wandplatten - AuBenwandbereiche h= 3,4 m - Totalabbruch

Abbrechen von Wanden aus Stahlbeton als Totalabbruch, teilweise in Handarbeit, Dicke 15 cm, H6he
ca. 3,4 cm, inkl. ein- und/ oder beidseitigen Putz.

Abbruchmaterial ladegerecht zerkleinern.
Abbruchverfahren nach Wahl des AN, incl. statischer Abstiitz- und SicherungsmafRnahmen sowie
Staubschutzmalhahmen.

18,500 m* L. EUR

Uberdachungsplatte Haupteingang - Totalabbruch

Abbrechen von Deckenplatten aus Stahlbeton als Totalabbruch, teilweise in Handarbeit, Dicke 16 cm,
inkl. Putz.

Dacheindeckung in gesonderter Position.

Abbruchmaterial ladegerecht zerkleinern.

Abbruchverfahren nach Wahl des AN, incl. statischer Abstitz- und Sicherungsmalnahmen.
Abbruchort: Uberdachung tiber Treppe Haupteingang

Dicke: ca. 16 cm

Breite vorn: 6,8 m

Breite hinten: 5,7 m

Lange: 4,28 m

1,000t L EUR

08.07.2025



Projekt: Sanierungsvorbereitende MalRknahmen
LV: Sanierungsvorbereite
(0)4 Leistung Menge/Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag
Summe 02.01.03. EUR
02.01.04. Abbruch Verwaltungsgebaude - KG
02.01.04.01. Stahlbeton-Deckenplatte abbrechen, d= 15 cm, Totalabbruch
Abbrechen von Deckenplatten aus Stahlbeton als Totalabbruch, teilweise in Handarbeit, Dicke 15 cm,
inkl. Putz.
Abbruchmaterial ladegerecht zerkleinern.
Abbruchverfahren nach Wahl des AN, incl. statischer Abstitz- und Sicherungsmafinahmen.
Abbruchort: Decke tGber KG
233,000 m2 s EUR
02.01.04.02. Stahlbeton-Deckenplatte abbrechen, d= 24 cm, Totalabbruch
Abbrechen von Deckenplatten aus Stahlbeton als Totalabbruch, teilweise in Handarbeit, Dicke 24 cm,
inkl. Putz.
Bestehend aus Stahlbetonfertigteilplatten (19 cm) und bewehrtem Estrich (5 cm).
Abbruchmaterial ladegerecht zerkleinern.
Abbruchverfahren nach Wahl des AN, incl. statischer Abstitz- und Sicherungsmalnahmen.
Abbruchort: Decke tGber KG
522,000 m2 . EUR
02.01.04.03. Stahlbeton-Stltze abbrechen, 0,24 x 0,24 x 2,45 m, Totalabbruch
Abbrechen von Stlitzen aus Stahlbeton als Totalabbruch, teilweise in Handarbeit.
Abbruchmaterial ladegerecht zerkleinern.
Abbruchverfahren nach Wahl des AN, incl. statischer Abstiitz- und Sicherungsmafnahmen
Abmessungen: 0,24 x 0,24 x 2,45 m
4000St L . EUR
02.01.04.04. Stahlbeton-Stltze abbrechen, 0,24 x 0,5 x 2,15 m, Totalabbruch

Abbrechen von Stlitzen aus Stahlbeton als Totalabbruch, teilweise in Handarbeit.
Abbruchmaterial ladegerecht zerkleinern.

Abbruchverfahren nach Wahl des AN, incl. statischer Abstiitz- und SicherungsmafRnahmen
Abmessungen: 0,24 x 0,5x 2,15 m

20008t L EUR
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02.01.04.05.

02.01.04.06.

02.01.04.07.

02.01.04.08.

02.01.04.09.

02.01.04.10.

Stahlbeton-Stutze abbrechen, 0,4 x 0,4 x 2,15 m, Totalabbruch

Abbrechen von Stlitzen aus Stahlbeton als Totalabbruch, teilweise in Handarbeit.
Abbruchmaterial ladegerecht zerkleinern.

Abbruchverfahren nach Wahl des AN, incl. statischer Abstiitz- und Sicherungsmalnahmen
Abmessungen: 0,4 x 0,4 x 2,15 m

roo0st L L

Stahlbeton-Stutze abbrechen, 0,25 x 0,45 x 2,96 m, Totalabbruch

Abbrechen von Stlitzen aus Stahlbeton als Totalabbruch, teilweise in Handarbeit.
Abbruchmaterial ladegerecht zerkleinern.

Abbruchverfahren nach Wahl des AN, incl. statischer Abstitz- und Sicherungsmafnahmen
Abmessungen: 0,25 x 0,45 x 2,96 m

3,008t L

Stahlbeton-Stiutze abbrechen, 0,3 x 0,45 x 2,96 m, Totalabbruch

Abbrechen von Stlitzen aus Stahlbeton als Totalabbruch, teilweise in Handarbeit.
Abbruchmaterial ladegerecht zerkleinern.

Abbruchverfahren nach Wahl des AN, incl. statischer Abstitz- und SicherungsmafRnahmen
Abmessungen: 0,3 x 0,45 x 2,96 m

28,000t L Ll

Stahlbeton-Stutze abbrechen, 0,4 x 0,4 x 2,96 m, Totalabbruch

Abbrechen von Stlitzen aus Stahlbeton als Totalabbruch, teilweise in Handarbeit.
Abbruchmaterial ladegerecht zerkleinern.

Abbruchverfahren nach Wahl des AN, incl. statischer Abstitz- und Sicherungsmafnahmen
Abmessungen: 0,4 x 0,4 x 2,96 m

9,008t L L

Stahlbeton-Stutze abbrechen, 0,3 x 0,45 x 2,65 m, Totalabbruch

Abbrechen von Stlitzen aus Stahlbeton als Totalabbruch, teilweise in Handarbeit.
Abbruchmaterial ladegerecht zerkleinern.

Abbruchverfahren nach Wahl des AN, incl. statischer Abstitz- und Sicherungsmafnahmen
Abmessungen: 0,3 x 0,45 x 2,65 m

13,0008t Ll

Stahlbeton-Stutze abbrechen, 0,4 x 0,55 x 2,65 m, Totalabbruch
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02.01.04.11.

02.01.04.12.

02.01.04.13.

02.01.04.14.

Abbrechen von Stlitzen aus Stahlbeton als Totalabbruch, teilweise in Handarbeit.
Abbruchmaterial ladegerecht zerkleinern.

Abbruchverfahren nach Wahl des AN, incl. statischer Abstitz- und Sicherungsmafnahmen
Abmessungen: 0,4 x 0,55 x 2,65 m

20008t L EUR

Stahlbeton-Stutze abbrechen, 0,45 x 0,5 x 2,65 m, Totalabbruch

Abbrechen von Stlitzen aus Stahlbeton als Totalabbruch, teilweise in Handarbeit.
Abbruchmaterial ladegerecht zerkleinern.

Abbruchverfahren nach Wahl des AN, incl. statischer Abstiitz- und Sicherungsmaflnahmen
Abmessungen: 0,45 x 0,5x 2,65 m

1,000t L EUR

Abbrechen von MW, Totalabbruch, d=11,5cm

Abbrechen von Mauerwerk von Hand/ mit handgefiihrten Kleingeraten, als Totalabbruch, inkl. ein-
und/ oder beidseitigen Putz.

Abbruchmaterial ladegerecht zerkleinern.

Festigkeitsklasse 20, Dicke 11,5 cm, Abbruchverfahren nach Wahl des AN, incl. statischer
Sicherungsmalnahmen und StaubschutzmalRnahmen.

Hohe: ca. 2,5 bis 2,81 m

367,000m* L e EUR

Abbrechen von MW, Totalabbruch, d=12,5cm

Abbrechen von Mauerwerk von Hand/ mit handgefiihrten Kleingeréten, als Totalabbruch, inkl. ein-
und/ oder beidseitigen Putz.

Abbruchmaterial ladegerecht zerkleinern.

Festigkeitsklasse 20, Dicke 12,5 cm, Abbruchverfahren nach Wahl des AN, incl. statischer
Sicherungsmalnahmen und StaubschutzmalRnahmen.

Hinter Fertigteilplatten

189,000 m* L. EUR

Abbrechen von MW, Totalabbruch, d=24 cm

Abbrechen von Mauerwerk, teilweise von Hand/ mit handgefuhrtem Kleingeraten, als Totalabbruch,
inkl. ein- und/ oder beidseitigen Putz.

Abbruchmaterial ladegerecht zerkleinern.
Festigkeitsklasse 20, Dicke 24 cm, Abbruchverfahren nach Wahl des AN, incl. statischer
Sicherungsmaflnahmen und Staubschutzmalinahmen.

146,000 m*> . EUR
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Abbrechen von MW, Totalabbruch, d= 25 cm
02.01.04.15.
Abbrechen von Mauerwerk teilweise von Hand/ mit handgefiihrten Kleingeréten, als Totalabbruch,
inkl. ein- und/ oder beidseitigen Putz.
Abbruchmaterial ladegerecht zerkleinern.
Festigkeitsklasse 20, Dicke 25 cm, Abbruchverfahren nach Wahl des AN, incl. statischer
Sicherungsmalnahmen und StaubschutzmalRnahmen.
24,000 m* e EUR
02.01.04.16. Abbrechen von MW, Totalabbruch, d=49 cm
Abbrechen von Mauerwerk, teilweise von Hand/ mit handgefuhrtem Kleingeraten, als Totalabbruch,
inkl. ein- und/ oder beidseitigen Putz.
Abbruchmaterial ladegerecht zerkleinern.
Festigkeitsklasse 20, Dicke 49 cm, Abbruchverfahren nach Wahl des AN, incl. statischer
Sicherungsmalnahmen und StaubschutzmalRnahmen.
85,000 m2 e EUR
02.01.04.17. Abbrechen von MW, Totalabbruch, d= 52,5 cm
Abbrechen von Mauerwerk teilweise von Hand/ mit handgefiihrten Kleingeréten, als Totalabbruch,
inkl. ein- und/ oder beidseitigen Putz.
Abbruchmaterial ladegerecht zerkleinern.
Festigkeitsklasse 20, Dicke 52,5 cm, Abbruchverfahren nach Wahl des AN, incl. statischer
Sicherungsmaflnahmen und Staubschutzmalnahmen.
6,500 m* s EUR
02.01.04.18. Stahlbeton-Wand abbrechen, d= 24 cm, h=2,5 m, Totalabbruch
Abbrechen von Wanden aus Stahlbeton als Totalabbruch, teilweise in Handarbeit, Dicke 24 cm, inkl.
ein- und/ oder beidseitigen Putz.
Abbruchmaterial ladegerecht zerkleinern.
Abbruchverfahren nach Wahl des AN, incl. statischer Abstitz- und SicherungsmalRnahmen sowie
Staubschutzmalnahmen.
25500 m* L EUR
02.01.04.19. Stahlbeton-Wand abbrechen, d= 25 cm, h= 2,5 m, Totalabbruch

Abbrechen von Wanden aus Stahlbeton als Totalabbruch, teilweise in Handarbeit, Dicke 25 cm, inkl.
ein- und/ oder beidseitigen Putz.

Abbruchmaterial ladegerecht zerkleinern.
Abbruchverfahren nach Wahl des AN, incl. statischer Abstiitz- und Sicherungsmalnahmen sowie
Staubschutzmalnahmen.

125,000 m* e EUR

08.07.2025



Projekt:
LV:

Sanierungsvorbereitende MalRknahmen
Sanierungsvorbereite

0oz

Leistung Menge/Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

02.01.04.20.

02.01.04.21.

02.01.04.22.

02.01.04.23.

02.01.04.24.

Wandplatten - AuRenwandbereiche - Totalabbruch

Abbrechen von Wanden aus Stahlbeton als Totalabbruch, teilweise in Handarbeit, Dicke 15 cm, H6he
ca. 2,4 cm, inkl. ein- und/ oder beidseitigen Putz.

Abbruchmaterial ladegerecht zerkleinern.
Abbruchverfahren nach Wahl des AN, incl. statischer Abstiitz- und SicherungsmalRnahmen sowie
Staubschutzmalnahmen.

162,000 m* L EUR

Stahlbeton-Unterzug abbrechen, d= 50 cm, h= 55 cm, Totalabbruch

Abbrechen von Unterziigen aus Stahlbeton als Totalabbruch, teilweise in Handarbeit, Dicke 50 cm,
inkl. Putz.

Abbruchmaterial ladegerecht zerkleinern.

Abbruchverfahren nach Wahl des AN, incl. statischer Abstitz- und Sicherungsmalnahmen.
Hoéhe Unterzug: 55 cm

Breite Unterzug: 50 cm

45200m L EUR

Stahlbeton-Unterzug abbrechen, d= 24 cm, h= 25 cm, Totalabbruch

Abbrechen von Unterziigen aus Stahlbeton als Totalabbruch, teilweise in Handarbeit, Dicke 24 cm,
inkl. Putz.

Abbruchmaterial ladegerecht zerkleinern.

Abbruchverfahren nach Wahl des AN, incl. statischer Abstitz- und Sicherungsmafnahmen.
Hohe Unterzug: 25 cm

Breite Unterzug: 24 cm

11,300m L EUR

Stahlbeton-Unterzug abbrechen, d= 50 cm, h= 51 cm, Totalabbruch

Abbrechen von Unterziigen aus Stahlbeton als Totalabbruch, teilweise in Handarbeit, Dicke 50 cm,
inkl. Putz.

Abbruchmaterial ladegerecht zerkleinern.

Abbruchverfahren nach Wahl des AN, incl. statischer Abstitz- und Sicherungsmalnahmen.
Hohe Unterzug: 51 cm

Breite Unterzug: 50 cm

11,300m L EUR

Stahlbeton-Unterzug abbrechen, d= 30 cm, h= 55 cm, Totalabbruch

Abbrechen von Unterzigen aus Stahlbeton als Totalabbruch, teilweise in Handarbeit, Dicke 30 cm,
inkl. Putz.

Abbruchmaterial ladegerecht zerkleinern.

08.07.2025

Seite 34



Projekt: Sanierungsvorbereitende MalRknahmen
LV: Sanierungsvorbereite
(0Y4 Leistung Menge/Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag
Abbruchverfahren nach Wahl des AN, incl. statischer Abstlitz- und Sicherungsmalnahmen.
Hoéhe Unterzug: 55 cm
Lange Unterzug: 2,7 m
Abbruchort: Randbalken
28,000 St s EUR
02.01.04.25. Stahlbeton-Unterzug abbrechen, d= 35 cm, h=49 cm, Totalabbruch
Abbrechen von Unterziigen aus Stahlbeton als Totalabbruch, teilweise in Handarbeit, Dicke 35 cm,
inkl. Putz.
Abbruchmaterial ladegerecht zerkleinern.
Abbruchverfahren nach Wahl des AN, incl. statischer Abstitz- und Sicherungsmafinahmen.
Hoéhe Unterzug: 49 cm
Lange Unterzug: 5,7 m
Abbruchort: Randbalken
1,000St s EUR
02.01.04.26. Stahlbeton-Unterzug abbrechen, d= 40 cm, h= 60 cm, Totalabbruch
Abbrechen von Unterziigen aus Stahlbeton als Totalabbruch, teilweise in Handarbeit, Dicke 40 cm,
inkl. Putz.
Abbruchmaterial ladegerecht zerkleinern.
Abbruchverfahren nach Wahl des AN, incl. statischer Abstiitz- und Sicherungsmafinahmen.
Hohe Unterzug: 60 cm
Lange Unterzug: 5,6 m
Abbruchort: Mittelbalken
5000St s EUR
02.01.04.27. Stahlbeton-Unterzug abbrechen, d= 50 cm, h= 60 cm, Totalabbruch
Abbrechen von Unterziigen aus Stahlbeton als Totalabbruch, teilweise in Handarbeit, Dicke 50 cm,
inkl. Putz.
Abbruchmaterial ladegerecht zerkleinern.
Abbruchverfahren nach Wahl des AN, incl. statischer Abstitz- und Sicherungsmalnahmen.
Hoéhe Unterzug: 60 cm
Lange Unterzug: 5,5 m
Abbruchort: Mittelbalken
2,000St s EUR
02.01.04.28. Stahlbeton-Unterzug abbrechen, d= 50 cm, h= 51 cm, Totalabbruch

Abbrechen von Unterziigen aus Stahlbeton als Totalabbruch, teilweise in Handarbeit, Dicke 50 cm,
inkl. Putz.

Abbruchmaterial ladegerecht zerkleinern.
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Abbruchverfahren nach Wahl des AN, incl. statischer Abstlitz- und Sicherungsmalnahmen.
Hoéhe Unterzug: 51 cm
Breite Unterzug: 50 cm
11,300m L . EUR
02.01.04.29. Stahlbeton-Bodenplatte abbrechen, d= 15 cm, Totalabbruch
Abbrechen von Bodenplatte aus Stahlbeton als Totalabbruch, teilweise in Handarbeit, Dicke 15 cm.
Abbruchmaterial ladegerecht zerkleinern.
Abbruchverfahren nach Wahl des AN, incl. statischer Abstitz- und Sicherungsmafnahmen.
746,000 m* . EUR
02.01.04.30. Stampfbeton-Sauberkeitsschicht abbrechen, d= 10 cm, Totalabbruch
Abbrechen von Sauberkeitsschichte aus Stampfbeton als Totalabbruch, teilweise in Handarbeit, Dicke
10 cm.
Abbruchmaterial ladegerecht zerkleinern.
Abbruchverfahren nach Wahl des AN, incl. statischer Abstiitz- und Sicherungsmalnahmen.
746,000 m2 e EUR
Summe 02.01.04. EUR
02.01.05. Abbruch Verwaltungsgebdude - Fundamente
02.01.05.01. Fundamente, Beton unbewehrt, abbrechen, Totalabbruch
Abbrechen von Einzel- und Streifenfundamente aus unbewehrtem Beton als Totalabbruch, in
unterschiedlichen Querschnitten und Léngen, teilweise in Handarbeit. Abbruchmaterial ladegerecht
zerkleinern.
Abbruchverfahren nach Wahl des AN, incl. statischer Abstitz- und Sicherungsmafnahmen.
329,000 m®* EUR
02.01.05.02. Fundamente, Stahlbeton abbrechen, Totalabbruch

Abbrechen von Einzel- und Streifenfundamente aus Stahlbeton als Totalabbruch, in unterschiedlichen
Querschnitten und Léngen, teilweise in Handarbeit. Abbruchmaterial ladegerecht zerkleinern.

Abbruchverfahren nach Wahl des AN, incl. Statischer Abstlitz- und Sicherungsmalnahmen.

75000m* L EUR
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02.01.06.

02.01.06.01.

02.01.06.02.

02.01.06.03.

02.01.06.04.

Summe 02.01.05. EUR

Abbruch Verwaltungsgebéude - Treppen und Podeste

Stahlbeton-Treppe abbrechen, 19 Stg. 174/270 mm, gewendelt, Totalabbruch

Abbrechen von Stahlbeton der Treppe als Totalabbruch.

Wendeltreppe der Breite 1,58 m

Radius innen: 1,01 m

Radius aufRen: 2,59 m

Abmessungen 19 Stg. 174/270 mm. Ausfihrung nach Angaben der &rtlichen Bauleitung.
Abbruchort: zwischen 1.0G und Dachgeschoss

1,000t L EUR

Stahlbeton-Treppe abbrechen, 24 Stg. 171/270 mm, gewendelt, Totalabbruch

Abbrechen von Stahlbeton der Treppe als Totalabbruch.

Wendeltreppe der Breite 1,58 m

Radius innen: 1,01 m

Radius aulen: 2,59 m

Abmessungen 24 Stg. 171/270 mm. Ausfiihrung nach Angaben der &rtlichen Bauleitung.
Abbruchort: zwischen EG und 1.0G

1,000t L EUR

Stahlbeton-Treppe abbrechen, 9 Stg. 173,5/265 mm, Totalabbruch

Abbrechen von Stahlbeton der Treppe als Totalabbruch.

Treppenbreite: 1,285 m

Abmessungen 9 Stg. 173,5/265 mm. Ausfiihrung nach Angaben der értlichen Bauleitung.
Abbruchort: zwischen 1.0G und Dachgeschoss

1,000t L EUR

Stahlbeton-Treppenpodest abbrechen, 2,72 x 1,25 x 0,2 m, Totalabbruch

Abbrechen von Stahlbeton des Treppenpodests als Totalabbruch.
Abmessungen: 2,72 x 1,25x 0,2 m
Abbruchort: zwischen 1.0G und Dachgeschoss

1,000t L EUR
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02.01.06.05.

02.01.06.06.

02.01.06.07.

02.01.06.08.

02.01.06.09.

02.01.06.10.

Stahlbeton-Treppe abbrechen, 10 Stg. 173,5/265 mm, Totalabbruch

Abbrechen von Stahlbeton der Treppe als Totalabbruch.

Treppenbreite: 1,285 m

Abmessungen 10 Stg. 173,5/265 mm. Ausfilhrung nach Angaben der 6rtlichen Bauleitung.
Abbruchort: zwischen 1.0G und Dachgeschoss

1,000t L EUR

Stahlbeton-Treppe abbrechen, 10 Stg. 171,5/265 mm, Totalabbruch

Abbrechen von Stahlbeton der Treppe als Totalabbruch.

Treppenbreite: 1,285 m

Abmessungen 10 Stg. 171,5/265 mm. Ausfiihrung nach Angaben der értlichen Bauleitung.
Abbruchort: zwischen EG und 1.0G

1,0008t L EUR

Stahlbeton-Treppenpodest abbrechen, 2,79 x 1,25 x 0,2 m, Totalabbruch

Abbrechen von Stahlbeton des Treppenpodests als Totalabbruch.
Abmessungen: 2,79 x 1,25x 0,2 m
Abbruchort: zwischen EG und 1.0G

1,000t L EUR

Stahlbeton-Treppe abbrechen, 11 Stg. 171,5/265 mm, Totalabbruch

Abbrechen von Stahlbeton der Treppe als Totalabbruch.

Treppenbreite: 1,285 m

Abmessungen 11 Stg. 171,5/265 mm. Ausfilhrung nach Angaben der 6rtlichen Bauleitung.
Abbruchort: zwischen EG und 1.0G

1,000t L EUR

Stahlbeton-Treppe abbrechen, 7 Stg. 181,5/260 mm, Totalabbruch

Abbrechen von Stahlbeton der Treppe als Totalabbruch.

Treppenbreite: 1,405 m

Abmessungen 7 Stg. 181,5/260 mm. Ausfilhrung nach Angaben der értlichen Bauleitung.
Abbruchort: zwischen KG und EG

1,000t L EUR

Stahlbeton-Treppenpodest abbrechen, Totalabbruch
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Abbrechen von Stahlbeton des Treppenpodests als Totalabbruch.
Treppenpodest Grundflache bestehend aus 1,98 x 1,405 m und 1,305 x 1,385 m.
Dicke: 20 cm
Abbruchort: zwischen KG und EG
1,000t EUR
02.01.06.11. Stahlbeton-Treppe abbrechen, 9 Stg. 181,5/260 mm, Totalabbruch
Abbrechen von Stahlbeton der Treppe als Totalabbruch.
Treppenbreite: 1,385 m
Abmessungen 9 Stg. 181,5/260 mm. Ausfilhrung nach Angaben der értlichen Bauleitung.
Abbruchort: zwischen KG und EG
1,000t EUR
02.01.06.12. Stahlbeton-Treppe abbrechen, 4 Stg. 187,5/260 mm, Totalabbruch
Abbrechen von Stahlbeton der Treppe als Totalabbruch.
Treppenbreite: 1,415 m
Abmessungen 4 Stg. 187,5/260 mm. Ausfilhrung nach Angaben der értlichen Bauleitung.
Abbruchort: zwischen KG und EG
1,000t EUR
02.01.06.13. Stahlbeton-Treppenpodest abbrechen, Abmessungen: 2,98 x 1,6 x 0,2 m, Totalabbruch
Abbrechen von Stahlbeton des Treppenpodests als Totalabbruch.
Abmessungen: 298 x 1,6 x 0,2 m
Abbruchort: zwischen KG und EG
1,000t EUR
02.01.06.14. Stahlbeton-Treppe abbrechen, 11 Stg. 175/260 mm, Totalabbruch
Abbrechen von Stahlbeton der Treppe als Totalabbruch.
Treppenbreite: 1,415 m
Abmessungen 11 Stg. 175/260 mm. Ausfiihrung nach Angaben der &rtlichen Bauleitung.
Abbruchort: zwischen KG und EG
1,000t EUR
02.01.06.15. Stahlbeton-Treppe abbrechen, 6 Stg. 170/290 mm, Totalabbruch

Abbrechen von Stahlbeton der Treppe als Totalabbruch.
Treppenbreite: 5,8 m
Abmessungen 6 Stg. 170/290 mm. Ausfihrung nach Angaben der &rtlichen Bauleitung.
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Bestehend aus Stahlbetonfertigteilstufen auf Streifenfundamenten
Abbruchort: Treppe Haupteingang Verwaltungsgebaude
1,000t EUR
02.01.06.16. Stahlbeton Podestplatte abbrechen, Abmessungen: 5,8 x 1,05 x 0,21 m, Totalabbruch
Abbrechen von Stahlbeton des Treppenpodests als Totalabbruch.
Abmessungen: 5,8 x 1,05x 0,21 m
Drei Offnungen: 95 x 45 x 21 cm
Abbruchort: Haupteingang
1,000t EUR
Summe 02.01.06. e EUR
Summe 0201. EUR
02.02. Erdarbeiten
02.02.01. Verwaltungsgebaude
02.02.01.01. Aushub Kellergeschoss und Fundamente
Aushubarbeiten zur Freilegung der Fundamente.
Aushub ab UK Fundamente und 1 m um diese herum, einschliel3lich Béschung.
Hohe UK-Fundamente bis OK Gelande zwischen 1,35 bis 2,95 m.
1.572,000m* . . EUR
02.02.01.02. Herstellung Grobplanum

Planum herstellen als Grobplanum fir Baugrube
Zulassige Abweichung von der Sollhéhe +- 3 cm.
Die Ebenflachigkeit des Planums ist nachzuweisen,
Verformungsmodul mind. 45 MPa.

860,000 m* L. EUR
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02.02.01.03. Statischer Lastplattendruckversuch

Kontrollpriifung ZTV E-StB, Verformung

Statischer Lastplattendruckversuch mit Auswertung zum Nachweis der Tragfahigkeit des

Untergrundes

fur Verformungsmodul

EV2 45 MN/ m2, Erdplanum Untergrund,

durch Plattendruckversuch nach DIN 18134,

Einschliel3lich der Bereitstellung samtlicher Gerate, EDV-Auswertung der Messergebnisse und

Prufbericht.

Ausfiihrung durch neutrales Priflabor oder dergl.

inkl. An- und Abfahrt des Sachversténdigen

Die Prifung erfolgt auf vorbereitetem verdichtetem Baugrubenplanum oder der eingebauten Schotter-/

Kiestragschicht.

6,000St L EUR

02.02.01.04. Sicherung der Béschung

Boschung der Baugrube zur Sicherung gegen Tagwasser mit PE- Folie abdecken, einschl.

windsicherer Befestigung, laufendem Unterhaltung und spaterer Beseitigung.

Foliendicke: 0,5 mm

635,000m> L EUR

Summe 02.02.01. e EUR

Summe 02.02. e EUR

Summe02. EUR
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Summenblatt

01. Baustelleneinrichtung / Vorbereitende MaBnahmen .. EUR

01.01. Baustelleneinrichtung / Vorbereitende Malthahmen ... EUR

01.01.01. Baustelleneinrichtungallg. ... EUR

01.01.02. Medienanschlisse . EUR

01.01.03. verkehrsrechtl. Maknahmen . EUR

01.01.04. Absturzsicherung Geriste .. EUR

01.01.05. Beweissicherung . EUR

01.01.06. Staubbindung EUR

01.01.07. Kampfmitteltechnische Uberwachung ... EUR

02. Abbruch/Riickbau EUR

02.01. Abbruch und Rickbgn EUR

02.01.01. Abbruch Verwaltungsgebaude - DG/3.G6 ... EUR

02.01.02. Abbruch Verwaltungsgebdude - 1.062¢ .. EUR

02.01.03. Abbruch Verwaltungsgebdude -EGMG . EUR

02.01.04. Abbruch Verwaltungsgebdude-kG .. EUR

02.01.05. Abbruch Verwaltungsgebaude - Fundamente ... EUR

02.01.06. Abbruch Verwaltungsgebaude - Treppenund ... EUR
Podeste

02.02. Erdarbeiten . EUR

02.02.01. Verwaltungsgebdude . EUR
Summe aller Positionen: L EUR
Umsatzsteuer: (............ %) EUR
Gesamtsumme: .. EUR

e 3 Digital signiert von Korner
T
J +0200
Datum: ............. Unterschrift Auftraggeber: .......cccccceeiviiiiiiniinnee. Unterschrift Auftragnehmer: ...,
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