

Honorarblatt ING-136-25 - Zusammenstellung

Stand: 11.07.2025

Planer

Vergabenummer: ING-136-25
 Projektnummer: 99-508BS-IBG
 Firma: **Firmenname**
 Projektleiter: **Vorname Name**
 stellv. Projektleiter: **Vorname Name**
Angebot gültig bis: 16.10.2025
 Betriebsferien informativ **von bis**

Graue
Felder
bitte
ausfüllen

Gebäude	Angebotspreis	Bestellwert
G11a	- €	- €
G13	- €	- €
G22	- €	- €
G25	- €	- €
G31	- €	- €
G32	- €	- €
G33	- €	- €
G34	- €	- €
G37a	- €	- €
G38c	- €	- €
G38h	- €	- €
G41a	- €	- €
G41b	- €	- €
G42	- €	- €
G45	- €	- €
G54	- €	- €
G56	- €	- €
G58	- €	- €
G58a	- €	- €
G58b	- €	- €
G71	- €	- €
G3500	- €	- €
G3511	- €	- €
G3512	- €	- €
G3513	- €	- €
G3517	- €	- €
G3524	- €	- €
G3531	- €	- €
G3532	- €	- €
G3533	- €	- €
G3534	- €	- €
G3535	- €	- €
G3537	- €	- €
Gesamt	Netto	- € - €
Umsatzsteuer Gesamt	19%	- € - €
Gesamt	Brutto	- € - €

Ort, Datum, Unterschrift Bieter

Für die Abgabe des Angebots über die Vergabeplattform www.evergabe.de ist die Angabe des Namens ausreichend.

Abfrage

Stand: 11.07.2025

Vergabenummer: ING-136-25
 Projektnummer: 99-508BS-IBG
 Firma: Firmenname
 Projektleiter: Vorname Name
 stellv. Projektleiter: Vorname Name

Ausschluß bei fehlenden Nachweisen		
Kriterium	Beschreibung	
1	Berufshaftpflichtversicherungsdeckung in Höhe von 1.500.000 € für Personen- und 1.500.000 € für sonstige Schäden. Alternativ: Erklärung des Abschluss einer entsprechenden Berufshaftpflichtversicherung bei Auftragvergabe.	Nachweise sind den Unterlagen beizulegen
2	Berechtigung des vorgesehenen Mitarbeiters, die Berufsbezeichnung Ingenieur oder gleichwertig zu tragen oder in Deutschland unter dieser Bezeichnung tätig zu werden	

Graue
Felder
bitte
ausfüllen

Informative Abfrage				
Kriterium	Beschreibung	2022	2023	2024
3	Erklärung über den Gesamtumsatz netto des Bewerbers in den letzten 3 Geschäftsjahren			
	3a ≥ 500.000 EUR/a	Bitte auswählen	Bitte auswählen	Bitte auswählen
	3b < 500.000 EUR/a und ≥ 250.000 EUR/a	Bitte auswählen	Bitte auswählen	Bitte auswählen
	3c < 250.000 EUR/a	Bitte auswählen	Bitte auswählen	Bitte auswählen
4	Angabe der Gesamtmitarbeiter der letzten 3 Geschäftsjahre für das gesamte Büro des Bewerbers			
	4a ≥ 5 Gesamtmitarbeiter	Bitte auswählen	Bitte auswählen	Bitte auswählen
	4b < 5 Gesamtmitarbeiter und ≥ 3 Gesamtmitarbeiter	Bitte auswählen	Bitte auswählen	Bitte auswählen
	4c < 3 Gesamtmitarbeiter	Bitte auswählen	Bitte auswählen	Bitte auswählen
		2025	2026	
5	Die Anzahl der Laufenden Projekte mit Fertigungsstellungsziel im Jahr 2025 bis März 2026 sind zu nennen.			
6	Ein kurzfristiger Beginn der Planung/Bearbeitung unmittelbar nach der Auftragserteilung ist ausdrücklich erwünscht. Ein möglicher Anfangstermin ist zu nennen.			
7	Auflistung der projektbezogenen Qualifikationen/Zertifizierungen des Büros und des bearbeitenden Mitarbeiters.	Nachweise sind den Unterlagen beizulegen		

In Bezug auf die vorzulegenden Referenzen beachten Sie bitte das Dokument Leistungsbeschreibung.

Honorarblatt G11a

Stand: 14.07.2025

Planer
 Vergabenummer: ING-136-25
 Projektnummer: 99-508BS-IBG
 Firma: Firmenname
 Projektleiter: Vorname Name
 stellvertr. Projektleiter: Vorname Name

Graue
Felder
bitte
ausfüllen

Pos.	Bezug	Leistung	Menge	Einheit	Machbarkeitsuntersuchung		
					EP (netto)	GP (netto)	
1 Die Leistung wird voraussichtlich in folgenden Schritten durchgeführt:							
	1	Grundleistung Brandschutzplanung Leistungsphase 3 gem. AHO 17	1	psch	- €	- €	
	2	Grundleistung Brandschutzplanung Leistungsphase 4 gem. AHO 17	1	psch	- €	- €	
	3	Bes. Leistung Leistungsphase 1 gem. AHO 17 (Objektbegehung)	8	h	- €	- €	
	4	Bes. Leistung Leistungsphase 1 gem. AHO 17 (Auswerten von Bauakten)	25	h	- €	- €	
	Honorar aus Pos.1						- €
	Reisekosten sind mit dem Honorar abgegolten.						
	Nebenkosten		0	%		- €	
	Zwischensumme aus Honorar Pos.1 inkl. Nebenkosten						- €
	Bestellwert (= Honorar für die vier Einzelleistungen inkl. NK)					Netto	- €
2 Regieleistungen							
	Stundensätze	Geschäftsführung (= AN)	5	Std.	- €	- €	
		Projektleitung	5	Std.	- €	- €	
		Projektbearbeiter	5	Std.	- €	- €	
		Projektsistenz	5	Std.	- €	- €	
		Hilfskraft	5	Std.	- €	- €	
	Honorar aus Regieleistungen						- €
	Nebenkosten aus Regieleistungen						- €
	Gesamtwert Regieleistungen					Netto	- €
3 Reisekosten							
	Anreise zum Ortstermin	nur wenn Regiestunden anfallen.	2	Stück	- €	- €	
	Honorar aus Reisekosten						- €
	Nebenkosten aus Reisekosten						- €
	Gesamtwert Reisekosten						- €
Angebotswert Planer Netto					Netto	- €	
	Umsatzsteuer					19	%
Angebotswert Planer Brutto					Brutto	- €	

Aller Werte sind geschätzte Werte. Die Position 2+3 werden bei Bedarf gesondert beauftragt.

Honorarblatt G13

Stand: 14.07.2025

Planer

Vergabenummer: ING-136-25
 Projektnummer: 99-508BS-IBG
 Firma: Firmenname
 Projektleiter: Vorname Name
 stellvertr. Projektleiter: Vorname Name

Graue
Felder
bitte
ausfüllen

Pos.	Bezug	Leistung	Menge	Einheit	Machbarkeitsuntersuchung	
					EP (netto)	GP (netto)
1 Die Leistung wird voraussichtlich in folgenden Schritten durchgeführt:						
		1 Grundleistung Brandschutzplanung Leistungsphase 3 gem. AHO 17	1	psch	- €	- €
		2 Grundleistung Brandschutzplanung Leistungsphase 4 gem. AHO 17	1	psch	- €	- €
		3 Bes. Leistung Leistungsphase 1 gem. AHO 17 (Objektbegehung)	8	h	- €	- €
		4 Bes. Leistung Leistungsphase 1 gem. AHO 17 (Auswerten von Bauakten)	25	h	- €	- €
		Honorar aus Pos.1				- €
		Reisekosten sind mit dem Honorar abgegolten.				
	Nebenkosten		0	%		- €
	Zwischensumme aus Honorar Pos.1 inkl. Nebenkosten					- €
	Bestellwert (= Honorar für die vier Einzelleistungen inkl. NK)				Netto	- €
2 Regieleistungen						
	Stundensätze	Geschäftsführung (= AN)	5	Std.	- €	- €
		Projektleitung	5	Std.	- €	- €
		Projektbearbeiter	5	Std.	- €	- €
		Projektsistenz	5	Std.	- €	- €
		Hilfskraft	5	Std.	- €	- €
	Honorar aus Regieleistungen					- €
	Nebenkosten aus Regieleistungen		0	%		- €
	Gesamtwert Regieleistungen				Netto	- €
3 Reisekosten						
	Anreise zum Ortstermin	nur wenn Regiestunden anfallen.	2	Stück	- €	- €
	Honorar aus Reisekosten					- €
	Nebenkosten aus Reisekosten		0	%		- €
	Gesamtwert Reisekosten					- €
Angebotswert Planer Netto					Netto	- €
	Umsatzsteuer		19	%		- €
	Angebotswert Planer Brutto				Brutto	- €

Aller Werte sind geschätzte Werte. Die Position 2+3 werden bei Bedarf gesondert beauftragt.

Honorarblatt G22

Stand: 14.07.2025

Planer
 Vergabenummer: ING-136-25
 Projektnummer: 99-508BS-IBG
 Firma: Firmenname
 Projektleiter: Vorname Name
 stellvertr. Projektleiter: Vorname Name

Graue
Felder
bitte
ausfüllen

Pos.	Bezug	Leistung	Menge	Einheit	Machbarkeitsuntersuchung		
					EP (netto)	GP (netto)	
1 Die Leistung wird voraussichtlich in folgenden Schritten durchgeführt:							
	1	Grundleistung Brandschutzplanung Leistungsphase 3 gem. AHO 17	1	psch	- €	- €	
	2	Grundleistung Brandschutzplanung Leistungsphase 4 gem. AHO 17	1	psch	- €	- €	
	3	Bes. Leistung Leistungsphase 1 gem. AHO 17 (Objektbegehung)	8	h	- €	- €	
	4	Bes. Leistung Leistungsphase 1 gem. AHO 17 (Auswerten von Bauakten)	25	h	- €	- €	
	Honorar aus Pos.1					- €	- €
	Reisekosten sind mit dem Honorar abgegolten.						
Nebenkosten			0	%		- €	
Zwischensumme aus Honorar Pos.1 inkl. Nebenkosten						- €	
Bestellwert (= Honorar für die vier Einzelleistungen inkl. NK)					Netto	- €	
2 Regieleistungen							
	Stundensätze	Geschäftsführung (= AN)	5	Std.	- €	- €	
		Projektleitung	5	Std.	- €	- €	
		Projektbearbeiter	5	Std.	- €	- €	
		Projektsistenz	5	Std.	- €	- €	
		Hilfskraft	5	Std.	- €	- €	
	Honorar aus Regieleistungen					- €	- €
	Nebenkosten aus Regieleistungen					- €	- €
	Gesamtwert Regieleistungen					Netto	- €
3 Reisekosten							
	Anreise zum Ortstermin	nur wenn Regiestunden anfallen.	2	Stück	- €	- €	
	Honorar aus Reisekosten					- €	- €
	Nebenkosten aus Reisekosten					- €	- €
	Gesamtwert Reisekosten					- €	- €
Angebotswert Planer Netto					Netto	- €	
	Umsatzsteuer			19	%	- €	
Angebotswert Planer Brutto					Brutto	- €	

Aller Werte sind geschätzte Werte. Die Position 2+3 werden bei Bedarf gesondert beauftragt.

Honorarblatt G25

Stand: 14.07.2025

Planer
 Vergabenummer: ING-136-25
 Projektnummer: 99-508BS-IBG
 Firma: Firmenname
 Projektleiter: Vorname Name
 stellvertr. Projektleiter: Vorname Name

Graue
Felder
bitte
ausfüllen

Pos.	Bezug	Leistung	Menge	Einheit	Machbarkeitsuntersuchung		
					EP (netto)	GP (netto)	
1 Die Leistung wird voraussichtlich in folgenden Schritten durchgeführt:							
	1	Grundleistung Brandschutzplanung Leistungsphase 3 gem. AHO 17	1	psch	- €	- €	
	2	Grundleistung Brandschutzplanung Leistungsphase 4 gem. AHO 17	1	psch	- €	- €	
	3	Bes. Leistung Leistungsphase 1 gem. AHO 17 (Objektbegehung)	8	h	- €	- €	
	4	Bes. Leistung Leistungsphase 1 gem. AHO 17 (Auswerten von Bauakten)	25	h	- €	- €	
	Honorar aus Pos.1						- €
	Reisekosten sind mit dem Honorar abgegolten.						
	Nebenkosten		0	%		- €	
	Zwischensumme aus Honorar Pos.1 inkl. Nebenkosten						- €
	Bestellwert (= Honorar für die vier Einzelleistungen inkl. NK)					Netto	- €
2 Regieleistungen							
	Stundensätze	Geschäftsführung (= AN)	5	Std.	- €	- €	
		Projektleitung	5	Std.	- €	- €	
		Projektbearbeiter	5	Std.	- €	- €	
		Projektsistenz	5	Std.	- €	- €	
		Hilfskraft	5	Std.	- €	- €	
	Honorar aus Regieleistungen						- €
	Nebenkosten aus Regieleistungen						- €
	Gesamtwert Regieleistungen					Netto	- €
3 Reisekosten							
	Anreise zum Ortstermin	nur wenn Regiestunden anfallen.	2	Stück	- €	- €	
	Honorar aus Reisekosten						- €
	Nebenkosten aus Reisekosten						- €
	Gesamtwert Reisekosten						- €
Angebotswert Planer Netto					Netto	- €	
	Umsatzsteuer					19	%
	Angebotswert Planer Brutto					Brutto	- €

Aller Werte sind geschätzte Werte. Die Position 2+3 werden bei Bedarf gesondert beauftragt.

Honorarblatt G31

Stand: 14.07.2025

Planer

Vergabenummer: ING-136-25
 Projektnummer: 99-508BS-IBG
 Firma: Firmenname
 Projektleiter: Vorname Name
 stellvertr. Projektleiter: Vorname Name

Graue
Felder
bitte
ausfüllen

Pos.	Bezug	Leistung	Menge	Einheit	Machbarkeitsuntersuchung	
					EP (netto)	GP (netto)
1 Die Leistung wird voraussichtlich in folgenden Schritten durchgeführt:						
		1 Grundleistung Brandschutzplanung Leistungsphase 3 gem. AHO 17	1	psch	- €	- €
		2 Grundleistung Brandschutzplanung Leistungsphase 4 gem. AHO 17	1	psch	- €	- €
		3 Bes. Leistung Leistungsphase 1 gem. AHO 17 (Objektbegehung)	8	h	- €	- €
		4 Bes. Leistung Leistungsphase 1 gem. AHO 17 (Auswerten von Bauakten)	25	h	- €	- €
		Honorar aus Pos.1				- €
		Reisekosten sind mit dem Honorar abgegolten.				
	Nebenkosten		0	%		- €
	Zwischensumme aus Honorar Pos.1 inkl. Nebenkosten					- €
	Bestellwert (= Honorar für die vier Einzelleistungen inkl. NK)				Netto	- €
2 Regieleistungen						
	Stundensätze	Geschäftsführung (= AN)	5	Std.	- €	- €
		Projektleitung	5	Std.	- €	- €
		Projektbearbeiter	5	Std.	- €	- €
		Projektsistenz	5	Std.	- €	- €
		Hilfskraft	5	Std.	- €	- €
	Honorar aus Regieleistungen					- €
	Nebenkosten aus Regieleistungen		0	%		- €
	Gesamtwert Regieleistungen				Netto	- €
3 Reisekosten						
	Anreise zum Ortstermin	nur wenn Regiestunden anfallen.	2	Stück	- €	- €
	Honorar aus Reisekosten					- €
	Nebenkosten aus Reisekosten		0	%		- €
	Gesamtwert Reisekosten					- €
Angebotswert Planer Netto					Netto	- €
	Umsatzsteuer		19	%		- €
	Angebotswert Planer Brutto				Brutto	- €

Aller Werte sind geschätzte Werte. Die Position 2+3 werden bei Bedarf gesondert beauftragt.

Honorarblatt G32

Stand: 14.07.2025

Planer **HMG**
 Vergabenummer: ING-136-25
 Projektnummer: 99-508BS-IBG
 Firma: Firmenname
 Projektleiter: Vorname Name
 stellvertr. Projektleiter: Vorname Name

Graue
Felder
bitte
ausfüllen

Pos.	Bezug	Leistung	Menge	Einheit	Machbarkeitsuntersuchung		
					EP (netto)	GP (netto)	
1 Die Leistung wird voraussichtlich in folgenden Schritten durchgeführt:							
	1	Grundleistung Brandschutzplanung Leistungsphase 3 gem. AHO 17	1	psch	- €	- €	
	2	Grundleistung Brandschutzplanung Leistungsphase 4 gem. AHO 17	1	psch	- €	- €	
	3	Bes. Leistung Leistungsphase 1 gem. AHO 17 (Objektbegehung)	8	h	- €	- €	
	4	Bes. Leistung Leistungsphase 1 gem. AHO 17 (Auswerten von Bauakten)	25	h	- €	- €	
	Honorar aus Pos.1						- €
	Reisekosten sind mit dem Honorar abgegolten.						
Nebenkosten			0	%		- €	
Zwischensumme aus Honorar Pos.1 inkl. Nebenkosten						- €	
Bestellwert (= Honorar für die vier Einzelleistungen inkl. NK)					Netto	- €	
2 Regieleistungen							
	Stundensätze	Geschäftsführung (= AN)	5	Std.	- €	- €	
		Projektleitung	5	Std.	- €	- €	
		Projektbearbeiter	5	Std.	- €	- €	
		Projektklassistenz	5	Std.	- €	- €	
		Hilfskraft	5	Std.	- €	- €	
	Honorar aus Regieleistungen						- €
	Nebenkosten aus Regieleistungen						- €
	Gesamtwert Regieleistungen					Netto	- €
3 Reisekosten							
	Anreise zum Ortstermin	nur wenn Regiestunden anfallen.	2	Stück	- €	- €	
	Honorar aus Reisekosten						- €
	Nebenkosten aus Reisekosten						- €
	Gesamtwert Reisekosten						- €
Angebotswert Planer Netto					Netto	- €	
	Umsatzsteuer			19	%		- €
Angebotswert Planer Brutto					Brutto	- €	

Alle Werte sind geschätzte Werte. Die Position 2+3 werden bei Bedarf gesondert beauftragt.

Honorarblatt G33

Stand: 14.07.2025

Planer
 Vergabenummer: ING-136-25
 Projektnummer: 99-508BS-IBG
 Firma: Firmenname
 Projektleiter: Vorname Name
 stellvertr. Projektleiter: Vorname Name

Graue
Felder
bitte
ausfüllen

Pos.	Bezug	Leistung	Menge	Einheit	Machbarkeitsuntersuchung		
					EP (netto)	GP (netto)	
1 Die Leistung wird voraussichtlich in folgenden Schritten durchgeführt:							
	1	Grundleistung Brandschutzplanung Leistungsphase 3 gem. AHO 17	1	psch	- €	- €	
	2	Grundleistung Brandschutzplanung Leistungsphase 4 gem. AHO 17	1	psch	- €	- €	
	3	Bes. Leistung Leistungsphase 1 gem. AHO 17 (Objektbegehung)	8	h	- €	- €	
	4	Bes. Leistung Leistungsphase 1 gem. AHO 17 (Auswerten von Bauakten)	25	h	- €	- €	
	Honorar aus Pos.1						- €
	Reisekosten sind mit dem Honorar abgegolten.						
	Nebenkosten		0	%		- €	
	Zwischensumme aus Honorar Pos.1 inkl. Nebenkosten						- €
	Bestellwert (= Honorar für die vier Einzelleistungen inkl. NK)					Netto	- €
2 Regieleistungen							
	Stundensätze	Geschäftsführung (= AN)	5	Std.	- €	- €	
		Projektleitung	5	Std.	- €	- €	
		Projektbearbeiter	5	Std.	- €	- €	
		Projektsistenz	5	Std.	- €	- €	
		Hilfskraft	5	Std.	- €	- €	
	Honorar aus Regieleistungen						- €
	Nebenkosten aus Regieleistungen						- €
	Gesamtwert Regieleistungen					Netto	- €
3 Reisekosten							
	Anreise zum Ortstermin	nur wenn Regiestunden anfallen.	2	Stück	- €	- €	
	Honorar aus Reisekosten						- €
	Nebenkosten aus Reisekosten						- €
	Gesamtwert Reisekosten						- €
Angebotswert Planer Netto					Netto	- €	
	Umsatzsteuer					19	%
	Angebotswert Planer Brutto					Brutto	- €

Aller Werte sind geschätzte Werte. Die Position 2+3 werden bei Bedarf gesondert beauftragt.

Honorarblatt G34

Stand: 14.07.2025

Planer

Vergabenummer: ING-136-25
 Projektnummer: 99-508BS-IBG
 Firma: Firmenname
 Projektleiter: Vorname Name
 stellvertr. Projektleiter: Vorname Name

Graue
Felder
bitte
ausfüllen

Pos.	Bezug	Leistung	Menge	Einheit	Machbarkeitsuntersuchung	
					EP (netto)	GP (netto)
1 Die Leistung wird voraussichtlich in folgenden Schritten durchgeführt:						
		1 Grundleistung Brandschutzplanung Leistungsphase 3 gem. AHO 17	1	psch	- €	- €
		2 Grundleistung Brandschutzplanung Leistungsphase 4 gem. AHO 17	1	psch	- €	- €
		3 Bes. Leistung Leistungsphase 1 gem. AHO 17 (Objektbegehung)	8	h	- €	- €
		4 Bes. Leistung Leistungsphase 1 gem. AHO 17 (Auswerten von Bauakten)	25	h	- €	- €
		Honorar aus Pos.1				- €
		Reisekosten sind mit dem Honorar abgegolten.				
	Nebenkosten		0	%		- €
	Zwischensumme aus Honorar Pos.1 inkl. Nebenkosten					- €
	Bestellwert (= Honorar für die vier Einzelleistungen inkl. NK)				Netto	- €
2 Regieleistungen						
	Stundensätze	Geschäftsführung (= AN)	5	Std.	- €	- €
		Projektleitung	5	Std.	- €	- €
		Projektbearbeiter	5	Std.	- €	- €
		Projektsistenz	5	Std.	- €	- €
		Hilfskraft	5	Std.	- €	- €
						- €
	Honorar aus Regieleistungen					- €
	Nebenkosten aus Regieleistungen		0	%		- €
	Gesamtwert Regieleistungen				Netto	- €
3 Reisekosten						
	Anreise zum Ortstermin	nur wenn Regiestunden anfallen.	2	Stück	- €	- €
						- €
	Honorar aus Reisekosten					- €
	Nebenkosten aus Reisekosten		0	%		- €
	Gesamtwert Reisekosten					- €
Angebotswert Planer Netto					Netto	- €
	Umsatzsteuer		19	%		- €
	Angebotswert Planer Brutto				Brutto	- €

Aller Werte sind geschätzte Werte. Die Position 2+3 werden bei Bedarf gesondert beauftragt.

Honorarblatt G37a

Stand: 14.07.2025

Planer
 Vergabenummer: ING-136-25
 Projektnummer: 99-508BS-IBG
 Firma: Firmenname
 Projektleiter: Vorname Name
 stellvertr. Projektleiter: Vorname Name

Graue
Felder
bitte
ausfüllen

Pos.	Bezug	Leistung	Menge	Einheit	Machbarkeitsuntersuchung		
					EP (netto)	GP (netto)	
1 Die Leistung wird voraussichtlich in folgenden Schritten durchgeführt:							
	1	Grundleistung Brandschutzplanung Leistungsphase 3 gem. AHO 17	1	psch	- €	- €	
	2	Grundleistung Brandschutzplanung Leistungsphase 4 gem. AHO 17	1	psch	- €	- €	
	3	Bes. Leistung Leistungsphase 1 gem. AHO 17 (Objektbegehung)	4	h	- €	- €	
	4	Bes. Leistung Leistungsphase 1 gem. AHO 17 (Auswerten von Bauakten)	16	h	- €	- €	
	Honorar aus Pos.1						- €
	Reisekosten sind mit dem Honorar abgegolten.						
Nebenkosten			0	%		- €	
Zwischensumme aus Honorar Pos.1 inkl. Nebenkosten						- €	
Bestellwert (= Honorar für die vier Einzelleistungen inkl. NK)					Netto	- €	
2 Regieleistungen							
	Stundensätze	Geschäftsführung (= AN)	5	Std.	- €	- €	
		Projektleitung	5	Std.	- €	- €	
		Projektbearbeiter	5	Std.	- €	- €	
		Projeklassistenz	5	Std.	- €	- €	
		Hilfskraft	5	Std.	- €	- €	
	Honorar aus Regieleistungen						- €
	Nebenkosten aus Regieleistungen						- €
	Gesamtwert Regieleistungen					Netto	- €
3 Reisekosten							
	Anreise zum Ortstermin	nur wenn Regiestunden anfallen.	2	Stück	- €	- €	
	Honorar aus Reisekosten						- €
	Nebenkosten aus Reisekosten						- €
	Gesamtwert Reisekosten						- €
Angebotswert Planer Netto					Netto	- €	
	Umsatzsteuer			19	%		- €
Angebotswert Planer Brutto					Brutto	- €	

Aller Werte sind geschätzte Werte. Die Position 2+3 werden bei Bedarf gesondert beauftragt.

Honorarblatt G38c

Stand: 14.07.2025

Planer
 Vergabenummer: ING-136-25
 Projektnummer: 99-508BS-IBG
 Firma: Firmenname
 Projektleiter: Vorname Name
 stellvertr. Projektleiter: Vorname Name

Graue
Felder
bitte
ausfüllen

Pos.	Bezug	Leistung	Menge	Einheit	Machbarkeitsuntersuchung		
					EP (netto)	GP (netto)	
1 Die Leistung wird voraussichtlich in folgenden Schritten durchgeführt:							
	1	Grundleistung Brandschutzplanung Leistungsphase 3 gem. AHO 17	1	psch	- €	- €	
	2	Grundleistung Brandschutzplanung Leistungsphase 4 gem. AHO 17	1	psch	- €	- €	
	3	Bes. Leistung Leistungsphase 1 gem. AHO 17 (Objektbegehung)	4	h	- €	- €	
	4	Bes. Leistung Leistungsphase 1 gem. AHO 17 (Auswerten von Bauakten)	8	h	- €	- €	
	Honorar aus Pos.1						- €
	Reisekosten sind mit dem Honorar abgegolten.						
Nebenkosten			0	%		- €	
Zwischensumme aus Honorar Pos.1 inkl. Nebenkosten						- €	
Bestellwert (= Honorar für die vier Einzelleistungen inkl. NK)					Netto	- €	
2 Regieleistungen							
	Stundensätze	Geschäftsführung (= AN)	5	Std.	- €	- €	
		Projektleitung	5	Std.	- €	- €	
		Projektbearbeiter	5	Std.	- €	- €	
		Projeklassistenz	5	Std.	- €	- €	
		Hilfskraft	5	Std.	- €	- €	
	Honorar aus Regieleistungen						- €
	Nebenkosten aus Regieleistungen						- €
	Gesamtwert Regieleistungen					Netto	- €
3 Reisekosten							
	Anreise zum Ortstermin	nur wenn Regiestunden anfallen.	2	Stück	- €	- €	
	Honorar aus Reisekosten						- €
	Nebenkosten aus Reisekosten						- €
	Gesamtwert Reisekosten						- €
Angebotswert Planer Netto					Netto	- €	
	Umsatzsteuer			19	%	- €	
Angebotswert Planer Brutto					Brutto	- €	

Alle Werte sind geschätzte Werte. Die Position 2+3 werden bei Bedarf gesondert beauftragt.

Honorarblatt G38h

Stand: 14.07.2025

Planer

Vergabenummer: ING-136-25
 Projektnummer: 99-508BS-IBG
 Firma: Firmenname
 Projektleiter: Vorname Name
 stellvertr. Projektleiter: Vorname Name

Graue
Felder
bitte
ausfüllen

Pos.	Bezug	Leistung	Menge	Einheit	Machbarkeitsuntersuchung		
					EP (netto)	GP (netto)	
1 Die Leistung wird voraussichtlich in folgenden Schritten durchgeführt:							
	1	Grundleistung Brandschutzplanung Leistungsphase 3 gem. AHO 17	1	psch	- €	- €	
	2	Grundleistung Brandschutzplanung Leistungsphase 4 gem. AHO 17	1	psch	- €	- €	
	3	Bes. Leistung Leistungsphase 1 gem. AHO 17 (Objektbegehung)	4	h	- €	- €	
	4	Bes. Leistung Leistungsphase 1 gem. AHO 17 (Auswerten von Bauakten)	8	h	- €	- €	
	Honorar aus Pos.1						- €
	Reisekosten sind mit dem Honorar abgegolten.						
	Nebenkosten		0	%		- €	
	Zwischensumme aus Honorar Pos.1 inkl. Nebenkosten						- €
	Bestellwert (= Honorar für die vier Einzelleistungen inkl. NK)					Netto	- €
2 Regieleistungen							
	Stundensätze	Geschäftsführung (= AN)	5	Std.	- €	- €	
		Projektleitung	5	Std.	- €	- €	
		Projektbearbeiter	5	Std.	- €	- €	
		Projektsistenz	5	Std.	- €	- €	
		Hilfskraft	5	Std.	- €	- €	
	Honorar aus Regieleistungen						- €
	Nebenkosten aus Regieleistungen						- €
	Gesamtwert Regieleistungen					Netto	- €
3 Reisekosten							
	Anreise zum Ortstermin	nur wenn Regiestunden anfallen.	2	Stück	- €	- €	
	Honorar aus Reisekosten						- €
	Nebenkosten aus Reisekosten						- €
	Gesamtwert Reisekosten						- €
Angebotswert Planer Netto					Netto	- €	
	Umsatzsteuer					19	%
	Angebotswert Planer Brutto					Brutto	- €

Alle Werte sind geschätzte Werte. Die Position 2+3 werden bei Bedarf gesondert beauftragt.

Honorarblatt G41a

Stand: 14.07.2025

Planer
 Vergabenummer: ING-136-25
 Projektnummer: 99-508BS-IBG
 Firma: Firmenname
 Projektleiter: Vorname Name
 stellvertr. Projektleiter: Vorname Name

Graue
Felder
bitte
ausfüllen

Pos.	Bezug	Leistung	Menge	Einheit	Machbarkeitsuntersuchung		
					EP (netto)	GP (netto)	
1 Die Leistung wird voraussichtlich in folgenden Schritten durchgeführt:							
	1	Grundleistung Brandschutzplanung Leistungsphase 3 gem. AHO 17	1	psch	- €	- €	
	2	Grundleistung Brandschutzplanung Leistungsphase 4 gem. AHO 17	1	psch	- €	- €	
	3	Bes. Leistung Leistungsphase 1 gem. AHO 17 (Objektbegehung)	6	h	- €	- €	
	4	Bes. Leistung Leistungsphase 1 gem. AHO 17 (Auswerten von Bauakten)	16	h	- €	- €	
	Honorar aus Pos.1						- €
	Reisekosten sind mit dem Honorar abgegolten.						
	Nebenkosten		0	%		- €	
	Zwischensumme aus Honorar Pos.1 inkl. Nebenkosten						- €
	Bestellwert (= Honorar für die vier Einzelleistungen inkl. NK)					Netto	- €
2 Regieleistungen							
	Stundensätze	Geschäftsführung (= AN)	5	Std.	- €	- €	
		Projektleitung	5	Std.	- €	- €	
		Projektbearbeiter	5	Std.	- €	- €	
		Projektsistenz	5	Std.	- €	- €	
		Hilfskraft	5	Std.	- €	- €	
	Honorar aus Regieleistungen						- €
	Nebenkosten aus Regieleistungen						- €
	Gesamtwert Regieleistungen					Netto	- €
3 Reisekosten							
	Anreise zum Ortstermin	nur wenn Regiestunden anfallen.	2	Stück	- €	- €	
	Honorar aus Reisekosten						- €
	Nebenkosten aus Reisekosten						- €
	Gesamtwert Reisekosten						- €
Angebotswert Planer Netto					Netto	- €	
	Umsatzsteuer					19	%
	Angebotswert Planer Brutto					Brutto	- €

Aller Werte sind geschätzte Werte. Die Position 2+3 werden bei Bedarf gesondert beauftragt.

Honorarblatt G41b

Stand: 14.07.2025

Planer
 Vergabenummer: ING-136-25
 Projektnummer: 99-508BS-IBG
 Firma: Firmenname
 Projektleiter: Vorname Name
 stellvertr. Projektleiter: Vorname Name

Graue
Felder
bitte
ausfüllen

Pos.	Bezug	Leistung	Menge	Einheit	Machbarkeitsuntersuchung		
					EP (netto)	GP (netto)	
1 Die Leistung wird voraussichtlich in folgenden Schritten durchgeführt:							
	1	Grundleistung Brandschutzplanung Leistungsphase 3 gem. AHO 17	1	psch	- €	- €	
	2	Grundleistung Brandschutzplanung Leistungsphase 4 gem. AHO 17	1	psch	- €	- €	
	3	Bes. Leistung Leistungsphase 1 gem. AHO 17 (Objektbegehung)	6	h	- €	- €	
	4	Bes. Leistung Leistungsphase 1 gem. AHO 17 (Auswerten von Bauakten)	16	h	- €	- €	
	Honorar aus Pos.1						- €
	Reisekosten sind mit dem Honorar abgegolten.						
	Nebenkosten		0	%		- €	
	Zwischensumme aus Honorar Pos.1 inkl. Nebenkosten						- €
	Bestellwert (= Honorar für die vier Einzelleistungen inkl. NK)					Netto	- €
2 Regieleistungen							
	Stundensätze	Geschäftsführung (= AN)	5	Std.	- €	- €	
		Projektleitung	5	Std.	- €	- €	
		Projektbearbeiter	5	Std.	- €	- €	
		Projektsistenz	5	Std.	- €	- €	
		Hilfskraft	5	Std.	- €	- €	
	Honorar aus Regieleistungen						- €
	Nebenkosten aus Regieleistungen						- €
	Gesamtwert Regieleistungen					Netto	- €
3 Reisekosten							
	Anreise zum Ortstermin	nur wenn Regiestunden anfallen.	2	Stück	- €	- €	
	Honorar aus Reisekosten						- €
	Nebenkosten aus Reisekosten						- €
	Gesamtwert Reisekosten						- €
Angebotswert Planer Netto					Netto	- €	
	Umsatzsteuer					19	%
Angebotswert Planer Brutto					Brutto	- €	

Aller Werte sind geschätzte Werte. Die Position 2+3 werden bei Bedarf gesondert beauftragt.

Honorarblatt G42

Stand: 14.07.2025

Planer
 Vergabenummer: ING-136-25
 Projektnummer: 99-508BS-IBG
 Firma: Firmenname
 Projektleiter: Vorname Name
 stellvertr. Projektleiter: Vorname Name

Graue
Felder
bitte
ausfüllen

Pos.	Bezug	Leistung	Menge	Einheit	Machbarkeitsuntersuchung		
					EP (netto)	GP (netto)	
1 Die Leistung wird voraussichtlich in folgenden Schritten durchgeführt:							
	1	Grundleistung Brandschutzplanung Leistungsphase 3 gem. AHO 17	1	psch	- €	- €	
	2	Grundleistung Brandschutzplanung Leistungsphase 4 gem. AHO 17	1	psch	- €	- €	
	3	Bes. Leistung Leistungsphase 1 gem. AHO 17 (Objektbegehung)	6	h	- €	- €	
	4	Bes. Leistung Leistungsphase 1 gem. AHO 17 (Auswerten von Bauakten)	16	h	- €	- €	
	Honorar aus Pos.1						- €
	Reisekosten sind mit dem Honorar abgegolten.						
	Nebenkosten		0	%		- €	
	Zwischensumme aus Honorar Pos.1 inkl. Nebenkosten						- €
	Bestellwert (= Honorar für die vier Einzelleistungen inkl. NK)					Netto	- €
2 Regieleistungen							
	Stundensätze	Geschäftsführung (= AN)	5	Std.	- €	- €	
		Projektleitung	5	Std.	- €	- €	
		Projektbearbeiter	5	Std.	- €	- €	
		Projektsistenz	5	Std.	- €	- €	
		Hilfskraft	5	Std.	- €	- €	
	Honorar aus Regieleistungen						- €
	Nebenkosten aus Regieleistungen						- €
	Gesamtwert Regieleistungen					Netto	- €
3 Reisekosten							
	Anreise zum Ortstermin	nur wenn Regiestunden anfallen.	2	Stück	- €	- €	
	Honorar aus Reisekosten						- €
	Nebenkosten aus Reisekosten						- €
	Gesamtwert Reisekosten						- €
Angebotswert Planer Netto					Netto	- €	
	Umsatzsteuer					19	%
Angebotswert Planer Brutto					Brutto	- €	

Aller Werte sind geschätzte Werte. Die Position 2+3 werden bei Bedarf gesondert beauftragt.

Honorarblatt G45

Stand: 14.07.2025

Planer

Vergabenummer: ING-136-25
 Projektnummer: 99-508BS-IBG
 Firma: Firmenname
 Projektleiter: Vorname Name
 stellvertr. Projektleiter: Vorname Name

Graue
Felder
bitte
ausfüllen

Pos.	Bezug	Leistung	Menge	Einheit	Machbarkeitsuntersuchung	
					EP (netto)	GP (netto)
1 Die Leistung wird voraussichtlich in folgenden Schritten durchgeführt:						
		1 Grundleistung Brandschutzplanung Leistungsphase 3 gem. AHO 17	1	psch	- €	- €
		2 Grundleistung Brandschutzplanung Leistungsphase 4 gem. AHO 17	1	psch	- €	- €
		3 Bes. Leistung Leistungsphase 1 gem. AHO 17 (Objektbegehung)	8	h	- €	- €
		4 Bes. Leistung Leistungsphase 1 gem. AHO 17 (Auswerten von Bauakten)	16	h	- €	- €
		Honorar aus Pos.1				- €
		Reisekosten sind mit dem Honorar abgegolten.				
	Nebenkosten		0	%		- €
	Zwischensumme aus Honorar Pos.1 inkl. Nebenkosten					- €
	Bestellwert (= Honorar für die vier Einzelleistungen inkl. NK)				Netto	- €
2 Regieleistungen						
	Stundensätze	Geschäftsführung (= AN)	5	Std.	- €	- €
		Projektleitung	5	Std.	- €	- €
		Projektbearbeiter	5	Std.	- €	- €
		Projektsistenz	5	Std.	- €	- €
		Hilfskraft	5	Std.	- €	- €
						- €
	Honorar aus Regieleistungen					- €
	Nebenkosten aus Regieleistungen		0	%		- €
	Gesamtwert Regieleistungen				Netto	- €
3 Reisekosten						
	Anreise zum Ortstermin	nur wenn Regiestunden anfallen.	2	Stück	- €	- €
						- €
	Honorar aus Reisekosten					- €
	Nebenkosten aus Reisekosten		0	%		- €
	Gesamtwert Reisekosten					- €
Angebotswert Planer Netto					Netto	- €
	Umsatzsteuer		19	%		- €
	Angebotswert Planer Brutto				Brutto	- €

Aller Werte sind geschätzte Werte. Die Position 2+3 werden bei Bedarf gesondert beauftragt.

Honorarblatt G54

Stand: 14.07.2025

Planer

Vergabenummer: ING-136-25
 Projektnummer: 99-508BS-IBG
 Firma: Firmenname
 Projektleiter: Vorname Name
 stellvertr. Projektleiter: Vorname Name

Graue
Felder
bitte
ausfüllen

Pos.	Bezug	Leistung	Menge	Einheit	Machbarkeitsuntersuchung	
					EP (netto)	GP (netto)
1 Die Leistung wird voraussichtlich in folgenden Schritten durchgeführt:						
		1 Grundleistung Brandschutzplanung Leistungsphase 3 gem. AHO 17	1	psch	- €	- €
		2 Grundleistung Brandschutzplanung Leistungsphase 4 gem. AHO 17	1	psch	- €	- €
		3 Bes. Leistung Leistungsphase 1 gem. AHO 17 (Objektbegehung)	8	h	- €	- €
		4 Bes. Leistung Leistungsphase 1 gem. AHO 17 (Auswerten von Bauakten)	20	h	- €	- €
		Honorar aus Pos.1				- €
		Reisekosten sind mit dem Honorar abgegolten.				
	Nebenkosten		0	%		- €
	Zwischensumme aus Honorar Pos.1 inkl. Nebenkosten					- €
	Bestellwert (= Honorar für die vier Einzelleistungen inkl. NK)				Netto	- €
2 Regieleistungen						
	Stundensätze	Geschäftsführung (= AN)	5	Std.	- €	- €
		Projektleitung	5	Std.	- €	- €
		Projektbearbeiter	5	Std.	- €	- €
		Projektsistenz	5	Std.	- €	- €
		Hilfskraft	5	Std.	- €	- €
	Honorar aus Regieleistungen					- €
	Nebenkosten aus Regieleistungen		0	%		- €
	Gesamtwert Regieleistungen				Netto	- €
3 Reisekosten						
	Anreise zum Ortstermin	nur wenn Regiestunden anfallen.	2	Stück	- €	- €
	Honorar aus Reisekosten					- €
	Nebenkosten aus Reisekosten		0	%		- €
	Gesamtwert Reisekosten					- €
Angebotswert Planer Netto					Netto	- €
	Umsatzsteuer		19	%		- €
	Angebotswert Planer Brutto				Brutto	- €

Aller Werte sind geschätzte Werte. Die Position 2+3 werden bei Bedarf gesondert beauftragt.

Honorarblatt G56

Stand: 14.07.2025

Planer
 Vergabenummer: ING-136-25
 Projektnummer: 99-508BS-IBG
 Firma: Firmenname
 Projektleiter: Vorname Name
 stellvertr. Projektleiter: Vorname Name

Graue
Felder
bitte
ausfüllen

Pos.	Bezug	Leistung	Menge	Einheit	Machbarkeitsuntersuchung		
					EP (netto)	GP (netto)	
1 Die Leistung wird voraussichtlich in folgenden Schritten durchgeführt:							
	1	Grundleistung Brandschutzplanung Leistungsphase 3 gem. AHO 17	1	psch	- €	- €	
	2	Grundleistung Brandschutzplanung Leistungsphase 4 gem. AHO 17	1	psch	- €	- €	
	3	Bes. Leistung Leistungsphase 1 gem. AHO 17 (Objektbegehung)	12	h	- €	- €	
	4	Bes. Leistung Leistungsphase 1 gem. AHO 17 (Auswerten von Bauakten)	32	h	- €	- €	
	Honorar aus Pos.1						- €
	Reisekosten sind mit dem Honorar abgegolten.						
	Nebenkosten		0	%		- €	
	Zwischensumme aus Honorar Pos.1 inkl. Nebenkosten						- €
	Bestellwert (= Honorar für die vier Einzelleistungen inkl. NK)					Netto	- €
2 Regieleistungen							
	Stundensätze	Geschäftsführung (= AN)	5	Std.	- €	- €	
		Projektleitung	5	Std.	- €	- €	
		Projektbearbeiter	5	Std.	- €	- €	
		Projektsistenz	5	Std.	- €	- €	
		Hilfskraft	5	Std.	- €	- €	
	Honorar aus Regieleistungen						- €
	Nebenkosten aus Regieleistungen						- €
	Gesamtwert Regieleistungen					Netto	- €
3 Reisekosten							
	Anreise zum Ortstermin	nur wenn Regiestunden anfallen.	2	Stück	- €	- €	
	Honorar aus Reisekosten						- €
	Nebenkosten aus Reisekosten						- €
	Gesamtwert Reisekosten						- €
Angebotswert Planer Netto					Netto	- €	
	Umsatzsteuer					19	%
	Angebotswert Planer Brutto					Brutto	- €

Aller Werte sind geschätzte Werte. Die Position 2+3 werden bei Bedarf gesondert beauftragt.

Honorarblatt G58

Stand: 14.07.2025

Planer
 Vergabenummer: ING-136-25
 Projektnummer: 99-508BS-IBG
 Firma: Firmenname
 Projektleiter: Vorname Name
 stellvertr. Projektleiter: Vorname Name

Graue
Felder
bitte
ausfüllen

Pos.	Bezug	Leistung	Menge	Einheit	Machbarkeitsuntersuchung		
					EP (netto)	GP (netto)	
1 Die Leistung wird voraussichtlich in folgenden Schritten durchgeführt:							
	1	Grundleistung Brandschutzplanung Leistungsphase 3 gem. AHO 17	1	psch	- €	- €	
	2	Grundleistung Brandschutzplanung Leistungsphase 4 gem. AHO 17	1	psch	- €	- €	
	3	Bes. Leistung Leistungsphase 1 gem. AHO 17 (Objektbegehung)	4	h	- €	- €	
	4	Bes. Leistung Leistungsphase 1 gem. AHO 17 (Auswerten von Bauakten)	8	h	- €	- €	
	Honorar aus Pos.1						- €
	Reisekosten sind mit dem Honorar abgegolten.						
Nebenkosten			0	%		- €	
Zwischensumme aus Honorar Pos.1 inkl. Nebenkosten						- €	
Bestellwert (= Honorar für die vier Einzelleistungen inkl. NK)					Netto	- €	
2 Regieleistungen							
	Stundensätze	Geschäftsführung (= AN)	5	Std.	- €	- €	
		Projektleitung	5	Std.	- €	- €	
		Projektbearbeiter	5	Std.	- €	- €	
		Projektsistenz	5	Std.	- €	- €	
		Hilfskraft	5	Std.	- €	- €	
	Honorar aus Regieleistungen						- €
	Nebenkosten aus Regieleistungen						- €
	Gesamtwert Regieleistungen					Netto	- €
3 Reisekosten							
	Anreise zum Ortstermin	nur wenn Regiestunden anfallen.	2	Stück	- €	- €	
	Honorar aus Reisekosten						- €
	Nebenkosten aus Reisekosten						- €
	Gesamtwert Reisekosten						- €
Angebotswert Planer Netto					Netto	- €	
	Umsatzsteuer			19	%	- €	
Angebotswert Planer Brutto					Brutto	- €	

Aller Werte sind geschätzte Werte. Die Position 2+3 werden bei Bedarf gesondert beauftragt.

Honorarblatt G58a

Stand: 14.07.2025

Planer
 Vergabenummer: ING-136-25
 Projektnummer: 99-508BS-IBG
 Firma: Firmenname
 Projektleiter: Vorname Name
 stellvertr. Projektleiter: Vorname Name

Graue
Felder
bitte
ausfüllen

Pos.	Bezug	Leistung	Menge	Einheit	Machbarkeitsuntersuchung		
					EP (netto)	GP (netto)	
1 Die Leistung wird voraussichtlich in folgenden Schritten durchgeführt:							
	1	Grundleistung Brandschutzplanung Leistungsphase 3 gem. AHO 17	1	psch	- €	- €	
	2	Grundleistung Brandschutzplanung Leistungsphase 4 gem. AHO 17	1	psch	- €	- €	
	3	Bes. Leistung Leistungsphase 1 gem. AHO 17 (Objektbegehung)	6	h	- €	- €	
	4	Bes. Leistung Leistungsphase 1 gem. AHO 17 (Auswerten von Bauakten)	12	h	- €	- €	
	Honorar aus Pos.1						- €
	Reisekosten sind mit dem Honorar abgegolten.						
	Nebenkosten		0	%		- €	
	Zwischensumme aus Honorar Pos.1 inkl. Nebenkosten						- €
	Bestellwert (= Honorar für die vier Einzelleistungen inkl. NK)					Netto	- €
2 Regieleistungen							
	Stundensätze	Geschäftsführung (= AN)	5	Std.	- €	- €	
		Projektleitung	5	Std.	- €	- €	
		Projektbearbeiter	5	Std.	- €	- €	
		Projektsistenz	5	Std.	- €	- €	
		Hilfskraft	5	Std.	- €	- €	
	Honorar aus Regieleistungen						- €
	Nebenkosten aus Regieleistungen						- €
	Gesamtwert Regieleistungen					Netto	- €
3 Reisekosten							
	Anreise zum Ortstermin	nur wenn Regiestunden anfallen.	2	Stück	- €	- €	
	Honorar aus Reisekosten						- €
	Nebenkosten aus Reisekosten						- €
	Gesamtwert Reisekosten						- €
Angebotswert Planer Netto					Netto	- €	
	Umsatzsteuer					19	%
	Angebotswert Planer Brutto					Brutto	- €

Aller Werte sind geschätzte Werte. Die Position 2+3 werden bei Bedarf gesondert beauftragt.

Honorarblatt G58b

Stand: 14.07.2025

Planer
 Vergabenummer: ING-136-25
 Projektnummer: 99-508BS-IBG
 Firma: Firmenname
 Projektleiter: Vorname Name
 stellvertr. Projektleiter: Vorname Name

Graue
Felder
bitte
ausfüllen

Pos.	Bezug	Leistung	Menge	Einheit	Machbarkeitsuntersuchung		
					EP (netto)	GP (netto)	
1 Die Leistung wird voraussichtlich in folgenden Schritten durchgeführt:							
	1	Grundleistung Brandschutzplanung Leistungsphase 3 gem. AHO 17	1	psch	- €	- €	
	2	Grundleistung Brandschutzplanung Leistungsphase 4 gem. AHO 17	1	psch	- €	- €	
	3	Bes. Leistung Leistungsphase 1 gem. AHO 17 (Objektbegehung)	6	h	- €	- €	
	4	Bes. Leistung Leistungsphase 1 gem. AHO 17 (Auswerten von Bauakten)	12	h	- €	- €	
	Honorar aus Pos.1					- €	- €
	Reisekosten sind mit dem Honorar abgegolten.						
Nebenkosten			0	%		- €	
Zwischensumme aus Honorar Pos.1 inkl. Nebenkosten						- €	
Bestellwert (= Honorar für die vier Einzelleistungen inkl. NK)					Netto	- €	
2 Regieleistungen							
	Stundensätze	Geschäftsführung (= AN)	5	Std.	- €	- €	
		Projektleitung	5	Std.	- €	- €	
		Projektbearbeiter	5	Std.	- €	- €	
		Projektsistenz	5	Std.	- €	- €	
		Hilfskraft	5	Std.	- €	- €	
	Honorar aus Regieleistungen					- €	- €
	Nebenkosten aus Regieleistungen					- €	- €
	Gesamtwert Regieleistungen					Netto	- €
3 Reisekosten							
	Anreise zum Ortstermin	nur wenn Regiestunden anfallen.	2	Stück	- €	- €	
	Honorar aus Reisekosten					- €	- €
	Nebenkosten aus Reisekosten					- €	- €
	Gesamtwert Reisekosten					Netto	- €
Angebotswert Planer Netto					Netto	- €	
	Umsatzsteuer			19	%	- €	
Angebotswert Planer Brutto					Brutto	- €	

Aller Werte sind geschätzte Werte. Die Position 2+3 werden bei Bedarf gesondert beauftragt.

Honorarblatt G71

Stand: 14.07.2025

Planer
 Vergabenummer: ING-136-25
 Projektnummer: 99-508BS-IBG
 Firma: Firmenname
 Projektleiter: Vorname Name
 stellvertr. Projektleiter: Vorname Name

Graue
Felder
bitte
ausfüllen

Pos.	Bezug	Leistung	Menge	Einheit	Machbarkeitsuntersuchung		
					EP (netto)	GP (netto)	
1 Die Leistung wird voraussichtlich in folgenden Schritten durchgeführt:							
	1	Grundleistung Brandschutzplanung Leistungsphase 3 gem. AHO 17	1	psch	- €	- €	
	2	Grundleistung Brandschutzplanung Leistungsphase 4 gem. AHO 17	1	psch	- €	- €	
	3	Bes. Leistung Leistungsphase 1 gem. AHO 17 (Objektbegehung)	8	h	- €	- €	
	4	Bes. Leistung Leistungsphase 1 gem. AHO 17 (Auswerten von Bauakten)	16	h	- €	- €	
	Honorar aus Pos.1						- €
	Reisekosten sind mit dem Honorar abgegolten.						
	Nebenkosten		0	%		- €	
	Zwischensumme aus Honorar Pos.1 inkl. Nebenkosten						- €
	Bestellwert (= Honorar für die vier Einzelleistungen inkl. NK)					Netto	- €
2 Regieleistungen							
	Stundensätze	Geschäftsführung (= AN)	5	Std.	- €	- €	
		Projektleitung	5	Std.	- €	- €	
		Projektbearbeiter	5	Std.	- €	- €	
		Projektsistenz	5	Std.	- €	- €	
		Hilfskraft	5	Std.	- €	- €	
	Honorar aus Regieleistungen						- €
	Nebenkosten aus Regieleistungen						- €
	Gesamtwert Regieleistungen					Netto	- €
3 Reisekosten							
	Anreise zum Ortstermin	nur wenn Regiestunden anfallen.	2	Stück	- €	- €	
	Honorar aus Reisekosten						- €
	Nebenkosten aus Reisekosten						- €
	Gesamtwert Reisekosten						- €
Angebotswert Planer Netto					Netto	- €	
	Umsatzsteuer					19	%
	Angebotswert Planer Brutto					Brutto	- €

Aller Werte sind geschätzte Werte. Die Position 2+3 werden bei Bedarf gesondert beauftragt.

Honorarblatt G3500

Stand: 14.07.2025

Planer
 Vergabenummer: ING-136-25
 Projektnummer: 99-508BS-IBG
 Firma: Firmenname
 Projektleiter: Vorname Name
 stellvertr. Projektleiter: Vorname Name

Graue
Felder
bitte
ausfüllen

Pos.	Bezug	Leistung	Menge	Einheit	Machbarkeitsuntersuchung	
					EP (netto)	GP (netto)
1 Die Leistung wird voraussichtlich in folgenden Schritten durchgeführt:						
		1 Grundleistung Brandschutzplanung Leistungsphase 3 gem. AHO 17	1	psch	- €	- €
		2 Grundleistung Brandschutzplanung Leistungsphase 4 gem. AHO 17	1	psch	- €	- €
		3 Bes. Leistung Leistungsphase 1 gem. AHO 17 (Objektbegehung)	8	h	- €	- €
		4 Bes. Leistung Leistungsphase 1 gem. AHO 17 (Auswerten von Bauakten)	25	h	- €	- €
		Honorar aus Pos.1				- €
		Reisekosten sind mit dem Honorar abgegolten.				
	Nebenkosten		0	%		- €
	Zwischensumme aus Honorar Pos.1 inkl. Nebenkosten					- €
	Bestellwert (= Honorar für die vier Einzelleistungen inkl. NK)				Netto	- €
2 Regieleistungen						
	Stundensätze	Geschäftsführung (= AN)	5	Std.	- €	- €
		Projektleitung	5	Std.	- €	- €
		Projektbearbeiter	5	Std.	- €	- €
		Projektsistenz	5	Std.	- €	- €
		Hilfskraft	5	Std.	- €	- €
	Honorar aus Regieleistungen					- €
	Nebenkosten aus Regieleistungen		0	%		- €
	Gesamtwert Regieleistungen				Netto	- €
3 Reisekosten						
	Anreise zum Ortstermin	nur wenn Regiestunden anfallen.	2	Stück	- €	- €
	Honorar aus Reisekosten					- €
	Nebenkosten aus Reisekosten		0	%		- €
	Gesamtwert Reisekosten					- €
Angebotswert Planer Netto					Netto	- €
	Umsatzsteuer		19	%		- €
	Angebotswert Planer Brutto				Brutto	- €

Aller Werte sind geschätzte Werte. Die Position 2+3 werden bei Bedarf gesondert beauftragt.

Honorarblatt G3511

Stand: 14.07.2025

Planer

Vergabenummer: ING-136-25
 Projektnummer: 99-508BS-IBG
 Firma: Firmenname
 Projektleiter: Vorname Name
 stellvertr. Projektleiter: Vorname Name

Graue
Felder
bitte
ausfüllen

Pos.	Bezug	Leistung	Menge	Einheit	Machbarkeitsuntersuchung		
					EP (netto)	GP (netto)	
1 Die Leistung wird voraussichtlich in folgenden Schritten durchgeführt:							
	1	Grundleistung Brandschutzplanung Leistungsphase 3 gem. AHO 17	1	psch	- €	- €	
	2	Grundleistung Brandschutzplanung Leistungsphase 4 gem. AHO 17	1	psch	- €	- €	
	3	Bes. Leistung Leistungsphase 1 gem. AHO 17 (Objektbegehung)	8	h	- €	- €	
	4	Bes. Leistung Leistungsphase 1 gem. AHO 17 (Auswerten von Bauakten)	25	h	- €	- €	
	Honorar aus Pos.1						- €
	Reisekosten sind mit dem Honorar abgegolten.						
Nebenkosten			0	%		- €	
Zwischensumme aus Honorar Pos.1 inkl. Nebenkosten						- €	
Bestellwert (= Honorar für die vier Einzelleistungen inkl. NK)					Netto	- €	
2 Regieleistungen							
	Stundensätze	Geschäftsführung (= AN)	5	Std.	- €	- €	
		Projektleitung	5	Std.	- €	- €	
		Projektbearbeiter	5	Std.	- €	- €	
		Projektsistenz	5	Std.	- €	- €	
		Hilfskraft	5	Std.	- €	- €	
	Honorar aus Regieleistungen						- €
	Nebenkosten aus Regieleistungen						- €
	Gesamtwert Regieleistungen					Netto	- €
3 Reisekosten							
	Anreise zum Ortstermin	nur wenn Regiestunden anfallen.	2	Stück	- €	- €	
	Honorar aus Reisekosten						- €
	Nebenkosten aus Reisekosten						- €
	Gesamtwert Reisekosten						- €
Angebotswert Planer Netto					Netto	- €	
	Umsatzsteuer			19	%	- €	
Angebotswert Planer Brutto					Brutto	- €	

Aller Werte sind geschätzte Werte. Die Position 2+3 werden bei Bedarf gesondert beauftragt.

Honorarblatt G3512

Stand: 14.07.2025

Planer
 Vergabenummer: ING-136-25
 Projektnummer: 99-508BS-IBG
 Firma: Firmenname
 Projektleiter: Vorname Name
 stellvertr. Projektleiter: Vorname Name

Graue
Felder
bitte
ausfüllen

Pos.	Bezug	Leistung	Menge	Einheit	Machbarkeitsuntersuchung		
					EP (netto)	GP (netto)	
1 Die Leistung wird voraussichtlich in folgenden Schritten durchgeführt:							
	1	Grundleistung Brandschutzplanung Leistungsphase 3 gem. AHO 17	1	psch	- €	- €	
	2	Grundleistung Brandschutzplanung Leistungsphase 4 gem. AHO 17	1	psch	- €	- €	
	3	Bes. Leistung Leistungsphase 1 gem. AHO 17 (Objektbegehung)	8	h	- €	- €	
	4	Bes. Leistung Leistungsphase 1 gem. AHO 17 (Auswerten von Bauakten)	25	h	- €	- €	
	Honorar aus Pos.1						- €
	Reisekosten sind mit dem Honorar abgegolten.						
Nebenkosten			0	%		- €	
Zwischensumme aus Honorar Pos.1 inkl. Nebenkosten						- €	
Bestellwert (= Honorar für die vier Einzelleistungen inkl. NK)					Netto	- €	
2 Regieleistungen							
	Stundensätze	Geschäftsführung (= AN)	5	Std.	- €	- €	
		Projektleitung	5	Std.	- €	- €	
		Projektbearbeiter	5	Std.	- €	- €	
		Projektsistenz	5	Std.	- €	- €	
		Hilfskraft	5	Std.	- €	- €	
	Honorar aus Regieleistungen						- €
	Nebenkosten aus Regieleistungen						- €
	Gesamtwert Regieleistungen					Netto	- €
3 Reisekosten							
	Anreise zum Ortstermin	nur wenn Regiestunden anfallen.	2	Stück	- €	- €	
	Honorar aus Reisekosten						- €
	Nebenkosten aus Reisekosten						- €
	Gesamtwert Reisekosten						- €
Angebotswert Planer Netto					Netto	- €	
	Umsatzsteuer			19	%	- €	
Angebotswert Planer Brutto					Brutto	- €	

Alle Werte sind geschätzte Werte. Die Position 2+3 werden bei Bedarf gesondert beauftragt.

Honorarblatt G3513

Stand: 14.07.2025

Planer
 Vergabenummer: ING-136-25
 Projektnummer: 99-508BS-IBG
 Firma: Firmenname
 Projektleiter: Vorname Name
 stellvertr. Projektleiter: Vorname Name

Graue
Felder
bitte
ausfüllen

Pos.	Bezug	Leistung	Menge	Einheit	Machbarkeitsuntersuchung		
					EP (netto)	GP (netto)	
1 Die Leistung wird voraussichtlich in folgenden Schritten durchgeführt:							
	1	Grundleistung Brandschutzplanung Leistungsphase 3 gem. AHO 17	1	psch	- €	- €	
	2	Grundleistung Brandschutzplanung Leistungsphase 4 gem. AHO 17	1	psch	- €	- €	
	3	Bes. Leistung Leistungsphase 1 gem. AHO 17 (Objektbegehung)	8	h	- €	- €	
	4	Bes. Leistung Leistungsphase 1 gem. AHO 17 (Auswerten von Bauakten)	16	h	- €	- €	
	Honorar aus Pos.1						- €
	Reisekosten sind mit dem Honorar abgegolten.						
Nebenkosten			0	%		- €	
Zwischensumme aus Honorar Pos.1 inkl. Nebenkosten						- €	
Bestellwert (= Honorar für die vier Einzelleistungen inkl. NK)					Netto	- €	
2 Regieleistungen							
	Stundensätze	Geschäftsführung (= AN)	5	Std.	- €	- €	
		Projektleitung	5	Std.	- €	- €	
		Projektbearbeiter	5	Std.	- €	- €	
		Projektsistenz	5	Std.	- €	- €	
		Hilfskraft	5	Std.	- €	- €	
	Honorar aus Regieleistungen						- €
	Nebenkosten aus Regieleistungen						- €
	Gesamtwert Regieleistungen					Netto	- €
3 Reisekosten							
	Anreise zum Ortstermin	nur wenn Regiestunden anfallen.	2	Stück	- €	- €	
	Honorar aus Reisekosten						- €
	Nebenkosten aus Reisekosten						- €
	Gesamtwert Reisekosten						- €
Angebotswert Planer Netto					Netto	- €	
	Umsatzsteuer			19	%		- €
Angebotswert Planer Brutto					Brutto	- €	

Aller Werte sind geschätzte Werte. Die Position 2+3 werden bei Bedarf gesondert beauftragt.

Honorarblatt G3517

Stand: 14.07.2025

Planer
 Vergabenummer: ING-136-25
 Projektnummer: 99-508BS-IBG
 Firma: Firmenname
 Projektleiter: Vorname Name
 stellvertr. Projektleiter: Vorname Name

Graue
Felder
bitte
ausfüllen

Pos.	Bezug	Leistung	Menge	Einheit	Machbarkeitsuntersuchung		
					EP (netto)	GP (netto)	
1 Die Leistung wird voraussichtlich in folgenden Schritten durchgeführt:							
	1	Grundleistung Brandschutzplanung Leistungsphase 3 gem. AHO 17	1	psch	- €	- €	
	2	Grundleistung Brandschutzplanung Leistungsphase 4 gem. AHO 17	1	psch	- €	- €	
	3	Bes. Leistung Leistungsphase 1 gem. AHO 17 (Objektbegehung)	6	h	- €	- €	
	4	Bes. Leistung Leistungsphase 1 gem. AHO 17 (Auswerten von Bauakten)	12	h	- €	- €	
	Honorar aus Pos.1						- €
	Reisekosten sind mit dem Honorar abgegolten.						
	Nebenkosten		0	%		- €	
	Zwischensumme aus Honorar Pos.1 inkl. Nebenkosten						- €
	Bestellwert (= Honorar für die vier Einzelleistungen inkl. NK)					Netto	- €
2 Regieleistungen							
	Stundensätze	Geschäftsführung (= AN)	5	Std.	- €	- €	
		Projektleitung	5	Std.	- €	- €	
		Projektbearbeiter	5	Std.	- €	- €	
		Projektsistenz	5	Std.	- €	- €	
		Hilfskraft	5	Std.	- €	- €	
	Honorar aus Regieleistungen						- €
	Nebenkosten aus Regieleistungen						- €
	Gesamtwert Regieleistungen					Netto	- €
3 Reisekosten							
	Anreise zum Ortstermin	nur wenn Regiestunden anfallen.	2	Stück	- €	- €	
	Honorar aus Reisekosten						- €
	Nebenkosten aus Reisekosten						- €
	Gesamtwert Reisekosten						- €
Angebotswert Planer Netto					Netto	- €	
	Umsatzsteuer					19	%
	Angebotswert Planer Brutto					Brutto	- €

Alle Werte sind geschätzte Werte. Die Position 2+3 werden bei Bedarf gesondert beauftragt.

Honorarblatt G3524

Stand: 14.07.2025

Planer
 Vergabenummer: ING-136-25
 Projektnummer: 99-508BS-IBG
 Firma: Firmenname
 Projektleiter: Vorname Name
 stellvertr. Projektleiter: Vorname Name

Graue
Felder
bitte
ausfüllen

Pos.	Bezug	Leistung	Menge	Einheit	Machbarkeitsuntersuchung		
					EP (netto)	GP (netto)	
1 Die Leistung wird voraussichtlich in folgenden Schritten durchgeführt:							
	1	Grundleistung Brandschutzplanung Leistungsphase 3 gem. AHO 17	1	psch	- €	- €	
	2	Grundleistung Brandschutzplanung Leistungsphase 4 gem. AHO 17	1	psch	- €	- €	
	3	Bes. Leistung Leistungsphase 1 gem. AHO 17 (Objektbegehung)	8	h	- €	- €	
	4	Bes. Leistung Leistungsphase 1 gem. AHO 17 (Auswerten von Bauakten)	16	h	- €	- €	
	Honorar aus Pos.1						- €
	Reisekosten sind mit dem Honorar abgegolten.						
	Nebenkosten		0	%		- €	
	Zwischensumme aus Honorar Pos.1 inkl. Nebenkosten						- €
	Bestellwert (= Honorar für die vier Einzelleistungen inkl. NK)					Netto	- €
2 Regieleistungen							
	Stundensätze	Geschäftsführung (= AN)	5	Std.	- €	- €	
		Projektleitung	5	Std.	- €	- €	
		Projektbearbeiter	5	Std.	- €	- €	
		Projektsistenz	5	Std.	- €	- €	
		Hilfskraft	5	Std.	- €	- €	
	Honorar aus Regieleistungen						- €
	Nebenkosten aus Regieleistungen						- €
	Gesamtwert Regieleistungen					Netto	- €
3 Reisekosten							
	Anreise zum Ortstermin	nur wenn Regiestunden anfallen.	2	Stück	- €	- €	
	Honorar aus Reisekosten						- €
	Nebenkosten aus Reisekosten						- €
	Gesamtwert Reisekosten						- €
Angebotswert Planer Netto					Netto	- €	
	Umsatzsteuer					19	%
	Angebotswert Planer Brutto					Brutto	- €

Aller Werte sind geschätzte Werte. Die Position 2+3 werden bei Bedarf gesondert beauftragt.

Honorarblatt G3531

Stand: 14.07.2025

Planer
 Vergabenummer: ING-136-25
 Projektnummer: 99-508BS-IBG
 Firma: Firmenname
 Projektleiter: Vorname Name
 stellvertr. Projektleiter: Vorname Name

Graue
Felder
bitte
ausfüllen

Pos.	Bezug	Leistung	Menge	Einheit	Machbarkeitsuntersuchung		
					EP (netto)	GP (netto)	
1 Die Leistung wird voraussichtlich in folgenden Schritten durchgeführt:							
	1	Grundleistung Brandschutzplanung Leistungsphase 3 gem. AHO 17	1	psch	- €	- €	
	2	Grundleistung Brandschutzplanung Leistungsphase 4 gem. AHO 17	1	psch	- €	- €	
	3	Bes. Leistung Leistungsphase 1 gem. AHO 17 (Objektbegehung)	6	h	- €	- €	
	4	Bes. Leistung Leistungsphase 1 gem. AHO 17 (Auswerten von Bauakten)	12	h	- €	- €	
	Honorar aus Pos.1					- €	- €
	Reisekosten sind mit dem Honorar abgegolten.						
Nebenkosten			0	%		- €	
Zwischensumme aus Honorar Pos.1 inkl. Nebenkosten						- €	
Bestellwert (= Honorar für die vier Einzelleistungen inkl. NK)					Netto	- €	
2 Regieleistungen							
	Stundensätze	Geschäftsführung (= AN)	5	Std.	- €	- €	
		Projektleitung	5	Std.	- €	- €	
		Projektbearbeiter	5	Std.	- €	- €	
		Projektsistenz	5	Std.	- €	- €	
		Hilfskraft	5	Std.	- €	- €	
	Honorar aus Regieleistungen					- €	- €
	Nebenkosten aus Regieleistungen					- €	- €
	Gesamtwert Regieleistungen					Netto	- €
3 Reisekosten							
	Anreise zum Ortstermin	nur wenn Regiestunden anfallen.	2	Stück	- €	- €	
	Honorar aus Reisekosten					- €	- €
	Nebenkosten aus Reisekosten					- €	- €
	Gesamtwert Reisekosten					- €	- €
Angebotswert Planer Netto					Netto	- €	
	Umsatzsteuer			19	%	- €	
	Angebotswert Planer Brutto					Brutto	- €

Aller Werte sind geschätzte Werte. Die Position 2+3 werden bei Bedarf gesondert beauftragt.

Honorarblatt G3532

Stand: 14.07.2025

Planer
 Vergabenummer: ING-136-25
 Projektnummer: 99-508BS-IBG
 Firma: Firmenname
 Projektleiter: Vorname Name
 stellvertr. Projektleiter: Vorname Name

Graue
Felder
bitte
ausfüllen

Pos.	Bezug	Leistung	Menge	Einheit	Machbarkeitsuntersuchung		
					EP (netto)	GP (netto)	
1 Die Leistung wird voraussichtlich in folgenden Schritten durchgeführt:							
	1	Grundleistung Brandschutzplanung Leistungsphase 3 gem. AHO 17	1	psch	- €	- €	
	2	Grundleistung Brandschutzplanung Leistungsphase 4 gem. AHO 17	1	psch	- €	- €	
	3	Bes. Leistung Leistungsphase 1 gem. AHO 17 (Objektbegehung)	8	h	- €	- €	
	4	Bes. Leistung Leistungsphase 1 gem. AHO 17 (Auswerten von Bauakten)	16	h	- €	- €	
	Honorar aus Pos.1						- €
	Reisekosten sind mit dem Honorar abgegolten.						
Nebenkosten			0	%		- €	
Zwischensumme aus Honorar Pos.1 inkl. Nebenkosten						- €	
Bestellwert (= Honorar für die vier Einzelleistungen inkl. NK)					Netto	- €	
2 Regieleistungen							
	Stundensätze	Geschäftsführung (= AN)	5	Std.	- €	- €	
		Projektleitung	5	Std.	- €	- €	
		Projektbearbeiter	5	Std.	- €	- €	
		Projektsistenz	5	Std.	- €	- €	
		Hilfskraft	5	Std.	- €	- €	
	Honorar aus Regieleistungen						- €
	Nebenkosten aus Regieleistungen						- €
	Gesamtwert Regieleistungen					Netto	- €
3 Reisekosten							
	Anreise zum Ortstermin	nur wenn Regiestunden anfallen.	2	Stück	- €	- €	
	Honorar aus Reisekosten						- €
	Nebenkosten aus Reisekosten						- €
	Gesamtwert Reisekosten						- €
Angebotswert Planer Netto					Netto	- €	
	Umsatzsteuer			19	%	- €	
Angebotswert Planer Brutto					Brutto	- €	

Aller Werte sind geschätzte Werte. Die Position 2+3 werden bei Bedarf gesondert beauftragt.

Honorarblatt G3533

Stand: 14.07.2025

Planer
 Vergabenummer: ING-136-25
 Projektnummer: 99-508BS-IBG
 Firma: Firmenname
 Projektleiter: Vorname Name
 stellvertr. Projektleiter: Vorname Name

Graue
Felder
bitte
ausfüllen

Pos.	Bezug	Leistung	Menge	Einheit	Machbarkeitsuntersuchung		
					EP (netto)	GP (netto)	
1 Die Leistung wird voraussichtlich in folgenden Schritten durchgeführt:							
	1	Grundleistung Brandschutzplanung Leistungsphase 3 gem. AHO 17	1	psch	- €	- €	
	2	Grundleistung Brandschutzplanung Leistungsphase 4 gem. AHO 17	1	psch	- €	- €	
	3	Bes. Leistung Leistungsphase 1 gem. AHO 17 (Objektbegehung)	8	h	- €	- €	
	4	Bes. Leistung Leistungsphase 1 gem. AHO 17 (Auswerten von Bauakten)	16	h	- €	- €	
	Honorar aus Pos.1						- €
	Reisekosten sind mit dem Honorar abgegolten.						
Nebenkosten			0	%		- €	
Zwischensumme aus Honorar Pos.1 inkl. Nebenkosten						- €	
Bestellwert (= Honorar für die vier Einzelleistungen inkl. NK)					Netto	- €	
2 Regieleistungen							
	Stundensätze	Geschäftsführung (= AN)	5	Std.	- €	- €	
		Projektleitung	5	Std.	- €	- €	
		Projektbearbeiter	5	Std.	- €	- €	
		Projektsistenz	5	Std.	- €	- €	
		Hilfskraft	5	Std.	- €	- €	
	Honorar aus Regieleistungen						- €
	Nebenkosten aus Regieleistungen						- €
	Gesamtwert Regieleistungen					Netto	- €
3 Reisekosten							
	Anreise zum Ortstermin	nur wenn Regiestunden anfallen.	2	Stück	- €	- €	
	Honorar aus Reisekosten						- €
	Nebenkosten aus Reisekosten						- €
	Gesamtwert Reisekosten						- €
Angebotswert Planer Netto					Netto	- €	
	Umsatzsteuer			19	%		- €
Angebotswert Planer Brutto					Brutto	- €	

Aller Werte sind geschätzte Werte. Die Position 2+3 werden bei Bedarf gesondert beauftragt.

Honorarblatt G3534

Stand: 14.07.2025

Planer
 Vergabenummer: ING-136-25
 Projektnummer: 99-508BS-IBG
 Firma: Firmenname
 Projektleiter: Vorname Name
 stellvertr. Projektleiter: Vorname Name

Graue
Felder
bitte
ausfüllen

Pos.	Bezug	Leistung	Menge	Einheit	Machbarkeitsuntersuchung		
					EP (netto)	GP (netto)	
1 Die Leistung wird voraussichtlich in folgenden Schritten durchgeführt:							
	1	Grundleistung Brandschutzplanung Leistungsphase 3 gem. AHO 17	1	psch	- €	- €	
	2	Grundleistung Brandschutzplanung Leistungsphase 4 gem. AHO 17	1	psch	- €	- €	
	3	Bes. Leistung Leistungsphase 1 gem. AHO 17 (Objektbegehung)	8	h	- €	- €	
	4	Bes. Leistung Leistungsphase 1 gem. AHO 17 (Auswerten von Bauakten)	16	h	- €	- €	
	Honorar aus Pos.1						- €
	Reisekosten sind mit dem Honorar abgegolten.						
Nebenkosten			0	%		- €	
Zwischensumme aus Honorar Pos.1 inkl. Nebenkosten						- €	
Bestellwert (= Honorar für die vier Einzelleistungen inkl. NK)					Netto	- €	
2 Regieleistungen							
	Stundensätze	Geschäftsführung (= AN)	5	Std.	- €	- €	
		Projektleitung	5	Std.	- €	- €	
		Projektbearbeiter	5	Std.	- €	- €	
		Projeklassistenz	5	Std.	- €	- €	
		Hilfskraft	5	Std.	- €	- €	
	Honorar aus Regieleistungen						- €
	Nebenkosten aus Regieleistungen						- €
	Gesamtwert Regieleistungen					Netto	- €
3 Reisekosten							
	Anreise zum Ortstermin	nur wenn Regiestunden anfallen.	2	Stück	- €	- €	
	Honorar aus Reisekosten						- €
	Nebenkosten aus Reisekosten						- €
	Gesamtwert Reisekosten						- €
Angebotswert Planer Netto					Netto	- €	
	Umsatzsteuer			19	%		- €
Angebotswert Planer Brutto					Brutto	- €	

Aller Werte sind geschätzte Werte. Die Position 2+3 werden bei Bedarf gesondert beauftragt.

Honorarblatt G3535

Stand: 14.07.2025

Planer
 Vergabenummer: ING-136-25
 Projektnummer: 99-508BS-IBG
 Firma: Firmenname
 Projektleiter: Vorname Name
 stellvertr. Projektleiter: Vorname Name

Graue
Felder
bitte
ausfüllen

Pos.	Bezug	Leistung	Menge	Einheit	Machbarkeitsuntersuchung	
					EP (netto)	GP (netto)
1 Die Leistung wird voraussichtlich in folgenden Schritten durchgeführt:						
		1 Grundleistung Brandschutzplanung Leistungsphase 3 gem. AHO 17	1	psch	- €	- €
		2 Grundleistung Brandschutzplanung Leistungsphase 4 gem. AHO 17	1	psch	- €	- €
		3 Bes. Leistung Leistungsphase 1 gem. AHO 17 (Objektbegehung)	8	h	- €	- €
		4 Bes. Leistung Leistungsphase 1 gem. AHO 17 (Auswerten von Bauakten)	16	h	- €	- €
		Honorar aus Pos.1				- €
		Reisekosten sind mit dem Honorar abgegolten.				
	Nebenkosten		0	%		- €
	Zwischensumme aus Honorar Pos.1 inkl. Nebenkosten					- €
	Bestellwert (= Honorar für die vier Einzelleistungen inkl. NK)				Netto	- €
2 Regieleistungen						
	Stundensätze	Geschäftsführung (= AN)	5	Std.	- €	- €
		Projektleitung	5	Std.	- €	- €
		Projektbearbeiter	5	Std.	- €	- €
		Projektsistenz	5	Std.	- €	- €
		Hilfskraft	5	Std.	- €	- €
						- €
	Honorar aus Regieleistungen					- €
	Nebenkosten aus Regieleistungen		0	%		- €
	Gesamtwert Regieleistungen				Netto	- €
3 Reisekosten						
	Anreise zum Ortstermin	nur wenn Regiestunden anfallen.	2	Stück	- €	- €
						- €
	Honorar aus Reisekosten					- €
	Nebenkosten aus Reisekosten		0	%		- €
	Gesamtwert Reisekosten					- €
Angebotswert Planer Netto					Netto	- €
	Umsatzsteuer		19	%		- €
	Angebotswert Planer Brutto				Brutto	- €

Alle Werte sind geschätzte Werte. Die Position 2+3 werden bei Bedarf gesondert beauftragt.

Honorarblatt G3537

Stand: 14.07.2025

Planer
 Vergabenummer: ING-136-25
 Projektnummer: 99-508BS-IBG
 Firma: Firmenname
 Projektleiter: Vorname Name
 stellvertr. Projektleiter: Vorname Name

Graue
Felder
bitte
ausfüllen

Pos.	Bezug	Leistung	Menge	Einheit	Machbarkeitsuntersuchung		
					EP (netto)	GP (netto)	
1 Die Leistung wird voraussichtlich in folgenden Schritten durchgeführt:							
	1	Grundleistung Brandschutzplanung Leistungsphase 3 gem. AHO 17	1	psch	- €	- €	
	2	Grundleistung Brandschutzplanung Leistungsphase 4 gem. AHO 17	1	psch	- €	- €	
	3	Bes. Leistung Leistungsphase 1 gem. AHO 17 (Objektbegehung)	8	h	- €	- €	
	4	Bes. Leistung Leistungsphase 1 gem. AHO 17 (Auswerten von Bauakten)	25	h	- €	- €	
	Honorar aus Pos.1						- €
	Reisekosten sind mit dem Honorar abgegolten.						
Nebenkosten			0	%		- €	
Zwischensumme aus Honorar Pos.1 inkl. Nebenkosten						- €	
Bestellwert (= Honorar für die vier Einzelleistungen inkl. NK)					Netto	- €	
2 Regieleistungen							
	Stundensätze	Geschäftsführung (= AN)	5	Std.	- €	- €	
		Projektleitung	5	Std.	- €	- €	
		Projektbearbeiter	5	Std.	- €	- €	
		Projeklassistenz	5	Std.	- €	- €	
		Hilfskraft	5	Std.	- €	- €	
	Honorar aus Regieleistungen						- €
	Nebenkosten aus Regieleistungen						- €
	Gesamtwert Regieleistungen					Netto	- €
3 Reisekosten							
	Anreise zum Ortstermin	nur wenn Regiestunden anfallen.	2	Stück	- €	- €	
	Honorar aus Reisekosten						- €
	Nebenkosten aus Reisekosten						- €
	Gesamtwert Reisekosten						- €
Angebotswert Planer Netto					Netto	- €	
	Umsatzsteuer			19	%		- €
Angebotswert Planer Brutto					Brutto	- €	

Aller Werte sind geschätzte Werte. Die Position 2+3 werden bei Bedarf gesondert beauftragt.