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0.0 Allgemeine Angaben
0.0.1 Beschreibung der Baumaßnahme
Der Auftraggeber beabsichtigt den Neubau einer Einfeldsporthalle zur langfristigen Nutzung durch das Berufliche 
Schulzentrum für Agrarwirtschaft und Ernährung (BSZ AuE) Dresden. Neben der schulischen Hauptnutzung ist eine 
öffentliche Nutzung für Sportvereine vorgesehen.

0.0.2 Beschreibung der Bauaufgabe
Der Auftragnehmer Los 201 Tiefbau Erschließung 2 soll die Regenwasserverwertung von der Zufahrtsstraße am 
Bienenhaus bis zum Auslauf in den Roßthaler Bach fertiggestellt werden. 
Diese Haltungen werden zum Teil in offener Bauweise neu errichtet sowie bestehende Kanäle mittels Inliner 
saniert.
Dem Regenwasserkanal wird im Bereich des Gewächshauses / Bienenhaus eine Zisterne (10 m3) 
zwischengeschaltet.
Die neue Zufahrtsstraße / Stichstraße von der Saalhausener Straße bis zum Bienenhaus mit Anbindung an die 
jetzige Zufahrt von Jochhöh wird mit bituminöser Deckschicht fertiggestellt.
Die neue Straße erhält Baumscheiben mit Straßenbäumen und einer Straßenbeleuchtung.

0.0.3 Hinweis
Soweit im nachfolgenden Leistungsverzeichnis auf technische Spezifikationen, z.B. nationale Normen, mit denen 
europäische Normen umgesetzt werden, europäische technische Zulassungen, gemeinsame technische 
Spezifikationen, internationale Normen, Bezug genommen wird, werden auch ohne den ausdrücklichen Zusatz 
"oder gleichwertig" immer gleichwertige Technische Spezifikationen in Bezug genommen.

0.1 Angaben zur Baustelle
0.1.1 Lage/ Umgebungsbedingungen/ Zufahrt
Das Baugrundstück befindet sich im Ortsteil Roßthal im Südwesten der sächsischen Landeshauptstadt Dresden.

Die Anschrift des Baugrundstückes lautet:

Berufliches Schulzentrum für Agrarwirtschaft und Ernährung Dresden - BSZAuE
Altroßthal 1
01169 Dresden
Deutschland

Der eigentliche Baubereich erstreckt sich nur auf den westlichen Teil des Baugrundstückes und ist begrenzt durch 
die Saalhausener Straße im Norden, durch bereits vorhandene Schulgebäude im Osten und im Süden sowie durch 
einen zur Schule gehörenden Privatweg im Westen. Bei einer Höhenlage von etwa 214 m über dem Meeresspiegel 
ist der Baubereich nahezu eben.
Ausgehend von der Autobahn A17 und der Bundesstraße B173 ist das Baufeld nur über Gemeindestraßen 
erreichbar.
Als Hauptzufahrt gilt die Saalhausener Straße. Bei einer Breite von etwa 7 m ist diese über die gesamte Länge in 
beide Richtungen befahrbar - weißt jedoch unterschiedlichste städtische Ausprägungen auf: Streckenweise 
verlaufen beidseitig Fußwege neben der Fahrbahn, größtenteils ist keine Fahrbahnmarkierung vorhanden, punktuell 
engen parkende Fahrzeuge oder Bebauung die nutzbare Straßenbreite ein, Oberleitungen queren die Straße. Zum 
Zeitpunkt der Ausschreibung sind jedoch keine Hinweise (Hinweisschilder) vorhanden oder erkennbar, welche 
Durchfahrtshöhen, Durchfahrtsbreiten oder Fahrzeuggewichte einschränken, so dass davon ausgegangen wird, 
dass die Benutzung der Straße für Fahrzeuge mit Zulassung nach StvZO ungehindert möglich ist.
Alternativ ist eine Zufahrt aus südlicher Richtung möglich. 
Für das Fachlos 201 kann die Baustelle über die Saalhausener Straße und für die Kanalarbeiten in Richtung 
Roßthaler Bach übe die Straße Altroßthal erreicht werden.
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0.1.2 Besondere Belastungen/ Bedingungen
Außerhalb des Baubereiches ist das Grundstück mit unterschiedlichen Gebäuden schulischer Nutzung bebaut. Der 
Betrieb der Baustelle muss daher auf den eigentlichen Baubereich beschränkt bleiben. Vorhandene Gebäude sind 
mitsamt ihren Zuwegungen vom Baugeschehen ausdrücklich ausgenommen und verbleiben in Nutzungsbetrieb!
Zu- und Abfahrtsstraßen zum/ vom Baubereich sind - temporär stark - mit Schülerverkehr (Kraftfahrzeuge/ 
Radfahrer/ Fußgänger etc.) überlagert. Die Vermeidung von Gefahrensituationen hat oberste Priorität! Bei 
Benutzung ist besondere Vorsicht und Rücksichtnahme geboten!

0.1.3 Bauliche Anlage
Die Sporthalle wird als selbständig nutzbare Einfeldhalle mit zugehörigen Funktionsbereichen als frei stehender 
Baukörper errichtet. Auf einfachem rechteckigen Grundriss mit einer Ausdehnung von etwa 45 m x 17 m erhebt sich 
das Gebäude bis zu einer durchlaufenden Traufhöhe von etwa 7 m. Die Firsthöhe des flach geneigten Satteldaches 
beträgt etwa 10 m.
Im Innern ist das Gebäude in zwei unterschiedliche Bereiche geteilt.
Die Einfeldhalle nimmt etwa zwei Drittel der Gebäudelänge ein und füllt als ein- und erdgeschossiger Raum mit 
einer Höhe von etwa 6 m - zuzüglich Dachraum - das gesamte Bauvolumen dieses Gebäudeteils aus.
Der Funktionsbereich beansprucht etwa ein Drittel der Gebäudelänge und ist bei einer Geschosshöhe von etwa 3 m 
in zwei Geschosse unterteilt. Zwei kreuzförmig verlaufende Flure verbinden im Erdgeschoss die 
gegenüberliegenden Gebäudezugänge mit dem Sporthallenraum und der Geschosstreppe zum Flur im 
Obergeschoss. An die Flure gliedern sich die erforderlichen Funktionsräume in Form von Toiletten/ Umkleiden/ 
Personal-/ Lager-/ und Technikräumen in sehr kleinteiliger Raumstruktur an. Der Dachraum dieses Gebäudeteils 
bleibt ungenutzt.
Gleichlautend zur Funktion unterscheidet sich auch die Konstruktion der Gebäudeteile.
Während die Einfeldhalle in Stahlbeton- Skelettbauweise mit Ausmauerungen auf Einzel-/ Streifenfundamenten 
errichtet wird, ist für den Funktionsbereich eine klassische Wandkonstruktion aus Mauerwerk auf Gründungsplatte 
mit Geschossdecken aus Stahlbeton vorgesehen.
Obwohl von außen einheitlich aussehend, wechselt die Dachkonstruktion von frei spannenden Holzbindern über 
der Einfeldhalle zu einer Sparrenkonstruktion über dem Funktionsbereich.
Lediglich die hinterlüftete Fassade aus Holz macht durch unterschiedliche formale Ausprägungen die Zweiteilung 
des Gebäudes nach außen hin sichtbar.

0.1.4 Verkehrsverhältnisse auf der Baustelle
Auf Grund des weiterlaufenden Schulbetriebes muss die gesamte Baustellenlogistik innerhalb des umfriedeten 
Baubereiches abgewickelt werden. Abzweigend von der Hauptzufahrt Saalhausener Straße wird der unmittelbar am 
Baubereich anliegende Privatweg als Baustraße befestigt, so dass der Baubereich im Sinne eines 
Einbahnstraßenverkehrs in südliche Richtung durchquert und wieder verlassen werden kann.
Die Baustraße dient dem temporären Abstellen von Fahrzeugen zum Zwecke der Be- und Entladung. 
Nach Rückbau der Baustraße ist die Baustelle nur noch über die private Zufahrt von der Straße Jochhöh möglich.
Das Befahren des in Betrieb verbleibenden Schulgeländes mit Fahrzeugen jeglicher Art ist vornehmlich aus 
Gründen des Unfallschutzes grundsätzlich untersagt!
Der Auftraggeber geht davon aus, dass sich die Auftragnehmer bezüglich der Abwicklung des Liefer- und 
Entsorgungsverkehrs untereinander abstimmen.

0.1.5 Freizuhaltende Flächen
Alle Baustelleneinrichtungen und Baustoffe müssen jederzeit komplett innerhalb des umfriedeten Baubereiches 
liegen. Die Benutzung anderer Bereiche des Schulgeländes für Lagerung und Baustelleneinrichtung ist aus den 
bisher genannten Gründen zuzüglich der Freihaltung von Flucht- und Rettungswegen sowie der Feuerwehrflächen 
nicht erwünscht.
Auf die erforderliche Freihaltung von Flucht- und Rettungswegen innerhalb des entstehenden Gebäudes sowie 
innerhalb des Baubereiches sei hiermit hingewiesen.

0.1.6 Transporteinrichtungen/ Transportwege
Ausgehend von der oben beschriebenen Be- und Entlademöglichkeit können Baustoffe und Ausrüstungen auf der 
Freifläche zwischen Baustraße und dem entstehenden Gebäude gelagert oder zum Gebäude transportiert werden.
Nach Rohbaufertigstellung stehen für Innenausbauarbeiten nur noch zwei unmittelbare Gebäudezugänge von der 
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Freifläche zur Verfügung: In die Einfeldhalle eine Tür mit einer Größe von etwa 1,50 m x 2,50 m und zum 
Funktionsbereich eine Tür mit einer Größe von etwa 2,50 m x 2,50 m. Der Transport in das Obergeschoss des 
Funktionsbereiches ist über die Gebäudetreppe (Rohtreppe/ Stahlbeton) mit einer lichten Breite von etwa 1,40 m 
gesichert.
Transporteinrichtungen zur allgemeinen Benutzung stellt der Auftraggeber nicht zur Verfügung - jeder 
Auftragnehmer soll Transporteinrichtungen (Baukran/ Schrägaufzug/ Gerüstaufzug etc.) entsprechend seiner 
Technologie selbst mitbringen. Dies muss jedoch hinsichtlich des Platzbedarfs und der technischen Umsetzung 
(z.B. im Zusammenhang mit dem Fassadengerüst) im Zuge der Ausführungsvorbereitung mit dem Auftraggeber 
abgestimmt werden.
Der Auftraggeber geht davon aus, dass sich die Auftragnehmer bezüglich der Benutzung der Transportwege 
untereinander abstimmen.

0.1.7 Baustrom/ Bauwasser
Baustrom
Es wird ein Baustromverteiler mit mehreren Steckplätzen unterschiedlicher Leistung auf dem Baufeld errichtet.
Baustromanschlüsse für Einzelverbraucher (Baukran/ Dachaufzug/ Unterkünfte etc.) sind ebenfalls vorhanden.
Diese Leistungen sind Bestandteil des Gewerkes Baustelleneinrichtung.

Bauwasser
Ein Bauwasserverteiler mit mehreren Zapfstellen unterschiedlicher Nennweite wird im  Baubereich errichtet. Es 
werden Wasserhähne mit Schlauchanschluss vorhanden. 
Der Wasserdruck am zur Verfügung stehenden Bauwasserverteiler ist für den Betrieb von Mischanlagen zu gering. 
Falls der Einsatz derartiger Maschinen durch den Auftragnehmer geplant ist, muss eine Druckerhöhungsanlage 
mitgebracht werden. Die dafür anfallenden Kosten sind ebenfalls in die Einheitspreise der Bauleistungen 
einzukalkulieren.

0.1.8 Flächen / Räume für BE
Sanitäreinrichtungen
Auf der Baustelle steht im Zuge der Errichtung der Baustelleneinrichtung ein Sanitärcontainer zur Verfügung.
Dieser beinhaltet auch eine separate WC- und Wascheinheit für Frauen.
Ein Benutzen der Sanitäreinrichtungen in der Schule ist nicht gestattet.

0.1.14 Schutzmaßnahmen
Umfriedung des Baubereiches (Bauzaun)
Der komplette Baubereich wird durch mobilen Bauzaun gesichert. Es sind Baustellentore vorhanden. Zusätzliche 
Absicherungen von Leitungsgräben innerhalb hat der Auftragnehmer eigenständig vorzunehmen. 

Baumschutzmaßnahmen
Baumschutzmaßnahmen werden im Rahmen der Baustelleneinrichtung vorgenommen.
Im Schloßpark sind für die Entwässerungskanalarbeiten die Bestandsbäume im Rahmen des Fachloses 201 zu 
schützen.

0.2.8 Baustelleneinrichtung/ Baubehelfe/ Gerüste

0.2.6 Besondere Anforderungen (Baustelleneinrichtung)

Die erforderlichen Kapazitäten stimmt der Auftragnehmer im Zuge seiner Ausführungsvorbereitungen bitte mit dem 
Auftraggeber ab.
Die weitere Verteilung der Baumedien ab Anschluss-/ Zapfstelle bleibt dem Auftragnehmer überlassen. Für die 
Kosten des Verbrauchs gelten die Regelungen in den "Weiteren Besonderen Vertragsbedingungen".
Die als Baubereich zur Verfügung stehende Freifläche ist sehr begrenzt. Jeder Auftragnehmer ist aufgerufen, 
Materiallagerungen und Geräteeinsatz auf das unbedingt notwendige Maß zu beschränken!
Schutzmaßnahmen für Einzelbauteile stehen in der Regel nicht zur Verfügung. Soweit erforderlich und 
Nebenleistung soll jeder Auftragnehmer benachbarte Bauteile selbständig in geeigneter Weise schützen.
Der Auftraggeber geht davon aus, dass sich die Auftragnehmer bezüglich der Nutzung der zur Verfügung gestellten 
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Einrichtungen untereinander einigen und insbesondere auf den Lagerflächen eine entsprechende Ordnung aufrecht 
erhalten.
Abstellmöglichkeiten für Bauunterkünfte (Bauwagen etc.) sind in begrenzter Anzahl auf dem Randstreifen neben 
der Baustraße vorhanden. Die Einrichtung von Lager- und/oder Unterkunftsräumen innerhalb des entstehenden 
Gebäudes ist nicht erwünscht.

Alle bis hier nicht genannten Medien/ Räume/ Schutzmaßnahmen/ Baubehelfe/ Ausrüstungen usw. müssen (sofern 
Nebenleistung) entsprechend der durch den Auftragnehmer selbst zu wählenden Ausführungstechnologie geplant 
und mitgebracht werden. Die dafür anfallenden Kosten sind in die Einheitspreise der Bauleistungen 
einzukalkulieren. 

0.1.9 Bodenverhältnisse/ Baugrund
Eine hydrogeologische Untersuchung des Baugrundes wurde durchgeführt. Die daraus resultierenden Maßnahmen 
und Leistungen sind in die Planung eingeflossen und - wenn zutreffend - in den betreffenden Leistungspositionen 
des Leistungsverzeichnisses im einzelnen beschrieben.
Dem Auftragnehmer wird im Rahmen der Ausschreibung ein Baugrundgutachten zur Verfügung gestellt.

0.1.10 Grundwasser
Entsprechend der oben genannten hydrogeologischen Untersuchung werden Wasser führende Schichten/ 
Grundwasser durch die beabsichtigten Gründungsarbeiten vermutlich nicht berührt.
Achtung! Wird Grundwasser unvorhergesehen und/ oder unbeabsichtigt aufgeschlossen gelten die einschlägigen 
Verhaltensmaßregeln!

0.1.11 Umweltrechtliche Vorschriften
Neben den geltenden gesetzlichen Regelungen sind insbesondere die Vorschriften der Landeshauptstadt Dresden 
einzuhalten.
Eine Artenschutzfachliche Untersuchung des Baugeländes wurde durchgeführt. Die daraus resultierenden 
Maßnahmen und Leistungen sind in die Planung und in die Bauvorbereitung eingeflossen und - wenn zutreffend - in 
den betreffenden Leistungspositionen des Leistungsverzeichnisses im einzelnen beschrieben.
Achtung! Werden Tiere/ Gelege/ Nester/ Unterschlupfe unvorhergesehen und/ oder unbeabsichtigt aufgefunden 
gelten die einschlägigen Verhaltensmaßregeln!
Alle Erdarbeiten werden mit dem Ziel des nachweislichen Ausschlusses einer Gefährdung des Schutzguts Mensch 
durch vorgefundene schädliche Bodenveränderungen  ingenieurtechnisch begleitet durch einen Sachverständigen 
des Auftraggebers.

0.1.12 Abfallentsorgung
Neben den geltenden gesetzlichen Regelungen sind insbesondere die Vorschriften der Landeshauptstadt Dresden 
einzuhalten.

0.1.13 Schutzgebiete/ Schutzzeiten
Mit Ausnahme des Baubereiches bleiben sämtliche Flächen des Grundstückes in schulischer Nutzung und dürfen 
durch die anstehenden Baumaßnahmen in keiner Weise und zu keiner Zeit in Mitleidenschaft gezogen oder für die 
Baumaßnahme beansprucht werden.
Unnötiger Lärm ist zu vermeiden! Für Zeiten außergewöhnlichen Ruhebedarfs (Prüfungszeiten) behält sich die 
Schulleitung temporäre Sonderregelungen für den Betrieb der Baustelle vor.

Der Baubereich gilt als archäologische Verdachtsfläche. In diesem Zusammenhang konnten jedoch keine 
vorbereitenden Maßnahmen getroffen werden. Eine Untersuchung soll jeweils begleitend im Verlaufe von 
Erdarbeiten/ Bodenbewegungen durch Dritte vor Ort erfolgen. Dies ist zuzulassen!

Achtung! Werden archäologische Artefakte unvorhergesehen und/ oder unbeabsichtigt aufgefunden gelten die 
einschlägigen Verhaltensmaßregeln!

0.1.15 Öffentlicher Verkehr
Der Auftraggeber geht davon aus, dass die Auftragnehmer insbesondere bei Befahren und Verlassen des 
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Baubereichs auf die Belange des Schulbetriebes Rücksicht nehmen und den Verkehr bedarfsweise selbst regeln 
oder anderweitig sichern!

0.1.16 Vorhandene Anlagen/ Leitungen
Im Gebäudeumfeld wurden bereits durch andere Fachlose alle Medien verlegt.
Auch in der neuen geplanten Straße, wobei dort noch die Kabelzugschächte und die nichtöfffentliche Beleuchtung 
zu errichten sind.
Achtung! Werden dennoch Medienleitungen unvorhergesehen aufgefunden gelten die einschlägigen 
Verhaltensmaßregeln!

0.1.17 Hindernisse
Der Baubereich war in der Vergangenheit mit - inzwischen beseitigten - landwirtschaftlichen Einrichtungen bebaut. 
Daher sind Hindernisse im Gründungsbereich des Gebäudes nicht auszuschließen. Die daraus resultierenden 
Maßnahmen und Leistungen sind in die Planung und in die Bauvorbereitung eingeflossen und - wenn zutreffend - in 
den betreffenden Leistungspositionen des Leistungsverzeichnisses im einzelnen beschrieben.

0.1.18 Kampfmittel
Der Baubereich gilt als Kampfmittelverdachtsfläche. Die daraus resultierenden Maßnahmen und Leistungen sind in 
die Planung eingeflossen und - wenn zutreffend - in den betreffenden Leistungspositionen des 
Leistungsverzeichnisses im einzelnen beschrieben.
Achtung! Werden Kampfmittel unvorhergesehen und/ oder unbeabsichtigt aufgefunden gelten die einschlägigen 
Verhaltensmaßregeln!
Für das Gebäudeumfeld und die geplante neue Straße sind die Untersuchungen komplett abgeschlossen. Die 
Flächen wurde freigegeben. Es bestehen kein Verdachtspunkte mehr, es wurden kein Kampfmittel aufgefunden.

0.1.19 Baustellenverordnung
Für die Baustelle wird ein SiGe- Koordinator bestellt. Alle Sicherheitsrelevanten Unterlagen (nebst 
Baustellenverordnung) werden im Zuge der Ausführungsvorbereitungen auftraggeberseitig übergeben.

0.1.20 Besondere Anforderungen von Dritteigentümern
(Freibleibend)

0.1.21 Schadstoffbelastungen
Der Baubereich gilt als Altlastenverdachtsfläche. In diesem Zusammenhang konnten jedoch keine vorbereitenden 
Maßnahmen getroffen werden. Eine Untersuchung soll jeweils begleitend im Verlaufe von Erdarbeiten/ 
Bodenbewegungen durch Dritte vor Ort erfolgen. Dies ist zuzulassen!
Achtung! Werden Schadstoffe unvorhergesehen und/ oder unbeabsichtigt aufgefunden gelten die einschlägigen 
Verhaltensmaßregeln!
Alle Erdarbeiten werden mit dem Ziel des nachweislichen Ausschlusses einer Gefährdung des Schutzguts Mensch 
durch vorgefundene schädliche Bodenveränderungen  ingenieurtechnisch begleitet durch einen Sachverständigen 
des Auftraggebers.

0.1.22 Vorarbeiten
Abgeschlossen.

0.1.23 Parallel arbeitende Gewerke
Im Zuge der Arbeiten des Auftragnehmers Tiefbau Erschließung 2 kommt es zur gleichzeitigen Ausführung anderer 
Gewerke, wie Rohbau, Ausbau und Freianlagen.
Die Arbeiten des Auftragnehmer sind darauf einzustellen.

0.2 Angaben zur Ausführung
0.2.1 Arbeitsabschnitte/ Unterbrechungen/
         Beschränkungen

Die Arbeiten im Bereich der neuen Straße sind insbesondere mit der Freiflächengestaltung abzustimmen.
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0.2.2 Besondere Erschwernisse
(Freibleibend)

0.2.3 Vorgaben aus SiGe- Plan
(Freibleibend)

0.2.4 Leistungen zum Unfallschutz
(Freibleibend)

0.2.5 Besondere Anforderungen (Kontaminierte Bereiche)
Die Ausführungen im Abschnitt 0.1.21 zu Altlasten im Baugrund gelten hier sinngemäß.

0.2.7 Besondere Anforderungen (Gerüste)
(Freibleibend)

0.2.9 Bereitstellung Baustelleneinrichtung/ Baubehelfe
Die Bereitstellung von Baustelleneinrichtungen und Baubehelfen durch den Auftragnehmer zur Nutzung durch 
andere Auftragnehmer ist nicht vorgesehen.
Diesbezügliche Absprachen der Auftragnehmer untereinander bleiben davon unberührt und sind Sache der 
Auftragnehmer.

0.2.10 Verwendung wiederaufbereiteter Stoffe
Die Verwendung von wiederaufbereiteten Stoffen ist nicht vorgesehen.

0.2.11 Anforderungen an wiederaufbereitete Stoffe
           und nicht genormte Bauteile
(Freibleibend)

0.2.12 Besondere  Anforderungen an Art/ Güte/
           Umweltverträglichkeit
Besondere Anforderungen an Art/ Güte und Umweltverträglichkeit der Stoffe und Bauteile sind - wenn zutreffend - 
in den betreffenden Leistungspositionen des Leistungsverzeichnisses im einzelnen beschrieben.

0.2.13 Eignungs- und Gütenachweise
Für sämtliche Baustoffe und Bauteile sind dem Auftraggeber die nach Landesbauordnungsrecht Sachsen 
erforderlichen Eignungs- und Gütenachweise kostenlos zu übergeben.

0.2.14 Verwendung auf der Baustelle gewonnener Stoffe
Die Verwendung von auf der Baustelle gewonnenen Stoffen ist nicht vorgesehen.

0.2.15 Entsorgung
Die Art, Zusammensetzung und Menge der der aus dem Bereich des Auftraggebers zu entsorgenden Böden, Stoffe 
und Bauteile, sowie die Art der Verwertung oder Entsorgung als auch die dafür erforderlichen Nachweise und 
Kostenübernahmen sind - wenn zutreffend - in den betreffenden Leistungspositionen des Leistungsverzeichnisses 
im einzelnen beschrieben.

0.2.16 Vom Auftraggeber beigestellte Bauteile
Die Art, Anzahl, Menge oder Masse der Stoffe und Bauteile, die vom Auftraggeber beigestellt werden, sowie die 
Übergabemodalitäten sind - wenn zutreffend - in den betreffenden Leistungspositionen des 
Leistungsverzeichnisses im einzelnen beschrieben.

0.2.17 Vom Auftraggeber beigestellte Eigenleistungen
(Freibleibend)
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0.2.18 Leistungen für andere Unternehmer
Leistungen für andere Unternehmer sind nicht vorgesehen.

0.2.19 Mitwirkung bei Einstellung/ Inbetriebnahme
           von Anlagen
(Freibleibend)

0.2.20 Benutzung vor Abnahme
Die Benutzung von Teilen der Leistung vor der Abnahme ist nicht vorgesehen.
Zustandsfeststellungen werden durchgeführt, speziell für Bereiche, welche vom Nutzer durchgängig betrieben 
werden.

0.2.21 Wartungsverträge
siehe gesonderte Wartungsverträge.

0.2.22 Abrechnung
Die Abrechnung der Leistungen erfolgt gemäß den Bestimmungen der VOB/B und C.

0.2.23 Bautagesberichte

Durch die Ausführungsfirmen sind arbeitstäglich Bautagesberichte zu erstellen und sind der Bauüberwachung 
wöchentlich zur Bauberatung im Original zu übergeben. Die Bautages- berichte haben tageweise mindestens 
folgende Angaben zu erhalten:
-Arbeitskräftezahl/Technikkapazitäten
-geleistete Arbeit
-Wetter
-besondere Vorkommnisse
Weitere Inhalte sind gemäß dem Formblatt. 411 des Vergabehandbuch (VHB)des Bundes zu beachten.

0.2.24 Teilnahme an den Bauberatungen/
Fachbauleiter des AN

Vom AG werden zu festgesetzten Terminen Baubesprechungen einberufen.Der AN ist mindestens 1-mal 
wöchentlich zur Teilnahme an den Baubesprechungen verpflichtet. Die Nichtteilnahme wird als Bauverzögerung/ 
Baubehinderung gemäß VOB / B § 5 angesehen. Das Protokoll der Bauberatungen wird an die Beteiligten 
versendet.
Vom AN ist ein verantwortlicher Projektleiter oder ein Fachbauleiter zu stellen und vor Beginn der Arbeiten 
schriftlich dem AG zu benennen (siehe Bauanlaufberatung).

0.2.25 Emissionsschutz

Es dürfen nur Geräte eingesetzt werden, die bezüglich Emissions- und Immissionsschutz den neuesten 
technischen Auflagen und Vorschriften sowie dem neuesten technischen Stand entsprechen. Grundsätzlich
sind die erschütterungsärmsten Verfahren anzuwenden bzw. sind unumgängliche Erschütterungen auf das 
technisch erforderliche Mindestmaß zu beschränken, um Schäden an der bestehenden Nachbarbebauung
zu vermeiden.
Die Arbeiten finden in einem Schul- und Wohngebiet statt. Der Einsatz von schallgedämpften Geräten ist 
vorgeschrieben.
Es ist zu gewährleisten, dass während der Bauarbeiten durch geeignete organisatorische Maßnahmen die zu 
schützenden Rechte der Nachbarschaft nicht beeinträchtigt werden. Alle eventuellen Aufwendungen zur Einhaltung 
und Wahrung der vorbeschriebenen Emmissionschutzmaßnahmen sind, soweit zutreffend, in die Einheitspreise 
nach Erfordernis einzurechnen. Es erfolgt hierfür keine gesonderte Vergütung.

0.2.26 Baustoffe
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Baustoffe müssen den einschlägigen Normen genügen und
Prüfzeugnisse oder Prüfungen sind auf Anforderung vorzulegen.
Für Funktion und Materialqualität von gelieferten Teilen/ Baustoffen trägt der AN die Verantwortung. 
Durch den AN verunreinigte Verkehrswege sind umgehend wieder zu säubern.

0.2.27 Ausführungsunterlagen

Der AN erhält für die Ausführung seiner Bauleistungen die erforderlichen Pläne und sonstigen Unterlagen in 
einfacher Ausfertigung in Papier und gesondert digital als pdf.
Die Ausführungspläne sind vom AN auf Übereinstimmung mit den örtlichen Gegebenheiten zu überprüfen. Bei 
Abweichungen ist unverzüglich die Bauleitung des AG zu informieren.

0.2.28 Abrechnungsunterlagen

Aufmaßzusammenstellungen sind allen Teil- und Schlussrechnungen beizufügen.
Abrechnungsunterlagen (in deutscher Sprache) sind soweit nicht schon mittels gesonderter Leistungsposition im LV 
gefordert, mit Inhaltsverzeichnis geordnet 1-fach in Papierform sowie digital nach Vorgabe der Gliederung des AG, 
zu liefern.

0.3. Sonstiges
0.3.1 Nachweise
Vom Auftragnehmer ist mit den Angebotsunterlagen der Nachweis entsprechend Gütesicherung Kanalbau RAL-GZ 
961, 
Herstellung und Instandsetzung von Abwasserleitungen und -kanälen 
vorzulegen einschließlich der erfüllten Anforderungen
an die Beurteilungsgruppe AK3.

Vor Baubeginn hat der Auftragnehmer eigenständig
Schachterlaubnisscheine bei den zuständigen
Versorgungs- und Entsorgungsunternehmen
sowie beim Auftraggeber für die
betreffenden Liegenschaften einzuholen.

0.3.2 Anlagen zum Leistungsverzeichnis und somit auch
Bestandteil der Öffentlichen Ausschreibung:

0.3.1.1: 
Los 201  Tiefbau Erschliessung 2
- Lageplan 1 Straßenbau, M 1:250, U_6.1 
- Lageplan 2 Entwässerung 1 KR, M1:250, U_6.2
- Lageplan 3 Entwässerung 2 KR, M1:250, U_6.3

0.3.1.3  Sonstige Unterlagen: 
Geotechnisches Gutachten, Baugrund-Gutachten mit Anlagen, Büro für Geotechnik vom 23.01.2017
1. Geotechnisches Gutachten, Baugrund-Gutachten mit Anlagen, Büro für Geotechnik vom 02.09.2022Nachtrag 

zum Geotechnisches Gutachten Büro für Geotechnik vom 02.09.2022, 06.06.2023Nachtrag zum 
Geotechnisches Gutachten Büro für Geotechnik vom 02.09.2022, 06.07.2023

Inhaltsverzeichnis BSZAuE_FL201_Objektdokumentation_PAG_
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01 Baustelleneinrichtung

01.01 Baustelleneinrichtung 

01.01.0010 Baustelle einrichten, Sämtl.LV-Abschn.

KG 591

Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur
vertragsgemässen Durchführung der Bauleistungen er-
forderlich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstel-
len und - soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert be-
rechnet wird - betriebsfertig aufstellen einschl. der
dafuer notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen
Anlagen herstellen.
Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, Lagerschuppen
und dgl., soweit erforderlich, antransportieren, auf-
bauen und einrichten.
Strom-, Wasser-, Fernsprechanschluss sowie Entsor-
gungseinrichtungen und dgl. für die Baustelle, soweit
erforderlich, herstellen.
Bei Bedarf Zufahrtswege zur Baustelle sowie Lagerplät-
ze, sonstige Platzbefestigungen und Wege im Baustellen-
bereich anlegen.
Flächen beschaffen, sofern die vom AG zur Verfügung
gestellten nicht ausreichen.
Kosten für Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der
Geraete, Anlagen und Einrichtungen einschl. Mieten,
Pacht, Gebühren und dgl. werden nicht mit dieser Pau-
schale, sondern mit den Einheitspreisen der betreffen-
den Teilleistungen verguetet.
Soweit nicht für bestimmte Leistungen (z.B. Bedarfs-
leistungen) für das Einrichten der Baustelle geson-
derte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten
sind, gilt die Pauschale fuer alle Leistungen
sämtlicher Abschnitte des Leistungsverzeichnisses.

1 St ...................... ..............................

01.01.0020 Baustelle räumen, Sämtl.LV-Abschn.

KG 591

Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen
und dgl. räumen.
Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem ursprüng-
lichen Zustand unter Wahrung der landschaftspflege-
rischen Belange ordnungsgemäss herrichten. Verunreini-
gungen beseitigen.
Soweit nicht für bestimmte Leistungen (z.B. Bedarfs-
leistungen) für das Räumen der Baustelle gesonderte
Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt
die Pauschale für alle Leistungen
sämtlicher Abschnitte des Leistungsverzeichnisses.

1 St ...................... ..............................
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01.01.0030 Bauzaun auf- und abbauen, Zaunhöhe 2,00 m, Stabgitter

KG 591

Bauzaun,
für Bereiche Baugruben
und Leitungsgräben Entwässerung
einschl. der erforderlichen
Türen und Tore standsicher herstellen,
unterhalten sowie nach Beendigung der
Bauzeit entfernen.
70 v.H. des Preises werden nach Aufstellung, der Rest
nach Entfernen des Bauzaunes vergütet.

Zaunhöhe über Gelände 2,00 m.
Zaun aus Stabgitter,
ohne frei zugängige Spitzen (Schulbetrieb),
Grundstandzeit 4 Wochen.

310 m ...................... ..............................

01.01.0040 Wie vor, über die Grundstandzeit hinaus vorhalten und unterhalten

KG 591

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch über die Grundstandzeit
hinaus vorhalten und unterhalten,
je weitere angefangene Woche.

3100 mWo ...................... ..............................

01.01.0050 Absperrgitter, Kunststoff, auf- und abbauen, Zaunhöhe 1,20 m, mit 
Umsetzen
bis 5-fach, Grundstandzeit 4 Wochen

KG 591

Absperrgitter, Kunststoff  
einschl. der erforderlichen Tore standsicher herstellen,
unterhalten sowie nach Beendigung der
Bauzeit entfernen.

Ein mehrfaches Umstellen/Umsetzen
der Absperrgitter ist in den Einheitspreis einzukalkulieren
und wird nicht gesondert vergütet.

70 v.H. des Preises werden nach Aufstellung, der Rest
nach Entfernen des Absperrgitters vergütet.
Höhe über Gelände 1,20 m.
Absperrgitter aus Kunststoff, mit drehbaren Füßen,
Länge 2000 m,
mit reflektierender Folie rot/weiß,
Grundstandzeit 4 Wochen.

70 m ...................... ..............................
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01.01.0060 Wie vor, über die Grundstandzeit hinaus vorhalten und unterhalten

KG 591

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch über die Grundstandzeit
hinaus vorhalten und unterhalten,
je weitere angefangene Woche.

210 mWo ...................... ..............................

01.01.0070 Behelfsbrücke über Leitungsgraben, SLW 60

KG 591

Behelfsbrücke einschl. der erforderlichen
Gründungen nach statischen, konstruktiven,
verkehrstechnischen und umweltschutztechnischen
Erfordernissen herstellen, unterhalten 
über die gesamte Bauzeit,
und nach der Baumaßnahme aufnehmen,

Spannweite bis 3,50 m,
Breite bis 4,00 m,
Behelfsbrücke für SLW 60
über Leitungsgräben.

4 St ...................... ..............................

01.01.0080 Behelfsbrücke Zugängigkeiten, Personenverkehr

KG 591

Behelfsbrücke einschl. der erforderlichen
Gründungen nach statischen, konstruktiven,
verkehrstechnischen und umweltschutztechnischen
Erfordernissen herstellen, unterhalten und
nach der Baumaßnahme aufnehmen,

Spannweite bis 3,00 m,
Nutzbreite bis 1,50 m,
einschl. beidseitigem Geländer, 
transportabel,
Behelfsbrücke für Zugängigkeiten, Personenverkehr.
Behelfsbrücke über Leitungs- und Kabelgräben.

3 St ...................... ..............................
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01.01.0090 Plattendruckversuch nach DIN 18134, über Leitungsgräben, unter
Verkehrsflächen, Planum

KG 591

Plattendruckversuche nach DIN 18134
auf besondere Anweisung des Auftraggebers
für den Nachweis
des Verdichtungsgrades von Leitungsgräben nach
ZTVE-StB 09, Abschn. Prüfungen.
Stellenauswahl in Abstimmung mit dem Auftraggeber.
Die Nachweise sind auf dem
Erdplanum verfüllter Leitungsgräben
sowie auf der Grabensohle
durchzuführen,
über Leitungsgräben
und unter Verkehrsflächen,
- Erdplanum: Ev2 mind. 45 MPa.
Standorte in Abstimmung mit der örtlichen Bauleitung.

6 St ...................... ..............................

01.01.0100 Plattendruckversuch nach DIN 18134, unter Verkehrsflächen, FSS, Ev2 
mind. 100 MPa

KG 591

Plattendruckversuche nach DIN 18134
auf besondere Anweisung des Auftraggebers
für den Nachweis
des Verdichtungsgrades unter Verkehrsflächen nach
ZTVE-StB 09, Abschn. Prüfungen.
Stellenauswahl in Abstimmung mit dem Auftraggeber.
Die Nachweise sind unter Verkehrsflächen,
durchzuführen,
Frostschutzschicht: Ev2 mind. 100 MPa,
Ausführung: neue Straße nach Rückbau Baustraße,
Standorte in Abstimmung mit der örtlichen Bauleitung.

6 St ...................... ..............................
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01.01.0110 Plattendruckversuch nach DIN 18134, auf Verkehrsflächen, STS, Ev2 
mind. 120 MPa

KG 591

Plattendruckversuche nach DIN 18134
auf besondere Anweisung des Auftraggebers
für den Nachweis
des Verdichtungsgrades unter Verkehrsflächen nach
ZTVE-StB 09, Abschn. Prüfungen.
Stellenauswahl in Abstimmung mit dem Auftraggeber.
Die Nachweise sind unter Verkehrsflächen,
durchzuführen,
Mineralgemisch 0/32, OK STS, Ev2 mind. 120 MPa,
Standorte in Abstimmung mit der örtlichen Bauleitung.

6 St ...................... ..............................

Summe 01.01 Baustelleneinrichtung ..............................
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01.02 Schutzeinrichtungen

01.02.0010 Baumschutz mit Bauzaun auf- und abbauen, Zaunhöhe 2,00 m, 
Stabgitter

KG 591

Baumschutz mit Bauzaun,
für Bereiche an Strauchgruppen 
mit Großgehölzen
standsicher herstellen,
unterhalten sowie nach Beendigung der
Bauzeit entfernen.
70 v.H. des Preises werden nach Aufstellung, der Rest
nach Entfernen des Bauzaunes vergütet.

Zaunhöhe über Gelände 2,00 m.
Zaun aus Stabgitter,
ohne frei zugängige Spitzen (Schulbetrieb).

Der Schutzzaun darf den Baumstamm
und die Wurzelanläufe nicht berühren.
Anfallendes Material ist von der Baustelle zu entfernen
und genehmigt zu entsorgen.

21 m ...................... ..............................

01.02.0020 Baumschutz, Brettermantel, Stammdurchmesser über 15-30 cm

KG 593

Schutz gegen mechanische Schäden für Bäume
durch Brettermantel einschl. Polsterung gegen den Baum
herstellen und beseitigen.
Stammdurchmesser über 15-30 cm,
Mindestabstand vom Stamm 15 cm,
Mindesthöhe 2,50-3,00 m,
der Schutzmantel darf den Baumstamm
und die Wurzelanläufe nicht berühren.
Mindestdicke der Bretter 24 mm.
Anfallendes Material ist von der Baustelle zu entfernen
und genehmigt zu entsorgen.

7 St ...................... ..............................
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01.02.0030 Baumschutz, Brettermantel, Stammdurchmesser über 30-60 cm

KG 593

Schutz gegen mechanische Schäden für Bäume
durch Brettermantel einschl. Polsterung gegen den Baum
herstellen und beseitigen.
Stammdurchmesser über 30-60 cm,
Mindestabstand vom Stamm 15 cm,
Mindesthöhe 2,50-3,00 m,
der Schutzmantel darf den Baumstamm
und die Wurzelanläufe nicht berühren.
Mindestdicke der Bretter 24 mm.
Anfallendes Material ist von der Baustelle zu entfernen
und genehmigt zu entsorgen.

8 St ...................... ..............................

01.02.0040 Baumschutz, Brettermantel, Stammdurchmesser bis 1,20 m

KG 593

Schutz gegen mechanische Schäden für Bäume
durch Brettermantel einschl. Polsterung gegen den Baum
herstellen und beseitigen.
Stammdurchmesser bis 1,20 m,
Mindestabstand vom Stamm 15 cm,
Mindesthöhe 2,50-3,00 m,
der Schutzmantel darf den Baumstamm
und die Wurzelanläufe nicht berühren.
Mindestdicke der Bretter 24 mm.
Anfallendes Material ist von der Baustelle zu entfernen
und genehmigt zu entsorgen.
Ausführung auch für mehrstämmige Gehölze.

4 St ...................... ..............................
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01.02.0050 Wurzelvorhang, T bis 1,00 m

KG 593

Schutz von freigelegten Wurzelbereichen
durch Wurzelvorhang,
Grabentiefe bis 1,00 m von OK Gelände,
in Wurzelbereichen vorhandener Bäume,
Boden gem. Baugrundgutachten,
anfallender Boden ist von der Baustelle zu entfernen
und genehmigt zu entsorgen. Die Entsorgungsbelege sind
dem Auftraggeber zu übergeben.
Einlegen einer Schalung aus Maschendraht und
innenliegender Sackleinwand,
Sicherung der Schalung durch auf der Aussenseite
eingeschlagene Holzpfähle in 1 m Abstand,
Graben auffüllen mit
Gemisch Natursand 0/2 und Torf im Vol.-Verhältnis
2 : 1.

20 m ...................... ..............................

01.02.0060 Wurzelschnitt, -behandlung

KG 593

Wurzelschnitt und Wurzelbehandlung
an Kleinwurzeln Durchm. bis 4 cm
fachgerecht ausführen,
an einragenden Wurzeln im Rohrleitungsgraben
im Bereich angrenzender Bäume und Sträucher.

10 St ...................... ..............................

01.02.0070 Wurzelschutzfolie liefern und einbauen

KG 593

Wurzelschutzfolie liefern und einbauen,
Einbau als vertikale Wurzelsperre,
wasserdurchlässig,
H 1,20 m.
Einbau in Teilflächen.

40 m ...................... ..............................

Summe 01.02 Schutzeinrichtungen ..............................
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01.03 Wasserhaltung

01.03.0010 Einsatz der Anlage f. Wasserhaltg., Bauwerk, Mit Vorh.u.Betr., Sumpf+
Graeben, FD 30 m3/h, Geo.FH bis 4,50 m, Abl.m.Rohrleitung, Entf.Vorfl.
85 m, Vorfl.=Regenwasserkanal

KG 513

Anlage für Wasserhaltung zum Freihalten
der Baugrube, Leitungsgraben
von Bodenwasser nach geologischen und hydraulischen
Erfordernissen sowie zum schadlosen Ableiten des
geförderten Wassers einsetzen.
Der Einsatz umfasst das betriebsbereite Aufbauen, Um-
bauen bzw. Umsetzen innerhalb einer Baugrube und das
Abbauen.
Erforderliche Erdarbeiten, Wasserfassungen, Zu- und
Ableitungen, Sand- und Schlammfänge, Reserveeinrich-
tungen (ausgenommen Notstromanlage) werden nicht ge-
sondert berechnet.
Einsatzstelle = Baugrube für Bauwerk.
Vorhalten und Betreiben (einschl. Probebetrieb) werden
nicht gesondert berechnet.
Wasserfassung für offene Wasserhaltung mittels Pumpen-
sumpf und Zulaufgraben.
Förderdurchfluss bis 30 m3/h,
geodätische Förderhöhe ab Baugrubensohle bis 3,50 m.
Ableitung mittels Rohrleitung zum Vorfluter herstellen.
Entfernung zum Vorfluter max. 85 m,
Vorfluter = Regenwasserkanal in Roßthaler Bach.

1 St ...................... ..............................

01.03.0020 Wasserhaltungsanlagen vorhalten, betreiben, Off.Wasserhaltung,
Bauwerk, Leit.gräben

KG 513

Wasserhaltungsanlagen betriebsbereit vorhalten und
betreiben.
Abgerechnet wird nach Kalendertagen, an denen die An-
lagen betriebsbereit vorgehalten werden müssen. Der
ange-
botene Einheitspreis gilt unabhängig von der Anzahl
der abgerechneten Tage.
Anlagen für offene Wasserhaltung.
Einsatzstelle = Baugrube für Bauwerk, Leitungsgräben.

20 d ...................... ..............................



Projekt: BSZAuE_Außenstelle Roßthal | Altroßthal 1 | 01169 Dresden  

LV-Bezeichnung: BSZAuE_Los 201_Tiefbau Erschliessung 2

OZ Menge   Einheit Einheitspreis EUR Gesamtbetrag EUR

Druck-Datum: 14.07.2025 Seite 19 von 143

01.03.0030 Notstrom-Aggregat einsetzen, vorhalten , betreiben, Vollkraftreserve

KG 513

Notstrom-Aggregat betriebsbereit aufstellen,
vorhalten und nach Einsatz abbauen.
Aggregat als volle Kraftreserve auslegen.

20 d ...................... ..............................

01.03.0040 Prov. Umleitung Regenwasserkanal im Schloßpark, Kanal KR 250 Stz.

KG 513

Prov. Umleitung Regenwasserkanal
im Schloßpark, Kanal KR 250 Stz.
zur betriebslosen Herstellung der Inlinersanierung,
mit Anstauen und Überleiten vom nächstgelegenen 
Kontrollschacht oberhalb in unterliegenden Bestandsschacht.
Überleitungslänge ca. 100 m.

Die Umleitung ist in einer Trockenwetterperiode 
auszuführen.

Einzulkalkulieren sind alle erforderlichen Nebenarbeiten.
Vorhalten und nach Beendigung der Baumaßnahme demontieren 
und in Eigentum des Auftragnehmers übernehmen.

1 St ...................... ..............................

Summe 01.03 Wasserhaltung ..............................
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01.04 Kampfmitteluntersuchung

01.04.0010 Kampfmitteluntersuchung inkl. Baustelleneinrichtung

KG 599

Kampfmitteluntersuchung inkl. Baustelleneinrichtung,
zu untersuchende Fläche
1.300 m2
Erstellen Dokumentation und Freigabe,
Anmeldung bei der zuständigen Behörde.

Kampfmitteluntersuchung gem. ATV DIN 18323, Abschn. 3,5,
GPS-gestützt oberflächensondiert.

Die aufgenommenen Daten der Geomagnetik auswerten, 
um die Lage der ferromagnetischen Anomalien 
auf der untersuchten Fläche bestimmen zu können.
Auswertung der Verdachtspunkte.

1 St ...................... ..............................

01.04.0020 Freilegen und Bergung Verdachtspunkte bei Verdachtsmomenten 

KG 599

Freilegen und Bergung Verdachtspunkte bei Verdachtsmomenten 
mittels Kleintechnik und Aufsicht Feuerwerker, 
Bergen der Verdachtspunkte.

20 St ...................... ..............................

Summe 01.04 Kampfmitteluntersuchung ..............................

Summe 01 Baustelleneinrichtung ..............................
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02 Abbruch- und Demontagearbeiten, Vorbereitende Arbeiten 

02.01 Vorbereitende Arbeiten 

02.01.0010 vorhandene Einfriedung mit Toranlage sichern

KG 593

vorhandene Einfriedung mit Toranlage 
bis 1,50 m hoch,
Stabgitter einschl. Säulen sichern
nach Wahl des AN.

20 m ...................... ..............................

02.01.0020 Rohrleitung, KR, Stz., Rohr-DN bis 300, in Betrieb, vor und während 
Inlinersanierung sichern

KG 593

Rohrleitung
KR, Stz. 
Rohr-DN bis 300 mm,
in Betrieb,
fachgerecht
vor und während Inlinersanierung  
in Lage und Höhe
sichern.

Erschwernisse in geneigten 
Gelände sind einzurechnen.

12 m ...................... ..............................

02.01.0030 Elt-Kabel, NS-Kabel, ÖB-Kabel, teilweise im Schutzrohr P110, 
erdverlegt, sichern

KG 593

Elt-Kabel,
NS, ÖB-Kabel, teilweise im Schutzrohr P110,
erdverlegt,
mit Schutz von Kabelabdeckplatten aus PVC
bzw. wie vorgefunden,
als Querung bzw. Parallelverlegung,
Einzellänge der Sicherung bis 1,50 m,
in Betrieb,
sichern, einschl. der Erschwernisse 
bei Erdarbeiten.
Tiefe der Kabelachse unter Gelände bis 1,00 m.

5 m ...................... ..............................
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02.01.0040 Rohrleitung, TW, St, Rohr-DN bis 50, in Betrieb, sichern,
Parallelführung und Anbindung

KG 593

Rohrleitung
TW, St., PE bzw. wie vorgefunden
Rohr-DN bis 50 mm,
in Betrieb,
fachgerecht in Lage und Höhe
bei Querung und Parallelführung sichern,
in Bereichen von Leitungsgräben
einschl. aller erforderlichen
Neben- und Sicherungsarbeiten
einschl. der Erschwernisse bei Erd- und
Verbauarbeiten,
Parallelführung, für Anbindung.
Tiefe der Leitungsachse 
unter Gelände bis 1,50 m.

5 m ...................... ..............................

02.01.0050 Hausanschlußkasten ELT im Grenzbereich und Vorplatz sichern

KG 593

Hausanschlußkasten HS400 im Grenzbereich 
und Vorplatz sichern
nach Wahl des AN
über die gesamte Bauzeit der Baumaßnahme
als permanente Sicherung, 
vorhalten und nach Beedingung der Baumaßnahme 
genehmigt entsorgen.

2 St ...................... ..............................

02.01.0060 Sicherung vorhandener Kantenstein

KG 593

Sicherung vorhandener Kantenstein
in Zufahtsstraße (Pflasterbelag)
in Lage und Höhe
bei Entwässerungskanalarbeiten.

50 m ...................... ..............................
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02.01.0070 Grasnarbe abheben, entsorgen

KG 593

Grasnarbe
abräumen, abtragen,
ohne Einfassungen,
von der Baustelle entfernen
und genehmigt entsorgen.
Die Entsorgungsbelege
sind dem Auftraggeber zu übergeben.

Oberfläche eben und flach bzw. gering geneigt,
Bereich geplanter Medienverlegungen,
Abrechnung in der Horizontalprojektion.

175 m2 ...................... ..............................

02.01.0080 Bestandsschacht, Ziegelmauerwerk, Abmaße ca. 1,20 x 1,20 x 1,50 m 
sichern

KG 593

Bestandsschacht, Ziegelmauerwerk, 
Abmaße ca. 1,20 x 1,20 x 1,50 m
sichern nach Wahl des AN.

2 St ...................... ..............................

Summe 02.01 Vorbereitende Arbeiten ..............................
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02.02 Abbruch- und Demontagearbeiten

02.02.0010 Zaunanlage als Gitterzaun, Einfriedungszaun ausbauen und auf 
Zwischenlager transortieren

KG 593

Zaunanlage 
als Gitterzaun, Einfriedungszaun
H = 1,60 m (Mattenhöhe, Gesamthöhe von OK Gelände)
Feldlänge 2,51 m,

davon 22 St. Stabgitterfelder inkl. Pfosten schonend
ausbauen,
fördern und 
im Baustellenbereich gesichert auf mitzuliefernde Paletten 
lagern für Wiedereinbau.
Förderweg bis 100 m,
Fundamentbeton ausbauen und genehmigt entsorgen.

restlichen Maschendrahtzaun inkl. Pfosten und 
Fundamentbeton ausbauen und genehmigt entsorgen
(gesonderte Pos.)

22 St ...................... ..............................

02.02.0020 Maschendrahtzaun einschl. Toranlage aus Stahlrohr ausbauen und 
entsorgen

KG 594

Zaunanlage 
als Maschendrahtzaun inkl. Pfosten e
einschl. Toranlage aus Stahlrohr
und Fundamentbeton ausbauen und genehmigt entsorgen.

Einfriedungszaun
H = 1,50-1,60 m.
Ausführung in Teilbereichen.

50 m ...................... ..............................
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02.02.0030 Wurzelstöcke roden, ausfräsen, Wurzellöcher füllen, Boden AN

KG 594

Wurzelstöcke roden durch Ausfräsen
bereits gefällter Bäume.

Abgerechnet wird der Durchmesser der Schnittstelle des Wurzelstocks. 
Durchmesser bis 40 cm. 
Wurzellöcher mit geeignetem Boden verfüllen, 
bis OK Gelände. Boden liefern. 

Wurzelstöcke von 1 bzw. 2-stämmigen Bäumen,
Frästiefe bis -0,80 m unter OK Gelände,
Wurzelstock und Fräsgut von der Baustelle entfernen
und genehmigt entsorgen.
Verbrennen auf der Baustelle ist verboten.
Die Entsorgungsbelege
sind dem Auftraggeber zu übergeben.

2 St ...................... ..............................

02.02.0040 Strauch roden, H bis 1,60 m, Wurzelstock, m.
Wurzelloch verfüllen

KG 594

Strauch roden
H  bis 1,60 m,
inkl. Entfernen gesamten Wurzelstock,
Wurzelloch mit Verfüllung.
Verdichtungsfähigen Boden liefern und einbauen
bis OK Gelände.

Strauch roden
nach Wahl des AN,
Strauch in Stücke in geeigneter Länge
aufarbeiten,
sämtliche Stoffe,
Astwerk,
Abfallholz und Wurzelstock von der Baustelle entfernen
und genehmigt entsorgen.

Ausführung:
Verbrennen auf der Baustelle ist verboten.
Ausführung in geneigten Gelände.
Die Entsorgungsbelege
sind dem Auftraggeber zu übergeben.

100 m2 ...................... ..............................
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02.02.0050 Roden von Wildwuchs
um auszubauende Bestandsentwässerungsschächte

KG 594

Roden von Wildwuchs
um auszubauende Bestandsentwässerungsschächte KR,
Kontrollschacht S 102 
einschl. Roden Wurzelstöcke.

Wurzelloch mit Verfüllung.
Verdichtungsfähigen Boden liefern und einbauen
bis OK Gelände.

Abfallholz und Wurzelstock von der Baustelle entfernen
und genehmigt entsorgen.

Ausführung:
Verbrennen auf der Baustelle ist verboten.
Ausführung in geneigten Gelände.
Die Entsorgungsbelege
sind dem Auftraggeber zu übergeben.

5 m2 ...................... ..............................

02.02.0060 Ausbau Stahlplatten als zwischenzeitliche Sicherung neue 
Entwässerungskontrollschächte, Stahlplatten entsorgen

KG 594

Ausbau Stahlplatten
als zwischenzeitliche Sicherung
Entwässerungskontrollschächte 

Stahlplatten in Baustraße
ausbauen, 
eingebaut in teilweiser Sandbettung und mit Vliesunterlage.

Alle Materialien gehen in Eigentum den AN 
über und sind genehmigt zu entsorgen.
Die Entsorgungsbelege sind dem Auftraggeber zu
übergeben.

Erforderliche Hebezeuge sind einzurechnen und werden nicht 
gesondert vergütet.

Abmaße Stahlplatten 2,00 x 2,00 m bzw. wie vorgefunden. 

4 St ...................... ..............................
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02.02.0070 Ausbau Brunnenringe / Schachtringe Durchm. 1,20 m als temporäre 
Sicherung Bauwasseranschluß, ausbauen, entsorgen

KG 594

Brunnenringe/Schachtringe Durchm. 1,20 m 
als temporäre Sicherung von Entwässerungskontrollschächten
und Hausanschlußsäulen 
ausbauen,

Ausführung Schachtring 1200/500
Gesamthöhe 1,00 m,

Alle Materialien gehen in Eigentum den AN 
über und sind genehmigt zu entsorgen.
Die Entsorgungsbelege sind dem Auftraggeber zu
übergeben.

Erforderliche Hebezeuge sind einzurechnen und werden nicht 
gesondert vergütet.

3 St ...................... ..............................

02.02.0080 Kontrollschacht KR, Durchm 1000 mm bzw. 1x1 m, Beton, H bis 3,50 m, 
ausbauen, entsorgen, Totaldemontage mit Abdeckung

KG 594

Entwässerungskontrollschacht KR 
freilegen und ausbauen.
Schacht aus Betonfertigteilen bzw. Mauerwerk,
Teil (Kontrollschacht) = Abdeckung, Auflageringe,
Schachthals
einschl. Schachtunterteil mit Bettung wie vorgefunden
restlos abbrechen als Totalabbruch.

Schachtinnendurchmesser bis 1,00 m bzw. 
quadratische Grundfläche 1x1 m,
Schachttiefe bis 3,50 m.

Anfallende Stoffe und Aushubmaterial sind von der Baustelle zu
entfernen und genehmigt zu entsorgen und gemäß
LAGA-Richtlinie Zuordnungswert W1.2 zu verbringen.
Die Entsorgungsbelege sind dem Auftraggeber zu
übergeben.
Aufmaß mit Bilddokumentation zur Übergabe
an den Auftraggeber.

5 St ...................... ..............................
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02.02.0090 Entwässerungsrohrleitung Rohr-DN 250 - 300, Stz., T bis 3,00 m, 
ausbauen,
entsorgen

KG 594

Entwässerungsrohrleitung ausbauen.
Erdarbeiten in der Leitungszone
gem. Homogenbereiche ausführen.

Rohr DN 250-300, Stz.
der Regenwasserleitungen,
Leitung ist nicht in Betrieb, 
Mittlere Ausbautiefe bis UK Auflager
bis 3,00 m.

Ausbauen als Komplettdemontage.
Einzukalkulieren ist das fachgerechte Trennen
der Bestandsleitung zum Einsetzen der neuen Kontrollschächte sowie der 
beidseitigen Gelenkstücke bzw. Verschlußteller.

Sämtliche Stoffe und Aushub von der Baustelle entfernen
und genehmigt entsorgen. Die Entsorgungsbelege
sind dem Auftraggeber zu übergeben.

10 m ...................... ..............................

02.02.0100 Betonschichten ehemaliger Vekehrsflächen aufnehmen, entsorgen, 
grau, blaugrau, D bis 15 cm

KG 594

Betonschichten ehemaliger Vekehrsflächen 
aufbrechen und aufnehmen, entsorgen,
grau, blaugrau
in einer Dicke bis 15 cm 

Anfallende Stoffe sind von der Baustelle zu
entfernen und genehmigt zu entsorgen.
Die Entsorgung hat nach der aktuellen Abfall VO zu erfolgen.

Abfall-Nr. 17 01 07

Die Entsorgungsbelege sind dem Auftraggeber zu
übergeben.
Aufmaß mit Bilddokumentation zur Übergabe
an den Auftraggeber.

80 m2 ...................... ..............................
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02.02.0110 Pflaster aufnehm., Rechteckpflaster 10/20 cm aus Beton, hellgrau, 
ausbauen, Zwischenlager

KG 594

Pflaster aufnehmen einschl. Pflasterbettung
aus Splittgemisch, 
Ausführung Zufahrtsstraße, 
Rechteckpflaster 10/20, hellgrau
Höhe 100 bzw. 80 mm bzw. wie vorgefunden,
Aufbruch und Entsorgung Unterbau
(Gesamtdicke Unterbau ca. 40 cm)
siehe gesonderte Position,
Fugenfüllung Betonpflaster = Sand/Splitt.

Pflastersteine säubern,
auf mitzuliefernden Paletten lagern,
und transportieren auf Lagerplatz,
Transportweg bis 150 m,
innerhalb der Baustelle,
anfallende Reststoffe beseitigen und genehmigt
entsorgen.
Die Entsorgungsbelege sind dem Auftraggeber zu
übergeben.

150 m2 ...................... ..............................

02.02.0120 Bit.aufbrech.aufn, D 12-15 cm

KG 594

Bituminöse Befestigung,
aufbrechen und aufnehmen,
in Fahrbahnen und Fahrbahnnebenflächen.
Dicke der bituminösen Befestigung über 12-15 cm.

Anfallende Stoffe sind von der Baustelle zu
entfernen und genehmigt zu entsorgen,

Die Entsorgungsbelege sind dem Auftraggeber zu
übergeben.
Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.
Je nach Annahmekriterium des Entsorgers
Abfallschlüssel-Nr. 17 03 01*.

25 m2 ...................... ..............................
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02.02.0130 Bituminöse Befestigung trennen, Geradl. schneiden, Dicke 12 bis 15 cm

KG 594

Bituminöse Befestigung trennen
einschließlich erforderlicher Bereiche mit Nachschnitt.
Beim Schneiden auftretendes Aufbruchgut
bzw. Schnittgut
in Eigentum des Auftragnehmer übernehmen und von der
Baustelle entfernen.
Trag- und Deckschicht geradlinig schneiden.
Dicke der bituminösen Befestigung 12 bis 15 cm.
Ausführung in Teilflächen.

Anfallende Stoffe sind von der Baustelle zu
entfernen und genehmigt zu entsorgen.
 
Die Entsorgungsbelege sind dem Auftraggeber zu
übergeben.
Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.
Je nach Annahmekriterium des Entsorgers
Abfallschlüssel-Nr. 17 03 01*.

20 m ...................... ..............................

02.02.0140 Rohrgeländer ausbauen, demontieren, entsorgen

KG 594

Rohrgeländer vor Durrchlass Roßthaler Bach 
schonend aus der Ufermauer
demontieren als Komplettabbruch,
Rohrgeländer i.M. 1,0 m hoch,
mit Zwischenholm,
Rohrduchm. 50 mm.

Anfallende Stoffe sind von der Baustelle zu
entfernen und genehmigt zu entsorgen.
 
Die Entsorgungsbelege sind dem Auftraggeber zu
übergeben.

14 m ...................... ..............................

Summe 02.02 Abbruch- und Demontagearbeiten ..............................

Summe 02 Abbruch- und Demontagearbeiten, Vorbereitende Arbeiten ..............................
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03 Erdarbeiten

03.01 Bodenaushub Leitungsgräben

Anlagen im Baubereich

Vor Baubeginn hat der Auftragnehmer eigenständig
Schachterlaubnisscheine bei den zuständigen
Versorgungs- und Entsorgungsunternehmen
sowie beim Auftraggeber für die
betreffenden Liegenschaften einzuholen.
Sollten während der Bauarbeiten unvorhergesehene,
nicht in den Bestandsplänen enthaltene Medien
die Baumaßnahme beeinträchtigen,
ist sofort der Auftraggeber sowie parallel das
zuständige
Ver- und Entsorgungsunternehmen zu benachrichtigen.

Das Aushubmaterial der Leitungsgräben ist der 
Abfallschüssel-Nr. 17 05 04 zuzuordnen.
 
Absteckung

Der Auftragnehmer erhält für seine Absteckung
eine Koordinatenliste von allen geplanten
Kabelziehschächten und Entwässerungsschächten
(Schachtmitte) zur eigenständigen Absteckung.

Lagebezug: ETRS UTM33
Höhenbezug: DHHN 2016.
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03.01.0010 Aushubmaterial Z 1.2 der Gräben Kanäle, Schächte ausheben, mit 
Verbau, T
bis 4,50 m

KG 511

Aushubmaterial der Gräben für
Entwässerungskanäle und -schächte
profilgerecht ausheben nach Abtrag der
Oberflächenbefestigung bzw. vorh. Gelände
einschl. Einsatz von Grabenverbaugeräten
nach DIN EN 13331-1.

Mit senkrechten Wänden,
verbaut,
Aushubtiefe bis 4,50 m,
Sohlenbreite der Gräben nach DIN EN 1610,
Rohrleitung bis DN 250, PP
Grabenbreite einschl. Verbau B=1,30 m,
im Bereich Entwässerungsschächte
Außendurchm. + 50 cm
(umlaufender Arbeitsraum).
Homogenbereiche gemäß Baugrundgutachten.

Das Aushubmaterial ist von der Baustelle zu
entfernen und genehmigt zu entsorgen und gemäß
LAGA-TR Boden Zuordnungswert Z 1.2 zu verbringen.

Die Entsorgung hat nach der aktuellen Abfall VO zu erfolgen.

Die Entsorgungsbelege sind dem Auftraggeber zu
übergeben.
Aufmaß mit Bilddokumentation zur Übergabe
an den Auftraggeber.

410 m3 ...................... ..............................
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03.01.0020 Aushubmaterial Z 1.2 der Gräben Kanäle, Schächte ausheben, mit 
Verbau, T
bis 3,00 m

KG 511

Aushubmaterial der Gräben für
Entwässerungskanäle und -schächte
profilgerecht ausheben nach Abtrag der
Oberflächenbefestigung bzw. vorh. Gelände
einschl. Einsatz von Grabenverbaugeräten
nach DIN EN 13331-1.

Mit senkrechten Wänden,
verbaut,
Aushubtiefe bis 3,00 m,
Sohlenbreite der Gräben nach DIN EN 1610,
Rohrleitung bis DN 250, PP
Grabenbreite einschl. Verbau B=1,30 m,
im Bereich Entwässerungsschächte
Außendurchm. + 50 cm
(umlaufender Arbeitsraum).
Homogenbereiche gemäß Baugrundgutachten.

Das Aushubmaterial ist von der Baustelle zu
entfernen und genehmigt zu entsorgen und gemäß
LAGA-TR Boden Zuordnungswert Z 1.2 zu verbringen.

Die Entsorgung hat nach der aktuellen Abfall VO zu erfolgen.

Die Entsorgungsbelege sind dem Auftraggeber zu
übergeben.
Aufmaß mit Bilddokumentation zur Übergabe
an den Auftraggeber.

80 m3 ...................... ..............................
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03.01.0030 Aushubmaterial der Auffüllungen, Sand, Kies, schluffig, vermischt mit 
Bauschutt, der Gräben Kanäle, ausheben, mit
geböschten Wänden, Bö.Winkel 60°, T bis 3,00 m 

KG 511

Aushubmaterial der Auffüllungen,
Sand, Kies, schluffig, vermischt mit Bauschutt,  
der Gräben für
Entwässerungskanäle 
profilgerecht ausheben nach Abtrag der
Oberflächenbefestigung bzw. vorh. Gelände.

mit geböschten Wänden,
Böschungswinkel 60°,
unverbaut,
Aushubtiefe bis 3,00 m.

Sohlenbreite der Gräben nach DIN EN 1610,
Rohrleitung bis DN 250, PP.
Grabenbreite bis 80 cm.

Der Baubetrieb hat zum Nachweis
für die örtl. Bauleitung
die Standsicherheit
der Grabenwände eigenverantwortlich nachzuweisen.
Homogenbereiche gemäß Baugrundgutachten. 

Das Aushubmaterial ist von der Baustelle zu
entfernen und genehmigt zu entsorgen und gemäß
Zuordnungswert für Bauschutt LAGA M20  zu verbringen.

Die Entsorgungsbelege sind dem Auftraggeber zu
übergeben.
Aufmaß mit Bilddokumentation zur Übergabe
an den Auftraggeber.

100 m3 ...................... ..............................
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03.01.0040 Aushubmaterial Z 1.2 der Gräben Kanäle, Schächte ausheben, mit
geböschten Wänden, Bö.Winkel 60°, T bis 3,00 m 

KG 511

Aushubmaterial der Gräben für
Entwässerungskanäle und -schächte
profilgerecht ausheben nach Abtrag der
Oberflächenbefestigung bzw. vorh. Gelände

Mit geböschten Wänden, Bö.Winkel 60°, 
Aushubtiefe bis 3,00 m,
Sohlenbreite der Gräben nach DIN EN 1610,
Rohrleitung bis DN 200, PP
Grabenbreite B=0,80 m,
im Bereich Entwässerungsschächte
Außendurchm. + 50 cm
(umlaufender Arbeitsraum).
Homogenbereiche gemäß Baugrundgutachten.

Der Baubetrieb hat zum Nachweis
für die örtl. Bauleitung
die Standsicherheit
der Grabenwände eigenverantwortlich nachzuweisen.

Das Aushubmaterial ist von der Baustelle zu
entfernen und genehmigt zu entsorgen und gemäß
LAGA-TR Boden Zuordnungswert Z 1.2 zu verbringen.

Die Entsorgung hat nach der aktuellen Abfall VO zu erfolgen.

Die Entsorgungsbelege sind dem Auftraggeber zu
übergeben.
Aufmaß mit Bilddokumentation zur Übergabe
an den Auftraggeber.

250 m3 ...................... ..............................

03.01.0050 Leistung wie zuletzt in den Vorpositionen, jedoch Aushubmaterial
Kanäle ausheben für Bodenaustausch

KG 511

Leistung wie zuletzt in den Vorpositionen
der Aushubpositionen  in
vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch Kanäle ausheben für Bodenaustausch,
Abtragstiefe bis 30 cm unter Normalaushub
für Bereiche des Leitungsgrabens bei nicht
erreichter Tragfähigkeit des Erdplanums
im Bereich unterhalb der Rohrleitungssohle.

75 m3 ...................... ..............................
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03.01.0060 Aushubmaterial Z1.2 der Baugrube Zisterne ausheben, senkrechte 
Wände, verbaut, mit
senkr. Holzbohlenverbau inkl. Nachweis,T bis 2,80 m

KG 511

Aushubmaterial der Baugrube für Zisterne
und Anschlußleitungen
profilgerecht ausheben nach Abtrag der
Oberflächenbefestigung.

Aushubtiefe bis 2,80 m,
Ausführung mit verbauten Wänden,
einschl. senkrechter Holzbohlenverbau
herstellen,
vorhalten und Rückbau,

senkrechter Holzbohlenverbau
mit umlaufender biegesicherer Gurtung,
lichte Baugrubenabmaße
B x L x T = 4,50 x 3,00 x 2,80 m.

Der Baubetrieb hat den statischen Nachweis
für den senkrechten Holzbohlenverbau
eigenverantwortlich zu führen
und in den EP einzurechnen.

Das Aushubmaterial ist von der Baustelle zu
entfernen und genehmigt zu entsorgen und gemäß
LAGA-TR Boden Zuordnungswert Z 1.2 zu verbringen.

Die Entsorgung hat nach der aktuellen Abfall VO zu erfolgen.

Die Entsorgungsbelege sind dem Auftraggeber zu
übergeben.
Aufmaß mit Bilddokumentation zur Übergabe
an den Auftraggeber.

38 m3 ...................... ..............................

03.01.0070 Zulage, Ausbauen von Hand

KG 511

Zulage zu vorbeschrieber Bodenbewegung
für das Ausbauen von Hand,
gerechnet für alle Positionen Aushub Z1.2,
gerechnet für Bereiche von Anschlüssen
an Leitungen und Schächte.

50 m3 ...................... ..............................
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03.01.0080 Boden Aushub der Gräben, ausheben mit Saugbagger, Z 1.2

KG 511

Bodenaushub der Gräben
profilgerecht ausheben,
nach Abtrag der Oberflächenbefestigung.

Mit geböschten Wänden,
Aushubtiefe bis 1,20 m,
Sohlenbreite der Gräben nach DIN 4124 EN 1610,
Grabenbreite:
Breite 0,60 bis 0,80 m.

Der Baubetrieb hat zum Nachweis
für den Auftraggeber die Standsicherheit
der Grabenwände eigenverantwortlich nachzuweisen.
Homogenbereiche: gemäß Baugrundgutachten.

Ausführung in Bereichen mit in Betrieb
befindlichen Ver- und Entsorgungsmedien,
Wurzelbereichen,
Ausführung mit Saugbagger.

Das Aushubmaterial ist von der Baustelle zu
entfernen und genehmigt zu entsorgen und gemäß
LAGA-TR Boden Zuordnungswert Z 1.2 zu verbringen

Die Entsorgungsbelege sind dem Auftraggeber zu
übergeben.
Aufmaß mit Bilddokumentation zur Übergabe
an den Auftraggeber.

80 m3 ...................... ..............................
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03.01.0090 Suchgraben herstellen, wieder schließen 

KG 511

Suchgraben,
Boden für Suchgraben ausheben,
zur Wiederverwendung seitlich
lagern und nach Beendigung
der Suche wieder einbauen und verdichten.
Die Leitungen sind sorgfältig mit zu lieferndem
Material zu betten und zu umhüllen.
Abdeck- und Markierungsmaterial ist wieder
einzubringen.
Vorschriften der Versorgungsunternehmen beachten.

Grabentiefe bis 1,25 m.
Grabenbreite bis 0,80 m.
Länge bis 3,00 m.
Abgerechnet wird mit senkrechten Wänden.

Der Baubetrieb hat zum Nachweis
für den Auftraggeber die Standsicherheit
der Grabenwände eigenverantwortlich nachzuweisen.
Homogenbereiche gemäß Baugrundgutachten. 

Gilt nur für die Suche, Erkundung
nach in Höhe und Lage
unbekannten Beständen
von Ver- und Entsorgungsleitungen.

Aufbruch/Wiederherstellung von Oberflächen wird
gesondert vergütet.
Ausführung nur auf Anordnung des Auftraggebers.

3 St ...................... ..............................
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03.01.0100 Anlegen Haufwerk nach LAGA Boden PN 98 inkl. Aufstellen 
Deklarationsanalyse

KG 511

Anlegen von Haufwerken für Probenahme
für Mischproben
nach LAGA Boden PN 98.

Ausführung im Baugelände in Abstimmung
mit örtlicher Bauleitung und Auftraggeber.

Aufstellen einer Deklarationsanalyse
eines unabhängigen Baustofflabors.

Beprobung Bodenmaterial
mit Kontaminationsverdacht
entsprechend den gültigen Vorschriften
nach LAGA-TR Boden sowie Deponieverordnung,
einschl. aller dafür notwendigen Aufwendungen,
Beprobung im Vorfeld der Erdarbeiten,
Lage des zu entnehmenden Materials wird gemeinsam
mit der örtlichen Bauüberwachung durchgeführt,
Vorlage der Deklarationsergebnisse innerhalb von 4
Werktagen.

Ausführung in 3-facher Ausfertigung.

1 St ...................... ..............................
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03.01.0110 Anlegen und Aufstellen einer chem. Untersuchung der Boden- und 
Asphaltmischproben

KG 511

Anlegen und Aufstellen einer chem. Untersuchung der Boden- und 
Asphaltmischproben,

Ausführung im Baugelände in Abstimmung
mit örtlicher Bauleitung und Auftraggeber.

Aufstellen der Analyseergebnisse 
von einem unabhängigen Baustofflabor.

Beprobung Bodenmaterial
mit Kontaminationsverdacht
entsprechend den gültigen Vorschriften nach 
RUVA-StB 01 Ausgabe 2001 und 
nach LAGA-TR Boden sowie Deponieverordnung,
einschl. aller dafür notwendigen Aufwendungen,
Beprobung im Vorfeld der Erdarbeiten,
Lage des zu entnehmenden Materials wird gemeinsam
mit der örtlichen Bauüberwachung durchgeführt,
Vorlage der Analyseergebnisse innerhalb von 4
Werktagen.

Ausführung in 3-facher Ausfertigung

1 St ...................... ..............................

03.01.0120 Abfallbilanz erstellen

KG 511

Für die ordnungsgemäße Entsorgung
aller anfallenden Stoffe sind die
Entsorgungsnachweise unaufgefordert
zu erbringen und der Bauleitung vorzulegen.
Die Abfallbilanz ist zu erstellen und
nach Beendigung der Baumaßnahme
zu übergeben.

Zur Entsorgung anfallende Baustoffe und Materialien
sind unter der entsprechenden
Entsorgungskategorie in die Abfallbilanz aufzunehmen.
Der anteilige Preis für die Entsorgung ist auszuweisen.

1 St ...................... ..............................

Summe 03.01 Bodenaushub Leitungsgräben ..............................
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03.02 Bodenaushub Verkehrsflächen

03.02.0010 Verschleißschicht, verschlammt und verschmutzt der ehemaligen 
Baustraße abräumen

KG 511

Verschleißschicht, verschlammt und verschmutzt,
der ehemaligen Baustraße MiGe 0/32 
bis auf Trennvlies abräumen, 
entsorgen unter Beachtung
gesicherter Entwässerungskontrollschächte, 
mit Brunnenringen und Stahlplatten gesichert
(deren Entsorgung siehe gesonderte Position).

252 m3 ...................... ..............................

03.02.0020 Ausbau 1 Lage Trennlage / Tennvlies, GRK 3, ausbauen und genehmigt 
entsorgen

KG 511

Ausbau Trennlage / Tennvlies
GRK 3, 
1 Lage.

Die Stoffe gehen in Eigentum den AN 
über und sind genehmigt zu entsorgen.
Die Entsorgungsbelege sind dem Auftraggeber zu
übergeben.
Aufmaß mit Bilddokumentation zur Übergabe
an den Auftraggeber.

840 m2 ...................... ..............................
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03.02.0030 Boden NÖB-Kabeltrassen ausheben, Z1.2

KG 511

Aushubmaterial Z1.2 der Gräben für 
NÖB-Kabel (nichtöffentliche Beleuchtung)
profilgerecht ausheben,
nach Abtrag der Oberflächenbefestigung,

Mit senkrechten Wänden,
und geböschten Kanten (Böschungswinkel 45°),
Aushubtiefe bis 0,80 m,
Sohlenbreite der Gräben nach DIN 4124 EN 1610,
Grabenbreite: 0,60 m 
einschließlich Aushub Kopflöcher
und Fundamente für Mastleuchten.

Der Baubetrieb hat zum Nachweis
für den Auftraggeber die Standsicherheit
der Grabenwände eigenverantwortlich nachzuweisen.
Homogenbereiche gemäß Baugrundgutachten.  

Das Aushubmaterial ist von der Baustelle zu
entfernen und genehmigt zu entsorgen und gemäß
LAGA-Richtlinie Zuordnungswert Z 1.2 zu verbringen.

Die Entsorgungsbelege sind dem Auftraggeber zu
übergeben.
Aufmaß mit Bilddokumentation zur Übergabe
an den Auftraggeber.

65 m3 ...................... ..............................

Summe 03.02 Bodenaushub Verkehrsflächen ..............................
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03.03 Bodeneinbau Leitungsgräben

03.03.0010 Planum, +- 2cm, Kabel- und Leitungsgräben

KG 512

Planum herstellen für Kabel- und Leitungsgräben
sowie Kabelziehschächte,
KR-Leitungen und Schachtbauwerke
Zulässige Abweichung von der Sollhöhe +- 2 cm.

295 m2 ...................... ..............................

03.03.0020 Sohle verdichten, Leitungsgräben

KG 512

Gründungssohle verdichten,
für Leitungsgräben,
für KR,
Schutzrohre
sowie Schachtbauwerke
Verdichtungsgrad DPr 97 %,
Homogenbereiche gemäß Baugrundgutachten. 

295 m2 ...................... ..............................
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03.03.0030 Einbau Füllmat., Kiessand 0/4 mm, RLZ KR

KG 512

Einbau von Füllmaterial
für Rohrleitungszone (KR)
nach den Richtlinien
für Aufgrabungen in Verkehrs- und Nebenflächen,
ZTVA-StB 12,
profilgerecht,
mit vom Auftragnehmer zu liefernden Stoffen,
Material Kiessand 0/4 mm,
verdichten,
einbauen in Rohrgräben der
Regenwasserleitungen,

Einbauhöhe bis 30 cm über Rohrscheitel.
Die Rohrbettung wird gesondert vergütet
in den Positionen der Rohrleitungen.
Ausführung PP-Rohre und Betonrohre.

Ausführung: Das Verfüllen der Leitungszone muss gleichzeitig 
auf beiden Seiten der Leitung erfolgen, um ein Verschieben 
und Heben der Leitung auszuschließen.
Im Arbeitsraum ist von der Grabenwand zur Leitung hin 
zu verdichten.
Rohrleitungen sind zusätzlich von Hand 
mit geeigneten Hilfsmitteln zu unterstopfen, 
bis alle Hohlräume ausgefüllt sind.

115 m3 ...................... ..............................
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03.03.0040 Einbau Füllmat., Sand 0/2 mm steinfrei, Rundkorn, Bettung und 
Kabelzone,
Schutzrohre 

KG 512

Einbau von Füllmaterial
für Bettungsschicht und Kabelzone
für Schutzrohre und erdverlegte Kabel
nach den Richtlinien für Aufgrabungen
in Verkehrs- und Nebenflächen,
ZTVA-StB 12,
profilgerecht,
mit vom Auftragnehmer zu liefernden Stoffen,
Material steinfreier Sand 0/2 mm, Rundkorn,
Kabelbettungssand,
verdichten,
einbauen in Kabelgräben
für Schutzrohrtrassen bis DN 110.

Einbauhöhe bis 10 cm über Scheitel
bzw. über OK Kabel und 10 cm Bettung. 

Ausführung: Das Verfüllen der Leitungszone muss gleichzeitig 
auf beiden Seiten der Leitung erfolgen, um ein Verschieben 
und Heben der Leitung auszuschließen.
Im Arbeitsraum ist von der Grabenwand zur Leitung hin 
zu verdichten.
Rohrleitungen und Kabel sind zusätzlich von Hand 
mit geeigneten Hilfsmitteln zu unterstopfen, 
bis alle Hohlräume ausgefüllt sind.

5 m3 ...................... ..............................
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03.03.0050 Verfüll. von Gräben der Schutzrohrstrecken und Umfeld neu errichteter 
Kabelzugschächte

KG 512

Verfüllen
von Gräben der Schutzrohrstrecken 
und Umfeld neu errichteter Kabelzugschächte

unverbaut,
mit geböschten Wänden,
profilgerecht,
Tiefe bis 1,00 m,
Grabenbreite 0,60 bis 0,80 m,
mit vom Auftragnehmer zu liefernden Stoffen
Material nichtbindige
bis schwachbindige, grobkörnige und gemischtkörnige
einbaufähige Böden der Verdichtbarkeitsklasse V  I,
Einbau bis UO Planum Straßenoberbau
bzw. OK vorh. Gelände,
Einbau lagenweise,
mit der angegebenen Schichtdicke,
verdichten,
Verdichtungsgrad DPr = 97%,
lagenweise,
Schichtdicke max. bis 30 cm.

Behinderungen durch querende
Ver- und Entsorgungsleitungen
und Kabel
sind einzukalkulieren
einschließlich deren Sicherung.

Während des Bodeneinbaus sind
die querenden Leitungen, neu gebaute
Anschlußleitungen
sorgfältig mit zu lieferndem Material
zu betten und zu umhüllen (siehe gesonderte Position).

8 m3 ...................... ..............................

03.03.0060 Zulage, Einbauen von Hand, des Bodeneinbaus für Leitungsgräben

KG 512

Zulage zu vorbeschriebenen Bodenbewegungen
des Bodeneinbaus für Gräben 
SR-Trassen, KR+KS
für das Einbauen von Hand.
gerechnet für Bereiche von Anschlüssen
an vorhandene bzw. geplante Leitungen sowie Schächte
im unterirdischen Bauraum des entsprechenden Grabenprofils.

50 m3 ...................... ..............................
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03.03.0070 Bodeneinbau, als Bodenaustausch in Leitungsgräben

KG 512

Bodeneinbau, als Bodenaustausch in Leitungsgräben,
profilgerecht,
mit vom AN zu liefernden Stoffen, Material
Frostschutzmaterial
Mineralgemisch 0/32 mm,
verdichten, Verdichtungsgrad DPr 97 %,
Verformungsmodul EV2 mind. 45 MPa,
einbauen in Leitungsgräben
unter Normalaushub bei
nicht erreichter Tragfähigkeit des Erdplanums
max. Einbauhöhe,
Schichtdicke 30 cm,
Mengenermittlung nach Auftragsprofilen.

75 m3 ...................... ..............................

03.03.0080 Verfüll.Leitungsgräben, unverbaut, bis OK Gelände, bis 3,00 m Tiefe

KG 512

Verfüllen
von Leitungsgräben Entwässerung,
geböschte Wände bis 3,00 m Tiefe,
bis OK Gelände,

profilgerecht,
mit vom AN zu liefernden Stoffen,
Material nichtbindige
bis schwachbindige, grobkörnige und gemischtkörnige
einbaufähige Böden der Verdichtbarkeitsklasse V  I.

Einbau oberhalb der RLZ bis Planum
der Verkehrsflächen bzw.
OK vorh. Gelände bzw. UK Deckschichten, 
Vegetationsschichten,
Urgelände der jeweiligen
technologischen Ebene entsprechend Bauablauf,
Einbau lagenweise mit der angegebenen Schichtdicke
verdichten,
Verdichtungsgrad DPr >/= 100%,
lagenweise Schichtdicke max. bis 30 cm.

125 m3 ...................... ..............................
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03.03.0090 Verfüll.Leitungsgräben, verbaut, bis OK Gelände, bis 4,50 m Tiefe 

KG 512

Verfüllen
von Leitungsgräben Entwässerung,
senkrechte Wände bis 4,50 m Tiefe, 
verbaut,

profilgerecht,
mit vom AN zu liefernden Stoffen,
Material nichtbindige
bis schwachbindige, grobkörnige und gemischtkörnige
einbaufähige Böden der Verdichtbarkeitsklasse V  I.

Einbau oberhalb der RLZ bis Planum
der Verkehrsflächen bzw.
OK vorh. Gelände, 
bis UK Deckschicht bzw. Planum Verkehrsflächen,
Urgelände der jeweiligen
technologischen Ebene entsprechend Bauablauf,
Einbau lagenweise mit der angegebenen Schichtdicke
verdichten,
Verdichtungsgrad DPr >/= 100%,
lagenweise Schichtdicke max. bis 30 cm.

370 m3 ...................... ..............................

03.03.0100 Trassenwarnband Abwasser

KG 512

Rohrleitung markieren mit Trassenwarnband
aus PVC mit Ortungsdraht,
Farbe und Kennzeichnung
für Abwasserleitungen, Druckleitungen
liefern und verlegen
oberhalb der Rohrleitungszone.

150 m ...................... ..............................

03.03.0110 Trassenwarnband Schutzrohre ELT, NÖB

KG 512

Leitungen markieren mit Trassenwarnband
für Schutzrohre ELT, NÖB
aus PE
Farbe gelb mit Aufdruck "Achtung Starkstromkabel",
(D=0,15 mm, B=40 mm)
für ELT-Kabel,
Schutzrohre,
liefern und verlegen
oberhalb der Leitungszone (20 cm).

130 m ...................... ..............................
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03.03.0120 Bauteil aus Kunstst., Schacht für Kabelanl. LxB=715x715 mm, H=1,20 m
einb., oberfl.bündig, Abdeckung Sphäroguss Klasse B125, mit 
Höhenausgleich, 2-teilig, bauseits beigestellt, vom Zwischenlager 
fördern, Förderweg bis 100 m, einbauen

KG 512

Bauteil Schacht für Kabelanlagen
als Fertigteil aus Kunststoff,
modifiziertes Polycarbonat (PC)
bauseits beigestellt, vom Zwischenlager fördern,
Förderweg bis 100 m,
und flucht und höhengerecht einbauen.

modularer Aufbau, Kabelschacht:
- zweiteilige Schachtabdeckung B125,
  Stahlrahmen feuerverzinkt
- Abdeckung Sphäroguss
   mit Höhenausgleich 0-50 mm
- Deckel zweiteilig mit Verriegelung
- Verschlußart der Schachtabdeckung:
  Verriegelung mit Sechskant
- mit Stahlrahmen feuerverzinkt mit Elastomerauflage,
- Kopfrahmen aus Polycarbonat mit Schalungswänden
   innen,
- Rahmen aus Polycarbonat in verschiedenen Höhen,
- Bodenplatte liefern und lot- und fluchtgerecht  
   einbauen.
- Deckel geneigt der geplanten Pflasteroberfläche  
  angepasst.
- Deckel aufsetzen auf fertige Höhe.

Abmessungen
lichtes Maß LxB = 715x715 mm, 
Nennmaß 800x800 mm,
Gesamthöhe 1,20 m,
einschl. Befestigungsmittel und Einbauteile,
Stopfen zum Verschließen der Aushebe-
und Verriegelungslöcher.

Rohreinführungen mit Sollbruchstellen,
Sollbruchstellen vor Ort herausschlagen,
Durchm. 110, Standardlösung.
Ankommende Schutzrohre DN 110,
bis zu 7 Einbindungen pro Schachtwand,
2-lagig,
sand- und wasserdicht verschließen.
Reststoffe entsorgen.

Erzeugnis:
hohe Temperaturbeständigkeit,
verrottungssicher,
hohe chem. Beständigkeit,
hohe UV- und Witterungsbeständigkeit.

Ausführung:
- Einbau oberflächenbündig mit vorh./gepl. Geländehöhen.
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- Übergabe von 2 Stck Sechskantschlüsseln
  zur Abnahme für einen Schacht.
- Ausführung mit Wasserablauf in der Bodenplatte,
  einschl. Herstellen einer darunter liegenden
  Sickerpackung,
  Mindestabmaße 50x50 cm.

3 St ...................... ..............................

03.03.0130 Einbauten Schutzrohr, PE DN 110, mit Einzugsschnur,  Einbauen mit 
Abstandshaltern 

KG 512

Einbauten als Schutzrohr,
für Kabel (ELT-Kabel) 
Kabelschutzrohr aus PE in Verbundrohrbauweise
(Ringbund, außen gewellt, innen glatt),

Doppelsteckmuffe SD-sanddicht
mit Profildichtring WD aus EPDM nach DIN EN 681
(DIN 4060)

Liefern und Verlegen
in vorbereitete Gräben
sowie aller Nebenarbeiten
und Rohrverbinder, 
mit zu liefernden Abstandshaltern,
mit Einzugsschnur.
PE DN 110.

Ausführung in 2 Lagen mit Abstandshaltern
aller 3 m, bzw. 1-lagig.
(Angabe Verlegung untere und obere Lage nach Zeichnung).

PE entsprechend DIN EN 50086-2-4,
Rohrenden fachgerecht, sanddicht verschließen.

55 m ...................... ..............................

03.03.0140 Herstellen von sanddichten Einbindungen in neue Kabelziehschächte

KG 512

Herstellen von sanddichten Einbindungen in neue Kabelziehschächte aus 
Kunststoff.

17 St ...................... ..............................
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03.03.0150 Aufstellen Mastleuchten H bis 6 m als Montageunterstützung, mit
Hebezeug

KG 512

Aufstellen Mastleuchten H bis 6 m als Montageunterstützung, 
mit Hebezeug.

Ausführung: 
Maststandort lagegerecht,
höhen- und fluchtgerecht gemäß Planvorgaben.
Mast beigestellt vom Ausrüstungsbetrieb.

5 St ...................... ..............................

Summe 03.03 Bodeneinbau Leitungsgräben ..............................
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03.04 Oberbodenarbeiten

03.04.0010 Rasenflächen mähen vor Abtrag Grasnarbe

KG 571

Rasenflächen mähen bei einer Wuchshöhe
von 5 - 10 cm, bzw. wie vorgefunden,
Schnitthöhe 4 cm vor Abtrag
der Rasenfläche/Grasnarbe
und technologisch bedingter Arbeitsflächen,
Breite bis 10 m.
Schnittgut wird Eigentum des Auftragnehmers
und ist zu beseitigen,
Die Abrechnung erfolgt nach m2-Rasenfläche.

250 m2 ...................... ..............................

03.04.0020 Oberbodenschicht D bis 15 cm, abtragen, Kippstelle AG, Zwila

KG 571

Oberbodenschicht vorhanden,
abtragen nach Entfernen der Grasnarbe,
D bis 15 cm,
fördern,
innerhalb der Baustelle,
Förderweg bis 500 m.
Zur Kippstelle des AG, Zwischenlager,
abkippen ohne Vermischung
mit anderen Böden und Baustoffen.

175 m2 ...................... ..............................

03.04.0030 Baugrund, lockern, T 10-15 cm

KG 571

Baugrund vor Auftrag der Vegetationsschichten lockern
durch Untergrundlockerung,
Tiefe 10 bis 15 cm,
Steine und Fremdkörper, Durchmesser > 5 cm ,
Unkraut und schwer verrottbare Pflanzenteile ablesen,
Dauerunkräuter ausgraben,
Stoffe werden Eigentum des AN und sind zu beseitigen,

Homogenbereiche gemäß Baugrundgutachten.
Abrechnung in der Horizontalprojektion.

175 m2 ...................... ..............................
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03.04.0040 Vegetationssch., fräsen, T 10 cm

KG 571

Vegetationsschicht lockern
durch Fräsen,
Tiefe 10 cm,
Homogenbereiche gemäß Baugrundgutachten.
Abrechnung in der Horizontalprojektion.

175 m2 ...................... ..............................

03.04.0050 Vegetationssch., Rasenfl., D 15 cm fördern und einbauen vom Zwila

KG 571

Vegetationsschicht für Rasenflächen,
Oberboden,
Oberbodenmaterial frei von sichtbaren Verunreinigungen
und Steinen größer 3 cm, 
frei von Wurzelwerk und Unkräutern.

Fördern vom Zwila,
Förderweg bis 500 m,
und profilgerecht einbauen,
Schichtdicke 15 cm,
Einbau in Pflanz- und Gehölzflächen,
Einbau in Teilflächen,
Abrechnung in der Horizontalprojektion.

26 m3 ...................... ..............................

03.04.0060 Vegetationssch., i. M. D 15 cm, Zulieferung, einbauen

KG 571

Vegetationsschicht für Rasenflächen,
Oberboden,
Oberbodenmaterial frei von sichtbaren Verunreinigungen
und Steinen größer 3 cm, 
frei von Wurzelwerk und Unkräutern.

Liefern und profilgerecht einbauen,
Schichtdicke i.M. 15 cm,
Einbau in Rasenflächen,
Einbau in Teilflächen,
Abrechnung in der Horizontalprojektion.

15 m3 ...................... ..............................
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03.04.0070 Rasenplanum, Grobplanum

KG 571

Planum für Rasenfläche herstellen,
zulässige Abweichung von der Sollhöhe 5 cm,
Anschlüsse an Wege, Plätze und sonstige Beläge
bündig mit Belagsoberfläche bzw. unter OK Einfassung
als Grobplanum,
Feinplanum gesonderte Pos.,
Steine, Fremdkörper, Unkraut und schwer verrottbare
Pflanzenteile ablesen,
Durchmesser der Steine und Fremdkörper ab 2 cm,
Stoffe werden Eigentum des AN und sind zu beseitigen.
Abrechnung in der Horizontalprojektion.

175 m2 ...................... ..............................

03.04.0080 Bodenangleichung an Bestandsgelände

KG 571

Bodenangleichung an Bestandsgelände,
Oberbodenangleichung an Bestand
im Bereich technologisch bedingter Flächen
sowie Flächen der neuen Oberflächenbefestigung,
mit zugeliefertem Material,
Oberbodenmaterial frei von sichtbaren Verunreinigungen
und Steinen größer 3 cm, 
frei von Wurzelwerk und Unkräutern,
Oberboden,
gesiebtes Material,
liefern und profilgerecht einbauen.

Schichtdicke entsprechend der notwendigen Profilierung,
D bis 10 cm,
Einbau in Rasenflächen,
Einbau in Teilflächen,
Anarbeiten / Profilieren in Handarbeit

20 m3 ...................... ..............................

Summe 03.04 Oberbodenarbeiten ..............................

Summe 03 Erdarbeiten ..............................
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04 Unterbau, Tragschichten, Deckschichten

04.01 Frostschutzschichten, Tragschichten

04.01.0010 Planum, +- 2cm, Verkehrs- und Verkehrsnebenflächen, Wegen

KG 532

Planum herstellen für
Verkehrs- und Verkehrsnebenflächen, Wegen,
nach TR Stra Dresden Fass. 2022,
ZTVE-StB 09/17.

Zulässige Abweichung von der Sollhöhe +- 2 cm.
Ausführung Feinplanum,
die Ebenflächigkeit des Planums ist nachzuweisen,
Verformungsmodul mind. 45 MPa.

1670 m2 ...................... ..............................

04.01.0020 Untergrund verd., Verkehrs- und Verkehrsnebenflächen, Wegen

KG 532

Untergrund verdichten in
Verkehrs- und Verkehrsnebenflächen, Wegen
nach TR Stra Dresden Fass. 2011,
ZTVE-StB 09/17.

Verdichtungsgrad DPr 97 %
Verformungsmodul 45 MPa.

1670 m2 ...................... ..............................

04.01.0030 Frostschutzschicht nach Ausbau Baustraße und Rückbau Trennvlies 
nachregulieren 

KG 532

Frostschutzschicht nach Ausbau Baustraße und Rückbau Trennvlies 
nachregulieren gemäß Schichtenaufbau Straße,
Regulieren mittels Straßenbaugeräten
Grader / Straßenhobel.

1050 m2 ...................... ..............................



Projekt: BSZAuE_Außenstelle Roßthal | Altroßthal 1 | 01169 Dresden  

LV-Bezeichnung: BSZAuE_Los 201_Tiefbau Erschliessung 2

OZ Menge   Einheit Einheitspreis EUR Gesamtbetrag EUR

Druck-Datum: 14.07.2025 Seite 56 von 143

04.01.0040 Frostschutzsch., 0/32 mm, i.M. D 40 cm, in Fahrbahnnebenflächen, 
Überhangstreifen

KG 532

Frostschutzschicht als 1. Tragschicht
TR Stra Dresden Fass. 2022,
ZTV SoB StB 04/07,
TL SoB - StB 04/07,
in Fahrbahnnebenflächen, Überhangstreifen.

Verdichtungsgrad DPr mind. 100 %,
Verformungsmodul EV2 mind. 80 MPa,
aus Schotter-Splitt-Brechsand-Gemisch,
Körnung 0/32 mm (Mineralgemisch),
abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.
Schichtdicke D i.M. 40 cm.

250 m3 ...................... ..............................

04.01.0050 Zulage, Handeinbau zu den Pos. der Frostschutzschichten

KG 532

Zulage zu den vorbeschriebenen Bodenbewegungen
der Pos. Frostschutzschichten
für Einbauen von Hand.
Ausführung in Teil- und Kleinstflächen.

60 m3 ...................... ..............................

04.01.0060 Schottertragsch., 0/32 mm, i.M. D 15 cm, Fahrbahnen und 
Fahrbahnnebenflächen

KG 532

Schottertragschicht
TR Stra Dresden Fass. 2011,
ZTVT-StB 95/02
und ZTV SoB-StB 2004/2007,
in Fahrbahnen und Fahrbahnnebenflächen, 
Verkehrsflächen,

Verdichtungsgrad DPr mind. 100 %,
Verformungsmodul EV2 120 MPa,
aus Schotter-Splitt-Sand-Gemisch,
Körnung 0/32 mm (Mineralgemisch),
Schichtdicke i.M. 15 cm.

250 m3 ...................... ..............................
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04.01.0070 Zulage, Handeinbau zu der Pos. der Schottertragsch.

KG 532

Zulage zu den vorbeschriebenen Bodenbewegungen
der Pos. Schottertragschichten
für Einbauen von Hand.
Ausführung in Teil- und Kleinstflächen.

60 m3 ...................... ..............................

04.01.0080 Asphalttragschicht AC 22 TN, 50/70, D=10 cm

KG 532

Asphalttragschicht (Heisseinbau)
ZTV Asphalt-StB 07/13
TL Asphalt-StB 07/13,
Schichteigenschaften AC 22 TN,
Schichtdicke 10 cm,
Bindemittel 50/70, Straßenbaubitumen,

Mindesteinbaumenge 185 kg/m2,
Verdichtungsgrad >/= 98 % (bei Handeinbau mind. 95 %),

in Fahrbahnen, Deckenschluß.
Einbau mit und ohne Randeinfassung.
Ausführung in geraden Flächen
mit Fahrbahnquerneigung.

660 m2 ...................... ..............................

04.01.0090 Zulage, Handeinbau zu vorheriger Pos. der bit. Tragschichten

KG 532

Zulage zu der vorbeschriebenen
Pos. bit. Tragschichten
für Einbauen von Hand.
Ausführung in Teil- und Kleinflächen.
Ausführung in Teilflächen.

50 m2 ...................... ..............................

Summe 04.01 Frostschutzschichten, Tragschichten ..............................
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04.02 Deckschichten bituminös

04.02.0010 Bit. Tragschicht reinigen, Haftkleber aufbringen

KG 532

Bituminöse Tragschicht
vor Einbau der Deckschicht
von Verunreinigungen säubern,
bituminöses Bindemittel
(Haftkleber C40 BFI-S ) liefern und
zum Schichtverbund auf vorh. Untergrund
(bit. Tragschicht) maschinell aufbringen,
Mengen 0,25 kg/m2.

660 m2 ...................... ..............................

04.02.0020 Asphaltdeckschicht aus Asphaltbeton AC 11 DN 50/70, D 4 cm

KG 532

Asphaltdeckschicht aus Asphaltbeton (Heisseinbau)
ZTV Asphalt-StB 07/13,
TL Asphalt-StB 07/13,
Schichteigenschaften AC 11 DN,
Schichtdicke 4 cm,
Bindemittel 50/70, Straßenbaubitumen,
Mindesteinbaumenge 85-115 kg/m2,
Verdichtungsgrad >/= 97 %,
Hohlraumgehalt >/= 5,5 Vol.-%,
Deckenschluß,
in Fahrbahnen.

Einbau mit und ohne Randeinfassung.
Ausführung in geraden Flächen,
mit Fahrbahnquerneigung,
ohne Längs- und Querfugen.

660 m2 ...................... ..............................

04.02.0030 Zulage, Handeinbau zu vorheriger Pos. der bit. Deckschichten

KG 532

Zulage zu der vorbeschriebenen
Pos. bit. Deckschichten
für Einbauen von Hand.
Ausführung in Teil- und Kleinstflächen.

50 m2 ...................... ..............................
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04.02.0040 Abstreumaterial aufbringen, Edelbrechsand/Splitt 1/3 mm, aus Gestein
wie Edelsplitt in Deckschicht, Menge=1,5 kg/m2

KG 532

Abstreumaterial gleichmässig auf die noch warme Ober-
fläche der Deckschicht aufbringen und einwalzen.
Nicht gebundenes Material in Eigentum des AN über-
nehmen und von der Baustelle entfernen
und genehmigt entsorgen.
Edelbrechsand/Splitt 1/3 mm
(Absteumaterial bit. LFK 1/3)
aus Gestein wie Edelsplitt in Deckschicht,
Aufstreumenge 1,5 kg/m2.

660 m2 ...................... ..............................

04.02.0050 Randfugen anlegen, 8 mm

KG 532

Fuge gemäß ZTV Fug-StB 
in bituminöser Deckschicht herstellen,
nach MB für Schichtenverbund, Nähte, Anschlüsse
und Randausbildungen von Verkehrsflächen
aus Asphalt,
durch Schneiden der Fuge.
Fugen als Randfugen vor Borden und Pflasterzeilen,
Übergängen und Einbauten.
Fugenbreite 8 mm,
Fugentiefe 40 mm.

Beim Schneiden auftretendes Schnittgut
von der Baustelle zu entfernen und
genehmigt zu entsorgen. Die
Entsorgungsbelege sind dem AG zu übergeben.
Fuellen der Fuge wird gesondert verguetet.

280 m ...................... ..............................
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04.02.0060 Randfuge füllen, 8 mm, 40 mm

KG 532

Fuge gemäß ZTV Fug-StB
in bituminöser Deckschicht füllen,
Randfugen,
nach MB für Schichtenverbund, Nähte, Anschlüsse
und Randausbildungen von Verkehrsflächen
aus Asphalt,
vorhandenen Fugenspalt saeubern,
soweit erforderlich trocknen,
Fugenwandungen mit Voranstrichmittel nach Vorschrift
des Herstellers vorbehandeln,
Fugenraum bis max. 15 mm unter Oberkante mit
komprimierbarem, bis etwa 200 Grad Celsius standfestem
Fuellstoff auffuellen,
Fugenbreite 8 mm,
Fugentiefe 40 mm.

280 m ...................... ..............................

Summe 04.02 Deckschichten bituminös ..............................
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04.03 Platten- und Pflasterdecken 

04.03.0010 Betonpflaster 20/10 cm einbauen, H 8 bzw. 10 cm, verlegt in Reihe, 
Zwila

KG 532

Betonpflaster nach Merkblatt für
Flächenbefestigungen mit Pflaster- und
Plattenbelägen,
sowie ZTV Pflaster-StB 06
und ZTV Stra Dresden 07,
Verlegen/Versetzen.

Gebrauchtes und gesäubertes Pflaster vom Zwischenlager
transportieren, fördern
(Zwila Auftraggeber innerhalb
der Baustelle bis 150 m).

Versetzen einschl. Bettung,
Pflaster verlegen in Reihe mit versetzen Fugen,
Verlegevorgabe gemäß Bestandsverband,
Betonpflaster,
20x10 cm,
Höhe ca. 8 bzw. 10 cm.

Verlegen ohne Preßfugen,
in Fahrbahnen, Zufahrtstraße

Bettung aus Gesteinskörnungsgemisch 0/5 mm,
Dicke im verdichteten Zustand bis 3 cm,
Materialien liefern.

Plattenfugen/Fugenfüllung nach ZTV Pflaster STB
mit Bettungsmaterial,
Fugenschluß Körnung 0/2 mm,
Ausführung in mind. 2 Arbeitsgängen,
mehrfach einschlämmen bis Hohlräume vollständig gefüllt
sind.
Farbe hellgrau.

Einbauhöhen gemäß angetroffenen
Bestandshöhen.
Ausführung höhen- und fluchtgerecht.

150 m2 ...................... ..............................



Projekt: BSZAuE_Außenstelle Roßthal | Altroßthal 1 | 01169 Dresden  

LV-Bezeichnung: BSZAuE_Los 201_Tiefbau Erschliessung 2

OZ Menge   Einheit Einheitspreis EUR Gesamtbetrag EUR

Druck-Datum: 14.07.2025 Seite 62 von 143

04.03.0020 Betonpflaster 20/20 cm liefern und einbauen, H 10 cm, verlegt in Reihe, 
Neumaterial, Farbe betongrau, Parken, Sickerfuge, Ökopflaster

KG 532

Betonpflaster nach Merkblatt für
Flächenbefestigungen mit Pflaster- und
Plattenbelägen,
sowie ZTV Pflaster-StB 06
und ZTV Stra Dresden 07,
Liefern/Verlegen/Versetzen.

Versetzen einschl. Bettung,
Verlegung in Reihe mit Kreuzfugen

Betonpflaster als Ökopflaster,
Quadratpflaster,
DIN EN 1338,
Format 20x20 cm,
H 10 cm,
mit Minifase, Farbe betongrau,
2-schichtig mit Splittvorsatz,
mit Verschiebesicherung, 
angeformte Abstandshalter 30 mm im Rastermaß enthalten,
Öffnungsanteil der Fläche ca. 27 %,
in Fahrbahnnebenflächen, Parken.

Bettung aus Gesteinskörnungsgemisch 0/5 mm,
Dicke im verdichteten Zustand bis 3 cm,
Materialien liefern.

Pflasterfugen/Fugenfüllung, Stützkorn
nach ZTV Pflaster STB
wie Bettungsmaterial als Sickerfuge,
Farbe hellgrau.

Ausführung höhen- und fluchtgerecht.

Nach Bemusterung durch den Auftraggeber.
3 Mustersteine sind dem Auftraggeber vor Ausführung
vorzulegen.

148 m2 ...................... ..............................
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04.03.0030 Pflasterstreifen als Markierung, Parken, liefern und einbauen, Farbe 
anthrazit

KG 532

Betonpflaster nach Merkblatt für
Flächenbefestigungen mit Pflaster- und
Plattenbelägen,
sowie ZTV Pflaster-StB 06
und ZTV Stra Dresden 07,
Liefern/Verlegen/Versetzen.

Versetzen einschl. Bettung,
Verlegung in Reihe als 
Pflasterstreifen als Markierungsstreifen
Parken.

Betonpflaster als Ökopflaster,
Quadratpflaster,
DIN EN 1338,
Format 20x20 cm,
H 10 cm,
mit Minifase, Farbe anthrazit,
2-schichtig mit Splittvorsatz,
mit Verschiebesicherung, 
angeformte Abstandshalter 30 mm im Rastermaß enthalten,
Öffnungsanteil der Fläche ca. 27 %,
in Fahrbahnnebenflächen, Parken.

Bettung aus Gesteinskörnungsgemisch 2/5 mm,
Dicke im verdichteten Zustand bis 3 cm,
Materialien liefern.

Pflasterfugen/Fugenfüllung nach ZTV Pflaster STB
wie Bettungsmaterial als Sickerfuge,
Farbe hellgrau.

Ausführung höhen- und fluchtgerecht.
Pflaster (Parameter) passend zur Vorposition.

Nach Bemusterung durch den Auftraggeber.
3 Mustersteine sind dem Auftraggeber vor Ausführung
vorzulegen.

31 m ...................... ..............................
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04.03.0040 Pflege Pflasterfugen Betonpflaster, Pflasterfugen Granit, über 6 Monate
nach Abnahme

KG 532

Pflege Pflasterfugen und Sickerfugen 
und Auspflasterungen mit Granit. 

Pflasterfugen reinigen
durch Ausblasen bzw. Ausspülen
über 20-30 mm tief,
Pflasterfugen wieder einschlämmen mit Brechsand
bzw. Splitt gemäß Verlegepostionen.

Ausführung:
Pflege über 6 Monate nach Abnahme.
Arbeitsgänge mind. 3 Stück.
Mit Nachweis für den AG.

Überschüssiges Material ist
von der Baustelle/Bearbeitungsbereich zu entfernen
und genehmigt zu entsorgen. Die Entsorgungsbelege
sind dem Auftraggeber zu übergeben.

300 m2 ...................... ..............................

Summe 04.03 Platten- und Pflasterdecken ..............................
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04.04 Ungebundene Decken 

04.04.0010 Dynamische Ausgleichsschicht für wassergebundene Deckschicht, 
Farbe gelb-beige

KG 531

Dynamische Ausgleichsschicht
für wassergebundene Deckschicht
im Wegebereich,
Körnung 0/16 mm,
gebrochenes Material
mit Prüfzeugnis nach DIN 18035 T. 5
frei Baustelle liefern und in
feuchtem Zustand
(Einbauwassergehalt = 0,5-0,7 Wpr)
in einer Dicke von 6 cm
(verdichteter Zustand)
gleichmaßig und profilgerecht aufbringen
und mit einer 1-2 t-Walze
mit entsprechend Wassergehalt
notwendiger Wasserzugabe
statisch verdichten,
Ebenheit 10 mm / 4 m-Latte,
Gefälle entsprechend Querschnitt.
Erzeugnis:
Farbe gelb-beige.

125 m2 ...................... ..............................

04.04.0020 Wassergebundene Deckschicht, Farbe gelb-beige

KG 531

Wassergebundene Deckschicht
im Wegebereich
frei Baustelle liefern
und erdfeucht einbauen,
Material gemäß DIN 18035 T. 5
Körnung 0/8 mm,
gebrochenes Material,
statisch verdichten,
Dicke im verdichteten Zustand 3,5 cm,
Wasserschluckwert nach DIN 18035 = 1,0 x 10(-4) ,
Gehalt an Bestandteilen D < 0,063 mm < 25 %,
Verdichtungsgrad Dpr > 95 % nach Fertigstellung,
Dpr = 100 % nach Abschluß der Nachbehandlung
(Nachbehandlung nach Herstellervorschrift).
Erzeugnis:
Farbe gelb-beige.

125 m2 ...................... ..............................
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04.04.0030 Oberflächenbehandlung, Abspl. Edelsplitt 2/5 mm,
Farbe gelb-beige

KG 531

Oberflächenbehandlung, Absplittung
durch Überwurf
im Wegebereich,
Schichtdicke 0,5 cm,
Edelsplitt 2/5 mm,
Erzeugnis:
Farbe gelb-beige.

Originalmuster ist dem Auftraggeber vor Ausführung
vorzulegen. 

125 m2 ...................... ..............................

Summe 04.04 Ungebundene Decken ..............................
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04.05 Borde, Einfassungen, Rinnen

04.05.0010 Pflasterstreifen, 16/16/14 cm einbauen, verlegt in Reihe 2-zeilig, 
Neumaterial, Farbe betongrau, Betongerinnepflaster, Fugenfüllung, 
Zementmörtel

KG 532

Pflasterstreifen nach Merkblatt für
Flächenbefestigungen mit Pflaster- und
Plattenbelägen,
sowie ZTV Pflaster-StB 06
und ZTV Stra Dresden 07,
Liefern/Verlegen/Versetzen.

Versetzen einschl. Bettung,
Verlegung in Reihe mit Kreuzfugen

Betonpflaster als Betongerinnepflaster,
Quadratpflaster,
DIN EN 1338,
Format 16x16 cm,
H 14 cm,
mit Minifase, Farbe grau,
2-schichtig mit Splittvorsatz,
2-zeilig versetzen, 
mit Halbstein-versetzer Fuge,

Bettung aus Beton C20/25, 
Dicke 20 cm,
Pflasterfugen / Fugenfüllung nach ZTV-Pflaster-StB 06
mit Zementmörtel (600 kg/m2 CEM I),
Druckfestigkeit >/= 40 N/mm2,
Farbe grau, oberflächenbündig.
Ausführung höhen- und fluchtgerecht.
Materialien liefern.

Nach Bemusterung durch den Auftraggeber.
3 Mustersteine sind dem Auftraggeber vor Ausführung
vorzulegen.

95 m ...................... ..............................
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04.05.0020 Pflasterstreifen, 1zeilig, Kleinpflaster, zu angrenzendem Fahrbahnbelag
Fugenfüllung, Zementmörtel

KG 532

Pflasterstreifen nach Merkblatt für
Flächenbefestigung mit Pflaster- und Plattenbelägen
sowie ZTV Pflaster StB 06 und ZTV Stra Dresden 07,

als Pflasterstreifen 
zu angrenzendem Fahrbahnbelag 
1-zeilig,
in Reihe,
aus Kleinpflaster aus Naturstein, Gesteinsart Granit,
Größe 100/100/100 mm,
DIN 18 502,
DIN EN 1342,

Material liefern
gebrauchte Steine können verwendet werden,
jedoch ohne Farbspuren u.ä.

Bettung aus Beton C20/25, 
Dicke 20 cm,
Pflasterfugen / Fugenfüllung nach ZTV-Pflaster-StB 06
mit Zementmörtel (600 kg/m2 CEM I),
Druckfestigkeit >/= 40 N/mm2,
Farbe grau, oberflächenbündig.

Einschl. der erforderlichen Rand- und Abschlusssteine.
flucht- und höhengerecht.

135 m ...................... ..............................

04.05.0030 Anarbeitung Betonpflaster an runde Deckelform

KG 532

Anarbeiten Betonpflaster an runde Deckelform der Entwässerungsschächte,
ca. Durchm. 625/700 mm.
Ausführung im Nassschneiderverfahren.

Anfallende Stoffe beseitigen und genehmigt
entsorgen.
Die Entsorgungsbelege sind dem Auftraggeber zu
übergeben.

.

3 St ...................... ..............................
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04.05.0040 Pflasterstreifen, 2zeilig, Kleinpflaster Granit, Pflasterschnur in
Betonbettung, Pflasterfugen / Fugenfüllung Zementmörtel

KG 532

Pflasterstreifen nach Merkblatt für
Flächenbefestigung mit Pflaster- und Plattenbelägen
sowie ZTV Pflaster StB 06 und ZTV Stra Dresden 07
als Pflasterschnur, 2-zeilig,
als einseitige Einfassung von Linienentwässerungssystemen 
mit Betonbettung und einseitiger Rückenstütze,

oberflächenbündig,
2zeilig,
aus Kleinpflaster aus Naturstein, Gesteinsart Granit,
Farbe grau,
Größe 1, 100/(100-100) mm, Güteklasse II,
DIN 18 502,
DIN EN 1342,
allseits gespalten,

Material liefern,
gebrauchte Steine können verwendet werden,

Bettung aus Beton C25/30, Dicke 20 cm,
Pflasterfugen / Fugenfüllung nach ZTV-Pflaster-StB 06
mit Zementmörtel (600 kg/m2 CEM I),
Druckfestigkeit >/= 40 N/mm2,
Farbe grau.
Einschl. der erforderlichen Rand- und Abschlusssteine.

11 m ...................... ..............................
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04.05.0050 Einfassung aus Beton, Kantenstein KS 6/25, Ü=0 cm, beidseitige 
Rückenstütze, unter Einfriedung Stabgitterzaun

KG 532

Einfassung aus Beton,
liefern und fachgerecht versetzen,
Kantenstein 6/25 cm,
Bordlänge 500-1000 mm
Vorsatz:
Granitsplitt grau,
Einbau als Begrenzung
zu angrenzenden Belägen
höhen- und fluchgerecht,
Ü=0 cm
unter Einfriedung Stabgitterzaun.

Bettung Beton C12/15, Dicke 20 cm.
Kantensteine engfugig verlegen,
Differenzstück zwischen den Pfosten mittig anordnen.
Ausführung mit beidseitiger Rückenstütze.

Schnitte sind einzukalkulieren einschl. Absetzen
höhenmäßig, gleichmäßig entsprechend
Geländeverlauf.

Bildmuster ist dem Auftraggeber vor Ausführung
vorzulegen. 

107 m ...................... ..............................
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04.05.0060 Einfassung aus Beton, Kantenstein KS 10/25, Ü=0 cm, einseitige 
Rückenstütze

KG 532

Einfassung aus Beton,
liefern und fachgerecht versetzen,
Kantenstein 10/25 cm,
Bordlänge 500-1000 mm
Vorsatz:
Granitsplitt grau,
Einbau als Begrenzung
zu angrenzenden Belägen,
Oberflächenbefestigungen,
höhen- und fluchgerecht,
Ü=0 cm.

Bettung Beton C12/15, Dicke 20 cm.
Kantensteine engfugig verlegen,
als Einfassung von Betonpflasterflächen als Tiefbord,
Ausführung mit einseitiger Rückenstütze.

Schnitte sind einzukalkulieren einschl. Absetzen,
höhenmäßig, gleichmäßig entsprechend
Geländeverlauf.

Bildmuster ist dem Auftraggeber vor Ausführung
vorzulegen. 

10 m ...................... ..............................
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04.05.0070 Umpflasterungen mit Naturstein, Kleinpflaster Gr. 3, gerbrauchtes 
Material kann verwendet werden, Lichtmaste

KG 532

Umpflasterungen von Lichtmasten,
Mastdurchm. bis ca. 20 cm,
3-reihig, 
Rücklage kreisförmig auf Randeinfassung,
geradlinig verlaufend,

mit Natursteinpflaster, Granit hellgrau, Kleinpflaster,
Gr. 3, 
gebrauchtes Material kann verwendet werden,
fachgerecht versetzen,
mit Rückenstütze,

Bettung aus Beton C 12/15, Dicke 20 cm,
Pflasterfugen / Fugenfüllung nach ZTV-Pflaster-StB 06
mit Zementmörtel (600 kg/m2 CEM I),
Druckfestigkeit >/= 40 N/mm2,
Farbe grau.

5 St ...................... ..............................
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04.05.0080 Einzelfundament, Beton C 25/30 XF1, unbewehrt, Lichtmaste

KG 532

Einzelfundament für Lichtmaste,
geschalt,
bis LPH = 6,00 m
einschl. Aushub herstellen,
Homogenbereiche gem. Baugrundgutachten,
ueberschuessiger Boden wird Eigentum
des Auftragnehmer und ist genehmigt zu entsorgen,
die Entsorgungsbeläge sind dem Auftraggeber
zu übergeben.

Beton C 25/30, XF1, unbewehrt,
Länge x Breite 700x700 mm,
Ausführung mit Hülsrohr DN 300, L=1000 mm,
Aussparung für Kabeleinführung 100x200 mm,
Regeleinspannlänge Mast 1200 mm,
Durchm. im Mastlochboden 50 mm,
Wasserloch DN 50 bis UK Fundament.

Tiefe Kabelöffnung -350 mm (OK),
OK Fundament = 15 cm unter OK gepl. Gelände.
Einschl. Fundamentverschluß Beton C 25/30 XF1.
.

5 St ...................... ..............................
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04.05.0090 Borde aus Naturstein, Granit, grau, B6, 12x25-28 cm, Hochbord, Farbe 
hellgrau.

KG 532

Bordstein aus Naturstein,
DIN EN 1343 - DIN 482
liefern und fachgerecht versetzen,
als Granitbordstein 
B6, 
Abmaße (12x25-28 cm)
Breite 120 mm
Höhe 250-280 mm
Steinlänge 500/1000 mm
Farbe hellgrau.

allseits gesägt und geflammter Oberseite 
und Vorderseite 17cm geflammt
Restflächen: gesägt.

Granit,
Einbau als Begrenzung, Hochbord,
Ü=10-12 cm, 

Bettung Beton C20/25, Dicke 15 cm.
Borde engfugig verlegen,
einschließlich Fugenfüllung mit Mörtel,
Fugen mit Zementmörtel
vergiessen und verfugen, oberflächenbündig.
Ausführung mit einseitiger Rückenstütze,
Dehnunsgfugen aller 15 m sind einzurechnen.

Erforderliches Ablängen ist in den Einheitspreis
einzukalkulieren. 
Anfallende Reststoffe sind genehmig zu entsorgen.
Bildmuster ist dem Auftraggeber vor Ausführung
vorzulegen. 

330 m ...................... ..............................
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04.05.0100 Borde aus Naturstein, Granit, B6, 12x15-28 cm, Übergangsstein, Farbe 
hellgrau.

KG 532

Bordstein aus Naturstein,
DIN EN 1343 - DIN 482
liefern und fachgerecht versetzen,
B6, 
Abm. 12x25-28 cm
Steinlänge 1000 mm,
Farbe hellgrau.

Granit,
Einbau als Begrenzung,
Übergangsstein
Ü= 10-12 cm auf 3 cm

Bettung Beton C20/25, Dicke 15 cm.
Borde engfugig verlegen,
einschließlich Fugenfüllung mit Mörtel
Ausführung mit Rückenstütze.
Bildmuster ist dem Auftraggeber vor Ausführung
vorzulegen. 

2 St ...................... ..............................
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04.05.0110 Borde aus Naturstein, Granit, 12x25-28 cm, Granitüberfahrtsstein, 
Rundbord B6, r=2 cm, Farbe hellgrau.

KG 532

Bordstein aus Naturstein,
DIN EN 1343 - DIN 482
liefern und fachgerecht versetzen,
als Granitbordstein, Rundbord, r=2 cm,
Granitüberfahrtsstein, 
B6, 
Abm. (12x20-22 cm )
Breite 120 mm
Höhe 200-220 mm
Steinlänge 500 - 1000 mm,
Farbe hellgrau.

allseits gesägt und geflammter Oberseite 
und Vorderseite 17cm geflammt
Restflächen: gesägt.

Granit,
Einbau als Begrenzung, Überfahrtsstein,
Ü=3 cm,

Bettung Beton C20/25, Dicke 15 cm.
Borde engfugig verlegen,
einschließlich Fugenfüllung mit Mörtel
Ausführung mit Rückenstütze.
Bildmuster ist dem Auftraggeber vor Ausführung
vorzulegen. 

25 m ...................... ..............................

Summe 04.05 Borde, Einfassungen, Rinnen ..............................

Summe 04 Unterbau, Tragschichten, Deckschichten ..............................
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05 Entwässerungskanalarbeiten 

05.01 Entwässerungskanalarbeiten, Schächte 

***Vorbemerkungen

In die nachfolgenden Positionen Schächte ist die
notwendige Hebetechnik, Kranfahrzeuge
einschließlich aller Nebenarbeiten einzurechnen.

05.01.0010 Schachtabdeckung liefern und aufsetzen, Durchm. 610 mm, DIN 
19584,D,G/G, ohne Schmutzfang, Deckel/
Einlage, Höhe Zug um Zug, o.LÖ, für Fertigteilschächte aus Beton

KG 551

Schachtabdeckung,
entsprechend DIN 1229/EN 124,
mit lichter Weite min. 610 mm und rundem Rahmen,
liefern und aufsetzen,
Klasse D 400, Ausführung nach DIN 19 584,
mit Vollguß-Rahmen und Vollgußdeckel, roh,
ohne Schmutzfang.
Deckel mit dämpfender Einlage.
Deckel ohne Lüftungsöffnungen,
Schachtabdeckung für Fertigteilschächte aus Beton.

Schachtabdeckung zunächst provisorisch auflegen und
entsprechend Bauablauf Zug um Zug bis auf planmäßige
Höhe setzen.

Fuge zwischen Fertigteilen mit Mörtel MG III nach
DIN 1053 füllen. Füllung glattstreichen.
Produktbezeichn. Schachtabdeckung D 400 Guss/Guss
ohne Lüft., mit Einlage.

Ausführung:
tagwasserdicht, gas- und geruchdicht,
mit Dichtung,
Abdeckung mit Waffelmuster,
Gesamthöhe Rahmen+Deckel 160 mm,
der AN hat vor Einbau ein Bildmuster vorzulegen.

8 St ...................... ..............................
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05.01.0020 Schachtabdeckung liefern und aufsetzen, Durchm. 610 mm, DIN 
19584,D,G/G, m.
Schmutzfang, Deckel/Einlage, Höhe Zug um Zug, m.LÖ, für 
Fertigteilschächte aus Beton

KG 551

Schachtabdeckung,
entsprechend DIN 1229/EN 124,
mit lichter Weite min. 610 mm und rundem Rahmen,
aufsetzen,
Klasse D 400, Ausfuehrung nach DIN 19 584,
mit Vollguß-Rahmen und Vollgußdeckel, roh,
Deckel mit dämpfender Einlage.
Deckel mit Lüftungsöffnungen,
mit Schmutzfang,
Schachtabdeckung für Fertigteilschächte aus Beton.

Schachtabdeckung zunächst provisorisch auflegen und
entsprechend Bauablauf Zug um Zug bis auf planmäßige
technologische Höhe setzen.

Fuge zwischen Fertigteilen mit Mörtel MG III nach
DIN 1053 füllen. Füllung glattstreichen.
Produktbezeichn. Schachtabdeckung D 400 Guss/Guss
mit Lüft., mit Einlage.

Ausführung:
Abdeckung mit Waffelmuster,
Gesamthöhe Rahmen+Deckel 160 mm,
der AN hat vor Einbau ein Bildmuster vorzulegen.
Passend zu Vorposition.

4 St ...................... ..............................
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05.01.0030 Schachtabdeckung bauseits geliefert, aufsetzen, Durchm. 610 mm, DIN 
19584,D,G/G, m.
Schmutzfang, Deckel/Einlage, Höhe Zug um Zug, m.LÖ, für 
Fertigteilschächte aus Beton

KG 551

Schachtabdeckung,
entsprechend DIN 1229/EN 124,
mit lichter Weite min. 610 mm und rundem Rahmen,

bauseits geliefert auf Zwischenlager, 
fördern und aufsetzen, 

Klasse D 400, Ausfuehrung nach DIN 19 584,
mit Vollguß-Rahmen und Vollgußdeckel, roh,
Deckel mit dämpfender Einlage.
Deckel mit Lüftungsöffnungen,
mit Schmutzfang,
Schachtabdeckung für Fertigteilschächte aus Beton.

Schachtabdeckung zunächst provisorisch auflegen und
entsprechend Bauablauf Zug um Zug bis auf planmäßige
technologische Höhe setzen.

Fuge zwischen Fertigteilen mit Mörtel MG III nach
DIN 1053 füllen. Füllung glattstreichen.
Produktbezeichn. Schachtabdeckung D 400 Guss/Guss
mit Lüft., mit Einlage.

Ausführung:
Abdeckung mit Waffelmuster,
Gesamthöhe Rahmen+Deckel 160 mm,
der AN hat vor Einbau ein Bildmuster vorzulegen.
Passend zu Vorposition.

4 St ...................... ..............................
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05.01.0040 Schachtabdeckung für Kunststoffschacht DN 400, Gußabdeckung, 
Klasse D400, quadratische Ausführung, o.LÖ

KG 551

Schachtabdeckung für Kunststoffschacht
DN 400 mm,
Ausführung als Gußabdeckung,
mit Betonring, Gußrahmen und Gußdeckel,
ohne Lüftungsöffnungen,
unbeschichtet,
quadratisch,
Klasse D400,
liefern und montieren
einschl. aller Nebenarbeiten.
Ausführung auf Kontrollschächte
der Regenleitungen, 
quadratische Ausführung.
Bildmuster ist dem Auftraggeber vor Ausführung
vorzulegen. 

2 St ...................... ..............................
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05.01.0050 FertigteilSchacht DU = 1,00 m herstellen, Betonfertigteile, Steig. DIN
1212, Tiefe bis 4,50 m, Aufl.Beton 10 cm, Klinkergerinne

KG 551

Fertigteil-Schacht, DU = 1 m,
mit Schachthals 1000 x 625
einschliesslich der vorgefertigten Öffnungen für die
Rohranschlüsse herstellen.
Erforderliche Auflagerringe einbauen.
Schachtabdeckung und Anschluss der Rohrleitungen werden
gesondert verguetet.
Material = Betonfertigteile
(Schachtringe und Schachthals) nach DIN EN 1917,
DIN V 4034-1.
FBS geprüft - Nachweis ist vom AN zu erbringen.

Steigeisen nach DIN 1212, 4 St/m einbauen.
Lichte Schachttiefe bis 4,50 m.

Auflager aus Beton C12/15,
10 cm dick,
herstellen, Beton liefern.

Fertigteile mit Gleitring-Dichtung
nach DIN 4060 mit elastichem Dichtmittel,
Schachtunterteil, Gerinne und Berme aus
Kanalklinkern nach DIN 4051 mit
eingearbeiteten Durchlaufrinnen DN 160 bis DN 400 herstellen,
gekrümmte Gerinneführung ist einzukalkulieren
und wird nicht gesondert vergütet.

Die erdberührten Flächen der Schachtfertigteile
müssen den Anforderungen
der Expositionsklassen XC4, XF3, XD3, XA2
entsprechen
sowie den Anforderungen an einen
hohen Wassereindringwiderstand.

2 St ...................... ..............................
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05.01.0060 FertigteilSchacht DU = 1,00 m herstellen, Betonfertigteile, Steig. DIN
1212, Tiefe bis 3,50 m, Aufl.Beton 10 cm, Klinkergerinne

KG 551

Fertigteil-Schacht, DU = 1 m,
mit Schachthals 1000 x 625
einschliesslich der vorgefertigten Öffnungen für die
Rohranschlüsse herstellen.
Erforderliche Auflagerringe einbauen.
Schachtabdeckung und Anschluss der Rohrleitungen werden
gesondert verguetet.
Material = Betonfertigteile
(Schachtringe und Schachthals) nach DIN EN 1917,
DIN V 4034-1.
FBS geprüft - Nachweis ist vom AN zu erbringen.

Steigeisen nach DIN 1212, 4 St/m einbauen.
Lichte Schachttiefe bis 3,50 m.

Auflager aus Beton C12/15,
10 cm dick,
herstellen, Beton liefern.

Fertigteile mit Gleitring-Dichtung
nach DIN 4060 mit elastichem Dichtmittel,
Schachtunterteil, Gerinne und Berme aus
Kanalklinkern nach DIN 4051 mit
eingearbeiteten Durchlaufrinnen DN 160 bis DN 400 herstellen,
gekrümmte Gerinneführung ist einzukalkulieren
und wird nicht gesondert vergütet.

Die erdberührten Flächen der Schachtfertigteile
müssen den Anforderungen
der Expositionsklassen XC4, XF3, XD3, XA2
entsprechen
sowie den Anforderungen an einen
hohen Wassereindringwiderstand.

3 St ...................... ..............................
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05.01.0070 FertigteilSchacht DU = 1,00 m herstellen, Betonfertigteile, Steig. DIN
1212, Tiefe bis 2,50 m, Aufl.Beton 10 cm, Klinkergerinne

KG 551

Fertigteil-Schacht, DU = 1 m,
mit Schachthals 1000 x 625
einschliesslich der vorgefertigten Öffnungen für die
Rohranschlüsse herstellen.
Erforderliche Auflagerringe einbauen.
Schachtabdeckung und Anschluss der Rohrleitungen werden
gesondert verguetet.
Material = Betonfertigteile
(Schachtringe und Schachthals) nach DIN EN 1917,
DIN V 4034-1.
FBS geprüft - Nachweis ist vom AN zu erbringen.

Steigeisen nach DIN 1212, 4 St/m einbauen.
Lichte Schachttiefe bis 2,50 m.

Auflager aus Beton C12/15,
10 cm dick,
herstellen, Beton liefern.

Fertigteile mit Gleitring-Dichtung
nach DIN 4060 mit elastichem Dichtmittel,
Schachtunterteil, Gerinne und Berme aus
Kanalklinkern nach DIN 4051 mit
eingearbeiteten Durchlaufrinnen DN 160 bis DN 400 herstellen,
gekrümmte Gerinneführung ist einzukalkulieren
und wird nicht gesondert vergütet.

Die erdberührten Flächen der Schachtfertigteile
müssen den Anforderungen
der Expositionsklassen XC4, XF3, XD3, XA2
entsprechen
sowie den Anforderungen an einen
hohen Wassereindringwiderstand.

4 St ...................... ..............................
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05.01.0080 FertigteilSchacht DU = 1,00 m herstellen, Betonfertigteile, Steig. DIN
1212, Tiefe bis 2,00 m, Aufl.Beton 10 cm, Klinkergerinne

KG 551

Fertigteil-Schacht, DU = 1 m,
mit Schachthals 1000 x 625
einschliesslich der vorgefertigten Öffnungen für die
Rohranschlüsse herstellen.
Erforderliche Auflagerringe einbauen.
Schachtabdeckung und Anschluss der Rohrleitungen werden
gesondert verguetet.
Material = Betonfertigteile
(Schachtringe und Schachthals) nach DIN EN 1917,
DIN V 4034-1.
FBS geprüft - Nachweis ist vom AN zu erbringen.

Steigeisen nach DIN 1212, 4 St/m einbauen.
Lichte Schachttiefe bis 2,00 m.

Auflager aus Beton C12/15,
10 cm dick,
herstellen, Beton liefern.

Fertigteile mit Gleitring-Dichtung
nach DIN 4060 mit elastichem Dichtmittel,
Schachtunterteil, Gerinne und Berme aus
Kanalklinkern nach DIN 4051 mit
eingearbeiteten Durchlaufrinnen DN 160 bis DN 400 herstellen,
gekrümmte Gerinneführung ist einzukalkulieren
und wird nicht gesondert vergütet.

Die erdberührten Flächen der Schachtfertigteile
müssen den Anforderungen
der Expositionsklassen XC4, XF3, XD3, XA2
entsprechen
sowie den Anforderungen an einen
hohen Wassereindringwiderstand.

3 St ...................... ..............................
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05.01.0090 Fertigteilschacht aus Kunststoff, Durchm. 400 mm, bis T 1,60 m

KG 551

Fertigteilschacht aus Kunststoff,
lichter Durchm. 400 mm,
als Kontrollschacht,
für Regen- und Schmutzwasserleitungen,
Schachtboden aus PVC-U,
mit bis zu 3 Anschlüssen DN 160
und 1 Ablauf DN 160,
mit Teleskoprohr/Aufsetzrohr,
lichte Schachttiefe bis 1,60 m liefern und herstellen.
Schachtabdeckung und Anschluß der Rohrleitung
werden gesondert vergütet.

Auflager aus Beton C12/15,
10 cm dick, herstellen.
Material liefern.

2 St ...................... ..............................

05.01.0100 Schachtanschluss herstellen, Rohr-DN 160 PP, Betonfertigteile,
Öffnung vorhand., Anschluss+Gelenk

KG 551

Rohrleitung an Schacht anschliessen, Anschluss dichten.
Vergütet wird der Mehraufwand für das Herstellen des
Anschlusses (einschliesslich eventueller Formstücke)
gegenüber der bis zur Innenfläche des Schachtes
durchgemessenen Rohrleitung.

Rohrleitung DN 160, PP.
Schacht aus Betonfertigteilen, Straßenabläufe
Anschluss mit Schachtanschlusstueck und Gelenkstück.

7 St ...................... ..............................

05.01.0110 Schachtanschluss herstellen, Rohr-DN 200 PP, Betonfertigteile,
Öffnung vorhand., Anschluss+Gelenk

KG 551

Rohrleitung an Schacht anschliessen, Anschluss dichten.
Vergütet wird der Mehraufwand für das Herstellen des
Anschlusses (einschliesslich eventueller Formstücke)
gegenüber der bis zur Innenfläche des Schachtes
durchgemessenen Rohrleitung.

Rohrleitung DN 200, PP.
Schacht aus Betonfertigteilen, 
Anschluss mit Schachtanschlusstueck und Gelenkstück.

6 St ...................... ..............................
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05.01.0120 Schachtanschluss herstellen, Rohr-DN 250 PP, Betonfertigteile,
Öffnung vorhand., Anschluss+Gelenk

KG 551

Rohrleitung an Schacht anschliessen, Anschluss dichten.
Vergütet wird der Mehraufwand für das Herstellen des
Anschlusses (einschliesslich eventueller Formstücke)
gegenüber der bis zur Innenfläche des Schachtes
durchgemessenen Rohrleitung.

Rohrleitung DN 250, PP.
Schacht aus Betonfertigteilen, 
Anschluss mit Schachtanschlusstueck und Gelenkstück.

7 St ...................... ..............................

05.01.0130 Schachtanschluss herstellen, Rohr-DN 300 PP, Betonfertigteile,
Öffnung vorhand., Anschluss+Gelenk

KG 551

Rohrleitung an Schacht anschliessen, Anschluss dichten.
Vergütet wird der Mehraufwand für das Herstellen des
Anschlusses (einschliesslich eventueller Formstücke)
gegenüber der bis zur Innenfläche des Schachtes
durchgemessenen Rohrleitung.

Rohrleitung DN 300, PP.
Schacht aus Betonfertigteilen, 
Anschluss mit Schachtanschlusstueck und Gelenkstück.

3 St ...................... ..............................

05.01.0140 Schachtanschluss herstellen, Rohr-DN 400 PP, Betonfertigteile,
Öffnung vorhand., Anschluss+Gelenk

KG 551

Rohrleitung an Schacht anschliessen, Anschluss dichten.
Vergütet wird der Mehraufwand für das Herstellen des
Anschlusses (einschliesslich eventueller Formstücke)
gegenüber der bis zur Innenfläche des Schachtes
durchgemessenen Rohrleitung.

Rohrleitung DN 400, PP.
Schacht aus Betonfertigteilen, 
Anschluss mit Schachtanschlusstueck und Gelenkstück.

2 St ...................... ..............................
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05.01.0150 Schachtanschluss herstellen, Rohr-DN 400 Beton, Betonfertigteile,
Öffnung vorhand., Anschluss+Gelenk

KG 551

Rohrleitung an Schacht anschliessen, Anschluss dichten.
Vergütet wird der Mehraufwand für das Herstellen des
Anschlusses (einschliesslich eventueller Formstücke)
gegenüber der bis zur Innenfläche des Schachtes
durchgemessenen Rohrleitung.

Rohrleitung DN 400, Beton,
Schacht aus Betonfertigteilen, 
Anschluss mit Schachtanschlusstueck und Gelenkstück.

1 St ...................... ..............................

05.01.0160 Schachtanschluss herstellen, Rohr-DN 250 Stz., Betonfertigteile,
Öffnung vorhand., Anschluss+Gelenk

KG 551

Rohrleitung an Schacht anschliessen, Anschluss dichten.
Vergütet wird der Mehraufwand für das Herstellen des
Anschlusses (einschliesslich eventueller Formstücke)
gegenüber der bis zur Innenfläche des Schachtes
durchgemessenen Rohrleitung.

Rohrleitung DN 250, Stz.,
Schacht aus Betonfertigteilen, 
Anschluss mit Schachtanschlusstueck und Gelenkstück.

7 St ...................... ..............................

05.01.0170 Schachtanschluss herstellen, Rohr-DN 160 PP, PP-Schacht,
Öffnung vorhand., Anschluss+Gelenk

KG 551

Rohrleitung an Schacht anschliessen, Anschluss dichten.
Vergütet wird der Mehraufwand für das Herstellen des
Anschlusses (einschliesslich eventueller Formstücke)
gegenüber der bis zur Innenfläche des Schachtes
durchgemessenen Rohrleitung.

Rohrleitung DN 160, PP.
Schacht aus PP, 
Anschluss mit Schachtanschlusstueck und Gelenkstück.

3 St ...................... ..............................
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05.01.0180 Regenwasserreinigungsschachtanlage DN 600, Bauhöhe H bis 2,80 m

KG 551

Regenwasserreinigungsschachtanlage DN 600
liefern und lage- und höhenmäßig 
als Reinigungsanlage 
zur Behandlung der Regenwasserabflüsse,
zum Schutz der Regenwasserzisterne, 
nach DWA-Merkblatt M 153  
einbauen in vorbereitete Baugrube.

technische Merkmale:
Regenwasserreinigungsschacht für anschließbare Fläche
bis 1000 m2 mit 
seitlichem Zulauf,

Regenwasserreinigungsschacht bestehend aus:
- Schachtrohr aus PP, DA 600, Gesamt-Bauteilhöhe bis 2,80 m,
  Bodenseite geschlossen,
  Schachtgrundkörper außen schwarz, innen gelb für
  optimierte Inspizierbarkeit
  (Ablängen vor Ort, anfallende Reststoffe genehmigt entsorgen).
- Nass-Schlammfang T = 450 mm
- Trennwand mit Edelstahl-Spaltsieb mit Siebplatte, 
  zur Reinigung herausziehbar
- Zulauf bis DN 200 PP, Sohle ca. 0,67 m über Schachtsohle
- Ablauf bis DN 200 PP, Sohle ca. 0,45 m über Schachtsohle
- Tauchrohr zur Leichtflüssigkeitsrückhaltung
- Abdeckung Klasse B125, Guss/Guss, o.LÖ, 
  miz´t Schachtabdeckung LW610 und Betonauflagerringe
  mit Feststoffsammler.

Schacht liefern und flucht- und höhengerecht aufstellen auf
Auflager aus Beton C12/15,
10 cm dick, herstellen.
Material liefern.

Ausführung Sedieschacht.  

Vor Einbau des Schachtes ist eine
Werkplanung
bzw. Schachtsystemzeichnung des Herstellers 
zur Freigabe
durch den Auftraggeber vorzulegen.

1 St ...................... ..............................

Summe 05.01 Entwässerungskanalarbeiten, Schächte ..............................
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05.02 Entwässerungskanalarbeiten, Rohrleitungen/Kanäle

***Vorbemerkungen

Abgerechnet werden die nachfolgend aufgeführten
Rohrleitungen mit den zu vergütenden Bettungsdicken
(eingerechnet in den EP der durchgehenden Rohrleitung)
gemäß DIN EN 1610:

bis DN 160: Dicke = 15 cm
DN 200 - DN 400: Dicke  = 20 cm.

Einbau der Rohrleitungszonen jeweils bis 30 cm über
Rohrscheitel (gesonderte Vergütung).

05.02.0010 Kunststoffrohrleitung herstellen, Rohr-DN 160 SN 10, KG 2000,
Vollwandkanalrohr n. DIN EN 14758-1, Steckmuffe, Aufl. Kiessand AN,
Tiefe 1-4 m, Überdeckg. 1-4 m, SLW 60

KG 551

Entwässerungsleitung aus Kunststoffrohren
nach DIN EN 14758-1
nach statischen und konstruktiven Erfordernissen -
Dammleitung nach DIN EN 1610 herstellen.
Anschluss an Schacht sowie Formstücke werden gesondert vergütet.

Rohr-DN 160 SN 10.
Rohr KG  2000, Vollwand-Kanalrohr nach DIN EN 14758-1.
Rohrverbindung mit Steckmuffe, Dichtung mit Dichtring
aus Elastomeren nach DIN 681-1.

Auflager nach DIN EN 1610 aus Kiessand 0/4 mm
herstellen. Material liefern.
Verlegetiefe (bis Fliessohle) über 1 bis 4 m,
Überdeckungshöhe 1 bis 4 m.
Strassenverkehrslast = SLW 60.

Statische Berechnung aufstellen und in geprüfter
Form dem Auftraggeber liefern.

30 m ...................... ..............................
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05.02.0020 Kunststoffrohrleitung herstellen, Rohr-DN 200 SN 10, KG 2000,
Vollwandkanalrohr n. DIN EN 14758-1, Steckmuffe, Aufl. Kiessand AN,
Tiefe 1-4 m, Überdeckg. 1-4 m, SLW 60

KG 551

Entwässerungsleitung aus Kunststoffrohren
nach DIN EN 14758-1
nach statischen und konstruktiven Erfordernissen -
Dammleitung nach DIN EN 1610 herstellen.
Anschluss an Schacht sowie Formstücke werden gesondert
vergütet.

Rohr-DN 200 SN 10.
Rohr KG  2000, Vollwand-Kanalrohr nach DIN EN 14758-1.
Rohrverbindung mit Steckmuffe, Dichtung mit Dichtring
aus Elastomeren nach DIN 681-1.

Auflager nach DIN EN 1610 aus Kiessand 0/4 mm
herstellen. Material liefern.
Verlegetiefe (bis Fliessohle) über 1 bis 4 m,
Überdeckungshöhe 1 bis 4 m.
Strassenverkehrslast = SLW 60.

Statische Berechnung aufstellen und in geprüfter
Form dem Auftraggeber liefern.

40 m ...................... ..............................
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05.02.0030 Kunststoffrohrleitung herstellen, Rohr-DN 250 SN 10, KG 2000,
Vollwandkanalrohr n. DIN EN 14758-1, Steckmuffe, Aufl. Kiessand AN,
Tiefe 1-4 m, Überdeckg. 1-4 m, SLW 60

KG 551

Entwässerungsleitung aus Kunststoffrohren
nach DIN EN 14758-1
nach statischen und konstruktiven Erfordernissen -
Dammleitung nach DIN EN 1610 herstellen.
Anschluss an Schacht sowie Formstücke werden gesondert
vergütet.

Rohr-DN 250 SN 10.
Rohr KG  2000, Vollwand-Kanalrohr nach DIN EN 14758-1.
Rohrverbindung mit Steckmuffe, Dichtung mit Dichtring
aus Elastomeren nach DIN 681-1.

Auflager nach DIN EN 1610 aus Kiessand 0/4 mm
herstellen. Material liefern.
Verlegetiefe (bis Fliessohle) über 1 bis 4 m,
Überdeckungshöhe 1 bis 4 m.
Strassenverkehrslast = SLW 60.

Statische Berechnung aufstellen und in geprüfter
Form dem Auftraggeber liefern.

60 m ...................... ..............................
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05.02.0040 Kunststoffrohrleitung herstellen, Rohr-DN 250 SN 12, PVC-U DIN EN 
1401-1,
Vollwandkanalrohr, muffenlos, Aufl. Kiessand AN,
Tiefe 1-4 m, Überdeckg. 1-4 m, SLW 60, Regenwasser, Farbe blau

KG 551

Entwässerungsleitung aus Kunststoffrohren
nach DIN EN 1401-1
nach statischen und konstruktiven Erfordernissen -
Dammleitung nach DIN EN 1610 herstellen.

Anschluss an Schacht sowie Formstücke werden gesondert
vergütet.
Rohr-DN 250 SN 12, muffenlos,
Farbe blau (RAL 5015).
PVC-U, Vollwand-Kanalrohr nach DIN EN 1401-1.
Rohrlängen bis 5 m.

Rohrverbindung mit Doppelmuffe,
Dichtung mit Dichtring
aus SBR-Material nach DIN 681.
die Doppelmuffen sind entsprechend 
vom Aufttragnehme eingesetzter eingesetzter Rohrlänge 
in die durchgehende Leitung einzukalkulieren.
Gleitmittel für die Rohrverbindung ist einzukalkulieren.

Auflager nach DIN EN 1610 aus Kiessand 0/4 mm
herstellen. 
Material liefern und entsprechend Gefälle einbauen.

Verlegetiefe (bis Fliessohle) über 1 bis 4 m,
Überdeckungshöhe 1 bis 4 m.
Strassenverkehrslast = SLW 60.
Statische Berechnung aufstellen und in geprüfter
Form dem Auftraggeber liefern.
Einsatzbereich: Transport von Regenwasser.

26 m ...................... ..............................
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05.02.0050 Kunststoffrohrleitung herstellen, Rohr-DN 300 SN 12, PVC-U DIN EN 
1401-1,
Vollwandkanalrohr, muffenlos, Aufl. Kiessand AN,
Tiefe 1-2 m, Überdeckg. 1-2 m, SLW 60, Regenwasser, Farbe blau

KG 551

Entwässerungsleitung aus Kunststoffrohren
nach DIN EN 1401-1
nach statischen und konstruktiven Erfordernissen -
Dammleitung nach DIN EN 1610 herstellen.

Anschluss an Schacht sowie Formstücke werden gesondert
vergütet.
Rohr-DN 300 SN 12, muffenlos,
Farbe blau (RAL 5015).
PVC-U, Vollwand-Kanalrohr nach DIN EN 1401-1.
Rohrlängen bis 5 m.

Rohrverbindung mit Doppelmuffe,
Dichtung mit Dichtring
aus SBR-Material nach DIN 681.
die Doppelmuffen sind entsprechend 
vom Aufttragnehme eingesetzter eingesetzter Rohrlänge 
in die durchgehende Leitung einzukalkulieren.
Gleitmittel für die Rohrverbindung ist einzukalkulieren.

Auflager nach DIN EN 1610 aus Kiessand 0/4 mm
herstellen. 
Material liefern und entsprechend Gefälle einbauen.

Verlegetiefe (bis Fliessohle) über 1 bis 2 m,
Überdeckungshöhe 1 bis 2 m.
Strassenverkehrslast = SLW 60.
Statische Berechnung aufstellen und in geprüfter
Form dem Auftraggeber liefern.
Einsatzbereich: Transport von Regenwasser.

13 m ...................... ..............................
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05.02.0060 Kunststoffrohrleitung herstellen, Rohr-DN 400 SN 12, PVC-U DIN EN 
1401-1,
Vollwandkanalrohr, muffenlos, Aufl. Kiessand AN,
Tiefe 1-2 m, Überdeckg. 1-2 m, SLW 60, Regenwasser, Farbe blau

KG 551

Entwässerungsleitung aus Kunststoffrohren
nach DIN EN 1401-1
nach statischen und konstruktiven Erfordernissen -
Dammleitung nach DIN EN 1610 herstellen.

Anschluss an Schacht sowie Formstücke werden gesondert
vergütet.
Rohr-DN 400 SN 12, muffenlos,
Farbe blau (RAL 5015).
PVC-U, Vollwand-Kanalrohr nach DIN EN 1401-1.
Rohrlängen bis 5 m.

Rohrverbindung mit Doppelmuffe,
Dichtung mit Dichtring
aus SBR-Material nach DIN 681.
die Doppelmuffen sind entsprechend 
vom Aufttragnehme eingesetzter eingesetzter Rohrlänge 
in die durchgehende Leitung einzukalkulieren.
Gleitmittel für die Rohrverbindung ist einzukalkulieren.

Auflager nach DIN EN 1610 aus Kiessand 0/4 mm
herstellen. 
Material liefern und entsprechend Gefälle einbauen.

Verlegetiefe (bis Fliessohle) über 1 bis 2 m,
Überdeckungshöhe 1 bis 2 m.
Strassenverkehrslast = SLW 60.
Statische Berechnung aufstellen und in geprüfter
Form dem Auftraggeber liefern.
Einsatzbereich: Transport von Regenwasser.

6 m ...................... ..............................
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05.02.0070 Betonrohrleitung herstellen, Rohr-DN 400, Aufl.Beton C12/15, Tiefe 1,
80m, Überdeckg. 1,5m, SLW 60, Statik l., Betonauflager, Auflagertyp 1

KG 551

Entwässerungsleitung aus Betonrohren nach
DIN EN 1916 - DIN V 1201,
FBS geprüft - Nachweis ist vom AN zu erbringen.
DN 300, Form K-GM
(kreisrund)
mit Keilgleitdichtung
nach statischen
und konstruktiven Erfordernissen - Dammleitung nach
DIN EN 1610 - herstellen.
Anschluss an Schacht sowie Formstuecke werden gesondert
vergütet.
Rohr-DN 400.
Ausführung Wanddicke 75 mm,
Einzellänge bis 3,00 m.

Auflager
aus Normalbeton C12/15 herstellen,
D 20 cm,
mind. Beton DIN EN 206-1 und DIN 1045-2
X0, WF.
Ausführung Betonauflager mit Saumschalung,
Auflagertyp 1, Betonbettung.

Die erforderliche Saumschalung ist einzurechnen.
Seitenflächen senkrecht.

Einzurechnen in den Einheitspreis der Rohrlänge ist
das Liefern und Einsetzen
von kurzen Bewehrungsgstäben, Dollen
im Bereich von Arbeitsfugen.

Materialien liefern.

Verlegetiefe (bis Fliessohle) bis 1,80 m,
Überdeckungshöhe über 1,5 m.
Strassenverkehrslast = SLW 60.
Statische Berechnung aufstellen und in geprüfter
Form dem AG liefern.

6 m ...................... ..............................
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05.02.0080 Steinzeugrohrleitung herstellen, Rohr-DN 250, Aufl.Kiess.aufn., Tiefe
1,25 - 3 m, Überdeckg. 1-2 m, SLW 60, Statik l.

KG 551

Entwässerungsleitung aus Steinzeugrohren nach
DIN 295 mit Steckmuffenverbindung 
nach statischen und konstruktiven Erfordernissen - Dammleitung nach
DIN EN 1610 - herstellen.

Anschluss an Schacht sowie Formstücke werden gesondert
vergütet.
Rohr-DN 250.

Auflager nach DIN EN 1610 aus Kiessand 0/4 mm
herstellen. Material liefern.

Verlegetiefe (bis Fliessohle) über 1,25 bis 3 m,
Überdeckungshöhe über 1 bis 2 m.
Strassenverkehrslast = SLW 60.
Statische Berechnung aufstellen und in geprüfter
Form dem AG liefern.

2 m ...................... ..............................

05.02.0090 Steinzeugrohrleitung herstellen, Rohr-DN 300, Aufl.Kiess.aufn., Tiefe
1,25 - 3 m, Überdeckg. 1-2 m, SLW 60, Statik l.

KG 551

Entwässerungsleitung aus Steinzeugrohren nach
DIN 295 mit Steckmuffenverbindung 
nach statischen und konstruktiven Erfordernissen - Dammleitung nach
DIN EN 1610 - herstellen.

Anschluss an Schacht sowie Formstücke werden gesondert
vergütet.
Rohr-DN 300.

Auflager nach DIN EN 1610 aus Kiessand 0/4 mm
herstellen. Material liefern.
Verlegetiefe (bis Fliessohle) ueber 1,25 bis 3 m,
Überdeckungshöhe über 1 bis 2 m.
Strassenverkehrslast = SLW 60.
Statische Berechnung aufstellen und in geprüfter
Form dem AG liefern.

4 m ...................... ..............................
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05.02.0100 Verschlußteller/Muffenstopfen Rohr-DN 160, KG 2000

KG 551

Verschlußteller/Muffenstopfen
Rohr DN 160, KG 2000
liefern und fachgerecht
am Ende der durchgehenden Rohrleitung einbauen.

2 St ...................... ..............................

05.02.0110 Verschlußteller/Muffenstopfen Rohr-DN 200, KG 2000

KG 551

Verschlußteller/Muffenstopfen
Rohr DN 200, KG 2000
liefern und fachgerecht
am Ende der durchgehenden Rohrleitung einbauen.

2 St ...................... ..............................

05.02.0120 Formstück einbauen, Überschiebmuffe DN 160

KG 551

Formstück liefern und fachgerecht
in Rohrleitung einbauen.
Vergütet wird der Mehraufwand für den Einbau des
Formstückes gegenüber der durchgemessenen Rohr-
leitung.
Formstück = Überschiebmuffe DN 160 SN 10,
Rohr KG  2000, Vollwandkanalrohr nach DIN EN 14758-1.

4 St ...................... ..............................

05.02.0130 Formstück einbauen, Überschiebmuffe DN 200

KG 551

Formstück liefern und fachgerecht
in Rohrleitung einbauen.
Vergütet wird der Mehraufwand für den Einbau des
Formstückes gegenüber der durchgemessenen Rohr-
leitung.
Formstück = Überschiebmuffe DN 200 SN 10,
Rohr KG  2000, Vollwandkanalrohr nach DIN EN 14758-1.

4 St ...................... ..............................
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05.02.0140 Formstück einbauen, Überschiebmuffe DN 250

KG 551

Formstück liefern und fachgerecht
in Rohrleitung einbauen.
Vergütet wird der Mehraufwand für den Einbau des
Formstückes gegenüber der durchgemessenen Rohr-
leitung.
Formstück = Überschiebmuffe DN 250 SN 10,
Rohr KG  2000, Vollwandkanalrohr nach DIN EN 14758-1.

2 St ...................... ..............................

05.02.0150 Formstück einbauen, Überschiebmuffe DN 300

KG 551

Formstück liefern und fachgerecht
in Rohrleitung einbauen.
Vergütet wird der Mehraufwand für den Einbau des
Formstückes gegenüber der durchgemessenen Rohr-
leitung.
Formstück = Überschiebmuffe DN 300 SN 10,
Rohr KG  2000, Vollwandkanalrohr nach DIN EN 14758-1.

1 St ...................... ..............................

05.02.0160 Formstück einbauen, Überschiebmuffe DN 400

KG 551

Formstück liefern und fachgerecht
in Rohrleitung einbauen.
Vergütet wird der Mehraufwand für den Einbau des
Formstückes gegenüber der durchgemessenen Rohr-
leitung.
Formstück = Überschiebmuffe DN 400 SN 10,
Rohr KG  2000, Vollwandkanalrohr nach DIN EN 14758-1.

1 St ...................... ..............................

05.02.0170 Manschettendichtring EPDM nach DIN EN 295-4 und 16397, Ausführung 
für DN 300.

KG 551

Manschettenring nach DIN EN 295-4 und 16397 
Material EPDM,
Scherband Edelstahl,
Druckfestigkeit 2,5 bar.
Ausführung für DN 300,
liefern und fachgerecht einbauen.

1 St ...................... ..............................
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05.02.0180 Manschettendichtring EPDM nach DIN EN 295-4 und 16397, Ausführung 
für DN 400.

KG 551

Manschettenring nach DIN EN 295-4 und 16397 
Material EPDM,
Scherband Edelstahl,
Druckfestigkeit 2,5 bar.
Ausführung für DN 400,
liefern und fachgerecht einbauen.

1 St ...................... ..............................

05.02.0190 Formstück, Bögen 15°-45°, Rohr DN 160 PP KG 2000

KG 551

Formstueck liefern und in Rohrleitung
fachgerecht einbauen.
Vergütet wird der Mehraufwand fuer den Einbau des
Formstückes gegenüber der durchgemessenen Rohr-
leitung.
Formstück = Bögen 15°-45°, Rohr-DN 160 PP.

15 St ...................... ..............................

05.02.0200 Formstück, Bögen 15°-30°, Rohr DN 200 PP KG 2000

KG 551

Formstueck liefern und in Rohrleitung
fachgerecht einbauen.
Vergütet wird der Mehraufwand fuer den Einbau des
Formstückes gegenüber der durchgemessenen Rohr-
leitung.
Formstück = Bögen 15°-30°, Rohr-DN 200 PP.

5 St ...................... ..............................
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05.02.0210 Schrägschnitt Betonrohr DN 400 bis max. 15°, Einbau mit Überstand 
von Ufermauer 5 cm

KG 551

Betonrohrleitung DN 400
als Auslauf in Gewässer aus Ufenmauer
mit Neigung,
Schrägschnitt max. 15°
Einbau mit gleichmäßigen Überstand 
zur Ufermauer von 5 cm.

Schrägschnitt vor Ort herstellen,
Reststoffe genehmigt entsorgen.

1 St ...................... ..............................

Summe 05.02 Entwässerungskanalarbeiten, Rohrleitungen/Kanäle ..............................
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05.03 Linienentwässerungen, Einläufe 

05.03.0010 Strassenabl. o. Aufs. m.Erdarb. einb., f. rechteck. Aufsätze, o.
Sickerrohranschl.

KG 551

Strassenablauf für Naßschlamm,
aus Betonfertigteilen nach DIN 4052 ohne
Aufsatz einbauen. Fugen mit Mörtel MG III nach DIN
1053 dicht füllen. Füllung glattstreichen.
Aufsatz wird gesondert vergütet. 

Erdarbeiten im Boden der Klassen 3 bis 5 sowie gegebe-
nenfalls erforderlichen Verbau ausführen.

Boden Form 2a, Zwischenteil 6a und
Muffenteil Form 3b (Abgang 45°, DN 160),
Schaftkonus 11,
Zwischenteil 6a,
Auflagering Form 10b (für rechteckige Aufsätze),
Auflager aus Beton C 20/25, 10 cm dick, herstellen
(Herstellen und Schließen der Öffnung).
Ausführung mit Laubeimer, Form C3, verzinkt,
DIN 4052-C3.

Aushubtiefe bis UK Auflager über 1 bis 1,50 m,
Aushub seitlich lagern und zum Verfüllen verwenden.
Überschüssigen Aushub in Eigentum des AN übernehmen
und von der Baustelle entfernen.
Ausführung E1-E6.

6 St ...................... ..............................
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05.03.0020 Aufsatz für Einlauf 300/500 mm, Rohguss, D 400, gerade Form

KG 551

Aufsatz für Strassenablauf aufsetzen,
Klasse D 400,

Ausführung nach Baugrundsätzen DIN EN 124, DIN 1229,
300x500 mm,
gerade Form, Pult,
Schlitzweite 34 mm,
mit Eimerauflage,
mit Gusseisenrahmen, Rohguss, nicht getaucht.
Gußeiserner Rost mit Querstäben.

Dämpfende Einlage.
Ausführung mit Laubeimer, Form C3
verzinkt (siehe Vorposition).

Aufsatz zunächst provisorisch auflegen und entspre-
chend Bauablauf Zug um Zug bis auf planmässige Höhe
setzen.
Fuge zwischen Fertigteilen mit Mörtel MG III
unter Verwendung von Distanzstücken
entsprechender Festigkeit füllen. Füllung glatt-
streichen.
Ausführung E1-E6.

6 St ...................... ..............................
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05.03.0030 Entwässerungsrinne NW 150, mit 0,5 % Innengefälle, Klasse D 400

KG 551

Entwässerungsrinne,
aus Beton C 40/50,
mit Sicherheitspfalz
NW 150 mit 0,5 % Innengefälle,
Belastungsklasse D 400,
mit einbetonierten, nach DIN EN ISO 1461
feuerverzinkten Combi-Verschluss-Massivstahlzargen,
Verfugung mit SF-Connect,
Befestigung Abdeckung klemmbar
einschl. der erforderlichen Anfangs- und Endscheiben
(2 St.)

liefern und nach Einbauanleitung des Herstellers
einbauen,
einschl. Betonbettung
aus Beton C25/30 XC4, XF1,
D=20 cm
und Rückenstütze.
Ausführung als Gesamtrinne,

Linensinkkästen werden gesondert vergütet.
Ein Bildmuster vor Einbau ist dem Auftraggeber vorzulegen.

10,5 m ...................... ..............................
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05.03.0040 Liniensinkkasten NW 150, D 400

KG 551

Liniensinkkasten NW 150,
aus Beton C 40/50,
Klasse D 400,
einteilig,
Bauhöhe 710 mm,
Baulänge 500  mm,
mit einbetonierten,
nach DIN EN ISO 1461 feuerverzinkten
Combi-Verschluß-Massivstahlzargen,
Verfugung mit SF-Connect,
für ein- bzw. zweiseitigen Rinnenanschluß,
PP-Schlammeimer
und einbetonierter KG-Muffe für Rohranschluß DN 160
mit PP-Geruchverschluß.

Liefern und nach Einbauanleitung des Herstellers
einbauen,
einschl. Betonbettung
aus Beton C25/30 XC 4, XF 1,
D=20 cm
und Rückenstütze.

1 St ...................... ..............................

05.03.0050 Abdeckungen NW 150, D 400, Längsstababdeckung Rohguss

KG 551

Abdeckungen NW 150
für vorgenannte Entwässerungsrinnen und
Liniensinkkästen,
als Längsstab-Abdeckung,
Rohguss,
Belastungsklasse D 400 nach DIN EN 1433,
Baulänge 500 mm, 1000 mm,
Befestigung klemmbar,
liefern und verlegen,
Schlitzweite 12 mm.
Ausführungals Gesamtrinne.
Einbauen nach Herstellervorschriften.

Bildmuster ist dem Auftraggeber vor Ausführung
vorzulegen.

11 m ...................... ..............................
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05.03.0060 Aushebewerkzeug für Spülkastenaufsätze

KG 551

Aushebewerkzeug für alle Spülkastenaufsätze
liefern und zur Abnahme an den Auftraggeber übergeben.
(1 Paar)

1 St ...................... ..............................

Summe 05.03 Linienentwässerungen, Einläufe ..............................
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05.04 Zisterne

05.04.0010 Regenwasser-Erdtank 10.000 l liefern und einbauen

KG 552

Regenwasser-Erdtank (10.000 Liter)
LKW 12 befahrbar.
Nahtlos aus hochwertigem Polyethylen (PE-LLD) - zu 100 % recycelbar - aus 
einem Stück gefertigt
liefern und höhen- und fluchtgerecht einbauen.

Domöffnung mit einrotiertem Edelstahlring 
mit höchster Passgenauigkeit und Montagesicherheit. 

Großer Einstiegsdom (360° drehbar) nach DIN 1989.
Abgedichtet bis Geländeoberkante in Verbindung mit Teleskop-Domschacht 
und Profildichtung

Kanalanschluß DN 200 PP
Größere Anschlussstutzen auf Anfrage 

Mit Hersteller-Garantie.
Behälter auf Standsicherheit und Wasserdichtheit 
nach DIN EN 12566-3 geprüft.

Tankvolumen: in Liter

Länge: ab 3500 mm
Breite: ab 2040 mm
Höhe: ab 2085 mm
Gewicht: ab 380 kg

Bildmuster mit Werkplanung ist dem Auftraggeber vor Ausführung
vorzulegen.

1 St ...................... ..............................
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05.04.0020 Teleskop-Domschacht 600 PKW, PKW-befahrbar liefern und einbauen

KG 552

Teleskop-Domschacht 600 PKW 
mit Kindersicherer Kunststoffabdeckung 
Klasse B max. 3,5 t für
das stufenlose Anpassen an gegebene Geländesituationen.

Flache Bauform für bündigen Abschluss, bis max. 5° neigbar. 
Komplett mit EPDM-Dichtung, abgedichtet bis Geländeoberkante
liefern und höhen- und fluchtgerecht einbauen.

Höhe: 476 mm,
Ø Innen: 600 mm
Ø Außen: 850 mm
Farbe: Schwarz

1 St ...................... ..............................

05.04.0030 Zwischenstück für Teleskop-Domschacht Mini  liefern und einbauen

KG 552

Zwischenstück zur Realisierung von Erdüberdeckung von
bis zu 1350 mm in Verbindung mit dem
Teleskop-Domschacht Mini 
liefern und höhen- und fluchtgerecht einbauen.

Länge: 400 mm,
Nutzlänge 300 mm
Ø 680 mm
Material: Polyethylen (PE), zu 100% recycelbar

1 St ...................... ..............................
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05.04.0040 Selbstansaugende Pumpe liefern und einbauen

KG 552

Selbstansaugende Pumpe, 
passend zum angebotenene Erdtank 
für die Gartenbewässerung
liefern und einbauen.

Lange Lebensdauer durch doppelt
isoliertes Laufrad, Metallteile kommen nicht mit dem
Fördermedium in Kontakt. Serienmäßig mit Kabel,
Stecker und spritzwasser-geschütztem Schalter.

Technische Daten:
o Motorleistung: 0,7 KW
o Max. Förderhöhe: 40 m
o Max. Druck: 4,0 bar
o Max. Fördermenge: 3000 l/h
o Max. Saughöhe: 8 m
o Anschluss Sauglänge: 15 m
o Anschluss Saugseite: 1" AG
o Druckseite: 1" AG
mit Anschlußkabel 40 m, Erdverlegung.

1 St ...................... ..............................

Summe 05.04 Zisterne ..............................
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05.05 Sanierungsarbeiten

***Vorbemerkungen Pos. Inlinereinbau***

Die Arbeiten zum Einbau des Inlinersystems
sind auf die vorhandenen örtlichen Verhältnisse
auszurichten, entsprechend den Abstimmungen
der zuständigen Fach- bzw. Genehmigungsbehörde
auszuführen. Diese Absprachen hat der AN
eigenständig auszuführen. 

Dabei sind die
Verkehrsbehinderungen und Beeinträchtigungen der
Flächen im Gartendenkmal Schloßpark
auf ein Minimum zu beschränken.

Die Auskleidung, Verklebung mit dem Altrohr
der zur Sanierung vorbereiteten
Kanalhaltung hat mit einem Epoxidharz getränkten
Nadelfilzschlauch zu erfolgen.

Nicht in den folgenden Positionen gesondert
aufgeführte notwendige Nebenarbeiten für
das  Einbringen und Aushärten den Inlinersystems
sind in die EP einzurechnen. Die gilt auch für das
Umsetzen sämtlicher erforderlicher Geräte zum
jeweiligen Einbauort.

Die vom AN vorzulegende Statik ist als geprüfte
statische Berechnung dem AG vor Einbau vorzulegen.
Diese ist Grundlage für die Freigabe zum Einbau
des Schlauchsystems.

Der Aushärtevorgang ist zu dokumentieren und
protokollarisch zu erfassen. Dabei ist der
Temperaturverlauf in der Aufheiz- und
in der Abkühlphase darzustellen.
Beim AN angewandten Verfahren des Schlauchsystems
ist zu beachten, dass der sanierte Kanalquerschnitt nur
weniger als 5% eingeengt werden darf.
Die vor Einbau des Schlauchsystems
vorzulegenden Nachweise,
wie Statik und Umweltverträglichkeit des
eingesetzten Materials ist mind. 1 Woche zur Freigabe
der Arbeiten beim AG vorzulegen.
Der Bauablauf ist darauf auszurichten.

Vom AN ist der Verbund des eingezogenen Schlauchsystems
mit dem Altrohr durch eine Materialprüfung nachzuweisen
und ebenso wie die erforderliche Dichtheitsprüfung
gemäß DIN EN 1610 protokollarisch dem AG vorzulegen.
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05.05.0010 Kanalreinigung vor Sanierung , Inlinereinbau, KR DN 250 und DN 300, 
Stz. 

KG 551

Ablagerungsfreies Reinigen
des zu sanierenden Kanalabschnittes,
unmittelbar vor Sanierung,
Inlinereinbau,
in einem für die Sanierung erforderlichen Maße
einschl. An- und Abfahrten sowie Vorhalten
von Spülfahrzeugen oder Reinigungsgeräten
sowie Anlieferung, Vorhalten und Betreiben
aller weiteren für die Reinigung
erforderlichen Geräte und Hilfsmittel.

Das Räumgut bzw. die anfallenden Stoffe
von der Baustelle entfernen
und genehmigt entsorgen.
Die Entsorgungsbeläge sind dem AG zu übergeben.

Verfahrensbedingte oder witterungsbedingte
Nachreinigungen vor Inlinereinbau sind in den EP
einzukalkulieren und werden nicht gesondert vergütet.

Regenwasserkanal KR DN 250 und DN 300, Stz.,
Verschmutzungsgrad i.M. bis 10%,
Haltungslänge bis 30 m.

85 m ...................... ..............................
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05.05.0020 Inspektion Kanal vor Sanierung KR DN 250 und DN 300, Stz 

KG 551

TV-Kanalrohrinspektion
als Voruntersuchung und Zwischendokumentation
vor Beginn der partiellen Vorsanierungsarbeiten
und nach Abschluß dieser Arbeiten,
vor Beginn Inlinereinbau,
gemäß Merkblatt ATV-M 143 T. 1, 2.

Liefern und Herstellen dieser Dokumentationen
mit Befahrungsaufzeichnung
auf Video und CD,
sowie Haltungsgraphiken.
Sämtl. seitliche Anschlüsse sind
dabei einzumessen und in den Protokollen
zum Video, CD zu belegen einschl. Angaben
zu den Rohrwerkstoffen, Querschnitten
und Sanierungsarten.
Kanal KR DN 250 und DN 300, 
Werkstoff Steinzeug.

Anlage ist nicht in Betrieb.
Umleitung siehe gesonderte Position.

85 m ...................... ..............................

05.05.0030 Sohlverfestigung fräsen

KG 551

Wandbündiges Entfernen von Hindernissen
wie verfestigte Ablagerungen,
Inkrustationen
im Sohlbereich 
sowei einragende Wurzeln 
des zu sanierenden Kanals
mittels Robotertechnik unter TV-Beobachtung
entfernen.

Das Räum-/ Fräsgut bzw. die anfallenden Stoffe
von der Baustelle entfernen
und genehmigt entsorgen.
Die Entsorgungsbeläge sind dem AG zu übergeben.

60 m ...................... ..............................
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05.05.0040 Beseitig. Scherbenbildung, Spachteln

KG 551

Beseitigung von Fehlstellen, Scherbenbildung
durch Fräsen und Verspachteln
unter TV-Beobachtung zur Vorbereitung der Haltungen
vor Inliner-Einzug inkl. Spachtelmaterial.

Verwendung von unter Wasser aushärtenden
2-Komponenten-Epoxid-Harz.
Eine Umweltverträglichkeitsbescheinigung
zum verwendeten Harz ist vor Arbeitsbeginn
beim AG bzw. der örtl. Bauüberwachung vorzulegen.
Das Fräsgut bzw. die anfallenden Stoffe
von der Baustelle entfernen
und genehmigt entsorgen.
Die Entsorgungsbeläge sind dem AG zu übergeben.

15 St ...................... ..............................
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05.05.0050 Liefern und Einbauen Inliner für DN 250 Stz. nach DIN-EN 13566-4

KG 551

Liefern und Einbauen
eines Inliners
als muffenloses Schlauchsystem
nach DIN-EN 13566-4 nach Merkblatt RSV 1
einschl. aller erforderlichen Nebenarbeiten und Geräte.
Aufzeichnung aller relevanten Parameter
(Aushärtungsprotokoll, Herstellungsprotokoll und
Dichtheitsprotokoll)
und Übergabe an den AG.

Dimension: Rundprofil DN 250
vorhandenes Material, Altrohr = Steinzeug

Material: mit Kunstharz auf Epoxidharzbasis
imprägnierter, getränkter Gewebe-, Nadelfilzschlauch.
Wandstärke: entsprechend statischen Erfordernis
für vom AN eingesetztes Material
(der Inliner muß nicht die tragende Funktion
der Betonrohrleitung übernehmen)
einschl. geprüfter statischer Berechnung nach ATV M
127-2,
(bis 2,00 m GW über Rohrsohle),
Vorlage beim AG vor Inlinereinbau
als Grundlage für dessen Baufreigabe.
Diese Leistung ist in den EP einzukalkulieren
und wird nicht gesondert vergütet.
Die Sanierungsarbeiten sind von den bereits neu errichteten
Schächten aus zu bewerkstelligen.

Eventuell notwendige Hilfskonstruktionen und
Fördereinrichtungen sind in die Einheitspreise
einzurechnen.

Vergütet wird die Länge der zu sanierenden Leitung
bis jeweils Schachtinnenkante, Gerinneanfang.
Durch den AN hat im Vorfeld eine eigenständige
Kalibrierung zur Ermittlung der Inlinerabmessungen
in dem zu sanierenden Kanal zu erfolgen.
Die Ergebnisse sind dem AG mit der Statik
vor Baubeginn vorzulegen. Die aufgeführten Leistungen
sind in den EP einzurechnen und werden nicht gesondert
vergütet.
Nachweis DIBt - Zulassung als Vorlage für den AG.

Mit Auftrragserteilung ist dem Auftraggeber vorzulegen:
1. angewandtes Verfahren.
2. Hersteller
3. Aushärteverfahren
4. statisch erforderliche Wandstärke
5. eingesetzter Harz
6. Trägermaterial
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31 m ...................... ..............................

05.05.0060 Liefern und Einbauen Inliner für DN 300 Stz. nach DIN-EN 13566-4

KG 551

Liefern und Einbauen
eines Inliners
als muffenloses Schlauchsystem
nach DIN-EN 13566-4 nach Merkblatt RSV 1
einschl. aller erforderlichen Nebenarbeiten und Geräte.
Aufzeichnung aller relevanten Parameter
(Aushärtungsprotokoll, Herstellungsprotokoll und
Dichtheitsprotokoll)
und Übergabe an den AG.

Dimension: Rundprofil DN 300
vorhandenes Material, Altrohr = Steinzeug

Material: mit Kunstharz auf Epoxidharzbasis
imprägnierter, getränkter Gewebe-, Nadelfilzschlauch.
Wandstärke: entsprechend statischen Erfordernis
für vom AN eingesetztes Material
(der Inliner muß nicht die tragende Funktion
der Betonrohrleitung übernehmen)
einschl. geprüfter statischer Berechnung nach ATV M
127-2,
(bis 2,00 m GW über Rohrsohle),
Vorlage beim AG vor Inlinereinbau
als Grundlage für dessen Baufreigabe.
Diese Leistung ist in den EP einzukalkulieren
und wird nicht gesondert vergütet.
Die Sanierungsarbeiten sind von den bereits neu errichteten
Schächten aus zu bewerkstelligen.

Eventuell notwendige Hilfskonstruktionen und
Fördereinrichtungen sind in die Einheitspreise
einzurechnen.

Vergütet wird die Länge der zu sanierenden Leitung
bis jeweils Schachtinnenkante, Gerinneanfang.
Durch den AN hat im Vorfeld eine eigenständige
Kalibrierung zur Ermittlung der Inlinerabmessungen
in dem zu sanierenden Kanal zu erfolgen.
Die Ergebnisse sind dem AG mit der Statik
vor Baubeginn vorzulegen. Die aufgeführten Leistungen
sind in den EP einzurechnen und werden nicht gesondert
vergütet.
Nachweis DIBt - Zulassung als Vorlage für den AG.

Mit Auftrragserteilung ist dem Auftraggeber vorzulegen:
1. angewandtes Verfahren.
2. Hersteller
3. Aushärteverfahren
4. statisch erforderliche Wandstärke
5. eingesetzter Harz
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6. Trägermaterial

54 m ...................... ..............................

05.05.0070 Inliner für DN 250 und DN 300 aufschneiden, Befestigung der Enden am
Kanalrohr, Schachtanbindung

KG 551

Aufschneiden des Inliners
DN 250 und DN 300
im fertigen Zustand
am Anfang und Ende des
zu sanierenden Kanalsabschnittes.

Das Abschneiden erfolgt ca. 2-3 cm vor dem Rohrende
inkl. Befestigung der Enden am Kanalrohr,
Schachtanbindung,
einschl. Einbau einer umlaufenden Quelldichtung
ca. 10-15 cm vor Schachteintritt.
Der AN hat zu gewährleisten, dass das sanierte
Schachtgerinne
an das Sohlniveau des Inliners fachgerecht angeglichen
ist, ohne das es beim ankommenden Abwasser zu Rückstau
durch Absätze kommt.

Eventuelles notwendiges Abgleichen ist vom AN
in den EP einzukalkulieren.
Anfallende Stoffe von der Baustelle entfernen
und genehmigt entsorgen.
Die Entsorgungsbeläge sind dem AG zu übergeben.
Die Vergütung erfolgt pro Schachtanschluß.

6 St ...................... ..............................
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05.05.0080 Materialprüfung-Inliner DN 250 und DN 300

KG 551

Entnahme einer geeigneten Probe
des gehärteten Inliners DN 250 und DN 300
pro sanierter Teilstrecke.

Durch ein unabhängiges zugelassenes Prüflabor
sind die entnommenen Proben auf Wanddicke,
Biegefestigkeit, E-Modul und Wasserdichtheit
nach DIN EN 1610 zu prüfen.

Die Prüfergebnisse sind dem AG bzw. der örtl.
Bauleitung
in Form von Prüfprotokollen vor Abnahme
der Bauleistung zu übergeben.
Prüfergebnisse, die den Anforderungen nicht entsprechen
werden nicht vergütet.

3 St ...................... ..............................

Summe 05.05 Sanierungsarbeiten ..............................



Projekt: BSZAuE_Außenstelle Roßthal | Altroßthal 1 | 01169 Dresden  

LV-Bezeichnung: BSZAuE_Los 201_Tiefbau Erschliessung 2

OZ Menge   Einheit Einheitspreis EUR Gesamtbetrag EUR

Druck-Datum: 14.07.2025 Seite 117 von 143

05.06 Auslaufbauwerke

05.06.0010 Rohrauslaß, Auslauf aus Ufermauer

KG 551

Rohrauslaß, Auslauf aus Ufermauer,
der vorh. Rohraustritt aus der Ufermauer 
ist neu herzustellen gemäß Bestand.

Die Ufermauer aus unregelmäßigen Naturstein,
Kantenlängen bis 40 cm ist zu öffnen, 
Länge  ca. 2,50 m,
Höhe  bis 1,20 m,
Wanddicke ca. 50 cm.

Der Bestand ist vom Baubetrieb zu dokumentieren.

Das vorh. Betonrohr DN 400 ist zu demontieren und fachgerecht zu 
entsorgen.
Die ausgebauten Natursteine sind zu säubern, 
anhängendes Fugenmaterial zu entfernen und genehmigt zu entsorgen.
Keine Zwischenlagerung von Materialien auf der Bachsohle!

Nach Einbau des neuen Betonrohres DN 400 in Lage und Höhe 
(siehe gesonderte Pos.) 
ist die Wand wieder gemäß Bestand zu verschließen, 
Rohrüberstand max. 5 cm von Wandaußenkante.

Verfugen der ausgeräumten und ausgekratzten Fugen, 
Fugen vorgenässt,
oberflächenbündig, 
Ausbildung nach Bestand, nicht steinübergreifend,
Verfugen mit Trasszementmörtel  MG IIa, Trass / HS
Fugenfüllung mind. 30 % der Steindicke.

Einzukalkulieren ist die Zulieferung von  3-4 analogen Steinen wie vor 
beschrieben.

 

1 St ...................... ..............................

Summe 05.06 Auslaufbauwerke ..............................
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05.07 Prüfungen 

05.07.0010 Dichtheitsprüfung Entwässerungskontrollschächte inkl. Anfertigen 
Protokolle

KG 551

Entwässerungskontrollschächte auf Wasserdichtheit prüfen.
Entwässerungskontrollschächte Beton und Kunststoff,
bis DN 1000.

Erforderliche Verankerungen und Rohrverschlüsse her-
stellen und beseitigen. 
Notwendigen Füllstoff liefern
und fachgerecht und schadensfrei ableiten.

Wasserdichtheit nach DIN 4033, DIN EN 1610.
Die Dichtheit der Abscheideranlagen ist bis Oberkante Deckel 
nachzuweisen.
Lieferung der Protokolle für Schächte
jeweils 3-fach.

14 St ...................... ..............................

05.07.0020 Wasserdichtheit prüfen, bis DN 160 mm, KG2000, Haltung 15 m, Dicht 
DIN
4033

KG 551

Entwässerungsrohrleitung auf Wasserdichtheit prüfen.
Erforderliche Verankerungen und Rohrverschlüsse her-
stellen und beseitigen. Notwendigen Füllstoff liefern
und fachgerecht und schadensfrei ableiten.

Rohre bis DN 160 mm, KG 2000
einschl. Schachtbauwerke (bis Durchm. 1000 mm).
Prüfung von Haltungslängen bis 15 m.
Wasserdichtheit nach DIN 4033.
Lieferung der Protokolle für Schächte und Leitungen
getrennt,
jeweils 3-fach.

4 St ...................... ..............................
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05.07.0030 Wasserdichtheit prüfen, DN 200 und DN 250 mm, KG2000, Haltung 50 
m, Dicht DIN
4033

KG 551

Entwässerungsrohrleitung auf Wasserdichtheit prüfen.
Erforderliche Verankerungen und Rohrverschlüsse her-
stellen und beseitigen. Notwendigen Füllstoff liefern
und fachgerecht und schadensfrei ableiten.

Rohre DN 200 und DN 250 mm, KG 2000
einschl. Schachtbauwerke (bis Durchm. 1000 mm).
Prüfung von Haltungslängen bis 50 m.
Wasserdichtheit nach DIN 4033.
Lieferung der Protokolle für Schächte und Leitungen
getrennt,
jeweils 3-fach.

8 St ...................... ..............................

05.07.0040 Wasserdichtheit prüfen, DN 300 und DN 400 KG2000 und Beton, 
Haltung 20 m, Dicht DIN
4033

KG 551

Entwässerungsrohrleitung auf Wasserdichtheit prüfen.
Erforderliche Verankerungen und Rohrverschlüsse her-
stellen und beseitigen. Notwendigen Füllstoff liefern
und fachgerecht und schadensfrei ableiten.

Rohre DN 300 und DN 400 KG 2000 und Beton
einschl. Schachtbauwerke (bis Durchm. 1000 mm).
Prüfung von Haltungslängen bis 20 m.
Wasserdichtheit nach DIN 4033.
Lieferung der Protokolle für Schächte und Leitungen
getrennt,
jeweils 3-fach.

3 St ...................... ..............................
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05.07.0050 TV-Befahrung Regenwasserleitungen bis Rohr-DN 400, Haltung bis 50 
m

KG 551

TV-Befahrung
der Regenwasserleitungen und -kanäle,
bis DN 400, PP und Beton
einschl. Schachtzustandsfeststellung,
vom Übergabepunkt oder Revisionsschacht
bis zur jeweiligen Leistungsgrenze
Haltungslängen bis 50 m,
einschl. Erstellen der kompletten Dokumentation
als CD und Papierunterlage,
jeweils 3-fach.

Einzukalkulieren ist vor der TV-Befahrung
das Spülen/Reinigen der Kanäle,
Spülgut liefern
und fachgerecht und schadensfrei ableiten.

15 St ...................... ..............................

Summe 05.07 Prüfungen ..............................

Summe 05 Entwässerungskanalarbeiten ..............................
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06 Ausstattungen

06.01 Einfriedungen

06.01.0010 Zaunanlage, Stabgitterzaun, H=1,80 m, Feuerverzinkung mit 
mechanischer Vorbehandlung, Pulverbeschichtung RAL 7016 anthrazit 
grau mit Haftprimer

KG 541

Zaunanlage
als Gitterzaun, Doppelstabmatten
H = 1,85 m (Gesamthöhe von OK Gelände)

höhenmäßig gleichmäßig
dem Geländeverlauf abgesetzt,
Höhensprünge >/- 5 cm.

Für Höhenausgleich, Abstufung kleiner 200 mm
sind beim Pfosten Sonderleisten mit Stanzungen
im Abstand von 50 mm einzurechnen,

liefern und fachgerecht montieren:

  Konstruktion:
- Pfosten aus Rechteckrohren 60/40 mm mit
  Kunststoffkappe
- zum Einbetonieren
- Gittermattenhöhe 1,80 m, Mattenlänge 2,51 m
- Bodenfreiheit von OK Kantenstein 50 mm
- Vom Hersteller ist eine statische Berechnung für die
  komplette Ausführung der Zaunanlage einschl. Pfosten
  vorzulegen
  (Lastannahmen nach DIN 1055).
- Gittermatten: Gitter MW 50/200 mm, vertikal
- senkrechte Drähte d = 6 mm
  ohne Überstand oben und unten,
  waagerechte Drähte  D=8 mm,
  doppelt ohne seitliche Überstände,
- jeder Kreuzungspunkt des Gitters verschweißt

  Korrosionsschutz:
- Feuerverzinkung mit mechanischer Vorbehandlung, 
  glatte Obefläche, 
  Pulverbeschichtung RAL 7016 anthrazit grau 
  mit Haftprimer,
- Zaun ohne Übersteigschutz

  Montage
- Die Zaunspfosten sind in Betoneinzelfundamenten
  der Abmessung 30x30x80 cm in Beton C12/15
  höhen-, lot- und fluchtgerecht zu versetzen
- Ausführung nach Montageanleitung des Herstellers
- Montage der Gittermatten in die Montageflansche
  des Pfostens mittels Klemmkeil.
- Eckausbildungen und Höhenversprünge,
  die sich aus dem Zaunsverlauf ergeben,
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  sind entsprechend den Herstellerangaben auszuführen,
- An den Anfangs- und Endpunkten der Zaunanlage
  sind jeweils Pfosten anzuordnen,
  als Übergang zum weiteren Bestandszaun.
- unterliegender Kantenstein 6/25 siehe gesonderte
   Position.

Bildmuster ist dem Auftraggeber vor Ausführung
vorzulegen. 

105 m ...................... ..............................
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06.01.0020 Liefern und Montieren Füllstabgeländer Roßthaler Bach, beschichtet 
RAL 7016, H 1,20 m

KG 541

Liefern und Montieren Füllstabgeländer 
auf bestehender Ufermauer Roßthaler Bach
als beschichtetes Füllstabgeländer.

Geländer mit Ober- und Unterholm
und geteiltem Handlauf sowie Pfosten im Abstand von 2 m.
Anfangs- und Endstück vom Handlauf mit 50 mm Überstand
zum Anfangs- bzw. Endpfosten.

Ausführung nach Richtzeichnungen für Ingenieurbauten 
RIZ-ING, Gel 4

Geländerhöhe: 1,20 m
(von Ufermauer bis OK Geländer)
Bodenabstand: 0,12 m
Füllstäbe mit Ober- und Unterholm: 0,90 m
Abstand Oberholm zu Handlauf Oberkante: 0,18 m

Pfosten Qusdratrohr 70x70x5
Ober- und Unterholm Rechteckprofil 60x40x4
Handlauf mit Drahtseil: geteilte Ausführung nach Gel 10

Oberteil: 18/25/120/25/18x4
Unterteil 15/50/80/50/15x4

Füllstab: senkrecht 15x30
Verankerung mit Fußplatte nach Gel 14
Fußplatte 230x230x12, Bohrung gem. Dübelzulassung
Zementmörtel-Ausgleich mit Kunststoffzusatz (PCC),
Verbundanker M12 mit Bohrlochvergußmasse.
Bewegungs- und Montagefugen nach Gel 9

Korrosonsschutz: Feuerverzinkung
Beschichtung: Pulverbeschichtung RAL 7016, anthazit-grau

Richtungsänderungen sind dem Ufermauerverlauf anzupassen und werden 
nicht gesondert vergütet.
Notwendige Gerüste zu Montage sind einzukalkulieren,
größte Ufermauerhöhe bis 2 m.

Vor Montage ist eine Werkzeichnung anzufertigen und dem Auftraggeber zur 
Freigabe vorzulegen.

18 m ...................... ..............................
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Summe 06.01 Einfriedungen ..............................

Summe 06 Ausstattungen ..............................
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07 Landschaftsbauarbeiten

Vom Auftragnehmer ist ein Nachweis
über die getätigten Pflegemaßnahmen 
zu führen und dem Auftraggeber und 
der örtlichen Bauüberwachung zeitnah  
zu übergeben, 
spätestesens 3 Werktage nach Ausführung.

07.01 Bäume liefern, pflanzen

07.01.0010 Herstellen Pflanzgruben, Hochstamm 100/100/80 cm ausheben

KG 583

Herstellen Pflanzgruben, Hochstamm.
100/100/80 cm.

Aushub zum Wiedereinbau innerhalb der Baustelle lagern, 
Förderweg bis 200 m
Grubensohle tiefgründig lockern.
Homogenbereiche gemäß Baugrundgutachten.

5 St ...................... ..............................

07.01.0020 Carpinus betulus 'Frans Fontaine'
(Hainbuche), Solitärbaum, 4xv mDb liefern einpflanzen, STU 20-25

KG 583

Name:

Carpinus betulus 'Frans Fontaine' CBFFO
(Hainbuche), 
Hochstamm, 4xv mDb, 
aus extra weitem Stand,
STU 20-25 cm

Liefern und Einpflanzen in vorbereitete Pflanzgrube
einschl. Liefern und Verfüllen mit Substrat, 
Substrateigenschaft gem. Empfehlungen für Baumpflanzungen,
Standortvorbereitungen für Neupflanzungen.

Baum Nr. 1-5.

5 St ...................... ..............................
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07.01.0030 Pflanzenübernahme Bäume

KG 583

Pflanzenübernahme Bäume
STU 20-25 cm.

5 St ...................... ..............................

Summe 07.01 Bäume liefern, pflanzen ..............................
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07.02 Gräser liefern und pflanzen

07.02.0010 Herstellen Pflanzgruben, Gräser, 30/30/30 cm ausheben, seitlich lagern

KG 583

Herstellen Pflanzgruben, Gräser,
30/30/30 cm.

Aushub zum Wiedereinbau seitlich lagern für Wiedereinbau, 
Grubensohle tiefgründig lockern.
Homogenbereiche gemäß Baugrundgutachten.

150 St ...................... ..............................

07.02.0020 Miscanthus sinensis 'Gracillimus', P1,5, liefern einpflanzen

KG 583

Miscanthus sinensis 'Gracillimus'
Feinhalm Chinaschilf
Qualität: P 1,5
liefern und einpflanzen.

30 St ...................... ..............................

07.02.0030 Corynephorus canescens, Silbergras,P1,  liefern und einpflanzen

KG 583

Corynephorus canescens
Silbergras, Rispengewächs,
Qualität: P 1

liefern und einpflanzen.

50 St ...................... ..............................

07.02.0040 Imperata cylindria 'Red Baron', Japanisches Blutgras., P1, liefern und 
einpflanzen

KG 583

Imperata cylindria 'Red Baron'
Japanisches Blutgras,
Qualität: P 1

liefern und einpflanzen.

40 St ...................... ..............................
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07.02.0050 Calamagrostis acutiflora 'Karl Foerster', Reitgras, P1, liefern und 
einpflanzen

KG 583

Calamagrostis acutiflora 'Karl Foerster',
Reitgras,
Qualität: P 1

liefern und einpflanzen.

30 St ...................... ..............................

07.02.0060 Pflanzenübernahme Gräser 

KG 583

Pflanzenübernahme Gräser. 

150 St ...................... ..............................

Summe 07.02 Gräser liefern und pflanzen ..............................
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07.03 Pflanzenschutzmaßnahmen

07.03.0010 Gehölzverankerung m.Standard-Dreibock 

KG 572

Gehölzverankerung mit Standard-Dreibock,
liefern und standfest setzen.
Material: geschältes,
druckimprägniertes Fichtenholz,
gekegelt und gespitzt
Binder: Kokosstrick, dick (25 g/m)
Bindung: 3-fache 8er Schlaufe am
Pfahl angenagelt
Zopfdurchmesser: 8 bis 10 cm
Pfahllänge: 3,50 m
Querholz: Latte 2,7 x 5,7 cm.

5 St ...................... ..............................

07.03.0020 Baumschutz als Stammverdunstungsschutz

KG 572

Baumschutz als Stammverdunstungsschutz
herstellen.
Anstrich mit Stammschutzfarbe bis zum Kronenansatz.
Vorarbeiten, Vor- und Decksanstrich nach Herstellerhinweisen aufbringen.

Zu beachten ist, 
dass der Anstrich ebenfalls unter den Baumgurten zu erfolgen hat.

5 St ...................... ..............................

07.03.0030 Baumbewässerungs-/-belüftungseinr. Dränrohr DN80 L 8m 
Rohrdurchführung
Filtervlies

KG 572

Baumbewässerungs-/-belüftungseinrichtung
liefern und einbauen,
in offener Pflanzgrube,
Dränrohr, Form A, PVC-U DIN 1187
als Vollsickerrohr, DN 80, ringförmig verlegt,
Länge ca.8 m,
einschl. Rohrdurchführung durch Filtervlies,
sowie Verschlusskappe DN 80/160
mit Lüftungsöffnungen.

5 St ...................... ..............................
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07.03.0040 Baumschutzgitter mit Belüftung, H 25 cm

KG 572

Baumschutzgitter mit Belüftung
H 25 cm
Durchm. 60 cm aus recyceltem Kunststoff
Farbe grün,
liefern und einbauen.

5 St ...................... ..............................

07.03.0050 Splittschüttung, Granit, gebrochenes Material 8/16, D 5 cm, beige, inkl.
Vlies, Bereich Baumscheiben zwischen Gräsern

KG 572

Splittschüttung,
Granit,
Farbe beige,
gewaschen,
grobe Gesteinskörnung,
Steingröße 8/16 mm,
gebrochenes Material,
Schichtdicke 5 cm (i.M.),
als Flächenschüttung, gleichmäßig,
zu den angrenzenden
Einfassungen der Verkehrsnebenflächen,
- 3 cm von Einfassungen, Borden.
Ausführung in Teilflächen.

Ausführung in Baumscheiben, zwischen Gräsern
inkl. liefern und auslegen
Vlies/Unkrautfolie, wasserdurchlässig 
für Schüttung.
Der Vlies ist durch Schnitt zu öffnen bei Pflanzungen.

Bemusterung der Schüttung durch den Auftraggeber
mit Originalmuster.

80 m2 ...................... ..............................

Summe 07.03 Pflanzenschutzmaßnahmen ..............................



Projekt: BSZAuE_Außenstelle Roßthal | Altroßthal 1 | 01169 Dresden  

LV-Bezeichnung: BSZAuE_Los 201_Tiefbau Erschliessung 2

OZ Menge   Einheit Einheitspreis EUR Gesamtbetrag EUR

Druck-Datum: 14.07.2025 Seite 131 von 143

07.04 Rasenarbeiten

07.04.0010 Feinplanum für Rasenansaat

KG 574

Feinplanum für Rasenansaat herstellen;
Steine größer als 2 cm, Wurzeln, Unkräu-
ter und sonstigen Unrat aufnehmen und
entsorgen, dieses wird Eigentum des AN und ist zu
beseitigen,
Anschlüsse an angrenzende Beläge 2 cm
unter Oberkante.
Abweichung von Sollhöhe +/- 2 cm.

250 m2 ...................... ..............................

07.04.0020 Rasenansaat, Landschaftsrasen, Standard

KG 574

Rasenansaat mit Regel-Saatgut-Mischung
incl. Lieferung des Einsaatmaterials
und Einigeln und Abwalzen.
Saatgutmenge: 20 g/m2.
Landschaftsrasen-Standard ohne Kräuter,
Typ RSM 7.1.1/FLL

250 m2 ...................... ..............................

Summe 07.04 Rasenarbeiten ..............................
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07.05 Fertigstellungspflege

07.05.0010 Pflanzflächen; Gräserfl.,Baumscheiben säubern, 6Ab.

KG 573

Die Ausführung der Pflegearbeiten erfolgt
nach ZTV-Baumpflege der FLL,
die Leistungen erstrecken sich über
eine Vegetationsperiode,
die erforderlichen Teilleistungen
sind ohne besondere Anordnung
rechtzeitig auszuführen,
Ausführung jeder Teilleistung dem AG anzeigen,
die vorgesehenen Pflegeleistungen
sind durchschnittliche Regel
annahmen.
Pflanzflächenflächen,
auch als Teilfläche,
Fertigstellungspflege wie
folgt:
- Lockern der Pflanzflächen
- Schneiden der trockenen Triebe
- Säubern der Fläche von Unkraut,
  Steinen (ab 5 cm Durchmesser) und
  sonstigen Fremdkörpern
- Ausgraben der Dauerunkräuter
- nicht angewachsene Pflanzen in
gleicher Art, Sorte und Größe ersetzen.
Unbrauchbares Material entsorgen;
einschließlich Deponiegebühr.
Bearbeitungstiefe: 5 cm
Arbeitsgänge     : 6

70 m2 ...................... ..............................

07.05.0020 Pflanzfläche düngen, mineralisch

KG 573

Düngung der Pflanzflächen mit
mineralischem Langzeit - Dünger 
durch gleichmäßiges Aufbringen und Ein-
arbeiten.
Zeitpunkt der Ausführung während der
Fertigstellungspflege in Abstimmung mit
dem AG.
Menge: 50 g/m2

70 m2 ...................... ..............................
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07.05.0030 Hochstämme pflegen, 1.- 3. Pflegegang

KG 573

Hochstamm pflegen.
Drei Pflegegänge während der Fertigstellungspflege.
Pflanzscheibe, jäten,
je Pflegegang 5 Hochstämme,
Pflanzscheibengröße,
i.M. 2 x 6,50 m,
Gießmulde kontrollieren und funktionsfähig halten,
Pflanzscheiben nachsplitten,
Pfähle und Bindung nachbessern,
zu enge Bindungen lockern.
Ersetzen fehlender Pfähle wird gesondert
vergütet.
Gehölze richten und antreten,
zu schwach ausgetriebene
zurückschneiden,
abgestorbene Gehölze entfernen und
entsorgen.
Unkraut entsorgen.
Entsorgung wird nicht gesondert vergütet.

5 St ...................... ..............................

07.05.0040 Wasser an Gehölz gießen

KG 573

Wasser an Gehölz gießen.
Wassermenge = 6 Wässerungsgänge mit je einer
zweimaligen Wassergabe von 100 l/Baum,
je Wässerungsgang 5 Hochstämme
Wassermenge wird entsprechend Bodenart, Exposition und
Gehölzgröße bemessen. Abgerechnet wird die eingebrachte
Wassermenge.
Wasser-Zapfstellen
stehen bauseits zur Verfügung.

5 St ...................... ..............................

07.05.0050 Wässern Pflanzung Gräserfläche 25l /m2 10Arbeitsgänge

KG 573

Wässern der Pflanzung,
Gräserfläche
Mindestwassermenge je Arbeitsgang 25 l/m2,
10 Arbeitsgänge.
Wasser-Zapfstellen
stehen bauseits zur Verfügung.

70 m2 ...................... ..............................
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07.05.0060 Rasen-Fertigstellungspflege/Mähen,4-6 Ag

KG 573

Rasen-Fertigstellungspflege für Rasen-
flächen durch Mähen bei einer Wuchshöhe
von 5 - 8 cm, Schnitthöhe 3 - 4 cm.
Schnittgut wird Eigentum des AN und ist zu beseitigen,
Die Abrechnung erfolgt nach m2-Rasenfläche.
Die Leistung umfaßt ca. 4 - 6 Arbeits-
gänge bis zur vegetationstechnischen Abnahme.
Durchgeführte Arbeitsgänge sind von der örtl.
Bauleitung durch Unterschrift zu bestätigen.

250 m2 ...................... ..............................

Summe 07.05 Fertigstellungspflege ..............................
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07.06 Entwicklungspflege, 1. Pflegejahr

07.06.0010 Pflanzflächen; Gräserfl.,Baumscheiben säubern, 6Ab.

KG 573

Die Ausführung der Pflegearbeiten erfolgt
nach ZTV-Baumpflege der FLL,
die Leistungen erstrecken sich über
eine Vegetationsperiode,
die erforderlichen Teilleistungen
sind ohne besondere Anordnung
rechtzeitig auszuführen,
Ausführung jeder Teilleistung dem AG anzeigen,
die vorgesehenen Pflegeleistungen
sind durchschnittliche Regel
annahmen.
Pflanzflächenflächen,
auch als Teilfläche,
Fertigstellungspflege wie
folgt:
- Lockern der Pflanzflächen
- Schneiden der trockenen Triebe
- Säubern der Fläche von Unkraut,
  Steinen (ab 5 cm Durchmesser) und
  sonstigen Fremdkörpern
- Ausgraben der Dauerunkräuter
- nicht angewachsene Pflanzen in
gleicher Art, Sorte und Größe ersetzen.
Unbrauchbares Material entsorgen;
einschließlich Deponiegebühr.
Bearbeitungstiefe: 5 cm
Arbeitsgänge     : 6

70 m2 ...................... ..............................

07.06.0020 Pflanzfläche düngen, mineralisch

KG 573

Düngung der Pflanzflächen mit
mineralischem Langzeit - Dünger 
durch gleichmäßiges Aufbringen und Ein-
arbeiten.
Zeitpunkt der Ausführung während der
Entwicklungspflege in Abstimmung mit
dem AG.
Menge: 50 g/m2

70 m2 ...................... ..............................
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07.06.0030 Hochstämme pflegen, 1.- 3. Pflegegang

KG 573

Hochstamm pflegen.
Drei Pflegegänge während der Fertigstellungspflege.
Pflanzscheibe, gemulcht, jäten,
je Pflegegang 5 Hochstämme,
Pflanzscheibengröße,
i.M. 2 x 6,50 m,
Gießmulde kontrollieren und funktionsfähig halten,
Pflanzscheiben nachmulchen,
Pfähle und Bindung nachbessern,
zu enge Bindungen lockern.
Ersetzen fehlender Pfähle wird gesondert
vergütet.
Gehölze richten und antreten,
zu schwach ausgetriebene
zurückschneiden,
abgestorbene Gehölze entfernen und
entsorgen.
Unkraut entsorgen.
Entsorgung wird nicht gesondert vergütet.

5 St ...................... ..............................

07.06.0040 Wasser an Gehölz gießen

KG 573

Wasser an Gehölz gießen.
Wassermenge = 6 Wässerungsgänge mit je einer
zweimaligen Wassergabe von 100 l/Baum,
je Wässerungsgang 5 Hochstämme
Wassermenge wird entsprechend Bodenart, Exposition und
Gehölzgröße bemessen. Abgerechnet wird die eingebrachte
Wassermenge.
Wasser-Zapfstellen
stehen bauseits zur Verfügung.

5 St ...................... ..............................

07.06.0050 Wässern Pflanzung Gräserfläche 25l /m2 10Arbeitsgänge

KG 573

Wässern der Pflanzung,
Gräserfläche
Mindestwassermenge je Arbeitsgang 25 l/m2,
10 Arbeitsgänge.
Wasser-Zapfstellen
stehen bauseits zur Verfügung.

70 m2 ...................... ..............................
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Summe 07.06 Entwicklungspflege, 1. Pflegejahr ..............................
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07.07 Entwicklungspflege, 2. Pflegejahr

07.07.0010 Pflanzflächen; Gräserfl.,Baumscheiben säubern, 6Ab.

KG 573

Die Ausführung der Pflegearbeiten erfolgt
nach ZTV-Baumpflege der FLL,
die Leistungen erstrecken sich über
eine Vegetationsperiode,
die erforderlichen Teilleistungen
sind ohne besondere Anordnung
rechtzeitig auszuführen,
Ausführung jeder Teilleistung dem AG anzeigen,
die vorgesehenen Pflegeleistungen
sind durchschnittliche Regel
annahmen.
Pflanzflächenflächen,
auch als Teilfläche,
Fertigstellungspflege wie
folgt:
- Lockern der Pflanzflächen
- Schneiden der trockenen Triebe
- Säubern der Fläche von Unkraut,
  Steinen (ab 5 cm Durchmesser) und
  sonstigen Fremdkörpern
- Ausgraben der Dauerunkräuter
- nicht angewachsene Pflanzen in
gleicher Art, Sorte und Größe ersetzen.
Unbrauchbares Material entsorgen;
einschließlich Deponiegebühr.
Bearbeitungstiefe: 5 cm
Arbeitsgänge     : 6

70 m2 ...................... ..............................

07.07.0020 Pflanzfläche düngen, mineralisch

KG 573

Düngung der Pflanzflächen mit
mineralischem Langzeit - Dünger 
durch gleichmäßiges Aufbringen und Ein-
arbeiten.
Zeitpunkt der Ausführung während der
Entwicklungspflege in Abstimmung mit
dem AG.
Menge: 50 g/m2

70 m2 ...................... ..............................



Projekt: BSZAuE_Außenstelle Roßthal | Altroßthal 1 | 01169 Dresden  

LV-Bezeichnung: BSZAuE_Los 201_Tiefbau Erschliessung 2

OZ Menge   Einheit Einheitspreis EUR Gesamtbetrag EUR

Druck-Datum: 14.07.2025 Seite 139 von 143

07.07.0030 Hochstämme pflegen, 1.- 3. Pflegegang

KG 573

Hochstamm pflegen.
Drei Pflegegänge während der Fertigstellungspflege.
Pflanzscheibe, gemulcht, jäten,
je Pflegegang 5 Hochstämme,
Pflanzscheibengröße,
i.M. 2 x 6,50 m,
Gießmulde kontrollieren und funktionsfähig halten,
Pflanzscheiben nachmulchen,
Pfähle und Bindung nachbessern,
zu enge Bindungen lockern.
Ersetzen fehlender Pfähle wird gesondert
vergütet.
Gehölze richten und antreten,
zu schwach ausgetriebene
zurückschneiden,
abgestorbene Gehölze entfernen und
entsorgen.
Unkraut entsorgen.
Entsorgung wird nicht gesondert vergütet.

5 St ...................... ..............................

07.07.0040 Wasser an Gehölz gießen

KG 573

Wasser an Gehölz gießen.
Wassermenge = 6 Wässerungsgänge mit je einer
zweimaligen Wassergabe von 100 l/Baum,
je Wässerungsgang 5 Hochstämme
Wassermenge wird entsprechend Bodenart, Exposition und
Gehölzgröße bemessen. Abgerechnet wird die eingebrachte
Wassermenge.
Wasser-Zapfstellen
stehen bauseits zur Verfügung.

5 St ...................... ..............................

07.07.0050 Wässern Pflanzung Gräserfläche 25l /m2 10Arbeitsgänge

KG 573

Wässern der Pflanzung,
Gräserfläche
Mindestwassermenge je Arbeitsgang 25 l/m2,
10 Arbeitsgänge.
Wasser-Zapfstellen
stehen bauseits zur Verfügung.

70 m2 ...................... ..............................
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Summe 07.07 Entwicklungspflege, 2. Pflegejahr ..............................

Summe 07 Landschaftsbauarbeiten ..............................
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08 Sonstiges

08.01 Bestandsunterlagen 

08.01.0010 Erstellung der Bestandsunterlagen

KG 599

Erstellung der Bestandsunterlagen des gesamten
Baufeldes
zum Abschluß der Baumaßnahme mit
Lagebezug ERTS,
Höhenbezug DHHN 2016
entsprechend den Festlegungen
der Stadt Dresden und nach Inhaltsverzeichnis PAG.

Die Bestandsunterlagen M 1:200 müssen enthalten:

- Straßenbezeichnung
- Bezeichnung der angrenzenden Flächen
  (Darstellung Straßen sowie
  angrenzende Flurstücke mind. 15 m von
  Grundstücksgrenze)
- mit Flurstücksnummern und angerissenen Gebäuden
- Angaben zu Lage und Höhe der Flächen
- Deckenaufbauten (Angabe Deckschicht)
- bei Schutzrohrstrecken bzw. erdverlegten Kabeln
  OK Kabel/Schutzrohr an Anfangs-/Knick- und Endpunkten
- bei Entwässerungsleitungen, Nennweite, Gefälle, Fließrichtung
- jedes Gewerk (Medien) ist ebenenbezogen getrennt
  darzustellen und
  die Belegung mit Kartenlegende nachzuweisen.

Einmessen der unterirdischen Kabelanlage (Kabel, Muffen
und Schutzrohre).

Anfertigen Einmeßprotokolle mit Handriß
für jeden Kabelziehschacht.

Die Einmessungen sollen bei offenen Graben durch
Beauftragung eines Vemessungsbüros duchgeführt werden.

Zusammenstellung als Dokumentation
der ausgeführten Baumaßnahme mit
Material-, Liefernachweisen, Zertifikaten,
Prüfzeugnisse der eingesetzten Materialien
einschl. Planverzeichnisse.

Übergabe der Bestandslagepläne digital
als pdf-, dxf-/dwg- Datei und als Papierunterlage
jeweils 2-fach zur Weitergabe an den AG,
Übergabe der Gesamtdokumentation
1-fach in Papier, 1-fach digital nach Vorgabe 
der Gliederung des AG.

Lieferung der Bestandsunterlagen
geschlossen in Ordnern mit
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Inhaltsverzeichnis, Deckblatt, Registern,
in 1-facher Ausfertigung, 1x Papier, 1x digital,
siehe Ausschreibungsunterlagen
"Objektdokumentation".

Die Übergabe der Bestandsunterlagen an den
AG hat spätestens mit der Vorlage des Antrags
auf Abnahme der Leistungen zu erfolgen.

Die Bestandsunterlagen sind der BÜ / Bauoberleitung
vorab zur Prüfung zu übergeben.

1 St ...................... ..............................

Summe 08.01 Bestandsunterlagen ..............................

Summe 08 Sonstiges ..............................
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01 Baustelleneinrichtung ..............................

02 Abbruch- und Demontagearbeiten, Vorbereitende Arbeiten ..............................

03 Erdarbeiten ..............................

04 Unterbau, Tragschichten, Deckschichten ..............................

05 Entwässerungskanalarbeiten ..............................

06 Ausstattungen ..............................

07 Landschaftsbauarbeiten ..............................

08 Sonstiges ..............................

Summe Zusammenstellung: ..............................

Summe netto: ..............................

zzgl. 19% MwSt: ..............................

Summe inkl. MwSt: ..............................


