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Bauherr

Gebäude (Nummer, Bezeichnung, Anschrift) Projektnummer

Flurstücksnummer

Planinhalt Planungsphase

LPH-06
Gewerk

Architekt

gezeichnet: bearbeitet: geprüft:

Fachplaner

Plankennzeichnung: Plandatum

2000 Campus Handwerk, Sanierung Internat

2200

06132 Halle-Osendorf
Straße der Handwerker 2

gezeichnet: bearbeitet: geprüft:

594x1,380
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Lagebezug ETRS89
Höhenbezug DHHN2016± 0,00 = 96.86 m ü. NHN

Internat Schnitt A-A/ B-B

Internat - Gebäude J

su/propro/ham

2025-02-25

Handwerkskammer Halle (Saale) 
Gräfestraße 24 
06110 Halle (Saale)

J
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Freizeitbereich

Freizeitbereich
Rückbau
SML Rohre
Fallrohrstütze
Endkappe
Verschluss

± 0,00 OK FFB

+-0,00 OK FFB
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+11,60
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+12,20

+11,60

+12,20

2,
52

2,
52

2,
52

3,
00 Lichtgraben
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erneuern
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Regenfallrohr

Rückbau
Einlauf
SML Rohre
Endkappe

Rückbau
SML Rohre
Fallrohrstütze
Endkappe
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Retensitions-Gründach

-0,26
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Rückbau
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Rückbau
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Rückbau
Einlauf
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Endkappe

Schnittstelle TGA 
Lüftung Rückbau / Einbau
Badlüftergehäuse, 
Deckel und Filter 
werden gewechselt und 
Innenleben austauscht
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Bestand
Kellerfußboden und Gründung
5cm Zementestrich
5cm Unterbeton
10cm Wärmedämmung
1.lg. Bit.Schweißbahn
50cm Stahlbeton-Gründungsplatte
3cm Schutzestrich
2.lg. Bitumenbahn
10cm Unterbeton
1.lg. PE-Folie
>1,0 m Gründungposter
1.lg. Geoflies
verdichteter Baugrund
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