

Grobangaben: Los Bauhauptleistungen

Abbrucharbeiten, Erdarbeiten, Betonarbeiten, Abdichtungsarbeiten,
Maurerarbeiten, Putzarbeiten, Trockenbauarbeiten

Bauzeit: 15.09.2025 – 30.09.2026