







































|   |                   |       |
|---|-------------------|-------|
| Bieter  | Vergabenummer     | Datum |
|   | BBG-2018-08_003.2 |       |
| Baumaßnahme<br><b>Maßregelvollzug Bernburg</b>                            |                   |       |
| Leistung<br><b>LOS 1 Außenanlagen Station 3A, 3B, 3C und Ergotherapie</b> |                   |       |

**Aufgliederung der Einheitspreise**

| OZ<br>des<br>LV <sup>1</sup> | Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>          | Menge <sup>1</sup> | Men-<br>gen-<br>einheit <sup>1</sup> | Zeitan-<br>satz <sup>2</sup> | Teilkosten einschl. Zuschläge in €<br>(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup> |                     |                       |                        |   |
|------------------------------|---|--------------------|--------------------------------------|------------------------------|---|---------------------|-----------------------|------------------------|---|
|                              |   |                    |                                      |                              | Löhne <sup>2,3</sup>  | Stoffe <sup>2</sup> | Geräte <sup>2,4</sup> | Sonstiges <sup>2</sup> | Angebotener<br>Einheitspreis<br>(Sp. 6+7+8+9) |
| 1                            | 2   | 3                  | 4                                    | 5                            | 6   | 7                   | 8                     | 9                      | 10  |
| 1.594.21                     | Rammschutzbügel<br>zwischenlagern                     | 10                 | St                                   |                              |   |                     |                       |                        |   |
| 1.594.22                     | Rückbau Baustraße<br>Asphaltschutz                    | 1700               | m2                                   |                              |   |                     |                       |                        |   |
| 1.594.23                     | Rückenstütze der<br>Bestandsstrassenkant<br>abstemmen | 120                | m                                    |                              |   |                     |                       |                        |   |
| 1.594.24                     | Rechteckiges<br>Mauerwerk                             | 13                 | m                                    |                              |   |                     |                       |                        |   |
| 1.594.25                     | Metalldach des<br>rechteckigen<br>Mauerwerks          | 15                 | m2                                   |                              |   |                     |                       |                        |   |
| 1.594.26                     | Schotter unter Hoch-<br>sicherheitszaun               | 80                 | m3                                   |                              |   |                     |                       |                        |   |
| 1.596.1                      | Schadstoffuntersuchun-<br>gen                         | 3                  | St                                   |                              |   |                     |                       |                        |   |
| 1.596.2                      | Bodengemische<br>BM-F0 verwerten                      | 480                | m3                                   |                              |   |                     |                       |                        |   |
| 1.596.3                      | Bodengemische<br>BM-F1 verwerten                      | 10                 | m3                                   |                              |   |                     |                       |                        |   |
| 1.596.4                      | Bodengemische<br>BM-F2 verwerten                      | 5                  | m3                                   |                              |   |                     |                       |                        |   |
| 1.596.5                      | Oberboden verwerten                                   | 3                  | m3                                   |                              |   |                     |                       |                        |   |
| 1.596.6                      | Betonaufbruch<br>verwerten                            | 10                 | m3                                   |                              |   |                     |                       |                        |   |
| 1.596.7                      | Abschlussdokumentati-<br>on nach                      | 1                  | St                                   |                              |   |                     |                       |                        |   |
| 1.599.1                      | Ersatzbaustoff/<br>Schlussaufmaßplan                  | 1                  | psch                                 |                              |   |                     |                       |                        |   |
| 1.599.2                      | Bautagesberichte                                      | 1                  | psch                                 |                              |   |                     |                       |                        |   |
| 1.599.3                      | Abschlussdokumentati-<br>on                           | 1                  | psch                                 |                              |   |                     |                       |                        |   |

<sup>1</sup> Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

<sup>2</sup> Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

<sup>3</sup> Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

<sup>4</sup> Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.