

147/5

80/19

80/47

80/20

80/22

80/21

Zeichenerklärung

Planung

- Fernwärmetrasse (ewag), Planung: seecon
Stationierung Fernwärmetrasse

Medienbestand

- Regenwasserkanal (ewag)
Schmutzwasserkanal (ewag)
Trinkwasserleitung (ewag)
Trinkwasserleitung a.B. (ewag)
Elt-Leitung (NS) (ewag)
Elt-Leitung (MS) (ewag)
Elt-Leitung a.B. (ewag)
Elt-Schutzrohr (ewag)
Leitung Straßenbeleuchtung (ewag)
Leitung Straßenbeleuchtung a.B. (ewag)
Gasleitung - Hochdruck (Sachsen Energie)
KKS-Leitung (Sachsen Energie)
KKS-Anodenfeld (Sachsen Energie)
Fernmeldeleitung-Kabelrohrtrasse mit mind. einem Rohr (Telekom)
Fernmeldeleitung-Kabeltrasse alle Kabel erdverlegt (Telekom)
Fernwärmeleitung - Vor- und Rücklauf (ewag)
Fernwärmeleitung - Kabelleitung (ewag)
Fernwärmeleitung - Schutzrohr (ewag)

Sonstiges

- 80/22
Flurstücksgrenze
Flurstücksnummer
Zaun
Geländer
Rinne
Mauer
Baum / Einzelgebüsch
Schacht
Schieber (TW)
Unterflurhydrant (UFH)
Oberflurhydrant (OFH)
Schieber (Gas)
Laterne
Straßenablauf
Bohrungen
(sh. Baugrundgutachten Richter)
KRB/DPH 9

Der Leitungsbestand wurde von den Bestandsplänen der Medienträger übernommen und erhebt keinen Anspruch auf Lagegenauigkeit und Vollständigkeit.
Der Baubetrieb wird hierdurch von seiner Leitungsauskunftspflicht nicht entbunden.

Vor Beginn der Kanalverlegung sind an den Leitungskreuzungen mit anderen Medienleitungen Suchschürfen zur Feststellung der Lage und Höhe durchzuführen.

Leitungsinformation nicht zur Maßentnahme geeignet

Die Fernwärmetrasse wurde übernommen:
Grundlage: seecon Ingenieure GmbH (Stand: 03.07.2025), die Leitungstiefen sind der Strangabwicklung (seecon) zu entnehmen!

Legende Planbezeichnung:

- Sparte:**
ObjP = Objektplanung
TWSP = Tragwerksplanung
HLSP = Heiz-/Lüftung-/Sanitärplanung
ELT = Elektrolplanung
AP = Außenanlageplanung
BSPP = Brandschutzplanung
TSB = Tief- und Straßenbauplanung
- Planbezeichnung:**
SC = Schema
GR = Grundriss
AN = Ansicht
SN = Schnitt
DT = Detail
LP = Lageplan
- Plannummer:**
1000 - 1999 Objektplanung
2000 - 2999 Tragwerksplanung
3000 - 3999 Fachplanung HLS
4000 - 4999 Fachplanung ELT
5000 - 5999 Außenanlagen/Tiefbau
6000 - 6999 Brandschutzplanung
- Status:**
V = Vorabzug
P = Prüfplan
F = Freigabeplan
- LP:**
LP2 = Leistungsphase 2 (Vorplanung)
LP3 = Leistungsphase 3 (Entwurfsplanung)
LP4 = Leistungsphase 4 (Genehmigung)
LP5 = Leistungsphase 5 (Ausführung)

Index	Änderung	Datum	Gez.

Freigabe Bauherr	Freigabe pdw Architekten Ingenieure GmbH / Dipl.-Ing. Architekt Rainer Dittmer Architektenkammer Sachsen Leitennummer: 5135
------------------	--

Bauherr	ewag kamenz An den Stadtwerken 2 01917 Kamenz
---------	---

Planung	pdw Architekten Ingenieure GmbH Kirchstraße 18 01917 Kamenz Tel.: 03576 / 38480 info@pdw-arch.de
---------	--

Projektbezeichnung	Fernwärmeerschließung Kamenz Erweiterung Nord Straßen- und Tiefbauarbeiten Los 1.1 Straßen- und Tiefbauarbeiten Bauabschnitt 1
--------------------	--

Baukörper	Projektnummer pdw. 1288
-----------	----------------------------

Planinhalt	Ausführungsplanung Lageplan, Teil 1
------------	--

Plandaten	Maßstab 250 erstellt am: 16.07.2025 Format 0,850x0,590 gezeichnet Baumann
-----------	--

Projektdaten	Projektnr. 1288 Sparte TSB Ersteller pdw. Teilobjekt - Planart LP Plannr. 5001 Bereich - LP Index LP5 Status -
--------------	--

Dateiname: 1288-Lageplan FW-Trasse