

 Index
 Datum
 Änderung

 1
 09.07.2025
 Gebäudeanschlüsse

 2
 10.07.2025
 LP5 Vorabzug

 3
 14.07.2025
 Korrekturen nach RS AG Protokoll vom 14.07.2025
 18.07.2025 Abgabe LV Rohrleitungsbau Plangrundlage: Stand vom: Freigabefeld Fernwärmeerweiterung Kamenz Nord
HKW Friensstraße bis Schulzentrum **Cebäนซ**eanschlüsse Hagebau & ewag Lager Phase LP5 - Ausführungsplanung Höhenbezug:HN 76 ewag kamenz
An den Stadtwerken 2
01917 Kamenz Lagebezug: G/K RD 83 Landkreis: Bautzen Gemeinde: Kamenz Gemarkung: Jesau/Bernbruch Flur: mehrere Auftragnehmer Datum Name seecon Ingenieure GmbH
Ingenieure
Gemeinsam | Zukunft | Planen bearb. 07.07.2025 Grube Spinnereistraße 7, Halle 14 gez. 18.07.2025 Grube 04179 Leipzig Fon 03 41 - 4 84 05 11, Fax 03 41 - 4 84 05 20 Mail leipzig@seecon.de gepr. 18.07.2025 Grube www.seecon.de Unterschrift:

Maßstab: 1:50

Projekt-Nr.: 6006.01 Plan-Nr.: GEA-01 Index: 4