



### Zeichenerklärung

- Planung**
- Fernwärmetrasse (ewag)
  - Stationierung Fernwärmetrasse
- Medienbestand**
- Regenwasserkanal (ewag)
  - Schmutzwasserkanal (ewag)
  - Trinkwasserleitung (ewag)
  - Trinkwasserleitung a.B. (ewag)
  - Eit-Leitung (NS) (ewag)
  - Eit-Leitung (MS) (ewag)
  - Eit-Leitung a.B. (ewag)
  - Eit-Schutzrohr (ewag)
  - Leitung Straßenbeleuchtung (ewag)
  - Leitung Straßenbeleuchtung a.B. (ewag)
  - Gasleitung - Hochdruck (Sachsen Energie)
  - Fernmeldeleitung-Kabelrohrtrasse mit mind. einem Rohr (Telekom)
  - Fernmeldeleitung-Kabeltrasse alle Kabel erdverlegt (Telekom)
  - Fernwärmeleitung - Vor- und Rücklauf (ewag)
  - Fernwärmeleitung - Kabelleitung (ewag)
  - Fernwärmeleitung - Schutzrohr (ewag)
- Sonstiges**
- 80/22 Flurstücksgrenze
  - Flurstücksnummer
  - Zaun
  - Geländer
  - Hecke
  - Rinne
  - Mauer
  - Baum / Einzelgebüsch
  - Schacht
  - Schieber (TW)
  - Unterflurhydrant (UFH)
  - Oberflurhydrant (OFH)
  - Schieber (Gas)
  - Laterne
  - Straßenablauf
  - Bohrungen
  - (sh. Baugrundgutachten Richter)

Der Leitungsbestand wurde von den Bestandsplänen der Medienträger übernommen und erhebt keinen Anspruch auf Lagegenauigkeit und Vollständigkeit.  
 Der Baubetrieb wird hierdurch von seiner Leitungsauskuftspflicht nicht entbunden.

Vor Beginn der Kanalverlegung sind an den Leitungskreuzungen mit anderen Medienleitungen Suchschürfen zur Feststellung der Lage und Höhe durchzuführen.

**Leitungsinformation nicht zur Maßentnahme geeignet**

Die Fernwärmetrasse wurde übernommen:  
 Grundlage: seecon Ingenieure GmbH (Stand: 03.07.2025), die Leitungstiefen sind der Strangabwicklung (seecon) zu entnehmen!

- Legende Planbezeichnung:**
- ObjP = Objektplanung
  - TrWP = Tragwerksplanung
  - HLS = Heiz-/Lüftung-/Sanitärplanung
  - ELT = Elektrotechnik
  - AP = Außenanlageplanung
  - BS = Brandschutzplanung
  - TSB = Tief- und Straßenbauplanung
  - OP = Querprofil
  - DS = Deckenspiegel
  - BS = Bodenspiegel
  - WA = Wandansichten
  - XX = Übersichtspläne
  - HP = Höhenplan
  - LS = Längsschnitt
  - RQ = Regelquerschnitt
  - QP = Querschnitt
  - LP = Leistungsphase 2 (Vorplanung)
  - LP3 = Leistungsphase 3 (Entwurfsplanung)
  - LP4 = Leistungsphase 4 (Genehmigung)
  - LP5 = Leistungsphase 5 (Ausführung)
- Planbezeichnung:**
- SC = Schema
  - GR = Grundriss
  - AN = Ansicht
  - SN = Schnitt
  - DT = Detail
  - LP = Lageplan
- Plannummer:**
- 1000 - 1999 Objektplanung
  - 2000 - 2999 Tragwerksplanung
  - 3000 - 3999 Fachplanung HLS
  - 4000 - 4999 Fachplanung ELT
  - 5000 - 5999 Außenanlagen/Tiefbau
  - 6000 - 6999 Brandschutzplanung
- Status:**
- V = Vorabzug
  - P = Prüfplan
  - F = Freigebeplan

Index	Änderung	Datum	Gez.

Freigabe Bauherr: pdw Architekten Ingenieure GmbH / Dipl.-Ing. Architekt Rainer Dittmer  
 Architektenkammer Sachsen  
 Lizenzenummer: 5135

Bauherr: ewag kamenz  
 An den Stadtwerken 2  
 01917 Kamenz

Planung: pdw Architekten Ingenieure GmbH  
 Kirchstraße 16  
 01917 Kamenz  
 Tel.: 03576 38480  
 info@pdw.de

Projektbezeichnung: Fernwärmeerschließung Kamenz Erweiterung Nord  
 Straßen- und Tiefbauarbeiten  
 Los 1.2 Straßen- und Tiefbauarbeiten Bauabschnitt 2

Baukörper: Projektnummer pdw. 1288

Planinhalt: Ausführungsplanung  
 Lageplan, Teil 2

Plandaten	Maßstab	250	erstellt am:	16.07.2025	Format	0,8880x0,570	gezeichnet	Baumann			
Projektdatei	Projektnr.	Sparte	Ersteller	Teilobjekt	Planbez.	Planart	Plannr.	Bereich	LP	Index	Status

1288	TSB	pdw.	-	LP	-	5004	-	LP5	-	-	-
------	-----	------	---	----	---	------	---	-----	---	---	---

Dateiname: 1288-Lageplan FW-Trasse

Lage- und Höhenplan  
 Vermessungsbüro Heinze  
 Lagebezug: GfK RD 83  
 Höhensystem: HN 76