Stadt Halberstadt
Holzmarkt 1
38820 Halberstadt

Projekt: Ausbau BiostraBBe
Vergabeverfahren fUr Verkehrsanlagenplanung nach § 45 ff. HOAI und Ingenieursbauwerkplanung nach § 41ff

Aufgabenbeschreibung und Beschreibung der Verfahrensdurchfuhrung

1. Allgemeine Beschreibung der Bauaufgabe und des ausgeschrieben
Leistungsumfangs

1.1  Allgemeine Aufgabenbeschreibung

Die Stadt Halberstadt plant die Erweiterung einer ca. 230.000 m? groBen FI&-
che des Industrie- und Gewerbegebietes Ost. Als ErschlieBung wird der
grundhafte Ausbau der "BiostraBe" geplant. Das zu erschlieBende Gebiet
wird im Norden durch den Frevelgraben, im Osten durch die Osttangente
und im Suden und Westen durch die Bahngleise Richtung Wegeleben be-
grenzt. Die BiostraBe befindet sich im stdlichen Teil des rechtskraftigen Be-
bauungsplangebiet Nr. 66, 2. Anderung "Arrondierung Industriegebiet Ost"

im Osten von Halberstadt an der BundesstraBe 81 in Richtung Magdeburg.

Ost" in Halberstadt

- Biostrae -

B-Plan Nr.5 B-Plan Nr.05 B-Plan Nr.66
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Die 425 m lange ErschlieBungsstraBe BiostraBe soll im Grundausbau fur zu-
kUnftige gewerbliche Bauflichen (gemdaB 5. Anderung Fldchennutzungs-
plan (in Aufstellung)) nutzbar gemacht werden. Das Vorhaben befindet sich
im Gebiet des B-Plans Nr. 66. Das Teilgebiet wird derzeit mit dem in Aufstel-

lung befindenden B-Plan Nr. 80 Uberplant.

Das Plangebiet des B-Plans Nr. 80 Uberdeckt den SUdteil des rechtskr&ftigen
Bebauungsplanes 66 in der Fassung der 2. Anderung. Die Planung modifiziert
also bestehendes Planungsrecht (§ 30 Baugesetzbuch (BauGB)) und nimmt
keine ,neuen” Fldchen des AuBenbereichs (§ 35 BauGB) in Anspruch. Bislang
findet sich im Geltungsbereich des Bebauungsplanes 64; 2. Anderung sudlich
des Frevelgrabens eine planungsrechtlich gesicherte Biotop- und Aus-
gleichsflache. Mit dem aktuellen Planverfahren zum B-Plan 80 wird die Aus-

weisung dieses Areals als Industriegebiet angestrebt.
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Ersatzfliche Biotop

In den Vorgdngerplanungen war die Teilfladche bislang als Biotopnutzung fi-
xiert. Das Gros der Fldchen wird aktuell intensiv-ackerbaulich genutzt. Im Bo-
schungsbereich der Osttangente sowie entlang der Bahnstrecke finden sich

einige Geholze. Der Frevelgraben verlduft schnurgerade in einem
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eingetieften Bett. Derzeit existiert von der Ortstangente nur eine Wirtschafts-

anbindung in das Plangebiet.

In diesem B-plan wurde fUr Gewerbe- und IndustriestraBen eine Fahrbahn-

breite von 7m festgelegt.

Die BiostraBe wird gemdaB RIN 2008 in die StraBenkategorie ES IV — Erschlie-
BungsstraBe mit einer nahrdumigen Verbindungsfunktion als Industrie- bzw.
GewerbestraBe eingestuft. Somit ist die RASt 06 (Stand 2008) fUr die Planung
maBgebend. Die zuldssige Hochstgeschwindigkeit betrdgt innerorts fur die

Gewerbe- und IndustriestraBe V = 50 km/h.

Die BiostraBe soll als Sackgasse ausgebaut werden. Am Ende ist eine Wen-
deschleife fUr Lastwagen nach der RASt 2006 vorgesehen, die ebenfalls in
Asphaltbeton befestigt wird, so dass im Anschluss daran, ggf. noch eine Er-

weiterung der StraBe maoglich ist.
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Planerische Aufgabenstellung

Ziel ist es die sich sudlich des Biotop Frevelgrabens befindende Ansiedlung

von Industrie- und Gewerbebetrieben zu ermdglichen.

Die Planung soll die dafur erforderliche duBere ErschlieBung umfassen. Dies
beinhaltet die

- Verkehrstechnische ErschlieBung:
ca. 425 m grundhafter bitumindser Ausbau der BiostraBe zzgl. Wende-
schleife als IndustriestraBe einschlieBlich StraBenentwdsserung sowie Mar-

kierung und Beschilderung und StraBenbeleuchtung

- Versorgungstechnische ErschlieBung:
dazu z&hlen beispielsweise der Niederschlagswasserkanal, Schmutzwas-
serkanal, Trinkwasserleitungen, Gasversorgung, Stromversorgung, Tele-

kommunikation

Im Rahmen einer ersten Beauftragung wurden bereits die Leistungsstufen 1-
3 erbracht. Die entsprechende Entwurfsplanung mit umfangreicherer Pla-
nungsbeschreibung wird als Anlage beigefugt. Weitere Planungsergebnisse
und Stellungnahmen werden dem Auftragnehmer bei Zuschlag bereitge-
stellt. Eine gewissenhafte Einarbeitung in die Unterlagen wird gefordert. Das
ursprunglich vorgesehene Regenruckhaltebecken ist nicht erforderlich und
ist daher nicht weiter Bestandteil der Planung. Eventuelle Verweise in weite-

ren Dokumenten sind nicht mehr guUltig.

Das Vorhaben soll im Rahmen des GRW-Programmes gefordert werden.
Dazu wurde gemdB den baufachlichen Ergdnzungsbestimmungen zu den
Verwaltungsvorschriften zu § 44 LHO (ZBau)eine entsprechende Prufunter-

lage erstellt.

Daneben wurde bereits eine wasserbaurechitliche Genehmigung bean-

tragt. Baulasttrager fUr die Verkehrsanlage ist die Stadt Halberstadt.
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1.2 Kosten (brutto)

Die Baukosten der MaBnahme wurden im Zuge der erbrachten Planung auf
Basis vergleichbarer Projekte geschatzt und belaufen sich (ohne Regenwas-
serrUckhaltebecken) insgesamt auf 2.987.000,00 € brutto.

Davon entfallen auf die:

A) Verkehrsanlagenplanung 2.040.000,00 € brutto
B) Ingenieurbauwerke 947.000,00 € brutto

Diese Kostenschdtzung ist auf der Grundlage der zu erstellenden Planung

weiter zu konkretisieren.

1.3 Zeitplan

Die Leistungserbringung soll unmittelbar nach Auftragserteilung erfolgen.
Die Auftragserteilung ist im September 2025 vorgesehen.

weitere Projektmeilensteine:

Planung LP 4 11/2025
Planung LP 6 04/2026
Geplanter Baubeginn 07/2026
Fertigstellung 09/2027

1.4  Aufgabenbeschreibung Verkehrsanlagen und Ingenieurbauwerke
Die ausgeschriebenen Leistungen umfassen folgende Planungsleistungen:

1.4.1 Leistungsumfang:

A) Verkehrsanlagenplanung Leistungsphasen 4 bis 9 nach § 47 HOAI.

Leistungsinhalt sind die Grundleistungen der einzelnen Leistungsphasen geman
Anlage 13 (zu § 47 Absatz 2, § 48 Absatz 5) HOAI. Eine detaillierte Leistungsbe-
schreibung ist dem beigefugten Vertragsmuster zu enthehmen.

Auf Grundlage von Anlage 13 HOAI wird diese MaBnahme der Honorarzone |l
zugeordnet.
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Es ist beabsichtigt eine stufenweise Beauftragung durchzufUhren:

- Stufe 1: Leistungsphasen 4 bis 8 nach § 47 HOAI
- Stufe 2: Leistungsphase 9 nach § 47 HOAI

B) Planung fur Ingenieurbauwerke Leistungsphase 4 — 9 nach § 43 HOAI

Leistungsinhalt sind die Grundleistungen der einzelnen Leistungsphasen gemaB
Anlage 12 (zu § 43 Absatz 4, § 48 Absatz 5) HOAI. Eine detaillierte Leistungsbe-
schreibung ist dem beigefiugten Vertragsmuster zu enthehmen.

Auf Grundlage von Anlage 12 HOAI wird diese MaBnahme der Honorarzone i

zugeordnet.
Es ist beabsichtigt eine stufenweise Beauftragung durchzufUhren:

- Stufe 1: Leistungsphasen 4 bis 8 nach § 43 HOAI
- Stufe 2: Leistungsphase 9 nach § 43 HOAI

Der Auftraggeber Ubertragt dem Auftragnehmer zun&chst nur die Leistungen der
Stufe 1. Der Auftraggeber behdlt sich vor, den Auftragnehmer mit der Erbringung
der weiteren Leistungen der Stufe 2 zu beauftragen. Die Beauftragung erfolgt je-
weils durch schriftliche Mitteilung des Auftraggebers an den Auftragnehmer. Ein
Rechtsanspruch des Auftragnehmers auf die Beauftragung mit den Leistungen
der Stufen 2 besteht nicht.

Wird der Auftragnehmer nicht mit der Stufe 2 beauftragt, so stehen ihm fur diese
Leistungsteile weder VerguUtungs-, Aufwendungsersatz-, Schadensersatz- noch
sonstige Anspruche zu. Beauftragt der Auftraggeber den Auftragnehmer mit die-
sen Leistungen, ist der Auftragnehmer zu deren Erbringung verpflichtet.

Aus dieser stufenweisen Beauftragung kann der Auftragnehmer keine Erhéhung

seines Honorars herleiten.
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1.4.2 Besondere Leistungen:

Nachfolgende besondere Leistungen werden nach Stundenaufwand mit vorhe-
riger Abstimmung honoriert

» Einarbeitung in bestehende Planungsdokumente

1.4.3weitere besondere Leistungen (Stundensdtze)

Sofern weitere besondere Leistungen zu erbringen sind, gelten hierfur die
nachfolgenden Stundensdtze (Basis Ingenieurkammer Sachsen-Anhailt):

- BUroinhaber 106,00 EUR (netto)
- Projektleiter/Bauleiter 81,00 EUR (netto)
- Bauzeichner/Assistenz 62,00 EUR (netto)
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2, Beschreibung und Durchfuhrung des Vergabeverfahrens

2.1 Art des Vergabeverfahrens

Auf Grundlage von § 14 Abs. 2 VgV wird als Vergabeverfahren fir die hier
zu vergebenden Planungsleistungen ein offenes Verfahren gemal § 15
VgV § 15 durchgefuhrt.

Besonderheit im Vergabeverfahren und vorbefasste Unternehmen

Es wird explizit darauf hingewiesen, dass aufgrund der bereits erbrachten
Leistungen und den daraus entstandenen Dokumenten und Unterlagen
die dieser Ausschreibung zu Grunde liegen, die Angebofsfrist entspre-
chend § 7 Abs. 2 VgV auf 40 Tage verldngert wird.

Den vorbefassten Unternehmen wird gemdas § 7 Abs. 3 VgV die Mdglich-
keit gegeben am Verfahren teilzunehmen. Alle Bieter werden ausdricklich
auf die Kenntnisnahme der Anlage ,,Hinweis vorbefasste Unternehmen*

hingewiesen.

Aufgabenbeschreibung 8119



Stadt Halberstadt
Holzmarkt 1
38820 Halberstadt

Projekt: Ausbau BiostraBBe
Vergabeverfahren fUr Verkehrsanlagenplanung nach § 45 ff. HOAI und Ingenieursbauwerkplanung nach § 41ff

2.2  Einzureichende Unterlagen

2.2.1 Nachweise der Eignung:

Nr.| Kriterium

Befahigung zur Berufsausubung einschlieBlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in
einem Berufs- oder Handelsregister

1.1. | Nachweis Berufsstand gem. § 122 Abs. 2 Satz 1 GWB und § 44 VgV

A) Verkehrsanlagenplanung: Qualifikationsnachweis (z.B. Bauingenieur fUr Stro-
Benbau oder vergleichbar).

B) Ingenieurbauwerkplanung: Qualifikationsnachweis (z.B. Ingenieur fUr Versor-
gungstechnik im StraBenbau oder vergleichbar)

(Formblatt 2.1)

Um die Eignung festzustellen mUssen beide Qualifikationen durch den Bieter/ die Bieter-
gemeinschaft nachgewiesen werden.

Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfahigkeit gemaB § 45 VgV

2.1 | § 45 Abs. 1 Nr. 3 VgV und § 45 Abs. 4 Nr. 2 VgV

Nachweis einer entsprechenden Berufs- oder Betriebshaftpflichtversicherung mit
einer Mindestdeckungssumme in Hohe von 2.000.000 € fur Personensch&den und
2.000.000 € fur sonstige Schaden, jeweils 2-fach maximiert.

Sollte eine Berufs- oder Betriebshaftpflichtversicherung in der geforderten Hohe
nicht vorliegen, ist als Nachweis auch die Bestatigung eines Versicherers ausrei-
chend, dass dieser bereit ist, im Auftragsfall eine solche Versicherung abzuschlie-
Ben.

(Formblatt 2.2)

Technische und berufliche Leistungsfahigkeit gemaB § 46 VgV

3.1.| § 46 Abs. 3Nr. 10 VgV

Angabe, welche Teile des Auftrages der Bewerber unter Umstdnden als Unterauf-
trége zu vergeben beabsichtigt.

(Formblatter 1.1)

3.2.| § 46 Abs. 3Nr. 2 VgV

Angabe der technischen Fachkrafte, die im Zusammenhang mit der Leistungser-
bringung eingesetzt werden sollen. Hier die Angabe zu den vorgesehenen Pro-
jektleitern/-innen und Bauleiter- /in sowie deren Qualifikation und Berufserfah-
rung. Als geeignet gelten Unternehmen, welche mindestens einen Projektleiter
und einen stellvertretenden Projektleiter stellen kbnnen, welche jeweils Ihre Eig-
nung als qualifizierter Ingenieur nachweisen kénnen.

Die Projekt- und Bauleitung kann von einer Person Ubernommen werden.
(Formblatt 3)
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3.3 | § 46 Abs. 3Nr. 8 VgV

ErklGrung, aus der die durchschnittliche jGhrliche Beschdaftigtenzahl des Unterneh-
mens einschlieBlich FOhrungskraften in den letzten drei Jahren ersichtlich ist. Ge-
eignet sind Unternehmen, welche durchgdngig mindestens 3 Beschaftige nach-
weisen kdnnen.

(Formblatt 2.3)

Nach § 122 Abs. 1 GWB vergibt der &ffentliche Auftraggeber &ffentliche Auftradge an
fachkundige und leistungsfahige (geeignete) Unternehmen, die nicht nach §§ 123
oder 124 auszuschlieBen sind.

4.1 | Ausschlussgrinde nach §§ 123 und 124 GWB:

ErklGrung des Bewerbers bzw. der Bewerbergemeinschaft, dass keine Ausschluss-
grinde nach §§ 123 und 124 GWB vorliegen.

Die Erkldrung muss auch von vorgesehenen Nachunternehmern, jeweils fUr sich
selbst abgegeben werden.
(Formblatter 1.2 bis 2.2)

2.2.2. Unterlagen zur Zuschlagsentscheidung:

Eigenerklarung zu Referenzprojekten
§ 58 Abs. 2 Nr. 2 VgV

(Verkehrsplanung Formblatter 4.1 bis 4.3)
(Ingenieurbauwerke Formbldtter 4.4 bis 4.4)

Honorarangebot mit Angabe von
a) Pauschalangebot besondere Leistungen
b) Abweichung vom Honorarsatz fur die Leistungen

Bitte nutzen Sie fUr das Honorarangebot den Vordruck, der den Vergabeun-
terlagen beiliegt. Sollten Sie diesen nicht nutzen, muss Ihr Angebot alle Infor-
mationen beinhalten, die auch im Angebotsvordruck abgefragt werden,
um in die Wertung einzugehen.

Formblatt Angebot
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2.2.3. Zuschlagskriterien und deren Gewichtung

o Ge- | pynkt-
Nr. | Referenzkriterium Bepunktung wich- h
tung | %©
1.1 | §46 Abs. 3Nr. 1 VgV abgeschlossen erbrachte Leistung:
|R(—:‘fc—:‘rer;zcnngqbe Verkehrsan- | |p4-9: jeweils 1 Punkt 1 6
099”'0 aning Die LP 9 muss mind. beauftragt sein.
(mindestens Honorarzone i
gemdanB der Objektliste HOAI Baukosten brutto:
Anlage 13) Uber 2.000.000 € 2 Punkfe ) 4
1.000.000 - 2.000.000 € 1 Punkt
E'e Angaben missen enthal- | ynter 1,000.000 € 0 Punkfe
en:
a) Projektbeschreibung mit Leifraum:
Darstellung der Nutzung | Phase zwischen Projektbeginn und 4 4
b) Auftraggeber Baufertigstellung im angegebenen
c)  FErbrachte Leistungen Zeitraum 1 Punkt
d)  Baukosten brutto Termineinhaltung
e) Zeitraum innerhalb der Bestati Ref .
letzten 10 Jahre (Es z&hlt | BSS E’ 'ﬁ“ﬁg des eTerer,‘debers uber| 4 4
die Leistungserbringung die Einhaltung der Terminvorgaben
im Zeitraum 01.01.2015 1 Punkt
p|s zZum Ende der Frist zur Verkehrswege:
Einreichung des Ange- . . .
bots) Vergleichbarkeit des Referenzprojek-
f) Bestatigung des Refe- tes mit qer.ousgeschnebenen Bauauf-
renzgebers zur Einhal- gabe min.: Belastungsklasse
tung der Terminvorga- | Ab Bk 3,2 6 Punkte
ben Bk 1,8 bis Bk 3,2 3 Punkte
unter Bk 1,8 0 Punkte
1 12
Vergleichbarkeit des Referenzprojek-
tes mit der ausgeschriebenen Bauauf-
gabe in der StraBenkategorie mindes-
tens ES IV
6 Punkte
(Formblatt 4.1) (mindestens Honorarzone Il geman
der Objektliste HOAI Anlage 13)
Lu erreichende Punktzahl Nr. 1 30 Punkte
Sollte das Referenzprojekt nicht in dem angegebenen Zeitraum liegen und/oder keine Vergleichbarkeit zur geplanten
BaumaBnahme vorhanden sein, wird das Referenzprojekt von der Wertung nicht ausgeschlossen. Es erfolgt eine Be-|
wertung anhand der vorstehenden Kriterien.
Die Leistungserbringung im angegebenen Zeitraum wird bepunktet, sofern die Leistungsphasen 4 — 8 vollstandig im
angegebenen Zeitraum erbracht wurden. Liegen Bearbeitungszeiten vor dem 01.01.2015 oder sind Leistungsphasen
noch nicht vollstandig erbracht, wird diese Position mit 0 Punkten bewertet. Die Leistungsphase 9 kann noch ausste-
hen, muss fUr eine Punktvergabe jedoch bereits beauftragt worden sein.
Zum Nachweis zur Einhaltung des Terminvorgalben ist eine signierte Bestétigung des Auftraggebers/Bauherren einzu-
reichen, aus welcher hervorgeht, dass das Projekt in der dafir geplanten Zeit umgesetzt wurde oder etwaige Verzd-
gerungen nicht auf den Auftragnehmer zurickzufUhren sind.
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Ge- | Punkt
Nr. | Referenzkriterium Bepunktung wich- -
tung | zahl
1.2 § 46 Abs. 3Nr. 1 VgV abgeschlossen erbrachte Leistung:
Referenzangabe Verkehrs- LP4-9: jeweils 1 Punkt 1 6
anlagenplanung Die LP 9 muss mind. beauftragt sein.
(mindestens Honorarzone I Baukosten brutto:
gemaB der Objektliste HOAI ; )
Anloge ]3) Uber 2.000.000 € 2 Punkte 2 4
1.000.000 - 2.000.000 € 1 Punkt
Die Angcben mussen ent- unter 1.000.000 € 0 Punkte
halten: Zeitraum:
a) Projektbeschreibung mif Phase zwischen Projektbeginn und 4 4
Darstellung der Nutzung Baufertigstellung im angegebenen
b) Auftraggeber Zeitraum 1 Punkt
c) Erbrachte Leistungen —
d) Baukosten brutto Termineinhaltung
e) Zeitraum innerhalb der Bestatigung des Referenzgebers
letzten 10 Jahre (Es z&hlt Uber die Einhaltung der Terminvor- 4 4
die Leistungserbringung gaben
im Zeitraum 01.01.2015 1 Punkt
bis zum Ende der Frist zur
Einreichung des Ange- Verkehrswege:
bofts) Vergleichbarkeit des Referenzpro-
f) Bestatigung des Refe- jektes mit der ausgeschriebenen
renzgebers zur Einhal- Bauaufgabe min.: Belastungsklasse
’gmg der Terminvorga- AD Bk 3,2 6 Punkte
en
Bk 1,8 bis Bk 3,2 3 Punkte
unter Bk 1,8 0 Punkte
1 12
Vergleichbarkeit des Referenzpro-
jektes mit der ausgeschriebenen
Bauaufgabe in der StraBenkatego-
rie ES IV
6 Punkte
(mindestens Honorarzone Il geman
(Formblait 4.2) der Objektliste HOAI Anlage 13)
Zu erreichende Punktzahl Nr. 2 30 Punkte
Sollte das Referenzprojekt nicht in dem angegebenen Zeitraum liegen und/oder keine Vergleichbarkeit zur geplan-
ten BaumaBnahme vorhanden sein, wird das Referenzprojekt von der Wertung nicht ausgeschlossen. Es erfolgt eine
Bewertung anhand der vorstehenden Kriterien.
Die Leistungserbringung im angegebenen Zeitraum wird bepunktet, sofern die Leistungsphasen 4 — 8 vollstdndig im
angegebenen Zeitraum erbracht wurden. Liegen Bearbeitungszeiten vor dem 01.01.2015 oder sind Leistungspha-
sen noch nicht vollstandig erbracht, wird diese Position mit 0 Punkten bewertet. Die Leistungsphase 9 kann noch
ausstehen, muss fUr eine Punktvergabe jedoch bereits beauftragt worden sein.
Zum Nachweis zur Einhaltung des geplanten Zeitraums ist eine signierte Bestatigung des Auftraggebers/Bauherren
einzureichen, aus welcher hervorgeht, dass das Projekt in der dafir geplanten Zeit umgesetzt wurde oder etwaige
Verzdgerungen nicht auf den Auftragnehmer zurickzufUhren sind.
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o Ge- | pynkt-
Nr. | Referenzkriterium Bepunktung wich- i
tung za
1.3 | §46 Abs.3Nr. 1 VgV abgeschlossen erbrachte Leistung:
Referenzangabe Verkehrsan- | LP 4-9: jeweils 1 Punkt 1 6
lagenplanung mit Fordermitte-| pie LP 9 muss mind. beauftragt sein.
leinsatz
(mindestens Honorarzone |I ?Gukos’ren brutro;
gemdB der Objektliste HOAI | Uber 2.000.000 € 2 Punkte 5 4
Anlage 13) 1.000.000 - 2.000.000€ 1 Punkt
unter 1.000.000 € 0 Punkte
Eie Angaben mussen enthal- | 7aitrqum:
en: . . .
. . . Phase zwischen Projektbeginn und 4 4
a) Projektbeschreibung mit Baufertigstellung im angegebenen
Darstellung der Nutzung Zeitraum 1 Punkt
b) Auftraggeber —
c) Erbrachte Leistungen Termineinhaltung
d) Baukosten brutto Bestatigung des Referenzgebers Uber 4 4
e) Zeitraum innerhalb der die Einhaltung der Terminvorgaben
letzten 10 Jahre (Es zahlt 1 Punkt
die Leistungserbringung im
Zeitraum 01.01.2015 bis Verkehrswege:
zum Ende der Frist zur Ein- | Vergleichbarkeit des Referenzprojek-
reichung des Angebots) tes mit der ausgeschriebenen Bauauf-
f) BestGtigung des Referenz- | gabe
gebers zur Einhalfung der | v gnyendung von éffentlichen Férder-
Terminvorgaben mitteln
6 Punkte
Vergleichbarkeit des Referenzprojek- 1 12
tes mit der ausgeschriebenen Bauauf-
gabe
Mitwirken an der Dokumentation zum
Verwendungsnachweis fur &ffentliche
Fordermittel
6 Punkte
(mindestens Honorarzone Il gemaB
(Formblatt 4.3) der Objektliste HOAI Anlage 13)
Zu erreichende Punkizahl Nr. 3 30 Punkte
Sollte das Referenzprojekt nicht in dem angegebenen Zeitfraum liegen und/oder keine Vergleichbarkeit zur geplanten
BaumaBnahme vorhanden sein, wird das Referenzprojekt von der Wertung nicht ausgeschlossen. Es erfolgt eine Be-
wertung anhand der vorstehenden Kriterien.
Die Leistungserbringung im angegebenen Zeitraum wird bepunktet, sofern die Leistungsphasen 4 — 8 vollstadndig im
angegebenen Zeitraum erbracht wurden. Liegen Bearbeitungszeiten vor dem 01.01.2015 oder sind Leistungsphasen
noch nicht vollstdndig erbracht, wird diese Position mit 0 Punkten bewertet. Die Leistungsphase 9 kann noch ausste-
hen, muss fUr eine Punktvergabe jedoch bereits beauftragt worden sein.
Zum Nachweis zur Einhaltung des geplanten Zeitfraums ist eine signierte Bestatigung des Auftraggebers/Bauherren
einzureichen, aus welcher hervorgeht, dass das Projekt in der dafir geplanten Zeit umgesetzt wurde oder etwaige
Verzdgerungen nicht auf den Auftragnehmer zurickzufUhren sind.

Aufgabenbeschreibung
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Stadt Halberstadt
Holzmarkt 1
38820 Halberstadt

Projekt: Ausbau BiostraBBe
Vergabeverfahren fUr Verkehrsanlagenplanung nach § 45 ff. HOAI und Ingenieursbauwerkplanung nach § 41ff

Hinweise Referenzprojekten 1.1 bis 1.3. (Verkehrsplanung)

Die Mehrfachnennung einer Referenz fiir die Referenzprojekte 1.1 — 1.2 ist ausgeschlos-
sen. Die Mehrfachnennung einer Referenz fir Referenz 1.3 (Fordermittel) in Verbindung
mit den Referenzobjekten 1.1 - 1.2 ist zuldssig.
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Stadt Halberstadt
Holzmarkt 1
38820 Halberstadt

Projekt: Ausbau BiostraBBe

Vergabeverfahren fUr Verkehrsanlagenplanung nach § 45 ff. HOAI und Ingenieursbauwerkplanung nach § 41ff

Ge- | Punkt
Nr. | Referenzkriterium Bepunktung wich- -
tung | zahl
1.4 § 46 Abs. 3 Nr. 1 VgV abgeschlossen erbrachte Leistung:
Referenzangabe Ingenieur- LP4-9: jeweils 1 Punkt 1 6
bauwerke Die LP 9 muss mind. beauftragt sein.
Angabe einer Referenz des
9 .- Baukosten brutto:
Bewerbers fir den Neubau -
eines Bauwerks und An|oge Ubel' ]OOOOOO € 2 PUnkTe 2 4
der Abwasserentsorgung fur 750.000 - 1.000.000 € 1 Punkt
ein Gewerbe-/Industriege- unter 750.000 € 0 Punkte
biet -
(mindestens Honorarzone i M_ ) .
gemdB der Objektliste HOAI Phase zwischen Projektbeginn und 4 4
Anlage 12) Baufertigstellung im angegebenen
Leitraum 1 Punkt
Die Angaben missen ent- Termineinhaltung
halten: Bestatigung des Referenzgebers
a) Projektbeschreibung mit Uber die Einhaltung der Terminvor- 4 4
Darstellung der Nutzung gaben
b) Auftraggeber 1 Punkt
c) Erbrachte Leistungen
d) Baukosten brutto Anlage Regenwasserentsorgung:
e) Zeitraum innerhalb der Vergleichbarkeit des Referenzpro-
letzten 10 Jahre (Es zahlt jektes mit der ausgeschriebenen
die Leistungserbringung Bauaufgabe
im Zeitraum 01.01.2015 Abwasserentsorgung in Gewerbe-
bis zum Ende der Frist zur /Industriegebiet
Einreichung des Ange- 6 Punkte
bots) : 12
f) Bestatigung des Refe-
renzgebers zur Einhal- Abwasserentsorgung bei Neuer-
tung der Terminvorga- schlieBung mit einer StraBe
ben 6 Punkte
(mindestens Honorarzone Il gemani
der Objektliste HOAI Anlage 13)
(Formblatt 4.4)
Zu erreichende Punktzahl Nr. 4 30 Punkte
Sollte das Referenzprojekt nicht in dem angegebenen Zeitraum liegen und/oder keine Vergleichbarkeit zur geplan-
tfen BaumaBnahme vorhanden sein, wird das Referenzprojekt von der Wertung nicht ausgeschlossen. Es erfolgt eine
Bewertung anhand der vorstehenden Kriterien.
Die Leistungserbringung im angegebenen Zeitraum wird bepunktet, sofern die Leistungsphasen 4 — 8 vollst&ndig im
angegebenen Zeitraum erbracht wurden. Liegen Bearbeitungszeiten vor dem 01.01.2015 oder sind Leistungs-pha-
sen noch nicht vollsténdig erbracht, wird diese Position mit 0 Punkten bewertet. Die Leistungsphase 9 kann noch
ausstehen, muss fUr eine Punktvergabe jedoch bereits beauftragt worden sein.
Zum Nachweis zur Einhaltung des geplanten Zeitraums ist eine signierte Bestatigung des Auftraggebers/Bauherren
einzureichen, aus welcher hervorgeht, dass das Projekt in der dafir geplanten Zeit umgesetzt wurde oder etwaige
Verzégerungen nicht auf den Auftragnehmer zurGckzufGhren sind.

Aufgabenbeschreibung
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Stadt Halberstadt
Holzmarkt 1
38820 Halberstadt

Projekt: Ausbau BiostraBBe
Vergabeverfahren fUr Verkehrsanlagenplanung nach § 45 ff. HOAI und Ingenieursbauwerkplanung nach § 41ff

Ge- | Punkt
Nr. | Referenzkriterium Bepunktung wich- -
tung | zahl
1.5 § 46 Abs. 3 Nr. 1 VgV abgeschlossen erbrachte Leistung:
Referenzangabe Ingenieur- LP4-9: jeweils 1 Punkt 1 6
bauwerke Die LP 9 muss mind. beauftragt sein.
Angabe einer Referenz des
9 .- Baukosten brutto:
Bewerbers fir den Neubau -
eines Bguwerks Und An|oge Ubel' ]OOOOOO € 2 PUnkTe 2 4
der Wasserversorgung for 750.000 - 1.000.000 € 1 Punkt
ein Gewerbe-/Industriege- unter 750.000 € 0 Punkte
biet -
(mindestens Honorarzone | M_ ) .
gemdB der Objektliste HOAI Phase zwischen Projektbeginn und 4 4
Anlage 12) Baufertigstellung im angegebenen
Zeitraum 1 Punkt
Die Angaben missen ent- Termineinhaltung
halten: Bestatigung des Referenzgebers
a) Projektbeschreibung mit Uber die Einhaltung der Terminvor- 4 4
Darstellung der Nutzung gaben
b) Auftraggeber 1 Punkt
c) Erbrachte Leistungen .
d) Baukosten brutto Anlage Trinkwasserversorgung:
e) Zeitraum innerhalb der Vergleichbarkeit des Referenzpro-
letzten 10 Jahre (Es zahlt jektes mit der ausgeschriebenen
die Leistungserbringung Bauaufgabe
im Zeitraum 01.01.2015 Wasserversorgung in Gewerbe-/In-
bis zum Ende der Frist zur dustriegebiet
Einreichung des Ange- 6 Punkte
bots)
f)  ErklGrung des Bauherrn 1 12
zur Einhaltung des Pro- Wasserversorgung bei Neuerschlie-
jektzeitraums Bung mit einer StraBe
6 Punkte
(mindestens Honorarzone Il gemani
der Objektliste HOAI Anlage 13)
(Formblatt 4.5)

Zu erreichende Punktzahl Nr. 5 30 Punkte
Sollte das Referenzprojekt nicht in dem angegebenen Zeitraum liegen und/oder keine Vergleichbarkeit zur geplan-
ten BaumaBnahme vorhanden sein, wird das Referenzprojekt von der Wertung nicht ausgeschlossen. Es erfolgt eine
Bewertung anhand der vorstehenden Kriterien.

Die Leistungserbringung im angegebenen Zeitraum wird bepunktet, sofern die Leistungsphasen 4 — 8 vollstédndig im
angegebenen Zeitraum erbracht wurden. Liegen Bearbeitungszeiten vor dem 01.01.2015 oder sind Leistungs-pha-
sen noch nicht vollstGndig erbracht, wird diese Position mit 0 Punkten bewertet. Die Leistungsphase 9 kann noch
ausstehen, muss fUr eine Punktvergabe jedoch bereits beauftragt worden sein.

Zum Nachweis zur Einhaltung des geplanten Zeitfraums ist eine signierte Bestatigung des Auftraggebers/Bauherren
einzureichen, aus welcher hervorgeht, dass das Projekt in der daflr geplanten Zeit umgesetzt wurde oder etwaige
Verzdgerungen nicht auf den Auftragnehmer zurickzufUhren sind.

Aufgabenbeschreibung
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Stadt Halberstadt
Holzmarkt 1
38820 Halberstadt

Projekt: Ausbau BiostraBBe

Vergabeverfahren fUr Verkehrsanlagenplanung nach § 45 ff. HOAI und Ingenieursbauwerkplanung nach § 41ff

Ge- | Punkt
Nr. | Referenzkriterium Bepunktung wich- -
tung | zahl
1.6 § 46 Abs. 3 Nr. 1 VgV abgeschlossen erbrachte Leistung:
Referenzangabe Ingenieur- LP4-9: jeweils 1 Punkt 1 6
bauwerke Die LP 9 muss mind. beauftragt sein.
Angabe einer Referenz des
9 .- Baukosten brutto:
Bewerbers fir den Neubau -
eines Bguwerks Und An|oge Ubel' ]OOOOOO € 2 PUnkTe 2 4
der Gasversorgung fur ein 750.000 - 1.000.000 € 1 Punkt
Gewerbe-/Industriegebiet unter 750.000 € 0 Punkte
(mindestens Honorarzone |i .
N o Leitraum:
gemdanB der Objekiliste HOAI i ) .
Anlage 12) Phase zwischen Projektbeginn und 4 4
Baufertigstellung im angegebenen
) . Zeitraum 1 Punkt
Die Angaben mussen ent-
halten: Termineinhaltung
a) Projektbeschreibung mit Bestatigung des Referenzgebers
Darstellung der Nutzung Uber die Einhaltung der Terminvor- 4 4
b) Auftraggeber gaben
c) Erbrachte Leistungen 1 Punkt
d) Baukosten brutto
e) Zeitraum innerhalb der Anlage Schmutzwasserentsorgung:
letzten 10 Jahre (Es zahlt Vergleichbarkeit des Referenzpro-
die Leistungserbringung jektes mit der ausgeschriebenen
im Zeitraum 01.01.2015 Bauaufgabe
bis zum Ende der Frist zur | Gasversorgung in Gewerbe-/Indust-
Einreichung des Ange- riegebiet
bOT,S,) 6 Punkte
f)  ErklGrung des Bauherrn
zur Einhaltung des Pro- 1 12
jektzeitraums Gasversorgung bei Neuerschlie-
Bung mit einer StraBe
6 Punkte
(mindestens Honorarzone Il gemani
(Formblatt 4.6) der Objektliste HOAI Anlage 13)

Zu erreichende Punktzahl Nr. é 30 Punkte
Sollte das Referenzprojekt nicht in dem angegebenen Zeitraum liegen und/oder keine Vergleichbarkeit zur geplan-
ten BaumaBnahme vorhanden sein, wird das Referenzprojekt von der Wertung nicht ausgeschlossen. Es erfolgt eine
Bewertung anhand der vorstehenden Kriterien.

Die Leistungserbringung im angegebenen Zeitraum wird bepunktet, sofern die Leistungsphasen 4 — 8 vollstédndig im
angegebenen Zeitraum erbracht wurden. Liegen Bearbeitungszeiten vor dem 01.01.2015 oder sind Leistungs-pha-
sen noch nicht vollstGndig erbracht, wird diese Position mit 0 Punkten bewertet. Die Leistungsphase 9 kann noch
ausstehen, muss fUr eine Punktvergabe jedoch bereits beauftragt worden sein.

Zum Nachweis zur Einhaltung des geplanten Zeitfraums ist eine signierte Bestatigung des Auftraggebers/Bauherren
einzureichen, aus welcher hervorgeht, dass das Projekt in der dafir geplanten Zeit umgesetzt wurde oder etwaige
Verzdgerungen nicht auf den Auftragnehmer zurickzufUhren sind.

Aufgabenbeschreibung
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Stadt Halberstadt
Holzmarkt 1
38820 Halberstadt

Projekt: Ausbau BiostraBBe
Vergabeverfahren fUr Verkehrsanlagenplanung nach § 45 ff. HOAI und Ingenieursbauwerkplanung nach § 41ff

Hinweise Referenzprojekten 1.4 bis 1.6 (Ingenieurbauwerke)

Die Mehrfachnennung einer Referenz fur die Referenzprojekte 1.4 — 1.6 ist zulassig. Die
Nennung nur einer Referenz fur die Referenzobjekte 1.4 — 1.6 ist nicht zuléssig. Es missen
mindestens 2 unterschiedliche Projekte nachgewiesen werden. Wird dieselbe Referenz fir
alle Referenzprojekte eingereicht, so wird diese bei Dritthennung mit 0 Punkten bewertet.

Gewich- iiehs
Zuschlagskriterien ; Punkt- | Punkte
ung
zahl
3. Honorarsatz
Bewertet wird der Gesamtbetrag des
Honorars inklusive der besonderen Leis-
tfungen und der Nebenkosten in Euro.
Sofern der Bieter fUr die besonderen
Leistungen kein zusatzliches Honorar for-
dert, ist 0,00 € einzutragen.
Das niedrigste Angebot erhdlt die maxi-
male Anzahl von 1 Punkt.
Alle Ubrigen Angebote werden nach
Gesamthonorar inkl. beson- dem folgenden Schema bewertet:
: _ Es wird die prozentuale Abweichung
2. | derer Leistungen und Ne 80 80 des Gesamthonorarbetrages vom nied-
benkosten rigsten Angebot ermittelt. Der ermittelte
Prozentwert wird vom Maximalpunki-
wert 1 abgezogen.
Abweichungen von Uber 100 Prozent im
Vergleich zum niedrigsten Angebot wer-
den mit 0 Punkten bewertet.
Grundlage fur die Honorarermittlung
sind die Kostenangaben aus Punkt 1.2
der allgemeinen Aufgabenbeschrei-
bung. Die Nettowerte bilden sodann die
anrechenbaren Kosten fUr die Honoro-
rermittlung.
1.1 | Referenzprojekt 1 30
1.2 | Referenzprojekt 2 30
1.3 | Referenzprojekt 3 30
1.4 | Referenzprojekt 4 30
1.5 | Referenzprojekt 5 30
1.6 | Referenzprojekt 6 30
2. Honorarangebot 80
Gesamt 260
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Stadt Halberstadt
Holzmarkt 1
38820 Halberstadt

Projekt: Ausbau BiostraBBe
Vergabeverfahren fUr Verkehrsanlagenplanung nach § 45 ff. HOAI und Ingenieursbauwerkplanung nach § 41ff

2.4 Auswertung

Die Auswertung der eingereichten Angebote und Unterlagen erfolgt
durch die Vergabestelle anhand der unter 2.3 beschriebenen Zuschlags-

kriterien.

Etwaige Nachforderungen, z. B. zum eingereichten Angebot um eine Ver-
gleichbarkeit aller Bieter sicherzustellen, wird die Vergabestelle den Bie-
tern bei Bedarf mitteilen.

2.5 Benachrichtigung

Nach Auswertung der eingereichten Angebote wird die Vergabestelle
gemdan § 62 VgV und § 134 GWB die Bieter, auf deren Angebot kein Zu-
schlag erteilt werden soll, Uber die NichtberUcksichtigung unterrichten.

2.6 Zuschlag

Nach Ablauf der Wartefrist nach § 134 GWB wird der Auftraggeber den
Zuschlag auf das Angebot des Bieters erteilen, der auf Grundlage der Zu-
schlagskriterien die hdchste Punktzahl erreicht hat.
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