

**Region Hannover**  
**62 – Fachbereich Energie und Klima**

**Offenes Verfahren (§ 14 Abs. 1 i.V.m. § 15 Abs. 1 Vergabeverordnung)**

Vergabenummer: 30.02-2025/0135

**LEISTUNGSBESCHREIBUNG (LOS 2)**  
**„e.coSport-Beleuchtungsberatung von Sportverei-**  
**nen der Stadt Hannover und der Region Hannover“:**

**Energetische Sportstättenanierung und Umweltberatung für Sportvereine in der Landeshauptstadt Hannover und der Region Hannover**

Inhaltsverzeichnis:

Allgemeines

1.	Programmskizze e.coSport	Seite 2
2.	Rahmenbedingungen	Seite 3
A.	Programmaufbau	Seite 3
1.	Lenkungsgruppe	Seite 3
2.	e.coSport-Berater*innen-Pool	Seite 3
3.	Gesamtkoordination des e.coSport Programms	Seite 4
B.	Leistungen der Berater*innen	Seite 5
1.	Beratung der Vereine bzw. Sportstätten: Vorbemerkung Energiesparberatung	Seite 5
1.1	Energiesparberatung Schritt 1: Orientierungsberatung (nur für Los 1)	Seite 6
1.2	Energiesparberatung Schritt 2: Erstellung Sanierungs- und Finanzierungsplan (nur für Los 1)	Seite 6
1.3	Energiesparberatung Schritt 3: Umsetzungsberatung (nur für Los 1)	Seite 6
1.4	e.coFit-Umweltberatung – geringinvestive Mittel (nur für Los 1)	Seite 6
1.5	Energiesparberatung Schritt 4: e.coSport Vereins-Monitoring (nur für Los 1)	Seite 6
1.6	<b>Beleuchtungsberatung (Los 2)</b>	Seite 6
1.7	Weitere Fachplanungen oder Fachberatungen (nur für Los 1)	Seite 7
2.	Mitwirkungspflichten bei Vertragsende	Seite 7
3.	Anforderungen Kurzkonzept und weitere Anforderungen	Seite 7
C.	Rechnungsstellung	Seite 8
D.	Angebotserstellung / Wertung	Seite 8
	Anlagen 1-10	Seite 8

## **1. Programmskizze e.coSport**

Die Stadt und die Region Hannover suchen für das seit 2002 erfolgreich laufende Beratungs- und Förderprogramm „e.coSport – Energetische Sportstättenanierung“ neben der separat vergebenen Projekt- bzw. Gesamtkoordination qualifizierte Energieberater\*innen (**Los 1**) und eine\*n Beleuchtungsberater\*in (**Los 2**) für eine Beauftragung auf Honorarbasis.

**Dieses Vergabeverfahren bezieht sich auf die Ausschreibung des 2. Loses, der Beleuchtungsberatung. Das Vergabeverfahren zu Los 1, das den Berater\*innen-Pool um bis zu sechs Organisation oder Personen für Energiesparberatungen ergänzt, findet separat statt.**

Das Programm unterstützt Sportvereine bei der Planung und Umsetzung von energetischen Modernisierungsmaßnahmen. Unter Begleitung fachkundiger Expert\*innen werden nachhaltige und ganzheitliche Sanierungsprojekte durchgeführt, um dadurch eine bessere Energieeffizienz, eine Entlastung des Vereinsbudgets, die Erhöhung der Komfortsteigerung in den Gebäuden und eine zeitgemäße Infrastruktur sowie eine Vorbildfunktion der Sportvereine im Klimaschutz zu erreichen.

Gemäß der Beschlussdrucksache 0243/2011 (II) der Region Hannover sowie der Informationsdrucksache 1359/2011 der Stadt Hannover, wurden die bisherigen Programme überarbeitet und zum „e.coSport-Coaching: energetischen Sportstättenanierung & Umweltberatung für Sportvereine in der Region Hannover“ zusammengefasst. Die dazu in der Anlage 1 beigefügte Programmbeschreibung bildet die Grundlage für e.coSport.

Bei Teilnahme am Programm finden in der Regel pro Verein Energiesparberatungen über – im Idealfall - zwei Jahre statt. Der Beratungsprozess ist in aufeinander aufbauende Teilschritte gegliedert (gilt nur für Los 1), kann jedoch bei Bedarf an die Gegebenheiten im Verein angepasst und verkürzt werden, soweit sich der Verein entschließt, über den Schritt 1 hinaus fortzufahren.

**Die zu erbringende Leistung der e.coSport-Berater\*innen umfasst Energiesparberatungen bei den Vereinen auf Honorarbasis (Los 1). Diese bestehen aus einer Orientierungsberatung inkl. Orientierungsbericht, der Erstellung des Sanierungs- und Finanzierungsplans, einer Umsetzungsberatung sowie Anschlussberatungen (Monitorings).**

**Außerdem ist eine Teilnahme an den vierteljährlichen Beratungstreffen erforderlich.**

**Zu Beleuchtungsmaßnahmen im Innen- und Außenbereich von Sportstätten findet eine gesonderte Beleuchtungsberatung statt (Los 2).**

**Die Beauftragung der Einzelleistungen erfolgt auf Vorschlag der Gesamtkoordination und nach Beschluss in der Lenkungsgruppensitzung über die Region Hannover als Auftraggeberin für die Programmträgerinnen.**

**Die Gesamtkoordination des e.coSport-Programms inkl. der Steuerung, Verwaltung und Kontrolle der Durchführung der Energiesparberatungen bei neuen interessierten Sportvereinen mit Sportstätten sowie bei bereits im Beratungsprozess befindlichen Vereinen sind nicht Teil dieser Ausschreibung und wurden über ein separates Vergabeverfahren beauftragt. Bei entsprechender Qualifikation kann ein Unternehmen gleichzeitig Projektkoordination und e.coSport-Beratungen durchführen.**

**Weitere Informationen im Internet**

<http://www.hannover.de/e.coSport>

## **2. Rahmenbedingungen**

Der Auftrag gilt für 24 Monate ab dem 28.10.2025 bis zum 27.10.2027. Es tritt automatisch zweifach eine zwölfmonatige Laufzeitverlängerung bis längstens zum Ablauf des 27.10.2029 ein.

Für den Auftrag gilt die deutsche Sprache.

Der oder die Auftragnehmer\*in haben für die Dauer der Beauftragung eine (produkt-)neutrale Beratung zu gewährleisten. Dies umfasst insbesondere den Ausschluss von Exklusivverträgen mit Herstellern oder Energieversorgungsunternehmen.

Da die meisten Vereinsmitglieder und -vorstände ehrenamtlich tätig sind, müssen der\*die Auftragnehmer\*innen sicherstellen, dass auch Termine und Veranstaltungen in den Abendstunden / Wochenenden wahrgenommen werden können. Dies gilt im Besonderen für die folgenden Punkte unter B.) und bei Teilnahme an Vereinsmitgliederversammlungen.

### **A.) Programmaufbau**

Die Programmträgerinnen sind die Region Hannover und die Landeshauptstadt Hannover (LHH), Auftraggeberin dieses Vergabeverfahrens ist die Region Hannover. Die Vergabe wird in zwei Lose aufgeteilt. Los 1 bezieht sich auf qualifizierte Energieberater\*innen, Los 2 auf Beleuchtungsberater\*innen.

Die Programmbeteiligten sind der Stadtsportbund Hannover, der Regionssportbund Hannover, der Zweckverband Abfallwirtschaft Region Hannover (aha) sowie der enercity-Fonds proKlima.

#### **1. Lenkungsgruppe**

Die Programmträgerinnen und Programmbeteiligten bilden eine Lenkungsgruppe, die mit ihrem Beratungs-Knowhow zur Verfügung steht und Fördergelder für energetische Investitionen zur Verfügung stellt. Die Teilnehmer\*innen sind Vertreter\*innen von: Stadtsportbund (SSB), Regionssportbund (RSB), pro-Klima, aha, Fachbereich Energie und Klimaschutz der Region, Klimaschutzleitstelle der LHH, die Sportförderung der Stadt sowie der Berater\*innen.

Die Lenkungsgruppe unter anlassbezogenen Einbezug der Berater\*innen trifft sich regelmäßig ca. viermal pro Jahr. In der Lenkungsgruppe werden u.a. die Entscheidungen getroffen, welche Vereine beraten werden, ob diese für weitere Beratungen geeignet sind und ob und welche Fördergelder für energetische Investitionen von den einzelnen Institutionen beantragt werden können sowie welche\*r Berater\*in aus dem Berater\*innen-Pool den Auftrag zur Energieberatung erhalten soll.

Außerdem wird in der Lenkungsgruppe die konzeptionelle Weiterentwicklung bzw. Anpassungen des e.coSport-Programmes an sich ändernde Rahmenbedingungen diskutiert und beschlossen.

#### **2. e.coSport-Berater\*innen-Pool**

Mit den e.coSport-Berater\*innen werden die Beratungsschritte bei den Sportvereinen durchgeführt. Die Beschreibung der Beratungsschritte folgt in dieser Leistungsbeschreibung unter B 1. „Beratung der Vereine“ und auch in der Programmbeschreibung (Anlage 1) (inklusive Los 1 zur Information). Die Beauftragung der einzelnen Schritte erfolgt durch die Auftraggeberin nach Entscheidung in der Lenkungsgruppe oder Empfehlung der Gesamtkoordination.

Auswahlkriterien für die einzelnen Beratungsschritte sind die jeweiligen Beratungsschwerpunkte und Präferenzen, Verfügbarkeit (Kapazität), die räumliche Nähe zum zu beratenden Verein sowie die Fortführung der Beratung aus früherer Tätigkeit der Berater\*innen und bisherige Häufigkeit an Beratungsaufträgen. Die für die Beratungen benötigten Mittel sind in einem Beratungsmittelbudget enthalten. **Geplant ist ein Berater\*innen-Pool aus sechs fachkundigen Berater\*innen oder Organisationen für die Energieeinsparberatungen (Los 1) sowie eine\*n Berater\*in oder Organisation für Beleuchtungsberatungen (Los 2), die die Vereine betreuen und den Vereinen als Ansprechpartner\*innen zur Verfügung stehen.**

Werden Änderungen am Berater\*innen-Pool nötig, wird die hinreichende Qualifikation neuer Berater\*innen für die erforderliche Ausschreibung in der Lenkungsgruppe besprochen und abgestimmt. Die Gesamtkoordination führt ca. viermal pro Jahr Berater\*innentreffen durch, die u.a. zur Vorbereitung der Lenkungsgruppe dienen. Die Auswahl der Berater\*innen für den Berater\*innen-Pool erfolgt im Rahmen dieser Ausschreibung durch die Programmträgerin Region Hannover.

### **3. Gesamtkoordination des e.coSport Programms**

Dritter Bestandteil des Programms ist die Gesamtprogrammkoordination durch die Koordinationsstelle. **Diese wurde gesondert vergeben und ist nicht Bestandteil dieser Ausschreibung.**

Zentrale Aufgabe der Programm- bzw. Gesamtkoordination ist die Abwicklung des e.coSport-Programms in Absprache und Zusammenarbeit mit der Lenkungsgruppe und den Programmträgerinnen. Die Abwicklung umfasst die Steuerung und Kontrolle der Beratungsaufträge unter den gegebenen Rahmenbedingungen und die Zusammenarbeit mit überwiegend ehrenamtlich geführten Sportvereinen.

Es sind zurzeit (Stand 14.02.2025) ca. 60 Vereine im Beratungsprozess, diese Vereine und deren Berater\*innen-müssen weiter betreut werden:

- 7 Vereine haben sich bereits für 2025 angemeldet.
- 8 Vereine setzen das Programm mit Schritt 2 in 2025 fort
- 45 Vereine setzen derzeit (Ende 2024) und/oder voraussichtlich in 2025 Maßnahmen um (Schritt 3). Davon planen 10 Vereine eine zusätzliche Fortsetzung des Programms in 2025 mit einem weiteren Schritt 2.

Die Leistungen der Projektkoordination in Hinblick auf die e.coSport-Berater\*innen umfassen:

- Planung, Durchführung und Protokollierung von voraussichtlich vier Berater\*innentreffen pro Jahr zur Vorbereitung auf die Lenkungsgruppensitzungen und von Entscheidungsvorlagen (Dauer jeweils ca. 2,5 Stunden),
- regelmäßige prozessorientierte Erörterungen der Beratungen mit den beteiligten Berater\*innen zur Zielsetzung der Optimierung der Beratungsprozesse, Beratungsinhalte und der Finanzierungsstrategien,
- Abstimmung der Musterantragsunterlagen, Weiterentwicklung des Konzeptes und der Darstellung der vorhandenen Orientierungsberichte, Sanierungspläne und Finanzierungspläne sowie Maßnahmenkataloge mit den e.coSport-Energieberater\*innen,
- Eine „Schulung“ pro Jahr (und Infos öfter bei Veränderung) des e.coSport-Berater\*innen-Pools zu möglichen Fördergeldern, dazugehörige Fristen, Anleitungen zu den Antragstellungen durchführen, damit diese die Vereine kompetent unterstützen können.

## B.) Leistungen der e.coSport-Berater\*innen

### 1. Beratung der Vereine bzw. Sportstätten: Vorbemerkung Energiesparberatung

Die Beratungsleistungen werden vor Ort (keine Videoberatungen) von den Berater\*innen wahrgenommen und sind mit den Vereinen abzustimmen. Die Gesamtkoordination nimmt die Anträge der Vereine entgegen, wählt die e.coSport-Berater\*innen aus (in Abstimmung mit der Lenkungsgruppe), gibt die Empfehlung an die Programmträgerinnen, damit die Auftraggeberin den\*die Berater\*in beauftragen kann. Der\*die Auftragnehmer\*in begleitet den Beratungsprozess.

Alle Schritte und Beratungen erfolgen in Absprache mit den Vereinsverantwortlichen, die Ergebnisse werden dem Verein mündlich und in Form der Energieberichte präsentiert und bei Bedarf auch auf Mitgliederversammlungen vorgestellt. Dies wird von der Gesamtkoordination koordiniert und kontrolliert.

Eine Beschreibung der gesamten e.coSport-Prozesse findet sich in der e.coSport-Coaching Programmbeschreibung (Anlage 1). Im e.coSport-Programm ist ein effizienter Umgang mit Beratungsgeldern zu gewährleisten.

#### Planwerte:

Es ist geplant, dass den Programmträgerinnen ein jährliches (über 12 Monate) Beratungsmittelbudget von netto 86.100,-Euro zur Verfügung steht. **Damit können in Los 1 zehn vollständige Beratungsdurchgänge der Schritte 1.1 bis 1.3, acht Umweltberatungen (Schritt 1.4), vier Beratungsdurchgänge des Schritts 1.5 Monitoring und in Los 2 zwölf Beleuchtungsberatungen des Schritts 1.6 beauftragt werden. Punkt 1.6 ist ausschließlich für den/die Beleuchtungsberater\*in zutreffend und im Verfahren zu beachten. Die Punkte 1.1 bis einschließlich 1.5 sowie 1.7 sind ausschließlich für die Energieberater\*innen (und nicht für den\*die Beleuchtungsberater\*in, Los 2) zutreffend und nicht in diesem Verfahren zu beachten.** Die folgende Tabelle spiegelt den gegenwärtigen Budgetrahmen wider.

#### Übersicht Beratungsmittelbudget\* und ca. Anzahl Beratungen pro 12 Monate:

Beratungsschritte	Kosten pro Beratung	Anzahl Beratungen	Budget in €
1.1 Orientierungsberatung inkl. Initialberatung (Los 1)	3.300,-	10	33.000,-
1.2 Sanierungsplan- und Finanzierungsplan (Los 1)	2.750,-	10	27.500,-
1.3 Umsetzungsbegleitung (Los 1)	1.000,-	10	10.000,-
1.4 Umweltberatung (Los 1)	250,-	8	2.000,-
1.5 Monitoring (2 pro Verein) (Los 1)	500,-	8 (4 Vereine)	4.000,-
1.6 Beleuchtungsberatung (nur Los 2)	800,-	12	9.600,-
1.7 andere Fachplanungen (Los 1)	sind im Beratungsmittelbudget enthalten		
Jährliches max. Beratungsmittelbudget (netto):			<b>9.600 € (86.100 €)</b>

\*Planungsstand

**Wie beschrieben, beauftragt die Auftraggeberin Region Hannover die einzelnen Beratungsschritte an die e.coSport-Berater\*innen. Die fachliche Steuerung und Verwaltung der Beratungstätigkeiten liegt im Aufgabenbereich der Gesamtkoordination.**

In den Punkten 1.1 bis 1.7 wird ein Überblick über die Beratungsschritte und deren Inhalte, höchstmöglichen Vergütungssätzen und voraussichtlicher Anzahl von Beratungen im Programmjahr aufgezeigt. Beleuchtungsberatungen (1.6) werden nur von dem/\*der ausgewählten Beleuchtungsberater\*in durchgeführt.

#### **1.1 Energiesparberatung Schritt 1: Orientierungsberatung (nur Los 1)**

Dieser Punkt entfällt, da er Los 1 betrifft.

#### **1.2 Energiesparberatung Schritt 2: Erstellung Sanierungs- und Finanzierungsplan (nur Los 1)**

Dieser Punkt entfällt, da er Los 1 betrifft.

#### **1.3 Energiesparberatung Schritt 3: Umsetzungsberatung (nur Los 1)**

Dieser Punkt entfällt, da er Los 1 betrifft.

#### **1.4 e.coFit - Umweltberatung – geringinvestive Mittel (nur Los 1)**

Dieser Punkt entfällt, da er Los 1 betrifft.

#### **1.5 Energiesparberatung Schritt 4: e.coSport Vereins-Monitoring (nur Los 1)**

Dieser Punkt entfällt, da er Los 1 betrifft.

#### **1.6 Beleuchtungsberatung durch Beleuchtungsberater\*in (Los 2)**

Durchführung einer Beleuchtungsberatung zur Umstellung auf LED-Technik zur energetischen Optimierung insbesondere für Sporthallen und Sportplätze. Beleuchtungsberatungen sind optional und können unabhängig von anderen Beratungsschritten durchgeführt werden.

- Begehung des Vereinsgeländes und der Gebäude vor Ort und dem Vereinsvorstand bzw. zuständigen Vereinsmitgliedern
- Aufnahme des jetzigen Zustandes
- Simulationsberechnungen mit geeigneter Software zur Abbildung von Sporthallenbeleuchtungen und Sportplatzbeleuchtungen unter Berücksichtigung der Beleuchtungserfordernisse
- Erste Begutachtung von vorhandenen Angeboten
- Beratung zu weiteren Förderprogrammen im Bereich Beleuchtung
- Erstellung eines Kurzberichtes mit den Ergebnissen
- Darstellung möglicher Alternativen zur jetzigen Beleuchtung
- Kosten-Nutzen-Rechnung

- Energieeinsparung und Vermeidung von CO<sub>2</sub>-Emissionen
- Berechnung der voraussichtlich erzielbaren CO<sub>2</sub>-Reduktion
- Handlungsempfehlung
- Darlegung anderer vorhandener Fördermöglichkeiten (z.B. Land / Bund) und Begründung im Bericht, wenn nicht empfohlen / nutzbar
- Erörterung der vorgeschlagenen Maßnahmen mit dem Verein (projektverantwortliche Person, Vorstand, technischer Wart usw.) unter Berücksichtigung vorhandener Angebote
- Für die Mittelbeantragung benötigt der Verein einen endgültigen Finanzierungsplan, dieser ist zu erstellen,
- Hochladen der Unterlagen in die e.coSport-Cloud..

**Zur Information:** Für eine vollständig durchgeführten Beleuchtungsberatung steht ein Budget in Höhe von 800 € netto zur Verfügung. Diese Leistung wird nicht von den Berater\*innen der energetischen Sanierung (Punkte B 1.1 bis B 1.5 sowie B 1.7, Los 1) erbracht.

Konzept und Darstellungsform des vorhandenen Beleuchtungsberichts sind zu übernehmen. Ein entsprechendes Muster ist als Anlage 9 einsehbar.

### **1.7 Zur Information: Weitere Fachplanungen oder Fachberatungen**

Dieser Punkt entfällt und betrifft nur das Los 1.

## **2. Mitwirkungspflichten bei Vertragsende**

Soweit der Rahmenvertrag durch Ablauf endet, sind dem/der nachfolgenden Auftragnehmer\*in durch eine offizielle Übergabe die bis dato laufenden Fälle zu übergeben und Datensätze in der e.coSport-Cloud zu übermitteln und abzulegen. Dazu ist ein Übergabegespräch bzw. Zeitaufwand (auch für Nachfragen) im Umfang von etwa 2 Stunden einzukalkulieren.

## **3. Anforderungen Kurzkonzept und weitere Anforderungen (Los 2)**

Es werden fundierte Erfahrungen in der Zusammenarbeit mit Vereinen von dem\*der Auftragnehmer\*in erwartet und dazu ein Kurzkonzept mit maximal zwei Seiten für die Abgabe des Angebots angefordert.

### Kurzkonzept

Im Kurzkonzept ist die vorgesehene Bearbeitungsweise und der Umfang der Leistung darzustellen/zu skizzieren:

Beispielhafter Ablauf eines vollständigen e.coSport-Beratungsprozesses für eine Beleuchtungsberatung (Los 2) in einem ehrenamtlich geführten Sportverein. Benennen Sie Erfolgsfaktoren, Probleme/Hemmnisse sowie beteiligte Akteur\*innen.

Des Weiteren sind die Qualifikationen und Anforderungen der Anlage 7 (Eignung und Referenzen) zu erfüllen.

## **C.) Rechnungsstellung**

Da es sich um ein gemeinsames Programm von Stadt und Region handelt, muss bei der Rechnungsstellung beachtet werden, dass die entstandenen Beratungskosten nach Abschnitt B.) je nach Zugehörigkeit des Vereins zum Sportbund der Stadt oder der Region entweder der Region Hannover oder der Stadt Hannover zugeteilt und in Rechnung gestellt werden. Angefallene und abrechenbare Positionen sind bis Ende Dezember in Rechnung zu stellen (Haushaltsgelder sind nicht in das folgende Jahr übertragbar), soweit der Beratungsschritt vollständig abgeschlossen und in die e.coSport-Cloud hochgeladen ist.

## **D.) Angebotserstellung / Wertung**

Es werden im Rahmen der Angebotsabgabe das Kurzkonzept für das Förderprogramm e.coSport abgefragt (siehe oben). Neben den in der Leistungsbeschreibung beschriebenen Punkten ist die vorgesehene Bearbeitungsweise, der Umfang der Leistung durch das o.g. Kurzkonzept darzustellen.

In max. zwei Seiten im Kurzkonzept sind die A- und B-Kriterien des Kriterienkataloges zu beantworten bzw. zu bearbeiten. Weitere Hinweise zur Bewertung können der Anlage 5 (Kriterienkatalog zur Vergabe) der Vergabe entnommen werden.

Es wird ein Berater\*innen-Pool aus sieben Beratungsorganisationen gebildet, sechs Berater\*innen im Bereich der energetischen Sanierungen und eine Beratungsorganisation für Beleuchtungsberatungen. Bei Vorliegen mehrerer Angebote von Bewerber\*innen ist je Gruppierung „energetische Sanierung“ und „Beleuchtungsberatung“ das Entscheidungskriterium die erbrachte Leistung auf Grundlage der zu erbringenden Kurzkonzepte. Den Zuschlag über die Aufnahme in den Berater\*innen-Pool erfolgt in beiden Gruppierungen in Reihenfolge der Bieter\*innen mit den höchsten Punktzahlen, jedoch nicht unterhalb von vier Punkten.

- Anlage 1:** Programmbeschreibung e.coSport-Coaching, energetische Sportstättenanierung & Umweltberatung für Sportvereine in der Region Hannover
- Anlage 2:** Referenzblatt „Zusammenarbeit mit Sportvereinen“
- Anlage 3:** Referenzblatt „Erfahrung bei Beantragung von Fördermitteln“
- Anlage 4:** Preisblatt e.coSport-Beratung
- Anlage 5:** Kriterienkatalog zur Vergabe
- Anlage 6:** Teamdatenblatt e.coSport-Beratung
- Anlage 7:** Eignung & Referenzen
- Anlage 8:** Beratungshonorare
- Anlage 9:** Muster Beleuchtungsbericht Sportplatz
- Anlage 10:** Erklärung fachliche Qualifikation & Neutralität