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Wasserverband Stendal-Osterburg Tel.: (03937) / 49870

Am Bültgraben 5 Fax: (03937) / 498744

39606 Hansestadt Osterburg E-Mail: wvso@wvso.de

LEISTUNGSVERZEICHNIS
Fassung: Langtext

Bauvorhaben: Neubau SW-Kanal & ADL 
Waidmannsheil/ Chausseestraße/ Am Sportplatz/ 
Gartenstraße
in Tangerhütte OT Grieben

Gewerk / Leistungsumfang: Grieben Neubau SW-Kanal/ADL

Vergabenummer:

Submissionstermin:

Bauherr : Wasserverband Stendal-Osterburg
Am Bültgraben 5
39606 Hansestadt Osterburg

Baubeginn :

Bauende :

Bieter:  Angebotssumme:  _______________________  

_____________________________ - ____ % Nachlass: _______________________  

Nettosumme: _______________________  _____________________________

+ ____ % Mwst: _______________________  _____________________________

_____________________________ Bruttosumme: _______________________  

Für die Richtigkeit der Angaben unterzeichnet der Bieter:

_____________________________ _____________________________ 
(Ort und Datum) (Stempel und Unterschrift von Bieter)
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Vorbemerkungen 

Sämtliche nachfolgenden Vorbemerkungen gelten für das gesamte Leistungsverzechnis.
Die Vorbemerkungen gelten als vereinbarte zusätzliche Vertragsbedingungen.

Mit dem im Leistungsverzeichnis (LV) enthaltenen Angaben über Bauart, Bauteil, Baustoff und 
Abmessungen gelten auch der Herstellungsvorgang und -ablauf bis zur fertigen Leistung, unter 
Zugrundelegung der anerkannten und geltenden Regeln der Technik und der gesetzlichen und
behördlichen Vorschriften als beschrieben. Alle Leistungen umfassen auch die Lieferung der dazugehörigen 
Stoffe und Bauteile einschl. Abladen und Lagern auf der Baustelle.

Der Auftragnehmer (AN) hat sich vor Baubeginn über die Lage von Leitungen, Kabeln, Dränen u. ä. bei den 
zuständigen Medienträgern und den Kommunen zu unterrichten und Maßgaben / Forderungen der 
Medienträger/ Kommunen bei der Bauausführung zu beachten. Vom AN  verursachte Beschädigungen an 
Rohrleitungen, Kabeln und Dränen hat der AN zu seinen Lasten unverzüglich zu beseitigen.

Im LV sind keine Fabrikate und Hersteller genannt. Die geforderten Angaben zu Hersteller / Fabrikat sind 
vom Bieter an den vorbereiteten Stellen des Langtextes der Positionen als Teil des Angebotes einzutragen.

Abweichende Spezifikationen sind als Nebenangebote anzubieten. Die Gleichwertigkeit mit der
ausgeschriebenen Spezifikation ist mit dem Angebot nachzuweisen.

Allgemeines

Das Los 1 umfasst den Neubau des SW-Hauptkanals in offener Bauweise.
Das Los 2 umfasst den Neubau der Abwasserdruckleitung in geschlossener Bauweise.
Das Los 3 umfasst den Neubau des SW-Pumpwerkes in offener Bauweise.
Das Los 4 umfasst den Neubau der SW-Hausanschlüsse in offener Bauweise.

Lagerflächen und Räume

Lagerflächen und Räume werden vom Auftraggeber (AG) nicht gestellt. Über Lagerflächen hat sich der AN 
vor Baubeginn mit dem AG und den zuständigen Kommunen bzw. Grundstückseingentümern  abzustimmen.

Abfallbeseitigung

Der bei den Arbeiten des AN anfallende Abfall ist zu beseitigen. Hierbei sind die Auflagen und Hinweise der 
unteren Abfallbehörde des Landkreises Stendal unbedingt zu erfüllen und zu beachten. Der Nachweis zum 
Verbleib nichteinbaufähigen Bodenaushubs ist vom AN gegenüber der unteren Abfallbehörde des 
Landkreises Stendal zu führen.

Der Nachweis ist auch der Schlussdokumentation beizufügen.

Erschwerende Bau- und Montagebedingungen

Im gesamten Baubereich befinden sich vorhandene Trinkwasserleitungen, Gasleitungen, Freispiegelkanäle, 
Energieerdkabel und Fernmeldeerdkabel. Dies ist bei der Kalkulation zu berücksichtigen.

Erschwernisse bei der Baudurchführung sind, soweit nicht anders beschrieben, in die Einheitspreise (EP) 
einzurechnen. Es ist möglich, dass der am Baustellenabschnitt vorbeiführende Anliegerverkehr die 
Bauarbeiten und somit den Baufortschritt behindert. Mehraufwendungen des AN infolge dieser 
Behinderungen sind in die nachfolgenden EP einzurechnen und werden nicht gesondert vergütet.
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Medienbedarf

Anschlussmöglichkeiten für Strom Wasser Abwasser Oberflächen- sowie Grundwasser  werden vom AG 
nicht bereitgestellt.

Die Kosten für die Erstellung, die Vorhaltung, den Verbrauch bzw. Einleitgebühren und für den Rückbau der 
Anschlüsse werden nicht gesondert vergütet und sind in die EP einzurechnen.
Die erforderlichen Abstimmungen zu den Anschlüssen hat der AN mit den verantwortlichen Medienträgern 
sowie mit den zuständigen Behörden zu führen.

Vorbereitung und Wiederherstellung des Baugeländes /Beweissicherung

Der AN hat vor Baubeginn alle - auch für die Umleitung . in Anspruch zu nehmenden öffentlichen Straßen, 
Wege und Plätze, zu nutzenden Grundstücke sowie angrenzende Gebäude gemeinsam mit dem AG, den 
zuständigen Kommunen bzw. der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte als Straßenbaulastträger und den 
Grundstückseigentümern zu begehen.

Es wird dem AN empfohlen, sich im Zuge der Angebotsbearbeitung über die Örtlichkeit der Baumaßnahme 
vor Ort zu unterrichten. Vor Baubeginn hat der AN entlang der Straßen des Baubereiches 
Beweissicherungsmaßnahmen (Fotos, Videoaufnahmen) durchführen zu lassen. Beeinträchtigungen 
angrenzender Flächen durch die Baumaßnahmen aufgrund der Einhaltung von Sicherheitsabständen oder 
anderer Umstände sind bei der Angebotsbearbeitung zu berücksichtigen und in die EP einzurechnen.

Bei der Wiederherstellung der Oberflächenbefestigungen sind die jeweils geltenden technischen Vorschriften 
sowie die Auflagen des jeweiligen Baulastträgers einzuhalten.

Die Leitungsverlegung hat im Einvernehmen und unter Beachtung der Auflagen/Hinweise des  Umweltamtes 
(untere Naturschutzbehörde und untere Wasserbehörde) des  Landkreises Stendal zu erfolgen. Die 
Zugänglichkeit der anliegenden Grundstücke für Rettungsdienste (Notarzt, Feuerwehr etc.) ist während der 
Baumaßnahme jederzeit zu gewährleisten.

Hierzu erforderliche Maßnahmen werden nicht gesondert vergütet und sind in die nachfolgenden EP 
einzurechnen. Bedenken des Bieters gegen die vorgesehene Art und
Weise der Ausführung sind vor der Zuschlagserteilung beim AG anzumelden. Erst nach der Vergabe 
angemeldete Bedenken können nicht berücksichtigt werden, eventuell auftretende Schäden fallen voll zu 
Lasten des AN.

Abrechnung

Es erfolgt losweise eine separate Abrechnung sowie Aufmaßführung. Die abzurechnenden Leistungen sind 
gemeinsam mit der örtlichen Bauleitung aufzumessen. Hierzu erforderliche Geräte und Hilfskräfte stellt der 
AN. Die aufgemessenen Mengenansätze sind vom AN gemäß
Leistungsverzeichnis übersichtlich aufzulisten und mit eindeutigen Skizzen zu untersetzen.
Die Mengenermittlung für die Abrechnungen der Leistungen erfolgt mit den theoretischen Grabenbreiten 
nach DIN EN 1610 (Kanalbau) bzw. DIN 4124 (Rohrleitungsbau). 

Vorbemerkung zum Aushub und zur Verfüllung der Rohrgräben

Bei den Erdarbeiten ist die RAS-LG 4 (Schutz von Bäumen im Bereich von Baustellen) zu beachten. Der 
Umfang des Baumbestandes ist den Planunterlagen zu entnehmen.

Offener Rohrgraben sowie Start- und Zielgruben

Die Rohrgräben sind in jedem Falle ab einer Tiefe von 1,25 m zu verbauen oder abzuböschen. Nach 
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erfolgter Rohrverlegung ist die Rohrleitung mit steinfreiem Kiessand für die Bettung zu unterstopfen. Der 
Graben ist bis zu 30 cm über Rohrscheitel in Schichten mit geeignetem  steinfreiem verdichtungsfähigen 
Sand zu verfüllen. Die Verlegerichtlinien des Herstellers und die EN 1610 sind einzuhalten.

Als Einsandungsmaterial eignen sich steinfreie, trag- und  verdichtungsfähige Sande und/oder Kiese. 
Entsprechend  der ZTVE-StB ist in der Leitungszone ein grobkörniger  Boden bis zu einem Größtkorn von 20 
mm zu verwenden.

Das maschinelle Verdichten darf erst bei ausreichender Überdeckung der Rohrleitung erfolgen.
Die Verlegerichtlinien der Rohrhersteller sind strikt zu beachten.

Das Verfüllen und Verdichten der Rohrgräben hat entsprechend dem Merkblatt der Forschungsgesellschaft 
f. d. Straßenwesen sowie den ZTV A-StB zu erfolgen. Desweiteren sind die Festlegungen der ZTVE-StB 
einzuhalten.

Die Prüfungen auf den erreichten Verdichtungsgrad haben nach der Methode M 3 der ZTVE-StB (siehe auch 
Tabelle 7, Zeile 6) zu erfolgen. Der bei der Rohrgrabenverfüllung erreichte Verdichtungsgrad Dpr sowie die 
Ergebnisse von Plattendruckprüfungen sind durch Eigenüberwachungsprüfungen des AN sowie durch 
Kontrollprüfungen des AG nachzuweisen. Die Ergebnisse sind zu protokollieren und dem AG zu übergeben.

Die Nachweise sind vom AN nach ZTVE-StB 17 und ZTV A-StB 12 zu führen und gemäß der  Tabelle 
"Verdichtungsnachweise" auch vom AN zu dokumentieren. Diese Tabelle wird Teil der vom AN zu 
übergebenden Schlussdokumentation. Der Aufwand des AN zur Erstellung der Tabelle wird nicht gesondert 
vergütet.

Die Beseitigung des durch die Rohrleitung verdrängten Bodens ist einzurechnen. Im Preis enthalten ist das 
Beseitigen von Feldsteinen bis zur Hubkraft des Baggers.

Sofort nach Abschluss der Baumaßnahme hat der AN einen Verbleibsnachweis der ausgekofferten und nicht 
wieder eingebauten Bodenmassen zu übergeben.

Vorbemerkung Wasserhaltung

Die Anlagen zur Wasserhaltung sind entsprechend den zur Bauzeit herrschenden Witterungsbedingungen 
und Grundwasserständen nach Wahl des AN und Zustimmung
durch die Bauleitung herzustellen und zu betreiben. Ortsübliche Grundwasserstände und vorh. 
Bodenschichten sind dem beigefügten Baugrundgutachten zu entnehmen. Erforderliche Genehmigungen 
zum Betrieb (Vorflut) sind durch den AN einzuholen Hierfür anfallende Gebühren sind einzurechnen und 
werden nicht gesondert vergütet. Der AN hat Umfang, Leistung, Wirkungsgrad und Sicherheit der 
Wasserhaltungsanlage dem vorgesehenen Zweck entsprechend zu bemessen. Auf Anforderung hat der AN 
den Nachweis zu führen, dass die vorgesehene Anlage geeignet und ausreichend ist.

Die Ableitung von Tagwasser wird nicht gesondert vergütet und ist einzurechnen.

Die hergestellte Wasserhaltungsanlage soll im Rohrgraben ein Absenkziel von mindestens 50 cm unter der 
mittleren Einbautiefe der jeweiligen Rohrleitung (siehe Vorbemerkungen zum Bodenaushub) gewährleisten.

Unfallverhütungsvorschriften

Der AN ist verpflichtet, bei Durchführung und Abwicklung des Auftrages die maßgeblichen
Unfallverhütungsvorschriften der zuständigen Berufsgenossenschaft, andere Arbeitsvorschriften sowie die 
"allgemein anerkannten sicherheitstechnischen und arbeitsmedizinischen Regeln" zu beachten.
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01. Los 1 - Schmutzwasserkanal

Hinweis Mantelverordnung

Der Einbau von Ersatzbaustoffen als Füllmaterial in Leitungsgräben ist entsprechend der Mantelverordnung 
für Ersatzbaustoffe und Bodenschutz (MEB - aktuellste Fassung) durchzuführen. 

Anwendungsfall: D (Leitungsgraben)
Einbausituation: Günstig 
Grundwasserstand: kein Grundwasser vorhanden
Grundwasserfreie 
Sickerstrecke: 1,50 m
Wasserschutzzone: keine
Oberfläche: Pflaster

Zulässige Einbauweisen
Bodenart: Sand
Schemaskizze: 15e BB
Einbauhöhe: über 39,00 m ü. NHN
Bodenart: BM/BG-0 bis BM/BG-F3
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01.01. Baustelleneinrichtung

Hinweise zum Gesamtleistungsverzeichnis

Alle Positionen des Leistungsverzeichnisses schließen, soweit
dort nicht ausdrücklich „des AG“ o.ä. steht, die Lieferung der
benötigten Stoffe und Bauteile ein.
Die Wiederverwendbarkeit der ausgebauten Stoffe ist, nach
dem Aufnehmen der Baustoffe, bei Wiedereinbau mit der
Bauleitung, bei Förderung zum Lagerplatz des AG mit dem
zuständigen Mitarbeiter des WVSO abzustimmen.

Baustrom, Bauwasser und sonstige Anschlüsse sind
Sache

Baustrom, Bauwasser und sonstige Anschlüsse sind Sache
des AN und in die Pos. dieses LV einzukalkulieren

01.01.0001 Baustelle einrichten Zufahrt vorh., Anteil Los 1
Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur
vertragsgemäßen Ausführung der Bauleistungen erforder-
lich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und
- soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert vergütet
wird - betriebsfertig aufstellen einschl. der dafür
notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen
herstellen. Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, Lager-
schuppen und dgl., soweit erforderlich, antransportie-
ren, aufbauen und einrichten. Strom-, Wasser-, Fern-
sprechanschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl.
für die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei
Bedarf Lagerplätze, sonstige Platzbefestigungen und
Wege im Baustellenbereich anlegen. Oberbodenarbeiten
einschl. Beseitigen von Aufwuchs für die Baustellenein-
richtung, soweit erforderlich, ausführen. Flächen be-
schaffen, sofern die vom AG zur Verfügung gestellten
nicht ausreichen. Kosten für Vorhalten, Unterhalten und
Betreiben der Geräte, Anlagen und Einrichtungen
einschl. Mieten, Pacht, Gebühren und dgl. werden nicht
mit dieser Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen
der betreffenden Teilleistungen vergütet. Soweit nicht
für bestimmte Leistungen für das Einrichten der Bau-
stelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis
enthalten sind, gilt die Pauschale
für 'alle Leistungen des Loses 1 des 
Leistungsverzeichnisses (Anteilig). '
Zufahrt zur Baustelle vorhanden.

  1,00 Psch
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01.01.0002 Baustelle räumen, Anteil Los 1

Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und
dgl. räumen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem
ursprünglichen Zustand herrichten. Soweit nicht für
bestimmte Leistungen für das Räumen der Baustelle ge-
sonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten
sind, gilt die Pauschale
für 'alle Leistungen des Loses 1 des 
Leistungsverzeichnisses.(Anteilig)'

  1,00 Psch

01.01.0003 Baubüro für AG auf- und abbauen 15 m2 Stellplatz AN
Zuf+Platz Wahl AN, Anteil Los 1
Baubüro (Baracke oder Container) für den AG, doppelwan-
dig, mit einem Fenster je Arbeitsplatz, antransportie-
ren und nach Unterlagen des AG aufbauen. Elektrische
Beleuchtung, Waschgelegenheit mit fließend kaltem und
warmen Wasser, Heizgelegenheit sowie Toilette einrich-
ten, für Abwasserbeseitigung sorgen. Baubüro mit allen
Einrichtungen abbauen und abtransportieren. Benutzte
Flächen entsprechend dem ursprünglichen Zustand her-
richten. 70 v.H. der Pauschale werden nach Übernahme
des Baubüros durch den AG, der Rest nach Erfüllung der
Leistung vergütet.
Bürofläche 'ca. 15 m2 (ohne Flure und Toiletten) mit 3 Tischen 
und 12 Stühlen.'
Aufstellfläche stellt AN zur Verfügung. Aufstellfläche
herrichten.
Zufahrt und Platzbefestigung nach Wahl des AN ausfüh-
ren
Die Pauschale gilt
für alle Leistungen des Loses 1 des 
Leistungsverzeichnisses (Anteilig).

  1,00 Psch

01.01.0004 Bauvermessung, Anteil Los 1
Erstabsteckung ausführen und sichern, Überprüfung der 
vorhandenen Höhen, Übertragen der Planungsdaten in die 
Örtlichkeit. Vorgabe nach Lage-und Absteckplan durch den 
AG und  digital.
Abzustecken ist die Hauptachse der Trinkwasserleitung und 
des Schmutzwasserkanals und dessen Schachtmittelpunkte.
Punkteabstand nach Ermessen des AN.
Kennzeichnung der Achse durch Holzpflöcke, Nägel o.ä. vor 
Baubeginn der Aufbrucharbeiten.
Abnahme erfolgt durch AG.
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Die Pauschale gilt
für alle Leistungen des Loses 1 des 
Leistungsverzeichnisses (Anteilig).

  1,00 Psch

01.01.0005 Müllbeseitigung, wöchentlich, Anteil Los 1
Hausmüllentsorgung der Anlieger während der Bauzeit.
Müllbehälter wöchentlich zu mit der ALS Stendal, 
abgestimmten Sammelplätzen transportieren und nach 
Leerung zu den Grundstücken zurück bringen,
Transportentfernung bis 250 m,
Restmülltonnen 60-120 l, Papiertonnen 240 l, Bioabfall- 
tonnen 240 l und Leichtverpackungstonne 240 l bzw. 
Wertstoffsäcke (gelbe Tonne & gelber Sack) für die im Bereich 
der Baustelle und durch Sperrungen entstehende Sackgassen 
in Nebenstraßen liegende Grundstücke.

Die Pauschale gilt
für alle Leistungen des Loses 1 des 
Leistungsverzeichnisses (Anteilig).

  1,00 Psch

01.01.0006 Beweissicherung durchführen Objekte, Anteil Los 1
Beweissicherung  an der Bausubstanz vor und während und 
nach der Bauausführung.
Beweissicherung an allen angrenzenden Hochbauten innen 
und außen und von der Bausubstanz, ca. 45 Bauobjekte, 
durch einen unabhängigen Sachverständigen.

Zu erfassen sind aber mindestens alle an den Haupttrassen
gelegene Wohnbauten, markante freistehende Mauern, 
denkmalgeschützte Objekte im und am Baufeld, die durch 
Abrissarbeiten, Grundwasserabsenkungsleistungen oder die 
Einwirkungen der Vibrationstechnik erreicht werden können.

Zum Mindestumfang gehören :

- die Information des Eigentümers,
- ggf. das Setzen von Gipsmarken, unter Ausweis 
repräsentativer Gipsmarken,
- Erfassung von sichtbaren und markanten Schäden von innen 
und außen, in Wort und digitalem Bild.
- Erfassung von Nässeschäden bzw. ggf. 
Feuchtigkeitsmessungen an Kellerwänden  
- die Erläuterung des Schadenspotentials,
- die Erläuterung der Vermeidung von Folgeschäden aus der 
Bautätigkeit.

Der Unternehmer ist verpflichtet, im Verlauf der 
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Baudurchführung in Verbindung mit der unmittelbaren 
Bautätigkeit (Abriss, Verdichtungsarbeiten etc.) die gesetzten 
repräsentativen Gipsmarken zu beobachten. Ergänzende 
Nachuntersuchungen und ein Abschlussbericht nach 
Beendigung des Vorhabens sind einzurechnen.

Die Dokumentation der Schäden vor Baubeginn ist dem AG 
1fach vor Baubeginn zu übergeben.
 
Die Gesamtdokumentation ist dem AG am Tage der Abnahme 
als Fotodokumentation zu übergeben.
2-fach in Papierform
1-fach auf CD
Die Pauschale gilt
für alle Leistungen des Loses 1 des 
Leistungsverzeichnisses (Anteilig).

  1,00 Psch

01.01.0007 Beweissicherung durchführen Verkehrsflächen, Anteil Los
1
Beweissicherung  an der Bausubstanz vor und während und 
nach der Bauausführung.
Beweissicherung an allen Verkehrsflächen und Nebenanlagen  
im Baufeld und von der Bausubstanz, ca. 45 Bauobjekte, 
durch einen unabhängigen Sachverständigen.

Zum Mindestumfang gehören :

- Bewertung des augenscheinlichen Zustandes des
  Straßenkörpers
- Erfassung von Rissen, Absenkungen, Kantenabbrüchen,
  Schadstellen ect. an Fahrbahn, Gossen, Bordanlagen,
  Fahrbahnteilern, Einbauten (Straßenabläufe,
  Schachtabdeckungen, Schieber-/Hydrantenkappen u.dgl.)
  mit Stationsangaben
- Fertigung einer Fotodokumentation zur Fahrbahn

Der Unternehmer ist verpflichtet, im Verlauf der 
Baudurchführung in Verbindung mit der unmittelbaren 
Bautätigkeit (Abriss, Verdichtungsarbeiten etc.) die gesetzten 
repräsentativen Gipsmarken zu beobachten. Ergänzende 
Nachuntersuchungen und ein Abschlussbericht nach 
Beendigung des Vorhabens sind einzurechnen.

Die Dokumentation der Schäden vor Baubeginn ist dem AG 
1fach vor Baubeginn zu übergeben.
 
Die Gesamtdokumentation ist dem AG am Tage der Abnahme 
als Fotodokumentation zu übergeben.
2-fach in Papierform
1-fach auf CD
Die Pauschale gilt
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für alle Leistungen des Loses 1 des 
Leistungsverzeichnisses (Anteilig).

  1,00 Psch

01.01.0008 Anliegerinformation erstellen & verteilen, Anteil Los 1
Der Baubetrieb hat für die Anwohner eine Anliegerinformation 
zu erstellen.
Folgende Angaben sind Bestandteil:
- Baubeginn
- Bauablauf (Bauabschnitte)
- Mögliche Sperrungen usw.
- Ansprechpartner des AN und AG

Der Anliegerinformationszettel ist mit dem AG abzustimmen 
und vor Beginn der Baumaßnahme zu verteilen.

Bei Änderungen des Bauablaufes, Umschlussarbeiten der 
Versorgungsleitungen und weiteren Einschränkungen sind 
zusätzlich Informationszettel an die Anlieger zu verteilen.

Anzahl der betroffenen Grundstücke: ca. 45 Stück.
Die Pauschale gilt
für alle Leistungen des Loses 1 des 
Leistungsverzeichnisses (Anteilig).

  1,00 Psch

Hinweis zu Verwertung

Hinweis zur Verwertung
Der aus den Abtragsbereichen gelöste Boden ist aufzunehmen
und zum Zwischenlager des AN zu fördern, zu beproben und
anschließend zu verwerten oder wiederzuverwenden.

01.01.0009 Zwischenlager Boden, Anteil Los 1
Zwischenlager nach Wahl des AN für die Beprobung & 
Zwischenlagerung der Aufbruchmaterialien und des 
Bodenaushubes entsprechend Ersatzbaustoffverordnung 
(EBV) über die Bauzeit bereitstellen.
Lagerung von Material gem. EBV entsprechend Anlage 1 
Tabelle 1 bis 3.
Die Kapazität der Zwischenlagerung ist mit jeweils 3 
Haufwerken von bis zu 500 m³ anzusetzen.
Die Lagerfläche ist mit einem Bauzaun und. verschließbarem 
Tor zu sichern. Dies wird nicht gesondert vergütet.

Entfernung bis 5 km.
Die Pauschale gilt für alle Leistungen des Loses 1 des 
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Leistungsverzeichnisses (Anteilig).

  1,00 Psch

Hinweis Zugangsmöglichkeit

Eine sichere Zugangsmöglichkeit zu den in der Baustrecke
gelegenen Grundstücken ist für den Anliegerverkehr zu
gewährleisten. Hierfür erfolgt eine gesonderte Vergütung, siehe
nachfolgende Positionen. 
 
Für Feuerwehr, Polizei, Rettungswagen ist die
Zugangsmöglichkeit stets zu gewährleisten. Eine gesonderte
Vergütung hierfür erfolgt nicht. 

01.01.0010 Geotextil als Trennschicht verlegen Nutz.Dauer temp. pH
4-9 GRK 3 Abr. Überdeckung
Geotextil als Trenn- und Filterschicht verlegen. Trenn-
schicht nach Unterlagen des AG. Überlappung mind. 0,50
m. Überschüttung wird gesondert vergütet.
Nutzungsdauer temporär nach Unterlagen des AG.
pH-Wert des Umgebungsmilieus 4 bis 9.
Kontakt 'mit Deckschichten ohne Bindemittel und 
Betonrecyclingmaterial'
Geotextilrobustheitsklasse 3.
Verlegen 'unterhalb der Provisorien mit 50 cm Randüberstand. 
Nach Rückbau der Provisorien Geotextil aufnehmen und der 
Verwertung nach Wahl des AN zuführen.'
Abgerechnet wird die überdeckte Trennfläche.

 70,00 m²

01.01.0011 Baustoff liefern und einbauen u. wiederaufnehmen 0/22
bis 0/32 RC Abrechng. Auftrag
Geeigneten Baustoff als Provisorium liefern, profilgerecht 
einbauen, verdichten und wiederaufnehmen.

Baustoffgemisch: 0/22 bis 0/32
natürlichen Gesteinskörnungen 
oder
Güteüberwachtem RC-Material 
(mindestens Güteklasse RC-1 
gem. EBV)

Einbaudicke: 10 cm
Abrechnung: nach Auftragsprofile
Verwertung: nach Wahl des AN

 10,00 m³
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01.01.0012 Provisorische Absicherung für Grundstückszufahrten

Provisorische Absicherung mit Stahlplatten für 
Grundstückszufahrten herstellen, über die Bauzeit unterhalten 
und entfernen.
Länge x Breite = bis 3,00 m x 3,00 m

  2,00 St

01.01.0013 Überquerungshilfen für Fußgänger
Überquerungshilfen für Fußgänger herstellen,
über die Bauzeit unterhalten, ggf. umstellen und wieder 
beseitigen.
Art: Behelfsbrücken nach Wahl des AN unter Einhaltung der 
einschlägigen Richtlinien und UVV`s

  2,00 St

01.01.0014 Bauzaun aufstellen und entfernen Zaunhöhe 2,0 m
Stahlgitter-FT
Bauzaun nach Unterlagen des AG einschl. der erforderli-
chen Tore und Pfosten standsicher aufstellen, während
der Bauzeit vorhalten und unterhalten sowie nach Been-
digung der Bauzeit entfernen. 70 v.H. des Preises wer-
den nach Aufstellen, der Rest nach Entfernen des Bau-
zaunes vergütet.
Zaunhöhe = 2,00 m.
Zaun aus Stahlgitter-Fertigteilen.

120,00 m

01.01.0015 Bauzaun umsetzen Zaunhöhe 2,0 m StahlgitterFT
Bauzaun innerhalb der Baustelle umsetzen. Nicht wieder-
verwertbare Teile ersetzen.
Zaunhöhe = 2,00 m.
Zaun aus Stahlgitter-Fertigteilen.

660,00 m

01.01. Baustelleneinrichtung Summe:
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01.02. Verkehrssicherung

01.02.0001 Verkehrssicherung läng.Dauer durchf Arbeitsstelle BI/15
Umsetzen nach AN  Kontr.ges.vergüt., Anteil Los 1

Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von längerer Dauer
aufstellen, beseitigen, vorhalten, warten und betrei-
ben. Einsatzzeit nach Unterlagen des AG. Vorübergehende
Sicherungsmaßnahmen durchführen. Vorübergehende Markie-
rung, transportable Lichtsignalanlage, bauliches Leit-
element und transportable Schutzeinrichtung werden ge-
sondert vergütet. 70 v.H. der Pauschale werden nach be-
triebsfertigem Aufstellen, der Rest nach Beseitigen
vergütet.
Verkehrssicherung an Arbeitsstelle.
Nach RSA, Regelplan 'BI/15'
Vorhandene Verkehrsschilder 'außer Kraft und wieder in Kraft 
setzen.'
Verkehrssicherung nach Disposition des AN umsetzen.
Länge der Verkehrsführung 'ca. 180 m
Anzahl Bauabschnitte: 1 Stück (2.BA)
Die Anzahl der Sperrungen für die Bauabschnitte sind 
einzukalkulieren und werden nicht gesondert vergütet.'
Kontrolle gem. ZTV-SA für die gesamte Arbeitstellensi-
cherung wird gesondert vergütet.

Die Pauschale gilt
für alle Leistungen des Loses 1 des 
Leistungsverzeichnisses (Anteilig).

  1,00 Psch

01.02.0002 Verkehrssicherung läng.Dauer durchf Arbeitsstelle BI/15
Umsetzen nach AN  Kontr.ges.vergüt., Anteil Los 1
Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von längerer Dauer
aufstellen, beseitigen, vorhalten, warten und betrei-
ben. Einsatzzeit nach Unterlagen des AG. Vorübergehende
Sicherungsmaßnahmen durchführen. Vorübergehende Markie-
rung, transportable Lichtsignalanlage, bauliches Leit-
element und transportable Schutzeinrichtung werden ge-
sondert vergütet. 70 v.H. der Pauschale werden nach be-
triebsfertigem Aufstellen, der Rest nach Beseitigen
vergütet.
Verkehrssicherung an Arbeitsstelle.
Nach RSA, Regelplan 'BI/15'
Vorhandene Verkehrsschilder 'außer Kraft und wieder in Kraft 
setzen.'
Verkehrssicherung nach Disposition des AN umsetzen.
Länge der Verkehrsführung 'ca. 260 m
Anzahl Bauabschnitte: 1 Stück (3. BA)
Die Anzahl der Sperrungen für die Bauabschnitte sind 
einzukalkulieren und werden nicht gesondert vergütet.'
Kontrolle gem. ZTV-SA für die gesamte Arbeitstellensi-
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cherung wird gesondert vergütet.

Die Pauschale gilt
für alle Leistungen des Loses 1 des 
Leistungsverzeichnisses (Anteilig).

  1,00 Psch

01.02.0003 Verkehrsschild aufstellen zusätzlich Größe 2
Retroreflkt.Typ 2 Aufstv. Wahl AN
Verkehrsschild aufstellen und beseitigen, für die Bau-
zeit vorhalten und warten. Aufstellvorrichtung nach
stat. Erfordernissen. Vorübergehende Sicherungsmaßnah-
men durchführen. 70 v.H. des Preises werden nach Auf-
stellen, der Rest nach Beseitigen vergütet.
Verkehrsschild 'zusätzlich auf Anordnung des AG oder der
zuständigen Verkehrsbehörde.'
Größe 2.
Retroreflektierend mit Folie der Bauart Typ 2.
Aufstellvorrichtung nach Wahl des AN aufstellen.

 10,00 St

01.02.0004 Gebühren f. verkehrsrechtl. Anordn., Anteil Los 1
Gebühren der Genehmigungsbehörde für verkehrs-
behördliche Anordnungen. Diese Pauschale gilt für alle 
Genehmigungen der Maßnahme.

Die Pauschale gilt
für alle Leistungen des Loses 1 des 
Leistungsverzeichnisses (Anteilig).

  1,00 psch

01.02.0005 Kontrolle der Arbeitsstellensicher. zwei bzw.einmal
Kontrolle der Arbeitsstellensicherung gem. ZTV-SA
durchführen. Die Kontrolle ist unmittelbar nach deren
Durchführung zu erfassen und zu dokumentieren. Arbeits-
und Hilfsmittel sind vom AN zu stellen und dem AG je-
derzeit zugänglich zu machen.
Kontrolle zweimal täglich, an arbeitsfreien Tagen ein-
mal täglich.
Kontrolle durch 'schriftliche Dokumentation nach
Wahl des AN.'

 95,00 d
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01.02. Verkehrssicherung Summe:
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01.03. Archäologie u. Stundenlohnarbeiten

Archäologische Arbeiten

Sämtliche Aufbruch- und  Erdarbeiten werden von einem
Facharchäologen, der durch den AG beauftragt wird begleitet.

01.03.0001 Baustillstand durch archäologische Dokumentation, in
Stunden f. Kolonne
Baustillstand durch Bergung und Dokumentation von
archäologische Funden und Befunden, sofern die
Bauarbeiten nicht in anderen Bereichen des Bauvorhabens
fortgesetzt werden können.
Der Verrechnungssatz umfasst alle mit dem Baustillstand
verbundenen Mehrkosten, wie kalkuliertes Personal-, Geräte- 
und Maschinenvorhaltekosten sowie gegebenenfalls die 
Kosten des Ab- und Antransportes der Geräte und Maschinen.
Der Baustillstand ist dem AG unverzüglich anzuzeigen,
Abrechnung der Stillstandszeit nach Dauer in Stunden.

  5,00 h

01.03.0002 Wie vor, jedoch Baustillstand in Tagen
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch Baustillstand durch Bergung und Dokumentation
von archäologische Funden und Befunden,
Abrechnung der Stillstandszeit nach Dauer in Tagen.

  1,00 Tage

HINWEIS STUNDENLOHNARBEITEN 

Hinweis Stundenlohnarbeiten
 
Stundenlohnarbeiten sind nur auf Anordnung des Auftraggebers
auszuführen. Der Stundensatz enthält die Kosten des
Personals inkl. aller Zuschläge und Nebenkosten.
Der Stundensatz ist unabhängig von der Anzahl der geleisteten
Stunden. Die Abrechnung erfolgt auf der Basis der nachweislich
geleisteten Arbeitsstunden.
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01.03.0003 Stundenlohnarbeiten Kolonnenführer

Umfang der Leistung: 
Einsatz eines Kolonnenführers im Stundenlohn.

Nachweisführung:
Vorherige, schriftliche Genehmigung des Auftraggebers.

Abrechnungshinweis:
Vom Auftraggeber zeitnah unterschriebene Zeitnachweise.
Zieht der Auftraggeber für Stundenlohnarbeiten Personal von 
einer Einheit ab und kommt diese hierdurch zum Stillstand, so 
ist die Einheit zusätzlich im Stundenlohn zu verrechnen.

  1,00 h

01.03.0004 Stundenlohnarbeiten Facharbeiter
Umfang der Leistung: 
Einsatz eines Facharbeiters im Stundenlohn.

Nachweisführung:
Vorherige, schriftliche Genehmigung des Auftraggebers.

Abrechnungshinweis:
Vom Auftraggeber zeitnah unterschriebene Zeitnachweise.
Zieht der Auftraggeber für Stundenlohnarbeiten Personal von 
einer Einheit ab und kommt diese hierdurch zum Stillstand, so 
ist die Einheit zusätzlich im Stundenlohn zu verrechnen.

  1,00 h

01.03.0005 Stundenlohnarbeiten Hilfsarbeiter
Umfang der Leistung: 
Einsatz eines Hilfsarbeiters im Stundenlohn.

Nachweisführung:
Vorherige, schriftliche Genehmigung des Auftraggebers.

Abrechnungshinweis:
Vom Auftraggeber zeitnah unterschriebene Zeitnachweise.
Zieht der Auftraggeber für Stundenlohnarbeiten Personal von 
einer Einheit ab und kommt diese hierdurch zum Stillstand, so 
ist die Einheit zusätzlich im Stundenlohn zu verrechnen.

  1,00 h
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HINWEIS STUNDENLOHNARBEITEN GERÄTE 

Hinweis Stundenlohnarbeiten Geräte
 
Stundenlohnarbeiten durch Geräte sind nur auf Anordnung des
Auftraggebers auszuführen. Der Stundensatz enthält die Kosten
des Bedienungspersonals inkl. aller Zuschläge und
Nebenkosten. Kleingeräte werden nicht gesondert vergütet und
sind in den Stundenlohnverrechnungssatz einzurechnen. Der
Stundensatz beinhaltet sämtliche Betriebs- und Vorhaltekosten
und ist unabhängig von der Anzahl der abgerechneten Stunden.
Die Abrechnung erfolgt auf der Basis der nachweislich
geleisteten Arbeitsstunden.

01.03.0006 Gerätetechnik Radlader im Stundenlohn
Umfang der Leistung: 
Einsatz eines Radladers im Stundenlohn.

Nachweisführung:
Vorherige, schriftliche Genehmigung des Auftraggebers.

Abrechnungshinweis:
Vom Auftraggeber zeitnah unterschriebene Zeitnachweise.

  1,00 h

01.03.0007 Gerätetechnik Bagger im Stundenlohn
Umfang der Leistung: 
Einsatz eines Baggers im Stundenlohn.

Nachweisführung:
Vorherige, schriftliche Genehmigung des Auftraggebers.

Abrechnungshinweis:
Vom Auftraggeber zeitnah unterschriebene Zeitnachweise.

  1,00 h

01.03. Archäologie u. Stundenlohnarbeiten Summe:
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01.04. Hilfsleistungen, Kontrollprüfungen, etc.

Tragfähigkeits- und Verdichtungsnachweise

Die nachfolgenden Tragfähigkeits- und Verdichtungsnachweise
in den Rohrgräben und Schachtbaugruben sind als
Eigenüberwachungsprüfungen und als Kontrollprüfungen nach
der ZTV-A StB 12, der ZTV-E  StB 17,  der DIN EN 1610 und
der DWA-A 139 duchzuführen.
Die Tragfähigkeits- und Verdichtungsnachweise sind
baufachliche Auflagen der zuständigen Fördermittelbehörde und
sind zwingend wie ausgeschrieben umzusetzen.

01.04.0001 Verdichtungsnachweis unter Verkehrsflächen
Verdichtungsnachweis nach ZTV-E StB 17 und ZTV-A StB 12 
für Rohrgräben in Verkehrsflächen, Rohrgrabentiefe bis 2,00 
m,
Verdichtungsnachweis wie folgt :
- dynamischer Plattendruckversuch auf der Rohrgrabensohle
- dynamischer Plattendruckversuch 30 cm über dem 
Rohrscheitel
- statischer Plattendruckversuch auf der Schottertragschicht.
- Ausführung durch ein unabhängiges Baugrundlabor
inkl. Auswertung und Darstellung der Meßergebnisse in 
bauseits gestellter Auswerttabelle.

Der Nachweis ist alle 25 m, jedoch min. 1mal pro Haltung, an 
einer festgelegten Station zu erbringen, gemäß dem 
beiliegenden Prüfplan zu protokollieren und auszuwerten.
Ein Verdichtungsnachweis wird erst als vollständig 
abgerechnet, wenn alle oben genannten Einzelnachweise 
protokollarisch vorgelegt werden.
Die Festlegung der Standorte erfolgt durch das 
bauüberwachende Ingenieurbüro.
Abgerechnet wird nach St vollständig erbrachten 
Verdichtungsnachweis.

  8,00 St

01.04.0002 Zulage zum Verdichtungsnachweis
Zulage zu den vorbeschriebenen Verdichtungsnachweisen 
nach ZTV-E StB 17 und ZTV-A StB 12 für Rohrgräben in 
Verkehrsflächen,
Rohrgrabentiefe bis 3 m,
für zusätzliche dynamische Plattendruckversuche je 50 cm 
Verfüllzone.
Abgerechnet wird nach St zusätzlich erbrachtem und 
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protokolliertem dynamischen Plattendruckversuch.

  8,00 St

01.04.0003 Ramm- und Drucksondierung (Künzelstabversuch)
Ramm- und Drucksondierungen (Künzelstabversuch) bei 
Grabentiefen über 2,00 m durchführen, in nach ZTV A StB 12 
Pkt. 1.6.2.2. vorgegebenen Abständen, gemäß DIN 4094 
auswerten, einschl. Protokoll.

  2,00 St

01.04. Hilfsleistungen, Kontrollprüfungen, etc. Summe:
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01.05. Entsorgung

Deklarationsanalyse Boden gem. EBV

Für alle nachfolgenden Positionen zur Deklarationsanalyse von
Boden gelten folgende Anforderungen und
Ausführungshinweise:
 
Deklarationsanalyse für unaufbereitetem Bodenaushub gemäß
Ersatzbaustoffverordnung (EBV) unter Einhaltung der folgenden
Parameter durchführen:
 
- § 8: Probenahme und Probeaufbereitung
- § 9: Analytik der Proben
- § 10: Bewertung der Untersuchungsergebnisse 
der Güteüberwachung
- Tab.3 Anlage 1:Klassifizierung und Materialkennwerte
von Bodenmaterial und Baggergut
 
Untersuchung des separierten Aushubmaterials im Eluats
sowie Feststoffbeprobung gemäß EBV.
(Mindestuntersuchungsprogramm für Bodenmaterial mit
unspezifischem Verdacht im Feststoff und Eluat)

01.05.0001 Deklarationsanalyse Boden gem. EBV 500m³ Haufwerk
durchführen
Deklarationsanalyse für homogenes Haufwerk je 500 m³ nach 
EBV für unaufbereiteten Bodenaushub durchführen. 
Analyseinstitut mit erforderlicher Zulassung. 
Deklarationsanalyse erstellen lassen. Ergebnis der Analyse an 
den AG 1-fach in Papierform übergeben.
Proben gem. EBV bilden und untersuchen.

  2,00 St

Entsorgung nicht gefährlicher Boden

Für alle nachfolgenden Positionen zur Entsorgung von Boden
gelten folgende Anforderungen und Ausführungshinweise:
 
Nicht gefährlichen Boden aus Zwischenlager laden, fördern
und entsorgen. Anfallende Stoffe unter Beachtung der
abfallrechtlichen Bestimmungen und Ersatzbaustoffverordnung
schadlos beseitigen.
Gebühren der Abfallentsorgung sind einzurechnen.
Nachweis nach Unterlagen des AG führen.
 
 
Die Abrechnung erfolgt ausschließlich auf Grundlage der
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Entsorgungsnachweise und Wägescheine.

01.05.0002 N.gefährl. Boden aus Zwischen. ents. BM-0 Entsorgung AN
Gebühr einrechn. Nachweis Ulg. AG Abr. Abtrag

Pos wie vor, jedoch
Kategorie nach EBV: BM-0 (Bodenmaterial)

230,00 t

01.05.0003 N.gefährl. Boden aus Zwischen. ents. BM-F0* Entsorgung
AN Gebühr einrechn. Nachweis Ulg. AG Abr. Abtrag
Pos wie vor, jedoch
Kategorie nach EBV: BM-F0* (Bodenmaterial)
Kategorie nach AVV: 17 05 04

230,00 t

01.05.0004 N.gefährl. Boden aus Zwischen. ents. BM-F1 Entsorgung
AN Gebühr einrechn. Nachweis Ulg. AG Abr. Abtrag
Pos wie vor, jedoch
Kategorie nach EBV: BM-F1 (Bodenmaterial)

155,00 t

01.05.0005 N.gefährl. Boden aus Zwischen. ents. BM-F2 Entsorgung
AN Gebühr einrechn. Nachweis Ulg. AG Abr. Abtrag
Pos wie vor, jedoch
Kategorie nach EBV: BM-F2 (Bodenmaterial)

113,40 t

01.05.0006 N.gefährl. Boden aus Zwischen. ents. BM-F3 Entsorgung
AN Gebühr einrechn. Nachweis Ulg. AG Abr. Abtrag

Pos wie vor, jedoch
Kategorie nach EBV: BM-F3 (Bodenmaterial)

 37,80 t

01.05.0007 N.gefährl. EBS aus Zwischen. ents. RC-1 Entsorgung AN
Gebühr einrechn. Nachweis Ulg. AG Abr. Abtrag
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Pos wie vor, jedoch

Kategorie nach EBV: RC-1 (Recyclingbaustoff)

 10,50 t

01.05.0008 N.gefährl. EBS aus Zwischen. ents. RC-3 Entsorgung AN
Gebühr einrechn. Nachweis Ulg. AG Abr. Abtrag
Pos wie vor, jedoch
Kategorie nach EBV: RC-3 (Recyclingbaustoff)
Kategorie nach AVV: 17 01 01

 10,50 t

01.05.0009 Deklarationsanalyse gem. RuvA durchführen
Deklarationsanalyse nach RuvA-StB 01 für Ausbauasphalt 
durchführen. Analyseinstitut mit erforderlicher Zulassung (RAP 
Stra). Deklarationsanalyse erstellen lassen. Ergebnis der 
Analyse an den AG 1-fach in Papierform übergeben.
Proben gem. RuvA-StB 01 ziehen und untersuchen.

  1,00 St

Entsorgung Ausbauasphalt

Für alle nachfolgenden Positionen zur Entsorgung von
Ausbauasphalt gelten folgende Anforderungen und
Ausführungshinweise:
 
Nicht gefährlichen Asphalt aus Zwischenlager laden, fördern
und entsorgen. Anfallende Stoffe unter Beachtung der
abfallrechtlichen Bestimmungen und Ersatzbaustoffverordnung
schadlos beseitigen.
Gebühren der Abfallentsorgung sind einzurechnen.
Nachweis nach Unterlagen des AG führen.
 
 
Die Abrechnung erfolgt ausschließlich auf Grundlage der
Entsorgungsnachweise und Wägescheine.
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01.05.0010 N.gefährl. Abfall aus Zwischenlager ent RuvA=A
Entsorgung AN Gebühr einrechn. Abr. Abtrag

Pos wie vor, jedoch
Kategorie nach RuvA: A

  0,88 t

01.05.0011 N.gefährl. Abfall aus Zwischenlager ent RuvA=B
Entsorgung AN Gebühr einrechn. Abr. Abtrag
Pos wie vor, jedoch
Kategorie nach RuvA: B

  0,22 t

01.05. Entsorgung Summe:
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01.06. Aufbrucharbeiten

01.06.0001 Oberboden abtragen Abtrag 10 -20 cm Verwert.Wahl AN
Abrechnung Abtrag

Oberboden ggf. einschließlich Vegetationsdecke abtra-
gen. Schadstoffbelastung nach Unterlagen des AG.
Dicke des Abtrages über 10 bis 20 cm.
Wiederverwendung/Verwertung nach Wahl des AN.
Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.

 20,00 m³

01.06.0002 Pflasterdecke aufnehmen Beton. 8 cm Ungeb. Fugenmat.
Ungeb. Bettung Steine lagern
Pflasterdecke aufnehmen. Aufnehmen der Tragschicht wird
gesondert vergütet.
Art = Pflastersteine aus Beton, ca. 8 cm dick.
Mit Fugenfüllung aus Baustoffgemisch ohne Bindemittel.
Bettung aus Baustoffgemisch ohne Bindemittel.
Steine innerhalb der Baustelle fördern und lagern.
Übriges Aufbruchgut der Verwertung nach Wahl des AN zu-
führen.

320,00 m²

01.06.0003 Pflasterdecke aufnehmen Kleinpflaster Ungeb. Fugenmat.
Ungeb. Bettung Steine lagern
Pflasterdecke aufnehmen. Aufnehmen der Tragschicht wird
gesondert vergütet.
Art = Kleinpflaster.
Mit Fugenfüllung aus Baustoffgemisch ohne Bindemittel.
Bettung aus Baustoffgemisch ohne Bindemittel.
Steine innerhalb der Baustelle fördern und lagern.
Übriges Aufbruchgut der Verwertung nach Wahl des AN zu-
führen.

  6,00 m²

01.06.0004 Plattenbelag aufnehmen '' Ungeb. Fugenmat. SoB Platten
lagern Anteil WV 75-100
Plattenbelag aufnehmen. Aufnehmen der Tragschicht wird
gesondert vergütet.
Art 'Rasengittersteine ca. 600x400x80 mm'
Mit Fugenfüllung aus Baustoffgemisch ohne Bindemittel.
Bettung aus Baustoffgemisch ohne Bindemittel.
Wieder verwendbare Platten säubern, auf Paletten sta-
peln, innerhalb der Baustelle fördern und lagern. Übri-
ges Aufbruchgut der Verwertung nach Wahl des AN zufüh-
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ren.
Anteil wieder verwendbarer Platten über 75 bis 100 v.
H.

  2,00 m²

01.06.0005 Schicht ohne Bindemittel aufnehmen FSS od. SfM Dicke
-35cm nat. Gesteinsk. Bstoff. Verw.AN.
Schicht ohne Bindemittel aufnehmen. Erschwernisse durch
Einbauten werden gesondert vergütet.
Schicht aus Baustoffgemisch für Frostschutzschichten
oder frostunempfindlichem Boden oder frostunempfindli-
chem Baustoffgemischen.
Dicke bis 35 cm.
Fläche = Fahrbahn und Nebenflächen
Baustoffgemisch aus natürlichen Gesteinskörnungen.
Baustoff der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.

 10,00 m³

01.06.0006 Asphaltbefestigung trennen Anbauber. längs/quer
schneiden Dicke ü. 4-10 cm
Asphaltbefestigung geradlinig trennen.
im Anbaubereich längs/quer zur Fahrbahnachse,
Trennen durch Schneiden.
Dicke der Asphaltbefestigung über 4 bis 10 cm.

  2,00 m

01.06.0007 Asphaltbefestigung aufnehmen Fahrbahn Dicke ü. 4-10
cm 
Asphaltbefestigung aufbrechen und aufnehmen.
Fläche = Fahrbahn.
Dicke der Asphaltbefestigung über 4 cm bis 10 cm.

Aufbruchgut 'zur Beprobung zum Zwischenlager des AN 
transportieren und Sicherungsmaßnahmen durchführen, die 
Entsorgung wird gesondert vergütet. '

  1,00 m²

01.06.0008 Bordsteine aufnehmen und lagern. TB 10 Beton
Bordsteine aufnehmen und zwischenlagern.
Bordstein TB 100 x 300,
Bordsteine säubern, innerhalb der Baustelle fördern und 
sortiert lagern. Hochborde und Absenker versetzt lagern.
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Fundament aus Beton, über 10 bis 20 cm dick, aufbre-
chen. Nicht wieder verwendbare Bordsteine und übriges Auf-
bruchgut der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.

 15,00 m

01.06.0009 Bordsteine aufnehmen und lagern. TB 8 Beton
Bordsteine aufnehmen und zwischenlagern.
Bordstein TB 80 x 250,
Bordsteine säubern, innerhalb der Baustelle fördern und 
sortiert lagern. Hochborde und Absenker versetzt lagern.

Fundament aus Beton, über 10 bis 20 cm dick, aufbre-
chen. Nicht wieder verwendbare Bordsteine und übriges Auf-
bruchgut der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.

 15,00 m

01.06.0010 Beton abbrechen Fundament Unbewehrter Beton C12/15
bis C20/25 Verwerten
Beton nach Unterlagen des AG abbrechen.
Bauteil = Fundament.
Material = Unbewehrter Beton.
Druckfestigkeitsklasse über C12/15 bis C20/25.
Abbruchgut der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.

  1,00 m3

Hinweis für ASI-Arbeiten

Der AN, der für den AG ASI-Arbeiten mit Asbest durchführt oder
asbesthaltige Abfälle beseitigt, hat eine sachkundige
verantwortliche Person festzulegen. 
 
Vor Aufnahme von ASI-Arbeiten mit Asbest und der Entsorgung
asbesthaltiger Abfälle hat der AN eine Gefährdungsbeurteilung
zu erstellen und auf deren Grundlage einen Arbeitsplan
aufzustellen.  
 
Dies  verantwortliche Person hat sicherzustellen, dass  bereits
bei der Planung von Arbeiten die Anforderungen dieser TRGS
berücksichtigt und bei der Durchführung der Arbeiten umgesetzt
werden. Die verantwortliche Person bzw. ihr Stellvertreter hat
die Funktionen des Aufsichtführenden und des Koordinators
wahrzunehmen. 
 
Werden bei ASI-Arbeiten mit Asbest Nachunternehmer
beauftragt, ist der Auftragnehmer dafür verantwortlich, dass für
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die Tätigkeiten nur Fachbetriebe herangezogen werden, die
über die personelle und sicherheitstechnische Ausstattung
verfügen. 
 
Die Bestimmungen der TRGS 519 und die dadurch
entstehenden Arbeiten sind in die nachfolgenden Positionen
einzurechnen und werden nicht gesondert vergütet.

01.06.0011 Altkanal außer Betrieb nehmen,  DN 200 AZ
Vorhandenen Kanal bis DN 200 AZ außer Betrieb nehmen. 
Trennschnitte werden gesondert vergütet.
Vorhandenen Füllstoff (Abwasser) abpumpen und entsorgen. 
Einschließlich aller Nebenarbeiten.

Entleerung erfolgt abschnittsweise gem. erforderlicher 
Technologie!(siehe Ausführungsplanung)

  1,00 Psch

01.06.0012 Rohrleitung trennen DN 200 AZ
Trinkwasserleitung DN 200 AZ  trennen. Erdarbeiten werden 
gesondert, Abbruchmaterial und Verwertung werden  
gesondert vergütet.

  1,00 St

01.06.0013 Abwasserkanal DN 200 AZ verschließen(Betonplombe)
fachgerechtes Verschließen mit Betonplombe der Rohrenden 
bis DN 200 AZ von abschnittsweise außer Betreib 
genommenen Abwasserkanälen.

  2,00 St

01.06.0014 Altleitung verfüllen (Vollfüllung)
Vollverfüllung der Altleitung nach Arbeitsblatt 307 vom DVGW 
mit Zementmörtelsuspension herstellen. 

Medienrohre : bis DN 200 AZ

Altleitungen sind mit geeigneten Materialien 
(kunststoffmodifizierter Zementmörtel) zu verschließen

  0,60 m³
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01.06. Aufbrucharbeiten Summe:
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01.07. Erdarbeiten, Leitungsgräben

Hinweis Homogenbereiche

Folgende Homogenbereiche sind anzutreffen:
 
Erd-A:
Auffüllungen:Sande, schluffige Sande,    Sande, stark schluffige
Sande,
Sande, Schluffe

 

Hinweis Suchgraben

Vor Herstellung des Schmutzwasserkanals sind
Suchschachtungen durchzuführen, um Konfliktpunkte mit
derzeitig bestehenden Medien festzustellen.

01.07.0001 Suchgraben herstellen bis 1,25 m Tiefe Boden einb.u.v.
Suchgraben nach Unterlagen des AG herstellen. Aushub
zur Wiederverwendung seitlich lagern. Abgerechnet wird
nach Abtragsprofilen.

Anmerkung
Bei den Suchschachtungen ist zu beachten, dass 
Handschachtung im Leitungsbereich entsprechend den 
Vorschriften der Versorgungsunternehmen einzukalkulieren ist 
und nicht gesondert vergütet wird. D.h. Anlagen und die 
Schachtarbeiten von Hand im unmittelbaren Leitungssbereich 
(i.d.R. ab 30 cm oberhalb bis 30 cm unterhalb der Anlagen, 
bzw. 30 cm beidseitig der Anlagen)
Gelagerten Boden einbauen und verdichten.

Boden-/Felsklasse: Homogenbereich Erd-A
Grabentiefe: bis 1,25 m
Abrechnung: Abgerechnet wird mit 

senkrechten Wänden

 20,00 m³

01.07.0002 Suchgraben herstellen über 1,25 bis 1,75 m Tiefe Boden
einb.u.v.
Suchgraben nach Unterlagen des AG herstellen. Aushub
zur Wiederverwendung seitlich lagern. Abgerechnet wird
nach Abtragsprofilen.

Anmerkung
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Bei den Suchschachtungen ist zu beachten, dass 
Handschachtung im Leitungsbereich entsprechend den 
Vorschriften der Versorgungsunternehmen einzukalkulieren ist 
und nicht gesondert vergütet wird. D.h. Anlagen und die 
Schachtarbeiten von Hand im unmittelbaren Leitungssbereich 
(i.d.R. ab 30 cm oberhalb bis 30 cm unterhalb der Anlagen, 
bzw. 30 cm beidseitig der Anlagen)
Gelagerten Boden einbauen und verdichten.

Boden-/Felsklasse: Homogenbereich Erd-A
Grabentiefe: 1,25 bis 1,75 m
Abrechnung: Abgerechnet wird mit 

senkrechten Wänden

 25,00 m³

Herstellen Leitungsgraben

Für alle nachfolgenden Positionen zum Herstellen der
Leitungsgräben gelten folgende Anforderungen und
Ausführungshinweise:
 
Leitungsgraben einschließlich Schachtbaugruben und
Grabensohle profilgerecht herstellen. Straßenaufbruch wird
gesondert vergütet. Verbau und Wasserhaltung werden
gesondert vergütet. Aushub zur Wiederverwendung innerhalb
der Baustelle separieren, seitl. lagern, nach Verlegen der
Leitung in Graben oberhalb der Leitungszone einbauen und
verdichten. Zum Verfüllen nicht verwendeten Aushub zur
Beprobung zum Zwischenlager des AG transportieren und
Sicherungsmaßnahmen durchführen, die Entsorgung wird
gesondert vergütet.

01.07.0003 Leitungsgr. m. Schachtbaugr. herst. Homogen.Erd-A Tiefe
1,25-1,75 m DN 200 O.Verb./O.Wassrh. Aush.l./verd.o.LZ
Aushub verwerten Abr. senkrecht
Pos wie vor, jedoch

Homgenbereich: Erd-A
Grabentiefe: über 1,25 bis 1,75 m
Breite der Grabensohle: für Rohr bis DN/OD 200 nach

DIN EN 1610
Abrechnung:  Abgerechnet wird mit 

senkrechten Wänden.
Grabenbreite nach DIN EN 1610
mit Berücksichtigung eines
Verbaus.

675,00 m3
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01.07.0004 Leitungsgr. m. Schachtbaugr. herst. Homogen.Erd-A Tiefe
1,75-3,5 m DN 200 O.Verb./O.Wassrh. Aush.l./verd.o.LZ
Aushub verwerten Abr. senkrecht

Pos wie vor, jedoch

Homgenbereich: Erd-A
Grabentiefe: über 1,75 bis 3,50 m
Breite der Grabensohle: für Rohr bis DN/OD 200 nach

DIN EN 1610
Abrechnung:  Abgerechnet wird mit 

senkrechten Wänden.
Grabenbreite nach DIN EN 1610
mit Berücksichtigung eines
Verbaus.

215,00 m3

01.07.0005 Mehraushub zum Leitungsgraben
Pos wie vor, jedoch 

Mehraushub zum durchgemessenen Leitungsgraben als 
Rohrgrabenerweiterung. Die Erstellung des Mehraushubs 
erfolgt nur nach Rücksprache mit dem AG. 

Sohltiefen des Rohrgrabens: bis 4,50m.
Abmessung: nach DIN EN 1610
Abrechnung: Abgerechnet wird mit 

senkrechten Wänden.

Die Erstellung des Mehraushubs erfolgt nur nach 
Rücksprache mit dem AG. 

 50,00 m3

01.07.0006 Verbau f. Leitungsgraben herstellen Tiefe 1,25-1,75 m DN
200
Verbau für Leitungsgraben entsprechend statischen und
konstruktiven Erfordernissen herstellen, vorhalten und
von der Baustelle entfernen. Abgerechnet wird die Sichtfläche 
des Verbaus je Grabenwand. Die Länge wird gemessen in der 
Achse des Verbaus, die Tiefe wird gemessen von der 
vorgeschriebenen Oberkante des Verbaus bis zur 
planmäßigen Baugrubensohle bzw. Böschungslinie am 
Verbau.
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Grabentiefe: über 1,25 bis 1,75 m
Breite der Grabensohle: bis DN/OD 200

940,00 m2

01.07.0007 Verbau f. Leitungsgraben herstellen Tiefe 1,75-3,5 m DN
200
Verbau für Leitungsgraben entsprechend statischen und
konstruktiven Erfordernissen herstellen, vorhalten und
von der Baustelle entfernen. Abgerechnet wird die Sichtfläche 
des Verbaus je Grabenwand. Die Länge wird gemessen in der 
Achse des Verbaus, die Tiefe wird gemessen von der 
vorgeschriebenen Oberkante des Verbaus bis zur 
planmäßigen Baugrubensohle bzw. Böschungslinie am 
Verbau.

Grabentiefe: über 1,75 bis 3,50 m
Breite der Grabensohle: bis DN/OD 200

315,00 m2

01.07.0008 (Zul) Aussparung im Verbau
Ausparung für kreuzende Leitungen im Verbau herstellen.
Vergütet wird der Mehraufwand zum Verbau für 
Leitungsgraben

 12,00 St

01.07.0009 Schachtbaugrubenverbau herstellen Tiefe 1,75-3,5 m
d=1000-1500 mm
Schachtbaugrubenverbau entsprechend statischen und kon-
struktiven Erfordernissen herstellen, vorhalten und
entfernen.
Abgerechnet wird die Sichtfläche des Verbaus. Die Länge
wird gemessen in der Achse des Verbaus, die Tiefe wird
gemessen von der vorgeschriebenen Oberkante des Verbaus
bis zur planmäßigen Baugrubensohle
Baugrubentiefe über 1,75 bis 3,50 m.
Schachtdurchmesser = 1.000 - 1.500 mm.

 90,00 m2
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01.07.0010 Holzverbau für Leitungsgräbenräben und Schächte, T 0
bis 5,00 m

Verbau für Gräben und Schächte herstellen als 
Individualverbau, dem sogenannten Berliner Verbau, 
bestehend aus Stahlträgern und Holzausfachung, 
Verbauwände ausgesteift, Einbringen der Träger durch 
Bohrung, Rammen und Rütteln sind nicht zugelassen,
Verbautiefe von 0 bis 5,00 m Sohlenbreite zwischen den 
Bekleidungen nach DIN EN 1610 Bodenarten nach 
beigefügtem Bodengutachten Verbau kraftschlüssig im 
Rohrgraben. Verbau wieder beseitigen

Abgerechnet wird von der vorgeschriebenen
Verbauoberkante bis Grabensohle.

 30,00 m²

01.07.0011 Bodenaustausch / Rohrgrabensohle - Auflager in
Geotextil GRK 3
Rohrgraben beim Antreffen von sehr weichen, plastischen 
oder steinhaltigen Bodenschichten in der Sohle 0,20 cm tiefer 
ausheben und mit tragfähigem Material (Brechkorngemisch B2 
0/32) in Geotextil (Geotextilrobustheitsklasse 3) auffüllen und 
einschlagen einschließlich der zusätzlichen Erdarbeiten., 
Verdichtung, Lieferung des Austauschbodens, Abfuhr des 
unbrauchbaren Bodens und aller Nebenarbeiten.

Zusätzlich erforderliche Verbauarbeiten sind einzurechnen.

 10,00 m

01.07.0012 Handschachtung
Rohrgraben in Handschachtung herstellen.
Vergütet wird der Mehraufwand zur maschinellen Herstellung.

 50,00 m³

01.07.0013 Zwischentransport und -lagerung von einbaufähigem
Boden
Einbaufähigen Aushub separieren, laden,
zwischentransportieren (Ab- und Antransport zum
Wiedereinbau) bis 5000 m Entfernung und zwischenlagern.
Die Zwischenlagerung hat so zu erfolgen, dass ein
späterer Wiedereinbau möglich ist. Der Aushub ist vor 
Niederschlägen zu schützen.

575,00 m³
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01.07.0014 Material lief.,in Leitungsgr. einb. in Füllboden
Abrechnung senkr.

Material liefern, in Leitungsgraben oberhalb der 
Rohrleitungszone lageweise einbauen und verdichten.

Einbaumaterial: Sand-Kies-Gemisch als reinen 
Mineralboden, der Einsatz von 
Ersatzbaustoffen wird zugelassen.

Einbau nach Rücksprache mit dem AG. Das Einbaumaterial 
ist bezüglich der geforderten Parameter mit einem Zertifikat zu 
belegen. Verdichten 'Lagen bis 0,30m, bei ständiger 
Verdichtung durch Eigenkontrolle'. Verdichtungsgrad = > 
0,97DPr. Abgerechnet wird mit senkrechten Wänden 
entsprechend der Abrechnung beim Aushub, abzüglich der 
durch Baukörper mit mehr als 0,1 m2 Querschnitt sowie durch 
Teilverfüllungen verdrängten Mengen.

 65,00 m³

01.07.0015 Material lief.,in Leitungsgr. einb. in Leitungszone
Abrechnung senkr.
Material liefern, in Leitungsgraben - Rohrleitungszone 
einbauen und verdichten. Verdichtungsfähiges Material bis zu 
einem Größtkorn von 22 mm für Bettung und 
Rohrleitungszone (RLZ) bis 30 cm über Rohrscheitel (und 10 
cm Bettung gem DIN EN 1610) liefern und einbauen. 

Einbaumaterial: Sand-Kies-Gemisch als reinen 
Mineralboden, der Einsatz von 
Ersatzbaustoffen wird zugelassen.

Das Einbaumaterial ist bezüglich der geforderten Parameter 
mit einem Zertifikat zu belegen. Material nach Verlegen der 
Leitung in Graben in der Leitungszone einbauen und 
verdichten. Verdichten 'Lagen bis 0,30m, bei ständiger 
Verdichtung durch Eigenkontrolle'. Abgerechnet wird mit 
senkrechten Wänden entsprechend der Abrechnung beim 
Aushub, abzüglich der durch Baukörper mit mehr als 0,1 m2 
Querschnitt sowie durch Teilverfüllungen verdrängten 
Mengen.

295,00 m³

01.07.0016 Kreuzungen von Ver-und Entsorgungsleitungen Kabel
Kreuzung von Ver- und Entsorgungsleitungen durchführen
entsprechend den Anweisungen und Kreuzungsrichtlinien
der Versorgungsunternehmen.
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Art : Kabel

Vergütet wird der Mehraufwand für die Sicherung der Anlagen 
und die Schachtarbeiten von Hand im unmittelbaren 
Kreuzungsbereich (i.d.R. ab 30 cm oberhalb bis 30 cm 
unterhalb der Anlagen, bzw. 30 cm beidseitig der Anlagen)

Kabelpakete bis 1,0 m Breite oder mehrere Kabel auf 1,0
m Breite gelten als 1 Stück !!!

 15,00 St

01.07.0017 Pos. wie vor, jedoch Wasser- und Gasleitungen bis DN/OD
150
Pos. wie vor, jedoch
Wasser- und Gasleitungen bis DN 150

  8,00 St

01.07.0018 Pos. wie vor, jedoch Wasser- und Gasleitungen
Hausanschlüsse bis da 50
Pos. wie vor, jedoch
Wasser- und Gasleitungen Hausanschlüsse bis da 50

 15,00 St

01.07.0019 Pos. wie vor, jedoch Schmutz- und Regenwasser bis
DN/OD 300
Pos. wie vor, jedoch
Schmutz- und Regenwasserkanal bis DN/OD 300

  3,00 St

01.07.0020 Pos. wie vor, jedoch Schmutz- und Regenwasser
Hauanschlüsse bis DN/OD 150

Pos. wie vor, jedoch
Schmutz- und Regenwasserkanal Hausanschlüsse bis DN/OD 
150

 20,00 St

01.07. Erdarbeiten, Leitungsgräben Summe:
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01.08. Kanalbauarbeiten

Vorbemerkungen zu den Steinzeugrohren und
Formstücken

 
Für alle nachfolgenden Positionen zum Herstellen einer
Rohrleitung gelten folgende Anforderungen und
Ausführungshinweise:
 
Abwasserkanal nach DIN EN 1610 und DWA-A 139 verlegen
aus Steinzeugrohren nach DIN EN 295. 
Zur Feststellung, ob die vorgesehenen Steinzeug-Bauteile den
technischen Lieferbedingungen der Ausschreibung
entsprechen, ist nachstehend der Hersteller aller angebotenen
Steinzeugmaterialien anzugeben. Die Herstellerangabe ist auch
für später eintretende Reparaturfälle/spätere Anschlüsse
erforderlich.
Es erfolgt die Ausschreibung von Steinzeug-Muffenrohren
mit einem minimalen Anteil von Dichtelementen/ Steckmuffen
und maximal möglicher Baulänge. Dadurch werden die Risiken
im Dauerbetrieb bezüglich Undichtheit, Sohlstoß bei
Setzungen/Bewegungen und die Kosten bei
Wiederholungsprüfungen verringert.
Der als DN angegebene Innendurchmesser darf auf Grund
der hydraulischen Anforderungen nicht über die Toleranz- maße
hinaus unterschritten werden. Um spätere
Anschlüsse/Reparatur/Inspektion/Wartung über die
gesamte Nutzungsdauer sicherzustellen, darf sich der
Kanalquerschnitt gegenüber der Planung und Ausschreibung
nicht verändern.
Aus Gründen der Gewährleistung sind alle angebotenen
Materialien von einem Hersteller zu verwenden. Der Hersteller
der Produkte muss über einen akkreditierten
Fremdüberwacher die Konformität nach DIN EN 295
nachweisen und darlegen, dass seine Produkte die
dokumentierten Prüfgrundsätze der DIN EN 295-2
erfüllen.
Aufgrund der unbekannten späteren Nutzung nicht
vorhersehbarer Anschlüsse und nicht bekannter
Einleiter, muss das Material und die Dichtung gegen
einen pH-Wert von 0 - 14 beständig sein.
Wegen wechselnder Belastungen während der Nutzungsdauer
und der damit erforderlichen geringen
Ausladung des Stutzens ist der Einbau von
maschinengefertigten Abzweigen erforderlich.
Um die in Europa bekannten Werkstoffeigenschaften
sicherzustellen, wurde die Werkstofffestlegung um die
Eigenschaft der Wasseraufnahme ergänzt. Der Nachweis
der maximalen Wasseraufnahme ( kleiner/ gleich 6%) und
das Verlangen von Prüfergebnissen vor der Bauausführung
stellen sicher, dass die erwarteten Werkstoffeigenschaften
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auch vorhanden sind.
Die Kanäle werden in regelmäßigen Abständen gespült.
Die angebotenen Materialien müssen beständig gegen
Hochdruckspülvorgänge sein. Der Nachweis der Hochdruck-
Spülfestigkeit bei den Prüfungen Cleaning 120 bar und
Deblocking 340 bar muss auf Verlangen des Auftraggebers
vorgelegt werden.
 
Die Rohre haben folgende Kennzeichnungen aufzuweisen:
 
a) EN 295-1;    b) Kennzeichen des Herstellers;
c) Herstellungsdatum;   d) Nennweite (DN ...);  e)
Verbindungssystem.      Darüber hinaus sind Rohre zu
kennzeichnen mit:       f) Scheiteldruckkraft, FN, in
kN/m;
 
 
Hersteller/Fabrikat für Rohrleitungen / Formstücke:
'..............................'

01.08.0001 Steinzeugrohrleitung herstellen DN 200 Muffe S Bettung
Typ 1 Tiefe über 1,75 bis 3,00 m SLW 60, Sta.
Entwässerungsleitung aus Steinzeugrohren nach DIN EN
295 nach statischen und konstruktiven Erfordernissen
nach DIN EN 1610 inkl. Trennschnitte und Passstücke 
herstellen. Anschluss an Schacht sowie Formstücke werden 
gesondert vergütet.
Rohr: DN 200
Baulänge: 2,50 m
Tragfähigkeitsklasse: 160
Scheiteldruckfestigkeit: 40 kN/m '
Rohrverbindung Muffe: Typ S, Verbindungssystem C
Bettung: nach DIN EN 1610, Typ 1
Fließsohlentiefe: über 1,00 bis 2,94 m 
Überdeckungshöhe: über 0,75 bis 2,70 m
Straßenverkehrslast: SLW 60. Statische Berechnung auf-

stellen und liefern.

Angebotener Hersteller/Fabrikat: '

..........................................................................................'

390,00 m

Rohrleitung PP-MD herstellen

Für alle nachfolgenden Positionen zum Herstellen einer
Rohrleitung gelten folgende Anforderungen und
Ausführungshinweise:
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Entwässerungsleitung aus Kunststoffrohren nach statischen
und konstruktiven Erfordernissen nach DIN EN 1610 herstellen.
Anschluss an Schacht sowie Formstücke werden gesondert
vergütet. 
Rohr aus Polypropylen nach DIN EN 1852 oder aus PP-MD
nach DIN EN 14758-1 als Vollwandrohr mit Steckmuffe und
Lippendichtungenaus EPDM nach DIN EN 681-1. Dichtheit bei
Verformung und Abwinklung nach EN 1277.
 
 
Rohrleitungen - Angebotener Hersteller/Fabrikat: '
 
..........................................................................................'

01.08.0002 Anschlussleitung herstellen Rohr DN/OD 160 PP Hochlast
Rohrverb.Wahl AN Bettung Typ 1 Tiefe bis 1,00 m
Überdeckg.b. 1 m SLW 60, Statik.
Pos. wie vor jedoch:

Dimension: DN/OD 160
Ringsteifigkeit: mind. 10 kN/m²
Wurzelfestigkeit: nach DIN 4060
Rohrverbindung: nach Wahl des AN
Bettung: nach DIN EN 1610, Typ 1
Fließsohlentiefe: bis 2,50 m
Überdeckungshöhe: bis 2,34 m
Straßenverkehrslast: SLW 60 - Statische 

Berechnung aufstellen 
und liefern.

Angebotener Hersteller/Fabrikat: '

..........................................................................................'

  6,00 m

01.08.0003 Formstück einbauen (Zul) Abzweig DN 150 Stz 45 Grad
Rohr DN 200 Stz
Formstück in Rohrleitung einbauen. Vergütet wird der
Mehraufwand für den Einbau des Formstückes gegenüber
der bis zur Innenfläche der Sammelrohrleitung durchge-
messenen Rohrleitung.

Formstück: Abzweig, Anschlussrohr DN 150 
Stz

Material: Steinzeug
Rohrverbindung: D1 Muffe Typ S/K, 

Verbindungssystem C
Rohrverbindung:  D2 Muffe Typ L, 
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Verbindungssystem F 
Tragfähigkeitsklasse: 160/34
Durchgangsrohr: DN 200 Stz

 28,00 St

01.08.0004 Übergangskupplung / Edelstahlmanschette einbauen DN
200
Übergangskupplung / Manschettendichtung Typ 2 B für die 
Verbindung von Steinzeugrohren bzw. Betonrohren, einschl. 
Ausgleichring liefern und montieren.

Rohr DN 200, Steinzeug oder Beton
Vor Bestellung Außendurchmesser vorh. Rohrmaterial  vor Ort 
überprüfen !!

  3,00 St

01.08.0005 Schachtanschluss herstellen (Zul) Rohr DN 200 Stz
Betonfertigteile Anschluss Gelenkstück GA
Rohrleitung an Schacht anschließen, Anschluss dichten.
Vergütet wird der Mehraufwand für das Herstellen des
Anschlusses einschließlich eventueller Passstücke ge-
genüber der bis zur Innenfläche des Schachtes durchge-
messenen Rohrleitung. Gelenkstück ist mit zu liefern und 
einzubauen.

Rohrleitung: DN 200
Material: Steinzeug
Schacht: aus Betonfertigteilen
Anschluss: mit Gelenkstück GA
Rohrverbindung: Muffe Typ S/K,

Verbindungssystem C
Tragfähigkeitsklasse: 160

  9,00 St

01.08.0006 Schachtanschluss herstellen (Zul) Rohr DN 200 Stz
Betonfertigteile Anschluss Gelenkstück GZ
Rohrleitung an Schacht anschließen, Anschluss dichten.
Vergütet wird der Mehraufwand für das Herstellen des
Anschlusses einschließlich eventueller Passstücke ge-
genüber der bis zur Innenfläche des Schachtes durchge-
messenen Rohrleitung. Gelenkstück ist mit zu liefern und 
einzubauen.

Rohrleitung: DN 200
Material: Steinzeug
Schacht: aus Betonfertigteilen
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Anschluss: mit Gelenkstück GZ
Rohrverbindung: Muffe Typ S/K,

Verbindungssystem C
Tragfähigkeitsklasse: 160

  9,00 St

01.08.0007 Formstück einbauen (Zul) Verschlussteller DN 150 Stz
Formstück in Rohrleitung einbauen. Vergütet wird der
Mehraufwand für den Einbau des Formstückes gegenüber
der bis zur Innenfläche der Sammelrohrleitung durchge-
messenen Rohrleitung.
Formstück '= Verschlussteller DN 150.'
Material '= Steinzeug.
Rohrverbindung Muffe Typ L, Verbindungssystem F
Tragfähigkeitsklasse 34'
Durchgangsrohr 'DN 200 Stz'

Angabe des Herstellers/Fabrikats: '....................'

  1,00 St

01.08. Kanalbauarbeiten Summe:
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01.09. Schachtbauwerke

01.09.0001 Fertigteil- Schacht Beton bis 1,25  m herstellen DU = 1000
mm Aufl. C 16/20,10cm 

Fertigteil-Schacht mit Schachthals einschließlich der
Öffnungen für die Rohranschlüsse herstellen. 
Schachtabdeckung und An-
schluss der Rohrleitungen werden gesondert vergütet.
Material 'Betonfertigteil nach DIN EN 1917 mit DIN V 4034-1 
Typ 2 einbauen. Auflagerringe sind nicht zu verwenden, 
Höhenangleichung wird gesondert vergütet, mittels 
Verpressmörtel (min. 4 cm)  
Zulauf = DN 200 aus Steinzeug
Auslauf = DN 200 aus Steinzeug
je 2 Stk Anschlüsse pro Schacht, zusätzliche Anschlüsse 
werden gesondert vergütet.
Schachtunterteil mit werkseitig eingebautem Schachtfutter, für 
die gelenkige Einbindung der Rohre, zum Anschluss von 
Steinzeugrohren passend zu angebotenem Rohrmaterial.'
Schacht DU = 1000 mm.
Steighilfe '= ohne. '
Lichte Schachttiefe ' bis 1,25 m '
Auflager 'aus Beton C 16/20, 10 cm dick, herstellen. '
Fugendichtung 'mit Dichtring aus Elastomeren nach DIN 4060'
Schachtsohle 'und Auftritt mit werkseitig einbetoniertem 
Kunststoff-Schachtboden (vorzugsweise PP, 
Sonderausführungen in GFK) nach DIN V 4034-1 Typ 2/EN 
1917 mit eingearbeiteten Durchlaufrinnen herstellen
Gerinne scheitelhoch, gerade oder gekrümmt.
Neigung der Auftrittsflächen 1 : 20.'

  1,00 St

01.09.0002 Fertigteil- Schacht Beton über 1,25 bis 1,75  m herstellen
DU = 1000 mm Aufl. C 16/20,10cm 
Fertigteil-Schacht mit Schachthals einschließlich der
Öffnungen für die Rohranschlüsse herstellen. 
Schachtabdeckung und An-
schluss der Rohrleitungen werden gesondert vergütet.
Material 'Betonfertigteil nach DIN EN 1917 mit DIN V 4034-1 
Typ 2 einbauen. Auflagerringe sind nicht zu verwenden, 
Höhenangleichung wird gesondert vergütet, mittels 
Verpressmörtel (min. 4 cm)  
Zulauf = DN 200 aus Steinzeug
Auslauf = DN 200 aus Steinzeug
je 2 Stk Anschlüsse pro Schacht, zusätzliche Anschlüsse 
werden gesondert vergütet.
Schachtunterteil mit werkseitig eingebautem Schachtfutter, für 
die gelenkige Einbindung der Rohre, zum Anschluss von 
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Steinzeugrohren passend zu angebotenem Rohrmaterial.'
Schacht DU = 1000 mm.
Steighilfe '= ohne. '
Lichte Schachttiefe 'über 1,25 bis 1,75 m '
Auflager 'aus Beton C 16/20, 10 cm dick, herstellen. '
Fugendichtung 'mit Dichtring aus Elastomeren nach DIN 4060'
Schachtsohle 'und Auftritt mit werkseitig einbetoniertem 
Kunststoff-Schachtboden (vorzugsweise PP, 
Sonderausführungen in GFK) nach DIN V 4034-1 Typ 2/EN 
1917 mit eingearbeiteten Durchlaufrinnen herstellen
Gerinne scheitelhoch, gerade oder gekrümmt.
Neigung der Auftrittsflächen 1 : 20.'

  6,00 St

01.09.0003 Fertigteil- Schacht Beton über 1,75 bis 2,75  m herstellen
DU = 1000 mm Aufl. C 16/20,10cm
Fertigteil-Schacht mit Schachthals einschließlich der
Öffnungen für die Rohranschlüsse herstellen. 
Schachtabdeckung und An-
schluss der Rohrleitungen werden gesondert vergütet.
Material 'Betonfertigteil nach DIN EN 1917 mit DIN V 4034-1 
Typ 2 einbauen. Auflagerringe aus Beton sind nicht zu 
verwenden, Höhenangleichung wird gesondert vergütet, 
mittels Verpressmörtel (min. 4 cm)  
Zulauf = DN 200 aus Steinzeug
Auslauf = DN 200 aus Steinzeug
je 2 Stk Anschlüsse pro Schacht, zusätzliche Anschlüsse 
werden gesondert vergütet.
Schachtunterteil mit werkseitig eingebautem Schachtfutter, für 
die gelenkige Einbindung der Rohre, zum Anschluss von 
Steinzeugrohren passend zu angebotenem Rohrmaterial.'
Schacht DU = 1000 mm.
Steighilfe '= ohne. '
Lichte Schachttiefe 'über 1,75 bis 2,75 m '
Auflager 'aus Beton C 16/20, 10 cm dick, herstellen. '
Fugendichtung 'mit Dichtring aus Elastomeren nach DIN 4060'
Schachtsohle 'und Auftritt mit werkseitig einbetoniertem 
Kunststoff-Schachtboden (vorzugsweise PP, 
Sonderausführungen in GFK) nach DIN V 4034-1 Typ 2/EN 
1917 mit eingearbeiteten Durchlaufrinnen herstellen
Gerinne scheitelhoch, gerade oder gekrümmt.
Neigung der Auftrittsflächen 1 : 20.

  1,00 St
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01.09.0004 Fertigteil- Schacht Beton über 2,75 bis 3,75  m herstellen
DU = 1000 mm Aufl. C 16/20,10cm 

Fertigteil-Schacht mit Schachthals einschließlich der
Öffnungen für die Rohranschlüsse als Sandfangschacht 
herstellen. Schachtabdeckung und An-
schluss der Rohrleitungen werden gesondert vergütet.
Material 'Betonfertigteil nach DIN EN 1917 mit DIN V 4034-1 
Typ 2 einbauen. Auflagerringe aus Beton sind nicht zu 
verwenden, Höhenangleichung wird gesondert vergütet, 
mittels Verpressmörtel (min. 4 cm)  
Zulauf = DN 200 aus Steinzeug
Auslauf = DN 200 aus Steinzeug
je 2 Stk Anschlüsse pro Schacht, zusätzliche Anschlüsse 
werden gesondert vergütet.
Schachtunterteil mit werkseitig eingebautem Schachtfutter, für 
die gelenkige Einbindung der Rohre, zum Anschluss von 
Steinzeugrohren passend zu angebotenem Rohrmaterial.'
Schacht DU = 1000 mm.
Steighilfe '= ohne. '
Lichte Schachttiefe 'über 2,75 bis 3,75 m '
Auflager 'aus Beton C 16/20, 10 cm dick, herstellen. '
Fugendichtung 'mit Dichtring aus Elastomeren nach DIN 4060'
Schachtsohle 'und Auftritt mit werkseitig einbetoniertem 
Kunststoff-Schachtboden (vorzugsweise PP, 
Sonderausführungen in GFK) nach DIN V 4034-1 Typ 2/EN 
1917 mit eingearbeiteten Durchlaufrinnen herstellen
Gerinne scheitelhoch, gerade oder gekrümmt.
Neigung der Auftrittsflächen 1 : 20.'

  1,00 St

01.09.0005 Kunststoffschacht herstellen. Schacht-DU 400 mm Tiefe
1,25-1,75 Aufl. Bet.C 16/20 Abd. D400,geschl.
Fertigteil-Schacht als Druckunterbrechungsschacht aus 
Kunststoff für Rohrleitungen
einschließlich der Öffnungen für Rohranschlüsse sowie
ausgeformter Durchlaufrinne nach Unterlagen des AG ein-
schließlich aller erforderlichen Zwischen- und Aufla-
gerringe, Ausgleichsringe und Dichtungen herstellen.
Systembedingte Schachtabdeckung liefern und aufsetzen,
Auflager für Schachtabdeckung nach statischen und kon-
struktiven Erfordernissen herstellen. Anschluss der
Rohrleitungen wird gesondert vergütet.
Schacht-DU = 400 mm.
Lichte Schachthöhe 'über 1,25 bis 1,75m
Vor der Herstellung von Schächten tiefer als 1,50 m ist
die Zustimmung des WVSO einzuholen.
Bodenteil DN 400 mm mit geradem Durchlauf + 2 Zuläufen
Werkstoff PP, nach DIN 8078 mit geradem durchlaufendem 
Gerinne  
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Zulauf =  PE da 63 bis 90 mm
Auslauf = DN 150 aus PP
je 2 Stk Anschlüsse pro Schacht, zusätzliche Anschlüsse 
werden gesondert vergütet. Erforderliche Übergangsstücke 
aufv Steinzeug sind einzurechnen.

Schacht mit werkseitig angebrachter Kunststoffmanschette 
(PP) als fest fixierbare Verbindung zur Teleskopabdeckung.
Das Teleskoprohr aus PVC-U ist soweit in das Schachtrohr 
aus PVC-U einzustecken, dass ein späterer Höhenangleich 
mit gleichem Maß nach oben wie nach unten möglich ist, d.
h. das Teleskoprohr ist in ausreichender Länge zu
wählen und entsprechend der Örtlichkeit abzulängen. Das 
Kürzen der Schächte auf die erforderliche Einbautiefe ist 
einzukalkulieren.

Teleskop-Schachtabdeckung Klasse D 400 nach DIN 1229, 
DIN EN 124 aus Kanalguss rund, ohne Lüftungsöffnungen 
lose eingelegt weder geschraubt noch geklemmt. 
Rahmen rund aus Gußeisen 

Vor der Herstellung der HA-Schächte hat eine 
Abstimmung mit dem WVSO zu erfolgen.

Auflager aus Beton C 16/20, 10 cm dick, herstellen.

  2,00 St

01.09.0006 Kernbohrungen in gew. Schachtwand aus Beton bis DN
300
Kernbohrungen in einer gewölbten Schachtwand aus Beton 
herstellen
Dicke der Wände bis 0,15 m, Radius R = 0,50 bis 0,75 m,
Bohrungen für Schachtfutter DN 200 Stz
Kernbohrung in der erforderlichen Höhe lt. Längsschnitt bzw. 
Maßgabe des Installateurs herstellen.

Bohrung bis DN 300 

  2,00 St

01.09.0007 Inliegender Absturz DN/ OD 200 PVC-U als Zulage
Innenliegender Absturz DN/OD 200 mit integrierter Revisions- 
und Reinigungsöffnung zur Überbrückung eines 
Höhenversatzes in der Kanalisation in einem Betonschacht 
DN 1000 mit einer maximalen Aufbauhöhe von 275 mm in das 
Schachtinnere, für einen Rohranschluss mit in den Schacht 
einragendem Spitzende DN/OD 200 nach DIN EN 1401-1 aus 
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weichmacherfreiem Polyvinylchlorid (PVC-U) oder bündigem 
Anschluss an die Schachtwand geeignet.

Rohrleitung ankommend DN 150 PP
Absturz DN 200 PVC-U, 
Absturz aus PVC-U und Formstücken. 
Rohre und Formstücke werden nicht gesondert vergütet.

Bestehend aus 
- Innenliegender Absturz DN/OD 160 mit 3 vorgebohrten 
  Löchern zur Befestigung an der Schachtwand inklusive 
  VA-Schrauben und Dübel, VA-Rohrschelle mit 
  Gummieinlage, VA-Stockschraube und Dübel zur 
  Stabilisierung der Fallrohrleitung, selbstklebende 
  EPDM-Dichtung
- 1 Fallrohr DN/OD 200 mit 2 angefasten Spitzenden, L = 
  350 mm, 1 VA-Rohrschelle DN/OD 160 mit Gummieinlage, 
  1 VA-Stockschraube und 1 Dübel zur Stabilisierung der 
  Fallrohrleitung sowie 2 Doppelmuffen DN/OD 160
- 1 Bogen DN/OD 160/45° 

aus weichmacherfreiem Polyvinylchlorid (PVC-U), nach DIN 
EN 1401-1, glattwandig, mit 1 angeformten Muffe und fest 
eingelegten, gemäß DIN EN 681-2 WH ölbeständigen FE-
Dichtung, liefern und nach Montageanleitung des Herstellers 
einbauen. 

  1,00 St

01.09.0008 Schachtabdeckung aufsetzen DIN 19584, D 400
Deckel/Einlage vorläufige Höhe m.L.
Schachtabdeckung mit lichter Weite mindestens 610 mm und 
rundem Rahmen, aufsetzen. Gemäß den Anforderungen der 
Gütesicherung nach RAL-GZ 692.
Schachtabdeckung auf vorläufige Höhe lose auflegen.

Ausführung: nach DIN EN 124-2, DIN 1229, 
DIN 19572

Verkehrsklasse: D 400
Ausführung Rahmen: hochziehbarer Rahmen aus

Voll-Gusseisen mit austauschbarer 
dämpfender Einlage, integrierte 
Aufnahme f. Haltestange
Rahmenprägung 
'Schmutzwasser'

Ausführung Deckel: aus Gusseisen mit Betonfüllung mit 
dämpfender Einlage und 
seitlicher Einlage
mit Lüftungsöffnungen

Schmutzfänger: verzinkt mit Kreuzstange,
schwere Ausführung nach
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DIN 1221

  9,00 St

01.09.0009 Schachtabdeckung auf Höhe setzen über 0 bis 4 cm
Schachtabdeckung, lose aufgelegt, entsprechend Bauab-
lauf Zug um Zug auf planmäßige Höhe setzen. Fuge 'zum 
Erreichen der Endhöhen zum Straßenausbau wie folgt: 

Kanalschachtabdeckung mit mechanischen, hydraulischen
oder motorhydraulischen Hebegerät bis auf Endhöhe neues
Straßenniveau anheben. Lose Teile und evtl. Unterlagen aus 
dem Ringspalt entfernen. Fläche reinigen und vornässen. 
Geeignete Schlauchschalung zum Vergießen des Mörtels incl. 
Einfülltrichter höhengerecht montieren. Ringspalt mit 
Vergussmörtel entsprechend den 
Herstellerverarbeitungsanweisungen vergießen, 
Vergusshöhe über 0 bis 4 cm, WW-Schachtkopfmörtel nach 
DIN 19573 - fließfähig, folgende techn. Parameter des 
Vergussmörtels sind einzuhalten und dem AG vor Anwendung 
nachzuweisen:

Stützkorn: 0-4mm
Druckfestigkeit: 
Rc,28 > 50 MPa 
Rc,1 > 25 MPa 
Rc,2h,5°C > 2 MPaa

Rc,2h,20°C > 10 MPa

Frost- Tausal-Widerstand: 
1500 g/m2 Mittelwert nach 28 Zyklen

Schwindmaße:

e £ e £ s,m, 91   1,5 ‰, s,i, 91   2,0 ‰

Sulfatwiderstand:
£ 0,8 mm/m Rissbildung'

  9,00 St

01.09.0010 Schachtabdeckung auf Höhe setzen über 4 bis 12 cm
Schachtabdeckung, lose aufgelegt, entsprechend Bauab-
lauf Zug um Zug auf planmäßige Höhe setzen. Fuge 'zum 
Erreichen der Endhöhen zum Straßenausbau wie folgt: 

Kanalschachtabdeckung mit mechanischen, hydraulischen
oder motorhydraulischen Hebegerät bis auf Endhöhe neues
Straßenniveau anheben. Lose Teile und evtl. Unterlagen aus 
dem Ringspalt entfernen. Fläche reinigen und vornässen. 
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Geeignete Schlauchschalung zum Vergießen des Mörtels incl. 
Einfülltrichter höhengerecht montieren. Ringspalt mit 
Vergussmörtel entsprechend den 
Herstellerverarbeitungsanweisungen vergießen, 
Vergusshöhe über 4 bis 12 cm, WW-Schachtkopfmörtel 
nach DIN 19573 - fließfähig, folgende techn. Parameter des 
Vergussmörtels sind einzuhalten und dem AG vor Anwendung 
nachzuweisen:

Stützkorn: 0-4mm
Druckfestigkeit: 
Rc,28 > 50 MPa 
Rc,1 > 25 MPa 
Rc,2h,5°C > 2 MPaa

Rc,2h,20°C > 10 MPa

Frost- Tausal-Widerstand: 
1500 g/m2 Mittelwert nach 28 Zyklen

Schwindmaße:

e £ e £ s,m, 91   1,5 ‰, s,i, 91   2,0 ‰

Sulfatwiderstand:
£ 0,8 mm/m Rissbildung'

  9,00 St

01.09. Schachtbauwerke Summe:
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01.10. Wasserhaltungsarbeiten

Hinweis Wasserhaltung

Die Art der Wasserhaltung richtet sich nach den angetroffenen
Baugrundverhältnissen. (Baugrundgutachten liegt
Ausschreibungsunterlagen bei). Diese muss so erfolgen, dass
die Verlegung der Leitungen, die Herstellung der Schächte und
die Dichtheitsprüfung in absolut trockener Baugrube
durchgeführt werden kann. Die Wasserhaltung ist so lange zu
betreiben, wie dies für die fertige Herstellung der Leitungen und
Schächte einschl. Abbindezeit des Betons und des Putzes
notwendig ist. Vor Baubeginn sind die vorh. Grundwasserstände
gemeinsam mit der Bauleitung durch Schürflöcher festzustellen
und gegenseitig schriftlich anzuerkennen. In die Einheitspreise
sind die An- und Abfuhr, der Auf- und Abbau, das Vorhalten und
Betreiben der gesamten Grundwasserabsenkungsanlage
einschl. der Reserveanlage, aller Filter und Filteraufsatz- sowie
Ableitungsrohre einschl. aller erforderlichen Materialien,
die Wartungs-, Reparatur-, Betriebskosten und Stoffe, alle
Über-, Nacht-, Sonn- und Feiertagsstunden und sonstige
Unkosten einschl. der Kosten für die Herstellung der
Schürflöcher und Feststellung der Grundwasserstände,
Herstellung der Abflußleitung für das abzuleitende Grundwasser
in den nächstgelegenen Vorfluter sowie die Kosten für den
E-Anschluss und die Kosten für die Bereitstellung eines
Notstromaggregates für die gesamte Bauzeit einzurechnen. Die
eingesetzten Tiefen der Grundwasserstände beziehen sich auf
die Differenz zwischen dem festgestellten Normalstand und der
Rohrsohle. Die Absenkung des Grundwassers für tiefer liegende
Bauteile wie Rohrmuffen, Schachtsohlen usw. ist
in die Einheitspreise einzurechnen. Für die Wahl der
Grundwasserabsenkungsart trägt der Auftragnehmer die
alleinige Verantwortung. Auf die Bestimmungen der DIN 4023,
Gebäudesicherungen im Bereich von Ausschachtungen,
Gründungen und Unterfangungen wird besonders hingewiesen.
 
Der Betrieb mit Aggregaten ist entsprechend d.a.R.d.T.
durchzuführen um die Vermeidung von unnötiger Lärmbelastung
bei Verwendung von ungekapselten Dieselaggregaten im 24h
Pumpbetrieb in Wohngebieten zu gewährleisten.

Hinweis zu Grundwasserabsenkung

Details siehe Baugrundgutachten.
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Hinweis offene Wasserhaltung

Als offene Wasserhaltung gilt nicht gelegentliches Ausschöpfen
durch Schöpfgeräte oder Baupumpen von Tag-  und
Sickerwasser (Nebenleistung für den Rohrgraben).

01.10.0001 Wasserhaltung durchführen Leitungsgraben
Pumpensumpf FD/m 2 - 4 m3/h Rohrleitung
Wasserhaltung zum Freihalten der Baugrube von Wasser
sowie zum schadlosen Ableiten des geförderten Wassers
durchführen. Geologische und hydrologische Verhältnis-
se, Absenkziele und Ableitung des Wassers nach
Unterlagen des AG. Anlage bemessen, betriebsbereit
aufbauen, vorhalten, betreiben, umbauen bzw. umsetzen
und abbauen.
Erforderliche Erdarbeiten ausführen, Wasserfassungen,
Zu- und Ableitungen herstellen.
Abgerechnet wird die Länge der Baugrube, gemessen in
der Achse.
Baugrube für Leitungsgraben.
Wasserfassung = Pumpensumpf nach Wahl des AN herstellen
und wieder verfüllen.
Förderdurchfluss je m Baugrube über 2 bis 4 m3/h.
Ableitung mittels Rohrleitung bis 250 m herstellen.

 60,00 m

01.10.0002 Wasserhaltung durchführen Leitungsgraben
Vakuumnadelfilt. FD/m 2 - 4 m3/h Tiefe 0,5-1,0 m
Wasserhaltung zum Freihalten der Baugrube von Wasser
sowie zum schadlosen Ableiten des geförderten Wassers
durchführen. Geologische und hydrologische Verhältnis-
se, Absenkziele und Ableitung des Wassers nach
Unterlagen des AG. Anlage bemessen, betriebsbereit
aufbauen, vorhalten, betreiben, umbauen bzw. umsetzen
und abbauen.
Erforderliche Erdarbeiten ausführen, Wasserfassungen,
Zu- und Ableitungen herstellen.
Abgerechnet wird die Länge der Baugrube, gemessen in
der Achse.
Baugrube für Leitungsgraben.
Wasserfassung = Vakuum-Nadelfilter.
Förderdurchfluss je m Baugrube über 2 bis 4 m3/h.
Ableitung mittels Rohrleitung bis 250 m herstellen.
Absenktiefe über 0,50 bis 1,00 m.'

 40,00 m
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01.10.0003 Gebühren für wasserrechtliche Erlaubnis

Wasserrechliche Erlaubnis für die 
Grundwasserabsenkungsmaßnahmen des 
Gesamtleistungsverzeichnisses bei der zuständigen Behörde 
einholen.

Die Pauschale gilt
für alle Leistungen des Loses 1 des 
Leistungsverzeichnisses (Anteilig).

  1,00 psch

01.10.0004 Beprobung Grundwasser
Beprobung des Grundwasser nach Erfordernissen der 
Behörde zur Erhaltung der wasserrechtlichen Erlaubnis 
durchführen. 

Die Pauschale gilt
für alle Leistungen des Loses 1 des 
Leistungsverzeichnisses (Anteilig).

  1,00 psch

01.10.0005 Zähleinrichtung liefern und einbauen
Zur Ermittlung der durchgeführten Wasserhaltungsmengen 
Wasserzähler liefern und einbauen. Die Wasserzählerstände 
sind täglich zu dokumentieren und dem AG 2-fach in 
Papierform zu übergeben.

Die Pauschale gilt
für alle Leistungen des Loses 1 des 
Leistungsverzeichnisses (Anteilig).

  1,00 psch

01.10.0006 Grundwassermesspegel setzen
Grundwassermesspegel in geeigneter Lage setzen.

Tiefe: 1,00 m bis 5,00 m

  1,00 St
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01.10.0007 Sandfang-Container inkl. Prallblech aufst., umsetz., betr.,
Antl. Los 1

Sandfang-Container inklusive Prallblech zur Belüftung 
aufstellen, betreiben und umsetzen.

gilt ür alle Leistungen des Loses 1 des 
Leistungsverzeichnisses (Anteilig).

  1,00 St

01.10. Wasserhaltungsarbeiten Summe:
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01.11. Oberflächenwiederherstellung

01.11.0001 Oberboden liefern und andecken Alle Flächen 3 cm unter
Fahrb. ''

Oberboden liefern und profilgerecht andecken. Abgerech-
net werden die angedeckten Flächen.
Andeckung auf Böschungen, Seitenstreifen, Trennstrei-
fen, Mulden u.ä.
Einbau 3 cm unter Fahrbahnrand.
Andeckung '10 bis 20 cm'
Ersatzsteine bis zu 10 v. H. der Fläche liefern.

 20,00 m²

01.11.0002 Rasenansaat herstellen
Rasenansaat herstellen. Saatgut ohne Entmischung aus-
bringen und einarbeiten und anwalzen
Feinplanum feinkrümelig lockern.
Saatgutmenge 20 g/m2.
Regelsaatgutmischung (RSM) 7.2.1 Landschaftsrasen-
Trockenlagen ohne Kräuter.

 95,00 m²

01.11.0003 Pflasterd. mit. Kleinpfl. Lag.AN herst. 
Pflasterdecke mit Kleinpflastersteinen, ggf. vom 
Zwischenlager des AN herstellen. 
Großpflaster laden, fördern und einbauen.
In Zufahrten.
Größe = Kantenlänge 90 bis 100 mm, Höhe 100 mm
Bettung 'aus Baustoffgemisch 0/5, UF5, C90/3 '
Kategorie 'GU,B, ECS35, SZ22 (LA25)'
Fuge 'aus Baustoffgemisch 0/5, UF5, C90/3, Kategorie GU,B, 
ECS35, SZ22 (LA25)'
Pflaster 'im bestehenden Verband verlegen.
Verlegung gem. ZTV Pflaster-Stb 20.
Das Fugenmaterial ist einzufegen und einzuschlämmen.
Ersatzsteine bis zu 10 v. H. der Fläche liefern.

  6,00 m²

01.11.0004 Pflasterd. Beton Lag.AN herst. Gehwege & Zufahrten
100/200/80 Bettung 0/5 DI Fuge 0/5 Fugenschluss 0/2
Läuferverband
Pflasterdecke mit Pflastersteinen aus Beton herstellen.
Oberfläche der Pflastersteine, Trassierung der Pflas-
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terdecke und Verlegung der Pflastersteine in Kurvenbe-
reichen nach Unterlagen des AG. Das Fugenmaterial ist 
einzufegen und einzuschlämmen.
Vor Lieferung sind die Steine zur Bemusterung und
Bestätigung dem AG vorzulegen.

Verkehrsfläche: Gehweg
Format für Rastermaß: 100/200/80mm, mit Fase
Farbe: grau, mit Vorsatzbeton
Verschiebesicherung: umlaufende Verbundnocken
Kategorie: nach DIN EN 1338 DI
Verband: Läuferverband längs

Bettung: Baustoffgemisch 0/5, UF5, C90/3
Fuge: Baustoffgemisch 0/5 mit

Fugenschluss 0/2, UF5, C90/3
Kategorie Bettung/Fuge: GU,B, ECS35, SZ18 (LA22)

320,00 m²

01.11.0005 Rasengittersteine ca. 600 x 400 x 880 mm liefern
Rasengittersteine liefern
begrünbare Flächenbefestigung zur Retention
von Niederschlagsabflüssen von Verkehrsflächen
Rasenkammern 90 x 90 mm diagonal im Winkel von 45° 
angeordnet,
ohne Fase, scharfkantig,
mit verdeckt angeformten Abstandshilfen / 
Verbundstabilisatoren, liefern 

Rastermaße
Länge / Breite / Dicke in cm

60,0 / 40,0 / 8 - char. Biegezugfestigkeit Klasse 3 ≥ 5,0 MPa,
Qualität PLDUI7 gemäß DIN EN 1339
Lieferscheine sind zu übergeben.

  2,00 m²

01.11.0006 Schottertragschicht herstellen Bk1,0 bis Bk100 0/32 30 cm
U min.13+Filterst
Schottertragschicht herstellen.
In Verkehrsflächen der Belastungsklassen Bk1,0 bis
Bk100.
Baustoffgemisch 0/32.
Verdichtungsgrad/Verformungsmodul ' = 100 v.H. / Ev2 = 150 
MN/m² '
Einbaudicke '30 cm'
Baustoffgemisch 'gebrochenes Naturstein
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nach ZTV SoB-StB 20. '
Ungleichförmigkeitszahl U mindestens 13. Die Filtersta-
bilität gegenüber dem Bettungsstoff muss eingehalten
werden.

  5,00 m³

01.11.0007 Deckschicht ohne Bindem. herst. 0/11 Dicke 3,0 cm Natürl.
Gstk.
Deckschicht ohne Bindemittel herstellen. Baustoffgemisch aus 
natürlichen Gesteinskörnungen.

In Verkehrsflächen: Ersatzbushaltestelle
Baustoffgemisch: 0/11
Einbaudicke: 4 cm.

  1,00 m2

01.11.0008 Asphalttragsch. aus AC 22 T N herst Bk0,3 bis Bk1,8 Dicke
10 cm 70/100
Asphalttragschicht aus Asphalttragschichtmischgut
AC 22 T N herstellen.
In Verkehrsflächen der Belastungsklassen Bk 0,3 bis
Bk 1,8.
Einbaudicke = 10 cm.
Bindemittel = 70/100.
Einbau 'von Hand
Lieferung des Asphaltmischgutes in thermoisolierten 
Transportbehältern. 
Art der Zusammensetzung gemäß TL Asphalt-StB, ZTV 
Asphalt-StB. '

  1,00 m²

01.11.0009 Bitumenemulsion aufsprühen Bk1,8-Bk0,3 Asphalt frisch,
von Hand C40B5-S Menge 250 g/m2 vor A.deckschicht
Bitumenemulsion zur Herstellung des Schichtenverbundes
aufsprühen. 

Belastungsklasse: Bk1,8 bis Bk0,3
Einbau: Vor Asphaltdeckschicht
Unterlage: Asphaltbefestigung, 

frisch
Bindemittel: C40B5-S
Bindemittelmenge: 200 g/m2
Einbauart: Aufsprühen von Hand

  1,00 m²
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01.11.0010 Asphaltdecksch. aus AC 8 D N herst Bk1,0-Bk0,3 Dicke 4,0
cm, mit Beschicker, Bitumen 50/70 CC80 Ka20

Asphaltdeckschicht aus Asphaltdeckschichtmischgut 
herstellen. Anlieferung des Asphaltmischguts
in thermoisolierten Transportbehältern. Die Verwendung von 
Asphaltgranulat ist zugelassen.

Belastungsklasse: Bk1,0 bis Bk0,3
Asphaltmischgut: AC 8 DN
Bindemittel: 50/70
Einbaudicke: 4 cm
Einbauart: mit Beschicker
Grobe Gesteinskörnung: Kategorie PSV 48
Fremdfüller: gem. Tab.30 und 31, der 

TL Gestein StB 
Kalksteinfüller: Kategorie CC80
Mischfüller: Kategorie Ka20 
Art der Zusammensetzung: gemäß TL Asphalt-StB, 

ZTV Asphalt-StB

  1,00 m²

01.11.0011 Asphaltbefestigu- ng trennen Anbauber. längs/quer
schneiden Dicke ü. 4-10 cm
Asphaltbefestigung geradlinig trennen.
im Anbaubereich längs/quer zur Fahrbahnachse,
Trennen durch Schneiden.
Dicke der Asphaltbefestigung über 4 bis 10 cm.

  1,00 m

01.11.0012 Asphaltbefestigu- ng trennen Anbauber. längs/quer
schneiden Dicke ü. 10-18 cm
Asphaltbefestigung geradlinig trennen.
im Anbaubereich längs/quer zur Fahrbahnachse,
Trennen durch Schneiden.
Dicke der Asphaltbefestigung über 10 bis 18 cm.

  2,00 m
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01.11.0013 Abstumpfungsmaßnahme durchführen LFK 2/5 Gestein
wie Decke Menge 2 kg/m2

Abstumpfungsmaßnahme zur Erhöhung der Anfangsgriffig-
keit durch gleichmäßiges Aufbringen und Einwalzen von
Abstreukörnung durchführen. Nicht gebundene Abstreukör-
nung aufnehmen und der Verwertung nach Wahl des AN zu-
führen.
Abstreukörnung = Lieferkörnung 2/5.
Aus Gestein wie grobe Gesteinskörnung in Asphaltdeck-
schicht.
Abstreumenge = 2 kg/m2.

  1,00 m²

01.11.0014 Naht in Asphaltschicht herst. Naht ADS Längs/Quer
Kantenandrückr PmB heiß Dicke 2,5-4,5
Naht in Asphaltschicht herstellen.
Naht in Asphaltdeckschicht.
Längs- und Quernaht.
Herstellung der Nahtflanke durch Kantenandrückrolle.
Heiß aufzubringendes Polymermodifiziertes Bitumen auf
die Nahtflanke volldeckend auftragen oder anspritzen,
Menge 50 g/m je cm Schichtdicke.
Dicke der Schicht über 2,5 bis 4,5 cm.

 10,00 m

01.11.0015 Bordsteine des AG setzen, TB 10 Beton
Bordsteine des AG setzen.
Bordstein TB 100 x 300, 
Steine lagern innerhalb der Baustelle, Steine vor dem 
Versetzen säubern.

Rückenstütze 'aus Beton C20/25, inkl. Schalung bis 10 cm 
unter Oberkante Bordstein, 15 cm breit herstellen'
Beton mit einer Druckfestigkeit (Einzelwert) am Bohrkern von 
mind. 12 MPa.
Fundamentbeton 'C20/25, 20cm dick herstellen.
Beton mit einer Druckfestigkeit (Einzelwert) am Bohrkern von 
mind. 12 MPa.

Bettung aus Kiessand herstellen. 

 10,00 m
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01.11.0016 Bordsteine aus Beton liefern BSt. TB 100x300 

Bordsteine aus Beton DIN EN 1340, 
Qualität DTI - DIN 483, liefern 
Bordstein TB 100 x 300, 
Lieferscheine sind zu übergeben.

  5,00 m

01.11.0017 Bordsteine des AG setzen, TB 8 Beton
Bordsteine des AG setzen.
Bordstein TB 80 x 250, 
Steine lagern innerhalb der Baustelle, Steine vor dem 
Versetzen säubern.

Rückenstütze 'aus Beton C20/25, inkl. Schalung bis 10 cm 
unter Oberkante Bordstein, 10 cm breit herstellen'
Beton mit einer Druckfestigkeit (Einzelwert) am Bohrkern von 
mind. 12 MPa.
Fundamentbeton 'C20/25, 20cm dick herstellen.
Beton mit einer Druckfestigkeit (Einzelwert) am Bohrkern von 
mind. 12 MPa.

Bettung aus Kiessand herstellen. 

 10,00 m

01.11.0018 Bordsteine aus Beton liefern BSt. TB 80x250 
Bordsteine aus Beton DIN EN 1340, 
Qualität DTI - DIN 483, liefern 
Bordstein TB 80 x 250, 
Lieferscheine sind zu übergeben.

  5,00 m

01.11. Oberflächenwiederherstellung Summe:
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01.12. Prüfungen

Kameradurchfahrung ausführen

Für alle nachfolgenden Positionen zur Kameradurchfahrung
gelten folgende Anforderungen und Ausführungshinweise:
 
Kameradurchfahrung von vorab gereinigten
Entwässerungsrohrleitungen aus-
führen. Auf Schadstellen untersuchen und auf
Datenträger dokumentieren. Datenträger dem AG
übergeben. Die Apsprache Des Inhalts vom Formattyp "Z" ist
mit dem AG vorher abzusprechen.
 
Auswertung und Befahrung: nach DIN EN 13508-2 +
DWA-M 149-5, mit TV-
Kamera auf Fahrwagen, 
mit Drehschwenkkopf,
Inspektion: mit Abschwenken aller
Rohrverbindungen,
Stutzen, Abzweige.
Ergebnisse dokumentieren: schriftl. und auf 
Datenträger
in 2facher Ausführung. '
Datenträger: mit Datenaustausch-
format DWA-M 150,
Formattyp "Z"
 
Leitung vor Inbetriebnahme prüfen.

01.12.0001 Kameradurchfahrung ausführen DN bis 200 Haltung 30 m
Vor Betrieb
Pos. wie vor jedoch:
Rohr: DN/OD 200 mm
Haltungslängen: bis 30 m

  2,00 St

01.12.0002 Kameradurchfahrung ausführen DN bis 200 Haltung 30-60
m Vor Betrieb
Pos. wie vor jedoch:
Rohr: DN/OD 200 mm
Haltungslängen: über 30 bis 60 m

  3,00 St
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01.12.0003 Kameradurchfahrung ausführen DN bis 200 Haltung 60-90
m Vor Betrieb

Pos. wie vor jedoch:
Rohr: DN/OD 300 mm
Haltungslängen: über 60 bis 90 m

  3,00 St

Dichtheit prüfen

Für alle nachfolgenden Positionen zur Dichtheitsprüfung gelten
folgende Anforderungen und Ausführungshinweise:
 
Entwässerungsrohrleitung auf Dichtheit nach DIN EN 1610
prüfen. Erforderliche Verankerungen und Rohrverschlüsse
herstellen und beseitigen. Notwendigen Füllstoff lie-
fern und ableiten.
Die Prüfung auf Dichtheit erfolgt für den Sammler und die
Hausanschlusskanäle gemeinsam. 
Die Hausanschlusskänäle werden nicht gesondert vergütet.
Prüfung nach Wahl des AN.

01.12.0004 Dichtheit prüfen DN bis 200 Haltung 30 m Prüf. Wahl AN
Pos. wie vor jedoch:
Rohr: DN/OD 200 mm
Material: Steinzeug
Haltungslängen: bis 30 m
Hausanschlusslängen: bis 10 m

  2,00 St

01.12.0005 Dichtheit prüfen DN bis 200 Haltung 30-60 m Prüf. Wahl AN
Pos. wie vor jedoch:
Rohr: DN/OD 200 mm
Material: Steinzeug
Haltungslängen: über 30 bis 60 m
Hausanschlusslängen: bis 10 m

  3,00 St

01.12.0006 Dichtheit prüfen DN bis 200 Haltung 60-90 m Prüf. Wahl AN
Pos. wie vor jedoch:
Rohr: DN/OD 200 mm
Material: Steinzeug
Haltungslängen: über 60 bis 90 m
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Hausanschlusslängen: bis 10 m

  3,00 St

01.12.0007 Dichtheit prüfen Schacht DN 1000 Prüf. Wahl AN Tiefe
über 1,25 bis 1,75 m
Pos. wie vor jedoch:
Schacht: DN 1000 mm
Material: Polymerbeton/ Beton
Tiefe: über 1,25 bis 1,75 m

  7,00 St

01.12.0008 Dichtheit prüfen Schacht DN 1000 Prüf. Wahl AN Tiefe
über 1,75 bis 3,75 m
Pos. wie vor jedoch:
Schacht: DN 1000 mm
Material: Polymerbeton/ Beton
Tiefe: über 1,75 bis 3,75 m

  1,00 St

01.12. Prüfungen Summe:

25.07.2025 64 von 222



WVSO Am Bültgraben 5 Tel.: (03937) / 49870

Wasserverband Stendal-Osterburg 39606 Hansestadt Osterburg Fax: (03937) / 498744

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 240704 Neubau SW-Kanal & ADL 

1 Los 1 - Schmutzwasserkanal

Ausgabeumfang: Gesamtbetrag
OZ in EUR

Zusammenstellung 

01.01. Baustelleneinrichtung

01.02. Verkehrssicherung

01.03. Archäologie u. Stundenlohnarbeiten

01.04. Hilfsleistungen, Kontrollprüfungen, etc.

01.05. Entsorgung

01.06. Aufbrucharbeiten

01.07. Erdarbeiten, Leitungsgräben

01.08. Kanalbauarbeiten

01.09. Schachtbauwerke

01.10. Wasserhaltungsarbeiten

01.11. Oberflächenwiederherstellung

01.12. Prüfungen

01. Summe
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02. Los 2 - Abwasserdruckleitung

Hinweis Mantelverordnung

Der Einbau von Ersatzbaustoffen als Füllmaterial in Leitungsgräben ist entsprechend der Mantelverordnung 
für Ersatzbaustoffe und Bodenschutz (MEB - aktuellste Fassung) durchzuführen. 

Anwendungsfall: D (Leitungsgraben)
Einbausituation: Günstig 
Grundwasserstand: kein Grundwasser vorhanden
Grundwasserfreie 
Sickerstrecke: 1,50 m
Wasserschutzzone: keine
Oberfläche: Deckschicht ohne Bindemittel

Zulässige Einbauweisen
Bodenart: Sand
Schemaskizze: 13e BB
Einbauhöhe: über 39,00 m ü. NHN
Bodenart: BM/BG-0 bis BM/BG-F2
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02.01. Baustelleneinrichtung

Hinweise zum Gesamtleistungsverzeichnis

Alle Positionen des Leistungsverzeichnisses schließen, soweit
dort nicht ausdrücklich „des AG“ o.ä. steht, die Lieferung der
benötigten Stoffe und Bauteile ein.
Die Wiederverwendbarkeit der ausgebauten Stoffe ist, nach
dem Aufnehmen der Baustoffe, bei Wiedereinbau mit der
Bauleitung, bei Förderung zum Lagerplatz des AG mit dem
zuständigen Mitarbeiter des WVSO abzustimmen.

Baustrom, Bauwasser und sonstige Anschlüsse sind
Sache

Baustrom, Bauwasser und sonstige Anschlüsse sind Sache
des AN und in die Pos. dieses LV einzukalkulieren

02.01.0001 Baustelle einrichten Zufahrt vorh., Anteil Los 2
Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur
vertragsgemäßen Ausführung der Bauleistungen erforder-
lich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und
- soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert vergütet
wird - betriebsfertig aufstellen einschl. der dafür
notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen
herstellen. Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, Lager-
schuppen und dgl., soweit erforderlich, antransportie-
ren, aufbauen und einrichten. Strom-, Wasser-, Fern-
sprechanschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl.
für die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei
Bedarf Lagerplätze, sonstige Platzbefestigungen und
Wege im Baustellenbereich anlegen. Oberbodenarbeiten
einschl. Beseitigen von Aufwuchs für die Baustellenein-
richtung, soweit erforderlich, ausführen. Flächen be-
schaffen, sofern die vom AG zur Verfügung gestellten
nicht ausreichen. Kosten für Vorhalten, Unterhalten und
Betreiben der Geräte, Anlagen und Einrichtungen
einschl. Mieten, Pacht, Gebühren und dgl. werden nicht
mit dieser Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen
der betreffenden Teilleistungen vergütet. Soweit nicht
für bestimmte Leistungen für das Einrichten der Bau-
stelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis
enthalten sind, gilt die Pauschale
für 'alle Leistungen des Loses 2 des 
Leistungsverzeichnisses (Anteilig). '
Zufahrt zur Baustelle vorhanden.

  1,00 Psch
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02.01.0002 Baustelle räumen, Anteil Los 2

Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und
dgl. räumen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem
ursprünglichen Zustand herrichten. Soweit nicht für
bestimmte Leistungen für das Räumen der Baustelle ge-
sonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten
sind, gilt die Pauschale
für 'alle Leistungen des Loses 2 des 
Leistungsverzeichnisses.(Anteilig)'

  1,00 Psch

02.01.0003 Baubüro für AG auf- und abbauen 15 m2 Stellplatz AN
Zuf+Platz Wahl AN, Anteil Los 2
Baubüro (Baracke oder Container) für den AG, doppelwan-
dig, mit einem Fenster je Arbeitsplatz, antransportie-
ren und nach Unterlagen des AG aufbauen. Elektrische
Beleuchtung, Waschgelegenheit mit fließend kaltem und
warmen Wasser, Heizgelegenheit sowie Toilette einrich-
ten, für Abwasserbeseitigung sorgen. Baubüro mit allen
Einrichtungen abbauen und abtransportieren. Benutzte
Flächen entsprechend dem ursprünglichen Zustand her-
richten. 70 v.H. der Pauschale werden nach Übernahme
des Baubüros durch den AG, der Rest nach Erfüllung der
Leistung vergütet.
Bürofläche 'ca. 15 m2 (ohne Flure und Toiletten) mit 3 Tischen 
und 12 Stühlen.'
Aufstellfläche stellt AN zur Verfügung. Aufstellfläche
herrichten.
Zufahrt und Platzbefestigung nach Wahl des AN ausfüh-
ren
Die Pauschale gilt
für alle Leistungen des Loses 2 des 
Leistungsverzeichnisses (Anteilig).

  1,00 Psch

02.01.0004 Bauvermessung, Anteil Los 2
Erstabsteckung ausführen und sichern, Überprüfung der 
vorhandenen Höhen, Übertragen der Planungsdaten in die 
Örtlichkeit. Vorgabe nach Lage-und Absteckplan durch den 
AG und  digital.
Abzustecken ist die Hauptachse der Trinkwasserleitung und 
des Schmutzwasserkanals und dessen Schachtmittelpunkte.
Punkteabstand nach Ermessen des AN.
Kennzeichnung der Achse durch Holzpflöcke, Nägel o.ä. vor 
Baubeginn der Aufbrucharbeiten.
Abnahme erfolgt durch AG.
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Die Pauschale gilt
für alle Leistungen des Loses 2 des 
Leistungsverzeichnisses (Anteilig).

  1,00 Psch

02.01.0005 Müllbeseitigung, wöchentlich, Anteil Los 2
Hausmüllentsorgung der Anlieger während der Bauzeit.
Müllbehälter wöchentlich zu mit der ALS Stendal, 
abgestimmten Sammelplätzen transportieren und nach 
Leerung zu den Grundstücken zurück bringen,
Transportentfernung bis 250 m,
Restmülltonnen 60-120 l, Papiertonnen 240 l, Bioabfall- 
tonnen 240 l und Leichtverpackungstonne 240 l bzw. 
Wertstoffsäcke (gelbe Tonne & gelber Sack) für die im Bereich 
der Baustelle und durch Sperrungen entstehende Sackgassen 
in Nebenstraßen liegende Grundstücke.

Die Pauschale gilt
für alle Leistungen des Loses 2 des 
Leistungsverzeichnisses (Anteilig).

  1,00 Psch

02.01.0006 Beweissicherung durchführen, Anteil Los 2
Beweissicherung  an der Bausubstanz vor und während und 
nach der Bauausführung.
Beweissicherung an allen angrenzenden Hochbauten innen 
und außen und von der Bausubstanz, ca. 4 Bauobjekte, durch 
einen unabhängigen Sachverständigen.

Zu erfassen sind aber mindestens alle an den Haupttrassen
gelegene Wohnbauten, markante freistehende Mauern, 
denkmalgeschützte Objekte im und am Baufeld, die durch 
Abrissarbeiten, Grundwasserabsenkungsleistungen oder die 
Einwirkungen der Vibrationstechnik erreicht werden können.

Zum Mindestumfang gehören :

- die Information des Eigentümers,
- ggf. das Setzen von Gipsmarken, unter Ausweis 
repräsentativer Gipsmarken,
- Erfassung von sichtbaren und markanten Schäden von innen 
und außen, in Wort und digitalem Bild.
- Erfassung von Nässeschäden bzw. ggf. 
Feuchtigkeitsmessungen an Kellerwänden  
- die Erläuterung des Schadenspotentials,
- die Erläuterung der Vermeidung von Folgeschäden aus der 
Bautätigkeit.

Der Unternehmer ist verpflichtet, im Verlauf der 
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Projekt: 240704 Neubau SW-Kanal & ADL 

2 Los 2 - Abwasserdruckleitung
1 Baustelleneinrichtung

OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

Baudurchführung in Verbindung mit der unmittelbaren 
Bautätigkeit (Abriss, Verdichtungsarbeiten etc.) die gesetzten 
repräsentativen Gipsmarken zu beobachten. Ergänzende 
Nachuntersuchungen und ein Abschlussbericht nach 
Beendigung des Vorhabens sind einzurechnen.

Die Dokumentation der Schäden vor Baubeginn ist dem AG 
1fach vor Baubeginn zu übergeben.
 
Die Gesamtdokumentation ist dem AG am Tage der Abnahme 
als Fotodokumentation zu übergeben.
2-fach in Papierform
1-fach auf CD
Die Pauschale gilt
für alle Leistungen des Loses 2 des 
Leistungsverzeichnisses (Anteilig).

  1,00 Psch

02.01.0007 Beweissicherung durchführen Verkehrsflächen, Anteil Los
2
Beweissicherung  an der Bausubstanz vor und während und 
nach der Bauausführung.
Beweissicherung an allen Verkehrsflächen und Nebenanlagen  
im Baufeld und von der Bausubstanz, ca. 45 Bauobjekte, 
durch einen unabhängigen Sachverständigen.

Zum Mindestumfang gehören :

- Bewertung des augenscheinlichen Zustandes des
  Straßenkörpers
- Erfassung von Rissen, Absenkungen, Kantenabbrüchen,
  Schadstellen ect. an Fahrbahn, Gossen, Bordanlagen,
  Fahrbahnteilern, Einbauten (Straßenabläufe,
  Schachtabdeckungen, Schieber-/Hydrantenkappen u.dgl.)
  mit Stationsangaben
- Fertigung einer Fotodokumentation zur Fahrbahn

Der Unternehmer ist verpflichtet, im Verlauf der 
Baudurchführung in Verbindung mit der unmittelbaren 
Bautätigkeit (Abriss, Verdichtungsarbeiten etc.) die gesetzten 
repräsentativen Gipsmarken zu beobachten. Ergänzende 
Nachuntersuchungen und ein Abschlussbericht nach 
Beendigung des Vorhabens sind einzurechnen.

Die Dokumentation der Schäden vor Baubeginn ist dem AG 
1fach vor Baubeginn zu übergeben.
 
Die Gesamtdokumentation ist dem AG am Tage der Abnahme 
als Fotodokumentation zu übergeben.
2-fach in Papierform
1-fach auf CD
Die Pauschale gilt
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für alle Leistungen des Loses 2 des 
Leistungsverzeichnisses (Anteilig).

  1,00 Psch

02.01.0008 Anliegerinformation erstellen & verteilen, Anteil Los 2
Der Baubetrieb hat für die Anwohner eine Anliegerinformation 
zu erstellen.
Folgende Angaben sind Bestandteil:
- Baubeginn
- Bauablauf (Bauabschnitte)
- Mögliche Sperrungen usw.
- Ansprechpartner des AN und AG

Der Anliegerinformationszettel ist mit dem AG abzustimmen 
und vor Beginn der Baumaßnahme zu verteilen.

Bei Änderungen des Bauablaufes, Umschlussarbeiten der 
Versorgungsleitungen und weiteren Einschränkungen sind 
zusätzlich Informationszettel an die Anlieger zu verteilen.

Anzahl der betroffenen Grundstücke: ca. 4 Stück.
Die Pauschale gilt
für alle Leistungen des Loses 2 des 
Leistungsverzeichnisses (Anteilig).

  1,00 Psch

Hinweis zu Verwertung

Hinweis zur Verwertung
Der aus den Abtragsbereichen gelöste Boden ist aufzunehmen
und zum Zwischenlager des AN zu fördern, zu beproben und
anschließend zu verwerten oder wiederzuverwenden.

02.01.0009 Zwischenlager Boden, Anteil Los 2
Zwischenlager nach Wahl des AN für die Beprobung & 
Zwischenlagerung der Aufbruchmaterialien und des 
Bodenaushubes entsprechend Ersatzbaustoffverordnung 
(EBV) über die Bauzeit bereitstellen.
Lagerung von Material gem. EBV entsprechend Anlage 1 
Tabelle 1 bis 3.
Die Kapazität der Zwischenlagerung ist mit jeweils 1 
Haufwerken von bis zu 500 m³ anzusetzen.
Die Lagerfläche ist mit einem Bauzaun und. verschließbarem 
Tor zu sichern. Dies wird nicht gesondert vergütet.

Entfernung bis 5 km.
Die Pauschale gilt
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für alle Leistungen des Loses 2 des 
Leistungsverzeichnisses (Anteilig).

  1,00 Psch

Hinweis Zugangsmöglichkeit

Eine sichere Zugangsmöglichkeit zu den in der Baustrecke
gelegenen Grundstücken ist für den Anliegerverkehr zu
gewährleisten. Hierfür erfolgt eine gesonderte Vergütung, siehe
nachfolgende Positionen. 
 
Für Feuerwehr, Polizei, Rettungswagen ist die
Zugangsmöglichkeit stets zu gewährleisten. Eine gesonderte
Vergütung hierfür erfolgt nicht. 

02.01.0010 Bauzaun aufstellen und entfernen Zaunhöhe 2,0 m
Stahlgitter-FT
Bauzaun nach Unterlagen des AG einschl. der erforderli-
chen Tore und Pfosten standsicher aufstellen, während
der Bauzeit vorhalten und unterhalten sowie nach Been-
digung der Bauzeit entfernen. 70 v.H. des Preises wer-
den nach Aufstellen, der Rest nach Entfernen des Bau-
zaunes vergütet.
Zaunhöhe = 2,00 m.
Zaun aus Stahlgitter-Fertigteilen.

 25,00 m

02.01.0011 Bauzaun umsetzen Zaunhöhe 2,0 m StahlgitterFT
Bauzaun innerhalb der Baustelle umsetzen. Nicht wieder-
verwertbare Teile ersetzen.
Zaunhöhe = 2,00 m.
Zaun aus Stahlgitter-Fertigteilen.

100,00 m

02.01. Baustelleneinrichtung Summe:
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OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

02.02. Verkehrssicherung

02.02.0001 Verkehrssicherung läng.Dauer durchf Arbeitsstelle BI/5
Umsetzen nach AN  Kontr.ges.vergüt., Anteil Los 2

Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von längerer Dauer
aufstellen, beseitigen, vorhalten, warten und betrei-
ben. Einsatzzeit nach Unterlagen des AG. Vorübergehende
Sicherungsmaßnahmen durchführen. Vorübergehende 
Markierung, transportable Lichtsignalanlage, bauliches Leit-
element und transportable Schutzeinrichtung werden nicht 
gesondert vergütet. 70 v.H. der Pauschale werden nach be-
triebsfertigem Aufstellen, der Rest nach Beseitigenvergütet.
Verkehrssicherung an Arbeitsstelle.
Nach RSA, Regelplan 'BI/5'
Vorhandene Verkehrsschilder 'außer Kraft und wieder in Kraft 
setzen.'
Verkehrssicherung nach Disposition des AN umsetzen.
Länge der Verkehrsführung 'ca. 40 m
Anzahl Bauabschnitte: 2 Stück
Die Anzahl der Sperrungen für die Bauabschnitte sind 
einzukalkulieren und werden nicht gesondert vergütet.'
Kontrolle gem. ZTV-SA für die gesamte Arbeitstellensi-
cherung wird gesondert vergütet.

Die Pauschale gilt
für alle Leistungen des Loses 2 des 
Leistungsverzeichnisses.

  1,00 Psch

02.02.0002 Gebühren f. verkehrsrechtl. Anordn., Anteil Los 2
Gebühren der Genehmigungsbehörde für verkehrs-
behördliche Anordnungen. Diese Pauschale gilt für alle 
Genehmigungen der Maßnahme.

Die Pauschale gilt
für alle Leistungen des Loses 2 des 
Leistungsverzeichnisses (Anteilig).

  1,00 psch

02.02.0003 Kontrolle der Arbeitsstellensicher. zwei bzw.einmal
Kontrolle der Arbeitsstellensicherung gem. ZTV-SA
durchführen. Die Kontrolle ist unmittelbar nach deren
Durchführung zu erfassen und zu dokumentieren. Arbeits-
und Hilfsmittel sind vom AN zu stellen und dem AG je-
derzeit zugänglich zu machen.
Kontrolle zweimal täglich, an arbeitsfreien Tagen ein-
mal täglich.
Kontrolle durch 'schriftliche Dokumentation nach
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Wahl des AN.'

 30,00 d

02.02. Verkehrssicherung Summe:
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02.03. Archäologie u. Stundenlohnarbeiten

Archäologische Arbeiten

Sämtliche Aufbruch- und  Erdarbeiten werden von einem
Facharchäologen, der durch den AG beauftragt wird begleitet.

02.03.0001 Baustillstand durch archäologische Dokumentation, in
Stunden f. Kolonne
Baustillstand durch Bergung und Dokumentation von
archäologische Funden und Befunden, sofern die
Bauarbeiten nicht in anderen Bereichen des Bauvorhabens
fortgesetzt werden können.
Der Verrechnungssatz umfasst alle mit dem Baustillstand
verbundenen Mehrkosten, wie kalkuliertes Personal-, Geräte- 
und Maschinenvorhaltekosten sowie gegebenenfalls die 
Kosten des Ab- und Antransportes der Geräte und Maschinen.
Der Baustillstand ist dem AG unverzüglich anzuzeigen,
Abrechnung der Stillstandszeit nach Dauer in Stunden.

  5,00 h

02.03.0002 Wie vor, jedoch Baustillstand in Tagen
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch Baustillstand durch Bergung und Dokumentation
von archäologische Funden und Befunden,
Abrechnung der Stillstandszeit nach Dauer in Tagen.

  1,00 Tage

HINWEIS STUNDENLOHNARBEITEN 

Hinweis Stundenlohnarbeiten
 
Stundenlohnarbeiten sind nur auf Anordnung des Auftraggebers
auszuführen. Der Stundensatz enthält die Kosten des
Personals inkl. aller Zuschläge und Nebenkosten.
Der Stundensatz ist unabhängig von der Anzahl der geleisteten
Stunden. Die Abrechnung erfolgt auf der Basis der nachweislich
geleisteten Arbeitsstunden.
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02.03.0003 Stundenlohnarbeiten Kolonnenführer

Umfang der Leistung: 
Einsatz eines Kolonnenführers im Stundenlohn.

Nachweisführung:
Vorherige, schriftliche Genehmigung des Auftraggebers.

Abrechnungshinweis:
Vom Auftraggeber zeitnah unterschriebene Zeitnachweise.
Zieht der Auftraggeber für Stundenlohnarbeiten Personal von 
einer Einheit ab und kommt diese hierdurch zum Stillstand, so 
ist die Einheit zusätzlich im Stundenlohn zu verrechnen.

  1,00 h

02.03.0004 Stundenlohnarbeiten Facharbeiter
Umfang der Leistung: 
Einsatz eines Facharbeiters im Stundenlohn.

Nachweisführung:
Vorherige, schriftliche Genehmigung des Auftraggebers.

Abrechnungshinweis:
Vom Auftraggeber zeitnah unterschriebene Zeitnachweise.
Zieht der Auftraggeber für Stundenlohnarbeiten Personal von 
einer Einheit ab und kommt diese hierdurch zum Stillstand, so 
ist die Einheit zusätzlich im Stundenlohn zu verrechnen.

  1,00 h

02.03.0005 Stundenlohnarbeiten Hilfsarbeiter
Umfang der Leistung: 
Einsatz eines Hilfsarbeiters im Stundenlohn.

Nachweisführung:
Vorherige, schriftliche Genehmigung des Auftraggebers.

Abrechnungshinweis:
Vom Auftraggeber zeitnah unterschriebene Zeitnachweise.
Zieht der Auftraggeber für Stundenlohnarbeiten Personal von 
einer Einheit ab und kommt diese hierdurch zum Stillstand, so 
ist die Einheit zusätzlich im Stundenlohn zu verrechnen.

  1,00 h

25.07.2025 76 von 222



WVSO Am Bültgraben 5 Tel.: (03937) / 49870

Wasserverband Stendal-Osterburg 39606 Hansestadt Osterburg Fax: (03937) / 498744

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 240704 Neubau SW-Kanal & ADL 

2 Los 2 - Abwasserdruckleitung
3 Archäologie u. Stundenlohnarbeiten

OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

HINWEIS STUNDENLOHNARBEITEN GERÄTE 

Hinweis Stundenlohnarbeiten Geräte
 
Stundenlohnarbeiten durch Geräte sind nur auf Anordnung des
Auftraggebers auszuführen. Der Stundensatz enthält die Kosten
des Bedienungspersonals inkl. aller Zuschläge und
Nebenkosten. Kleingeräte werden nicht gesondert vergütet und
sind in den Stundenlohnverrechnungssatz einzurechnen. Der
Stundensatz beinhaltet sämtliche Betriebs- und Vorhaltekosten
und ist unabhängig von der Anzahl der abgerechneten Stunden.
Die Abrechnung erfolgt auf der Basis der nachweislich
geleisteten Arbeitsstunden.

02.03.0006 Gerätetechnik Radlader im Stundenlohn
Umfang der Leistung: 
Einsatz eines Radladers im Stundenlohn.

Nachweisführung:
Vorherige, schriftliche Genehmigung des Auftraggebers.

Abrechnungshinweis:
Vom Auftraggeber zeitnah unterschriebene Zeitnachweise.

  1,00 h

02.03.0007 Gerätetechnik Bagger im Stundenlohn
Umfang der Leistung: 
Einsatz eines Baggers im Stundenlohn.

Nachweisführung:
Vorherige, schriftliche Genehmigung des Auftraggebers.

Abrechnungshinweis:
Vom Auftraggeber zeitnah unterschriebene Zeitnachweise.

  1,00 h

02.03. Archäologie u. Stundenlohnarbeiten Summe:
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OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

02.04. Hilfsleistungen, Kontrollprüfungen, etc.

Tragfähigkeits- und Verdichtungsnachweise

Die nachfolgenden Tragfähigkeits- und Verdichtungsnachweise
in den Rohrgräben und Schachtbaugruben sind als
Eigenüberwachungsprüfungen und als Kontrollprüfungen nach
der ZTV-A StB 12, der ZTV-E  StB 17,  der DIN EN 1610 und
der DWA-A 139 duchzuführen.
Die Tragfähigkeits- und Verdichtungsnachweise sind
baufachliche Auflagen der zuständigen Fördermittelbehörde und
sind zwingend wie ausgeschrieben umzusetzen.

02.04.0001 Verdichtungsnachweis unter Verkehrsflächen
Verdichtungsnachweis nach ZTV-E StB 17 und ZTV-A StB 12 
für Rohrgräben in Verkehrsflächen, Rohrgrabentiefe bis 2,00 
m,
Verdichtungsnachweis wie folgt :
- dynamischer Plattendruckversuch auf der Rohrgrabensohle
- dynamischer Plattendruckversuch 30 cm über dem 
Rohrscheitel
- statischer Plattendruckversuch auf der Schottertragschicht.
- Ausführung durch ein unabhängiges Baugrundlabor
inkl. Auswertung und Darstellung der Meßergebnisse n 
bauseits gestellter Auswerttabelle..

Der Nachweis ist alle 50 m, jedoch min. 1mal pro Haltung, an 
einer festgelegten Station zu erbringen, gemäß dem 
beiliegenden Prüfplan zu protokollieren und auszuwerten.
Ein Verdichtungsnachweis wird erst als vollständig 
abgerechnet, wenn alle oben genannten Einzelnachweise 
protokollarisch vorgelegt werden.
Die Festlegung der Standorte erfolgt durch das 
bauüberwachende Ingenieurbüro.
Abgerechnet wird nach St vollständig erbrachten 
Verdichtungsnachweis.

 10,00 St

02.04.0002 Zulage zum Verdichtungsnachweis
Zulage zu den vorbeschriebenen Verdichtungsnachweisen 
nach ZTV-E StB 17 und ZTV-A StB 12 für Rohrgräben in 
Verkehrsflächen,
Rohrgrabentiefe bis 2 m,
für zusätzliche dynamische Plattendruckversuche je 50 cm 
Verfüllzone.
Abgerechnet wird nach St zusätzlich erbrachtem und 
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protokolliertem dynamischen Plattendruckversuch.

 10,00 St

02.04. Hilfsleistungen, Kontrollprüfungen, etc. Summe:
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02.05. Entsorgung

Deklarationsanalyse Boden gem. EBV

Für alle nachfolgenden Positionen zur Deklarationsanalyse von
Boden gelten folgende Anforderungen und
Ausführungshinweise:
 
Deklarationsanalyse für unaufbereitetem Bodenaushub gemäß
Ersatzbaustoffverordnung (EBV) unter Einhaltung der folgenden
Parameter durchführen:
 
- § 8: Probenahme und Probeaufbereitung
- § 9: Analytik der Proben
- § 10: Bewertung der Untersuchungsergebnisse 
der Güteüberwachung
- Tab.3 Anlage 1:Klassifizierung und Materialkennwerte
von Bodenmaterial und Baggergut
 
Untersuchung des separierten Aushubmaterials im Eluats
sowie Feststoffbeprobung gemäß EBV.
(Mindestuntersuchungsprogramm für Bodenmaterial mit
unspezifischem Verdacht im Feststoff und Eluat)

02.05.0001 Deklarationsanalyse Boden gem. EBV 300m³ Haufwerk
durchführen
Deklarationsanalyse für homogenes Haufwerk je 300 m³ nach 
EBV für unaufbereiteten Bodenaushub durchführen. 
Analyseinstitut mit erforderlicher Zulassung. 
Deklarationsanalyse erstellen lassen. Ergebnis der Analyse an 
den AG 1-fach in Papierform übergeben.
Proben gem. EBV bilden und untersuchen.

  1,00 St

Entsorgung nicht gefährlicher Boden

Für alle nachfolgenden Positionen zur Entsorgung von Boden
gelten folgende Anforderungen und Ausführungshinweise:
 
Nicht gefährlichen Boden aus Zwischenlager laden, fördern
und entsorgen. Anfallende Stoffe unter Beachtung der
abfallrechtlichen Bestimmungen und Ersatzbaustoffverordnung
schadlos beseitigen.
Gebühren der Abfallentsorgung sind einzurechnen.
Nachweis nach Unterlagen des AG führen.
 
Die Abrechnung erfolgt ausschließlich auf Grundlage der
Entsorgungsnachweise und Wägescheine.
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02.05.0002 N.gefährl. Boden aus Zwischen. ents. BM-0 Entsorgung AN
Gebühr einrechn. Nachweis Ulg. AG Abr. Abtrag

Pos wie vor, jedoch
Kategorie nach EBV: BM-0 (Bodenmaterial)

 78,75 t

02.05.0003 N.gefährl. Boden aus Zwischen. ents. BM-F0* Entsorgung
AN Gebühr einrechn. Nachweis Ulg. AG Abr. Abtrag
Pos wie vor, jedoch
Kategorie nach EBV: BM-F0* (Bodenmaterial)
Kategorie nach AVV: 17 05 04

 78,75 t

02.05.0004 N.gefährl. Boden aus Zwischen. ents. BM-F1 Entsorgung
AN Gebühr einrechn. Nachweis Ulg. AG Abr. Abtrag
Pos wie vor, jedoch
Kategorie nach EBV: BM-F1 (Bodenmaterial)

 52,50 t

02.05.0005 N.gefährl. Boden aus Zwischen. ents. BM-F2 Entsorgung
AN Gebühr einrechn. Nachweis Ulg. AG Abr. Abtrag
Pos wie vor, jedoch
Kategorie nach EBV: BM-F2 (Bodenmaterial)

 39,38 t

02.05.0006 N.gefährl. Boden aus Zwischen. ents. BM-F3 Entsorgung
AN Gebühr einrechn. Nachweis Ulg. AG Abr. Abtrag

Pos wie vor, jedoch
Kategorie nach EBV: BM-F3 (Bodenmaterial)

 13,13 t

02.05.0007 Deklarationsanalyse gem. RuvA durchführen
Deklarationsanalyse nach RuvA-StB 01 für Ausbauaspahlt 
durchführen. Analyseinstitut mit erforderlicher Zulassung (RAP 
Stra). Deklarationsanalyse erstellen lassen. Ergebnis der 
Analyse an den AG 1-fach in Papierform übergeben.
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Proben gem. RuvA-StB 01 ziehen und untersuchen.

  1,00 St

Entsorgung Ausbauasphalt

Für alle nachfolgenden Positionen zur Entsorgung von
Ausbauasphalt gelten folgende Anforderungen und
Ausführungshinweise:
 
Nicht gefährlichen Asphalt aus Zwischenlager laden, fördern
und entsorgen. Anfallende Stoffe unter Beachtung der
abfallrechtlichen Bestimmungen und Ersatzbaustoffverordnung
schadlos beseitigen.
Gebühren der Abfallentsorgung sind einzurechnen.
Nachweis nach Unterlagen des AG führen.
 
 
Die Abrechnung erfolgt ausschließlich auf Grundlage der
Entsorgungsnachweise und Wägescheine.

02.05.0008 N.gefährl. Abfall aus Zwischenlager ent RuvA=A
Entsorgung AN Gebühr einrechn. Abr. Abtrag
Pos wie vor, jedoch
Kategorie nach RuvA: A

  1,00 t

02.05.0009 N.gefährl. Abfall aus Zwischenlager ent RuvA=B
Entsorgung AN Gebühr einrechn. Abr. Abtrag
Pos wie vor, jedoch
Kategorie nach RuvA: B

  1,00 t

02.05. Entsorgung Summe:
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02.06. Aufbrucharbeiten

02.06.0001 Oberboden abtragen Abtrag 10 -20 cm Verwert.Wahl AN
Abrechnung Abtrag

Oberboden ggf. einschließlich Vegetationsdecke abtra-
gen. Schadstoffbelastung nach Unterlagen des AG.
Dicke des Abtrages über 10 bis 20 cm.
Wiederverwendung/Verwertung nach Wahl des AN.
Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.

 15,00 m³

02.06.0002 Pflasterdecke aufnehmen Beton. 8 cm Ungeb. Fugenmat.
Ungeb. Bettung Steine lagern
Pflasterdecke aufnehmen. Aufnehmen der Tragschicht wird
gesondert vergütet.
Art = Pflastersteine aus Beton, ca. 8 cm dick.
Mit Fugenfüllung aus Baustoffgemisch ohne Bindemittel.
Bettung aus Baustoffgemisch ohne Bindemittel.
Steine innerhalb der Baustelle fördern und lagern.
Übriges Aufbruchgut der Verwertung nach Wahl des AN zu-
führen.

 20,00 m²

02.06.0003 Schicht ohne Bindemittel aufnehmen FSS od. SfM Dicke
-35cm nat. Gesteinsk. Bstoff. Verw.AN.
Schicht ohne Bindemittel aufnehmen. Erschwernisse durch
Einbauten werden gesondert vergütet.
Schicht aus Baustoffgemisch für Frostschutzschichten
oder frostunempfindlichem Boden oder frostunempfindli-
chem Baustoffgemischen.
Dicke bis 35 cm.
Fläche = Fahrbahn und Nebenflächen
Baustoffgemisch aus natürlichen Gesteinskörnungen.
Baustoff der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.

 10,00 m³

02.06.0004 Asphaltbefestigung trennen Anbauber. längs/quer
schneiden Dicke ü. 4-10 cm
Asphaltbefestigung geradlinig trennen.
im Anbaubereich längs/quer zur Fahrbahnachse,
Trennen durch Schneiden.
Dicke der Asphaltbefestigung über 4 bis 10 cm.

 13,00 m
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02.06.0005 Asphaltbefestigung aufnehmen Fahrbahn Dicke ü. 4-10
cm 

Asphaltbefestigung aufbrechen und aufnehmen.
Fläche = Fahrbahn.
Dicke der Asphaltbefestigung über 4 cm bis 10 cm.

Aufbruchgut 'zur Beprobung zum Zwischenlager des AN 
transportieren und Sicherungsmaßnahmen durchführen, die 
Entsorgung wird gesondert vergütet. '

  1,00 m²

02.06.0006 Bordsteine aufnehmen und lagern. TB 10 Beton
Bordsteine aufnehmen und zwischenlagern.
Bordstein TB 100 x 300,
Bordsteine säubern, innerhalb der Baustelle fördern und 
sortiert lagern. Hochborde und Absenker versetzt lagern.

Fundament aus Beton, über 10 bis 20 cm dick, aufbre-
chen. Nicht wieder verwendbare Bordsteine und übriges Auf-
bruchgut der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.

  1,00 m

02.06.0007 Bordsteine aufnehmen und lagern. TB 8 Beton
Bordsteine aufnehmen und zwischenlagern.
Bordstein TB 80 x 250,
Bordsteine säubern, innerhalb der Baustelle fördern und 
sortiert lagern. Hochborde und Absenker versetzt lagern.

Fundament aus Beton, über 10 bis 20 cm dick, aufbre-
chen. Nicht wieder verwendbare Bordsteine und übriges Auf-
bruchgut der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.

  1,00 m

02.06.0008 Beton abbrechen Fundament Unbewehrter Beton C12/15
bis C20/25 Verwerten
Beton nach Unterlagen des AG abbrechen.
Bauteil = Fundament.
Material = Unbewehrter Beton.
Druckfestigkeitsklasse über C12/15 bis C20/25.
Abbruchgut der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.

  1,00 m3
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02.06. Aufbrucharbeiten Summe:
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02.07. Erdarbeiten, Leitungsgräben

Hinweis Homogenbereiche

Folgende Homogenbereiche sind anzutreffen:
 
Erd-A:
Auffüllungen:Sande, schluffige Sande,    Sande, stark schluffige
Sande,
Sande, Schluffe

Hinweis Suchgraben

Vor Herstellung des Schmutzwasserkanals sind
Suchschachtungen durchzuführen, um tangierende
Konfliktpunkte mit den derzeitig bestehenden Medien
festzustellen und auszuschließen.

02.07.0001 Suchgraben herstellen bis 1,25 m Tiefe Boden einb.u.v.
Suchgraben nach Unterlagen des AG herstellen. Aushub
zur Wiederverwendung seitlich lagern. Abgerechnet wird
nach Abtragsprofilen.

Anmerkung
Bei den Suchschachtungen ist zu beachten, dass 
Handschachtung im Leitungsbereich entsprechend den 
Vorschriften der Versorgungsunternehmen einzukalkulieren ist 
und nicht gesondert vergütet wird. D.h. Anlagen und die 
Schachtarbeiten von Hand im unmittelbaren Leitungssbereich 
(i.d.R. ab 30 cm oberhalb bis 30 cm unterhalb der Anlagen, 
bzw. 30 cm beidseitig der Anlagen)
Gelagerten Boden einbauen und verdichten.

Boden-/Felsklasse: Homogenbereich Erd-A
Grabentiefe: bis 1,25 m
Abrechnung: Abgerechnet wird mit 

senkrechten Wänden

 20,00 m3

02.07.0002 Suchgraben herstellen 1,25 m bis 1,75 m Tiefe Boden
einb.u.v.
Suchgraben nach Unterlagen des AG herstellen. Aushub
zur Wiederverwendung seitlich lagern. Abgerechnet wird
nach Abtragsprofilen.

Anmerkung
Bei den Suchschachtungen ist zu beachten, dass 

25.07.2025 86 von 222



WVSO Am Bültgraben 5 Tel.: (03937) / 49870

Wasserverband Stendal-Osterburg 39606 Hansestadt Osterburg Fax: (03937) / 498744

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 240704 Neubau SW-Kanal & ADL 

2 Los 2 - Abwasserdruckleitung
7 Erdarbeiten, Leitungsgräben
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Handschachtung im Leitungsbereich entsprechend den 
Vorschriften der Versorgungsunternehmen einzukalkulieren ist 
und nicht gesondert vergütet wird. D.h. Anlagen und die 
Schachtarbeiten von Hand im unmittelbaren Leitungssbereich 
(i.d.R. ab 30 cm oberhalb bis 30 cm unterhalb der Anlagen, 
bzw. 30 cm beidseitig der Anlagen)
Gelagerten Boden einbauen und verdichten.

Boden-/Felsklasse: Homogenbereich Erd-A
Grabentiefe: 1,25 bis 1,75 m
Abrechnung: Abgerechnet wird mit 

senkrechten Wänden

 25,00 m³

02.07.0003 Herstellung Start u.- Zielgruben als Einbindegrube für
Horizontalbohrung, Einbautiefenbereich bis 1,75 m
Herstellung der Auffanggrube für Horizontalbohrung entspr. 
DIN 4124, Maße entsprechend DVGW GW 320-1

Tiefe der Gruben nach Lage des Hauptrohres und bei 
Sicherung aller vorzutreffenden Kabel und Leitungen  
ausheben, Boden zum Zwischenlager und wieder einbauen.

Aushub 'und Verfüllung ab/bis UK vorhandene Befestigung 
bzw. nach Abzug des Oberbodens (ca. 0,10 m unter GOK),
Wiederherstellung der vorhandenen Befestigung wird 
gesondert vergütet.
Baugrube im Trassenbereich mit allen Nebenarbeiten 
kalkulieren, inklusive Verbau, Hauptverfüllung des seitl. 
gelagerten Bodens und einschließlich fachgerechter 
Verdichtung. Wasserhaltung wird gesondert vergütet'. 

Füllmaterial für die Rohrleitungszone wird gesondert vergütet.

Baugrubengröße: über 5 bis 10 m³
Homogenbereich: Erd-A
Baugrubentiefe: bis 1,75 m.
Abrechnung: Abgerechnet wird mit senkrechten 

Wänden nach DIN 4124

 10,00 St

02.07.0004 Montagegrube herstellen, Kopfloch 15 bis 20 m³, Tiefe bis
2,0 m Abr. senkrecht
Herstellung der Montagegrube f. für sonstige Arbeiten im 
Tiefbau und nach Rücksprache mit dem AG., entspr. DIN 
4124.

Tiefe der Gruben nach Lage des Hauptrohres und bei 
Sicherung aller vorzutreffenden Kabel und Leitungen  
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ausheben, Boden zum Zwischenlager und wieder einbauen.

Aushub 'und Verfüllung ab/bis UK vorhandene Befestigung 
bzw. nach Abzug des Oberbodens (ca. 0,10 m unter GOK),
Wiederherstellung der vorhandenen Befestigung wird 
gesondert vergütet.
Baugrube im Trassenbereich mit allen Nebenarbeiten 
kalkulieren, inklusive Verbau, Hauptverfüllung des seitl. 
gelagerten Bodens und einschließlich fachgerechter 
Verdichtung. Wasserhaltung wird gesondert vergütet'. 
Füllmaterial für die Rohrleitungszone wird gesondert vergütet.

Baugrubengröße: über 15,0 bis 20,0 m³
Homogenbereich: Erd-A
Baugrubentiefe: bis 1,75 m.
Abrechnung: Abgerechnet wird mit senkrechten 

Wänden nach DIN 4124

  2,00 St

02.07.0005 (Zul) Handschachtung
Rohrgraben/ Baugruben in Handschachtung herstellen.
Vergütet wird der Mehraufwand zur maschinellen Herstellung.

  5,00 m3

02.07.0006 Verbau f. Leitungsgraben herstellen Tiefe 1,25-1,75 m DN
200
Verbau für Leitungsgraben entsprechend statischen und
konstruktiven Erfordernissen herstellen, vorhalten und
von der Baustelle entfernen. Abgerechnet wird die Sichtfläche 
des Verbaus je Grabenwand. Die Länge wird gemessen in der 
Achse des Verbaus, die Tiefe wird gemessen von der 
vorgeschriebenen Oberkante des Verbaus bis zur 
planmäßigen Baugrubensohle bzw. Böschungslinie am 
Verbau.

Grabentiefe: über 1,25 bis 1,75 m
Breite der Grabensohle: bis DN/OD 200

 75,00 m2

02.07.0007 Holzverbau für Leitungsgräbenräben und Schächte, T 0
bis 5,00 m
Verbau für Gräben und Schächte herstellen als 
Individualverbau, dem sogenannten Berliner Verbau, 
bestehend aus Stahlträgern und Holzausfachung, 
Verbauwände ausgesteift, Einbringen der Träger durch 
Bohrung, Rammen und Rütteln sind nicht zugelassen,
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Verbautiefe von 0 bis 5,00 m Sohlenbreite zwischen den 
Bekleidungen nach DIN EN 1610 Bodenarten nach 
beigefügtem Bodengutachten Verbau kraftschlüssig im 
Rohrgraben. Verbau wieder beseitigen

Abgerechnet wird von der vorgeschriebenen
Verbauoberkante bis Grabensohle.

 15,00 m²

02.07.0008 Material lief.,in Leitungsgr. einb. in Füllboden
Abrechnung senkr.
Material liefern, in Leitungsgraben oberhalb der 
Rohrleitungszone lageweise einbauen und verdichten.

Einbaumaterial: Sand-Kies-Gemisch als reinen 
Mineralboden, der Einsatz von 
Ersatzbaustoffen wird zugelassen.

Einbau nach Rücksprache mit dem AG. Das Einbaumaterial 
ist bezüglich der geforderten Parameter mit einem Zertifikat zu 
belegen. Verdichten 'Lagen bis 0,30m, bei ständiger 
Verdichtung durch Eigenkontrolle'. Verdichtungsgrad = > 
0,97DPr. Abgerechnet wird mit senkrechten Wänden 
entsprechend der Abrechnung beim Aushub, abzüglich der 
durch Baukörper mit mehr als 0,1 m2 Querschnitt sowie durch 
Teilverfüllungen verdrängten Mengen.

 90,00 m³

02.07.0009 Material lief.,in Leitungsgr. einb. in Leitungszone
Abrechnung senkr.
Material liefern, in Leitungsgraben - Rohrleitungszone 
einbauen und verdichten. Verdichtungsfähiges Material bis zu 
einem Größtkorn von 22 mm für Bettung und 
Rohrleitungszone (RLZ) bis 30 cm über Rohrscheitel (und 10 
cm Bettung gem DIN EN 1610) liefern und einbauen. 

Einbaumaterial: Sand-Kies-Gemisch als reinen 
Mineralboden, der Einsatz von 
Ersatzbaustoffen wird zugelassen.

Das Einbaumaterial ist bezüglich der geforderten Parameter 
mit einem Zertifikat zu belegen. Material nach Verlegen der 
Leitung in Graben in der Leitungszone einbauen und 
verdichten. Verdichten 'Lagen bis 0,30m, bei ständiger 
Verdichtung durch Eigenkontrolle'. Abgerechnet wird mit 
senkrechten Wänden entsprechend der Abrechnung beim 
Aushub, abzüglich der durch Baukörper mit mehr als 0,1 m2 
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Querschnitt sowie durch Teilverfüllungen verdrängten 
Mengen.

 35,00 m³

02.07.0010 Kreuzungen von Ver-und Entsorgungsleitungen Kabel
Kreuzung von Ver- und Entsorgungsleitungen durchführen 
entsprechend den Anweisungen und Kreuzungsrichtlinien der 
Versorgungsunternehmen.

Art : Kabel 

Vergütet wird der Mehraufwand für die Schachtarbeiten von 
Hand, die Sicherung der vorhandenen Leitungen gebenüber 
den Leistungen in den Leitungsgrabenpositionen

Kabelpakete bis 1,0 m Breite oder mehrere Kabel auf 1,0
m Breite gelten als 1 Stück !!!

  2,00 St

02.07.0011 Pos. wie vor, jedoch Wasser- und Gasleitungen bis DN/OD
150
Pos. wie vor, jedoch
Wasser- und Gasleitungen bis DN 150

  2,00 St

02.07.0012 Pos. wie vor, jedoch Wasser- und Gasleitungen
Hausanschlüsse bis da 50
Pos. wie vor, jedoch
Wasser- und Gasleitungen Hausanschlüsse bis da 50

  1,00 St

02.07.0013 Pos. wie vor, jedoch Schmutz- und Regenwasser bis
DN/OD 300

Pos. wie vor, jedoch
Schmutz- und Regenwasserkanal bis DN/OD 300

  1,00 St
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02.07.0014 Pos. wie vor, jedoch Schmutz- und Regenwasser
Hauanschlüsse bis DN/OD 150

Pos. wie vor, jedoch
Schmutz- und Regenwasserkanal Hausanschlüsse bis DN/OD 
150

  1,00 St

02.07. Erdarbeiten, Leitungsgräben Summe:
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02.08. Vorarbeiten

Abwasserdruckleitung herstellen

Für alle nachfolgenden Positionen zur Verlegung von
Druckleitungen gelten folgende Anforderungen und
Ausführungshinweise:
 
Druckleitung aus Kunststoffrohren nach statischen und
konstruktiven Erfordernissen nach DIN EN 12201 aus PE
100-RC nach PAS 1075, mit höchstem Widerstand gegen
langsames Risswachstum herstellen. Prüfung und
Baumusterprüfzertifikat nach DVGW GW 335-A2.
Formstücke werden gesondert vergütet.
 
Rohr = siehe nachfolgende Positionen  
 
Verbindungen für Einbindungen v. Armaturen, Formteilen u.
Passstücken mittels Schweißmuffen werden gesondert
vergütet.
 
Verbindungstechnik nach Wahl des AN und nach den
Anforderungen der gültigen technischen Richtlinien des DVS.
Verbindung wird abweichend von der DIN 18307 nicht gesondert
vergütet. Diese ist im Einheitspreis incl. systemgeb. Materialien
mit einzukalkulieren.
 
Schweißmuffen werden nur an Knotenpunkten gesondert
vergütet.
 
Einzurechnen sind die Überlängen in den Baugruben.
sowie Verschnitte an Knotenpunkten, Passstücken,
Einbindungen etc., einschließlich aller erforderlichen
Montagearbeiten und Hilfsmaterialien.
 
Produktparameter:
 
Material: PE - 100 RC 
Zertifizierung:nach PAS 1075 Typ 3 (inkl. maßlich aufaddiertem
Schutzmantel)

02.08.0001 Abwasserdruckrohr, PE 100 RC 63 x 5,8 mm, SDR 11,
liefern, konfektionieren u. zum Einzug vorber.
Abwasserdruckrohr PE 100 RC da 63 x 5,8 mm, SDR 11, Typ 
3 liefern, konfektionieren, zum Einzug vorbereiten.(siehe 
Vorbemerkung)

Leistungsbeschreibung:
 
Abwasserdruckrohr PE 100 RC mittels 
Heizelementstumpfschweißung verbinden und 
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Abschnittsweise nach Technologie des AN vorbereiten zum 
Einzug vorbereiten.

Rohrabmessung: da 63 x 5,8 mm, zzgl. Schutzmantel 
(SDR 11) 

Angebotener Hersteller/Fabrikat: '

..........................................................................................'

310,00 m

02.08.0002 Abwasserdruckrohr, PE 100 RC 90 x 8,2 mm, SDR 11,
liefern, konfektionieren u. zum Einzug vorber.
Abwasserdruckrohr PE 100 RC da 90 x 8,2 mm, SDR 11, Typ 
3 liefern, konfektionieren, zum Einzug vorbereiten.(siehe 
Vorbemerkung)

Leistungsbeschreibung:
 
Abwasserdruckrohr PE 100 RC mittels 
Heizelementstumpfschweißung verbinden und 
Abschnittsweise nach Technologie des AN vorbereiten zum 
Einzug vorbereiten.

Rohrabmessung: da 90 x 8,2 mm, zzgl. Schutzmantel 
(SDR 11) 

Angebotener Hersteller/Fabrikat: '

..........................................................................................'

300,00 m

02.08. Vorarbeiten Summe:
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02.09. Horzontalspülbohrung

02.09.0001 Pilotbohrung

Herstellen einer Pilotbohrung mit Zusatz, Lieferung, Einbau 
und Anmischen von geeigneter Bohrsuspension zum Abbau 
des Bodens zwischen Ein- und Austrittspunkt nach den in der 
Baubeschreibung, Bodengutachten und den Planunterlagen 
genannten Maßangaben.
Längenangabe im Aufriss = Stationierungslänge.

An- und Ausbohrstrecken zur Einhaltung der vorgebenen 
Verlegetiefe sind einzurechnen. Muss dass Bohrloch während 
der Pilotbohrung aufgegeben werden, so ist es mit geeigneten 
Material zu verfüllen.

Durchmesser und Durchführung der Pilotbohrung: nach 
Technologie des AN´s und den aktuellen Regelwerken

Die Pilotbohrung ist mit einer Genauigkeit nach DVGW GW 
321 durchzuführen.

Die zulässige Abweichung von der Solllinie gemäß DWA-
A-125 bzw. DIN 18319:

Vertikal: +/- 20mm
Horizontal: +/- 25mm

Während der Pilotbohrung ist dem AG ein permanenter Zugriff 
auf die Bohrlochvermessungsdaten zu gewährleisten, eine 
Darstellung der Abweichung zwischen Soll- und Ist-Daten der 
Position der Steuersonde ist darzustellen.

Erstellung Vortriebsprotokolle gemäß ATV 125. Aufzeichnung 
digital und Übergabe der Ergebnisse
an den AG. Erstellung des Längsschnittes unter Beachtung 
der Ergebnisse und Darstellung der Abweichungen zur 
Planungsvorgabe.

630,00 m

02.09.0002 Aufgabe Pilotbohrung
Aufgabe Pilotbohrung bei Antreffen von Hindernissen die eine 
unzulässige Abweichung von der Solllinie gemäß DWA A-125 
bzw. DIN 18319 verursachen und sich nicht wieder korrigieren 
lassen, einschließlich Verfüllen
des Bohrloches.
Die Druckfestigkeit des Verfüllmaterials soll nach 28 Tagen 
min. 1 N/mm² erreichen. Ein Nachweis über das Verfüllen und 
die erzielte Endfestigkeit ist zu erbringen.
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Zurückziehen des Bohrstrangs

 95,00 m

02.09.0003 Einziehen des Produktrohrstranges
Liefern und Bereitstellen von geeigneten Zugköpfen
und Innenzugköpfen, Ankopplungen eines
Produktrohrstranges an die Einziehgarnitur
und Einziehen des Produktrohrstranges.

Eine ggf. erforderliche Ballastierung des Produktrohrs
ist mit einzurechnen.

Abrechnung nach Gesamtlänge Spülbohrverfahren.
(Länge im Aufriss = Stationierungslänge)
Überschneidungen der Einzelschüsse sind einzurechnen.

Die eingesetzte spezielle Bohrspülung ist während
des Einziehens in der Eintritts- und Zielgrube
kontrolliert aufzufangen und abzupumpen.

Die Zugkraft beim Einzug muss über eine
Zugkraftmessvorrichtung am Zugkopf dokumentiert
werden.

Die erforderliche Bohrspülung ist einzurechnen.

Einzurechnen sind die Überlängen in den Baugruben.
sowie Verschnitte an Knotenpunkten, Trennschnitte, 
Passstücke, Einbindungen etc., einschließlich aller 
erforderlichen Montagearbeiten und Hilfsmaterialien.

610,00 m

02.09.0004 Mehrmaliges Umsetzen der Bohranlage
Technologieabhängiges mehrmaliges Umsetzen der 
Horzontalspülbohranlage, einschließlich der zur 
vertragsgemäßen Leistungserbringung erforderlichen 
Kleingeräte und Werkzeuge zur nächsten Haltung, in der für 
den AN erforderlichen technologischen Anzahl.

  1,00 psch
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02.09.0005 Bohrspülung

Liefern, Anmischen und ggf. Wiederaufbereiten von 
Bohrspülung. Das Verhältnis zwischen eingepumpten 
Spülungsvolumen zu ausgetragandem Bodenvolumen beträgt 
3:1. 

Versorgung der Baustelle mit Wasser.

Herstellen und bauzeitliches Wiederaufbereiten einer
geeigneten Bohrsuspension entsprechend den
Anforderungen des Bauvorhabens.

Bodenarten: gemäß beiliegendes Bodengutachten,
einschließlich Materiallieferung zur Baustelle,
Abpumpen aus den Gruben, laden, transportieren und 
nachweislich einer geordneten Verwertung zuführen 
(Abtranport und nachweisliche Verwertung werden gesondert 
vergütet).

In die Position ist der Transport der Bohrsuspension
mit Schläuchen zum Arbeitsort einzurechnen sowie von
der Start-/ Zielbaugrube zur Aufbereitung (Saugwagen).
Die einfache Entfernung für Kraftfahrzeuge zwischen
Bohranfang und Bohrende beträgt entlang der
vorhandenen öffentlichen Wege/Straße50- 300m
Bohrkanaldurchmesser ca. 100 mm,
Länge der Spülbohrstrecken (inkl. Ein- und
Ausstichslängen) nach Erfordernis und statisch
zulässigen Einzugslängen ca. 150 m,
Platzverhältnissen und Wahl des AN, inklusive Vorlage der 
von einem unabhängigen zugelassenen Gutachter erstellten 
Unbedenklichkeitsbescheinigung zur Umweltverträglichkeit der 
Bohrsuspension.

  1,00 psch

02.09. Horzontalspülbohrung Summe:
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02.10. Armaturen & Formstücke

Druckleitung herstellen

Für alle nachfolgenden Positionen zur Verlegung von
Druckleitungen gelten folgende Anforderungen und
Ausführungshinweise:
 
Druckleitung aus Kunststoffrohre nach statischen und
konstruktiven Erfordernissen nach DIN EN 12201 aus PE
100-RC nach PAS 1075, mit höchstem Widerstand gegen
langsames Risswachstum herstellen. Prüfung und
Baumusterprüfzertifikat nach DVGW GW 335-A2.
Formstücke werden gesondert vergütet.
 
Rohr = siehe nachfolgende Positionen  
 
Verbindungen für Einbindungen v. Armaturen, Formteilen u.
Passstücken mittels Schweißmuffen werden gesondert
vergütet.
 
Verbindungstechnik nach Wahl des AN und nach den
Anforderungen der gültigen technischen Richtlinien des DVS.
Verbindung wird abweichend von der DIN 18307 nicht gesondert
vergütet. Diese ist im Einheitspreis incl. systemgeb. Materialien
mit einzukalkulieren.
 
Schweißmuffen werden nur an Knotenpunkten gesondert
vergütet.
 
Einzurechnen sind die Überlängen in den Baugruben.
sowie Verschnitte an Knotenpunkten, Passstücken,
Einbindungen etc., einschließlich aller erforderlichen
Montagearbeiten und Hilfsmaterialien.
 
Für eventuelle Stumpfschweißverbindungen an den Rohren  wird
ausdrücklich der Einsatz einer CNC-gesteuerten
Stumpfschweißmaschine gefordert. 

02.10.0001 Abwasserdruckleitung herstellen da 90x8,2 PE100-RC Typ
2 Tiefe bis 1,75 m Überdeckg.b. 1,4 m SLW 60,Sta.gepr.
Abwasserdruckrohr: PE 100 RC 90 x 8,2 mm SDR 11
Rohrklassifizierung: entsprechend PAS 1075
Abmessungen: Rohre gemäß DIN 8074
Rohrtyp: Typ 2  
Verlegung in offender Bauweise zwischen 

Bohrstrecke und neu zu 
errichtendem Pumpwerk

Aufbau: mit coextrudierter, maßlich 
integrierter Außenschicht aus 
PE100-RC
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Tiefe: bis 1,75 m
Überdeckung: bis 1,50 m
liefern und verlegen.

Angebotener Hersteller/Fabrikat: 
'........................................... ...... ...................................'

  2,00 m

Hinweis Knotenpunkte & Druckleitung

Die Knotenpunkte sind bei offenem Rohrgraben durch den AG
abnehmen zu lassen. Dafür notwendige Arbeiten werden nicht
gesondert vergütet und sind in die Einheitspreise
einzukalkulieren.
Die Einmessung der Knotenpunkte und Druckleitungen sind bei
offenem Rohrgraben durchzuführen.

Hinweis Heizwendelschweißmuffen

Alle Heizwendelschweißmuffen sind entsprechend den
folgenden Merkmalen zu kalkulieren.
 
-  Beide Rohrseiten in einem Arbeitsgang schweißbar bis
d 355
-  Offen liegende, fest verankerte Heizleiter, ohne PE-
Ummantelung, zur optimalen Wärmeübertragung bei der
Schweißung
-  Muffen mit leicht entfernbarem Mittenanschlag bis d 160
-  Einstecktiefe nach Maximalforderung ISO
-  Extra breite Schweißzonen (mind. 1/3 d bis d 225)
-  Extra lange kalte Zonen an den Stirnseiten und in
der Mitte zur verbesserten Rohrführung und Verhinderung von
Schmelzaustritt
-  mit Vorwärmtechnik zur optimalen Spaltüberbrückung
-  Sicherheitskontakte zum festen und berührungssicheren
Anschluss der Schweißgeräte
-  Verarbeitung mit Kleinspannung
-  Schweißindikatoren zum visuellen Nachweis der
erfolgten Schweißung
-  Dauerhaft geprägte Chargenkennzeichnung
-  Abnahmeprüfzeugnis nach DIN EN 10 204 - 3.1 auf
Anforderung
-  DVGW-Zertifizierung nach GW335 - B2
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Hinweis Armaturen & Formstücke

Alle Armaturen & Formstücke sind mit den erforderlichen
Flachdichtungen (KTW-Zulassung erforderlich) und
Verschraubungen (Schrauben / Muttern V2A/V4A) aus
nichtrostendem Stahl zu liefern und inkl. Montage und
Hilfsmaterialien zu kalkulieren.

02.10.0002 Heizwendelschweißmuffe da 63 SDR 11
Heizwendelschweißmuffen für die längskraftschlüssige 
Verbindung von PE100-RC-Rohren liefern und fachgerecht 
montieren.

Dimension: 63 x 5,8 mm SDR 11
Material : PE-HD Spritzguß PE 100, SDR 11

Angebotener Hersteller/Fabrikat: '

..........................................................................................
'

 26,00 St

02.10.0003 Heizwendelschweißmuffe da 90 SDR 11
Heizwendelschweißmuffen für die längskraftschlüssige 
Verbindung von PE100-RC-Rohren liefern und fachgerecht 
montieren.

Dimension: 90 x 8,2 mm SDR 11
Material : PE-HD Spritzguß PE 100, SDR 11

Angebotener Hersteller/Fabrikat: '

..........................................................................................
'

 16,00 St

02.10.0004 Formstück einbauen (Zul) Einschweißbogen 45 Grad Rohr
PE 100 63x5,8mm
Formstück liefern in Druckrohrleitung einbauen. Vergütet wird 
der Mehraufwand für den Einbau des Formstückes gegenüber 
der durchgemessenen Druckrohrleitung.

Formstück: Einschweißbogen lang 45° nach 
DIN 8074
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Rohrdimension: 63 x 5,8 mm SDR 11

Material aus Kunststoff PE100 mit DVGW-Zulassung.
Rohrverbindung mit E-Muffenschweißung. Schweißmuffen 
werden gesondert vergütet. 

Angebotener Hersteller/Fabrikat: '

..........................................................................................
'

  5,00 St

02.10.0005 Formstück einbauen (Zul) Einschweißbogen 45 Grad Rohr
PE 100 90x8,2mm
Formstück liefern in Druckrohrleitung einbauen. Vergütet wird 
der Mehraufwand für den Einbau des Formstückes gegenüber 
der durchgemessenen Druckrohrleitung.

Formstück: Einschweißbogen lang 45° nach 
DIN 8074

Rohrdimension: 90 x 8,2 mm SDR 11

Material aus Kunststoff PE100 mit DVGW-Zulassung.
Rohrverbindung mit E-Muffenschweißung.  

Angebotener Hersteller/Fabrikat: '

..........................................................................................
'

  1,00 St

02.10.0006 Formstück einbauen (Zul) Einschweißabzweig 45 Grad
Rohr PE 100 63x5,8mm
Formstück liefern in Druckrohrleitung einbauen. Vergütet wird 
der Mehraufwand für den Einbau des Formstückes gegenüber 
der durchgemessenen Druckrohrleitung. 

Formstück: Einschweißabzweig 45° da 63
Rohrdimension: 63 x 5,8 mm SDR 11

Material aus Kunststoff PE100 mit DVGW-Zulassung.
Rohrverbindung mit E-Muffenschweißung. Schweißmuffen 
werden gesondert vergütet. 

Angebotener Hersteller/Fabrikat: '

..........................................................................................

25.07.2025 100 von 222



WVSO Am Bültgraben 5 Tel.: (03937) / 49870

Wasserverband Stendal-Osterburg 39606 Hansestadt Osterburg Fax: (03937) / 498744

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 240704 Neubau SW-Kanal & ADL 

2 Los 2 - Abwasserdruckleitung
10 Armaturen & Formstücke

OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

'

  7,00 St

02.10.0007 Formstück einbauen (Zul) Einschweißabzweig 45 Grad
Rohr PE 100 90x8,2/ 63x5,8mm
Formstück liefern in Druckrohrleitung einbauen. Vergütet wird 
der Mehraufwand für den Einbau des Formstückes gegenüber 
der durchgemessenen Druckrohrleitung. 

Formstück: Einschweißabzweig 45° da 63
Rohrdimension: 90 x 8,2 mm SDR 11

Material aus Kunststoff PE100 mit DVGW-Zulassung.
Rohrverbindung mit E-Muffenschweißung. Schweißmuffen 
werden gesondert vergütet. 

Angebotener Hersteller/Fabrikat: '

..........................................................................................
'

  1,00 St

02.10.0008 Formstück einbauen (Zul) Losflansch PP, da 63, SDR 11
Formstück liefern in Druckrohrleitung einbauen. Vergütet wird 
der Mehraufwand für den Einbau des Formstückes gegenüber 
der durchgemessenen Druckrohrleitung. 

Formstück: Losflansch nach DIN EN 1092
Rohrdimension: 63 x 5,8 mm SDR 11
Flanschbohrung: PN 16

Material aus PP mit Stahleinlage aus nichtrostendem Stahl mit 
DVGW-Zulassung.

  2,00 St

02.10.0009 Formstück einbauen (Zul) Losflansch PP, da 90, SDR 11
Formstück liefern in Druckrohrleitung einbauen. Vergütet wird 
der Mehraufwand für den Einbau des Formstückes gegenüber 
der durchgemessenen Druckrohrleitung. 

Formstück: Losflansch nach DIN EN 1092
Rohrdimension: 90 x 8,2 mm SDR 11
Flanschbohrung: PN 16

Material aus PP mit Stahleinlage aus nichtrostendem Stahl mit 
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DVGW-Zulassung.

  2,00 St

02.10.0010 Formstück einbauen (Zul) Vorschweißbund PE, da 63, SDR
11
Formstück liefern in Druckrohrleitung einbauen. Vergütet wird 
der Mehraufwand für den Einbau des Formstückes gegenüber 
der durchgemessenen Druckrohrleitung.

Formstück: Vorschweißbund lang nach DIN 8074
Rohrdimension: 63 x 5,8 mm SDR 11

Material aus Kunststoff PE100 mit DVGW-Zulassung.
Rohrverbindung mit E-Muffenschweißung. Schweißmuffen 
werden gesondert vergütet.

  2,00 St

02.10.0011 Formstück einbauen (Zul) Vorschweißbund PE, da 90, SDR
11
Formstück liefern in Druckrohrleitung einbauen. Vergütet wird 
der Mehraufwand für den Einbau des Formstückes gegenüber 
der durchgemessenen Druckrohrleitung.

Formstück: Vorschweißbund lang nach DIN 8074
Rohrdimension: 90 x 8,2 mm SDR 11

Material aus Kunststoff PE100 mit DVGW-Zulassung.
Rohrverbindung mit E-Muffenschweißung. Schweißmuffen 
werden gesondert vergütet.

  2,00 St

02.10.0012 Formstück einbauen (Zul) Spülarmatur DN 50
Spülarmatur ohne Entleerung mit freiem Durchgang, unterer 
Abgang wahlweise mit geradem Flanschabgang, 
Flanschabgang 45 Grad oder Winkelsteckfitting 90 Grad, 
oberer Abgang mit C-Festkupplung nach DIN 14137, 
Maximaler Durchgang 36mm. Absperrung durch eine 
Steckscheibe aus nichtrostendem Stahl, vollkommen freier 
Durchgang, Steckscheibe in geöffnetem Zustand vollständig
außerhalb des Durchflussmediums, Öffnen und Schließen
des Durchgangs mit Halbumdrehung, inklusive Einbaugarnitur 
mit Betätigungsvierkant.

Material:
Gussbauteile aus GJS-400, Mediumrohr aus nichtrostendem
Stahl, Korrosionsschutz durch
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Epoxidharz-Pulverbeschichtung innen und außen gemäß
Gütesicherung RAL-GZ 662 der Gütegemeinschaft Schwerer
Korrosionsschutz - GSK unter Berücksichtigung der DIN
3476 (P) und DIN 30677-2 (Schichtdicke: min. 250 µm,
Porenfreiheit bei 3 kV, Haftung innen und außen min. 12
N/mm² nach Heißwasserlagerung, Nachweis der
Abwassertauglichkeit, Fremdüberwachung durch
neutrales Prüfinstitut)
Spindel, Steckscheibe, Steckscheibenantrieb:
nichtrostender Stahl
Schutzrohr: PE
Spülanschluss: C-Kupplung mit Deckel nach DIN 14317 aus
Aluminium

Maximaler Betriebsdruck: 16 bar

Medium: Abwasser
unterer Anschluss: Winkelsteckfitting 90 Grad, d 63 mm
oberer Abgang: C-Kupplung nach DIN 14317
Rohrdeckung: 1,50 m

Angebotener Hersteller/Fabrikat: 
'........................................... ...... ...................................'

  2,00 St

02.10.0013 Formstück einbauen (Zul) PE-Einschweisschieber da63
Formstück liefern in Druckrohrleitung einbauen. Vergütet wird 
der Mehraufwand für den Einbau des Formstückes gegenüber 
der bis zur Innenfläche der Druckrohrleitung 
durchgemessenen Druckleitung.

Formstück: PE-Einschweißschieber mit beidseitigem
PE-Rohrstutzen mit integrierter 
Stützhülse nach DIN 8067, weich 
dichtend.

Rohrdimension: 63 x 5,8 mm, SDR11 
Nenndruck: PN 16
Material: für Gehäuse aus duktilem Gusseisen

GJS-400, innen und außen EKB
beschichtet gemäß RAL-GZ 662. Keil 
aus duktilem Gusseisen GJS-400, 
innen und aussen mit EPDM vulkani-
siert gemäß DVGW W 270 und KTW. 
Spindel aus nichtrostendem Stahl. 
PE-Enden aus PE 100, Rohrwand-
dicke nach DIN 8074.
Spindelabdichtung durch O-Ringe 
und Lippendichtung, reibungsarme 
Lagerung der Spindel auf Gleit-
scheiben aus Kunststoff. 
Rundgewindeadapter am Oberteil 
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zur stiftlosen Befestigung der 
Einbaugarnitur. Kantenschutz für 
Armatur.
Rohrverbindung mit E-
Muffenschweißung

Schweißmuffen werden gesondert vergütet.

Angebotener Hersteller/Fabrikat: '

........................................................................................
'

  4,00 St

02.10.0014 Formstück einbauen (Zul) PE-Einschweisschieber da90
Formstück liefern in Druckrohrleitung einbauen. Vergütet wird 
der Mehraufwand für den Einbau des Formstückes gegenüber 
der bis zur Innenfläche der Druckrohrleitung 
durchgemessenen Druckleitung.

Formstück: PE-Einschweißschieber mit beidseitigem
PE-Rohrstutzen mit integrierter 
Stützhülse nach DIN 8067, weich 
dichtend.

Rohrdimension: 90 x 8,2 mm, SDR11 
Nenndruck: PN 16
Material: für Gehäuse aus duktilem Gusseisen

GJS-400, innen und außen EKB
beschichtet gemäß RAL-GZ 662. Keil 
aus duktilem Gusseisen GJS-400, 
innen und aussen mit EPDM vulkani-
siert gemäß DVGW W 270 und KTW. 
Spindel aus nichtrostendem Stahl. 
PE-Enden aus PE 100, Rohrwand-
dicke nach DIN 8074.
Spindelabdichtung durch O-Ringe 
und Lippendichtung, reibungsarme 
Lagerung der Spindel auf Gleit-
scheiben aus Kunststoff. 
Rundgewindeadapter am Oberteil 
zur stiftlosen Befestigung der 
Einbaugarnitur. Kantenschutz für 
Armatur.
Rohrverbindung mit E-
Muffenschweißung

Schweißmuffen werden gesondert vergütet.

Angebotener Hersteller/Fabrikat: '
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........................................................................................
'

  2,00 St

02.10.0015 Einbaugarnitur komplett da 63
Einbaugarnitur komplett für Erdeinbau liefern und montieren.
 
Formteil: für PE- Einschweißschieber da 63, 

Gestänge höhenverstellbar,
Schlüsselstange in Vierkantausführung, 
Schlüsselstange aus Edelstahl V4A,
mit Kuppelmuffe und Vierkantschoner, 
Hülsrohr aus Kunststoff, mit Hülsrohrdeckel, 
gekapselt, Vierkantschoner aus Gußeisen 
GG, Rohrdeckung 1,20 bis 1,40 m

 

Angebotener Hersteller/Fabrikat: '

..........................................................................................
'

  4,00 St

02.10.0016 Einbaugarnitur komplett da 90
Einbaugarnitur komplett für Erdeinbau liefern und montieren.
 
Formteil: für PE- Einschweißschieber da 90, 

Gestänge höhenverstellbar,
Schlüsselstange in Vierkantausführung, 
Schlüsselstange aus Edelstahl V4A,
mit Kuppelmuffe und Vierkantschoner, 
Hülsrohr aus Kunststoff, mit Hülsrohrdeckel, 
gekapselt, Vierkantschoner aus Gußeisen 
GG, Rohrdeckung 1,20 bis 1,40 m

 

Angebotener Hersteller/Fabrikat: '

..........................................................................................
'

  2,00 St
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02.10.0017 Kunststoff-Straßenkappen DIN 4055/38 - oval, starr

Straßenkappe aus Kunststoff gemäß DIN 4055/38, für 
Abwasserarmaturen inkl. Tragplatte liefern und montieren.

Art: für Gartenydranten 
Ausführung: starre Ausführung
Gussdeckel: GG 20, Bolzen und Steg aus Niro 

(V2A) 
Temperaturbeständigkeit: bis 240°C 
Einbau:  in Fahrbahn 
Druckfestigkeit:  bis 40 t 
Aufschrift:  - A -

  2,00 St

02.10.0018 Kunststoff-Straßenkappen DIN 4057/38 -  starr
Straßenkappe aus Kunststoff gemäß DIN 4057, für 
Trinkwasserarmaturen(Hausanschlussschieber) incl. 
Tragplatte liefern und montieren.

Art: für Streckenschieber - Größe 1
Ausführung: höhenverstellbare Ausführung 
Gussdeckel: GG 20, Bolzen und Steg aus 

Niro (V2A) 
Temperaturbeständigkeit: bis 240°C 
Einbau:  in Fahrbahn 
Druckfestigkeit:  bis 40 t 
Aufschrift:  - W -  

  6,00 St

02.10.0019 Hinweisschild Hydrant aus Aluminium inkl.
Befestigungspfosten liefern und einbauen
Hinweisschild für Abwasserarmaturen aus Aluminium einschl. 
Befestigungspfosten aus Aluminium liefern und 
einbauen/montieren.

Schildtyp = Hydrant in Farbe "Weiß-Grün" nach DIN 4066 mit 
Aufschrift "Gartenhydrant"

Der Grundkörper des Schildes besteht aus 2,5 mm starkem 
Aluminium, beschichtet mit einer retroreflektierenden Folie mit 
Prüfkennzeichnungn Folientyp RA1 (wetterfest und UV-
beständig).

  2,00 St
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02.10.0020 Hinweisschild HA-Schieber aus Aluminium inkl.
Befestigungspfosten liefern und einbauen

Hinweisschild für Abwasserarmaturen aus Aluminium einschl. 
Befestigungspfosten aus Aluminium liefern und 
einbauen/montieren.

Schildtyp = HA-Schieber in Farbe "Grün" nach DIN 4067

Der Grundkörper des Schildes besteht aus 2,5 mm starkem 
Aluminium, beschichtet mit einer retroreflektierenden Folie mit 
Prüfkennzeichnungn Folientyp RA1 (wetterfest und UV-
beständig).

  3,00 St

02.10.0021 Hinweisschild Schieber aus Aluminium liefern und
montieren
Hinweisschild für Abwasserarmaturen aus Aluminium liefern 
und an zuvor errichteten Befestigungspfosten (siehe Pos. 
zuvor) montieren.

Schildtyp = Schieber in Farbe "Grün" nach DIN 4067

Der Grundkörper des Schildes besteht aus 2,5 mm starkem 
Aluminium, beschichtet mit einer retroreflektierenden Folie mit 
Prüfkennzeichnungn Folientyp RA1 (wetterfest und UV-
beständig).

  2,00 St

02.10. Armaturen & Formstücke Summe:
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02.11. Wasserhaltungsarbeiten

Hinweis Wasserhaltung

Die Art der Wasserhaltung richtet sich nach den angetroffenen
Baugrundverhältnissen. (Baugrundgutachten liegt
Ausschreibungsunterlagen bei). Diese muss so erfolgen, dass
die Verlegung der Leitungen, die Herstellung der Schächte und
die Dichtheitsprüfung in absolut trockener Baugrube
durchgeführt werden kann. Die Wasserhaltung ist so lange zu
betreiben, wie dies für die fertige Herstellung der Leitungen und
Schächte einschl. Abbindezeit des Betons und des Putzes
notwendig ist. Vor Baubeginn sind die vorh. Grundwasserstände
gemeinsam mit der Bauleitung durch Schürflöcher festzustellen
und gegenseitig schriftlich anzuerkennen. In die Einheitspreise
sind die An- und Abfuhr, der Auf- und Abbau, das Vorhalten und
Betreiben der gesamten Grundwasserabsenkungsanlage
einschl. der Reserveanlage, aller Filter und Filteraufsatz- sowie
Ableitungsrohre einschl. aller erforderlichen Materialien,
die Wartungs-, Reparatur-, Betriebskosten und Stoffe, alle
Über-, Nacht-, Sonn- und Feiertagsstunden und sonstige
Unkosten einschl. der Kosten für die Herstellung der
Schürflöcher und Feststellung der Grundwasserstände,
Herstellung der Abflußleitung für das abzuleitende Grundwasser
in den nächstgelegenen Vorfluter sowie die Kosten für den
E-Anschluss und die Kosten für die Bereitstellung eines
Notstromaggregates für die gesamte Bauzeit einzurechnen. Die
eingesetzten Tiefen der Grundwasserstände beziehen sich auf
die Differenz zwischen dem festgestellten Normalstand und der
Rohrsohle. Die Absenkung des Grundwassers für tiefer liegende
Bauteile wie Rohrmuffen, Schachtsohlen usw. ist
in die Einheitspreise einzurechnen. Für die Wahl der
Grundwasserabsenkungsart trägt der Auftragnehmer die
alleinige Verantwortung. Auf die Bestimmungen der DIN 4023,
Gebäudesicherungen im Bereich von Ausschachtungen,
Gründungen und Unterfangungen wird besonders hingewiesen.
 
Der Betrieb mit Aggregaten ist entsprechend d.a.R.d.T.
durchzuführen um die Vermeidung von unnötiger Lärmbelastung
bei Verwendung von ungekapselten Dieselaggregaten im 24h
Pumpbetrieb in Wohngebieten zu gewährleisten.

Hinweis zu Grundwasserabsenkung

Details siehe Baugrundgutachten.
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Hinweis offene Wasserhaltung

Als offene Wasserhaltung gilt nicht gelegentliches Ausschöpfen
durch Schöpfgeräte oder Baupumpen von Tag-  und
Sickerwasser (Nebenleistung für den Rohrgraben).

02.11.0001 Wasserhaltung durchführen Leitungsgraben
Pumpensumpf FD/m 2 - 4 m3/h Rohrleitung
Wasserhaltung zum Freihalten der Baugrube von Wasser
sowie zum schadlosen Ableiten des geförderten Wassers
durchführen. Geologische und hydrologische Verhältnis-
se, Absenkziele und Ableitung des Wassers nach
Unterlagen des AG. Anlage bemessen, betriebsbereit
aufbauen, vorhalten, betreiben, umbauen bzw. umsetzen
und abbauen.
Erforderliche Erdarbeiten ausführen, Wasserfassungen,
Zu- und Ableitungen herstellen.
Abgerechnet wird die Länge der Baugrube, gemessen in
der Achse.
Baugrube für Leitungsgraben.
Wasserfassung = Pumpensumpf nach Wahl des AN herstellen
und wieder verfüllen.
Förderdurchfluss je m Baugrube über 2 bis 4 m3/h.
Ableitung mittels Rohrleitung bis 250 m herstellen.

 30,00 m

02.11.0002 Wasserhaltung durchführen Leitungsgraben
Vakuumkleinfilt. FD/m 10 - 15 m3/h Tiefe 2,5-3,0 m
Wasserhaltung zum Freihalten der Baugrube von Wasser
sowie zum schadlosen Ableiten des geförderten Wassers
durchführen. Geologische und hydrologische Verhältnis-
se, Absenkziele und Ableitung des Wassers nach
Unterlagen des AG. Anlage bemessen, betriebsbereit
aufbauen, vorhalten, betreiben, umbauen bzw. umsetzen
und abbauen.
Erforderliche Erdarbeiten ausführen, Wasserfassungen,
Zu- und Ableitungen herstellen.
Abgerechnet wird die Länge der Baugrube, gemessen in
der Achse.
Baugrube für Leitungsgraben.
Wasserfassung = Vakuum-Kleinfilter.
Förderdurchfluss je m Baugrube über 10 bis 15 m3/h.
Ableitung 'mittels Rohrleitung herstellen
Absenktiefe über 2,50 bis 3,00 m.'

 10,00 m
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02.11.0003 Zähleinrichtung liefern und einbauen

Zur Ermittlung der durchgeführten Wasserhaltungsmengen 
Wasserzähler liefern und einbauen. Die Wasserzählerstände 
sind täglich zu dokumentieren und dem AG 2-fach in 
Papierform zu übergeben.

Die Pauschale gilt
für alle Leistungen des Loses 2 des 
Leistungsverzeichnisses (Anteilig).

  1,00 psch

02.11.0004 Grundwassermesspegel setzen
Grundwassermesspegel in geeigneter Lage setzen.

Tiefe: 1,00 m bis 5,00 m

  1,00 St

02.11. Wasserhaltungsarbeiten Summe:
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02.12. Oberflächenwiederherstellung

02.12.0001 Oberboden liefern und andecken Alle Flächen 3 cm unter
Fahrb. ''

Oberboden liefern und profilgerecht andecken. Abgerech-
net werden die angedeckten Flächen.
Andeckung auf Böschungen, Seitenstreifen, Trennstrei-
fen, Mulden u.ä.
Einbau 3 cm unter Fahrbahnrand.
Andeckung '10 bis 20 cm'

 15,00 m²

02.12.0002 Rasenansaat herstellen
Rasenansaat herstellen. Saatgut ohne Entmischung aus-
bringen und einarbeiten und anwalzen
Feinplanum feinkrümelig lockern.
Saatgutmenge 20 g/m2.
Regelsaatgutmischung (RSM) 7.2.1 Landschaftsrasen-
Trockenlagen ohne Kräuter.

 60,00 m²

02.12.0003 Pflasterd. Beton Lag.AN herst. Gehwege & Zufahrten
100/200/80 Bettung 0/5 DI Fuge 0/5 Fugenschluss 0/2
Läuferverband
Pflasterdecke mit Betonpflastersteinen vom Zwischenlager 
des AN herstellen. 
Betonpflaster laden, fördern und einbauen.
In Gehwegen und Zufahrten.
Größe = 100/200/80 mm
Gebrauchte Pflastersteine aus Beton
Bettung 'aus Baustoffgemisch 0/5, UF5, C90/3 '
Kategorie 'GU,B, ECS35, SZ22 (LA25)'
Fuge 'aus Baustoffgemisch 0/5, mit Fugenschluss 0/2 
UF5, C90/3, Kategorie GU,B, ECS35, SZ22 (LA25)'
Pflaster 'im Läuferverband verlegen.
Verlegung gem. ZTV Pflaster-Stb 20.
Das Fugenmaterial ist einzufegen und einzuschlämmen.

 20,00 m²
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02.12.0004 Schottertragschicht herstellen Bk1,0 bis Bk100 0/32 30 cm
U min.13+Filterst

Schottertragschicht herstellen.
In Verkehrsflächen der Belastungsklassen Bk1,0 bis
Bk100.
Baustoffgemisch 0/32.
Verdichtungsgrad/Verformungsmodul ' = 100 v.H. / Ev2 = 150 
MN/m² '
Einbaudicke 'bis 30 cm'
Baustoffgemisch 'gebrochenes Naturstein
nach ZTV SoB-StB 20. '
Ungleichförmigkeitszahl U mindestens 13. Die Filtersta-
bilität gegenüber dem Bettungsstoff muss eingehalten
werden.

  5,00 m³

02.12.0005 Frostschutzschic- ht herstellen Bk1,0 bis Bk100 0/32
Feinanteil UF3 EV2 min. 120MPa Abrechng. Auftrag
Frostschutzschicht, gebrochenes Naturstein nach ZTV SoB-
StB 20, herstellen. Feinanteil Kategorie UF3, im eingebauten 
Zustand höchstens 5 Masse v.H. Feinanteile. Die 
Filterstabilität gegenüber dem Bettungsstoff muss eingehalten 
werden.

Verkehrsflächen/
Belastungsklasse: Bk1,0 bis Bk100
Verformungsmodul: EV2 auf der Oberfläche

mindestens 120 MPa
Baustoffgemisch: 0/32
Einbaudicke: 23 cm (Fahrbahn an Parkflächen),

28cm (Parkflächen), 
29 cm (Fahrbahn)

Abrechnung: nach Auftragsprofile

  5,00 m3

02.12.0006 Asphalttragsch. aus AC 22 T N herst Bk0,3 bis Bk1,8 Dicke
10 cm 70/100
Asphalttragschicht aus Asphalttragschichtmischgut
AC 22 T N herstellen.
In Verkehrsflächen der Belastungsklassen Bk 0,3 bis
Bk 1,8.
Einbaudicke = 10 cm.
Bindemittel = 70/100.
Einbau 'von Hand
Lieferung des Asphaltmischgutes in thermoisolierten 
Transportbehältern. 
Art der Zusammensetzung gemäß TL Asphalt-StB, ZTV 
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Asphalt-StB. '

  4,00 m²

02.12.0007 Bitumenemulsion aufsprühen Bk1,8-Bk0,3 Asphalt frisch,
von Hand C40B5-S Menge 250 g/m2 vor A.deckschicht
Bitumenemulsion zur Herstellung des Schichtenverbundes
aufsprühen. 

Belastungsklasse: Bk1,8 bis Bk0,3
Einbau: Vor Asphaltdeckschicht
Unterlage: Asphaltbefestigung, 

frisch
Bindemittel: C40B5-S
Bindemittelmenge: 200 g/m2
Einbauart: Aufsprühen von Hand

  4,00 m²

02.12.0008 Asphaltdecksch. aus AC 8 D N herst Bk1,0-Bk0,3 Dicke 4,0
cm, mit Beschicker, Bitumen 50/70 CC80 Ka20
Asphaltdeckschicht aus Asphaltdeckschichtmischgut 
herstellen. Anlieferung des Asphaltmischguts
in thermoisolierten Transportbehältern. Die Verwendung von 
Asphaltgranulat ist zugelassen.

Belastungsklasse: Bk1,0 bis Bk0,3
Asphaltmischgut: AC 8 DN
Bindemittel: 50/70
Einbaudicke: 4 cm
Einbauart: mit Beschicker
Grobe Gesteinskörnung: Kategorie PSV 48
Fremdfüller: gem. Tab.30 und 31, der 

TL Gestein StB 
Kalksteinfüller: Kategorie CC80
Mischfüller: Kategorie Ka20 
Art der Zusammensetzung: gemäß TL Asphalt-StB, 

ZTV Asphalt-StB

  4,00 m²

02.12.0009 Asphaltbefestigu- ng trennen Anbauber. längs/quer
schneiden Dicke ü. 10-18 cm
Asphaltbefestigung geradlinig trennen.
im Anbaubereich längs/quer zur Fahrbahnachse,
Trennen durch Schneiden.
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Dicke der Asphaltbefestigung über 10 bis 18 cm.

  8,00 m

02.12.0010 Abstumpfungsmaßnahme durchführen LFK 2/5 Gestein
wie Decke Menge 2 kg/m2
Abstumpfungsmaßnahme zur Erhöhung der Anfangsgriffig-
keit durch gleichmäßiges Aufbringen und Einwalzen von
Abstreukörnung durchführen. Nicht gebundene Abstreukör-
nung aufnehmen und der Verwertung nach Wahl des AN zu-
führen.
Abstreukörnung = Lieferkörnung 2/5.
Aus Gestein wie grobe Gesteinskörnung in Asphaltdeck-
schicht.
Abstreumenge = 2 kg/m2.

  4,00 m²

02.12.0011 Naht in Asphaltschicht herst. Naht ADS Längs/Quer
Kantenandrückr PmB heiß Dicke 2,5-4,5
Naht in Asphaltschicht herstellen.
Naht in Asphaltdeckschicht.
Längs- und Quernaht.
Herstellung der Nahtflanke durch Kantenandrückrolle.
Heiß aufzubringendes Polymermodifiziertes Bitumen auf
die Nahtflanke volldeckend auftragen oder anspritzen,
Menge 50 g/m je cm Schichtdicke.
Dicke der Schicht über 2,5 bis 4,5 cm.

 10,00 m

02.12.0012 Bordsteine des AG setzen, TB 10 Beton
Bordsteine des AG setzen.
Bordstein TB 100 x 300, 
Steine lagern innerhalb der Baustelle, Steine vor dem 
Versetzen säubern.

Rückenstütze 'aus Beton C20/25, inkl. Schalung bis 10 cm 
unter Oberkante Bordstein, 15 cm breit herstellen'
Beton mit einer Druckfestigkeit (Einzelwert) am Bohrkern von 
mind. 12 MPa.
Fundamentbeton 'C20/25, 20cm dick herstellen.
Beton mit einer Druckfestigkeit (Einzelwert) am Bohrkern von 
mind. 12 MPa.

Bettung aus Kiessand herstellen. 

 10,00 m
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02.12.0013 Bordsteine aus Beton liefern BSt. TB 100x300 

Bordsteine aus Beton DIN EN 1340, 
Qualität DTI - DIN 483, liefern 
Bordstein TB 100 x 300, 
Lieferscheine sind zu übergeben.

  5,00 m

02.12.0014 Bordsteine des AG setzen, TB 8 Beton
Bordsteine des AG setzen.
Bordstein TB 80 x 250, 
Steine lagern innerhalb der Baustelle, Steine vor dem 
Versetzen säubern.

Rückenstütze 'aus Beton C20/25, inkl. Schalung bis 10 cm 
unter Oberkante Bordstein, 10 cm breit herstellen'
Beton mit einer Druckfestigkeit (Einzelwert) am Bohrkern von 
mind. 12 MPa.
Fundamentbeton 'C20/25, 20cm dick herstellen.
Beton mit einer Druckfestigkeit (Einzelwert) am Bohrkern von 
mind. 12 MPa.

Bettung aus Kiessand herstellen. 

 10,00 m

02.12.0015 Bordsteine aus Beton liefern BSt. TB 80x250 
Bordsteine aus Beton DIN EN 1340, 
Qualität DTI - DIN 483, liefern 
Bordstein TB 80 x 250, 
Lieferscheine sind zu übergeben.

  5,00 m

02.12. Oberflächenwiederherstellung Summe:
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02.13. Prüfungen

02.13.0001 Innendruckprüfung da 63 x 5,8 mm SDR11,
abschnittsweise

Innendruckprüfung der Abwasserdruckleitung ausführen.
Die Prüfung hat abschnittsweise zu erfolgen.

Bauabschnitte: 2 St
Dimension = 63 x 5,8 mm SDR 11

mit Druckschreiber nach DIN EN 805 im 
Kontraktionsverfahren nach DVGW W 400-2.
 
Der Prüfdruck der Hauptprüfung ist in seiner
Entwicklung schreibend aufzunehmen. Wasser liefern und 
entsorgen.

Die Bauleitung des AG ist rechtzeitig vor Durchführung
der Druckprüfung zu benachrichtigen, um eine Teilnahme
zu ermöglichen.
Einschließlich der Montage und Demontage aller temporär
für die Druckprüfung erforderlichen Armaturen und
Formstücke, Hydranten, Zu- und Ableitungen etc.

310,00 m

02.13.0002 Innendruckprüfung da 90 x 8,2 mm SDR11,
abschnittsweise
Innendruckprüfung der Abwasserdruckleitung ausführen.
Bauabschnitte: 1 St
Dimension = 90 x 8,2 mm SDR 11

mit Druckschreiber nach DIN EN 805 im 
Kontraktionsverfahren nach DVGW W 400-2.
 
Der Prüfdruck der Hauptprüfung ist in seiner
Entwicklung schreibend aufzunehmen. Wasser liefern und 
entsorgen.

Die Bauleitung des AG ist rechtzeitig vor Durchführung
der Druckprüfung zu benachrichtigen, um eine Teilnahme
zu ermöglichen.
Einschließlich der Montage und Demontage aller temporär
für die Druckprüfung erforderlichen Armaturen und
Formstücke, Hydranten, Zu- und Ableitungen etc.

300,00 m
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02.13. Prüfungen Summe:
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Ausgabeumfang: Gesamtbetrag
OZ in EUR

Zusammenstellung 

02.01. Baustelleneinrichtung

02.02. Verkehrssicherung

02.03. Archäologie u. Stundenlohnarbeiten

02.04. Hilfsleistungen, Kontrollprüfungen, etc.

02.05. Entsorgung

02.06. Aufbrucharbeiten

02.07. Erdarbeiten, Leitungsgräben

02.08. Vorarbeiten

02.09. Horzontalspülbohrung

02.10. Armaturen & Formstücke

02.11. Wasserhaltungsarbeiten

02.12. Oberflächenwiederherstellung

02.13. Prüfungen

02. Summe
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03. Los 3 - Schmutzwasserpumpwerk

Hinweis Mantelverordnung

Der Einbau von Ersatzbaustoffen als Füllmaterial in Leitungsgräben ist entsprechend der Mantelverordnung 
für Ersatzbaustoffe und Bodenschutz (MEB - aktuellste Fassung) durchzuführen. 

Anwendungsfall: D (Leitungsgraben)
Einbausituation: Günstig 
Grundwasserstand: kein Grundwasser vorhanden
Grundwasserfreie 
Sickerstrecke: 1,50 m
Wasserschutzzone: keine
Oberfläche: Deckschicht ohne Bindemittel

Zulässige Einbauweisen
Bodenart: Sand
Schemaskizze: 13e BB
Einbauhöhe: über 39,00 m ü. NHN
Bodenart: BM/BG-0 bis BM/BG-F2
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03.01. Einrichtungen, Hilfsleistungen, Stundenlohn

Baustrom, Bauwasser und sonstige Anschlüsse sind
Sache

Baustrom, Bauwasser und sonstige Anschlüsse sind Sache
des AN und in die Pos. dieses LV einzukalkulieren

03.01.0001 Baustelle einrichten Zufahrt vorh., Anteil Los 3
Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur
vertragsgemäßen Ausführung der Bauleistungen erforder-
lich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und
- soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert vergütet
wird - betriebsfertig aufstellen einschl. der dafür
notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen
herstellen. Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, Lager-
schuppen und dgl., soweit erforderlich, antransportie-
ren, aufbauen und einrichten. Strom-, Wasser-, Fern-
sprechanschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl.
für die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei
Bedarf Lagerplätze, sonstige Platzbefestigungen und
Wege im Baustellenbereich anlegen. Oberbodenarbeiten
einschl. Beseitigen von Aufwuchs für die Baustellenein-
richtung, soweit erforderlich, ausführen. Flächen be-
schaffen, sofern die vom AG zur Verfügung gestellten
nicht ausreichen. Kosten für Vorhalten, Unterhalten und
Betreiben der Geräte, Anlagen und Einrichtungen
einschl. Mieten, Pacht, Gebühren und dgl. werden nicht
mit dieser Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen
der betreffenden Teilleistungen vergütet. Soweit nicht
für bestimmte Leistungen für das Einrichten der Bau-
stelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis
enthalten sind, gilt die Pauschale
für 'alle Leistungen des Loses 3 des 
Leistungsverzeichnisses (Anteilig). '
Zufahrt zur Baustelle vorhanden.

  1,00 Psch

03.01.0002 Baustelle räumen, Anteil Los 3
Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und
dgl. räumen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem
ursprünglichen Zustand herrichten. Soweit nicht für
bestimmte Leistungen für das Räumen der Baustelle ge-
sonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten
sind, gilt die Pauschale
für 'alle Leistungen des Loses 3 des 
Leistungsverzeichnisses.(Anteilig)'

  1,00 Psch
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03.01.0003 Bauzaun aufstellen und entfernen Zaunhöhe 2,0 m
Stahlgitter-FT

Bauzaun nach Unterlagen des AG einschl. der erforderli-
chen Tore und Pfosten standsicher aufstellen, während
der Bauzeit vorhalten und unterhalten sowie nach Been-
digung der Bauzeit entfernen. 70 v.H. des Preises wer-
den nach Aufstellen, der Rest nach Entfernen des Bau-
zaunes vergütet.
Zaunhöhe = 2,00 m.
Zaun aus Stahlgitter-Fertigteilen.

 20,00 m

03.01. Einrichtungen, Hilfsleistungen, Stundenlohn Summe:
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03.02. Entsorgung

Deklarationsanalyse Boden gem. EBV

Für alle nachfolgenden Positionen zur Deklarationsanalyse von
Boden gelten folgende Anforderungen und
Ausführungshinweise:
 
Deklarationsanalyse für unaufbereitetem Bodenaushub gemäß
Ersatzbaustoffverordnung (EBV) unter Einhaltung der folgenden
Parameter durchführen:
 
- § 8: Probenahme und Probeaufbereitung
- § 9: Analytik der Proben
- § 10: Bewertung der Untersuchungsergebnisse 
der Güteüberwachung
- Tab.3 Anlage 1:Klassifizierung und Materialkennwerte
von Bodenmaterial und Baggergut
 
Untersuchung des separierten Aushubmaterials im Eluats
sowie Feststoffbeprobung gemäß EBV.
(Mindestuntersuchungsprogramm für Bodenmaterial mit
unspezifischem Verdacht im Feststoff und Eluat)

03.02.0001 Deklarationsanalyse Boden gem. EBV 100m³ Haufwerk
durchführen
Deklarationsanalyse für homogenes Haufwerk je 100 m³ nach 
EBV für unaufbereiteten Bodenaushub durchführen. 
Analyseinstitut mit erforderlicher Zulassung. 
Deklarationsanalyse erstellen lassen. Ergebnis der Analyse an 
den AG 1-fach in Papierform übergeben.
Proben gem. EBV bilden und untersuchen.

  1,00 St

Entsorgung nicht gefährlicher Boden

Für alle nachfolgenden Positionen zur Entsorgung von Boden
gelten folgende Anforderungen und Ausführungshinweise:
 
Nicht gefährlichen Boden aus Zwischenlager laden, fördern
und entsorgen. Anfallende Stoffe unter Beachtung der
abfallrechtlichen Bestimmungen und Ersatzbaustoffverordnung
schadlos beseitigen.
Gebühren der Abfallentsorgung sind einzurechnen.
Nachweis nach Unterlagen des AG führen.
 
Die Abrechnung erfolgt ausschließlich auf Grundlage der
Entsorgungsnachweise und Wägescheine.
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03.02.0002 N.gefährl. Boden aus Zwischen. ents. BM-0 Entsorgung AN
Gebühr einrechn. Nachweis Ulg. AG Abr. Abtrag

Pos wie vor, jedoch
Kategorie nach EBV: BM-0 (Bodenmaterial)

 10,00 t

03.02.0003 N.gefährl. Boden aus Zwischen. ents. BM-F0* Entsorgung
AN Gebühr einrechn. Nachweis Ulg. AG Abr. Abtrag
Pos wie vor, jedoch
Kategorie nach EBV: BM-F0* (Bodenmaterial)
Kategorie nach AVV: 17 05 04

 10,00 t

03.02. Entsorgung Summe:
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03.03. Baukonstruktive Einbauten, sonstiges

Hinweis Homogenbereiche

Folgende Homogenbereiche sind anzutreffen:
 
Erd-A:
Auffüllungen:Sande, schluffige Sande,    Sande, stark schluffige
Sande,
Sande, Schluffe

Hinweis Suchgraben

Vor Herstellung des Schmutzwasserkanals sind
Suchschachtungen durchzuführen, um Konfliktpunkte mit
derzeitig bestehenden Medien festzustellen.

03.03.0001 Suchgraben herstellen bis 1,25 m Tiefe Boden einb.u.v.
Suchgraben nach Unterlagen des AG herstellen. Aushub
zur Wiederverwendung seitlich lagern. Abgerechnet wird
nach Abtragsprofilen.

Anmerkung
Bei den Suchschachtungen ist zu beachten, dass 
Handschachtung im Leitungsbereich entsprechend den 
Vorschriften der Versorgungsunternehmen einzukalkulieren ist 
und nicht gesondert vergütet wird.
Gelagerten Boden einbauen und verdichten.

Homogenbereich: Erd-A
Grabentiefe: bis 1,25 m
Abrechnung: Abgerechnet wird mit senkrechten 

Wänden.

  5,00 m³

03.03.0002 Suchgraben herstellen über 1,25 bis 1,75 m Tiefe Boden
einb.u.v.
Suchgraben nach Unterlagen des AG herstellen. Aushub
zur Wiederverwendung seitlich lagern. Abgerechnet wird
nach Abtragsprofilen.

Anmerkung
Bei den Suchschachtungen ist zu beachten, dass 
Handschachtung im Leitungsbereich entsprechend den 
Vorschriften der Versorgungsunternehmen einzukalkulieren ist 
und nicht gesondert vergütet wird.
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Gelagerten Boden einbauen und verdichten.

Homogenbereich: Erd-A
Grabentiefe: über 1,25 bis 1,75 m
Abrechnung: Abgerechnet wird mit senkrechten 

Wänden.

  5,00 m³

03.03.0003 Schachtbaugr. herst. Homogen.Erd-A Tiefe 1,75-3,5 m DN
200 O.Verb./O.Wassrh. Aush.l./verd.o.LZ Aushub
verwerten Abr. senkrecht
Schachtbaugrube herstellen. Schachtdurchmesser und -
abstände nach Unterlagen des AG. Straßenaufbruch wird 
gesondert vergütet. 
Verbau und Wasserhaltung werden gesondert vergütet.
Aushub zur Beprobung zum Zwischenlager des AN 
transportieren und Sicherungsmaßnahmen durchführen, die 
Entsorgung wird gesondert vergütet.

Homogenbereich: Erd-A
Grabentiefe: über 1,75 bis 3,50m
Breite der Grabensohle: für DN 200 nach DIN EN 1610.
Abrechnung:  Abgerechnet wird mit 

senkrechten Wänden.

 45,00 m3

03.03.0004 Holzverbau für Leitungsgräbenräben und Schächte, T 0
bis 5,00 m
Verbau für Gräben und Schächte herstellen als 
Individualverbau, dem sogenannten Berliner Verbau, 
bestehend aus Stahlträgern und Holzausfachung, 
Verbauwände ausgesteift, Einbringen der Träger durch 
Bohrung, Rammen und Rütteln sind nicht zugelassen,
Verbautiefe von 0 bis 5,00 m Sohlenbreite zwischen den 
Bekleidungen nach DIN EN 1610 Bodenarten nach 
beigefügtem Bodengutachten Verbau kraftschlüssig im 
Rohrgraben. Verbau wieder beseitigen

Abgerechnet wird von der vorgeschriebenen
Verbauoberkante bis Grabensohle.

 10,00 m²
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03.03.0005 Schachtbaugruben- verbau herstellen Tiefe 1,75-3,5 m d =
1 000 mm

Schachtbaugrubenverbau entsprechend statischen und kon-
struktiven Erfordernissen herstellen, vorhalten und
entfernen.
Abgerechnet wird die Sichtfläche des Verbaus. Die Länge
wird gemessen in der Achse des Verbaus, die Tiefe wird
gemessen von der vorgeschriebenen Oberkante des Verbaus
bis zur planmäßigen Baugrubensohle
Baugrubentiefe über 1,75 bis 3,50 m.
Schachtdurchmesser = 1 000 mm.

Angabe des Verbausystems: '....................'

 25,00 m2

03.03.0006 (Zul) Aussparung im Verbau
Ausparung für kreuzende Leitungen im Verbau herstellen.
Vergütet wird der Mehraufwand zum Verbau für 
Schachtbaugruben

  3,00 St

03.03.0007 Zwischentransport und -lagerung von einbaufähigem
Boden
Einbaufähigen Aushub separieren, laden,
zwischentransportieren (Ab- und Antransport zum
Wiedereinbau) bis 5000 m Entfernung und zwischenlagern.
Die Zwischenlagerung hat so zu erfolgen, dass ein
späterer Wiedereinbau möglich ist. Der Aushub ist vor 
Niederschlägen zu schützen.

 20,00 m³

03.03.0008 Material lief.,in Leitungsgr. einb. in Füllboden
Abrechnung senkr.
Material liefern, in Leitungsgraben oberhalb der 
Rohrleitungszone lageweise einbauen und verdichten.
Material = verdichtungsfähiger Boden als Bodenaustausch in 
Rohrleitungsgraben liefern und einbauen. 
Das Einbaumaterial ist bezüglich der geforderten Parameter 
mit einem Zertifikat zu belegen.
Verdichten = Lagen bis 0,30m, bei ständiger Verdichtung 
durch Eigenkontrolle'. Verdichtungsgrad = > 0,97DPr.
Abgerechnet wird mit senkrechten Wänden entsprechend
der Abrechnung beim Aushub, abzüglich der durch Baukör-
per mit mehr als 0,1 m2 Querschnitt sowie durch Teil-
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verfüllungen verdrängten Mengen.

 20,00 m³

03.03.0009 Material lief.,in Leitungsgr. einb. in Leitungszone
Abrechnung senkr.
Material liefern, in Leitungsgraben einschließlich
Schachtbaugruben einbauen und verdichten.
Material 'Steinfreien Kiessand bis zu einem Größtkorn von 22 
mm für Bettung und Rohrleitungszone (RLZ) bis 30 cm über 
Rohrscheitel (und 10 cm Bettung gem DIN EN 1610) liefern 
und einbauen. Boden, Sand-Kies-Gemisch, verdichtungsfähig, 
als reinen Mineralboden.
Das Einbaumaterial ist bezüglich der geforderten Parameter 
mit einem Zertifikat zu belegen.'
Material nach Verlegen der Leitung in Graben in der
Leitungszone einbauen und verdichten.
Verdichten 'Lagen bis 0,30m, bei ständiger Verdichtung durch 
Eigenkontrolle'
Abgerechnet wird mit senkrechten Wänden entsprechend
der Abrechnung beim Aushub, abzüglich der durch Baukör-
per mit mehr als 0,1 m2 Querschnitt sowie durch Teil-
verfüllungen verdrängten Mengen.

  5,00 m³

03.03. Baukonstruktive Einbauten, sonstiges Summe:
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03.04. Oberflächen

03.04.0001 Oberboden abtragen Abtrag 10 -20 cm Verwert.Wahl AN
Abrechnung Abtrag

Oberboden ggf. einschließlich Vegetationsdecke abtra-
gen. Schadstoffbelastung nach Unterlagen des AG.
Dicke des Abtrages über 10 bis 20 cm.
Wiederverwendung/Verwertung nach Wahl des AN.
Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.

  5,00 m³

03.04.0002 Oberboden liefern und andecken Alle Flächen 
Oberboden liefern und profilgerecht andecken. Abgerech-
net werden die angedeckten Flächen.
Andeckung auf Böschungen, Seitenstreifen, Trennstrei-
fen, Mulden u.ä.
Andeckung '10 bis 20 cm'

 15,00 m²

03.04.0003 Rasenansaat herstellen
Rasenansaat herstellen. Saatgut ohne Entmischung aus-
bringen und einarbeiten und anwalzen
Feinplanum feinkrümelig lockern.
Saatgutmenge 20 g/m2.
Regelsaatgutmischung (RSM) 7.2.1 Landschaftsrasen-
Trockenlagen ohne Kräuter.

 15,00 m²

03.04.0004 Einfassung Pumpwerksfläche im unbefest. Gelände
Bordstein aus Beton, DIN 483 - T 10 x 25,
verlegen mit Bettung und beidseitiger Rückenstütze,
Bettung und Rückenstütze DIN 18318 aus Beton C20/25,
Borde engfugig verlegen, incl. erforderlicher Passschnitte für 
Einfassung Schieberkappen, Schaltschrankk, Belüftungskamin 
und Pumpwerksabdeckung im unbefestigten Gelände.
Einfassung 4,00 x 3,00 m. Pflasterdecke Rechteckpflaster 
(grau, 100 x 200) herstellen. Ausführung in v.g.  unbefestigten 
Gelände.

Bettung = 15 cm Dränbeton, 25,0 N/mm² 
Fuge mit Baustoffgemisch 0/5.
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Einzukalkulieren sind die erforderlichen Anpassarbeiten
an den Einbauten, incl. Lieferung aller Stoffe

  1,00 St

03.04. Oberflächen Summe:
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03.05. EMSR

Vorbemerkung EMSR

 
Vorbemerkung                                                            
                                                                        
Die VOB/B/C, die ZTVE-StB09 und die ZTVA-StB 12 werden im
Auftragsfall  
Vertragsbestandteil.                                                    
                                                                        
Mit dem im Leistungsverzeichnis (LV) enthaltenen Angaben
über Bauart,   
Bauteil, Baustoff und Abmessungen gelten auch der
Herstellungsvorgang   
und -ablauf bis zur fertigen Leistung, unter Zugrundelegung der

anerkannten und geltenden Regeln der Technik und der
gesetzlichen und   
behördlichen Vorschriften als beschrieben. Alle Leistungen
umfassen auch
die Lieferung der dazugehörigen Stoffe und Bauteile einschl.
Abladen und
Lagern auf der Baustelle.                                               
                                                                        
Der Auftragnehmer (AN) hat sich vor Baubeginn über die Lage
von         
Leitungen, Kabeln, Dränen u.ä. bei den zuständigen
Medienträgern und den
Kommunen zu unterrichten und Maßgaben / Forderungen der
Medienträger/   
Kommunen bei der Bauausführung zu beachten. Vom AN
verursachte          
Beschädigungen an Rohrleitungen, Kabeln und Dränen hat der
AN zu seinen 
Lasten unverzüglich zu beseitigen.                                      
                                                                        
Der Bieter muss vor Angebotsabgabe die
Verdingungsunterlagen            
hinsichtlich aller konstruktiven Einzelheiten prüfen. Hat der
Bieter    
aufgrund seiner Fachkenntnisse Bedenken gegen die
Ausführung der        
ausgeschriebenen Leistungen, so ist er verpflichtet, bei
Angebotsabgabe 
schriftlich darauf hinzuweisen und ggf. alternative
zweckmäßigere       
technische Lösungen vorzuschlagen.                                      
                                                                        
Erscheinen dem Bieter die Verdingungsunterlagen unklar, in
sich         
widersprüchlich oder mit rechtlichen Bestimmungen
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unvereinbar, so hat er
dies vor Angebotsabgabe mit dem Ausschreibenden zu klären
und           
schriftlich darauf hinzuweisen.                                         
                                                                        
Nach der Auftragserteilung sind Nachforderungen des AN mit
dem Hinweis  
auf derartige Unklarheiten ausgeschlossen. Im LV sind keine
Fabrikate   
und Hersteller genannt. Die geforderten Angaben zu Hersteller /
Fabrikat
sind vom Bieter an den vorbereiteten Stellen des Langtextes der

Positionen als Teil des Angebotes einzutragen.

                                                                        
Abweichende Spezifikationen sind als Nebenangebote
anzubieten. Die      
Gleichwertigkeit mit der ausgeschriebenen Spezifikation ist mit
dem     
Angebot nachzuweisen.                                                   
                                                                        
Lagerflächen und Räume                                                  
                                                                        
Lagerflächen und Räume werden vom Auftraggeber (AG) nicht
gestellt. Über
Lagerflächen hat sich der AN vor Baubeginn mit dem AG und
den           
zuständigen Kommunen bzw. Grundstückseingentümern
abzustimmen.          
                                                                        
Abfallbeseitigung                                                       
                                                                        
Der bei den Arbeiten des AN anfallende Abfall (Bauschutt,

Verpackungsmaterial und sonstige Abfälle) wird Eigentum des
AN und ist  
zu beseitigen. Hierbei sind die Auflagen und Hinweise der
unteren       
Abfallbehörde des Altmarkkreises Salzwedel unbedingt zu
erfüllen und zu 
beachten. Der Nachweis zum Verbleib nichteinbaufähigen
Bodenaushubs ist 
vom AN gegenüber der unteren Abfallbehörde des Landkreises
Stendal zu   
führen. Der Nachweis ist auch der Schlussdokumentation
beizufügen.      
                                                                        
Während der Ausführungszeit üblicherweise zu erwartende

Witterungseinflüsse und daraus resultierende Aufwendungen
(erforderliche
Technik, Technologie, Schutz von einzubauenden Massen,
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Planumsschutzmaßnahmen u.s.w.) sind bei der Kalkulation der

Einzelpositionen zu berücksichtigen. Dies gilt insbesondere für

Winterbaumaßnahmen.                                                     
                                                                        
Alle Abweichungen zu den Ausführungsunterlagen sind
aufzuzeigen. Die    
Änderungen sind dem Auftraggeber in der gleichen Form zu
übergeben, wie 
es für die Ausführungszeichnungen üblich war.

                                                                        
Fabrikat- und Materialangaben                                           
                                                                        
Fabrikat- oder Materialangaben:                                         
In den Positionen abgeforderte Fabrikat- oder                           
Materialangaben sind unbedingt auszufüllen.

Sind Angaben zum "Typ der Planung" gemacht worden, so

sind diese Hinweise zu berücksichtigen. Diese

Fabrikat-Vorgabe ist notwendig, um die Kompatibilität

zu vorhandenen Anlagen und Systemen beim WVSO zu

gewährleisten.                                                          

03.05.0001 Aluminium Außenschrank
Aluminium-Außenschrank,
Doppelwandiges Aluminium-Gehäuse mit Regendach

Aussenmasse (inkl. Dach): H 1435 x B 2016 x T 530mm

Konstruktion:
- Stabile, verwindungsfreie Profiltechnik
- Doppelwandige Ausführung aus Aluminium-Hohl
- Passive Entwärmung durch natürliche Konvektion
- Integrierte, umlaufende Gleiterebenen

Schutzgrad:
- IP 55 nach EN 60529

Oberfläche:
- Pulverbeschichtung strukturiert

Ausführung:
- Abmessung: H 1400 x B 2000 x T 500mm
- Abmessung inkl. Dach: H 1435mm x B 2016 x T 530mm
- Farbe: RAL 7035
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- Bestehend aus EVU-Teil links (700mm) und
Schaltanlagenteil (1300mm) mit Abschottung dazwischen.

- Eine 2-flüglige Tür rechts, Eine 1-flüglige Tür
links, verdeckte Scharniere mit 180° Öffnungswinkel
- Schliessungen mit 3-Punkt-Stangenschloss
- Einfach-Schwenkhebel im Schaltanlagenteil für
1 Profilhalbzylinder
- Doppel-Schwenkhebel im EVU-Teil vorbereitet für
2 Profilhalbzylinder (1 Kundenzylinder vormontiert)
- Türfeststeller je Tür - Dachausführung doppelwandig
- Kranösen montiert, Sicherheitsschrauben beigelegt
- 2-teilige Montageplatte Alu 3mm im Schaltanlagenteil,

1-teilige Montageplatte Alu 3mm im EVU-Teil
- Bodenblech zweiteilig (Teilung v/h), je Abteil
- Mit Befestigungswinkel, vorbereitet zur Bodenmontage
- mit zusätzlicher Klappe für Notstromeinspeisung
ca. 200mm x 170 mm, Schließung und lackiert

Schaltschrankzubehör :
- 2 Türschalter
- 2 Stück Filterlüfter im Unterdach
- 2 Stück Eintrittsfilter in den Seitenwänden, von
außen nicht sichtbar
- EMSR Innenschrank Maße ca.  1000x1000x300mm
- Not-Stromklappe verschließbar Seitlich angebracht

auf separatem Betonsockel:
(Folgeposition)

incl. kompletter Aufbau, Verdrahtungs-/ Kleinmaterial
einschließlich aller Kabelanschlüsse für an- und
abgehende Leitungen,

liefern und betriebsbereit montieren

  1,00 St

03.05.0002 Sockel, passend Schrank
Betonsockel, passend Schrank
inkl. Kabelhalteschiene
Vordere Klappe abnehmbar

Erarbeiten, mit Kabelleerrohre für Kabel zum
Abwasserschacht und den entsprechenden
gasdichten Kabelabdichtungen.

liefern und betriebsbereit montieren
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  1,00 St

03.05.0003 Koordinierungsaufwand EVU

Koordinierungsaufwand EVU

Der Auftragnehmer hat den Hausanschluss
beim EVU (Avacon) zu beantragen und alle
Absprachen für einen termingerechten
Bauablauf mit dem EVU und den anderen
Gewerken zu treffen.

  1,00 psch

03.05.0004 EVU-Meßplatz /Direktmessung bis 63A
EVU-Meßplatz /Direktmessung bis 63A

Montage des Hausanschlusskastens in
Absprache mit dem EVU
Montage des Energiezählers in Absprache
mit dem EVU nach den technischen
Anschlussbedingungen
TAB 2019 Avacon Netz GmbH

Schutzart des Zählerfeldes: IP 54
Ausführung des Zählerplatzes nach
DIN VDE 0603

- Montagevorrichtung für HAK 3xNH00
- 4-Leiter-Sammelschienensystem 250A
vorbereitet zum Einbau von SH-Schaltern
- 1xZählerfeld
- 4-Leiter Verdrahtung mit H07V-K
- Sockelfüller
- 1 selektiver Hauptleitungsschutzschalter bis 63A,

incl. aller Anträge für das zuständige EVU,
kompletter Aufbau, Verdrahtungs-/ Kleinmaterial
einschließlich aller Kabelanschlüsse für an- und
abgehende Leitungen, Einbau des Hausanschlusskastens
und Zählers incl. Tiefbauarbeiten

liefern und betriebsbereit montieren

  1,00 St
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03.05.0005 Potentialausgleich für Anlagen nach VDE 0165-1

Potentialausgleich nach DIN VDE 0100-410/-540
sowie Blitzschutz-Potentialausgleich
nach DIN VDE 0185-305 (IEC 62305) in Anlagen nach
VDE 0165-1 (IEC/EN 60079-14)

bestehend aus:
- Potentialausgleichschiene im Schaltschrank zur
Verbindung der Erderleitung, des Netzschutzleiters
und als Stützpunkt für alle abgehenden Potential-
ausgleichsleitungen

- Herstellen aller Verbindungen für den Potential-
ausgleich sowie Blitzschutz

- Flanschverbindungen im /am Schaltschrank sind als
Potentialverbindung sauber und elektrisch leitfähig
herzustellen

liefern und betriebsfertig montieren

  1,00 St

03.05.0006 Hauptpotentialleitung
Hauptpotentialleitung

- Ausführung der Hauptpotentialausgleichsleitung als
Edelstahlseil einschließlich passender Verbinder
(Anschlusslasche, Klemmbock)

- Hauptpotentialleitung zum Pumpwerk, Länge bis 15m

- Hauptpotentialleitung zur Garage, Länge bis 10m

- Verlegen und Anschließen von Potentialausgleichs-
leitungen von der Potentialausgleichsschiene zum
Verbinden aller metallischen leitenden teile im Pumpen-

schacht/Pumpensumpf, Abluftanlage mit Edelstahlseil
einschließlich passender Verbinder (Anschlusslasche,
Klemmbock)

liefern und betriebsbereit montieren

  1,00 St
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03.05.0007 Erdungsanlage als Tiefenerder errichten

Erdungsanlage als Tiefenerder errichten
nach DIN EN 62561-2

Werkstoff: V2A
zusammensetzbar mit Zapfen und Bohrung
Werkstoff V2A
Durchmesser 20mm
Einzellänge 1500mm
max. Länge 9000mm
inkl. Schlagspitze
inkl. Anschlußschelle mit Korrosionsschutzband
inkl. bis zu 5m V2A-Runddraht
inkl. Einführung unter dem Schaltschrankfundament
inkl. Anschluss an Potentialausgleichschiene

Erderwert <10 Ohm

in unmittelbarer nähe des Pumpwerkschrankes errichten

Achtung vor Montagebeginn alle Leitungslagen prüfen.

  1,00 psch

03.05.0008 Leitung zwischen Schaltschrank und Abwasserschacht
Leitung zwischen Schaltschrank und
Abwasserschacht

Kabelleerrohre KG DN 110
in Erdreich verlegen, mit Ziehdraht versehen und
entsprechende Kabel verlegen, gasdicht zum
Schaltschrank verschließen

Kabelgraben 0,4m breit in Handschachtung
profilgerecht ausheben,
Aushub seitlich lagern,
Sand oder Kies zum Absanden des
Kabelleerrohres liefern und einbringen
Kabel und Kabelleerrohre verlegen Bodenaushub
 wieder verfüllen und verdichten.

Erdarbeiten sachgerecht herstellen
komplett liefern und betriebsfertig montieren

 10,00 m
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03.05.0009 Kernbohrung für DN 110 Kabellehrrohr

Kernbohrung für DN 110 Kabellehrrohr zum
Pumpenschacht und Fundament des Schaltschrankes

  2,00 St

03.05.0010 Kombiniertes Überspannungsschutzgerät DIN EN 61643-11
Kombiniertes Überspannungsschutzgerät DIN EN 61643-11,

für TN-S Netze
4-poliger ,Kombi-Ableiter Typ 1,2,3  nach
DIN EN 61643-11
RADAX-Flow-Funkenstreckentechnologie
zur Folgestrombegrenzung
Schutzpegel: <= 1,5 kV
Blitzstoßstrom (10/350): 100 kA
Folgestromlöschfähigkeit: bis 100 kAeff.
mit Funktionsanzeige und
potentialfreiem Kontakt für Fernanzeige,

einschließlich aller Kabelanschlüsse für
an- und abgehende Leitungen

liefern und betriebsbereit montieren

  1,00 St

03.05.0011 Netzumschalter 4pol. 63A
Netzumschalter 4pol. 63A

Handbetätigter Netzumschalter zur Umschaltung
zwischen Netz-0-Notstrom Betrieb nach IEC 60947-6-1
und IEC 60947-3
Einbaufertige Kombination aus
Lasttrennschalter, Umschaltmechanik
und Schaltstellungsanzeige, Antrieb mittig,
betriebsbereit
Umschaltung mit Unterbrechung (I-0-II) Polzahl: 4
Dauerstrom: 63 A
Aufbaustecker für Noteinspeisung 63A ist mit vorzusehen

einschließlich aller Kabelanschlüsse
für an- und abgehende Leitungen
komplett liefern und betriebsfertig montieren

liefern und betriebsbereit montieren

  1,00 St

25.07.2025 137 von 222



WVSO Am Bültgraben 5 Tel.: (03937) / 49870

Wasserverband Stendal-Osterburg 39606 Hansestadt Osterburg Fax: (03937) / 498744

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 240704 Neubau SW-Kanal & ADL 

3 Los 3 - Schmutzwasserpumpwerk
5 EMSR

OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

03.05.0012 CEE-Kraftsteckdose 32A + Vorsicherung

CEE-Kraftsteckdose 32A + Vorsicherung

bestehend aus:

1x FI 40A, 4P, 30mA, Typ A
1x CEE-Kraftsteckdose 400V/50 Hz, 32A 3 P + N + PE 6h,
1x Leistungsschutzschalter C32A 3pol.

Steckdose eingebaut in den Außenschrank

einschließlich aller Kabelanschlüsse
für an- und abgehende Leitungen

komplett liefern und betriebsfertig montieren

  1,00 St

03.05.0013 Schaltschrankheizung + Vorsicherung
Schaltschrankheizung + Vorsicherung

bestehend aus:

1x FI/LS-Schalter, kompakt, Typ A, 1P+N, B, 30 mA,16A
1x Schaltschrankheizung mit Ventilator 230V/AC 250 W,
1x Temperaturregler

inkl. Herstellung aller Kabelverbindungen

komplett liefern und betriebsfertig montieren

  1,00 St

03.05.0014 LS-Schalter Schaltschranklüfter
LS-Schalter Schaltschranklüfter

zur Absicherung der Schaltschranklüfter
(Lüfter im Lieferumfang Aluminium-Außenschrank Siehe
Vorposition)

bestehend aus

1x Leistungsschutzschalter B6A 1pol.
inkl. Herstellung aller Kabelverbindungen

komplett liefern und betriebsfertig montieren

  1,00 St
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03.05.0015 Schuko-Steckdose + Schaltschrankbeleuchtung

Schuko-Steckdose + Schaltschrankbeleuchtung

bestehend aus

1x FI/LS-Schalter, kompakt, Typ A, 1P+N, B, 30 mA,16A
2x Schuko-Steckdose IP 54 (Montiert im Aussenschrank)
1x Schaltschrankleuchte LED mind. 5W, 230 V, 50/60Hz
(Montiert im Aussenschrank)

Abgriff vor der Netztrenneinrichtung

einschließlich aller Kabelanschlüsse
für an- und abgehende Leitungen

komplett liefern und betriebsfertig montieren

  1,00 St

03.05.0016 Spannungsüberwachungsrelais, 3phasig, 230V / 400V
Spannungsüberwachungsrelais, 3phasig, 230V / 400V

Spannungsüberwachungsrelais 230 V / 400 V, Relais
zur Netzüberwachung, dreiphasig, Betriebsspannung
=> Messspannung => 3x400V AC,
Ausführung für die Hutschienenmontage und mit
Schraubanschluss
Funktionen :
- Überwachung von Phasenausfall
- Überwachung auf Unterschreitung der einstellbaren
Messspannung
- Überwachung auf Überschreitung der einstellbaren
Messspannung
- Anzeigen Fronteinbau in Innentür:
1 x LED für Zustandsanzeige Relais
1 x LED für Zustandsanzeige Steuerspeisespannung

Ausgang : 1 Wechslerkontakt

komplett liefern und betriebsfertig montieren

  1,00 St

03.05.0017 Spannungsmesser-Umschalter 230V / 400V AC und
Spannungsmesser
Spannungsmesser-Umschalter 230V / 400V AC und
Spannungsmesser

Messung der Spannung nach dem Lastumschalter
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1 Voltmeter-Umschalter, für 3 verkettete und
3 Phasenspannungen
Funktion: L3-L1 - L2-L3 - L1-L2 - 0 - L1-N - L2-N -
L3-N,

Frontschild mit Beschriftung
Fronteinbau in Innentür

1 Spannungsmesser bis 500V Fronteinbau in Innentür

komplett liefern und betriebsfertig montieren

  1,00 St

03.05.0018 SMS - Relais zur Alarmierung
SMS - Relais zur Alarmierung

SMS - Relais zur Alarmierung des Personals bei
kritischen Anlagenzuständen per Textnachricht über SMS

SIM-Karte stellt der WVSO

mit nachfolgend aufgeführten Eigenschaften:

SMS-Relais und Meldemodul, analoge und digitale
 Werte über das Mobilfunknetz überwachen,

- 230 V/ AC Versorgungsspannung
- integrierte Pufferbatterie
- mind. 5 digitale Eingänge

- inkl. Außentenne zum aufschrauben auf den
Freiluftaußenschrank

 Alarmierung bei
· Hochwasser
· Netzausfall / Asymmetrie
· Störung Pumpe 1
· Störung Pumpe 2
· Schaltschrank geöffnet

inkl. Parametrierung

einschließlich aller Kabelanschlüsse
für an- und abgehende Leitungen

komplett liefern und betriebsfertig montieren

  1,00 St
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03.05.0019 Steuerspannungsversorgung 230V/AC

Steuerspannungsversorgung 230V/AC

1x Transformatorschutzschalter zum Schutz
von Transformatoren mit hohem Einschaltrush 1,6..2,5A,
3pol.

1x Steuertrafo 400/230V, ca. 400VA,

1x Hilfsschalter zur Signalisierung der Auslösung

5x Leistungsschutzschalter B2A 1pol. (Sek. Seitig)

bei ungeerdetem Steuerstromkreis ist eine
Isolationsüberwachungeinrichtung vorzusehen,
inkl. Störungsanzeige Vorort (Fronteinbau in
Innentür)

einschließlich aller Kabelanschlüsse
für an- und abgehende Leitungen

komplett liefern und betriebsfertig montieren

  1,00 St

03.05.0020 Steuerspannungsversorgung 24V DC
Unterbrechungsfreie Stromversorgung

Unterbrechungsfreie Stromversorgung mit
integriertem Netzteil. Weitbereichseingang und
internationales Zulassungspaket ermöglichen den
weltweiten Einsatz. Vereinfachtes Austauschen
durch Anschluss-Steckverbindung.

Approbation: cUL Recognized
Approbation: UL Recognized
Approbation: EAC
Approbation: UL Listed
Approbation: KC
Approbation: CoC / Compliance Statement
Approbation: cUL Listed
Approbation: UL Listed
Eingangsspannungsbereich: 100 V DC - 350 V DC
Eingangsspannungsbereich: 85 V AC - 264 V AC
Ausgangsspannung (24 V DC): 24 V DC
Ausgangsstrom (24 V DC): 5 A
Nennleistung (PN): 48 W
Breite: 67,5 mm
Gehäusematerial: Kunststoff
Umgebungstemperatur (Betrieb): -25 °C - 70 °C
(> 60 °C Derating: 2,5 %/K)
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Fabrikat: '........................................'

Typ:        '........................................'

liefern und montieren

  1,00 St

03.05.0021 Batteriemodul für 24V DC Steuerspannung
Batteriemodul

Batteriemodul mit Blei-AGM-Technologie
für maximale Pufferzeiten.
Approbation: EAC
Nennspannung: 24 V DC
Batteriekapazität: 7 Ah
Batterietechnologie: VRLA-AGM
Lebensdauer Akkumodul: 3 Jahre (20 °C)
Umgebungstemperatur (Betrieb): 0 °C - 40 °C
IQ Technology: ja
Breite: 67,5 mm

Fabrikat: '........................................'

Typ:        '........................................'

liefern und montieren

  1,00 St

03.05.0022 Last- und Steuerstromkreis für Abwasserpumpe mit
Softstarter  
Last- und Steuerstromkreis für Abwasserpumpe mit
Softstarter

- 1 Lasttrennschalter mit Sicherungen
- 1 Motorschutzschalter mit Hilfskontakt
- 1 Lastschütz
- 1 Sanftanlaufgerät min. 4kW für Schaltschrankmontage
zum sanften Starten und Stoppen von Drehstrom
- 1 Hand-0-Automatik Schalter
- 1 Amperemeter einschl. Wandler als Vorort-Anzeige
Fronteinbau in Innentür
- 1 Betriebsstundenzähler als Vorort-Anzeige
Fronteinbau in Innentür
- 2 Meldeleuchte Lauf und Störung Fronteinbau in
Innentür
- 1 Start/Stop Kombinationstaster
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Hilfsrelais und Koppelrelais zur Herstellung der unten

genannten Funktion.

Sämtliche Hilfsschütze und dergleichen
sind für folgende Funktionen vorzusehen:
Die Steuerung der Antriebe erfolgt von
Hand durch Wahlschalter "Hand-0-Automatik"
Steuerfunktionsbeschreibung:
Automatik:
Durch Betätigung des Steuerschalters in
Stellung "Automatik-Betrieb" wird das
Aggregat entsprechend Pumpensteuerung bzw. Notsteuerung
zu und abgeschaltet.
Hand: Steuerung über den Start/Stop Kombinationstaster

mit Selbsthaltung, Der Betrieb in Hand muss auch bei
ausgelöstem Trockenlauf möglich sein.

komplett liefern und betriebsfertig montieren,
inkl. aller Hilfsschütze, Koppelrelais,
Leitungen und Kleinmaterial.

Pumpendaten:
sind der LV.-Position 03.06.0009 zu entnehmen

  2,00 St

03.05.0023 Not-Halt Funktion
Not-Halt Funktion

Herstellen der Not-Halt -Funktion
(Einkanalig mit automatischen Reset)

Montage eines Not-Halt Tasters zum Stillsetzen im
Notfall mit Zwangsöffnung
(EN 60 947-5-1 Anhang K) und Funktion
nach ISO 13850

1x Not-Halt Taster Fronteinbau in Innentür, rot,
Außendurchmesser 40mm, Pilzdrucktaster mit
zwangsläufiger Verrastung, mit Drehentriegelung, mit
Beschriftungsschild, sowie dem erforderlichen
Kontaktsatz
mit jeweils 1x Schließer und 1 x Öffner
1x Sicherheitsrelais mit Zwangsgeführten Kontakten
1x Reset-Taster
1x Meldeleuchte, Rot, Beschriftung mit "Not Aus"

einschließlich aller Kabelanschlüsse
für an- und abgehende Leitungen
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komplett liefern und betriebsfertig montieren

  1,00 St

03.05.0024 Hydrostatische- Füllstandsmesseinrichtung und
Pumpensteuerung
Hydrostatische- Füllstandsmesseinrichtung und
Pumpensteuerung

Hydrostatische -Füllstandsmesseinrichtung
mit Pumpensteuerfunktion in EX -Schutzausführung für
Erfassung von Füllständen in Behältern
Zulassung ATEX II 1G

bestehend aus:
-1 Hydrostatische Messwertaufnehmer in
EX-Schutzausführung 0/4-20mA mit 20 m Tragkabel,
Montagezubehör und Befestigung im Edelstahlrohr
im Abwasserschacht montiert
-Messbereich 0 bis 10 Meter
-1 Steuergerät Betriebsspannung 230 V / AC o. 24 V/DC
- mit Grafikfähigem LC-Display beleuchtet, mit
digitaler und quasianaloger Anzeige und Bedieneinheit
zur Montage in der Innentür
- USB Schnittstelle zur Parametrierung
- mind. 6 Arbeitsrelais zur Herstellung der
Notbetriebsfunktion,
Trockenlaufschutz und Überlaufwarnung
-1 Ausgang als Störmelderelais,
-1 Trockenlaufschutz
-1 Hochwasser
-1 Pumpe Ein im Notbetrieb

einschließlich aller Kabelanschlüsse
für an- und abgehende Leitungen
und Parametrierung als Notsteuergerät.

Steuergerät: VEGAMET 391
Fabrikat: Füllstandsmessung: VEGAPULS C21

Steuergerät: Fabrikat:
........................................

Typ: ........................................

Meßwertaufnehmer: Fabrikat:
........................................

Typ: ........................................

einschließlich aller Kabelanschlüsse
für an- und abgehende Leitungen
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und Konfiguration als Notsteuergerät.

  1,00 St

03.05.0025 Not-Steuerung über Schwimmerschalter
Not-Steuerung über Schwimmerschalter

Not-Steuerung über Schwimmerschalter,
bei Ausfall des Vegamet soll eine Schwimmersteuerung
Automatisch die Steuerung der Pumpenübernehmen.

bestehend aus:

1 St. Schwimmerschalter mit Gewicht und Montagezubehör

Zulassung ATEX II 1G
1 St. Ex-Trennschaltverstärker Zulassung ATEX II 1G

  1,00 St

03.05.0026 Warnleuchte
Warnleuchte

bestehend aus:

roter schlagfester Kalotte zum
Aufbau auf den Außenschrank mit
Schutzkorb
Schutzart. IP 54
wahlweise mit Blinksignal mindestens

einschließlich aller Kabelanschlüsse
für an- und abgehende Leitungen

komplett liefern und betriebsfertig montieren

  1,00 St

03.05.0027 Stundenlohn Monteur
Stundenlohnarbeit Monteur

  1,00 h
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03.05.0028 Stundenlohn Obermonteur

Stundenlohnarbeit Obermonteur

  1,00 h

03.05.0029 Stundenlohn Meister
Stundenlohnarbeit Meister

  1,00 h

03.05.0030 Stundenlohn Helfer
Stundenlohnarbeit Helfer

  1,00 h

03.05.0031 Inbetriebnahme vor Ort
Inbetriebnahme vor Ort

Inbetriebnahme der Schaltanlage und Einstellen der
Schaltpunkte der Pumpwerkssteuerung Aufstellort.

Inbetriebnahme und Testen des Steuerungsprogramms

Die Schaltpunkte sind mit dem WVSO abzustimmen und es
ist
der Lauf der Anlage mit einer NEA- Netzersatzanlage des
AN über
den 63A (siehe Position 1.11) Einspeise Gerätestecker,

im Beisein des WVSO zu testen.

  1,00 psch

03.05.0032 Prüfprotokoll nach VDE0100-600

Prüfprotokoll nach VDE0100-600

Erstprüfung der elektrischen Anlage nach
DIN VDE 0100-600,

- Anfertigen des zugehörigen Protokolls in Papierform
und Digital

  1,00 psch

25.07.2025 146 von 222



WVSO Am Bültgraben 5 Tel.: (03937) / 49870

Wasserverband Stendal-Osterburg 39606 Hansestadt Osterburg Fax: (03937) / 498744

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 240704 Neubau SW-Kanal & ADL 

3 Los 3 - Schmutzwasserpumpwerk
5 EMSR

OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

03.05.0033 Erstprüfung gem.§14 BetrSichV (Ex-Schutzprüfung)

Erstprüfung gem.§14 BetrSichV (Ex-Schutzprüfung)

Erstellen der Ex-Schutzdokumentation

Erstellen des Nachweises der Eigensicherheit für
Eigensicherestromkreise

Erstprüfung gem. §14 BetrSichV durch einen
Sachverständigen,

Prüfung nach VDE0165-10-1
-Anfertigen der zugehörigen Protokolle in Papierform
und Digital

  1,00 psch

03.05.0034 Anfertigen von Werkstattzeichnungen
Anfertigen von Werkstattzeichnungen

Zeichnungssatz für Schaltanlagenbau

- Anfertigen von Detailzeichnungen in Form
von Montageplänen, Aufbauplänen, Strom-
laufplänen, Klemmplänen für folgende
Bestandteile der Schaltanlage:

- Einspeisung / Energieverteilung
Umschaltung EVU-Netz <=> Notstrom
- Steuerspannungsversorgung
- Steuerung Pumpe 1 und Pumpe 2
- Fernwirktechnik
- Klemmengehäuse, Rangierverteiler, u.a.
- Diese sind vor Montagebeginn beim Ingenieur-
büro einzureichen und bestätigen zulassen

Diese Detailzeichnungen sind mit einem
Elektro-CAD-System zu erstellen.
Die Übergabe einer Ausführung
( zur Prüfung und Bestätigung ) an das
Ingenieurbüro hat als PDF-Datei oder im
DXF-Format zu erfolgen. Nach Abschluß
der Arbeiten sind die kompletten Unterlagen
in revidierter Ausführung als Revisionszeichnungen
vorzulegen, und zwar als :
- 1 Satz Papierausdrucke DIN A4
- 2 x auf Datenträger (USB) im DXF-Format und
im PDF-Format
- 1 Satz Stromlaufpläne für das Pumpwerk
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komplett liefern

  1,00 psch

03.05.0035 Dokumentation der Elektro-Anlage
Dokumentation der Elektro-Anlage

Dokumentation der gesamten vorbeschriebenen
E-Anlage, wie in den Vorbedingungen beschrieben.
bestehend aus:
- Inhaltsverzeichnis
- Ansichts- und Aufbaupläne
- Stromlaufpläne
- Klemmenpläne
- KabellistenMessung
- Installationspläne
- Bedienungsanleitungen für die gesamte
Systemtechnik ( Messtechnik, Schaltgeräte,
Umrichter, SPS-Technik, u.a. )
- Errichterbestätigung
- UVV-Bescheinigung
- Zertifikate
- Produktdokumentation für alle eingebauten
Schaltgeräte,
Analog- und Digital-Baugruppen und Messtechnik

Diese Unterlagen sind rechtzeitig vor der Abnahme
zur Prüfung in 1-facher Ausführung einzureichen

- 1 Satz Papierausdrucke DIN A4
- 2 x auf Datenträger (USB) im DXF-Format und
im PDF-Format

  1,00 psch

03.05.0036 Einweisung Betriebspersonal
Einweisung Betriebspersonal

1x1Stunde
inklusive aller Nebenkosten

  1,00 St

03.05. EMSR Summe:
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03.06. Schächte

Maße und Winkel 

Alle Maße und Winkel sind vorläufige Angaben und vor
Fertigung vor Ort zu überprüfen und mit dem AG abzustimmen.
Die Pumpwerkszeichnung ist zu erstellen und dem AG vor
Fertigung zur Bestätigung / Freigabe vorzulegen.

03.06.0001 Pumpwerksschacht als Absenkschacht DN 1500

Pumpwerksschacht Absenkschacht, wasserdicht, aus 
Stahlbetonfertigteilen (mehrteilig, mit kraftschlüssiger 
Verbindung der Fertigteile) liefem und einbauen.
Wanddicke gem. statischen und konstruktiven Erforder-
nissen, nach DIN EN 1917, DIN V 4034-1 liefern und 
einbauen.

lichte Weite: DN 1.500 mm 
Wandstärke: 150 mm
Tiefe bis Schachtsohle: 3,22 m
Bodenklasse: 3-4

Die Maße des Schachtbauwerkes müssen hierbei 
entsprechend der Vorgaben der Ausführungsplanung 
berücksichtigt werden.

Einbau des Absenkschachtes Baugrund- und 
Grundwasserverhältnissenin den im Baugrundgutachten 
angegebenen Baugrund- und Grundwasserverhältnissen.

Dazu gehören folgende Leistungen:
-Stahlschneide und Aussparung für die
  Unterwasserbetonsohle.
- Die erf. statischen Nachweise sind zu erbringen und
  werden gesondert vergütet.
- Auftriebssichere Betonsohle bzw. Unterwasserbetonsohle
  d>=0,90 m bzw. gemäß den statischen Erfordernissen
  herstellen, evtl. Abpumpen von Grundwasser über der
  Betonplombe ist einzurechnen.
- Bauteilverbindungen mit Elastomeren DIN EN 681-1 und
  DIN 4060, gleichmäßige Lastübertragung durch
  Lastübertragungselement aus Elastomeren.
- Werkseitig hergestellte, provisorisch verschlossene
  wasserdichte Durchfahröffnung für Vortriebsrohr DN200 Stz
- Injektionsstutzen zur VerpressungNerdämmung (3St.)
- Bodenaushub in Maschinen- und/oder Handarbeit,
  einschließlich Beseitigung und Abfahren von Hindernissen
  bis 0,1 m3
- Aus- bzw. Umbau Absenkschacht zu einem Kontrollschacht
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  wird gesondert vergütet.

Einbauort nach Plan 

OKG : 33,40 müHN
Sohle Zulauf DN 200 Stz  : 36,18 müHN
Sohle Zulauf DN/OD160 PP  : 36,80 müHN
Schachtsohle : 35,18 müHN

Höhe UK Zulauf min. 1,20 m über Schachtsohle und min. 0,20 
m über OK selbstreinigenden Schachtboden

Folgende Kernbohrungen bzw. Anschlüsse sind in Schacht 
und Deckel nach dem Einbau des Schachtkörpers 
einzubringen :

1 x Kernbohrung für Zulauf SW-Kanal DN/OD 160 PP - Sohle 
Zulauf 36,80 müHN 

1 x Kernbohrung für Zulauf SW-Kanal DN 200 Stz - Sohle 
Zulauf 36,18 müHN 

2 x Kernbohrung für Mauerdurchführung  DN 100 für 
Kabelschutzrohre zum Schaltschrank 

2 x Kernbohrung für Mauerdurchführung DN 100 für 
Be- und Entüftung 

2 x Kernbohrung für Durchführung
Druckleitung DN 80 V4A - Bohrung min. DN 150 mm
ca. 36,95  müHN

Ringraumdichtungen für Schachtwanddurchführungen  liefern 
und einsetzen, Typ D, gegen drückendes Wasser.

Alle vorgenannten Wanddurchführungen sind  
längskraftschlüssig und druckwasserdicht herzustellen.

Schachtabdeckung aus Edelstahl, St 1.4571,
rechteckig, Lichte Maße 1000 x 800 mm, liefern und 
wasserdicht, unter Verwendung einer Dichtung montieren. 
(kein Silikon).

tagwasserdicht, jeweils abschließbar mit 
Sicherheitssteckschloss, feststellbar, Öffnungshilfe mittels 
Gasdruck, Zuklappsperre,
leichtöffnend mit selbsteinfallendem Verschluss und 
Befestigungsmaterial.

Lieferung einschl. Betonrahmen sowie Ausgleichsringen h= 
ca. 25 cm

Lieferung und Montage eines Fallschutzkreuzes als 
Absturzsicherungsgitter in der Einstiegsöffnung aus Edelstahl 
V4A, aufklappbar
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Die Montage der Schachtabdeckung hat so zu erfolgen,
dass auch bei geöffneter Abdeckung der Plattenschieber im 
Zulauf DN 200 bedienbar ist.

Entlüftungsrohr mit Rohrhalterungen, DN 100, aus PVC, mit 
Dunsthut aus Edelstahl V4A,
Länge außerhalb des Schachtes ca. 5 m, einschl. 3St Bögen 
90°

Belüftungsrohr mit Rohrhalterungen, DN 100, aus PVC, mit 
Dunsthut aus Edelstahl V4A,
Länge außerhalb des Schachtes ca. 5 m, einschl. 3St Bögen 
90°, Länge im Schacht ca. 2,00 m, einschl. 1 St Bogen 90°

Alle genannten Einbauteile Edelstahl in V4A

Liefern des Schachtes und montieren des beschriebenen 
Schachtzubehörs.

Liefern und Verlegen eines Ringerders, umlaufend im Bereich 
der Schachtsohle aus verzinktem Bandstahl 30 x 3,5 mm 
einschl. Kreuzverbinder und Anschlußfahne (Fahnenlänge ca. 
4,00 m)

Die Auftriebssicherheit des Schachtes bis OK Gelände ist 
nachzuweisen.
Die geprüfte statische Berechnung des Schachtes ist durch 
den AN vor Montage in 3-facher Ausfertigung vorzulegen.

Alle Maße und Winkel sind vorläufige Angaben und vor 
Fertigung vor Ort zu überprüfen und mit dem AG 
abzustimmen. Die Pumpwerkszeichnung ist zu erstellen 
und dem AG vor Fertigung in 3-facher Ausfertigung zur 
Bestätigung / Freigabe vorzulegen.

  1,00 St

03.06.0002 Selbstreinigender Schachtboden
1-teiliger selbstreinigender Schachtboden zur Montage in 
einem Stahlbetonschacht 1500 mm, passend zu den 
angebotenen Pumpen mit 2 Ansaugtrichter vorgerichtet für 
das System.

HINWEIS: 
Der Tank ist nach dem Befestigen 
und waagerechten Ausrichten mit Beton zu 
hintergießen. Die Absenkfüße sollten mit 
vergossen werden, um Ablagerungszonen zu
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vermeiden.

  1,00 St

03.06.0003 Dichtheit prüfen Schacht DN 1500 Prüf. Wahl AN Tiefe
2,50-4,00 m
Pos. wie vor jedoch:
Schacht: DN 1500 mm
Material: Beton
Tiefe: über 2,50 bis 4,00 m

  1,00 St

03.06.0004 Kernbohrungen in gew. Schachtwand aus Beton bis DN
50
Kernbohrungen in einer gewölbten Schachtwand aus Beton 
herstellen
Dicke der Wände bis 0,15 m, Radius R = 0,50 bis 0,75 m,
Bohrungen für Kabeldurchgänge
Kernbohrung in der erforderlichen Höhe lt. Längsschnitt bzw. 
Maßgabe des Installateurs herstellen.

Bohrung bis DN 50 

  1,00 St

03.06.0005 Kernbohrungen in Schachtwände aus Beton bis DN 125
Kernbohrungen in einer Deckelplatte aus Beton bzw. 
Kernbohrungen in gewölbten Schachtwänden herstellen.
Dicke der Wände bis 0,24 m.
Kernbohrung in der erforderlichen Höhe lt. Längsschnitt bzw. 
Maßgabe des Installateurs herstellen.

Bohrung Durchmesser : 125 mm

  2,00 St

03.06.0006 Kernbohrungen in Schachtwände aus Beton bis DN 175

Kernbohrungen in einer Deckelplatte aus Beton bzw. 
Kernbohrungen in gewölbten Schachtwänden herstellen.
Dicke der Wände bis 0,24 m.
Kernbohrung in der erforderlichen Höhe lt. Längsschnitt bzw. 
Maßgabe des Installateurs herstellen.

Bohrung Durchmesser : 175 mm 

  1,00 St
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03.06. Schächte Summe:
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03.07. Pumpwerksausrüstung

Flansch/Schraubverbindungen

Sämtliche Flansch/Schraubverbindungen sind mit Isolierhülse
und -plättchen sowie mittels Schrauben V2A und
Muttern V4A herzustellen. Dies ist in die folgenden
Einheitspreise einzukalkulieren. 

Armaturen des SW-Netzes

Der AN hat zu den nachfolgenden Armaturen dem AG vor
Baubeginn mitzuteilen, welche Fabrikate der Armaturen zum
Einsatz kommen sollen. 
Die vom AN zur Verwendung vorgesehenen Armaturen müssen
die Qualitätsanforderungen wie nachfolgend beschrieben
erfüllen. Hierzu ist dem AG eine Liste mit den
zum Einsatz geplanten Armaturen zu übergeben. Der
Liste sind Qualitätszertifikate zu den einzelnen Armaturen
beizufügen. 

Hinweis zum Zulaufschieber

Der Auftraggeber behält sich vor abhängig vom Angebot einen
Plattenschieber mit 2-fach abgewinkeltem Gelenk im
Bedienungsgestänge einbauen zu lassen. Im Falle der
Beauftragung entfällt die Position 1.3.90 - integrierte
Straßenkappe.

03.07.0001 Zulaufschieber DN 200
Kanalspindelschieber für zuführendes Steinzeugrohr DN 200, 
vierseitig dichtend, zum Andübeln an eine runde 
Schachtwand (Schachtdurchmesser 1,50 m) mit geradem 
Bodenprofil, komplett in Werkstoff Nummer 1.4571, Rahmen 
aus U-Profil mit integrierter Doppellippendichtung in EPDM, 
Schieberplatte mit Verstärkung nach statischen 
Erfordernissen, Antrieb über nichtsteigende Spindel mittels 
Bedienvierkant, inkl. Bedienschlüssel, Maß von Sohle bis OK 
Vierkant ca. : 2,65 m (vor der Fertigung ist ein Aufmaß vor Ort 
erforderlich ),inkl. Befestigungsmaterial in 1.4571 liefern und 
im  Pumpwerksschacht montieren

Bieterangaben:

Fabrikat:............................................

25.07.2025 154 von 222



WVSO Am Bültgraben 5 Tel.: (03937) / 49870

Wasserverband Stendal-Osterburg 39606 Hansestadt Osterburg Fax: (03937) / 498744

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 240704 Neubau SW-Kanal & ADL 

3 Los 3 - Schmutzwasserpumpwerk
7 Pumpwerksausrüstung

OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

Typ:...................................................

  1,00 Stk

03.07.0002 Zulage Zulaufschieber
Zulage zum Zulaufschieber für Lieferung und Einbau 
eines 2-fach abgewinkelten Bedienungsgestänges
Der Schieber ist in diesem Fall durch die geöffnete 
Schachtabdeckung zu bedienen.

  1,00 Stk

03.07.0003 Entlüftungskamin 5 m
Entlüftungskamin , Material 1.0039 (R St 37-2), bestehend aus 
Bodenblech 1000 x 1000 x 10 mm inkl. Bohrungen für 
Befestigungsdübel, 4 Stk diagonal angeschweißten 
Knotenblechen nach statischen Erfordernissen , 5 m Rohr
168,3 mm x 4,5 mm, inkl. aller erforderlicher Schweißarbeiten, 
komplett feuerverzinkt, inkl. Inliner aus KG Rohr DN 150, 
frei Bau liefern und montieren inkl. Befestigungsdübel und 
statischer Berechnung

  1,00 Stk

03.07.0004 windgetriebener Ventilator V-MASTER 15
Ventilator, komplett aus Edelstahl gefertigt. der Ventilator wird 
direkt vom Wind angetrieben, durch die Rotation wird im 
Entlüftungssystem, auf dem der Ventilator montiert ist, ein 
Unterdruck erzeugt und die Abluft aktiv abgesaugt.Durch die 
speziell angeordneten Lamellen wird das Eindringen von 
Niederschlägen und Fremdkörpern verhindert. Der freie 
Querschnitt des Abluftkamins bleibt vollständig erhalten. Der 
Ventilator arbeitet auch bei geringen Windgeschwindigkeiten 
zuverlässig. Er arbeitet windrichtungsunabhängig.
Der Ventilator besteht aus der Rohraufnahme und der 
aufklappbaren Rotoreinheit. Er besitzt 2 groß dimensionierte, 
gegen Kondensat und Abluft geschützte Kugellager, die leicht 
und lautlos laufen.
Durchmesser des Rotors : 200 mm
Durchmesser der Aufnahme: 155 mm
Gewicht: 2,0 kg
mittlere Leistung bei 2 - 4 Windstärken : 106 m³/h
Allgemeines Bauaufsichtliches Prüfzeugnis: P-BAY 09-0046
Der AIRMASTER ist direkt auf dem KG Rohr zu montieren, 
sodass die Abluft nicht mit dem vezinktem Kaminrohr in 
Verbindung kommt.
Ventilator liefern und montieren inkl. Befestigungsmaterial in 
1.4571
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Bieterangaben:

Fabrikat:..............................................

Typ:...................................................

  1,00 Stk

03.07.0005 Kamin Durchmesser 150
Be-/Entlüftungskamin DN 150 , mit insektensicherem 
Edelstahlsieb, Maschung 1x1 mm, freier Querschnitt 37%, mit 
angeschweißter Haube, aus Edelstahl, Werkstoff-Nr. 1.4571
Länge L = 1000 mm
liefern und montieren inkl. Befestigung mit einer 
Edelstahlschelle aus 1.4571

  1,00 Stk

03.07.0006 Schachtabdeckung 1500
Schachtabdeckung, regensicher, aus Edelstahl Werkstoff-Nr. 
1.4301/1.4307, gemäß DIN 1239.

Deckel aus 2 mm starkem Edelstahlblech, in der Mitte 
überhöht, mit innerer Querversteifung, Edelstahl-
Gasdruckfeder, mit integrierter, nur von Hand zu lösender 
Aufhaltevorrichtung, mit stabilen, verdeckt liegenden 
Scharnieren. Anschluss für Potentialausgleich vorbereitet.

Rahmen aus Z-Profil mit einer umlaufenden, völlig 
abschließenden, insektensicheren Gummidichtung (frost- und 
witterungsbeständig), mit unterseitig angeschweißten 
Laschen, vorgerichtet zum Andübeln  im Schachtinneren.

Schachtabdeckung und Rahmen unter Schutzgas geschweißt, 
im Tauchbad gebeizt und passiviert.
Einschließlich entsprechendem Bedienungsschlüssel.

für lichtes Schachtmaß 1500 mm

Isolierung des Deckels, FCKW-frei

zwei Schraubverschlüsse, Handgriffe, Sicherheitssteckschloss 
zur Einbruchhemmung,
liefern und montieren inkl. Befestigungsmaterial aus 1.4541, 
Abdichtung zwischen Rahmen und Stahlbetonabdeckung mit 
geieignetetm Dichtungsmaterial.

  1,00 Stk
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03.07.0007 Absturzsicherung

Lieferung und Montage eines Fallschutzkreuzes als 
Absturzsicherungsgitter in der Einstiegsöffnung, aus GFK, 
inkl. 4 St Auflagerwinkel aus 1.4571 und Befestigungsmaterial 
aus 1.4571

  1,00 Stk

03.07.0008 Dichtungseinsatz 114,3 mm
Dichtungseinsatz MRD 11,doppeldichtend, einteilig
Durchmesser Hülsrohr: 200 mm bzw. nach Angabe des 
Baubetriebes
Durchmesser des Medienrohres: 114,3 mm
Dichtungseinsatz zum zweifachen Abdichten eines 
Medienrohres in der Wand bei drückendem Wasser
Material : V4A (1.4571)
Dichtung: EPDM
Dichtungseinsatz gemäß Beschreibung liefern und montieren
der Einsatz von Gliederkettendichtungen ist nicht zulässig

  2,00 Stk

03.07.0009 Pumpen Nassaufstellung
Tauchmotorpumpe in verschleißfester Ausführung, 
komplett mit Motor und 20 m Kabel, mit interner 
Feuchtesonde zur Dichtungsüberwachung inkl. Auswertegerät 
für die Dichtungsüberwachung

Technische Daten Pumpe:
Fördermenge: bis 3,0 l/s
Förderhöhe: bis 6,00 m
Fördermedium: kommunales Abwasser
Temperatur: max. 40 °C
E- Motor: ............ kW
P1: ..................... kW
Drehzahl: 2.905 UpM
Nennstrom: ........... A
Spannung: 400 V / 50 HZ
Schutzart: IP 68 (EN 60529)
Ex-Schutz: Ex dIIB T4
therm. Motorschutz: Bimetallspringkontakte, Typ "Klixon"

Saugstutzen: DN 80
Druckstutzen: DN 80
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Werkstoffe in verschleißfester Ausführung:
Gehäuse: GG 25
Laufrad: Edelstahlguss V4A
Saugkonus: Chromhartguss
O-Ringe: Perbunan
Wellenabdichtung: Doppelgleitringdichtung produktseitig

SiC/SiC
liefern und montieren

Bieterangaben:

Fabrikat:............................................

Typ:...................................................

  2,00 Stk

03.07.0010 Aufzugskette
Aufzugskette Edelstahl 1.4571, 8 mm, 4 m Länge incl. 
Schäkel, 8 mm Edelstahlkette, DIN 763, aller 1m mit 
eingeschweißtem Zwischenring 10x50 mm (seitlich hängend), 
beginnend mit Ring, glatt endend, Lieferung in 4 m Stücken,
liefern und montieren

  2,00 Stk

03.07.0011 Führungsrohr
Führungsrohr 1 1/2 ", 1.4571, 4 m lang liefern, kürzen und 
montieren

  4,00 Stk

03.07.0012 Absenkvorrichtung

Absenkvorrichtung NW 80/100 spez. f. Pumpentopf
inklusive Befestigungsmaterial in 1.4571,
Die Kupplungsfüße sind Bestandteil des Pumpentopfes
Material liefern und montieren inkl. Befestigungsmaterial

  2,00 Stk

03.07.0013 Traverse für Führungsrohrhalter
Traverse für Führungsrohrhalter 
Material: Winkelstahl 50x50x4 
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1.4571,Länge ca. 1800 mm , mit allen erforderlichen 
Bohrungen sowie Befestigungsmaterial liefern und montieren.

  1,00 Stk

03.07.0014 Kabelhalterung für Pumpenkabel
Kabelhalterung für Pumpenkabel liefern und montieren

  2,00 Stk

03.07.0015 Rückschlagklappe
Rückschlagklappe DN 80
weichdichtend,PN 16,Baulänge 260 mm nach DIN EN 558-1 
Flanschanschlussmaße nach DIN EN 1092-2
allseitig gummierte,gewölbte Klappenscheibe mit Dichtlippe, 
die Dichtlippe verdrängt beim Schließvorgang Wasser aus 
dem Ringraum, somit wird das Schließgeräusch auf ein 
Minimum reduziert , der gesamte Nenndurchmesser ist im 
geöffneten Zustand frei,
Werkstoff: Gehäuse,Klappen,Deckel: EN-GJS-400-15;
Klappengummierung,Dichtung: NBR/EPDM
Beschichtung: Epoxidharzpulver-Beschichtung RAL 5015,
Mindestschichtdicke 250 Mikrometer
liefern und montieren

  2,00 Stk

03.07.0016 Spülanschluss 2 "
Spülanschluss bestehend aus
Gewindestutzen 2 ", 1.4571
Kugelhahn 2", 1.4408
Storz Festkupplung "C" mit Außengewinde ,1.4571
Storz Blindkupplung "C", 1.4571
Liefern ,einschweißen inkl. Herstellen der Öffnung und 
montieren

  1,00 Stk

03.07.0017 Glattflansche DN 80

Glattflansche  
(EN 1092) PN 16, DN 80 ,Blattdicke 22 mm, 
aus Werkstoff 1.4571liefern und gemäß Zeichnung 
anschweißen, Schweißnähte unter Schutzgas geschweißt,
im Vollbad gebeizt und passiviert, fachgerecht  montieren, 
einschl. der
Flanschdichtungen, den Schrauben und Muttern aus
Edelstahl A2 / A4, der galvanischen Trennung sowie allen 
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Nebenleistungen.

 17,00 Stk

03.07.0018 Losflansche DN 80
Losflansche  
(EN 1092) PN 16, DN 80  
aus Werkstoff 1.4571
liefern und am Kupplungsfuß montieren
einschl. der Schweißnaht für den 
Vorschweißbördel(Lieferumfang Hidrostal),Flanschdichtungen, 
den Schrauben und Muttern aus
Edelstahl A2 / A4, der galvanischen Trennung sowie allen 
Nebenleistungen.

  2,00 Stk

03.07.0019 Rohrbögen DN 80
Rohrbogen 3D,DN 80 nach DIN EN 10253,90 Grad
Werkstoff 1.4571
Abmessung. 114,3 x 4,0 
liefern und montieren

  3,00 Stk

03.07.0020 exzentrische Reduzierung
exentrische Reduzierung nach EN 10253,
Werkstoff 1.4571
Abmessungen 114,3 x 88,9
Wanddicke: 3,6 mm
liefern und montieren

  2,00 Stk

03.07.0021 Hosen-Stück DN 80

nahtloses Hosen-Stück DN 80 nach DIN EN 10253
Abmessung: 114,3/114,3/114,3 x 3,2
Werkstoff. 1.4571
liefern und montieren

  1,00 Stk
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03.07.0022 geschweißtes Stahlrohr DN 80

geschweißtes Stahlrohr DN 80 nach EN 10220
Werkstoff: 1.4571
Abmessungen 114,3 x 4,0
die Mindestwanddicke von 4,0 mm kann nicht unterschritten 
werden
liefern, gemäß Zeichnung zuschneiden und montieren

  8,00 m

03.07.0023 Formstück einbauen (Zul) Keil-Oval-Schieber DN 80
Absperrschieber als Streckenschieber für Druckrohrleitung für 
Abwasser, DIN EN 1171, weichdichtend, aus Gusseisen mit 
Kugelgraphit, mit innenliegendem Spindelgewinde, Baulänge 
nach DIN EN 558 Grundreihe 15, geeignet für 
Handbetätigung, mit DVGW -
Zertifizierungszeichen, Flanschanschlussmaße nach DIN EN
1092-2 liefern und einbauen.
 
Beschichtung: innen und außen GSK Epoxy

Pulverbeschichtung
DN: 80
PN: 16
 

  2,00 St

03.07.0024 Einbaugarnitur komplett DN 80
Einbaugarnitur komplett für Erdeinbau liefern und montieren.
Formteil für Absperrschieber, Gestänge höhenverstellbar, 
Schlüsselstange in Vierkantausführung, Schlüsselstange aus 
Edelstahl V4A, mit Kuppelmuffe und Vierkantschoner, 
Hülsrohr aus Kunststoff, mit Hülsrohrdeckel, gekapselt 
Vierkantschoner aus Gußeisen GG.

Formteil: für Absperrschieber DN 80
Rohrdeckung: 1,40m bis 1,60m

  2,00 St
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03.07.0025 Entlüftungsrohr

Kanalrohr aus PVC-U (KG-Rohr) mit angeformter 
Steckmuffe nach DIN 19534, in einer Steifigkeit nach
DIN 16961-2 der Profilreihe 6 mit der Nennsteifigkeit 
SN 8 (>= 8 kN/m²) oder gleichwertig, Baulänge 3,0 m
inkl. 3 Schellen DN 150 aus 1.4571 liefern und 
innerhalb des GFK-Schachtes montieren
inkl. Anschluss an das außerhalb des Schachtes 
liegende Entlüftungsrohr

  1,00 Stk

03.07.0026 Ausführungspläne
Vor Beginn der Montage- und Ausrüstungsarbeiten sind
die im Folgenden genannten Unterlagen anzufertigen und
dem Auftraggeber spätestens 2 Wochen nach
Auftragserteilung in dreifacher Ausfertigung zur
abschliessenden Prüfung und Freigabe zu übergeben:
- Aufstellpläne im Maßstab 1:50
- Rohrleitungspläne
- Werksplanung Pumpwerk
- Statik und Werksplanung für Absenkschacht

  1,00 Psch

03.07.0027 Beschilderung
Beschilderung, witterungsbeständig, mit Klartextbezeichnung 
für sämtliche Aggregate, Rohrleitungen (Abwasser, Druckluft),  
anfertigen und im Pumpwerksschacht bzw. im
Schaltschrank anbringen.

  1,00 Psch

03.07.0028 Inbetriebnahme
Inbetriebnahme der Anlage durch einen qualifizierten 
Servicetechniker / Monteur des Auftragnehmers bei getrennter 
An- und Abreise für die Dauer von 1 Tag .
Das Bedienungspersonal des Auftraggebers ist mit der
Anlage vertraut zu machen und gründlich einzuweisen.

  1,00 Psch
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03.07.0029 Dokumentation

Nach Abschluss der Bauarbeiten ist durch den Auftragnehmer 
eine Übergabedokumentation in übersichtlicher Form zu  
erstellen und an den Auftraggeber in dreifacher Ausfertigung 
zu
übergeben. Zudem 1 fach in digitaler Form (pdf) auf DVD. 

-  Betriebs- und Bedienungsanleitungen
-  Instandhaltungsunterlagen
-  Bestandsunterlagen Pumpwerk
-  Lageplan
-  Bestandsplan innen im Maßstab 1:50
   (Aufstell- und Rohrleitungsplan)
- Bestandsplan Außenanlagen Pumpwerk

Durch den AN ist die Schlussdokumentation entsprechend
der Gliederung nach Vorgabe des WVSO zu erstellen und 
dem AG zu
übergeben.

Spätestens 14 Tage nach Inbetriebnahme von Neuanlagen
im Baufeld ist ein digitaler Vorabzug dem AG mit v.g.
Inhalt zu übergeben. Die gesamte Bestandsdokumentation ist 
vollständig vor Abnahme der Bauleistung dem AG in 
gesonderten Ordnern in zweifach analoger und digitaler Form 
zu übergeben.

Die Abnahme erfolgt erst nach Übergabe und Prüfung 
( Prüfdauer 5 Werktage ) der Dokumentation

  1,00 Psch

03.07. Pumpwerksausrüstung Summe:
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03.08. Bestandsdokumentation

03.08.0001 Dokumente und Bestandszeichnungen zum
Anlagenbestand

Bestandsunterlagen und Dokumente zum Pumpwerk in 
dreifacher Ausfertigung liefern.

Zu den Bestandsunterlagen gehören die vollständigen 
Begleitpapiere zu den Pumpen, die Dokumente zu den 
eingesetzten Armaturen und auch die korrosionsfesten 
Beschilderungen (P1, P2, Beschilderungen im und am 
Schrank)
Die Herstellerbescheinigung ist Bestandteil der 
Bestandsunterlagen.

Erstellen der Bestandsdokumentation zu vorgenanntem 
Schachtpumpwerk, Bestandsdokumentaion nach Normen und 
Forderungen des WVSO

einschließlich bemaßte Grundriss- und Schnittzeichnungen 
des kompletten Schachtpumpwerks.
Übergabe der Zeichnungen auch digital auf Datenträger (CD) 
im dwg-Format.
mit Angabe der Höhen (entsprechend vorgegebenem 
Koordinaten- und Höhensystem des WVSO)
- OK Gelände
- Sohle Zulauf- (Kanäle) und der Ablaufleitungen (druckseitig)
- innere Schachtsohle
- Ein- und Ausschaltpunkt der Pumpen

einschließlich Übergabe eines Maschinendatenblattes mit 
folgenden Angaben :

- Pumpwerk (Bezeichung, Ort, Straße)
- Anlagenart (Hydr./Pneum./Trocke-/Nassaufstell.)
- Aggregat (Pumpe/Kompressor)
- Hersteller
- Typ 
- Laufrad-Nr.
- Geräte-Nr.
- Nennstrom:           A
- Nennleistung:       kW
- Nenndrehzahl:     1/min
- Fördermenge:      l/s (max)
- Förderhöhe:         m (max)
- Gewicht:               kg
- Ölsorte:
- Ölmenge:             l
-Betriebsstunden:   h

Rohrleitung
- DN:   mm
- Werkstoff: (Edelstahl, verzinkt,Guss, schwarz)      
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Schließsystem der Anlage       

  1,00 psch

03.08. Bestandsdokumentation Summe:
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Ausgabeumfang: Gesamtbetrag
OZ in EUR

Zusammenstellung 

03.01. Einrichtungen, Hilfsleistungen, Stundenlohn

03.02. Entsorgung

03.03. Baukonstruktive Einbauten, sonstiges

03.04. Oberflächen

03.05. EMSR

03.06. Schächte

03.07. Pumpwerksausrüstung

03.08. Bestandsdokumentation

03. Summe
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04. Los 4 - Schmutzwasserhausanschlüsse

Hinweis Mantelverordnung

Der Einbau von Ersatzbaustoffen als Füllmaterial in Leitungsgräben ist entsprechend der Mantelverordnung 
für Ersatzbaustoffe und Bodenschutz (MEB - aktuellste Fassung) durchzuführen. 

Anwendungsfall: D (Leitungsgraben)
Einbausituation: Günstig 
Grundwasserstand: kein Grundwasser vorhanden
Grundwasserfreie 
Sickerstrecke: 1,50 m
Wasserschutzzone: keine
Oberfläche: Deckschicht ohne Bindemittel

Zulässige Einbauweisen
Bodenart: Sand
Schemaskizze: 13e BB
Einbauhöhe: über 39,00 m ü. NHN
Bodenart: BM/BG-0 bis BM/BG-F2
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04.01. Baustelleneinrichtung

Hinweise zum Gesamtleistungsverzeichnis

Alle Positionen des Leistungsverzeichnisses schließen, soweit
dort nicht ausdrücklich „des AG“ o.ä. steht, die Lieferung der
benötigten Stoffe und Bauteile ein.
Die Wiederverwendbarkeit der ausgebauten Stoffe ist, nach
dem Aufnehmen der Baustoffe, bei Wiedereinbau mit der
Bauleitung, bei Förderung zum Lagerplatz des AG mit dem
zuständigen Mitarbeiter des WVSO abzustimmen.

Baustrom, Bauwasser und sonstige Anschlüsse sind
Sache

Baustrom, Bauwasser und sonstige Anschlüsse sind Sache
des AN und in die Pos. dieses LV einzukalkulieren

04.01.0001 Baustelle einrichten Zufahrt vorh., Anteil Los 4
Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur
vertragsgemäßen Ausführung der Bauleistungen erforder-
lich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und
- soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert vergütet
wird - betriebsfertig aufstellen einschl. der dafür
notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen
herstellen. Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, Lager-
schuppen und dgl., soweit erforderlich, antransportie-
ren, aufbauen und einrichten. Strom-, Wasser-, Fern-
sprechanschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl.
für die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei
Bedarf Lagerplätze, sonstige Platzbefestigungen und
Wege im Baustellenbereich anlegen. Oberbodenarbeiten
einschl. Beseitigen von Aufwuchs für die Baustellenein-
richtung, soweit erforderlich, ausführen. Flächen be-
schaffen, sofern die vom AG zur Verfügung gestellten
nicht ausreichen. Kosten für Vorhalten, Unterhalten und
Betreiben der Geräte, Anlagen und Einrichtungen
einschl. Mieten, Pacht, Gebühren und dgl. werden nicht
mit dieser Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen
der betreffenden Teilleistungen vergütet. Soweit nicht
für bestimmte Leistungen für das Einrichten der Bau-
stelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis
enthalten sind, gilt die Pauschale
für 'alle Leistungen des Loses 4 des 
Leistungsverzeichnisses (Anteilig). '
Zufahrt zur Baustelle vorhanden.

  1,00 Psch
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04.01.0002 Baustelle räumen, Anteil Los 4

Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und
dgl. räumen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem
ursprünglichen Zustand herrichten. Soweit nicht für
bestimmte Leistungen für das Räumen der Baustelle ge-
sonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten
sind, gilt die Pauschale
für 'alle Leistungen des Loses 4 des 
Leistungsverzeichnisses.(Anteilig)'

  1,00 Psch

04.01.0003 Baubüro für AG auf- und abbauen 15 m2 Stellplatz AN
Zuf+Platz Wahl AN, Anteil Los 4
Baubüro (Baracke oder Container) für den AG, doppelwan-
dig, mit einem Fenster je Arbeitsplatz, antransportie-
ren und nach Unterlagen des AG aufbauen. Elektrische
Beleuchtung, Waschgelegenheit mit fließend kaltem und
warmen Wasser, Heizgelegenheit sowie Toilette einrich-
ten, für Abwasserbeseitigung sorgen. Baubüro mit allen
Einrichtungen abbauen und abtransportieren. Benutzte
Flächen entsprechend dem ursprünglichen Zustand her-
richten. 70 v.H. der Pauschale werden nach Übernahme
des Baubüros durch den AG, der Rest nach Erfüllung der
Leistung vergütet.
Bürofläche 'ca. 15 m2 (ohne Flure und Toiletten) mit 3 Tischen 
und 12 Stühlen.'
Aufstellfläche stellt AN zur Verfügung. Aufstellfläche
herrichten.
Zufahrt und Platzbefestigung nach Wahl des AN ausfüh-
ren
Die Pauschale gilt
für alle Leistungen des Loses 4 des 
Leistungsverzeichnisses (Anteilig).

  1,00 Psch

04.01.0004 Bauvermessung, Anteil Los 4
Erstabsteckung ausführen und sichern, Überprüfung der 
vorhandenen Höhen, Übertragen der Planungsdaten in die 
Örtlichkeit. Vorgabe nach Lage-und Absteckplan durch den 
AG und  digital.
Abzustecken ist die Hauptachse der Trinkwasserleitung und 
des Schmutzwasserkanals und dessen Schachtmittelpunkte.
Punkteabstand nach Ermessen des AN.
Kennzeichnung der Achse durch Holzpflöcke, Nägel o.ä. vor 
Baubeginn der Aufbrucharbeiten.
Abnahme erfolgt durch AG.
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Die Pauschale gilt
für alle Leistungen des Loses 4 des 
Leistungsverzeichnisses (Anteilig).

  1,00 Psch

04.01.0005 Müllbeseitigung, wöchentlich, Anteil Los 4
Hausmüllentsorgung der Anlieger während der Bauzeit.
Müllbehälter wöchentlich zu mit der ALS Stendal, 
abgestimmten Sammelplätzen transportieren und nach 
Leerung zu den Grundstücken zurück bringen,
Transportentfernung bis 250 m,
Restmülltonnen 60-120 l, Papiertonnen 240 l, Bioabfall- 
tonnen 240 l und Leichtverpackungstonne 240 l bzw. 
Wertstoffsäcke (gelbe Tonne & gelber Sack) für die im Bereich 
der Baustelle liegende Grundstücke.

Die Pauschale gilt
für alle Leistungen des Loses 4 des 
Leistungsverzeichnisses (Anteilig).

  1,00 Psch

04.01.0006 Beweissicherung durchführen, Anteil Los 4
Beweissicherung  an der Bausubstanz vor und während und 
nach der Bauausführung.
Beweissicherung an allen angrenzenden Hochbauten innen 
und außen und von der Bausubstanz, ca. 45 Bauobjekte, 
durch einen unabhängigen Sachverständigen.

Zu erfassen sind aber mindestens alle an den Haupttrassen
gelegene Wohnbauten, markante freistehende Mauern, 
denkmalgeschützte Objekte im und am Baufeld, die durch 
Abrissarbeiten, Grundwasserabsenkungsleistungen oder die 
Einwirkungen der Vibrationstechnik erreicht werden können.

Zum Mindestumfang gehören :

- die Information des Eigentümers,
- ggf. das Setzen von Gipsmarken, unter Ausweis 
repräsentativer Gipsmarken,
- Erfassung von sichtbaren und markanten Schäden von innen 
und außen, in Wort und digitalem Bild.
- Erfassung von Nässeschäden bzw. ggf. 
Feuchtigkeitsmessungen an Kellerwänden  
- die Erläuterung des Schadenspotentials,
- die Erläuterung der Vermeidung von Folgeschäden aus der 
Bautätigkeit.

Der Unternehmer ist verpflichtet, im Verlauf der 
Baudurchführung in Verbindung mit der unmittelbaren 
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1 Baustelleneinrichtung

OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

Bautätigkeit (Abriss, Verdichtungsarbeiten etc.) die gesetzten 
repräsentativen Gipsmarken zu beobachten. Ergänzende 
Nachuntersuchungen und ein Abschlussbericht nach 
Beendigung des Vorhabens sind einzurechnen.

Die Dokumentation der Schäden vor Baubeginn ist dem AG 
1fach vor Baubeginn zu übergeben.
 
Die Gesamtdokumentation ist dem AG am Tage der Abnahme 
als Fotodokumentation zu übergeben.
2-fach in Papierform
1-fach auf CD
Die Pauschale gilt
für alle Leistungen des Loses 4 des 
Leistungsverzeichnisses (Anteilig).

  1,00 Psch

04.01.0007 Beweissicherung durchführen Verkehrsflächen, Anteil Los
4
Beweissicherung  an der Bausubstanz vor und während und 
nach der Bauausführung.
Beweissicherung an allen Verkehrsflächen und Nebenanlagen  
im Baufeld und von der Bausubstanz, ca. 45 Bauobjekte, 
durch einen unabhängigen Sachverständigen.

Zum Mindestumfang gehören :

- Bewertung des augenscheinlichen Zustandes des
  Straßenkörpers
- Erfassung von Rissen, Absenkungen, Kantenabbrüchen,
  Schadstellen ect. an Fahrbahn, Gossen, Bordanlagen,
  Fahrbahnteilern, Einbauten (Straßenabläufe,
  Schachtabdeckungen, Schieber-/Hydrantenkappen u.dgl.)
  mit Stationsangaben
- Fertigung einer Fotodokumentation zur Fahrbahn

Der Unternehmer ist verpflichtet, im Verlauf der 
Baudurchführung in Verbindung mit der unmittelbaren 
Bautätigkeit (Abriss, Verdichtungsarbeiten etc.) die gesetzten 
repräsentativen Gipsmarken zu beobachten. Ergänzende 
Nachuntersuchungen und ein Abschlussbericht nach 
Beendigung des Vorhabens sind einzurechnen.

Die Dokumentation der Schäden vor Baubeginn ist dem AG 
1fach vor Baubeginn zu übergeben.
 
Die Gesamtdokumentation ist dem AG am Tage der Abnahme 
als Fotodokumentation zu übergeben.
2-fach in Papierform
1-fach auf CD
Die Pauschale gilt
für alle Leistungen des Loses 4 des 
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Leistungsverzeichnisses (Anteilig).

  1,00 Psch

04.01.0008 Anliegerinformation erstellen & verteilen, Anteil Los 4
Der Baubetrieb hat für die Anwohner eine Anliegerinformation 
zu erstellen.
Folgende Angaben sind Bestandteil:
- Baubeginn
- Bauablauf (Bauabschnitte)
- Mögliche Sperrungen usw.
- Ansprechpartner des AN und AG

Der Anliegerinformationszettel ist mit dem AG abzustimmen 
und vor Beginn der Baumaßnahme zu verteilen.

Bei Änderungen des Bauablaufes, Umschlussarbeiten der 
Versorgungsleitungen und weiteren Einschränkungen sind 
zusätzlich Informationszettel an die Anlieger zu verteilen.

Anzahl der betroffenen Grundstücke: ca. 45 Stück.
Die Pauschale gilt
für alle Leistungen des Loses 4 des 
Leistungsverzeichnisses (Anteilig).

  1,00 Psch

Hinweis zu Verwertung

Hinweis zur Verwertung
Der aus den Abtragsbereichen gelöste Boden ist aufzunehmen
und zum Zwischenlager des AN zu fördern, zu beproben und
anschließend zu verwerten oder wiederzuverwenden.

04.01.0009 Zwischenlager Boden, Anteil Los 4
Zwischenlager nach Wahl des AN für die Beprobung & 
Zwischenlagerung der Aufbruchmaterialien und des 
Bodenaushubes entsprechend Ersatzbaustoffverordnung 
(EBV) über die Bauzeit bereitstellen.
Lagerung von Material gem. EBV entsprechend Anlage 1 
Tabelle 1 bis 3.
Die Kapazität der Zwischenlagerung ist mit jeweils 2 
Haufwerken von bis zu 500 m³ anzusetzen.
Die Lagerfläche ist mit einem Bauzaun und. verschließbarem 
Tor zu sichern. Dies wird nicht gesondert vergütet.
Entfernung bis 5 km.
Die Pauschale gilt für alle Leistungen des Loses 4 des 
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Leistungsverzeichnisses (Anteilig).

  1,00 Psch

Hinweis Zugangsmöglichkeit

Eine sichere Zugangsmöglichkeit zu den in der Baustrecke
gelegenen Grundstücken ist für den Anliegerverkehr zu
gewährleisten. Hierfür erfolgt eine gesonderte Vergütung, siehe
nachfolgende Positionen. 
 
Für Feuerwehr, Polizei, Rettungswagen ist die
Zugangsmöglichkeit stets zu gewährleisten. Eine gesonderte
Vergütung hierfür erfolgt nicht. 

04.01.0010 Geotextil als Trennschicht verlegen Nutz.Dauer temp. pH
4-9 GRK 3 Abr. Überdeckung
Geotextil als Trenn- und Filterschicht verlegen. Trenn-
schicht nach Unterlagen des AG. Überlappung mind. 0,50
m. Überschüttung wird gesondert vergütet.
Nutzungsdauer temporär nach Unterlagen des AG.
pH-Wert des Umgebungsmilieus 4 bis 9.
Kontakt 'mit Deckschichten ohne Bindemittel und 
Betonrecyclingmaterial'
Geotextilrobustheitsklasse 3.
Verlegen 'unterhalb der Provisorien mit 50 cm Randüberstand. 
Nach Rückbau der Provisorien Geotextil aufnehmen und der 
Verwertung nach Wahl des AN zuführen.'
Abgerechnet wird die überdeckte Trennfläche.

 30,00 m²

04.01.0011 Baustoff liefern und einbauen u. wiederaufnehmen 0/22
bis 0/32 RC Abrechng. Auftrag
Geeigneten Baustoff als Provisorium liefern, profilgerecht 
einbauen, verdichten und wiederaufnehmen.

Baustoffgemisch: 0/22 bis 0/32
natürlichen Gesteinskörnungen 
oder
Güteüberwachtem RC-Material 
(mindestens Güteklasse RC-1 
gem. EBV)

Einbaudicke: 10 cm
Abrechnung: nach Auftragsprofile
Verwertung: nach Wahl des AN

  5,00 m³

25.07.2025 173 von 222



WVSO Am Bültgraben 5 Tel.: (03937) / 49870

Wasserverband Stendal-Osterburg 39606 Hansestadt Osterburg Fax: (03937) / 498744

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 240704 Neubau SW-Kanal & ADL 

4 Los 4 - Schmutzwasserhausanschlüsse
1 Baustelleneinrichtung
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04.01.0012 Provisorische Absicherung für Grundstückszufahrten

Provisorische Absicherung mit Stahlplatten für 
Grundstückszufahrten herstellen, über die Bauzeit unterhalten 
und entfernen.
Länge x Breite = bis 3,00 m x 3,00 m

  3,00 St

04.01.0013 Überquerungshilfen für Fußgänger
Überquerungshilfen für Fußgänger herstellen,
über die Bauzeit unterhalten, ggf. umstellen und wieder 
beseitigen.
Art: Behelfsbrücken nach Wahl des AN unter Einhaltung der 
einschlägigen Richtlinien und UVV`s

 30,00 St

04.01.0014 Bauzaun aufstellen und entfernen Zaunhöhe 2,0 m
Stahlgitter-FT
Bauzaun nach Unterlagen des AG einschl. der erforderli-
chen Tore und Pfosten standsicher aufstellen, während
der Bauzeit vorhalten und unterhalten sowie nach Been-
digung der Bauzeit entfernen. 70 v.H. des Preises wer-
den nach Aufstellen, der Rest nach Entfernen des Bau-
zaunes vergütet.
Zaunhöhe = 2,00 m.
Zaun aus Stahlgitter-Fertigteilen.

 50,00 m

04.01.0015 Bauzaun umsetzen Zaunhöhe 2,0 m StahlgitterFT
Bauzaun innerhalb der Baustelle umsetzen. Nicht wieder-
verwertbare Teile ersetzen.
Zaunhöhe = 2,00 m.
Zaun aus Stahlgitter-Fertigteilen.

250,00 m

04.01. Baustelleneinrichtung Summe:
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04.02. Verkehrssicherung

04.02.0001 Verkehrssicherung läng.Dauer durchf Arbeitsstelle BI/15
Umsetzen nach AN  Kontr.ges.vergüt., Anteil Los 3

Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von längerer Dauer
aufstellen, beseitigen, vorhalten, warten und betrei-
ben. Einsatzzeit nach Unterlagen des AG. Vorübergehende
Sicherungsmaßnahmen durchführen. Vorübergehende Markie-
rung, transportable Lichtsignalanlage, bauliches Leit-
element und transportable Schutzeinrichtung werden ge-
sondert vergütet. 70 v.H. der Pauschale werden nach be-
triebsfertigem Aufstellen, der Rest nach Beseitigen
vergütet.
Verkehrssicherung an Arbeitsstelle.
Nach RSA, Regelplan 'BI/15'
Vorhandene Verkehrsschilder 'außer Kraft und wieder in Kraft 
setzen.'
Verkehrssicherung nach Disposition des AN umsetzen.
Länge der Verkehrsführung 'ca. 180 m
Anzahl Bauabschnitte: 1 Stück (2.BA)
Die Anzahl der Sperrungen für die Bauabschnitte sind 
einzukalkulieren und werden nicht gesondert vergütet.'
Kontrolle gem. ZTV-SA für die gesamte Arbeitstellensi-
cherung wird gesondert vergütet.

Die Pauschale gilt
für alle Leistungen des Loses 3 des 
Leistungsverzeichnisses (Anteilig).

  1,00 Psch

04.02.0002 Verkehrssicherung läng.Dauer durchf Arbeitsstelle BI/15
Umsetzen nach AN  Kontr.ges.vergüt., Anteil Los 3
Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von längerer Dauer
aufstellen, beseitigen, vorhalten, warten und betrei-
ben. Einsatzzeit nach Unterlagen des AG. Vorübergehende
Sicherungsmaßnahmen durchführen. Vorübergehende Markie-
rung, transportable Lichtsignalanlage, bauliches Leit-
element und transportable Schutzeinrichtung werden ge-
sondert vergütet. 70 v.H. der Pauschale werden nach be-
triebsfertigem Aufstellen, der Rest nach Beseitigen
vergütet.
Verkehrssicherung an Arbeitsstelle.
Nach RSA, Regelplan 'BI/15'
Vorhandene Verkehrsschilder 'außer Kraft und wieder in Kraft 
setzen.'
Verkehrssicherung nach Disposition des AN umsetzen.
Länge der Verkehrsführung 'ca. 260 m
Anzahl Bauabschnitte: 1 Stück (3. BA)
Die Anzahl der Sperrungen für die Bauabschnitte sind 
einzukalkulieren und werden nicht gesondert vergütet.'
Kontrolle gem. ZTV-SA für die gesamte Arbeitstellensi-
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cherung wird gesondert vergütet.

Die Pauschale gilt
für alle Leistungen des Loses 3 des 
Leistungsverzeichnisses (Anteilig).

  1,00 Psch

04.02.0003 Gebühren f. verkehrsrechtl. Anordn., Anteil Los 3
Gebühren der Genehmigungsbehörde für verkehrs-
behördliche Anordnungen. Diese Pauschale gilt für alle 
Genehmigungen der Maßnahme.

Die Pauschale gilt
für alle Leistungen des Loses 3 des 
Leistungsverzeichnisses (Anteilig).

  1,00 psch

04.02.0004 Kontrolle der Arbeitsstellensicher. zwei bzw.einmal
Kontrolle der Arbeitsstellensicherung gem. ZTV-SA
durchführen. Die Kontrolle ist unmittelbar nach deren
Durchführung zu erfassen und zu dokumentieren. Arbeits-
und Hilfsmittel sind vom AN zu stellen und dem AG je-
derzeit zugänglich zu machen.
Kontrolle zweimal täglich, an arbeitsfreien Tagen ein-
mal täglich.
Kontrolle durch 'schriftliche Dokumentation nach
Wahl des AN.'

 65,00 d

04.02. Verkehrssicherung Summe:
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04.03. Archäologie u. Stundenlohnarbeiten

Archäologische Arbeiten

Sämtliche Aufbruch- und  Erdarbeiten werden von einem
Facharchäologen, der durch den AG beauftragt wird begleitet.

04.03.0001 Baustillstand durch archäologische Dokumentation, in
Stunden f. Kolonne
Baustillstand durch Bergung und Dokumentation von
archäologische Funden und Befunden, sofern die
Bauarbeiten nicht in anderen Bereichen des Bauvorhabens
fortgesetzt werden können.
Der Verrechnungssatz umfasst alle mit dem Baustillstand
verbundenen Mehrkosten, wie kalkuliertes Personal-, Geräte- 
und Maschinenvorhaltekosten sowie gegebenenfalls die 
Kosten des Ab- und Antransportes der Geräte und Maschinen.
Der Baustillstand ist dem AG unverzüglich anzuzeigen,
Abrechnung der Stillstandszeit nach Dauer in Stunden.

  5,00 h

04.03.0002 Wie vor, jedoch Baustillstand in Tagen
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch Baustillstand durch Bergung und Dokumentation
von archäologische Funden und Befunden,
Abrechnung der Stillstandszeit nach Dauer in Tagen.

  1,00 Tage

HINWEIS STUNDENLOHNARBEITEN 

Hinweis Stundenlohnarbeiten
 
Stundenlohnarbeiten sind nur auf Anordnung des Auftraggebers
auszuführen. Der Stundensatz enthält die Kosten des
Personals inkl. aller Zuschläge und Nebenkosten.
Der Stundensatz ist unabhängig von der Anzahl der geleisteten
Stunden. Die Abrechnung erfolgt auf der Basis der nachweislich
geleisteten Arbeitsstunden.
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04.03.0003 Stundenlohnarbeiten Kolonnenführer

Umfang der Leistung: 
Einsatz eines Kolonnenführers im Stundenlohn.

Nachweisführung:
Vorherige, schriftliche Genehmigung des Auftraggebers.

Abrechnungshinweis:
Vom Auftraggeber zeitnah unterschriebene Zeitnachweise.
Zieht der Auftraggeber für Stundenlohnarbeiten Personal von 
einer Einheit ab und kommt diese hierdurch zum Stillstand, so 
ist die Einheit zusätzlich im Stundenlohn zu verrechnen.

  1,00 h

04.03.0004 Stundenlohnarbeiten Facharbeiter
Umfang der Leistung: 
Einsatz eines Facharbeiters im Stundenlohn.

Nachweisführung:
Vorherige, schriftliche Genehmigung des Auftraggebers.

Abrechnungshinweis:
Vom Auftraggeber zeitnah unterschriebene Zeitnachweise.
Zieht der Auftraggeber für Stundenlohnarbeiten Personal von 
einer Einheit ab und kommt diese hierdurch zum Stillstand, so 
ist die Einheit zusätzlich im Stundenlohn zu verrechnen.

  1,00 h

04.03.0005 Stundenlohnarbeiten Hilfsarbeiter
Umfang der Leistung: 
Einsatz eines Hilfsarbeiters im Stundenlohn.

Nachweisführung:
Vorherige, schriftliche Genehmigung des Auftraggebers.

Abrechnungshinweis:
Vom Auftraggeber zeitnah unterschriebene Zeitnachweise.
Zieht der Auftraggeber für Stundenlohnarbeiten Personal von 
einer Einheit ab und kommt diese hierdurch zum Stillstand, so 
ist die Einheit zusätzlich im Stundenlohn zu verrechnen.

  1,00 h
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HINWEIS STUNDENLOHNARBEITEN GERÄTE 

Hinweis Stundenlohnarbeiten Geräte
 
Stundenlohnarbeiten durch Geräte sind nur auf Anordnung des
Auftraggebers auszuführen. Der Stundensatz enthält die Kosten
des Bedienungspersonals inkl. aller Zuschläge und
Nebenkosten. Kleingeräte werden nicht gesondert vergütet und
sind in den Stundenlohnverrechnungssatz einzurechnen. Der
Stundensatz beinhaltet sämtliche Betriebs- und Vorhaltekosten
und ist unabhängig von der Anzahl der abgerechneten Stunden.
Die Abrechnung erfolgt auf der Basis der nachweislich
geleisteten Arbeitsstunden.

04.03.0006 Gerätetechnik Radlader im Stundenlohn
Umfang der Leistung: 
Einsatz eines Radladers im Stundenlohn.

Nachweisführung:
Vorherige, schriftliche Genehmigung des Auftraggebers.

Abrechnungshinweis:
Vom Auftraggeber zeitnah unterschriebene Zeitnachweise.

  1,00 h

04.03.0007 Gerätetechnik Bagger im Stundenlohn
Umfang der Leistung: 
Einsatz eines Baggers im Stundenlohn.

Nachweisführung:
Vorherige, schriftliche Genehmigung des Auftraggebers.

Abrechnungshinweis:
Vom Auftraggeber zeitnah unterschriebene Zeitnachweise.

  1,00 h

04.03. Archäologie u. Stundenlohnarbeiten Summe:
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04.04. Hilfsleistungen, Kontrollprüfungen, etc.

04.04.0001 Abstimmung Hausanschlüsse SW

Der AN hat jeweils vor Baubeginn gemeinsam mit dem
jeweiligen Grundstückseigentümer die Trasse des
SW-HA-Kanals sowie den Standort und die erforderliche
Tiefe des Hausanschlussschachtes abzuklären.
Zur Dokumentation der abgestimmten Sachverhalte ist das 
entsprechende WVSO-Formblatt vor dem Baubeginn des 
jeweiligen Hausanschlusses vom AN auszufüllen, vom 
Eigentümer zu unterzeichnen und an den WVSO zu 
übergeben. Die dafür erforderlichen Aufwendungen sind hier 
einzurechnen.
Der WVSO rät, ältere Häuser, in denen die 
Hausentwässerungsanlage über keine 
Entlüftungseinrichtungen bis über die Dachfläche hinaus 
verfügt, einen Hausanschlussschacht mit Lüftungsöffnungen 
erhalten sollten.
Bei Problemfällen sind der AG und die Bauleitung
hinzuzuziehen.
Bestehende Grundstücksgrenzen sind unbedingt zu
beachten. Die Herstellung von HA-Leitungen über
Fremdgrundstücke ist unzulässig.
Der AN hat nach Herstellung der Hausanschlüsse dem AG
für jeden Hausanschluss ein Aufmaß gemäß beiliegendem 
Formblatt "Aufmaß Hausanschluss SW" des WVSO zu 
erstellen und zu übergeben. Zu jedem hergestellten 
Hausanschluss sind zwei Lageskizzen zu erstellen und zu 
übergeben. Die erste Lageskizze dient der Abrechnung der 
Bauleistung, die zweite Lageskizze dient der Veranlagung der 
Grundstückseigentümer

Das ausgefüllte Aufmaßblatt sowie die Lageskizzen hat der
AN vom jeweiligen Grundstückseigentümer gegenzeichnen
zu lassen.
Dies wird nicht gesondert vergütet und ist in die
Einheitspreise einzurechnen.

Eine Liste der angeschlossenen Hausanschlussnehmer
(Zusammenstellung) und die Formblätter "Aufmaß
Hausanschluss SW" sind dem AG vor der Schlussabnahme 
zu übergeben.

 33,00 St

Tragfähigkeits- und Verdichtungsnachweise

Die nachfolgenden Tragfähigkeits- und Verdichtungsnachweise
in den Rohrgräben und Schachtbaugruben sind als
Eigenüberwachungsprüfungen und als Kontrollprüfungen nach
der ZTV-A StB 12, der ZTV-E  StB 17,  der DIN EN 1610 und
der DWA-A 139 duchzuführen.
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Die Tragfähigkeits- und Verdichtungsnachweise sind
baufachliche Auflagen der zuständigen Fördermittelbehörde und
sind zwingend wie ausgeschrieben umzusetzen.

04.04.0002 Dynamischer Verdichtungsnachweis

Verdichtungsnachweis nach ZTVE - StB 17,   ZTV A StB 12  
für Rohrgräben in Verkehrsflächen, Rohrgrabentiefe bis 2,00 
m, mit dynamischem Plattendruckversuch von einem 
unabhängigen Baugrundlabor wie folgt durchführen :

dynamischer Plattendruckversuch auf Rohrgrabensohle
dynamischer Plattendruckversuch auf Unterkante 
Straßenkoffer

1 x je 4 Hausanschlüsse, an einer festgelegten Station zu 
erbringen, gemäß den übergebenen Unterlagen zu 
protokollieren und auszuwerten.

Ein Verdichtungsnachweis wird erst als vollständig 
abgerechnet, wenn alle oben genannten Einzelnachweise 
protokollarisch vorgelegt werden.

  7,00 St

04.04.0003 Verdichtungsnachweis außerhalb von Verkehrsflächen
Verdichtungsnachweis nach DIN EN 1610 Pkt. 11.1 für 
Rohrgräben außerhalb von Verkehrsflächen, in allen Tiefen, 
mittels leichter Fallplatte (dynamischer Lastplattenversuch),
im Bereich der Rohrleitungszone durchführen.
1. Prüfstelle Rohrgrabensohle
2. Prüfstelle 30 cm über Rohrscheitel
Der Nachweis ist stichprobenartig an jeder vierten 
Anschlussleitung als Fremdüberwachung zu erbringen, zu 
protokollieren und auszuwerten. Ein Verdichtungsnachweis 
wird erst als vollständig abgerechnet, wenn alle oben 
genannten Einzelnachweise protokollarisch vorgelegt werden.

  7,00 St

04.04. Hilfsleistungen, Kontrollprüfungen, etc. Summe:
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04.05. Entsorgung

Deklarationsanalyse Boden gem. EBV

Für alle nachfolgenden Positionen zur Deklarationsanalyse von
Boden gelten folgende Anforderungen und
Ausführungshinweise:
 
Deklarationsanalyse für unaufbereitetem Bodenaushub gemäß
Ersatzbaustoffverordnung (EBV) unter Einhaltung der folgenden
Parameter durchführen:
 
- § 8: Probenahme und Probeaufbereitung
- § 9: Analytik der Proben
- § 10: Bewertung der Untersuchungsergebnisse 
der Güteüberwachung
- Tab.3 Anlage 1:Klassifizierung und Materialkennwerte
von Bodenmaterial und Baggergut
 
Untersuchung des separierten Aushubmaterials im Eluats
sowie Feststoffbeprobung gemäß EBV.
(Mindestuntersuchungsprogramm für Bodenmaterial mit
unspezifischem Verdacht im Feststoff und Eluat)

04.05.0001 Deklarationsanalyse Boden gem. EBV 300m³ Haufwerk
durchführen
Deklarationsanalyse für homogenes Haufwerk je 300 m³ nach 
EBV für unaufbereiteten Bodenaushub durchführen. 
Analyseinstitut mit erforderlicher Zulassung. 
Deklarationsanalyse erstellen lassen. Ergebnis der Analyse an 
den AG 1-fach in Papierform übergeben.
Proben gem. EBV bilden und untersuchen.

  1,00 St

Entsorgung nicht gefährlicher Boden

Für alle nachfolgenden Positionen zur Entsorgung von Boden
gelten folgende Anforderungen und Ausführungshinweise:
 
Nicht gefährlichen Boden aus Zwischenlager laden, fördern
und entsorgen. Anfallende Stoffe unter Beachtung der
abfallrechtlichen Bestimmungen und Ersatzbaustoffverordnung
schadlos beseitigen.
Gebühren der Abfallentsorgung sind einzurechnen.
Nachweis nach Unterlagen des AG führen.
 
 
Die Abrechnung erfolgt ausschließlich auf Grundlage der
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Entsorgungsnachweise und Wägescheine.

04.05.0002 N.gefährl. Boden aus Zwischen. ents. BM-0 Entsorgung AN
Gebühr einrechn. Nachweis Ulg. AG Abr. Abtrag

Pos wie vor, jedoch
Kategorie nach EBV: BM-0 (Bodenmaterial)

 95,00 t

04.05.0003 N.gefährl. Boden aus Zwischen. ents. BM-F0* Entsorgung
AN Gebühr einrechn. Nachweis Ulg. AG Abr. Abtrag
Pos wie vor, jedoch
Kategorie nach EBV: BM-F0* (Bodenmaterial)
Kategorie nach AVV: 17 05 04

 95,00 t

04.05.0004 N.gefährl. Boden aus Zwischen. ents. BM-F1 Entsorgung
AN Gebühr einrechn. Nachweis Ulg. AG Abr. Abtrag
Pos wie vor, jedoch
Kategorie nach EBV: BM-F1 (Bodenmaterial)

 65,00 t

04.05.0005 N.gefährl. Boden aus Zwischen. ents. BM-F2 Entsorgung
AN Gebühr einrechn. Nachweis Ulg. AG Abr. Abtrag
Pos wie vor, jedoch
Kategorie nach EBV: BM-F2 (Bodenmaterial)

 50,00 t

04.05.0006 N.gefährl. Boden aus Zwischen. ents. BM-F3 Entsorgung
AN Gebühr einrechn. Nachweis Ulg. AG Abr. Abtrag

Pos wie vor, jedoch
Kategorie nach EBV: BM-F3 (Bodenmaterial)

 20,00 t

04.05. Entsorgung Summe:
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04.06. Aufbrucharbeiten

04.06.0001 Oberboden abtragen Abtrag 10 -20 cm Verwert.Wahl AN
Abrechnung Abtrag

Oberboden ggf. einschließlich Vegetationsdecke abtra-
gen. Schadstoffbelastung nach Unterlagen des AG.
Dicke des Abtrages über 10 bis 20 cm.
Wiederverwendung/Verwertung nach Wahl des AN.
Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.

 10,00 m³

04.06.0002 Pflasterdecke aufnehmen Beton. 8 cm Ungeb. Fugenmat.
Ungeb. Bettung Steine lagern
Pflasterdecke aufnehmen. Aufnehmen der Tragschicht wird
gesondert vergütet.
Art = Pflastersteine aus Beton, ca. 8 cm dick.
Mit Fugenfüllung aus Baustoffgemisch ohne Bindemittel.
Bettung aus Baustoffgemisch ohne Bindemittel.
Steine innerhalb der Baustelle fördern und lagern.
Übriges Aufbruchgut der Verwertung nach Wahl des AN zu-
führen.

 45,00 m²

04.06.0003 Pflasterdecke aufnehmen Kleinpflaster Ungeb. Fugenmat.
Ungeb. Bettung Steine lagern
Pflasterdecke aufnehmen. Aufnehmen der Tragschicht wird
gesondert vergütet.
Art = Kleinpflaster.
Mit Fugenfüllung aus Baustoffgemisch ohne Bindemittel.
Bettung aus Baustoffgemisch ohne Bindemittel.
Steine innerhalb der Baustelle fördern und lagern.
Übriges Aufbruchgut der Verwertung nach Wahl des AN zu-
führen.

  2,00 m²

04.06.0004 Plattenbelag aufnehmen '' Ungeb. Fugenmat. SoB Platten
lagern Anteil WV 75-100
Plattenbelag aufnehmen. Aufnehmen der Tragschicht wird
gesondert vergütet.
Art 'Rasengittersteine ca. 600x400x80 mm'
Mit Fugenfüllung aus Baustoffgemisch ohne Bindemittel.
Bettung aus Baustoffgemisch ohne Bindemittel.
Wieder verwendbare Platten säubern, auf Paletten sta-
peln, innerhalb der Baustelle fördern und lagern. Übri-
ges Aufbruchgut der Verwertung nach Wahl des AN zufüh-

25.07.2025 184 von 222



WVSO Am Bültgraben 5 Tel.: (03937) / 49870

Wasserverband Stendal-Osterburg 39606 Hansestadt Osterburg Fax: (03937) / 498744

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 240704 Neubau SW-Kanal & ADL 

4 Los 4 - Schmutzwasserhausanschlüsse
6 Aufbrucharbeiten

OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

ren.
Anteil wieder verwendbarer Platten über 75 bis 100 v.
H.

  3,00 m²

04.06.0005 Schicht ohne Bindemittel aufnehmen FSS od. SfM Dicke
-35cm nat. Gesteinsk. Bstoff. Verw.AN.
Schicht ohne Bindemittel aufnehmen. Erschwernisse durch
Einbauten werden gesondert vergütet.
Schicht aus Baustoffgemisch für Frostschutzschichten
oder frostunempfindlichem Boden oder frostunempfindli-
chem Baustoffgemischen.
Dicke bis 35 cm.
Fläche = Fahrbahn und Nebenflächen
Baustoffgemisch aus natürlichen Gesteinskörnungen.
Baustoff der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.

  5,00 m³

04.06.0006 Asphaltbefestigung trennen Anbauber. längs/quer
schneiden Dicke ü. 4-10 cm
Asphaltbefestigung geradlinig trennen.
im Anbaubereich längs/quer zur Fahrbahnachse,
Trennen durch Schneiden.
Dicke der Asphaltbefestigung über 4 bis 10 cm.

  2,00 m

04.06.0007 Asphaltbefestigung aufnehmen Fahrbahn Dicke ü. 4-10
cm 
Asphaltbefestigung aufbrechen und aufnehmen.
Fläche = Fahrbahn.
Dicke der Asphaltbefestigung über 4 cm bis 10 cm.

Aufbruchgut 'zur Beprobung zum Zwischenlager des AN 
transportieren und Sicherungsmaßnahmen durchführen, die 
Entsorgung wird gesondert vergütet. '

  1,00 m²

04.06.0008 Bordsteine aufnehmen und lagern. TB 10 Beton
Bordsteine aufnehmen und zwischenlagern.
Bordstein TB 100 x 300,
Bordsteine säubern, innerhalb der Baustelle fördern und 
sortiert lagern. Hochborde und Absenker versetzt lagern.
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Fundament aus Beton, über 10 bis 20 cm dick, aufbre-
chen. Nicht wieder verwendbare Bordsteine und übriges Auf-
bruchgut der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.

 10,00 m

04.06.0009 Bordsteine aufnehmen und lagern. TB 8 Beton
Bordsteine aufnehmen und zwischenlagern.
Bordstein TB 80 x 250,
Bordsteine säubern, innerhalb der Baustelle fördern und 
sortiert lagern. Hochborde und Absenker versetzt lagern.

Fundament aus Beton, über 10 bis 20 cm dick, aufbre-
chen. Nicht wieder verwendbare Bordsteine und übriges Auf-
bruchgut der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.

 10,00 m

04.06.0010 Betondecke schneiden volle Tiefe Dicke ü. 15-20 cm
Oberfl. reinigen
Betondecke schneiden.
In voller Tiefe senkrecht und geradlinig schneiden.
Dicke der Betondecke über 15 bis 20 cm.
Oberfläche reinigen.

  5,00 m

04.06.0011 Betondecke aufnehmen Fahrbahn Betondecke auf Unterl.
ToB ohne Bewehrung Tiefe ü. 15-20 cm Bet.zerk/aufber.
Betondecke ausbauen und aufnehmen. Dicke der Beton-
decke und Betondruckfestigkeit nach Unterlagen des AG.
Fläche = Fahrbahn.
Befestigung = Betondecke.
Auf Unterlage = Tragschicht ohne Bindemittel.
Decke ohne Bewehrung, Dübel und Anker.
Gesamtausbautiefe über 15 bis 20 cm.
Betondecke zerkleinern und nach Unterlagen des AG zur
Verwertung aufbereiten. Übrige Ausbaustoffe nach Wahl
des AN verwerten.

  2,00 m²

04.06.0012 Beton abbrechen Fundament Unbewehrter Beton C12/15
bis C20/25 Verwerten
Beton nach Unterlagen des AG abbrechen.
Bauteil = Fundament.
Material = Unbewehrter Beton.
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Druckfestigkeitsklasse über C12/15 bis C20/25.
Abbruchgut der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.

  1,00 m3

04.06. Aufbrucharbeiten Summe:
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04.07. Erdarbeiten, Leitungsgräben

Hinweis Homogenbereiche

Folgende Homogenbereiche sind anzutreffen:
 
Erd-A:
Auffüllungen:Sande, schluffige Sande,    Sande, stark schluffige
Sande,
Sande, Schluffe

Hinweis Suchgraben

Vor Herstellung der Schmutzwasserhausanschlüsse sind
Suchschachtungen durchzuführen, um Konfliktpunkte mit
derzeitig bestehenden Medien festzustellen.

04.07.0001 Suchgraben herstellen bis 1,25 m Tiefe Boden einb.u.v.
Suchgraben nach Unterlagen des AG herstellen. Aushub
zur Wiederverwendung seitlich lagern. Abgerechnet wird
nach Abtragsprofilen.

Anmerkung
Bei den Suchschachtungen ist zu beachten, dass 
Handschachtung im Leitungsbereich entsprechend den 
Vorschriften der Versorgungsunternehmen einzukalkulieren ist 
und nicht gesondert vergütet wird.
Gelagerten Boden einbauen und verdichten.

Homogenbereich: Erd-A
Grabentiefe: bis 1,25 m
Abrechnung: Abgerechnet wird mit 

senkrechten Wänden.

  5,00 m3

04.07.0002 Suchgraben herstellen über 1,25 bis 1,75 m Tiefe Boden
einb.u.v.
Suchgraben nach Unterlagen des AG herstellen. Aushub
zur Wiederverwendung seitlich lagern. Abgerechnet wird
nach Abtragsprofilen.

Anmerkung
Bei den Suchschachtungen ist zu beachten, dass 
Handschachtung im Leitungsbereich entsprechend den 
Vorschriften der Versorgungsunternehmen einzukalkulieren ist 
und nicht gesondert vergütet wird.
Gelagerten Boden einbauen und verdichten.
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Homogenbereich: Erd-A
Grabentiefe: über 1,25 bis 1,75 m
Abrechnung: Abgerechnet wird mit 

senkrechten Wänden.

 10,00 m3

Herstellen Leitungsgraben

Für alle nachfolgenden Positionen zum Herstellen der
Leitungsgräben gelten folgende Anforderungen und
Ausführungshinweise:
 
Leitungsgraben einschließlich Schachtbaugruben und
Grabensohle profilgerecht herstellen. Straßenaufbruch wird
gesondert vergütet. Verbau und Wasserhaltung werden
gesondert vergütet. Aushub zur Wiederverwendung innerhalb
der Baustelle separieren, seitl. lagern, nach Verlegen der
Leitung in Graben oberhalb der Leitungszone einbauen und
verdichten. Zum Verfüllen nicht verwendeten Aushub zur
Beprobung zum Zwischenlager des AG transportieren und
Sicherungsmaßnahmen durchführen, die Entsorgung wird
gesondert vergütet.

04.07.0003 Leitungsgr. m. Schachtbaugr. herst. Homogen.Erd-A Tiefe
1,25-1,75 m DN 150 O.Verb./O.Wassrh. Aush.l./verd.o.LZ
Aushub verwerten Abr. senkrecht
Pos wie vor, jedoch

Homgenbereich: Erd-A
Grabentiefe: über 1,25 bis 1,75 m
Breite der Grabensohle: für Rohr bis DN 150 nach

DIN EN 1610
Abrechnung:  Abgerechnet wird mit 

senkrechten Wänden.
Grabenbreite nach DIN EN 1610
mit Berücksichtigung eines
Verbaus.

150,00 m3

04.07.0004 Leitungsgr. m. Schachtbaugr. herst. Homogen.Erd-A Tiefe
1,75-3,5 m DN 150 O.Verb./O.Wassrh. Aush.l./verd.o.LZ
Aushub verwerten Abr. senkrecht
Pos wie vor, jedoch

25.07.2025 189 von 222



WVSO Am Bültgraben 5 Tel.: (03937) / 49870

Wasserverband Stendal-Osterburg 39606 Hansestadt Osterburg Fax: (03937) / 498744

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 240704 Neubau SW-Kanal & ADL 

4 Los 4 - Schmutzwasserhausanschlüsse
7 Erdarbeiten, Leitungsgräben

OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

Homgenbereich: Erd-A
Grabentiefe: über 1,75 bis 3,50 m
Breite der Grabensohle: für Rohr bis DN 150 nach

DIN EN 1610
Abrechnung:  Abgerechnet wird mit 

senkrechten Wänden.
Grabenbreite nach DIN EN 1610
mit Berücksichtigung eines
Verbaus.

 30,00 m3

04.07.0005 Verbau f. Leitungsgraben herstellen Tiefe 1,25-1,75 m DN
150
für Leitungsgraben entsprechend statischen und
konstruktiven Erfordernissen herstellen, vorhalten und
von der Baustelle entfernen. Abgerechnet wird die Sichtfläche 
des Verbaus je Grabenwand. Die Länge wird gemessen in der 
Achse des Verbaus, die Tiefe wird gemessen von der 
vorgeschriebenen Oberkante des Verbaus bis zur 
planmäßigen Baugrubensohle bzw. Böschungslinie am 
Verbau.

Grabentiefe: über 1,25 bis 1,75 m
Breite der Grabensohle: bis DN 150

245,00 m2

04.07.0006 Verbau f. Leitungsgraben herstellen Tiefe 1,75-3,5 m DN
150
für Leitungsgraben entsprechend statischen und
konstruktiven Erfordernissen herstellen, vorhalten und
von der Baustelle entfernen. Abgerechnet wird die Sichtfläche 
des Verbaus je Grabenwand. Die Länge wird gemessen in der 
Achse des Verbaus, die Tiefe wird gemessen von der 
vorgeschriebenen Oberkante des Verbaus bis zur 
planmäßigen Baugrubensohle bzw. Böschungslinie am 
Verbau.

Grabentiefe: über 1,75 bis 3,50 m
Breite der Grabensohle: bis DN 150

215,00 m2
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04.07.0007 Holzverbau für Leitungsgräbenräben und Schächte, T 0
bis 2,00 m

Verbau für Gräben und Schächte herstellen als 
Individualverbau, dem sogenannten Berliner Verbau, 
bestehend aus Stahlträgern und Holzausfachung, 
Verbauwände ausgesteift, Einbringen der Träger durch 
Bohrung, Rammen und Rütteln sind nicht zugelassen,
Verbautiefe von 0 bis 2,00 m Sohlenbreite zwischen den 
Bekleidungen nach DIN EN 1610 Bodenarten nach 
beigefügtem Bodengutachten Verbau kraftschlüssig im 
Rohrgraben. Verbau wieder beseitigen

Abgerechnet wird von der vorgeschriebenen
Verbauoberkante bis Grabensohle.

  5,00 m²

04.07.0008 (Zul) Aussparung im Verbau
Ausparung für kreuzende Leitungen im Verbau herstellen.
Vergütet wird der Mehraufwand zum Verbau für 
Leitungsgraben

  5,00 St

04.07.0009 Mehraushub herstellen Homogen. Erd-A Tiefe 1,75-3,50 m
Abr. senkrecht
Mehraushub zum durchgemessenen Leitungsgraben als 
Rohrgrabenerweiterung(Abmessung nach DIN EN 1610).

Verbau und Wasserhaltung werden gesondert vergütet.
Aushub zur Wiederverwendung innerhalb der Baustelle la-
gern, nach Verlegen der Leitung in Graben oberhalb der
Leitungszone einbauen und verdichten.
Zum Verfüllen nicht verwendeten Aushub der Verwertung
nach Wahl des AN zuführen.

Homogenbereich: Erd-A
Grabentiefe: über 1,25 bis 3,50m
Abrechnung: Abgerechnet wird mit 

senkrechten Wänden.

Die Erstellung des Mehraushubs erfolgt nur nach 
Rücksprache mit dem AG. 

 10,00 m³
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04.07.0010 Handschachtung

Rohrgraben in Handschachtung herstellen.
Vergütet wird der Mehraufwand zur maschinellen Herstellung.

 10,00 m³

04.07.0011 Montagegrube herstellen, Kopfloch bis 5 m³, Tiefe bis 1,75
m Abr. senkrecht
Herstellung der Montagegrube f. Umbindung der 
Hausanschlüsse, entspr. DIN 4124.

Tiefe der Gruben nach Lage des Hauptrohres und bei 
Sicherung aller vorzutreffenden Kabel und Leitungen  
ausheben, Boden zum Zwischenlager und wieder einbauen.

Aushub 'und Verfüllung ab/bis UK vorhandene Befestigung 
bzw. nach Abzug des Oberbodens (ca. 0,10 m unter GOK),
Wiederherstellung der vorhandenen Befestigung wird 
gesondert vergütet.
Baugrube im Trassenbereich mit allen Nebenarbeiten 
kalkulieren, inklusive Verbau, Hauptverfüllung des seitl. 
gelagerten Bodens und einschließlich fachgerechter 
Verdichtung. Wasserhaltung wird gesondert vergütet'. 
Füllmaterial für die Rohrleitungszone wird gesondert vergütet.

Baugrubengröße: bis 5,0 m³
Homogenbereich: Erd-A
Baugrubentiefe: bis 1,75 m.
Abrechnung: Abgerechnet wird mit senkrechten 

Wänden nach DIN 4124

 26,00 St

04.07.0012 Zwischentransport und -lagerung von einbaufähigem
Boden
Einbaufähigen Aushub separieren, laden,
zwischentransportieren (Ab- und Antransport zum
Wiedereinbau) bis 5000 m Entfernung und zwischenlagern.
Die Zwischenlagerung hat so zu erfolgen, dass ein
späterer Wiedereinbau möglich ist. Der Aushub ist vor 
Niederschlägen zu schützen.

100,00 m³
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04.07.0013 Material lief.,in Leitungsgr. einb. in Füllboden
Abrechnung senkr.

Material liefern, in Leitungsgraben oberhalb der 
Rohrleitungszone lageweise einbauen und verdichten.
Material = verdichtungsfähiger Boden als Bodenaustausch in 
Rohrleitungsgraben liefern und einbauen. Einbau nach 
Rücksprache mit dem AG.
Das Einbaumaterial ist bezüglich der geforderten Parameter 
mit einem Zertifikat zu belegen.
Verdichten = Lagen bis 0,30m, bei ständiger Verdichtung 
durch Eigenkontrolle'. Verdichtungsgrad = > 0,97DPr.
Abgerechnet wird mit senkrechten Wänden entsprechend
der Abrechnung beim Aushub, abzüglich der durch Baukör-
per mit mehr als 0,1 m2 Querschnitt sowie durch Teil-
verfüllungen verdrängten Mengen.

 15,00 m³

04.07.0014 Material lief.,in Leitungsgr. einb. in Leitungszone
Abrechnung senkr.
Material liefern, in Leitungsgraben einschließlich
Schachtbaugruben einbauen und verdichten.
Material 'Steinfreien Kiessand bis zu einem Größtkorn von 22 
mm für Bettung und Rohrleitungszone (RLZ) bis 30 cm über 
Rohrscheitel (und 10 cm Bettung gem DIN EN 1610) liefern 
und einbauen. Boden, Sand-Kies-Gemisch, verdichtungsfähig, 
als reinen Mineralboden. 
Das Einbaumaterial ist bezüglich der geforderten Parameter 
mit einem Zertifikat zu belegen.'
Material nach Verlegen der Leitung in Graben in der
Leitungszone einbauen und verdichten.
Verdichten 'Lagen bis 0,30m, bei ständiger Verdichtung durch 
Eigenkontrolle'
Abgerechnet wird mit senkrechten Wänden entsprechend
der Abrechnung beim Aushub, abzüglich der durch Baukör-
per mit mehr als 0,1 m2 Querschnitt sowie durch Teil-
verfüllungen verdrängten Mengen.

130,00 m³

04.07.0015 Kreuzungen von Ver-und Entsorgungsleitungen Kabel
Kreuzung von Ver- und Entsorgungsleitungen durchführen
entsprechend den Anweisungen und Kreuzungsrichtlinien
der Versorgungsunternehmen.

Art : Kabel

Vergütet wird der Mehraufwand für die Sicherung der Anlagen 
und die Schachtarbeiten von Hand im unmittelbaren 

25.07.2025 193 von 222



WVSO Am Bültgraben 5 Tel.: (03937) / 49870

Wasserverband Stendal-Osterburg 39606 Hansestadt Osterburg Fax: (03937) / 498744

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 240704 Neubau SW-Kanal & ADL 

4 Los 4 - Schmutzwasserhausanschlüsse
7 Erdarbeiten, Leitungsgräben

OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

Kreuzungsbereich (i.d.R. ab 30 cm oberhalb bis 30 cm 
unterhalb der Anlagen, bzw. 30 cm beidseitig der Anlagen)

Kabelpakete bis 1,0 m Breite oder mehrere Kabel auf 1,0
m Breite gelten als 1 Stück !!!

 20,00 St

04.07.0016 Pos. wie vor, jedoch Wasser- und Gasleitungen bis DN/OD
150
Pos. wie vor, jedoch
Wasser- und Gasleitungen bis DN 150

 15,00 St

04.07.0017 Pos. wie vor, jedoch Wasser- und Gasleitungen
Hausanschlüsse bis da 50
Pos. wie vor, jedoch
Wasser- und Gasleitungen Hausanschlüsse bis da 50

 10,00 St

04.07.0018 Pos. wie vor, jedoch Schmutz- und Regenwasser bis
DN/OD 300
Pos. wie vor, jedoch
Schmutz- und Regenwasserkanal bis DN/OD 300

  1,00 St

04.07.0019 Pos. wie vor, jedoch Schmutz- und Regenwasser
Hauanschlüsse bis DN/OD 150

Pos. wie vor, jedoch
Schmutz- und Regenwasserkanal Hausanschlüsse bis DN/OD 
150

 10,00 St

04.07. Erdarbeiten, Leitungsgräben Summe:
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OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

04.08. Kanalbauarbeiten

Druckleitung herstellen

Für alle nachfolgenden Positionen zur Verlegung von
Druckleitungen gelten folgende Anforderungen und
Ausführungshinweise:
 
Druckleitung aus Kunststoffrohre nach statischen und
konstruktiven Erfordernissen nach DIN EN 12201 aus PE
100-RC nach PAS 1075, mit höchstem Widerstand gegen
langsames Risswachstum herstellen. Prüfung und
Baumusterprüfzertifikat nach DVGW GW 335-A2.
Formstücke werden gesondert vergütet.
 
Rohr = siehe nachfolgende Positionen  
 
Verbindungen für Einbindungen v. Armaturen, Formteilen u.
Passstücken mittels Schweißmuffen werden gesondert
vergütet.
 
Verbindungstechnik nach Wahl des AN und nach den
Anforderungen der gültigen technischen Richtlinien des DVS.
Verbindung wird abweichend von der DIN 18307 nicht gesondert
vergütet. Diese ist im Einheitspreis incl. systemgeb. Materialien
mit
einzukalkulieren.
 
Schweißmuffen werden nur an Knotenpunkten gesondert
vergütet.
 
Einzurechnen sind die Überlängen in den Baugruben.
sowie Verschnitte an Knotenpunkten, Passstücken,
Einbindungen etc., einschließlich aller erforderlichen
Montagearbeiten und Hilfsmaterialien.
 
Für eventuelle Stumpfschweißverbindungen an den Rohren da
90 und da 63 wird ausdrücklich der Einsatz einer
CNC-gesteuerten Stumpfschweißmaschine gefordert. 

04.08.0001 Abwasserdruckleitung herstellen da 63x5,8 PE100-RC Typ
2 Tiefe bis 1,75 m Überdeckg.b. 1,3 m SLW 60,Sta.gepr.
Abwasserdruckrohr: PE 100 RC 63 x 5,8 SDR 11 mm 
Rohrklassifizierung: entsprechend PAS 1075
Abmessungen: Rohre gemäß DIN 8074
Rohrtyp: Typ 2  
Aufbau: mit coextrudierter, maßlich 

integrierter Außenschicht aus 
PE100-RC

liefern und verlegen.
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OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

Angebotener Hersteller/Fabrikat: ''

 35,00 m

04.08.0002 Abwasserdruckrohr PE 100, 63 x 5,8, SDR 11 liefern und
grabenlos verlegen
Abwasserdruckrohr: PE 100 RC 63 x 5,8 SDR 11 mm 
Rohrklassifizierung: entsprechend PAS 1075
Abmessungen: Rohre gemäß DIN 8074
Rohrtyp: Typ 3 
Aufbau: PE100-RC Rohr, maßlich

mit zusätzlichen äußeren
Schutzmantel

liefern, konfektionieren und mittels Erdrakete grabenlos 
verlegen. Schweissverbindungen und erforderliche E-Muffen 
sind in den Einheitspreis einzurechnen.
Einschließlich aller erforderlichen Montagearbeiten und
Hilfsmaterialien.

 35,00 m

Hinweis Steinzeugrohre und Formstücke DN 150 

Steinzeugrohre und Formstücke DN 150 nach DIN EN 295-1
mit 
- RAL-Gütezeichen 
- innen und außen glasiert 
- Steckmuffenverbindungen Steckmuffe L nach
Verbindungssystem F: Eingegossene Elastomer
Lippendichtung mit Stahlring zur Zentrierung des Spitzendes für
Nennweiten DN 150. 
Die Rohre und Formstücke müssen einschl. der Dichtungen mit
EN 295-1 oder gleichwertig gekennzeichnet sein. 
Das Gütezeichen muss auf Rohren und Formstücken  deutlich
sichtbar sein.
 
Das Aufmaß erfolgt nach den tatsächlichen eingebauten
Längen, einschl. evtl. erforderl. werden der Rohrschnitte und
Passstücke. Die Rohre sind unter Beachtung der DIN EN 1610
und der Verlegerichtlinien des Herstellers zu verlegen. 
 
Zu den Leistungen gehört die Herstellung des Feinplanums, das
Herstellen der Kopflöcher, die sachgemäße Lagerung und das
satte Anstampfen der Rohrzwickel.  Steinzeug-Abzweige sind
als maschinengefertigte Kompaktabzweige gefertigt. Aus
Gründen der Gewährleistung und Austauschfähigkeit sind die
Rohre, Formstücke und Zubehör von einem Hersteller
bereitzustellen. 
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Die rohrstatischen Nachweise sind unter Ansatz 
 - der geplanten Rohrüberdeckung 
 - der Bodenverhältnisse gemäß Baugrundgutachten
 - der Verkehrslast SLW 60
- der Einbaubedingungen des AN 
nach der Auftragserteilung und vor Baubeginn vom AN  erstellen
zu lassen und dem AG zu übergeben. Dies ist einzukalkulieren
und wird nicht gesondert vergütet. 

04.08.0003 Steinzeugrohrleitung herstellen DN 150  BL 1,50m Muffe L
Bettung Typ 1 Tiefe 1,25-1,75 m SLW 60, Sta.gepr.
Entwässerungsleitung aus Steinzeugrohren nach DIN EN
295 nach statischen und konstruktiven Erfordernissen
nach DIN EN 1610 inkl. Trennschnitte und Passstücke 
herstellen. Anschluss an Schacht sowie
Formstücke werden gesondert vergütet.
Rohr DN '150
Tragfähigkeitsklasse 34
Scheiteldruckfestigkeit 34 kN/m'
Rohrverbindung 'Muffe Typ L, Verbindungssystem F'
Bettung nach DIN EN 1610, Typ 1.
Fließsohlentiefe 'über 1,25 bis 1,75 m'
Baulänge 1,50 m
Überdeckungshöhe 'über 1,10 bis 1,60 m'
Straßenverkehrslast = SLW 60. Statische Berechnung auf-
stellen und in geprüfter Form liefern.

Angabe des Herstellers/Fabrikats: '....................'

 80,00 m

04.08.0004 Steinzeugrohrleitung herstellen DN 150  BL 1,00m Muffe L
Bettung Typ 1 Tiefe 1,25-1,75 m SLW 60, Sta.gepr.
Entwässerungsleitung aus Steinzeugrohren nach DIN EN
295 nach statischen und konstruktiven Erfordernissen
nach DIN EN 1610 inkl. Trennschnitte und Passstücke 
herstellen. Anschluss an Schacht sowie
Formstücke werden gesondert vergütet.
Rohr DN '150
Tragfähigkeitsklasse 34
Scheiteldruckfestigkeit 34 kN/m'
Rohrverbindung 'Muffe Typ L, Verbindungssystem F'
Bettung nach DIN EN 1610, Typ 1.
Fließsohlentiefe 'über 1,25 bis 1,75 m'
Baulänge 1,00 m
Überdeckungshöhe 'über 1,10 bis 1,60 m'
Straßenverkehrslast = SLW 60. Statische Berechnung auf-
stellen und in geprüfter Form liefern.
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Angabe des Herstellers/Fabrikats: '....................'

 20,00 m

04.08.0005 Formstück einbauen (Zul) Bogen DN 150 Stz 45 Grad  
Formstück in Rohrleitung einbauen. Vergütet wird der
Mehraufwand für den Einbau des Formstückes gegenüber
der bis zur Innenfläche der Sammelrohrleitung durchge-
messenen Rohrleitung.
Formstück '= Bogen, 45 Grad.'
Material '= Steinzeug.
Rohrverbindung Muffe Typ L, Verbindungssystem F
Tragfähigkeitsklasse 34/34 '
Durchgangsrohr 'DN 150 Stz'

Angabe des Herstellers/Fabrikats: '....................'

 26,00 St

04.08.0006 Formstück einbauen (Zul) Bogen DN 150 Stz alle Grade 
Formstück in Rohrleitung einbauen. Vergütet wird der
Mehraufwand für den Einbau des Formstückes gegenüber
der bis zur Innenfläche der Sammelrohrleitung durchge-
messenen Rohrleitung.
Formstück '= Bogen, alle Grade.'
Material '= Steinzeug.
Rohrverbindung Muffe Typ L, Verbindungssystem F
Tragfähigkeitsklasse 34/34 '
Durchgangsrohr 'DN 150 Stz'

Angabe des Herstellers/Fabrikats: '....................'

 26,00 St

04.08. Kanalbauarbeiten Summe:
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04.09. Schachtbauwerke

04.09.0001 Kunststoffschacht herstellen. Schacht-DU 400 mm Tiefe
1,25-1,75 Aufl. Bet.C 16/20 Abd. D400,geschl.

Fertigteil-Schacht aus Kunststoff für Rohrleitungen
einschließlich der Öffnungen für Rohranschlüsse sowie
ausgeformter Durchlaufrinne nach Unterlagen des AG ein-
schließlich aller erforderlichen Zwischen- und Aufla-
gerringe, Ausgleichsringe und Dichtungen herstellen.
Systembedingte Schachtabdeckung liefern und aufsetzen,
Auflager für Schachtabdeckung nach statischen und kon-
struktiven Erfordernissen herstellen. Anschluss der
Rohrleitungen wird gesondert vergütet.
Schacht-DU = 400 mm.
Lichte Schachthöhe 'über 1,25 bis 1,75m
Vor der Herstellung von Schächten tiefer als 1,50 m ist
die Zustimmung des WVSO einzuholen.
Bodenteil DN 400 mm mit geradem Durchlauf + 2 Zuläufen
Werkstoff PP, nach DIN 8078 mit geradem durchlaufendem 
Gerinne und zwei zusätzlichen Zuläufen unter 45°, jeweils DN 
150, inkl. 2 Verschlußteller. 
Zulauf = DN 150 aus Steinzeug
Auslauf = DN 150 aus Steinzeug
je 2 Stk Anschlüsse pro Schacht, zusätzliche Anschlüsse 
werden gesondert vergütet. Erforderliche Übergangsstücke 
aufv Steinzeug sind einzurechnen.

Schacht mit werkseitig angebrachter Kunststoffmanschette 
(PP) als fest fixierbare Verbindung zur Teleskopabdeckung.
Das Teleskoprohr aus PVC-U ist soweit in das Schachtrohr 
aus PVC-U einzustecken, dass ein späterer Höhenangleich 
mit gleichem Maß nach oben wie nach unten möglich ist, d.
h. das Teleskoprohr ist in ausreichender Länge zu
wählen und entsprechend der Örtlichkeit abzulängen. Das 
Kürzen der Schächte auf die erforderliche Einbautiefe ist 
einzukalkulieren.

Teleskop-Schachtabdeckung Klasse D 400 nach DIN 1229, 
DIN EN 124 aus Kanalguss rund, ohne Lüftungsöffnungen 
lose eingelegt weder geschraubt noch geklemmt. 
Rahmen rund aus Gußeisen 

Vor der Herstellung der HA-Schächte hat eine 
Abstimmung mit dem WVSO zu erfolgen.

Schacht ist zu beziehen bei :
HTI Dinger & Hortmann KG
Wörlitzer Straße 6
39216 Magdeburg

 22,00 St
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04.09. Schachtbauwerke Summe:
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04.10. Armaturen & Formstücke

Hinweis Knotenpunkte & Druckleitung

Die Knotenpunkte sind bei offenem Rohrgraben durch den AG
abnehmen zu lassen. Dafür notwendige Arbeiten werden nicht
gesondert vergütet und sind in die Einheitspreise
einzukalkulieren.
Die Einmessung der Knotenpunkte und Druckleitungen sind bei
offenem Rohrgraben durchzuführen.

Hinweis Heizwendelschweißmuffen

Alle Heizwendelschweißmuffen sind entsprechend den
folgenden Merkmalen zu kalkulieren.
 
-  Beide Rohrseiten in einem Arbeitsgang schweißbar bis
d 355
-  Offen liegende, fest verankerte Heizleiter, ohne PE-
Ummantelung, zur optimalen Wärmeübertragung bei der
Schweißung
-  Muffen mit leicht entfernbarem Mittenanschlag bis d 160
-  Einstecktiefe nach Maximalforderung ISO
-  Extra breite Schweißzonen (mind. 1/3 d bis d 225)
-  Extra lange kalte Zonen an den Stirnseiten und in
der Mitte zur verbesserten Rohrführung und Verhinderung von
Schmelzaustritt
-  mit Vorwärmtechnik zur optimalen Spaltüberbrückung
-  Sicherheitskontakte zum festen und berührungssicheren
Anschluss der Schweißgeräte
-  Verarbeitung mit Kleinspannung
-  Schweißindikatoren zum visuellen Nachweis der
erfolgten Schweißung
-  Dauerhaft geprägte Chargenkennzeichnung
-  Abnahmeprüfzeugnis nach DIN EN 10 204 - 3.1 auf
Anforderung
-  DVGW-Zertifizierung nach GW335 - B2

Hinweis Armaturen & Formstücke

Alle Armaturen & Formstücke sind mit den erforderlichen
Flachdichtungen (KTW-Zulassung erforderlich) und
Verschraubungen (Schrauben / Muttern V2A/V4A) aus
nichtrostendem Stahl zu liefern und inkl. Montage und
Hilfsmaterialien zu kalkulieren.
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04.10.0001 Heizwendelschweißmuffe da 63 SDR 11

Heizwendelschweißmuffen für die längskraftschlüssige 
Verbindung von PE100-RC-Rohren liefern und fachgerecht 
montieren.

Dimension: 63 x 5,8 mm SDR 11
Material : PE-HD Spritzguß PE 100, SDR 11

Angebotener Hersteller/Fabrikat: '

..........................................................................................
'

 14,00 St

04.10.0002 Formstück einbauen (Zul) Einschweißbogen 45 Grad Rohr
PE 100 63x5,8mm
Formstück liefern in Druckrohrleitung einbauen. Vergütet wird 
der Mehraufwand für den Einbau des Formstückes gegenüber 
der durchgemessenen Druckrohrleitung.

Formstück: Einschweißbogen lang 45° nach 
DIN 8074

Rohrdimension: 63 x 5,8 mm SDR 11

Material aus Kunststoff PE100 mit DVGW-Zulassung.
Rohrverbindung mit E-Muffenschweißung. Schweißmuffen 
werden gesondert vergütet. 

Angebotener Hersteller/Fabrikat: '

..........................................................................................
'

  7,00 St

04.10.0003 Formstück einbauen (Zul) Verschlussmuffe für 63x5,8mm,
SDR11
Formstück liefern in Druckrohrleitung einbauen. Vergütet wird 
der Mehraufwand für den Einbau des Formstückes gegenüber 
der durchgemessenen Druckrohrleitung.

Formstück: Verschlussmuffe
Rohrdimension: 63 x 5,8 mm SDR 11

Material aus Kunststoff PE100 mit DVGW-Zulassung.
Rohrverbindung mit E-Muffenschweißung. Schweißmuffen 
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werden gesondert vergütet. 

Angebotener Hersteller/Fabrikat: '

..........................................................................................
'

  7,00 St

04.10.0004 Formstück einbauen (Zul) PE-Einschweisschieber da 63
Formstück liefern in Druckrohrleitung einbauen. Vergütet wird 
der Mehraufwand für den Einbau des Formstückes gegenüber 
der bis zur Innenfläche der Druckrohrleitung 
durchgemessenen Druckleitung.

Formstück: PE-Einschweißschieber mit beidseitigem
PE-Rohrstutzen mit integrierter 
Stützhülse nach DIN 8067, weich 
dichtend.

Rohrdimension: 63 x 5,8 mm, SDR11 
Nenndruck: PN 16
Material: für Gehäuse aus duktilem Gusseisen

GJS-400, innen und außen EKB
beschichtet gemäß RAL-GZ 662. Keil 
aus duktilem Gusseisen GJS-400, 
innen und aussen mit EPDM vulkani-
siert gemäß DVGW W 270 und KTW. 
Spindel aus nichtrostendem Stahl. 
PE-Enden aus PE 100, Rohrwand-
dicke nach DIN 8074.
Spindelabdichtung durch O-Ringe 
und Lippendichtung, reibungsarme 
Lagerung der Spindel auf Gleit-
scheiben aus Kunststoff. 
Rundgewindeadapter am Oberteil 
zur stiftlosen Befestigung der 
Einbaugarnitur. Kantenschutz für 
Armatur.
Rohrverbindung mit E-
Muffenschweißung

Schweißmuffen werden gesondert vergütet.

Angebotener Hersteller/Fabrikat: '

..........................................................................................
'

  7,00 St
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04.10.0005 Einbaugarnitur komplett da 63

Einbaugarnitur komplett für Erdeinbau liefern und montieren.
 
Formteil: für PE- Einschweißschieber da 63, 

Gestänge höhenverstellbar,
Schlüsselstange in Vierkantausführung, 
Schlüsselstange aus Edelstahl V4A,
mit Kuppelmuffe und Vierkantschoner, 
Hülsrohr aus Kunststoff, mit Hülsrohrdeckel, 
gekapselt, Vierkantschoner aus Gußeisen 
GG, Rohrdeckung 1,20 bis 1,40 m

 

Angebotener Hersteller/Fabrikat: '

..........................................................................................
'

  7,00 St

04.10.0006 Kunststoff-Straßenkappen DIN 4057/38 -  starr
Straßenkappe aus Kunststoff gemäß DIN 4057, für 
Trinkwasserarmaturen(Hausanschlussschieber) incl. 
Tragplatte liefern und montieren.

Art: für Streckenschieber - Größe 1
Ausführung: höhenverstellbare Ausführung 
Gussdeckel: GG 20, Bolzen und Steg aus 

Niro (V2A) 
Temperaturbeständigkeit: bis 240°C 
Einbau:  in Fahrbahn 
Druckfestigkeit:  bis 40 t 
Aufschrift:  - W -  

  7,00 St

04.10.0007 Hinweisschild HA-Schieber aus Aluminium inkl.
Befestigungspfosten liefern und einbauen
Hinweisschild für Abwasserarmaturen aus Aluminium einschl. 
Befestigungspfosten aus Aluminium liefern und 
einbauen/montieren.

Schildtyp = HA-Schieber in Farbe "Grün" nach DIN 4067

Der Grundkörper des Schildes besteht aus 2,5 mm starkem 
Aluminium, beschichtet mit einer retroreflektierenden Folie mit 
Prüfkennzeichnungn Folientyp RA1 (wetterfest und UV-
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beständig).

  7,00 St

04.10. Armaturen & Formstücke Summe:
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04.11. Wasserhaltungsarbeiten

Hinweis Wasserhaltung

Die Art der Wasserhaltung richtet sich nach den angetroffenen
Baugrundverhältnissen. (Baugrundgutachten liegt
Ausschreibungsunterlagen bei). Diese muss so erfolgen, dass
die Verlegung der Leitungen, die Herstellung der Schächte und
die Dichtheitsprüfung in absolut trockener Baugrube
durchgeführt werden kann. Die Wasserhaltung ist so lange zu
betreiben, wie dies für die fertige Herstellung der Leitungen und
Schächte einschl. Abbindezeit des Betons und des Putzes
notwendig ist. Vor Baubeginn sind die vorh. Grundwasserstände
gemeinsam mit der Bauleitung durch Schürflöcher festzustellen
und gegenseitig schriftlich anzuerkennen. In die Einheitspreise
sind die An- und Abfuhr, der Auf- und Abbau, das Vorhalten und
Betreiben der gesamten Grundwasserabsenkungsanlage
einschl. der Reserveanlage, aller Filter und Filteraufsatz- sowie
Ableitungsrohre einschl. aller erforderlichen Materialien,
die Wartungs-, Reparatur-, Betriebskosten und Stoffe, alle
Über-, Nacht-, Sonn- und Feiertagsstunden und sonstige
Unkosten einschl. der Kosten für die Herstellung der
Schürflöcher und Feststellung der Grundwasserstände,
Herstellung der Abflußleitung für das abzuleitende Grundwasser
in den nächstgelegenen Vorfluter sowie die Kosten für den
E-Anschluss und die Kosten für die Bereitstellung eines
Notstromaggregates für die gesamte Bauzeit einzurechnen. Die
eingesetzten Tiefen der Grundwasserstände beziehen sich auf
die Differenz zwischen dem festgestellten Normalstand und der
Rohrsohle. Die Absenkung des Grundwassers für tiefer liegende
Bauteile wie Rohrmuffen, Schachtsohlen usw. ist
in die Einheitspreise einzurechnen. Für die Wahl der
Grundwasserabsenkungsart trägt der Auftragnehmer die
alleinige Verantwortung. Auf die Bestimmungen der DIN 4023,
Gebäudesicherungen im Bereich von Ausschachtungen,
Gründungen und Unterfangungen wird besonders hingewiesen.
 
Der Betrieb mit Aggregaten ist entsprechend d.a.R.d.T.
durchzuführen um die Vermeidung von unnötiger Lärmbelastung
bei Verwendung von ungekapselten Dieselaggregaten im 24h
Pumpbetrieb in Wohngebieten zu gewährleisten.

Hinweis zu Grundwasserabsenkung

Details siehe Baugrundgutachten.
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Hinweis offene Wasserhaltung

Als offene Wasserhaltung gilt nicht gelegentliches Ausschöpfen
durch Schöpfgeräte oder Baupumpen von Tag-  und
Sickerwasser (Nebenleistung für den Rohrgraben).

04.11.0001 Wasserhaltung durchführen Leitungsgraben
Pumpensumpf FD/m 2 - 4 m3/h Rohrleitung
Wasserhaltung zum Freihalten der Baugrube von Wasser
sowie zum schadlosen Ableiten des geförderten Wassers
durchführen. Geologische und hydrologische Verhältnis-
se, Absenkziele und Ableitung des Wassers nach
Unterlagen des AG. Anlage bemessen, betriebsbereit
aufbauen, vorhalten, betreiben, umbauen bzw. umsetzen
und abbauen.
Erforderliche Erdarbeiten ausführen, Wasserfassungen,
Zu- und Ableitungen herstellen.
Abgerechnet wird die Länge der Baugrube, gemessen in
der Achse.
Baugrube für Leitungsgraben.
Wasserfassung = Pumpensumpf nach Wahl des AN herstellen
und wieder verfüllen.
Förderdurchfluss je m Baugrube über 2 bis 4 m3/h.
Ableitung mittels Rohrleitung bis 250 m herstellen.

 30,00 m

04.11.0002 Wasserhaltung durchführen Leitungsgraben
Vakuumnadelfilt. FD/m 2 - 4 m3/h Tiefe 0,5-1,0 m
Wasserhaltung zum Freihalten der Baugrube von Wasser
sowie zum schadlosen Ableiten des geförderten Wassers
durchführen. Geologische und hydrologische Verhältnis-
se, Absenkziele und Ableitung des Wassers nach
Unterlagen des AG. Anlage bemessen, betriebsbereit
aufbauen, vorhalten, betreiben, umbauen bzw. umsetzen
und abbauen.
Erforderliche Erdarbeiten ausführen, Wasserfassungen,
Zu- und Ableitungen herstellen.
Abgerechnet wird die Länge der Baugrube, gemessen in
der Achse.
Baugrube für Leitungsgraben.
Wasserfassung = Vakuum-Nadelfilter.
Förderdurchfluss je m Baugrube über 2 bis 4 m3/h.
Ableitung mittels Rohrleitung bis 250 m herstellen.
Absenktiefe über 0,50 bis 1,00 m.'

 40,00 m
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04.11.0003 Gebühren für wasserrechtliche Erlaubnis

Wasserrechliche Erlaubnis für die 
Grundwasserabsenkungsmaßnahmen des 
Gesamtleistungsverzeichnisses bei der zuständigen Behörde 
einholen.

Die Pauschale gilt
für alle Leistungen des Loses 4 des 
Leistungsverzeichnisses (Anteilig).

  1,00 psch

04.11.0004 Beprobung Grundwasser
Beprobung des Grundwasser nach Erfordernissen der 
Behörde zur Erhaltung der wasserrechtlichen Erlaubnis 
durchführen. 

Die Pauschale gilt
für alle Leistungen des Loses 4 des 
Leistungsverzeichnisses (Anteilig).

  1,00 psch

04.11.0005 Zähleinrichtung liefern und einbauen
Zur Ermittlung der durchgeführten Wasserhaltungsmengen 
Wasserzähler liefern und einbauen. Die Wasserzählerstände 
sind täglich zu dokumentieren und dem AG 2-fach in 
Papierform zu übergeben.

Die Pauschale gilt
für alle Leistungen des Loses 4 des 
Leistungsverzeichnisses (Anteilig).

  1,00 psch

04.11.0006 Sandfang-Container inkl. Prallblech aufst., umsetz., betr.,
Antl. Los 3
Sandfang-Container inklusive Prallblech zur Belüftung 
aufstellen, betreiben und umsetzen.

gilt für alle Leistungen des Loses 4 des 
Leistungsverzeichnisses (Anteilig).

  1,00 St
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04.11. Wasserhaltungsarbeiten Summe:
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04.12. Prüfungen

04.12.0001 Dichtheit prüfen Schacht DN 400 Prüf. Wahl AN Tiefe
1,25-1,75 m

Entwässerungsrohrleitung auf Dichtheit nach DIN EN 1610
prüfen. Erforderliche Verankerungen und Rohrverschlüsse
herstellen und beseitigen. Notwendigen Füllstoff lie-
fern und ableiten.
Rohr DN '400'
Prüfung 'von Kunststoffschächten über 1,25 bis 1,75 m Tiefe'
Prüfung nach Wahl des AN.

 22,00 St

04.12. Prüfungen Summe:
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04.13. Oberflächenwiederherstellung

04.13.0001 Oberboden liefern und andecken Alle Flächen 3 cm unter
Fahrb. ''

Oberboden liefern und profilgerecht andecken. Abgerech-
net werden die angedeckten Flächen.
Andeckung auf Böschungen, Seitenstreifen, Trennstrei-
fen, Mulden u.ä.
Einbau 3 cm unter Fahrbahnrand.
Andeckung '10 bis 20 cm'

 20,00 m²

04.13.0002 Rasenansaat herstellen
Rasenansaat herstellen. Saatgut ohne Entmischung aus-
bringen und einarbeiten und anwalzen
Feinplanum feinkrümelig lockern.
Saatgutmenge 20 g/m2.
Regelsaatgutmischung (RSM) 7.2.1 Landschaftsrasen-
Trockenlagen ohne Kräuter.

 40,00 m²

04.13.0003 Pflasterd. mit. Kleinpfl. Lag.AN herst. 
Pflasterdecke mit Kleinpflastersteinen, ggf. vom 
Zwischenlager des AN herstellen. 
Großpflaster laden, fördern und einbauen.
In Zufahrten.
Größe = Kantenlänge 90 bis 100 mm, Höhe 100 mm
Bettung 'aus Baustoffgemisch 0/5, UF5, C90/3 '
Kategorie 'GU,B, ECS35, SZ22 (LA25)'
Fuge 'aus Baustoffgemisch 0/5, UF5, C90/3, Kategorie GU,B, 
ECS35, SZ22 (LA25)'
Pflaster 'im bestehenden Verband verlegen.
Verlegung gem. ZTV Pflaster-Stb 20.
Das Fugenmaterial ist einzufegen und einzuschlämmen.

  2,00 m²

04.13.0004 Pflasterd. Beton Lag.AN herst. Gehwege & Zufahrten
100/200/80 Bettung 0/5 DI Fuge 0/5 Fugenschluss 0/2
Läuferverband
Pflasterdecke mit Betonpflastersteinen vom Zwischenlager 
des AN herstellen. 
Betonpflaster laden, fördern und einbauen.
In Gehwegen und Zufahrten.
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Größe = 100/200/80 mm
Gebrauchte Pflastersteine aus Beton
Bettung 'aus Baustoffgemisch 0/5, UF5, C90/3 '
Kategorie 'GU,B, ECS35, SZ22 (LA25)'
Fuge 'aus Baustoffgemisch 0/5, mit Fugenschluss 0/2 
UF5, C90/3, Kategorie GU,B, ECS35, SZ22 (LA25)'
Pflaster 'im Läuferverband verlegen.
Verlegung gem. ZTV Pflaster-Stb 20.
Das Fugenmaterial ist einzufegen und einzuschlämmen.

 45,00 m²

04.13.0005 Rasengittersteine ca. 600 x 400 x 880 mm liefern
Rasengittersteine liefern
begrünbare Flächenbefestigung zur Retention
von Niederschlagsabflüssen von Verkehrsflächen
Rasenkammern 90 x 90 mm diagonal im Winkel von 45° 
angeordnet,
ohne Fase, scharfkantig,
mit verdeckt angeformten Abstandshilfen / 
Verbundstabilisatoren, liefern 

Rastermaße
Länge / Breite / Dicke in cm

60,0 / 40,0 / 8 - char. Biegezugfestigkeit Klasse 3 ≥ 5,0 MPa,
Qualität PLDUI7 gemäß DIN EN 1339
Lieferscheine sind zu übergeben.

  3,00 m²

04.13.0006 Schottertragschicht herstellen Bk1,0 bis Bk100 0/32 30 cm
U min.13+Filterst
Schottertragschicht herstellen.
In Verkehrsflächen der Belastungsklassen Bk1,0 bis
Bk100.
Baustoffgemisch 0/32.
Verdichtungsgrad/Verformungsmodul ' = 100 v.H. / Ev2 = 150 
MN/m² '
Einbaudicke '30 cm'
Baustoffgemisch 'gebrochenes Naturstein
nach ZTV SoB-StB 20. '
Ungleichförmigkeitszahl U mindestens 13. Die Filtersta-
bilität gegenüber dem Bettungsstoff muss eingehalten
werden.

  2,00 m³
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04.13.0007 Frostschutzschic- ht herstellen Bk1,0 bis Bk100 0/32
Feinanteil UF3 EV2 min. 120MPa Abrechng. Auftrag

Frostschutzschicht, gebrochenes Naturstein nach ZTV SoB-
StB 20, herstellen. Feinanteil Kategorie UF3, im eingebauten 
Zustand höchstens 5 Masse v.H. Feinanteile. Die 
Filterstabilität gegenüber dem Bettungsstoff muss eingehalten 
werden.

Verkehrsflächen/
Belastungsklasse: Bk1,0 bis Bk100
Verformungsmodul: EV2 auf der Oberfläche

mindestens 120 MPa
Baustoffgemisch: 0/32
Einbaudicke: 23 cm (Fahrbahn an Parkflächen),

28cm (Parkflächen), 
29 cm (Fahrbahn)

Abrechnung: nach Auftragsprofile

  5,00 m3

04.13.0008 Deckschicht ohne Bindem. herst. 0/11 Dicke 3,0 cm Natürl.
Gstk.
Deckschicht ohne Bindemittel herstellen. Baustoffgemisch aus 
natürlichen Gesteinskörnungen.

In Verkehrsflächen: Ersatzbushaltestelle
Baustoffgemisch: 0/11
Einbaudicke: 4 cm.

  1,00 m2

04.13.0009 Betondecke schneiden volle Tiefe Dicke ü. 15-20 cm
Oberfl. reinigen
Betondecke schneiden.
In voller Tiefe senkrecht und geradlinig schneiden.
Dicke der Betondecke über 15 bis 20 cm.
Oberfläche reinigen.

  5,00 m

04.13.0010 Betondecke herstellen '' Fahrbahn '' einlagig C30/37 ''
m.Stahlbesen abz.
Betondecke herstellen.
In Verkehrsflächen 'Fahrbahn'
Einbau in Fahrbahn, Herstellungsbreite nach Unterlagen
des AG.
Deckendicke '17 cm'
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Ausführung einlagig.
Festigkeitsklasse C30/37.
Kategorie PSV ''
Oberfläche mit Stahlbesen in Querrichtung abziehen.

  2,00 m²

04.13.0011 Betondecke nachbeh. und schützen m. Folie abdecken
Betondecke nachbehandeln und schützen.
Oberfläche sofort nach Herstellung mit Folie abdecken.

  2,00 m²

04.13.0012 Bordsteine des AG setzen, TB 10 Beton
Bordsteine des AG setzen.
Bordstein TB 100 x 300, 
Steine lagern innerhalb der Baustelle, Steine vor dem 
Versetzen säubern.

Rückenstütze 'aus Beton C20/25, inkl. Schalung bis 10 cm 
unter Oberkante Bordstein, 15 cm breit herstellen'
Beton mit einer Druckfestigkeit (Einzelwert) am Bohrkern von 
mind. 12 MPa.
Fundamentbeton 'C20/25, 20cm dick herstellen.
Beton mit einer Druckfestigkeit (Einzelwert) am Bohrkern von 
mind. 12 MPa.

Bettung aus Kiessand herstellen. 

 25,00 m

04.13.0013 Bordsteine aus Beton liefern BSt. TB 100x300 
Bordsteine aus Beton DIN EN 1340, 
Qualität DTI - DIN 483, liefern 
Bordstein TB 100 x 300, 
Lieferscheine sind zu übergeben.

  7,00 m

04.13.0014 Bordsteine des AG setzen, TB 8 Beton

Bordsteine des AG setzen.
Bordstein TB 80 x 250, 
Steine lagern innerhalb der Baustelle, Steine vor dem 
Versetzen säubern.

Rückenstütze 'aus Beton C20/25, inkl. Schalung bis 10 cm 
unter Oberkante Bordstein, 10 cm breit herstellen'
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Beton mit einer Druckfestigkeit (Einzelwert) am Bohrkern von 
mind. 12 MPa.
Fundamentbeton 'C20/25, 20cm dick herstellen.
Beton mit einer Druckfestigkeit (Einzelwert) am Bohrkern von 
mind. 12 MPa.

Bettung aus Kiessand herstellen. 

  3,00 m

04.13.0015 Bordsteine aus Beton liefern BSt. TB 80x250 
Bordsteine aus Beton DIN EN 1340, 
Qualität DTI - DIN 483, liefern 
Bordstein TB 80 x 250, 
Lieferscheine sind zu übergeben.

  7,00 m

04.13.0016 Pressfuge herstellen
Pressfuge in Ortbetondecke gem. ZTV Fug-StB 2015  Pkt. 
2.1.5 Bild 4 herstellen. Fuge schneiden, fräsen und vergießen.

  3,00 m

04.13. Oberflächenwiederherstellung Summe:
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OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

04.14. Bestandsdokumentation

04.14.0001 Fertigen der Schlussdokumentation

Schlussdokumentation für den Bereich Schmutzwasser Los 1 
bis 3 anfertigen.
Durch den AN ist die Schlussdokumentation entsprechend
der Gliederung nach Vorgabe des WVSO zu erstellen und 
dem AG zu
übergeben.

Spätestens 14 Tage nach Inbetriebnahme von Neuanlagen
im Baufeld ist ein digitaler Vorabzug dem AG mit v.g.
Inhalt zu übergeben. Die gesamte Bestandsdokumentation ist 
vollständig vor Abnahme der Bauleistung dem AG in 
gesonderten Ordnern in zweifach analoger und digitaler Form 
zu übergeben.

  1,00 Psch

04.14.0002 Fertigen Prüfplan
Fertigen eines Prüfplans für den Bereich Schmutzwasser Los 
1 bis 2. 
Durch den AN ist der Prüfplan von einem unabhängigen, 
zugelassenen Baustofflabor zur Prüfung aller eingesetzten 
Materialien gemäß den jeweils gültigen ZTV zu erstellen und 
dem AG zu übergeben. Inhalt sind sowohl Kontroll - als auch 
Eigenüberwachungsprüfungen.

Das ausgewählte Prüflabor ist dem AG zu benennen.

Der vom AG geprüfte und bestätigte Prüfplan ist regelmäßig
fortzuschreiben und nach Abschluss der Arbeiten
mit der Schlussdokumentation zu übergeben. 

Die Erstellung des Prüfplans hat nach den
beiliegenden technischen Anforderungen (einschl.
Anlagen) des WVSO zu erfolgen. 

Die Unterlage ist 2-fach zu übergeben.

  1,00 Psch

04.14. Bestandsdokumentation Summe:
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4 Los 4 - Schmutzwasserhausanschlüsse

Ausgabeumfang: Gesamtbetrag
OZ in EUR

Zusammenstellung 

04.01. Baustelleneinrichtung

04.02. Verkehrssicherung

04.03. Archäologie u. Stundenlohnarbeiten

04.04. Hilfsleistungen, Kontrollprüfungen, etc.

04.05. Entsorgung

04.06. Aufbrucharbeiten

04.07. Erdarbeiten, Leitungsgräben

04.08. Kanalbauarbeiten

04.09. Schachtbauwerke

04.10. Armaturen & Formstücke

04.11. Wasserhaltungsarbeiten

04.12. Prüfungen

04.13. Oberflächenwiederherstellung

04.14. Bestandsdokumentation

04. Summe
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Ausgabeumfang: Gesamtbetrag
OZ in EUR

Zusammenstellung 

01. Los 1 - Schmutzwasserkanal

02. Los 2 - Abwasserdruckleitung

03. Los 3 - Schmutzwasserpumpwerk

04. Los 4 - Schmutzwasserhausanschlüsse

Summe

+ 19 % MwSt.

Bruttosumme
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Bieterangabenverzeichnis

Der Bieter versichert bei Auftragserteilung gemäß den Angaben im Leistungsverzeichnis die aufgeführten 
Materialien der genannten Herstellerfirmen zu verwenden.

In weiteren, nachfolgend aufgeführten LV-Positionen werden Angaben zum Typ- und Materialfabrikat vom 
Bieter abverlangt. Diese sind durch den Bieter nachfolgend eindeutig zu benennen!
Der Zusatz "oder gleichwertiger Art" wird vom Auftraggeber nicht anerkannt und ist deshalb nicht zu 
verwenden.

Das Bieterangabenverzeichnis ist vollständig auszufüllen. 

Pos.-Nr. 1.8. Vorbemerkungen zu den Steinzeugrohren und Formstücken
Hersteller/Fabrikat für Rohrleitungen / Formstücke: '..............................'

Pos.-Nr. 1.8.1 Steinzeugrohrleitung herstellen DN 200 Muffe S Bettung Typ 1 Tiefe über 1,75 bis 3,00
m SLW 60, Sta.
Angebotener Hersteller/Fabrikat: '

..........................................................................................'

Pos.-Nr. 1.8. Rohrleitung PP-MD herstellen
Rohrleitungen - Angebotener Hersteller/Fabrikat: '

..........................................................................................'

Pos.-Nr. 1.8.2 Anschlussleitung herstellen Rohr DN/OD 160 PP Hochlast Rohrverb.Wahl AN Bettung
Typ 1 Tiefe bis 1,00 m Überdeckg.b. 1 m SLW 60, Statik.
Angebotener Hersteller/Fabrikat: '

..........................................................................................'

Pos.-Nr. 1.8.7 Formstück einbauen (Zul) Verschlussteller DN 150 Stz
Angabe des Herstellers/Fabrikats: '....................'

Pos.-Nr. 2.8.1 Abwasserdruckrohr, PE 100 RC 63 x 5,8 mm, SDR 11, liefern, konfektionieren u. zum
Einzug vorber.
Angebotener Hersteller/Fabrikat: '

..........................................................................................'

Pos.-Nr. 2.8.2 Abwasserdruckrohr, PE 100 RC 90 x 8,2 mm, SDR 11, liefern, konfektionieren u. zum
Einzug vorber.
Angebotener Hersteller/Fabrikat: '

..........................................................................................'

Pos.-Nr. 2.10.1 Abwasserdruckleitung herstellen da 90x8,2 PE100-RC Typ 2 Tiefe bis 1,75 m
Überdeckg.b. 1,4 m SLW 60,Sta.gepr.
Angebotener Hersteller/Fabrikat: 
'........................................... ...... ...................................'

Pos.-Nr. 2.10.2 Heizwendelschweißmuffe da 63 SDR 11
Angebotener Hersteller/Fabrikat: '

..........................................................................................
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'

Pos.-Nr. 2.10.3 Heizwendelschweißmuffe da 90 SDR 11
Angebotener Hersteller/Fabrikat: '

..........................................................................................
'

Pos.-Nr. 2.10.4 Formstück einbauen (Zul) Einschweißbogen 45 Grad Rohr PE 100 63x5,8mm
Angebotener Hersteller/Fabrikat: '

..........................................................................................
'

Pos.-Nr. 2.10.5 Formstück einbauen (Zul) Einschweißbogen 45 Grad Rohr PE 100 90x8,2mm
Angebotener Hersteller/Fabrikat: '

..........................................................................................
'

Pos.-Nr. 2.10.6 Formstück einbauen (Zul) Einschweißabzweig 45 Grad Rohr PE 100 63x5,8mm
Angebotener Hersteller/Fabrikat: '

..........................................................................................
'

Pos.-Nr. 2.10.7 Formstück einbauen (Zul) Einschweißabzweig 45 Grad Rohr PE 100 90x8,2/
63x5,8mm
Angebotener Hersteller/Fabrikat: '

..........................................................................................
'

Pos.-Nr. 2.10.12 Formstück einbauen (Zul) Spülarmatur DN 50
Angebotener Hersteller/Fabrikat: 
'........................................... ...... ...................................'

Pos.-Nr. 2.10.13 Formstück einbauen (Zul) PE-Einschweisschieber da63
Angebotener Hersteller/Fabrikat: '

........................................................................................
'

Pos.-Nr. 2.10.14 Formstück einbauen (Zul) PE-Einschweisschieber da90
Angebotener Hersteller/Fabrikat: '

........................................................................................
'

Pos.-Nr. 2.10.15 Einbaugarnitur komplett da 63
Angebotener Hersteller/Fabrikat: '

..........................................................................................
'

Pos.-Nr. 2.10.16 Einbaugarnitur komplett da 90
Angebotener Hersteller/Fabrikat: '
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..........................................................................................
'

Pos.-Nr. 3.3.5 Schachtbaugruben- verbau herstellen Tiefe 1,75-3,5 m d = 1 000 mm
Angabe des Verbausystems: '....................'

Pos.-Nr. 3.5.20 Steuerspannungsversorgung 24V DC
Fabrikat: '........................................'
Typ:        '........................................'

Pos.-Nr. 3.5.21 Batteriemodul für 24V DC Steuerspannung
Fabrikat: '........................................'
Typ:        '........................................'

Pos.-Nr. 4.8.1 Abwasserdruckleitung herstellen da 63x5,8 PE100-RC Typ 2 Tiefe bis 1,75 m
Überdeckg.b. 1,3 m SLW 60,Sta.gepr.
Angebotener Hersteller/Fabrikat: ''

Pos.-Nr. 4.8.3 Steinzeugrohrleitung herstellen DN 150  BL 1,50m Muffe L Bettung Typ 1 Tiefe
1,25-1,75 m SLW 60, Sta.gepr.
Angabe des Herstellers/Fabrikats: '....................'

Pos.-Nr. 4.8.4 Steinzeugrohrleitung herstellen DN 150  BL 1,00m Muffe L Bettung Typ 1 Tiefe
1,25-1,75 m SLW 60, Sta.gepr.
Angabe des Herstellers/Fabrikats: '....................'

Pos.-Nr. 4.8.5 Formstück einbauen (Zul) Bogen DN 150 Stz 45 Grad  
Angabe des Herstellers/Fabrikats: '....................'

Pos.-Nr. 4.8.6 Formstück einbauen (Zul) Bogen DN 150 Stz alle Grade 
Angabe des Herstellers/Fabrikats: '....................'

Pos.-Nr. 4.10.1 Heizwendelschweißmuffe da 63 SDR 11
Angebotener Hersteller/Fabrikat: '

..........................................................................................
'

Pos.-Nr. 4.10.2 Formstück einbauen (Zul) Einschweißbogen 45 Grad Rohr PE 100 63x5,8mm
Angebotener Hersteller/Fabrikat: '

..........................................................................................
'

Pos.-Nr. 4.10.3 Formstück einbauen (Zul) Verschlussmuffe für 63x5,8mm, SDR11
Angebotener Hersteller/Fabrikat: '

..........................................................................................
'

Pos.-Nr. 4.10.4 Formstück einbauen (Zul) PE-Einschweisschieber da 63
Angebotener Hersteller/Fabrikat: '

..........................................................................................
'

Pos.-Nr. 4.10.5 Einbaugarnitur komplett da 63
Angebotener Hersteller/Fabrikat: '
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..........................................................................................
'

- Ende der Bieterangaben -
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