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(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter Vergabenummer Datum
30.02-2025/0241

Baumafinahme

Harkenbleck Interims-Kita

Leistung

Landschaftsbau Interimsanlage und BaustralRe

Aufgliederung der Einheitspreise

Men-

Teilkosten einschl. Zuschlage in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit >

- i 1 1 gen- Zeitan-
I_d\(;sl Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge einpeit satz 2 Lohne 23 Stoffe ? Gerate ¢ Sonsztiges éir:]gheel?gt’;erré?sr
(Sp. 6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Pos. 2.3 Oberboden losen 780/ m3
abtragen laden transp
Pos. 4.5 Mineralgemisch liefern 1660 t
und einbauen
Pos. 4.8 Kiessandgemisch 260 t
liefern und einbauen
Pos. 5.1 Rechteckstein liefern 2200 m2
und verlegen
Pos. 5.4 Einfassungsstein 180 m?2

liefern und versetzen

Wird vom Auftraggeber vorgegeben.
Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhangig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 Ubereinstimmt, hat der

Bieter dies offenzulegen.

worden sind.

©Vmﬁ VHB - Bund - Ausgabe 2017

Fur Geréatekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet
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