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  (Aufgliederung der Einheitspreise)  (Aufgliederung der Einheitspreise)  (Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter VergabenummerVergabenummer Datum

  6625015__6625015__

01

BaumaßnahmeBaumaßnahme

Radweg Küchwald-Wüstenbrand, BA2.0Radweg Küchwald-Wüstenbrand, BA2.0Radweg Küchwald-Wüstenbrand, BA2.0

Angebot fürAngebot für

Radweg Küchwald-Wüstenbrand, BA2.0Radweg Küchwald-Wüstenbrand, BA2.0Radweg Küchwald-Wüstenbrand, BA2.0

Aufgliederung der EinheitspreiseAufgliederung der Einheitspreise

Teilkosten einschl. Zuschläge in € 
(ohne Umsatzsteuer) je 
Teilkosten einschl. Zuschläge in € 
(ohne Umsatzsteuer) je 
Teilkosten einschl. Zuschläge in € 
(ohne Umsatzsteuer) je 

OZ des
LV¹

Kurzbezeichnung der
Teilleistung¹

Menge¹ Men- 
gen- 

einheit¹

Zeit-
ansatz²

Löhne² ³ Stoffe² Geräte
(2,4)

Sonstiges² Angebotener 
Einheitspreis 
(Sp.6+7+8+9)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.1.10 Baustelle einrichten 
Sämtl.LV-Abschn. Zufahrt 

1 PSCH

1.1.20 BE vor- und unterhalten 15 Mt

1.1.30 Baustelle räumen Sämtl. 
LV-Abschn.

1 Psch

1.1.40 Baustellenschild 
anfertigen, anliefern und 

1 St

1.1.50 Baustellenschild umsetzen 1 St

1.1.60 Baustellenschild abbauen 1 St

1.1.70 Baubüro für AG einrichten 1 PSCH

1.1.80 Baubüro für AG vorhalten 15 Mt

1.1.90 Baubüro räumen 1 psch

1.1.100 Bauzaun aufstellen und 
entfernen Zaunhöhe 2,0 m

1400 m

1.1.110 Bauzaun umsetzen 4000 m

1.1.120 Mehraufwendungen 
Herstellung Tore

8 St

1.1.130 Bauzeiten- und 
Technologieplan

1 PSCH

1.1.140 Mehrmaliger 
Maschinenaufzug Asphalt

1 Psch

1.1.150 Baustelleneinrichtungsplän
e erstellen

1 PSCH
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  (Aufgliederung der Einheitspreise)  (Aufgliederung der Einheitspreise)  (Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter VergabenummerVergabenummer Datum

  6625015__6625015__

01

BaumaßnahmeBaumaßnahme

Radweg Küchwald-Wüstenbrand, BA2.0Radweg Küchwald-Wüstenbrand, BA2.0Radweg Küchwald-Wüstenbrand, BA2.0

Angebot fürAngebot für

Radweg Küchwald-Wüstenbrand, BA2.0Radweg Küchwald-Wüstenbrand, BA2.0Radweg Küchwald-Wüstenbrand, BA2.0

Aufgliederung der EinheitspreiseAufgliederung der Einheitspreise

Teilkosten einschl. Zuschläge in € 
(ohne Umsatzsteuer) je 
Teilkosten einschl. Zuschläge in € 
(ohne Umsatzsteuer) je 
Teilkosten einschl. Zuschläge in € 
(ohne Umsatzsteuer) je 

OZ des
LV¹

Kurzbezeichnung der
Teilleistung¹

Menge¹ Men- 
gen- 

einheit¹

Zeit-
ansatz²

Löhne² ³ Stoffe² Geräte
(2,4)

Sonstiges² Angebotener 
Einheitspreis 
(Sp.6+7+8+9)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.1.160 Bereitstellungsfläche und 
Baustelleneinrichtungsfläch

1 psch

1.1.170 Anliegerinformation 
erstellen und verteilen

4 St

1.1.180 Absturzsicherung 
Dammlage, Brücken

1 psch

1.1.190 Schwere Fahrbahnbrücke, 
rutschfest, SLW 60

10 St

1.1.200 Fussg.-Bruecke herst., 
vorhalten u.beseitigen

15 St

1.1.210 Baumschutz U bis 100 cm 
herstellen

40 St

1.1.220 Baumschutz U 101 bis 200
cm herstellen

30 St

1.1.230 Baumschutz U 201 bis 300
cm herstellen

10 St

1.1.240 Baumschutz U 301 bis 400
cm herstellen

6 St

1.1.250 Dauerhafte Bautafel FÖMI 
anfertigen, anliefern und 

2 St

1.2.10 Beweissicherung durch 
anerkannten 

1 PSCH

1.2.20 Beweissicherung nach 
Ende der Arbeiten durch 

1 PSCH

1.3.10 Verkehrszeichenpläne 
erstellen, VAO einholen

12 St

1.3.20 Verkehrssicherung 
läng.Dauer aufst . 

7 St

1.3.30 Verkehrssicherung läng. 
Dauer

2940 d

Seite: 2 von 84   

 



223

  (Aufgliederung der Einheitspreise)  (Aufgliederung der Einheitspreise)  (Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter VergabenummerVergabenummer Datum

  6625015__6625015__

01

BaumaßnahmeBaumaßnahme

Radweg Küchwald-Wüstenbrand, BA2.0Radweg Küchwald-Wüstenbrand, BA2.0Radweg Küchwald-Wüstenbrand, BA2.0

Angebot fürAngebot für

Radweg Küchwald-Wüstenbrand, BA2.0Radweg Küchwald-Wüstenbrand, BA2.0Radweg Küchwald-Wüstenbrand, BA2.0

Aufgliederung der EinheitspreiseAufgliederung der Einheitspreise

Teilkosten einschl. Zuschläge in € 
(ohne Umsatzsteuer) je 
Teilkosten einschl. Zuschläge in € 
(ohne Umsatzsteuer) je 
Teilkosten einschl. Zuschläge in € 
(ohne Umsatzsteuer) je 

OZ des
LV¹

Kurzbezeichnung der
Teilleistung¹

Menge¹ Men- 
gen- 

einheit¹

Zeit-
ansatz²

Löhne² ³ Stoffe² Geräte
(2,4)

Sonstiges² Angebotener 
Einheitspreis 
(Sp.6+7+8+9)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.3.40 Wegweiser / Vorwegweiser
berührungslos auskreuzen

6 St

1.3.50 Verkehrsschild aufbauen u.
abbauen 

35 St

1.3.60 Verkehrsschild vorhalten 
wie Vorposition

14700 Std

1.3.70 Verkehrssch.komb. 
aufbauen u. abb. VSch + 

30 St

1.3.80 Verkehrsschildko- 
mbination vorhalten wie 

12600 Std

1.3.90 Verkehrssch.komb. 
aufbauen u. abb. 2 VSch +

8 St

1.3.100 Verkehrsschildko- 
mbination vorhalten wie 

3360 Std

1.3.110 Verkehrsschild aufbauen u.
abbauen Zeichen 454,457 

8 St

1.3.120 Verkehrsschild vorhalten 
wie Vorposition

3360 Std

1.3.130 Verkehrsschild aufbauen u.
abbauen Zeichen 455,460 

12 St

1.3.140 Verkehrsschild vorhalten 
wie Vorposition

5040 Std

1.3.150 Verkehrstafel aufbauen 
und abbauen Planskizze 

10 St

1.3.160 Verkehrslenkungs- tafel 
vorhalten wie Vorposition

4200 Std

1.3.170 Längsmarkierung Typ I 
herstellen

300 m

1.3.180 Verkehrszeichen
abdecken / auskreuzen

10 St
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  (Aufgliederung der Einheitspreise)  (Aufgliederung der Einheitspreise)  (Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter VergabenummerVergabenummer Datum

  6625015__6625015__

01

BaumaßnahmeBaumaßnahme

Radweg Küchwald-Wüstenbrand, BA2.0Radweg Küchwald-Wüstenbrand, BA2.0Radweg Küchwald-Wüstenbrand, BA2.0

Angebot fürAngebot für

Radweg Küchwald-Wüstenbrand, BA2.0Radweg Küchwald-Wüstenbrand, BA2.0Radweg Küchwald-Wüstenbrand, BA2.0

Aufgliederung der EinheitspreiseAufgliederung der Einheitspreise

Teilkosten einschl. Zuschläge in € 
(ohne Umsatzsteuer) je 
Teilkosten einschl. Zuschläge in € 
(ohne Umsatzsteuer) je 
Teilkosten einschl. Zuschläge in € 
(ohne Umsatzsteuer) je 

OZ des
LV¹

Kurzbezeichnung der
Teilleistung¹

Menge¹ Men- 
gen- 

einheit¹

Zeit-
ansatz²

Löhne² ³ Stoffe² Geräte
(2,4)

Sonstiges² Angebotener 
Einheitspreis 
(Sp.6+7+8+9)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.3.190 Zusatzzeichen fertigen, 
aufstellen u. abbauen

4 St

1.3.200 Verkehrsschild aufbauen u.
abbauen 

4 St

1.3.210 Verkehrsschild vorhalten 
wie Vorposition

1680 Std

1.3.220 Absp.g.,Warneinr. aufb. u. 
abb.

30 St

1.3.230 Absp.g.,Warneinr. 
vorhalten

12600 Std

1.3.240 Absp.g.,Warneinr. aufb. u. 
abb.

10 St

1.3.250 Absp.g.,Warneinr. 
vorhalten

4200 Std

1.3.260 Absp.g.,Warneinr. aufb. u. 
abb.

40 St

1.3.270 Absp.g.,Warneinr. 
vorhalten

16800 Std

1.3.280 Absp.g.,Warneinr. aufb. u. 
abb.

8 St

1.3.290 Absp.g.,Warneinr. 
vorhalten

3360 Std

1.3.300 Absp.g.,Warneinr. aufb. u. 
abb. Abspsch. 250x2000 

4 St

1.3.310 Absp.g.,Warneinr. 
vorhalten wie Vorposition

1680 Std

1.3.320 Absperrgitter (-zaun) zur 
Sicherung 

300 m

1.3.330 Gelbmarkierung aufbringen
/ demarkieren

200 m
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  (Aufgliederung der Einheitspreise)  (Aufgliederung der Einheitspreise)  (Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter VergabenummerVergabenummer Datum

  6625015__6625015__

01

BaumaßnahmeBaumaßnahme

Radweg Küchwald-Wüstenbrand, BA2.0Radweg Küchwald-Wüstenbrand, BA2.0Radweg Küchwald-Wüstenbrand, BA2.0

Angebot fürAngebot für

Radweg Küchwald-Wüstenbrand, BA2.0Radweg Küchwald-Wüstenbrand, BA2.0Radweg Küchwald-Wüstenbrand, BA2.0

Aufgliederung der EinheitspreiseAufgliederung der Einheitspreise

Teilkosten einschl. Zuschläge in € 
(ohne Umsatzsteuer) je 
Teilkosten einschl. Zuschläge in € 
(ohne Umsatzsteuer) je 
Teilkosten einschl. Zuschläge in € 
(ohne Umsatzsteuer) je 

OZ des
LV¹

Kurzbezeichnung der
Teilleistung¹

Menge¹ Men- 
gen- 

einheit¹

Zeit-
ansatz²

Löhne² ³ Stoffe² Geräte
(2,4)

Sonstiges² Angebotener 
Einheitspreis 
(Sp.6+7+8+9)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.3.340 Halteverbot-Protokoll 
erstellen

1 PSCH

1.3.350 Kontrolle d. Verkehrss. an 
Arb.st.

434 d

1.4.10 Bahnkilometrierung 
während der Bauarbeiten

15 St

1.4.20 Bahnkilometrierung 
während der Bauarbeiten 

10 St

1.4.30 Fläche abräumen 
Wurzelstöcke Astwerk 

1 PSCH

1.4.40 Entsorgung Sammelgut 
Hausmüll

10 t

1.4.50 Lichtraumprofils- chnitt 
durchführen 4,5m ü. 

814 St

1.4.60 Strauchbestand roden 
Höhe über 2-3 m 

3900 m2

1.4.70 Bäume fällen ohne Roden 
DU über 0,1-0,3 m 

10 St

1.4.80 Bäume fällen ohne Roden 
DU über 0,3-0,5 m 

6 St

1.4.90 Bäume fällen ohne Roden 
DU über 0,5-0,75m 

4 St

1.4.100 Bäume fällen ohne Roden 
DU über 0,75-1 m Neigung

2 St

1.4.110 Freigelegte Wurzelbereiche
abdecken Strohmatte 

600 m2

1.4.120 Wurzelbeh. T 100cm 
Wurzeln nachschneiden 

380 m

1.4.130 Oberboden ggf. 
einschließlich 

400 m3
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  (Aufgliederung der Einheitspreise)  (Aufgliederung der Einheitspreise)  (Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter VergabenummerVergabenummer Datum

  6625015__6625015__

01

BaumaßnahmeBaumaßnahme

Radweg Küchwald-Wüstenbrand, BA2.0Radweg Küchwald-Wüstenbrand, BA2.0Radweg Küchwald-Wüstenbrand, BA2.0

Angebot fürAngebot für

Radweg Küchwald-Wüstenbrand, BA2.0Radweg Küchwald-Wüstenbrand, BA2.0Radweg Küchwald-Wüstenbrand, BA2.0

Aufgliederung der EinheitspreiseAufgliederung der Einheitspreise

Teilkosten einschl. Zuschläge in € 
(ohne Umsatzsteuer) je 
Teilkosten einschl. Zuschläge in € 
(ohne Umsatzsteuer) je 
Teilkosten einschl. Zuschläge in € 
(ohne Umsatzsteuer) je 

OZ des
LV¹

Kurzbezeichnung der
Teilleistung¹

Menge¹ Men- 
gen- 

einheit¹

Zeit-
ansatz²

Löhne² ³ Stoffe² Geräte
(2,4)

Sonstiges² Angebotener 
Einheitspreis 
(Sp.6+7+8+9)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.4.140 Verfestigte Bodenfläche 
lockern

1450 m2

1.4.150 Oberboden für 
Rasenflächen einbauen 

1450 m2

1.4.160 Planum herstellen, für 
Provisoiren

1450 m2

1.4.170 Geotextil als Trennschicht 
verlegen Vliesstoff GRK 4 

1450 m2

1.4.180 Geotextil als Trennschicht 
aufnehmen

1450 m2

1.4.190 ungebundene Tragschicht 
herstellen, Baustraßen

580 m3

1.4.200 Schicht ohne Bindemittel 
aufnehmen, Baustraßen

580 m3

1.4.210 Behelfsmäßige Überfahrt, 
bit. TS AC 22  T N

110 m²

1.4.220 Asphalttragdeckschicht AC 
16TD liefern und einbauen

50 m2

1.4.230 Asphaltbefestigung 
aufnehmen

160 m2

1.4.240 Zaun aufnehmen ... 
Freitext ... Höhe 1,50-2,00 

30 m

1.4.250 Zaun aufnehmen 
Maschendrahtzaun Höhe 

100 m

1.4.260 Zaun aufnehmen 
Maschendrahtzaun Höhe 

40 m

1.4.270 Gittermattenzaun über 
2,00 bis 2,50 m abbauen, 

20 m

1.4.280 Pfosten aufnehmen Höhe 
2,00-2,50 m Pfosten Beton

25 St
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  (Aufgliederung der Einheitspreise)  (Aufgliederung der Einheitspreise)  (Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter VergabenummerVergabenummer Datum

  6625015__6625015__

01

BaumaßnahmeBaumaßnahme

Radweg Küchwald-Wüstenbrand, BA2.0Radweg Küchwald-Wüstenbrand, BA2.0Radweg Küchwald-Wüstenbrand, BA2.0

Angebot fürAngebot für

Radweg Küchwald-Wüstenbrand, BA2.0Radweg Küchwald-Wüstenbrand, BA2.0Radweg Küchwald-Wüstenbrand, BA2.0

Aufgliederung der EinheitspreiseAufgliederung der Einheitspreise

Teilkosten einschl. Zuschläge in € 
(ohne Umsatzsteuer) je 
Teilkosten einschl. Zuschläge in € 
(ohne Umsatzsteuer) je 
Teilkosten einschl. Zuschläge in € 
(ohne Umsatzsteuer) je 

OZ des
LV¹

Kurzbezeichnung der
Teilleistung¹

Menge¹ Men- 
gen- 

einheit¹

Zeit-
ansatz²

Löhne² ³ Stoffe² Geräte
(2,4)

Sonstiges² Angebotener 
Einheitspreis 
(Sp.6+7+8+9)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.4.290 Tür/Tor aufnehmen ... 
Freitext ... Höhe bis 1,60 m

2 St

1.4.300 Sicherung 
Grundstückseinfriedung

175 m

1.4.310 Pfosten aufnehmen Höhe 
2,00-2,50 m Pfosten Beton

20 St

1.4.320 Stahlpfosten rückbauen 20 St

1.4.330 Straßenschild, Wegweiser 
abbauen/ lagern

5 St

1.4.340 Straßenschild, Wegweiser 
wieder errichten

5 St

1.5.10 Sicherung von Grenz- und 
Vermessungsmarken

20 St

1.5.20 Freistellungserklärung von 
Anliegergrundstücken

1 PSCH

1.5.30 Aufwand für 
Vermessungsleistungen

1 Psch

1.5.40 Herstellen und übergeben 
"Technische 

1 PSCH

1.5.50 Bestandsplan Straße, 
Gehwege und öff. 

1 Psch

1.6.10 Projektvorbereitung 1 psch

1.6.20 Anmeldung der 
Räummaßnahme bei der

1 psch

1.6.30 Ausweisung Suchfelder 
und Rettungswege

1 psch

1.6.40 Oberflächensondierungen 
durch Sondierer /

14900 m2
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  (Aufgliederung der Einheitspreise)  (Aufgliederung der Einheitspreise)  (Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter VergabenummerVergabenummer Datum

  6625015__6625015__

01

BaumaßnahmeBaumaßnahme

Radweg Küchwald-Wüstenbrand, BA2.0Radweg Küchwald-Wüstenbrand, BA2.0Radweg Küchwald-Wüstenbrand, BA2.0

Angebot fürAngebot für

Radweg Küchwald-Wüstenbrand, BA2.0Radweg Küchwald-Wüstenbrand, BA2.0Radweg Küchwald-Wüstenbrand, BA2.0

Aufgliederung der EinheitspreiseAufgliederung der Einheitspreise

Teilkosten einschl. Zuschläge in € 
(ohne Umsatzsteuer) je 
Teilkosten einschl. Zuschläge in € 
(ohne Umsatzsteuer) je 
Teilkosten einschl. Zuschläge in € 
(ohne Umsatzsteuer) je 

OZ des
LV¹

Kurzbezeichnung der
Teilleistung¹

Menge¹ Men- 
gen- 

einheit¹

Zeit-
ansatz²

Löhne² ³ Stoffe² Geräte
(2,4)

Sonstiges² Angebotener 
Einheitspreis 
(Sp.6+7+8+9)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.6.50 Einsatz eines 
Munitionsräumarbeiters / 

100 h

1.6.60 Freilegen (aufgraben) und 
identifizieren von 

150 m³

1.6.70 Dokumentation 
Kampfmittelsondierung.

1 psch

1.7.10 Aufwendungen für 
Koordinierung mit 

1 psch

1.7.20 Aufwendungen für 
elektronisches 

1 psch

1.7.30 Abfallentsorgungskonzept 1 psch

2.1.10 Entsorgung Boden 
Zuordnungswert DK I

690 t

2.1.20 Entsorgung Boden 
Zuordnungswert DK III

240 t

2.1.30 Bauliche Anlage 
abbrechen

50 m3

2.1.40 Ziegelmauerwerk RC 1 
aufnehmen und beseitigen

50 t

2.1.50 Beton RC 1 aufnehmen 
und beseitigen

200 t

2.1.60 Gemischte 
Siedlungsabfälle

5 t

2.1.70 gemischte Bau- und 
Abbruchabfälle

66 t

2.1.80 Altholz wie Holztore und 
Holzkisten

7 t

2.1.90 Holz IV aus 
Dachkonstruktion und 

6 t
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  (Aufgliederung der Einheitspreise)  (Aufgliederung der Einheitspreise)  (Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter VergabenummerVergabenummer Datum

  6625015__6625015__

01

BaumaßnahmeBaumaßnahme

Radweg Küchwald-Wüstenbrand, BA2.0Radweg Küchwald-Wüstenbrand, BA2.0Radweg Küchwald-Wüstenbrand, BA2.0

Angebot fürAngebot für

Radweg Küchwald-Wüstenbrand, BA2.0Radweg Küchwald-Wüstenbrand, BA2.0Radweg Küchwald-Wüstenbrand, BA2.0

Aufgliederung der EinheitspreiseAufgliederung der Einheitspreise

Teilkosten einschl. Zuschläge in € 
(ohne Umsatzsteuer) je 
Teilkosten einschl. Zuschläge in € 
(ohne Umsatzsteuer) je 
Teilkosten einschl. Zuschläge in € 
(ohne Umsatzsteuer) je 

OZ des
LV¹

Kurzbezeichnung der
Teilleistung¹

Menge¹ Men- 
gen- 

einheit¹

Zeit-
ansatz²

Löhne² ³ Stoffe² Geräte
(2,4)

Sonstiges² Angebotener 
Einheitspreis 
(Sp.6+7+8+9)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2.1.100 Metallteile aufnehmen und
entsorgen

5 t

2.1.110 Kabel bis 50 mm2 
schneiden, aufnehmen, 

500 m

2.1.120 Kabelschutzrohr bis DN 
150 mm

150 m

2.2.10 Wurzelstöcke roden DU 
über 0,1-0,3 m Neigung 

50 St

2.2.20 Wurzelstöcke roden DU 
über 0,3-0,5 m Neigung 

30 St

2.2.30 Wurzelstöcke roden DU 
über 0,5-0,75m Neigung 

20 St

2.2.40 Wurzelstöcke roden DU 
über 0,75-1 m Neigung 

10 St

2.2.50 Wurzelstöcke roden ... 
Freitext ... Neigung über 

6 St

2.2.60 Wurzelstöcke roden DU bis
0,1

10350 m2

2.2.70 Suchgraben herstellen 
Tiefe bis 1,25 m

90 m3

2.2.80 Suchgraben herstellen 
Tiefe über 1,25 bis 1,75 m

60 m3

2.2.90 Hindernis Beton abbrechen 50 m3

2.2.100 Hindernis Stahlbeton 
abbrechen

50 m3

2.2.110 Hindernis im Bod. MW 
abbrech./aufnehm.

50 m3

2.2.120 Boden bzw. Auffüllungen 
für Einbauklasse bis 

600 m3
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  (Aufgliederung der Einheitspreise)  (Aufgliederung der Einheitspreise)  (Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter VergabenummerVergabenummer Datum

  6625015__6625015__

01

BaumaßnahmeBaumaßnahme

Radweg Küchwald-Wüstenbrand, BA2.0Radweg Küchwald-Wüstenbrand, BA2.0Radweg Küchwald-Wüstenbrand, BA2.0

Angebot fürAngebot für

Radweg Küchwald-Wüstenbrand, BA2.0Radweg Küchwald-Wüstenbrand, BA2.0Radweg Küchwald-Wüstenbrand, BA2.0

Aufgliederung der EinheitspreiseAufgliederung der Einheitspreise

Teilkosten einschl. Zuschläge in € 
(ohne Umsatzsteuer) je 
Teilkosten einschl. Zuschläge in € 
(ohne Umsatzsteuer) je 
Teilkosten einschl. Zuschläge in € 
(ohne Umsatzsteuer) je 

OZ des
LV¹

Kurzbezeichnung der
Teilleistung¹

Menge¹ Men- 
gen- 

einheit¹

Zeit-
ansatz²

Löhne² ³ Stoffe² Geräte
(2,4)

Sonstiges² Angebotener 
Einheitspreis 
(Sp.6+7+8+9)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2.2.130 Boden bzw. Auffüllungen 
für Einbauklasse bis 

300 m3

2.2.140 Boden bzw. Auffüllungen 
für Einbauklasse bis 

100 m3

2.2.150 Gleisschotter aufnehmen, 
lagern, kleine Takte

1800 m3

2.2.160 Bodenaushub unter 
Gleisschotter, kleine Takte, 

500 m3

2.2.170 Bodenaushub unter 
Gleisschotter, kleine Takte, 

350 m3

2.2.180 Bodenaushub unter 
Gleisschotter, kleine Takte, 

160 m3

2.2.190 Gleisschotter einbauen, 
verdichten, kleine Takte

1800 m3

2.2.200 Bodenaushub von Hand 200 m3

2.2.210 Gel. Boden bzw. Fels des 
AG aufn. Auftragsbereich 

550 m3

2.2.220 Untergrundverbesserung 
durchführen,

300 m3

2.2.230 Gleisschotter/Boden, 
oberflächennah 

14500 m2

2.2.240 Gleisschotter
profilieren und verdichten

14000 m2

2.2.250 Gleisschotter  wie vorher, 
Zuwegungen

500 m2

2.2.260 Steinfräsen, Gleisschotter 14500 m2

2.2.270 Kombinationsgeokunststoff
(Geogitter/Filtervliesstoff),  

13900 m2
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  (Aufgliederung der Einheitspreise)  (Aufgliederung der Einheitspreise)  (Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter VergabenummerVergabenummer Datum

  6625015__6625015__

01

BaumaßnahmeBaumaßnahme

Radweg Küchwald-Wüstenbrand, BA2.0Radweg Küchwald-Wüstenbrand, BA2.0Radweg Küchwald-Wüstenbrand, BA2.0

Angebot fürAngebot für

Radweg Küchwald-Wüstenbrand, BA2.0Radweg Küchwald-Wüstenbrand, BA2.0Radweg Küchwald-Wüstenbrand, BA2.0

Aufgliederung der EinheitspreiseAufgliederung der Einheitspreise

Teilkosten einschl. Zuschläge in € 
(ohne Umsatzsteuer) je 
Teilkosten einschl. Zuschläge in € 
(ohne Umsatzsteuer) je 
Teilkosten einschl. Zuschläge in € 
(ohne Umsatzsteuer) je 

OZ des
LV¹

Kurzbezeichnung der
Teilleistung¹

Menge¹ Men- 
gen- 

einheit¹

Zeit-
ansatz²

Löhne² ³ Stoffe² Geräte
(2,4)

Sonstiges² Angebotener 
Einheitspreis 
(Sp.6+7+8+9)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2.2.280 Planum herstellen Ev2 = 
45 MPa

13900 m2

2.2.290 Mulde herstellen 
eingeb.verd. Bod. ... 

2900 m

2.2.300 Boeschungen profilieren, 
Strecke

10300 m2

2.2.310 Bodenverbesserung 
durchführen Boden 

13900 m2

2.2.320 Geschütt. Boden 
verbessern (Zul.) Boden 

550 m3

2.2.330 Stoffe liefern verteilen hydr.
Bindem.

450 t

2.2.340 Versuchsfläche 
Auffüllungen, 

8 St

2.2.350 Kreuzung 
Versorgungsleitungen bis 

10 Stk

2.2.360 Kreuzung 
Versorgungsleitungen bis 

5 Stk

2.2.370 Kreuzungen Einzelkabel 
und Kabelbündel

20 Stk

2.2.380 Kabel umlegen DU bis 30 
mm

20 m

2.2.390 Kabel umlegen DU 30 - 50 
mm

10 m

2.3.10 Boden bzw. Auffüllungen 
für Einbauklasse bis 

410 m3

2.3.20 Mulde herstellen 
eingeb.verd. Bod. ... 

60 m

2.3.30 Boeschungen profilieren 300 m2
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  (Aufgliederung der Einheitspreise)  (Aufgliederung der Einheitspreise)  (Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter VergabenummerVergabenummer Datum

  6625015__6625015__

01

BaumaßnahmeBaumaßnahme

Radweg Küchwald-Wüstenbrand, BA2.0Radweg Küchwald-Wüstenbrand, BA2.0Radweg Küchwald-Wüstenbrand, BA2.0

Angebot fürAngebot für

Radweg Küchwald-Wüstenbrand, BA2.0Radweg Küchwald-Wüstenbrand, BA2.0Radweg Küchwald-Wüstenbrand, BA2.0

Aufgliederung der EinheitspreiseAufgliederung der Einheitspreise

Teilkosten einschl. Zuschläge in € 
(ohne Umsatzsteuer) je 
Teilkosten einschl. Zuschläge in € 
(ohne Umsatzsteuer) je 
Teilkosten einschl. Zuschläge in € 
(ohne Umsatzsteuer) je 

OZ des
LV¹

Kurzbezeichnung der
Teilleistung¹

Menge¹ Men- 
gen- 

einheit¹

Zeit-
ansatz²

Löhne² ³ Stoffe² Geräte
(2,4)

Sonstiges² Angebotener 
Einheitspreis 
(Sp.6+7+8+9)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2.4.10 Entwässerungsroh- rleitung
abbrechen bis DN 200 

30 m

2.4.20 Leitungsgr. m. 
Schachtbaugr. herst. gew. 

16 m

2.4.30 Anschlussleitung herstellen
Rohr DN 150 PP-Rohr 

32 m

2.4.40 Hauptverfüllung 
Anschlusskanal, Material 

32 m

2.4.50 Rohranschluß an vorh. 
Anschlussleitung

3 St

2.4.60 Anschluss an Ablauf
herstellen (Zul)

7 St

2.4.70 Formstück einbauen (Zul.)
Abzweig DN 

2 St

2.4.80 Formstück einbauen (Zul.)
Bogen DN 

25 St

2.4.90 Doppelmuffe PP homogen
Abwasserkanal DN/OD 

14 St

2.4.100 Straßenablauf ausbauen 
Betonfertigteile Tiefe bis 

3 St

2.4.110 Straßenablauf einbauen 
mit Erdarb.

3 St

2.4.120 Aufsatz f. Straßenablauf 
aufsetzen

3 St

2.4.130 Straßenablauf einbauen 
mit Erdarb. Boden Form 1a

4 St

2.4.140 Aufsatz f. Straßenablauf 
aufsetzen 300x500, 

4 St

2.4.150 Aussparung für 
Stützwanddurchdringung 

4 St
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  (Aufgliederung der Einheitspreise)  (Aufgliederung der Einheitspreise)  (Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter VergabenummerVergabenummer Datum

  6625015__6625015__

01

BaumaßnahmeBaumaßnahme

Radweg Küchwald-Wüstenbrand, BA2.0Radweg Küchwald-Wüstenbrand, BA2.0Radweg Küchwald-Wüstenbrand, BA2.0

Angebot fürAngebot für

Radweg Küchwald-Wüstenbrand, BA2.0Radweg Küchwald-Wüstenbrand, BA2.0Radweg Küchwald-Wüstenbrand, BA2.0

Aufgliederung der EinheitspreiseAufgliederung der Einheitspreise

Teilkosten einschl. Zuschläge in € 
(ohne Umsatzsteuer) je 
Teilkosten einschl. Zuschläge in € 
(ohne Umsatzsteuer) je 
Teilkosten einschl. Zuschläge in € 
(ohne Umsatzsteuer) je 

OZ des
LV¹

Kurzbezeichnung der
Teilleistung¹

Menge¹ Men- 
gen- 

einheit¹

Zeit-
ansatz²

Löhne² ³ Stoffe² Geräte
(2,4)

Sonstiges² Angebotener 
Einheitspreis 
(Sp.6+7+8+9)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2.4.160 Kreuzende Fremdleitungen
im

5 St

2.4.170 Rohrschnitte, DN 150 bis 
DN 200

5 Stk

2.4.180 Einläufe spülen, Kanal 
reinigen

30 m

2.4.190 Optische Inspektion bis DN
150

30 m

2.5.10 Frostschutzschic- ht 
herstellen Rad- und 

240 m3

2.5.20 Schottertragschi- cht 
herstellen Rad- und 

2000 m3

2.5.30 Bankett profilgerecht 
herstellen STS ... Freitext 

520 m3

2.5.40 Erschwernis durch 
Einbauten b.Aufnehmen 

23 St

2.5.50 Erschwernis durch 
Einbauten b.Herst. ToB 

23 St

2.5.60 Schicht ohne Bindemittel 
aufnehmen, 

60 m3

2.5.70 Frostschutzschic- ht 
herstellen Bk1,0 bis Bk100 

50 m3

2.5.80 Erschwernis durch 
Einbauten b.Aufnehmen 

5 St

2.5.90 Erschwernis durch 
Einbauten b.Herst. ToB 

5 St

2.5.100 Unterlage profilieren 
Planum EV2 mind.45 

2450 m2

2.5.110 Überschüssigen Baustoff 
entfernen Abrechnung 

75 m3
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  (Aufgliederung der Einheitspreise)  (Aufgliederung der Einheitspreise)  (Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter VergabenummerVergabenummer Datum

  6625015__6625015__

01

BaumaßnahmeBaumaßnahme

Radweg Küchwald-Wüstenbrand, BA2.0Radweg Küchwald-Wüstenbrand, BA2.0Radweg Küchwald-Wüstenbrand, BA2.0

Angebot fürAngebot für

Radweg Küchwald-Wüstenbrand, BA2.0Radweg Küchwald-Wüstenbrand, BA2.0Radweg Küchwald-Wüstenbrand, BA2.0

Aufgliederung der EinheitspreiseAufgliederung der Einheitspreise

Teilkosten einschl. Zuschläge in € 
(ohne Umsatzsteuer) je 
Teilkosten einschl. Zuschläge in € 
(ohne Umsatzsteuer) je 
Teilkosten einschl. Zuschläge in € 
(ohne Umsatzsteuer) je 

OZ des
LV¹

Kurzbezeichnung der
Teilleistung¹

Menge¹ Men- 
gen- 

einheit¹

Zeit-
ansatz²

Löhne² ³ Stoffe² Geräte
(2,4)

Sonstiges² Angebotener 
Einheitspreis 
(Sp.6+7+8+9)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2.5.120 Frostschutzschicht 
herstellen Bk0,3 0/32 

130 m3

2.5.130 Deckschicht ohne 
Bindemittel herstellen.

2450 m2

2.6.10 Wasserhaltung 
Leitungsgräben bis 10 l/s

40 m

2.6.20 Dränleitung herstellen DN 
100, Baudränage

40 m

2.6.30 Dränleitung verfüllen, DN 
100, Baudränage

40 m

2.7.10 Asphaltbefestigung 
trennen, Schneiden Dicke 

370 m

2.7.20 Asphaltbefestigung 
aufnehmen, d >11 bis 18 

200 m2

2.7.30 Asphalttragsch. aus AC 22 
T L herst Rad- und 

10500 m2

2.7.40 Asphalttragsch. aus AC 22 
T L herst Geh- und 

210 m2

2.7.50 Asphaltdecksch. aus AC 5 
D L herst. Rad- und 

10500 m2

2.7.60 Zulage aufgehellte 
Asphaltdeckschicht

5500 m2

2.7.70 Asphaltdecksch. aus AC 5 
D L herst. Rad- und 

210 t

2.7.80 Erschwernis infolge 
Einbauten Erschwer. 

16 St

2.7.90 Bitumenemulsion 
aufsprühen Rad- und 

10500 m2

2.7.100 Randabdichtung herstellen
Flankenfl. rein. Abd. 

5200 m
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  (Aufgliederung der Einheitspreise)  (Aufgliederung der Einheitspreise)  (Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter VergabenummerVergabenummer Datum

  6625015__6625015__

01

BaumaßnahmeBaumaßnahme

Radweg Küchwald-Wüstenbrand, BA2.0Radweg Küchwald-Wüstenbrand, BA2.0Radweg Küchwald-Wüstenbrand, BA2.0

Angebot fürAngebot für

Radweg Küchwald-Wüstenbrand, BA2.0Radweg Küchwald-Wüstenbrand, BA2.0Radweg Küchwald-Wüstenbrand, BA2.0

Aufgliederung der EinheitspreiseAufgliederung der Einheitspreise

Teilkosten einschl. Zuschläge in € 
(ohne Umsatzsteuer) je 
Teilkosten einschl. Zuschläge in € 
(ohne Umsatzsteuer) je 
Teilkosten einschl. Zuschläge in € 
(ohne Umsatzsteuer) je 

OZ des
LV¹

Kurzbezeichnung der
Teilleistung¹

Menge¹ Men- 
gen- 

einheit¹

Zeit-
ansatz²

Löhne² ³ Stoffe² Geräte
(2,4)

Sonstiges² Angebotener 
Einheitspreis 
(Sp.6+7+8+9)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2.7.110 Anschluss a. Fuge m. 
Fugenm. herst . 

360 m

2.7.120 Schachtabdeckung 
anpassen b. 5 cm

5 St

2.7.130 Schieberkappe anpassen 
> 10 b. 15 cm

8 St

2.7.140 Abstumpfungsmaßn- 
ahme durchführen LFK 1/3

5500 m2

2.7.150 Abstumpfungsmaßn- 
ahme durchführen LFK 1/3

5400 m2

2.7.160 Verkehrsfläche kehren 
Walzasphalt VSM 

10500 m2

2.7.170 vorhandene Deckschicht 
fräsen / aufnehmen

140 m2

2.7.180 Erschwernis infolge 
Einbauten Erschwer. 

10 St

2.7.190 Asphalttragsch. aus AC 22 
T N, einschl. Handeinbau, 

40 m2

2.7.200 Asphalttragsch. aus AC 22 
T N, einschl. Handeinbau, 

50 m2

2.7.210 Bitumenemulsion 
aufsprühen

90 m2

2.7.220 Asphaltdecksch. aus AC 11
D N herst., Handeinbau, 4 

140 m2

2.7.230 Abstumpfungsmaßn- 
ahme durchführen LFK 1/3

140 m2

2.7.240 Verkehrsfläche kehren 
Walzasphalt VSM 

140 m2

2.7.250 Anschluss a. Fuge m. 
Fugenm. herst . 

130 m
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  (Aufgliederung der Einheitspreise)  (Aufgliederung der Einheitspreise)  (Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter VergabenummerVergabenummer Datum

  6625015__6625015__

01

BaumaßnahmeBaumaßnahme

Radweg Küchwald-Wüstenbrand, BA2.0Radweg Küchwald-Wüstenbrand, BA2.0Radweg Küchwald-Wüstenbrand, BA2.0

Angebot fürAngebot für

Radweg Küchwald-Wüstenbrand, BA2.0Radweg Küchwald-Wüstenbrand, BA2.0Radweg Küchwald-Wüstenbrand, BA2.0

Aufgliederung der EinheitspreiseAufgliederung der Einheitspreise

Teilkosten einschl. Zuschläge in € 
(ohne Umsatzsteuer) je 
Teilkosten einschl. Zuschläge in € 
(ohne Umsatzsteuer) je 
Teilkosten einschl. Zuschläge in € 
(ohne Umsatzsteuer) je 

OZ des
LV¹

Kurzbezeichnung der
Teilleistung¹

Menge¹ Men- 
gen- 

einheit¹

Zeit-
ansatz²

Löhne² ³ Stoffe² Geräte
(2,4)

Sonstiges² Angebotener 
Einheitspreis 
(Sp.6+7+8+9)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2.7.260 vorhandene Deckschicht 
fräsen / aufnehmen

500 m2

2.7.270 Asphaltbefestigung 
aufnehmen, d >11 bis 18 

100 m2

2.7.280 Unterlage reinigen gefr. 
Asphaltsch. lose Teile aufn.

500 m2

2.7.290 Bitumenemulsion 
aufsprühen

500 m2

2.7.300 Asphaltdecksch. aus AC 11
D N herst., Handeinbau, 4 

500 m2

2.7.310 Asphalttragsch. aus AC 22 
T N, einschl. Handeinbau, 

100 m2

2.7.320 Abstumpfungsmaßn- 
ahme durchführen LFK 1/3

500 m2

2.7.330 Verkehrsfläche kehren 
Walzasphalt VSM 

500 m2

2.7.340 Anschluss a. Fuge m. 
Fugenm. herst . 

120 m

2.8.10 Bordstein aufnehmen. 
Hochbord Beton Fund. ü. 

35 m

2.8.20 Pflasterdecke aufnehmen, 
Steine Lpl. AG

15 m2

2.8.30 Tiefborde aufnehmen/ 
verwerten

35 m

2.8.40 Bordstein aus Naturstein 
setzen Naturbordst. A 5 

7 m

2.8.50 Bordsteine TB 8/25 aus 
Beton setzen

40 m

2.8.60 Bordsteine TB 10/25  
trennen

5 St
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  (Aufgliederung der Einheitspreise)  (Aufgliederung der Einheitspreise)  (Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter VergabenummerVergabenummer Datum

  6625015__6625015__

01

BaumaßnahmeBaumaßnahme

Radweg Küchwald-Wüstenbrand, BA2.0Radweg Küchwald-Wüstenbrand, BA2.0Radweg Küchwald-Wüstenbrand, BA2.0

Angebot fürAngebot für

Radweg Küchwald-Wüstenbrand, BA2.0Radweg Küchwald-Wüstenbrand, BA2.0Radweg Küchwald-Wüstenbrand, BA2.0

Aufgliederung der EinheitspreiseAufgliederung der Einheitspreise

Teilkosten einschl. Zuschläge in € 
(ohne Umsatzsteuer) je 
Teilkosten einschl. Zuschläge in € 
(ohne Umsatzsteuer) je 
Teilkosten einschl. Zuschläge in € 
(ohne Umsatzsteuer) je 

OZ des
LV¹

Kurzbezeichnung der
Teilleistung¹

Menge¹ Men- 
gen- 

einheit¹

Zeit-
ansatz²

Löhne² ³ Stoffe² Geräte
(2,4)

Sonstiges² Angebotener 
Einheitspreis 
(Sp.6+7+8+9)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2.8.70 Bordsteine auf Passmaß 
trennen.

5 St

2.8.80 Naturbordsteine bis 18/ 30 
nass quer und auf 

2 St

2.8.90 Bordstein aus Naturstein 
setzen Naturbordst. A 5 

35 m

2.8.100 Pflasterd. aus 
Betonsteinen herst. 

60 m2

2.8.110 Pflasterd. m. Kleinpfl. d.AG
herst. Über-/Zufahrten 

10 m2

2.8.120 6- zeilige Rinne a. 
Pflastersteinen aus 

130 m

2.8.130 3- zeilige Rinne a. 
Pflasteinen aus Naturstein 

20 m

2.8.140 Pflastersteine zuarbeiten ...
Freitext ... Dicke ü. 8-10 cm

120 m

2.8.150 Pflastersteine zuarbeiten 
aus Beton Dicke ü. 8-10 

30 m

2.8.160 Fundamentgraben 
herstellen, f. Stützwinkel, 

460 m

2.8.170 Fundamentgraben 
herstellen, f. Stützwinkel,  

305 m

2.8.180 Fundamentgraben 
herstellen, f. Stützwinkel, 

50 m

2.8.190 Stützwinkel aus Beton, 
H=1,0 m 

451 St

2.8.200 Stützwinkel aus Beton, 
H=1,3 m 

300 St

2.8.210 Stützwinkel aus Beton, 
H=1,55 m 

45 St

Seite: 17 von 84   

 



223

  (Aufgliederung der Einheitspreise)  (Aufgliederung der Einheitspreise)  (Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter VergabenummerVergabenummer Datum

  6625015__6625015__

01

BaumaßnahmeBaumaßnahme

Radweg Küchwald-Wüstenbrand, BA2.0Radweg Küchwald-Wüstenbrand, BA2.0Radweg Küchwald-Wüstenbrand, BA2.0

Angebot fürAngebot für

Radweg Küchwald-Wüstenbrand, BA2.0Radweg Küchwald-Wüstenbrand, BA2.0Radweg Küchwald-Wüstenbrand, BA2.0

Aufgliederung der EinheitspreiseAufgliederung der Einheitspreise

Teilkosten einschl. Zuschläge in € 
(ohne Umsatzsteuer) je 
Teilkosten einschl. Zuschläge in € 
(ohne Umsatzsteuer) je 
Teilkosten einschl. Zuschläge in € 
(ohne Umsatzsteuer) je 

OZ des
LV¹

Kurzbezeichnung der
Teilleistung¹

Menge¹ Men- 
gen- 

einheit¹

Zeit-
ansatz²

Löhne² ³ Stoffe² Geräte
(2,4)

Sonstiges² Angebotener 
Einheitspreis 
(Sp.6+7+8+9)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2.8.220 Stützwinkel 4 cm tiefer 
gesetzt, H 1,0 m, 1,30 m, 

4 St

2.8.230 Stützwinkel 4 cm tiefer 
gesetzt, H 1,3 m, 1,55 m, 

4 St

2.8.240 Stützwinkel aus Beton, 
H=1,0 m, Baulänge 0,5 m, 

2 St

2.8.250 Mat. lief. ,als BW-Hinterfüll.
einb. Stützwand 

260 m3

2.8.260 Sickerrohrltg. herst.m. 
Erdarbeiten Rohr DN 100 

1040 m

2.8.270 Übergangsstück Sickerrohr 
DN 100

27 St

2.8.280 Endstopfen Sickerrohr DN 
100

27 St

2.8.290 Aussparung für 
Stützwanddurchdringung 

10 St

2.8.300 Froschklappe aus 
Edelstahl DN 100

10 St

2.9.10 Geländer abbauen ... 
Freitext ... Stahl H = 1000 

8 m

2.9.20 Rohrgeländer herstellen, 
H=1,30 m

2310 m

2.9.30 Zulage Geländeranschluss 40 St

2.9.40 Einzel-Fundament für 
Böschungsgeländer 

410 St

2.9.50 Einzel-Fundament für 
Böschungsgeländer 

750 St

2.9.60 Geländer-Umlaufsperre, 
Wegsperre, B 1,50m

12 St
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  (Aufgliederung der Einheitspreise)  (Aufgliederung der Einheitspreise)  (Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter VergabenummerVergabenummer Datum

  6625015__6625015__

01

BaumaßnahmeBaumaßnahme

Radweg Küchwald-Wüstenbrand, BA2.0Radweg Küchwald-Wüstenbrand, BA2.0Radweg Küchwald-Wüstenbrand, BA2.0

Angebot fürAngebot für

Radweg Küchwald-Wüstenbrand, BA2.0Radweg Küchwald-Wüstenbrand, BA2.0Radweg Küchwald-Wüstenbrand, BA2.0

Aufgliederung der EinheitspreiseAufgliederung der Einheitspreise

Teilkosten einschl. Zuschläge in € 
(ohne Umsatzsteuer) je 
Teilkosten einschl. Zuschläge in € 
(ohne Umsatzsteuer) je 
Teilkosten einschl. Zuschläge in € 
(ohne Umsatzsteuer) je 

OZ des
LV¹

Kurzbezeichnung der
Teilleistung¹

Menge¹ Men- 
gen- 

einheit¹

Zeit-
ansatz²

Löhne² ³ Stoffe² Geräte
(2,4)

Sonstiges² Angebotener 
Einheitspreis 
(Sp.6+7+8+9)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2.9.70 Einzel-Fundament für 
Wegsperre herstellen

12 St

2.9.80 Zaun (Holz) aufnehmen, 
seitl. lagern

30 m

2.9.90 Zaun (Metall) aufnehmen, 
seitl.lagern

30 m

2.9.100 Zaun (Holz) seitl. lagernd, 
einbauen und 

30 m

2.9.110 Zaun Metall seitl. lagernd 
einbauen und 

30 m

2.9.120 Stahlgitterzaun herstellen 
Zaunhöhe 2,03 m Pf.St. n.

15 m

2.9.130 Endausbild.f.St. 
gitterz.herst. (Zul)

2 St

2.9.140 Eckausbild.f.St. 
gitterz.herst. (Zul)

1 St

2.9.150 Stahlgitterzaun herstellen 
Zaunhöhe 1,83 m Pf.St. n.

30 m

2.9.160 Endausbild.f.St. 
gitterz.herst. (Zul)

4 St

2.9.170 Eckausbild.f.St. 
gitterz.herst. (Zul)

2 St

2.9.180 Maschendrahtzaun 
herstellen Zaunhöhe 1,50 

25 m

2.9.190 Maschendrahtzaun 
herstellen Zaunhöhe 2,00 

40 m

2.9.200 Pfostenverstr.f. 
Maschendrahtz. herst 

3 St

2.9.210 Tor,einflügelig,f 
.St.gitterz.herst . 

1 St
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  (Aufgliederung der Einheitspreise)  (Aufgliederung der Einheitspreise)  (Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter VergabenummerVergabenummer Datum

  6625015__6625015__

01

BaumaßnahmeBaumaßnahme

Radweg Küchwald-Wüstenbrand, BA2.0Radweg Küchwald-Wüstenbrand, BA2.0Radweg Küchwald-Wüstenbrand, BA2.0

Angebot fürAngebot für

Radweg Küchwald-Wüstenbrand, BA2.0Radweg Küchwald-Wüstenbrand, BA2.0Radweg Küchwald-Wüstenbrand, BA2.0

Aufgliederung der EinheitspreiseAufgliederung der Einheitspreise

Teilkosten einschl. Zuschläge in € 
(ohne Umsatzsteuer) je 
Teilkosten einschl. Zuschläge in € 
(ohne Umsatzsteuer) je 
Teilkosten einschl. Zuschläge in € 
(ohne Umsatzsteuer) je 

OZ des
LV¹

Kurzbezeichnung der
Teilleistung¹

Menge¹ Men- 
gen- 

einheit¹

Zeit-
ansatz²

Löhne² ³ Stoffe² Geräte
(2,4)

Sonstiges² Angebotener 
Einheitspreis 
(Sp.6+7+8+9)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2.9.220 Fundamentgraben 
herstellen, f. 

47 m

2.9.230 Amphibienleitwand aus 
Alu, vereinfachte 

35 m

2.9.240 Zulage Passstück für 
Amphibienleitwand aus Alu

2 St

2.9.250 Zulage Gehrungsschnitt für
Amphibienleitwand aus Alu

6 St

2.9.260 Amphibienleitwand aus 
Stahl

10 m

2.9.270 Zulage Passstück für 
Amphibienleitwand aus 

1 St

2.9.280 Zulage Gehrungsschnitt für
Amphibienleitwand aus 

2 St

2.9.290 Abschluss-{Umkehrkasten 
halbrund mit Abdeckung

1 St

2.9.300 Mat. lief. ,als BW-Hinterfüll.
einb. Stützwand 

1,8 m3

2.10.10 Längsmarkierung 
entfernen ... Freitext ... ... 

20 m

2.10.20 Sonstige Markierung 
entfernen Quermarkierung 

20 m

2.10.30 Markierungsfläche 
reinigen, Wahl des AN

740 m2

2.10.40 Markierungsfläche 
trocknen

740 m2

2.10.50 Markierungsfläche 
vorbereiten 

290 m2

2.10.60 Längsmarkierung Typ II 
herstellen durchg.Fb.begr. 

5500 m
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  (Aufgliederung der Einheitspreise)  (Aufgliederung der Einheitspreise)  (Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter VergabenummerVergabenummer Datum

  6625015__6625015__

01

BaumaßnahmeBaumaßnahme

Radweg Küchwald-Wüstenbrand, BA2.0Radweg Küchwald-Wüstenbrand, BA2.0Radweg Küchwald-Wüstenbrand, BA2.0

Angebot fürAngebot für

Radweg Küchwald-Wüstenbrand, BA2.0Radweg Küchwald-Wüstenbrand, BA2.0Radweg Küchwald-Wüstenbrand, BA2.0

Aufgliederung der EinheitspreiseAufgliederung der Einheitspreise

Teilkosten einschl. Zuschläge in € 
(ohne Umsatzsteuer) je 
Teilkosten einschl. Zuschläge in € 
(ohne Umsatzsteuer) je 
Teilkosten einschl. Zuschläge in € 
(ohne Umsatzsteuer) je 

OZ des
LV¹

Kurzbezeichnung der
Teilleistung¹

Menge¹ Men- 
gen- 

einheit¹

Zeit-
ansatz²

Löhne² ³ Stoffe² Geräte
(2,4)

Sonstiges² Angebotener 
Einheitspreis 
(Sp.6+7+8+9)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2.10.70 Längsmarkierung Typ II 
herstellen durchg.Fb.begr. 

5500 m

2.10.80 Verkehrsschild abbauen 
Größe bis 1,1 m2 Rohrpf. 

4 St

2.10.90 Rohrpfosten aufstellen 
Länge>2500-3000mm 

10 St

2.10.100 Rohrpfosten aufstellen 
Länge>3000-3500mm 

4 St

2.10.110 Verkehrsschild anbringen 
Ronde Größe 2 einseitig 

10 St

2.10.120 Verkehrsschild anbringen 
Dreieck Größe 2 einseitig 

2 St

2.10.130 Verkehrsschild anbringen 
Quadrat Größe 2 einseitig 

1 St

2.10.140 Verkehrsschild anbringen 
Rechteck, Hochf. Größe 2 

2 St

2.10.150 Verkehrsschild anbringen 
Zusatzz. Höhe 2 Größe 2 

6 St

2.11.10 Probeentnahme 
Asphaltgemische,

8 St

2.11.20 Probeentnahme für 
bitum.Mischgut,

8 St

2.11.30 Probegefäß liefern, Mithilfe
Kontrollprüfung

8 St

2.11.40 Probekörper herstellen 15 
x 15 x 15 cm

8 St

2.11.50 Belastungsfahrzeug 
bereitstellen

25 h

2.11.60 Erstellung eines 
Verlegeplans

1 Psch
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  (Aufgliederung der Einheitspreise)  (Aufgliederung der Einheitspreise)  (Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter VergabenummerVergabenummer Datum

  6625015__6625015__

01

BaumaßnahmeBaumaßnahme

Radweg Küchwald-Wüstenbrand, BA2.0Radweg Küchwald-Wüstenbrand, BA2.0Radweg Küchwald-Wüstenbrand, BA2.0

Angebot fürAngebot für

Radweg Küchwald-Wüstenbrand, BA2.0Radweg Küchwald-Wüstenbrand, BA2.0Radweg Küchwald-Wüstenbrand, BA2.0

Aufgliederung der EinheitspreiseAufgliederung der Einheitspreise

Teilkosten einschl. Zuschläge in € 
(ohne Umsatzsteuer) je 
Teilkosten einschl. Zuschläge in € 
(ohne Umsatzsteuer) je 
Teilkosten einschl. Zuschläge in € 
(ohne Umsatzsteuer) je 

OZ des
LV¹

Kurzbezeichnung der
Teilleistung¹

Menge¹ Men- 
gen- 

einheit¹

Zeit-
ansatz²

Löhne² ³ Stoffe² Geräte
(2,4)

Sonstiges² Angebotener 
Einheitspreis 
(Sp.6+7+8+9)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2.11.70 Messreflektoren f.Kprüfg. 
verlegen

58 St

2.11.80 Messreflektoren f.Kprüfg. 
verlegen

58 St

2.11.90 Deklarationsanalyse 
Baugrubenaushub EBV

30 St

2.11.100 Untersuchung von 
Bodenmaterial oder 

10 St

2.12.10 Bauzeitliche 
Amphibienleiteinrichtung

2520 m

2.12.20 Amphibienschutzzaun 
rückbauen

600 m

2.12.30 Bauzeitlichen 
oberflächennahen 

20 m

2.12.40 Fangeimer für bauzeitliche 
Amphibienleiteinrichtung, 

1 psch

2.12.50 Fangeimer für bauzeitliche 
Amphibienleiteinrichtung, 

1 psch

2.12.60 Oberboden abtragen, 
verwerten

280 m3

2.12.70 Oberboden DIN 18915, 
liefern, auftragen 10 cm 

43 m3

2.12.80 Oberboden liefern und 
andecken, Böschungen, 

400 m2

2.12.90 Oberboden DIN 18915, 
liefern, auftragen 20 cm 

110 m3

2.12.100 Oberboden liefern und 
andecken, Böschungen, 

480 m2

2.12.110 Feinplanum für 
Rasenfläche

2430 m2
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  (Aufgliederung der Einheitspreise)  (Aufgliederung der Einheitspreise)  (Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter VergabenummerVergabenummer Datum

  6625015__6625015__

01

BaumaßnahmeBaumaßnahme

Radweg Küchwald-Wüstenbrand, BA2.0Radweg Küchwald-Wüstenbrand, BA2.0Radweg Küchwald-Wüstenbrand, BA2.0

Angebot fürAngebot für

Radweg Küchwald-Wüstenbrand, BA2.0Radweg Küchwald-Wüstenbrand, BA2.0Radweg Küchwald-Wüstenbrand, BA2.0

Aufgliederung der EinheitspreiseAufgliederung der Einheitspreise

Teilkosten einschl. Zuschläge in € 
(ohne Umsatzsteuer) je 
Teilkosten einschl. Zuschläge in € 
(ohne Umsatzsteuer) je 
Teilkosten einschl. Zuschläge in € 
(ohne Umsatzsteuer) je 

OZ des
LV¹

Kurzbezeichnung der
Teilleistung¹

Menge¹ Men- 
gen- 

einheit¹

Zeit-
ansatz²

Löhne² ³ Stoffe² Geräte
(2,4)

Sonstiges² Angebotener 
Einheitspreis 
(Sp.6+7+8+9)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2.12.120 Spezielle modif. 
Ansaatmischung 

39 kg

2.12.130 Schnellbegrünerkomponen
te liefern, ansäen

28 kg

2.12.140 Liefern von Mulch der 
Ansaat mit Strohmulch

1400 kg

2.12.150 Düngung der Ansaat mit 
Stickstoffdünger

49 kg

2.12.160 Rückstellprobe und 
Herkunftsnachweis des 

1 Psch

2.12.170 Nassansaat 
Regiosaatgutmischung 

2400 m2

2.12.180 Jutematte liefern, 
einbauen

340 m2

2.12.190 Erosionsschutzma- tte 
verlegen Neigung 1:1,5-1:1

40 m2

2.12.200 Füllstoff aus Maisschrot 
liefern

1050 kg

2.12.210 Rasenansaat Handarbeit 
Graben, Bankett, 

10600 m2

2.13.10 Rasen mähen 1 . Schnitt 
nach 6 Wochen, 

13030 m2

2.13.20 Rasen mähen 
Fertigstellungspflege, 2 AG

26060 m2

2.14.10 Rasen mähen 
'Schröpfschnitt' bei 

13030 m2

2.14.20 Rasen mähen 
Fertigstellungspflege, 2 AG

26060 m2

3.1.10 Sicherheitstechnik f. 
Begehung Kanal / 

1 Psch
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  (Aufgliederung der Einheitspreise)  (Aufgliederung der Einheitspreise)  (Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter VergabenummerVergabenummer Datum

  6625015__6625015__

01

BaumaßnahmeBaumaßnahme

Radweg Küchwald-Wüstenbrand, BA2.0Radweg Küchwald-Wüstenbrand, BA2.0Radweg Küchwald-Wüstenbrand, BA2.0

Angebot fürAngebot für

Radweg Küchwald-Wüstenbrand, BA2.0Radweg Küchwald-Wüstenbrand, BA2.0Radweg Küchwald-Wüstenbrand, BA2.0

Aufgliederung der EinheitspreiseAufgliederung der Einheitspreise

Teilkosten einschl. Zuschläge in € 
(ohne Umsatzsteuer) je 
Teilkosten einschl. Zuschläge in € 
(ohne Umsatzsteuer) je 
Teilkosten einschl. Zuschläge in € 
(ohne Umsatzsteuer) je 

OZ des
LV¹

Kurzbezeichnung der
Teilleistung¹

Menge¹ Men- 
gen- 

einheit¹

Zeit-
ansatz²

Löhne² ³ Stoffe² Geräte
(2,4)

Sonstiges² Angebotener 
Einheitspreis 
(Sp.6+7+8+9)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

3.2.10 Aufwendungen für die 
beengte Zufahrt zum 

1 psch

3.2.20 Mobile Baustraße für 
Kanalsanierung

200 m2

3.3.10 Abbruch und Entsorgen 
Bestandskanal 

2 m

3.3.20 Abbruch und Entsorgen 
Bestandskanal bis DN 400 

7 m

3.3.30 Abbruch und Entsorgen 
Bestandskanal bis DN 700 

6 m

3.4.10 Bodenaushub Rohrgraben,
Schächte, t bis 4,50 m, A, 

180 m3

3.4.20 Planum Rohrgrabensohle 
herstellen u. verdichten

140 m2

3.4.30 Bodenverb., 
Sammelkanäle, 

40 m3

3.4.40 Geotextil Vliesstoff 
Überlappungs-B 20cm

80 m2

3.4.50 Unt. Bettungsschicht, 
Seitenverf., Abdeckung, 

90 m³

3.4.60 Suchgraben ausheben 15 m3

3.4.70 Betonvollummantelung für 
Stahlbetonrohre C25/30

11 m3

3.4.80 Kreuzung 
Versorgungsleitungen bis 

3 Stk

3.4.90 Kreuzungen Einzelkabel 
und Kabelbündel

3 Stk

3.5.10 Wasserlenkungskonzept 
anfertigen, Renovierung 

1 St
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  (Aufgliederung der Einheitspreise)  (Aufgliederung der Einheitspreise)  (Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter VergabenummerVergabenummer Datum

  6625015__6625015__

01

BaumaßnahmeBaumaßnahme

Radweg Küchwald-Wüstenbrand, BA2.0Radweg Küchwald-Wüstenbrand, BA2.0Radweg Küchwald-Wüstenbrand, BA2.0

Angebot fürAngebot für

Radweg Küchwald-Wüstenbrand, BA2.0Radweg Küchwald-Wüstenbrand, BA2.0Radweg Küchwald-Wüstenbrand, BA2.0

Aufgliederung der EinheitspreiseAufgliederung der Einheitspreise

Teilkosten einschl. Zuschläge in € 
(ohne Umsatzsteuer) je 
Teilkosten einschl. Zuschläge in € 
(ohne Umsatzsteuer) je 
Teilkosten einschl. Zuschläge in € 
(ohne Umsatzsteuer) je 

OZ des
LV¹

Kurzbezeichnung der
Teilleistung¹

Menge¹ Men- 
gen- 

einheit¹

Zeit-
ansatz²

Löhne² ³ Stoffe² Geräte
(2,4)

Sonstiges² Angebotener 
Einheitspreis 
(Sp.6+7+8+9)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

3.5.20 Interimsentwässerung 
Haubenprofil 1050/700, Q 

1 psch

3.5.30
Interimsentwässerung 

1 psch

3.5.40 Fangedamm herstellen, 
beseitigen, als Zulage zur 

6 m

3.5.50 Wasserhaltung 
Leitungsgräben bis 10 l/s

80 m

3.5.60 Dränleitung herstellen DN 
100, Baudränage

80 m

3.5.70 Dränleitung verfüllen, DN 
100, Baudränage

80 m

3.6.10 Rohrgrabenverbau, nach 
Wahl des AN, Tiefe bis - 

70 m²

3.7.10 Stahlbetonrohre DN 400, 
DIN EN 1916 - DIN V 1201

20 m

3.7.20 Stahlbetonrohre DN 600, 
DIN EN 1916 - DIN V 1201

17 m

3.7.30 Stahlbetonrohre DN 700, 
DIN EN 1916 - DIN V 1201

5 m

3.7.40 FBS-Gelenkstück, DN 700, 
GZ, Zulage

1 St

3.7.50 FBS-Gelenkstück, DN 600, 
GA, Zulage

2 St

3.7.60 FBS-Gelenkstück als 
Passstück, DN 600, GZ, 

1 St

3.7.70 FBS-Gelenkstück als 
Passstück, DN 700, GZ, 

1 St

3.7.80 Böschungsstück einbauen 
(Zul.) Rohr DN 700 

1 St
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  (Aufgliederung der Einheitspreise)  (Aufgliederung der Einheitspreise)  (Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter VergabenummerVergabenummer Datum

  6625015__6625015__

01

BaumaßnahmeBaumaßnahme

Radweg Küchwald-Wüstenbrand, BA2.0Radweg Küchwald-Wüstenbrand, BA2.0Radweg Küchwald-Wüstenbrand, BA2.0

Angebot fürAngebot für

Radweg Küchwald-Wüstenbrand, BA2.0Radweg Küchwald-Wüstenbrand, BA2.0Radweg Küchwald-Wüstenbrand, BA2.0

Aufgliederung der EinheitspreiseAufgliederung der Einheitspreise

Teilkosten einschl. Zuschläge in € 
(ohne Umsatzsteuer) je 
Teilkosten einschl. Zuschläge in € 
(ohne Umsatzsteuer) je 
Teilkosten einschl. Zuschläge in € 
(ohne Umsatzsteuer) je 

OZ des
LV¹

Kurzbezeichnung der
Teilleistung¹

Menge¹ Men- 
gen- 

einheit¹

Zeit-
ansatz²

Löhne² ³ Stoffe² Geräte
(2,4)

Sonstiges² Angebotener 
Einheitspreis 
(Sp.6+7+8+9)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

3.7.90 Böschungsstück einbauen 
(Zul.) Rohr DN 600 

2 St

3.7.100 Böschungsstück einbauen 
(Zul.) Rohr DN 400 

2 St

3.7.110 Rohrschnitte, Haubenprofil 
1050/700

1 Stk

3.7.120 Rohrschnitte, DN 600-700 
Stahlbeton

2 Stk

3.7.130 Rohrschnitte, DN 200 5 Stk

3.7.140 Schacht DN 1200, 
Blindschacht

1 St

3.7.150 Schließen von Öffnungen 
bis 2,0 m²

1 St

3.7.160 Anarbeiten des 
Profilbetons im 

1 St

3.7.170 Dränleitung herstellen DN 
100, Querschlag zur 

70 m

3.7.180 Geotextil Vliesstoff 
Überlappungs-B 20cm, 

140 m2

3.8.10 Aufwendungen für die 
beengte Zufahrt zum 

1 psch

3.8.20 Durchlass-Kanal HD 
Reinigung Haubenprofil 

58 m

3.8.30 Gerinne ausräumen, 
händig

32 m

3.8.40 Durchlass-Kanal 
HD-Reinigung Haubenprofil

33 m

3.8.50 Kanal HD-Reinigung DN 
700,  vor 

37 m
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  (Aufgliederung der Einheitspreise)  (Aufgliederung der Einheitspreise)  (Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter VergabenummerVergabenummer Datum

  6625015__6625015__

01

BaumaßnahmeBaumaßnahme

Radweg Küchwald-Wüstenbrand, BA2.0Radweg Küchwald-Wüstenbrand, BA2.0Radweg Küchwald-Wüstenbrand, BA2.0

Angebot fürAngebot für

Radweg Küchwald-Wüstenbrand, BA2.0Radweg Küchwald-Wüstenbrand, BA2.0Radweg Küchwald-Wüstenbrand, BA2.0

Aufgliederung der EinheitspreiseAufgliederung der Einheitspreise

Teilkosten einschl. Zuschläge in € 
(ohne Umsatzsteuer) je 
Teilkosten einschl. Zuschläge in € 
(ohne Umsatzsteuer) je 
Teilkosten einschl. Zuschläge in € 
(ohne Umsatzsteuer) je 

OZ des
LV¹

Kurzbezeichnung der
Teilleistung¹

Menge¹ Men- 
gen- 

einheit¹

Zeit-
ansatz²

Löhne² ³ Stoffe² Geräte
(2,4)

Sonstiges² Angebotener 
Einheitspreis 
(Sp.6+7+8+9)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

3.8.60 Kanal HD-Reinigung 
Haubenprofil 1050/700,  

33 m

3.9.10 Aufwendungen für die 
beengte Zufahrt zum 

1 psch

3.9.20 Einrichtung Baustelle für 
Rohreinzug

1 Psch

3.9.30 Lieferung einer geprüften 
statischen Berechnung 

1 Psch

3.9.40 Kanalbefahrung Altkanal, 
Haubenprofil 1050/700,

33 m

3.9.50 Beseitigung von 
Hindernissen mittels 

5 h

3.9.60 Kalibrieren des 
Abwasserkanals B 

33 m

3.9.70 Schachtbaugrube 
Homogenbereich A bis C 

1 St

3.9.80 Umsetzen der 
Maschinentechnik

2 St

3.9.90 Herstellung Widerlager f. 
Einsatz Maschinentechnik

1 St

3.9.100 Vortriebs-/Medienrohr 
PP-MV 680x32 mm  485 x 

33 m

3.9.110 Rohrrenovierung nach 
DWA-A143-12 vorh. 

33 m

3.9.120 Zulage für das Bergen der 
Vortriebseinheit

1 St

3.9.130 Zulage Passstück für 
Schachtanbindung PP 

1 St

3.9.140 Kurzrohr DA 680 schneiden 1 St
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  (Aufgliederung der Einheitspreise)  (Aufgliederung der Einheitspreise)  (Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter VergabenummerVergabenummer Datum

  6625015__6625015__

01

BaumaßnahmeBaumaßnahme

Radweg Küchwald-Wüstenbrand, BA2.0Radweg Küchwald-Wüstenbrand, BA2.0Radweg Küchwald-Wüstenbrand, BA2.0

Angebot fürAngebot für

Radweg Küchwald-Wüstenbrand, BA2.0Radweg Küchwald-Wüstenbrand, BA2.0Radweg Küchwald-Wüstenbrand, BA2.0

Aufgliederung der EinheitspreiseAufgliederung der Einheitspreise

Teilkosten einschl. Zuschläge in € 
(ohne Umsatzsteuer) je 
Teilkosten einschl. Zuschläge in € 
(ohne Umsatzsteuer) je 
Teilkosten einschl. Zuschläge in € 
(ohne Umsatzsteuer) je 

OZ des
LV¹

Kurzbezeichnung der
Teilleistung¹

Menge¹ Men- 
gen- 

einheit¹

Zeit-
ansatz²

Löhne² ³ Stoffe² Geräte
(2,4)

Sonstiges² Angebotener 
Einheitspreis 
(Sp.6+7+8+9)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

3.9.150 Zulage für Schachtfutter 
PP 680 x 32 mm

2 St

3.9.160 Verdämmen Ringraum 
Haubenprofil 1050/700 mit 

33 m

3.9.170 Entwässerungskanal/-leitun
g vor Abnahme reinigen, 

33 m

3.9.180 Dichtheitsprüfung bis DN 
700

33 m

3.9.190 TV-Befahrung bis DN 700, 
TV-Abnahmeuntersuchung

33 m

3.10.10 Aufwendungen für die 
beengte Zufahrt zum 

1 psch

3.10.20 Planum herstellen und 
Boden verdichten, 

215 m2

3.10.30 Auslaufbereich 
umpflastern, 

7 m2

3.10.40 Auslaufbereich 
umpflastern,Wasserbaupfl

4 m2

3.10.50 Auslaufbereich 
umpflastern, Kleinpflaster

15 m2

3.10.60 Herdmauer herstellen 1 St

3.10.70 Steinsatz herstellen und 
Böschungssicherung

35 m²

3.10.80 Steinsatz herstellen in 
Beton

40 m2

3.10.90 FSS DPr1 0/45 D 20cm 6 m3

3.10.100 Steinsicherung 
Böschungsbefestigung 

170 t
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  (Aufgliederung der Einheitspreise)  (Aufgliederung der Einheitspreise)  (Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter VergabenummerVergabenummer Datum

  6625015__6625015__

01

BaumaßnahmeBaumaßnahme

Radweg Küchwald-Wüstenbrand, BA2.0Radweg Küchwald-Wüstenbrand, BA2.0Radweg Küchwald-Wüstenbrand, BA2.0

Angebot fürAngebot für

Radweg Küchwald-Wüstenbrand, BA2.0Radweg Küchwald-Wüstenbrand, BA2.0Radweg Küchwald-Wüstenbrand, BA2.0

Aufgliederung der EinheitspreiseAufgliederung der Einheitspreise

Teilkosten einschl. Zuschläge in € 
(ohne Umsatzsteuer) je 
Teilkosten einschl. Zuschläge in € 
(ohne Umsatzsteuer) je 
Teilkosten einschl. Zuschläge in € 
(ohne Umsatzsteuer) je 

OZ des
LV¹

Kurzbezeichnung der
Teilleistung¹

Menge¹ Men- 
gen- 

einheit¹

Zeit-
ansatz²

Löhne² ³ Stoffe² Geräte
(2,4)

Sonstiges² Angebotener 
Einheitspreis 
(Sp.6+7+8+9)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

3.10.110 Schutzgitter 1200x900 1 St

3.11.10 Dichtheitsprüfung 
Schächte, DN 1000 bis 

1 St

3.11.20 Muffendruckprüfung DN 
700/ DN 800 Beton, PP

3 St

3.11.30 Muffendruckprüfung DN 
500/ DN 600 Beton, PP

14 St

3.11.40 Muffendruckprüfung DN 
400 Beton

10 St

3.11.50 TV-Befahrung bis DN 700, 
TV-Abnahmeuntersuchung

50 m

4.1.10 Sicherung bauliche 
Anlagen

1 St

4.1.20 Absperrung abbauen, 
seitlich lagern

1 St

4.1.30 Absperrung abbauen, 
seitlich lagernd einbauen.

1 St

4.1.40 Naturblocksteine während 
der Bauausführung 

10 St

4.1.50 Deklarationsanalyse 
Baugrubenaushub

1 St

4.1.60 Überwachung des Einbaus
von Beton der ÜK2

1 PSCH

4.1.70 Prüfung von Beton auf 
Frost - und 

2 St

4.1.80 Besichtigungsgerät f. 
Bauwerksprüfung 

1 PSCH

4.1.90 Besichtigungsgerät  
vorhalten

1 d
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  (Aufgliederung der Einheitspreise)  (Aufgliederung der Einheitspreise)  (Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter VergabenummerVergabenummer Datum

  6625015__6625015__

01

BaumaßnahmeBaumaßnahme

Radweg Küchwald-Wüstenbrand, BA2.0Radweg Küchwald-Wüstenbrand, BA2.0Radweg Küchwald-Wüstenbrand, BA2.0

Angebot fürAngebot für

Radweg Küchwald-Wüstenbrand, BA2.0Radweg Küchwald-Wüstenbrand, BA2.0Radweg Küchwald-Wüstenbrand, BA2.0

Aufgliederung der EinheitspreiseAufgliederung der Einheitspreise

Teilkosten einschl. Zuschläge in € 
(ohne Umsatzsteuer) je 
Teilkosten einschl. Zuschläge in € 
(ohne Umsatzsteuer) je 
Teilkosten einschl. Zuschläge in € 
(ohne Umsatzsteuer) je 

OZ des
LV¹

Kurzbezeichnung der
Teilleistung¹

Menge¹ Men- 
gen- 

einheit¹

Zeit-
ansatz²

Löhne² ³ Stoffe² Geräte
(2,4)

Sonstiges² Angebotener 
Einheitspreis 
(Sp.6+7+8+9)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

4.1.100 Besichtigungsgerät 
betreiben

8 h

4.2.10 Erfassung des 
Altbestandes 

1 Psch

4.2.20 Bauausführungsvermessu
ng

1 Psch

4.2.30 Werkstattplanung 
Geländer

1 Psch

4.2.40 Werkstattzeichnungen 
Stahlkonstruktion, 

1 Psch

4.2.50 Anstrichflächenberechnung
Überbau erstellen

1 Psch

4.2.60 Demontage -/ 
Montagekonzept Stahlbau

1 Psch

4.2.70 Prüfpläne, 
Arbeitsanweisungen

1 Psch

4.2.80 Technische Bearbeitung 
Baubehelfe

1 Psch

4.2.90 Technische Bearbeitung für
Abbruch

1 psch

4.2.100 Protokolle für 
Übergangskonstruktion/De

1 Psch

4.2.110 Dokumentation der 
Liefermaterialien

1 Psch

4.2.120 Bestandsvermessung, 
Bestandsplan

1 Psch

4.2.130 Bestandsunterlagen nach 
ZTV-ING herstellen und 

1 Psch

4.2.140 Bestandszeichnungen 
herstellen und liefern.

1 Psch
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  (Aufgliederung der Einheitspreise)  (Aufgliederung der Einheitspreise)  (Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter VergabenummerVergabenummer Datum

  6625015__6625015__

01

BaumaßnahmeBaumaßnahme

Radweg Küchwald-Wüstenbrand, BA2.0Radweg Küchwald-Wüstenbrand, BA2.0Radweg Küchwald-Wüstenbrand, BA2.0

Angebot fürAngebot für

Radweg Küchwald-Wüstenbrand, BA2.0Radweg Küchwald-Wüstenbrand, BA2.0Radweg Küchwald-Wüstenbrand, BA2.0

Aufgliederung der EinheitspreiseAufgliederung der Einheitspreise

Teilkosten einschl. Zuschläge in € 
(ohne Umsatzsteuer) je 
Teilkosten einschl. Zuschläge in € 
(ohne Umsatzsteuer) je 
Teilkosten einschl. Zuschläge in € 
(ohne Umsatzsteuer) je 

OZ des
LV¹

Kurzbezeichnung der
Teilleistung¹

Menge¹ Men- 
gen- 

einheit¹

Zeit-
ansatz²

Löhne² ³ Stoffe² Geräte
(2,4)

Sonstiges² Angebotener 
Einheitspreis 
(Sp.6+7+8+9)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

4.2.150 Bestandsübersichtszeichnu
ngen herstellen und liefern.

1 Psch

4.2.160 Bauwerksdaten erfassen, 
Bauwerksbuch 

1 Psch

4.3.10 Verkehrszeichenpläne 
erstellen, VAO einholen

1 St

4.3.20 Verkehrssich. läng. Dauer 
aufbauen

1 Psch

4.3.30 Verkehrssich. läng. Dauer 
vorhalten

120 d

4.3.40 Verkehrssich. läng. Dauer 
aufbauen

1 Psch

4.3.50 Verkehrssich. läng. Dauer 
vorhalten

30 d

4.3.60 Mobile Absturzsicherung 
aus Kunststoff, HxB 

70 m

4.3.70 Mobile Absturzsicherung 
aus Kunststoff, HxB 

8400 md

4.3.80 Mobile Absturzsicherung 
aus Kunststoff, HxB 

50 m

4.3.90 Kontrolle d. Verkehrss. an 
Arb. st.

150 d

4.4.10 Fläche abräumen
Aufwuchs

1 Psch

4.4.20 Strauchbestand roden
Höhe über 2-3 m  Neigung 

100 m2

4.4.30 Schutz für Baumstamm 
herstellen

2 St

4.4.40 Schutz f. 
Baumwurzelbereich herst.

10 m2
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  (Aufgliederung der Einheitspreise)  (Aufgliederung der Einheitspreise)  (Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter VergabenummerVergabenummer Datum

  6625015__6625015__

01

BaumaßnahmeBaumaßnahme

Radweg Küchwald-Wüstenbrand, BA2.0Radweg Küchwald-Wüstenbrand, BA2.0Radweg Küchwald-Wüstenbrand, BA2.0

Angebot fürAngebot für

Radweg Küchwald-Wüstenbrand, BA2.0Radweg Küchwald-Wüstenbrand, BA2.0Radweg Küchwald-Wüstenbrand, BA2.0

Aufgliederung der EinheitspreiseAufgliederung der Einheitspreise

Teilkosten einschl. Zuschläge in € 
(ohne Umsatzsteuer) je 
Teilkosten einschl. Zuschläge in € 
(ohne Umsatzsteuer) je 
Teilkosten einschl. Zuschläge in € 
(ohne Umsatzsteuer) je 

OZ des
LV¹

Kurzbezeichnung der
Teilleistung¹

Menge¹ Men- 
gen- 

einheit¹

Zeit-
ansatz²

Löhne² ³ Stoffe² Geräte
(2,4)

Sonstiges² Angebotener 
Einheitspreis 
(Sp.6+7+8+9)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

4.4.50 Wurzelvorhang herstellen
Graben 25x50 cm

5 m

4.4.60 Lichtraumprofilsch nitt 
durchführen

5 St

4.4.70 Oberboden abtragen und 
andecken

90 m3

4.4.80 Erosionsschutzgewebe 
verlegen Neigung 1:1,5 

200 m²

4.4.90 Gleisschotter/Boden 
aufnehmen und sieben

62 m3

4.4.100 Mehraufwendungen für die
Entsorgung

120 t

4.4.110 Material zur 
Durchmischung und 

60 t

4.4.120 Gleisschotter
profilieren und verdichten, 

70 m3

4.4.130 Geotextil als Trennschicht 
verlegen Vliesstoff GRK 4 

180 m2

4.4.140 Gel. Boden bzw. Fels des 
AG aufn.

20 m3

4.4.150 Planum herstellen Ev2 = 
45 MPa

220 m2

4.4.160 Geokunststoffe a. Bewehr. 
einbauen

35 m2

4.4.170 Geotextil als Trennschicht 
verlegen Vliesstoff GRK 4 

40 m2

4.4.180 Schottertragschich t 
herstellen

100 t

4.4.190 Rasengitterst./Ras 
enfugenst. aufn.

10 m2
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  (Aufgliederung der Einheitspreise)  (Aufgliederung der Einheitspreise)  (Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter VergabenummerVergabenummer Datum

  6625015__6625015__

01

BaumaßnahmeBaumaßnahme

Radweg Küchwald-Wüstenbrand, BA2.0Radweg Küchwald-Wüstenbrand, BA2.0Radweg Küchwald-Wüstenbrand, BA2.0

Angebot fürAngebot für

Radweg Küchwald-Wüstenbrand, BA2.0Radweg Küchwald-Wüstenbrand, BA2.0Radweg Küchwald-Wüstenbrand, BA2.0

Aufgliederung der EinheitspreiseAufgliederung der Einheitspreise

Teilkosten einschl. Zuschläge in € 
(ohne Umsatzsteuer) je 
Teilkosten einschl. Zuschläge in € 
(ohne Umsatzsteuer) je 
Teilkosten einschl. Zuschläge in € 
(ohne Umsatzsteuer) je 

OZ des
LV¹

Kurzbezeichnung der
Teilleistung¹

Menge¹ Men- 
gen- 

einheit¹

Zeit-
ansatz²

Löhne² ³ Stoffe² Geräte
(2,4)

Sonstiges² Angebotener 
Einheitspreis 
(Sp.6+7+8+9)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

4.5.10 Baugrube herstellen
... Freitext ...

120 m3

4.5.20 Baustoff lief.,in Baugrube 
einbauen

80 m3

4.6.10 Wasserh.anl.nach Wahl 
des AN herst.

1 Psch

4.6.20 Wasserhaltungsanla ge 
vorhalten

60 d

4.6.30 Wasserhaltungsanla ge 
betreiben

60 d

4.7.10 Entwässerungsleitu ng 
reinigen

16 m

4.7.20 Elastische Rohrverbindung 
einbauen

2 St

4.7.30 Dränschicht an Bauwerk 
herstellen

70 m2

4.8.10 Traggerüst herstellen
Öffnungen n. U.  

1 Psch

4.8.20 Schutzgerüst herstellen
Fahrbahn und    

1 Psch

4.8.30 Arbeitsgerüst herstellen
Brücke

1 Psch

4.8.40 Einrüstung herstellen; 
Einhausung Überbau

1 Psch

4.8.50 Stahlbaumontage / 
Demontage

1 Psch

4.9.10 Asphalttragsch. aus AC 22 
T N herst Dicke 8 cm 

180 m2

4.9.20 Asphalttragsch. aus AC 22 
T N herst Bk1,8-Bk0,3 ... 

15 t
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  (Aufgliederung der Einheitspreise)  (Aufgliederung der Einheitspreise)  (Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter VergabenummerVergabenummer Datum

  6625015__6625015__

01

BaumaßnahmeBaumaßnahme

Radweg Küchwald-Wüstenbrand, BA2.0Radweg Küchwald-Wüstenbrand, BA2.0Radweg Küchwald-Wüstenbrand, BA2.0

Angebot fürAngebot für

Radweg Küchwald-Wüstenbrand, BA2.0Radweg Küchwald-Wüstenbrand, BA2.0Radweg Küchwald-Wüstenbrand, BA2.0

Aufgliederung der EinheitspreiseAufgliederung der Einheitspreise

Teilkosten einschl. Zuschläge in € 
(ohne Umsatzsteuer) je 
Teilkosten einschl. Zuschläge in € 
(ohne Umsatzsteuer) je 
Teilkosten einschl. Zuschläge in € 
(ohne Umsatzsteuer) je 

OZ des
LV¹

Kurzbezeichnung der
Teilleistung¹

Menge¹ Men- 
gen- 

einheit¹

Zeit-
ansatz²

Löhne² ³ Stoffe² Geräte
(2,4)

Sonstiges² Angebotener 
Einheitspreis 
(Sp.6+7+8+9)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

4.9.30 Asphalttragsch. aus AC 22 
T L herst

15 m2

4.9.40 Bitumenemulsion 
aufsprühen Rad- und 

150 m2

4.9.50 Asphaltdecksch. aus AC 8 
D N herst.

150 m2

4.9.60 Asphaltdecksch. aus AC 8 
D N herst.

3 t

4.9.70 Anschluss a. Fuge m. 
Fugenm. herst . 

110 m

4.9.80 Entwässerungsrinne aus 
Gussasphalt auf 

52 m

4.9.90 Entwässerungsrinne aus 
Gussasphalt am 

40 m

4.9.100 Abstumpfungsmaßn- 
ahme durchführen LFK 1/3

150 m2

4.9.110 Verkehrsfläche kehren 
Walzasphalt VSM 

150 m2

4.10.10 Trennschnitte zum 
Betonabbruch, ca. 10 cm 

20 m

4.10.20 Beton abbrechen
... Freitext ...  Stahlbeton

5 m3

4.10.30 Beton abbrechen
... Freitext ...  Stahlbeton

7 m3

4.10.40 Beton abbrechen
SchutzbetonGer.bewehrt.B

6 m3

4.10.50 Zulage für die vorherigen 3
Positionen für die  

18 m3

4.10.60 Beton f. Sauberkeitsschicht
herst.

40 m2

Seite: 34 von 84   

 



223

  (Aufgliederung der Einheitspreise)  (Aufgliederung der Einheitspreise)  (Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter VergabenummerVergabenummer Datum

  6625015__6625015__

01

BaumaßnahmeBaumaßnahme

Radweg Küchwald-Wüstenbrand, BA2.0Radweg Küchwald-Wüstenbrand, BA2.0Radweg Küchwald-Wüstenbrand, BA2.0

Angebot fürAngebot für

Radweg Küchwald-Wüstenbrand, BA2.0Radweg Küchwald-Wüstenbrand, BA2.0Radweg Küchwald-Wüstenbrand, BA2.0

Aufgliederung der EinheitspreiseAufgliederung der Einheitspreise

Teilkosten einschl. Zuschläge in € 
(ohne Umsatzsteuer) je 
Teilkosten einschl. Zuschläge in € 
(ohne Umsatzsteuer) je 
Teilkosten einschl. Zuschläge in € 
(ohne Umsatzsteuer) je 

OZ des
LV¹

Kurzbezeichnung der
Teilleistung¹

Menge¹ Men- 
gen- 

einheit¹

Zeit-
ansatz²

Löhne² ³ Stoffe² Geräte
(2,4)

Sonstiges² Angebotener 
Einheitspreis 
(Sp.6+7+8+9)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

4.10.70 Bew. Beton einschl. 
Schalung herst.

11 m3

4.10.80 Bew. Beton einschl. 
Schalung herst.

2 m3

4.10.90 Bew. Beton einschl. 
Schalung herst.

7 m3

4.10.100 Bew. Beton einschl. 
Schalung herst.

17 m3

4.10.110 Betonstahl einbauen
... Freitext ...  ... Freitext ...

7,8 t

4.10.120 Verbundanker herstellen ...
Freitext ... Stahlbeton BSt 

260 St

4.10.130 Kabelschutzrohr einbauen,
AD = 152,4 mm, l=500mm

2 m

4.10.140 Unbewehrten Beton 
herstellen

5 m3

4.10.150 Unbewehrten Beton 
herstellen

0,1 m3

4.11.10 Kragarm 
Gehsteg+Geländer + 

9,5 t

4.11.20 Geländer abbauen
Brücke       Stahl

22 m

4.11.30 Stahlkonstruktion herst. u. 
mont.

0,4 t

4.11.40 Stahlrohr ø152,4 x 3 mm, 
Länge ca. 150 mm liefern 

4 St

4.11.50 Elastische Rohrverbindung 
einschl. 2 

4 St

4.11.60 Rohrverbindungsmuf fe, 
Dichtmanschette  

8 St
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  (Aufgliederung der Einheitspreise)  (Aufgliederung der Einheitspreise)  (Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter VergabenummerVergabenummer Datum

  6625015__6625015__

01

BaumaßnahmeBaumaßnahme

Radweg Küchwald-Wüstenbrand, BA2.0Radweg Küchwald-Wüstenbrand, BA2.0Radweg Küchwald-Wüstenbrand, BA2.0

Angebot fürAngebot für

Radweg Küchwald-Wüstenbrand, BA2.0Radweg Küchwald-Wüstenbrand, BA2.0Radweg Küchwald-Wüstenbrand, BA2.0

Aufgliederung der EinheitspreiseAufgliederung der Einheitspreise

Teilkosten einschl. Zuschläge in € 
(ohne Umsatzsteuer) je 
Teilkosten einschl. Zuschläge in € 
(ohne Umsatzsteuer) je 
Teilkosten einschl. Zuschläge in € 
(ohne Umsatzsteuer) je 

OZ des
LV¹

Kurzbezeichnung der
Teilleistung¹

Menge¹ Men- 
gen- 

einheit¹

Zeit-
ansatz²

Löhne² ³ Stoffe² Geräte
(2,4)

Sonstiges² Angebotener 
Einheitspreis 
(Sp.6+7+8+9)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

4.11.70 Bohrung D 18 mm 
herstellen, Gel.befestig.

56 St

4.11.80 Stahlgeländer einbauen, 
Brücke, 

52 m

4.11.90 Stahlgeländer einbauen, 
Randbalken, Wdl. 

38 m

4.11.100 Geländerverankerung 
einbauen

56 St

4.11.110 Zulage Geländerabschluß, 
Endschwinge

16 St

4.12.10 Ü-konstr., wasserundurchl., 
einb.

6,5 m

4.12.20 Fahrbahnabschlußpr ofil 
einbauen

6,5 m

4.12.30 Lagerfugen instandsetzen,
Lagesicherung

4 St

4.12.40 Lager reinigen, 
Korrosionschutz 

4 St

4.12.50 Lagerverguss herstellen 4 St

4.12.60 Messbolzen einbauen
... Freitext ...  Messing

16 St

4.13.10 Probeflächen für 
Festlegung des 

4 St

4.13.20 Beschicht. Stahloberfl. 
reinigen

260 m2

4.13.30 Korrosionsschutz 
teilerneuern

260 m2

4.13.40 Strahlmittelrückstände 
entsorgen

1 psch
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  (Aufgliederung der Einheitspreise)  (Aufgliederung der Einheitspreise)  (Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter VergabenummerVergabenummer Datum

  6625015__6625015__

01

BaumaßnahmeBaumaßnahme

Radweg Küchwald-Wüstenbrand, BA2.0Radweg Küchwald-Wüstenbrand, BA2.0Radweg Küchwald-Wüstenbrand, BA2.0

Angebot fürAngebot für

Radweg Küchwald-Wüstenbrand, BA2.0Radweg Küchwald-Wüstenbrand, BA2.0Radweg Küchwald-Wüstenbrand, BA2.0

Aufgliederung der EinheitspreiseAufgliederung der Einheitspreise

Teilkosten einschl. Zuschläge in € 
(ohne Umsatzsteuer) je 
Teilkosten einschl. Zuschläge in € 
(ohne Umsatzsteuer) je 
Teilkosten einschl. Zuschläge in € 
(ohne Umsatzsteuer) je 

OZ des
LV¹

Kurzbezeichnung der
Teilleistung¹

Menge¹ Men- 
gen- 

einheit¹

Zeit-
ansatz²

Löhne² ³ Stoffe² Geräte
(2,4)

Sonstiges² Angebotener 
Einheitspreis 
(Sp.6+7+8+9)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

4.13.50 Beschicht. Stahloberfl. 
reinigen

10 m2

4.13.60 Stahlfl. mit Korr. schutz 
versehen

9 m2

4.13.70 Kennzeichnung 
Korrosionsschutz

2 St

4.13.80 Korrosionsschutz 
ausbessern, Schraublöcher

56 St.

4.14.10 Dichtungsmanschette 
einbauen

2 St

4.14.20 Anschluss a. Fuge m. 
Fugenm. herst.

12,2 m

4.15.10 Prüfung Abreißfestigkeit 
durchführ.

4 St

4.15.20 Bestandsaufnahme 
Betonoberflächen

1 Psch

4.15.30 Flächen überprüfen, 2,5m2 5 St

4.15.40 Entfernen mineral. 
Sinterschicht

94 m2

4.15.50 Betonunterlage vorbereiten
Widerl.u.Flügel

100 m2

4.15.60 Zementmörtel/Beton 
(RM/RC) einbauen

10 m2

4.15.70 Beschichtung gem. OS-C 
herstellen

94 m2

4.15.80 Riss vorbereiten und 
nachbehandeln

6 m

4.15.90 Riss vorbereiten und 
nachbehandelnWdl

2 m
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  (Aufgliederung der Einheitspreise)  (Aufgliederung der Einheitspreise)  (Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter VergabenummerVergabenummer Datum

  6625015__6625015__

01

BaumaßnahmeBaumaßnahme

Radweg Küchwald-Wüstenbrand, BA2.0Radweg Küchwald-Wüstenbrand, BA2.0Radweg Küchwald-Wüstenbrand, BA2.0

Angebot fürAngebot für

Radweg Küchwald-Wüstenbrand, BA2.0Radweg Küchwald-Wüstenbrand, BA2.0Radweg Küchwald-Wüstenbrand, BA2.0

Aufgliederung der EinheitspreiseAufgliederung der Einheitspreise

Teilkosten einschl. Zuschläge in € 
(ohne Umsatzsteuer) je 
Teilkosten einschl. Zuschläge in € 
(ohne Umsatzsteuer) je 
Teilkosten einschl. Zuschläge in € 
(ohne Umsatzsteuer) je 

OZ des
LV¹

Kurzbezeichnung der
Teilleistung¹

Menge¹ Men- 
gen- 

einheit¹

Zeit-
ansatz²

Löhne² ³ Stoffe² Geräte
(2,4)

Sonstiges² Angebotener 
Einheitspreis 
(Sp.6+7+8+9)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

4.15.100 Riss m. Epoxidh.
Widerl.u.Flügel  

2 m

4.15.110 Riss m. Epoxidh.
Widerl.u.Flügel  

2 m

4.15.120 Riss m. Epoxidh.
Widerl.u.Flügel  

2 m

4.15.130 Fugenmörtel entfernen, 
Widerlager, Flügelwände

40 m

4.15.140 Verfugung Betonfertigteile, 
Widerlager, Flügelwände

40 m

4.15.150 Fugen reinigen 30 m

4.15.160 Fugenfüllung entfernen
Widerl.+Flüglwd.  ... 

30 m

4.15.170 Fugenfüllung herstellen
Wdl,Flü,Pf.Kalt, 35 v.H.

30 m

4.16.10 Kabelschutzrohr in 
Bauwerk verlegen

90 m

4.16.20 Beschilderung 
Korrosionschutz am 

1 St

5.1.10 Sicherung von 
Grundstückseinfriedungen,

1 PSCH

5.1.20 Deklarationsanalyse 
Baugrubenaushub

1 St

5.1.30 Deklarationsanalyse 
Abbruchmaterial 

1 St

5.1.40 Deklarationsanalyse 
Abbruchmaterial 

1 St

5.1.50 Überwachung des Einbaus
von Beton der ÜK2

1 PSCH

Seite: 38 von 84   

 



223

  (Aufgliederung der Einheitspreise)  (Aufgliederung der Einheitspreise)  (Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter VergabenummerVergabenummer Datum

  6625015__6625015__

01

BaumaßnahmeBaumaßnahme

Radweg Küchwald-Wüstenbrand, BA2.0Radweg Küchwald-Wüstenbrand, BA2.0Radweg Küchwald-Wüstenbrand, BA2.0

Angebot fürAngebot für

Radweg Küchwald-Wüstenbrand, BA2.0Radweg Küchwald-Wüstenbrand, BA2.0Radweg Küchwald-Wüstenbrand, BA2.0

Aufgliederung der EinheitspreiseAufgliederung der Einheitspreise

Teilkosten einschl. Zuschläge in € 
(ohne Umsatzsteuer) je 
Teilkosten einschl. Zuschläge in € 
(ohne Umsatzsteuer) je 
Teilkosten einschl. Zuschläge in € 
(ohne Umsatzsteuer) je 

OZ des
LV¹

Kurzbezeichnung der
Teilleistung¹

Menge¹ Men- 
gen- 

einheit¹

Zeit-
ansatz²

Löhne² ³ Stoffe² Geräte
(2,4)

Sonstiges² Angebotener 
Einheitspreis 
(Sp.6+7+8+9)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

5.1.60 Prüfung von Beton auf 
Frost - und 

2 St

5.1.70 Besichtigungsgerät f. 
Bauwerksprüfung 

1 PSCH

5.1.80 Besichtigungsgerät  
vorhalten

1 d

5.1.90 Besichtigungsgerät 
betreiben

8 h

5.2.10 Technische Bearbeitung 
der Baubehelfe und 

1 Psch

5.2.20 Werkstattplanung 
Geländer

1 Psch

5.2.30 Meßprogramm aufstellen 
und durchführen

1 PSCH

5.2.40 Prüfpläne zu den 
erforderlichen 

1 PSCH

5.2.50 Fotodokumentation 1 PSCH

5.2.60 Dokumentationsunterlagen
der Teilbaumaßnahme

1 PSCH

5.2.70 Bestandsvermessung, 
Erstellung Bestandsplan

1 PSCH

5.2.80 Bestandsunterlagen nach 
ZTV-ING

1 PSCH

5.2.90 Bestandszeichnungen 1 PSCH

5.2.100 Bestandsübersichtszeichnu
ngen

1 PSCH

5.2.110 Bauwerksbuch erstellen 1 PSCH
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  (Aufgliederung der Einheitspreise)  (Aufgliederung der Einheitspreise)  (Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter VergabenummerVergabenummer Datum

  6625015__6625015__

01

BaumaßnahmeBaumaßnahme

Radweg Küchwald-Wüstenbrand, BA2.0Radweg Küchwald-Wüstenbrand, BA2.0Radweg Küchwald-Wüstenbrand, BA2.0

Angebot fürAngebot für

Radweg Küchwald-Wüstenbrand, BA2.0Radweg Küchwald-Wüstenbrand, BA2.0Radweg Küchwald-Wüstenbrand, BA2.0

Aufgliederung der EinheitspreiseAufgliederung der Einheitspreise

Teilkosten einschl. Zuschläge in € 
(ohne Umsatzsteuer) je 
Teilkosten einschl. Zuschläge in € 
(ohne Umsatzsteuer) je 
Teilkosten einschl. Zuschläge in € 
(ohne Umsatzsteuer) je 

OZ des
LV¹

Kurzbezeichnung der
Teilleistung¹

Menge¹ Men- 
gen- 

einheit¹

Zeit-
ansatz²

Löhne² ³ Stoffe² Geräte
(2,4)

Sonstiges² Angebotener 
Einheitspreis 
(Sp.6+7+8+9)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

5.3.10 N.gefährl. Abfall aus 
Baustelle ent

165 m3

5.3.20 Mehraufwendungen für die
Entsorgung

35 t

5.3.30 N.gefährl. Abfall aus 
Abbruch ent.

3 m3

5.3.40 N.gefährl. Abfall aus 
Abbruch ent.

0,3 t

5.3.50 N.gefährl. Abfall aus 
Abbruch ent.

0,5 m3

5.4.10 Verkehrszeichenpläne 
erstellen, VAO einholen

1 St

5.4.20 Fußgängertunnel Breite 
2,00 m, Höhe 2,50 m 

15 m

5.4.30 Verkehrssich. läng. Dauer 
aufbauen

1 Psch

5.4.40 Verkehrssich. läng. Dauer 
vorhalten

120 d

5.4.50 Verkehrssich. läng. Dauer 
aufbauen

1 Psch

5.4.60 Verkehrssich. läng. Dauer 
vorhalten

30 d

5.4.70 Verkehrssich. läng. Dauer 
aufbauen

1 Psch

5.4.80 Verkehrssich. läng. Dauer 
vorhalten

150 d

5.4.90 Kontrolle d. Verkehrss. an 
Arb. st.

150 d

5.4.100 Kontrolle d. Verkehrss. a. 
Uml. str.

150 d
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  (Aufgliederung der Einheitspreise)  (Aufgliederung der Einheitspreise)  (Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter VergabenummerVergabenummer Datum

  6625015__6625015__

01

BaumaßnahmeBaumaßnahme

Radweg Küchwald-Wüstenbrand, BA2.0Radweg Küchwald-Wüstenbrand, BA2.0Radweg Küchwald-Wüstenbrand, BA2.0

Angebot fürAngebot für

Radweg Küchwald-Wüstenbrand, BA2.0Radweg Küchwald-Wüstenbrand, BA2.0Radweg Küchwald-Wüstenbrand, BA2.0

Aufgliederung der EinheitspreiseAufgliederung der Einheitspreise

Teilkosten einschl. Zuschläge in € 
(ohne Umsatzsteuer) je 
Teilkosten einschl. Zuschläge in € 
(ohne Umsatzsteuer) je 
Teilkosten einschl. Zuschläge in € 
(ohne Umsatzsteuer) je 

OZ des
LV¹

Kurzbezeichnung der
Teilleistung¹

Menge¹ Men- 
gen- 

einheit¹

Zeit-
ansatz²

Löhne² ³ Stoffe² Geräte
(2,4)

Sonstiges² Angebotener 
Einheitspreis 
(Sp.6+7+8+9)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

5.5.10 Fläche abräumen
Aufwuchs      Wurzelstöcke

1 Psch

5.5.20 Bauliche Anlage 
abbrechen, 

3 m3

5.5.30 Bauliche Anlage 
abbrechen

0,5 m3

5.5.40 Abdichtung aufnehmen
... Freitext ...  ... Freitext ...

40 m2

5.6.10 Verfül. 20 cm auf 
Böschung, Oberboden / 

15 m3

5.6.20 Nassansaat mit RSM 
herstellen

70 m2

5.7.10 Gleisschotter/Boden 
aufnehmen, transportieren 

120 m3

5.7.20 Material zur 
Durchmischung und 

60 t

5.7.30 Mischbinder zur 
Durchmischung mit 

10 t

5.7.40 Gleisschotter 
durchmischen, einbauen 

150 m3

5.7.50 Baugrube herstellen
... Freitext ...

165 m3

5.7.60 Baustoff liefern, 
profilgerecht einbauen und

35 m3

5.7.70 Planum herstellen
Ev2 = 45 MPa

65 m2

5.8.10 Wasserh.anl.nach Wahl 
des AN herst.

1 Psch

5.8.20 Wasserhaltungsanla ge 
vorhalten

75 d
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  (Aufgliederung der Einheitspreise)  (Aufgliederung der Einheitspreise)  (Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter VergabenummerVergabenummer Datum

  6625015__6625015__

01

BaumaßnahmeBaumaßnahme

Radweg Küchwald-Wüstenbrand, BA2.0Radweg Küchwald-Wüstenbrand, BA2.0Radweg Küchwald-Wüstenbrand, BA2.0

Angebot fürAngebot für

Radweg Küchwald-Wüstenbrand, BA2.0Radweg Küchwald-Wüstenbrand, BA2.0Radweg Küchwald-Wüstenbrand, BA2.0

Aufgliederung der EinheitspreiseAufgliederung der Einheitspreise

Teilkosten einschl. Zuschläge in € 
(ohne Umsatzsteuer) je 
Teilkosten einschl. Zuschläge in € 
(ohne Umsatzsteuer) je 
Teilkosten einschl. Zuschläge in € 
(ohne Umsatzsteuer) je 

OZ des
LV¹

Kurzbezeichnung der
Teilleistung¹

Menge¹ Men- 
gen- 

einheit¹

Zeit-
ansatz²

Löhne² ³ Stoffe² Geräte
(2,4)

Sonstiges² Angebotener 
Einheitspreis 
(Sp.6+7+8+9)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

5.8.30 Wasserhaltungsanla ge 
betreiben

75 d

5.9.10 Dränschicht an Bauwerk 
herstellen

90 m2

5.9.20 Grundrohr für Dränschicht 
verlegen

10 m

5.9.30 Anschlussleitung zum 
Grundrohr DN 100 

2 St

5.9.40 Einleitstelle Rohrauslauf 
DN 100 mittels 

2 St

5.9.50 Mat. lief. ,als BW-Hinterfüll.
einb., Entw.Ber.

20 m3

5.10.10 Unterlage profilieren
... Freitext ...  EV2 mind.45

110 m2

5.10.20 Geotextil/Geogitt. a. 
Bewehr. einb. ... Freitext 

110 m2

5.10.30 Schottertragschich t 
herstellen

110 m2

5.10.40 Unterlage profilieren
SfM        EV2 mind.45

110 m2

5.11.10 Asphaltschutzschic ht 
herstellen

35 m2

5.11.20 Gussasphaltoberflä che 
bearbeiten

35 m2

5.11.30 Asphaltdecksch. aus AC 11
D S herst

35 m2

5.11.40 Entwässerungsrinne aus 
Gussasphalt auf 

10 m

5.11.50 Entwässerungsrinne aus 
Gussasphalt am 

22 m
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  (Aufgliederung der Einheitspreise)  (Aufgliederung der Einheitspreise)  (Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter VergabenummerVergabenummer Datum

  6625015__6625015__

01

BaumaßnahmeBaumaßnahme

Radweg Küchwald-Wüstenbrand, BA2.0Radweg Küchwald-Wüstenbrand, BA2.0Radweg Küchwald-Wüstenbrand, BA2.0

Angebot fürAngebot für

Radweg Küchwald-Wüstenbrand, BA2.0Radweg Küchwald-Wüstenbrand, BA2.0Radweg Küchwald-Wüstenbrand, BA2.0

Aufgliederung der EinheitspreiseAufgliederung der Einheitspreise

Teilkosten einschl. Zuschläge in € 
(ohne Umsatzsteuer) je 
Teilkosten einschl. Zuschläge in € 
(ohne Umsatzsteuer) je 
Teilkosten einschl. Zuschläge in € 
(ohne Umsatzsteuer) je 

OZ des
LV¹

Kurzbezeichnung der
Teilleistung¹

Menge¹ Men- 
gen- 

einheit¹

Zeit-
ansatz²

Löhne² ³ Stoffe² Geräte
(2,4)

Sonstiges² Angebotener 
Einheitspreis 
(Sp.6+7+8+9)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

5.11.60 Asphalttragsch. aus AC 22 
T L herst

17 m2

5.11.70 Asphalttragsch. aus AC 22 
T L herst

90 m2

5.11.80 Asphaltdecksch. aus AC 11
D S herst

90 m2

5.11.90 Anschluss a. Fuge m. 
Fugenm. herst.

8 m

5.11.100 Anschluss a. Fuge m. 
Fugenm. herst.

20 m

5.11.110 Anschluss a. Fuge m. 
Fugenm. herst.

20 m

5.11.120 Anschluss a. Fuge m. 
Fugenm. herst.

45 m

5.11.130 Anschluss a. Fuge m. 
Fugenm. herst.

45 m

5.12.10 Traggerüst herstellen
Wasserd.Abdeckung

1 Psch

5.12.20 Arbeits- und Schutzgerüst 
Gewölbeunterseite

1 PSCH

5.12.30 Arbeits- und Schutzgerüste
Stirnseiten der 

1 PSCH

5.12.40 Arbeits- und Schutzgerüste
Flügel- u. WL-Wände

1 PSCH

5.13.10 Unbewehrten Beton 
herstellen

5 m3

5.13.20 Beton f. Sauberkeitsschicht
herst.

62 m2

5.13.30 Bew. Beton einschl. 
Schalung herst.

22 m3

Seite: 43 von 84   

 



223

  (Aufgliederung der Einheitspreise)  (Aufgliederung der Einheitspreise)  (Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter VergabenummerVergabenummer Datum

  6625015__6625015__

01

BaumaßnahmeBaumaßnahme

Radweg Küchwald-Wüstenbrand, BA2.0Radweg Küchwald-Wüstenbrand, BA2.0Radweg Küchwald-Wüstenbrand, BA2.0

Angebot fürAngebot für

Radweg Küchwald-Wüstenbrand, BA2.0Radweg Küchwald-Wüstenbrand, BA2.0Radweg Küchwald-Wüstenbrand, BA2.0

Aufgliederung der EinheitspreiseAufgliederung der Einheitspreise

Teilkosten einschl. Zuschläge in € 
(ohne Umsatzsteuer) je 
Teilkosten einschl. Zuschläge in € 
(ohne Umsatzsteuer) je 
Teilkosten einschl. Zuschläge in € 
(ohne Umsatzsteuer) je 

OZ des
LV¹

Kurzbezeichnung der
Teilleistung¹

Menge¹ Men- 
gen- 

einheit¹

Zeit-
ansatz²

Löhne² ³ Stoffe² Geräte
(2,4)

Sonstiges² Angebotener 
Einheitspreis 
(Sp.6+7+8+9)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

5.13.40 Gewölbeoberseite und 
Natursteinflächen der 

70 m2

5.13.50 Bew. Beton einschl. 
Schalung herst.

29 m3

5.13.60 Leichtbeton mit 
geschlossenem Gefüge 

30 m3

5.13.70 Bew. Beton einschl. 
Schalung herst.

16 m3

5.13.80 Bew. Beton einschl. 
Schalung herst.

4,5 m3

5.13.90 Betonstahl einbauen
... Freitext ...  ... Freitext ...

9,3 t

5.13.100 Betonstahl einbauen
... Freitext ...  BSt 500 M

0,6 t

5.13.110 Betonstahl einbauen
... Freitext ...  ... Freitext ...

3,7 t

5.13.120 Betonstahl einbauen
Kappe       ... Freitext ...

0,5 t

5.13.130 Kabelschutzrohr einbauen,
AD = 110 mm

20 m

5.13.140 Kabelschutzrohr AD = 110 
mm herstellen. KS in der 

45 m

5.13.150 Nachbehandlung der 
Kappenoberfläche

25 m2

5.13.160 Nachbehandlung der 
Kappenoberfläche

50 m2

5.13.170 Zulage für Betoneinbau bei
Luftemperaturen von +5°C 

110 m3

5.13.180 Zulage für Betoneinbau bei
Luftemperaturen unter 

110 m3

Seite: 44 von 84   

 



223

  (Aufgliederung der Einheitspreise)  (Aufgliederung der Einheitspreise)  (Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter VergabenummerVergabenummer Datum

  6625015__6625015__

01

BaumaßnahmeBaumaßnahme

Radweg Küchwald-Wüstenbrand, BA2.0Radweg Küchwald-Wüstenbrand, BA2.0Radweg Küchwald-Wüstenbrand, BA2.0

Angebot fürAngebot für

Radweg Küchwald-Wüstenbrand, BA2.0Radweg Küchwald-Wüstenbrand, BA2.0Radweg Küchwald-Wüstenbrand, BA2.0

Aufgliederung der EinheitspreiseAufgliederung der Einheitspreise

Teilkosten einschl. Zuschläge in € 
(ohne Umsatzsteuer) je 
Teilkosten einschl. Zuschläge in € 
(ohne Umsatzsteuer) je 
Teilkosten einschl. Zuschläge in € 
(ohne Umsatzsteuer) je 

OZ des
LV¹

Kurzbezeichnung der
Teilleistung¹

Menge¹ Men- 
gen- 

einheit¹

Zeit-
ansatz²

Löhne² ³ Stoffe² Geräte
(2,4)

Sonstiges² Angebotener 
Einheitspreis 
(Sp.6+7+8+9)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

5.13.190 Zulage für 
Nachbehandlungsmaßnah

110 m3

5.14.10 Abdeckplatten auf dem 
Flügelkopf (Naturstein) ca. 

4 St

5.14.20 Abdeckplatten aus 
Naturstein, siehe Pos. vor, 

4 St

5.14.30 Verbundanker herstellen
... Freitext ...

8 St

5.14.40 Bohrungen in 
Natursteinmauerwerk für 

8 St

5.14.50 Oberfläche des 
Natursteinmauerwerks 

150 m2

5.14.60 Natursteinmauerwerk nach 
Unterlagen des AG 

150 m2

5.14.70 Natursteinmauerwerk 
instandsetzen

5 St

5.14.80 Verfugung Mauerwerk, 
Gewölbe, Widerlager, 

150 m2

5.14.90 Riss vorbereiten und 
nachbehandeln

5 m

5.14.100 Vorbereitete Risse injizieren 5 m

5.14.110 Reparatur 
Natursteinmauerwerk

1 m2

5.15.10 Geländer abbauen
Brücke       Stahl

24 m

5.15.20 Stahlgeländer einbauen
Brücke       Stahl

21 m

5.15.30 Stahlgeländer einbauen
... Freitext ...  Stahl

44 m
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  (Aufgliederung der Einheitspreise)  (Aufgliederung der Einheitspreise)  (Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter VergabenummerVergabenummer Datum

  6625015__6625015__

01

BaumaßnahmeBaumaßnahme

Radweg Küchwald-Wüstenbrand, BA2.0Radweg Küchwald-Wüstenbrand, BA2.0Radweg Küchwald-Wüstenbrand, BA2.0

Angebot fürAngebot für

Radweg Küchwald-Wüstenbrand, BA2.0Radweg Küchwald-Wüstenbrand, BA2.0Radweg Küchwald-Wüstenbrand, BA2.0

Aufgliederung der EinheitspreiseAufgliederung der Einheitspreise

Teilkosten einschl. Zuschläge in € 
(ohne Umsatzsteuer) je 
Teilkosten einschl. Zuschläge in € 
(ohne Umsatzsteuer) je 
Teilkosten einschl. Zuschläge in € 
(ohne Umsatzsteuer) je 

OZ des
LV¹

Kurzbezeichnung der
Teilleistung¹

Menge¹ Men- 
gen- 

einheit¹

Zeit-
ansatz²

Löhne² ³ Stoffe² Geräte
(2,4)

Sonstiges² Angebotener 
Einheitspreis 
(Sp.6+7+8+9)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

5.15.40 Geländerverankerun g 
einbauen

32 St

5.15.50 Herstellen des 
Geländerabschlusses, 

4 St

5.15.60 Fahrbahnabschlußpr ofil 
einbauen

7,5 m

5.15.70 Winkel als 
Amphibienleiteinrichtung 

12 m

5.15.80 Messbolzen einbauen
Kappe       Messing

6 St

5.15.90 Messbolzen einbauen
... Freitext ...  Messing

8 St

5.16.10 Fugeneinlage einbauen
... Freitext ...  Hartschaum

4 m2

5.16.20 Fugenfüllung herstellen
... Freitext ...  Kalt, 35 v.H.

20 m

5.16.30 Dichtungssch. aus 1 
Bitbahn herst.

37 m2

5.16.40 Verstärkungsstreif en 
einbauen

20 m

5.16.50 Schutzlage herstellen 10 m2

5.16.60 Fugeneinlage einbauen
... Freitext ...  Hartschaum

4 m2

5.16.70 Fugenband einbauen
... Freitext ...  In 

16 m

5.16.80 Fugenfüllung herstellen
... Freitext ...  Kalt, 35 v.H.

20 m

5.17.10 Betonunterlage vorbereiten
... Freitext ...

37 m2
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  (Aufgliederung der Einheitspreise)  (Aufgliederung der Einheitspreise)  (Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter VergabenummerVergabenummer Datum

  6625015__6625015__

01

BaumaßnahmeBaumaßnahme

Radweg Küchwald-Wüstenbrand, BA2.0Radweg Küchwald-Wüstenbrand, BA2.0Radweg Küchwald-Wüstenbrand, BA2.0

Angebot fürAngebot für

Radweg Küchwald-Wüstenbrand, BA2.0Radweg Küchwald-Wüstenbrand, BA2.0Radweg Küchwald-Wüstenbrand, BA2.0

Aufgliederung der EinheitspreiseAufgliederung der Einheitspreise

Teilkosten einschl. Zuschläge in € 
(ohne Umsatzsteuer) je 
Teilkosten einschl. Zuschläge in € 
(ohne Umsatzsteuer) je 
Teilkosten einschl. Zuschläge in € 
(ohne Umsatzsteuer) je 

OZ des
LV¹

Kurzbezeichnung der
Teilleistung¹

Menge¹ Men- 
gen- 

einheit¹

Zeit-
ansatz²

Löhne² ³ Stoffe² Geräte
(2,4)

Sonstiges² Angebotener 
Einheitspreis 
(Sp.6+7+8+9)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

5.17.20 Betonunterlage versiegeln
zwischen Kappen

37 m2

5.17.30 Schutzeinrichtung 
einsetzen

1 Psch

5.17.40 Schutzeinr. vorh. 
,unterh.,betreib.

1 Mt

5.17.50 Schutzeinr. vorh. 
,unterh.,betreib.

30 d

5.18.10 Verkehrsschild, 
Wanderweg abbauen/ 

1 St

5.18.20 Verkehrsschild, 
Wanderweg wieder 

1 St

6.1.10 Sicherung von 
Grundstückseinfriedungen,

1 PSCH

6.1.20 Deklarationsanalyse 
Baugrubenaushub

1 St

6.1.30 Deklarationsanalyse 
Abbruchmaterial 

1 St

6.1.40 Deklarationsanalyse 
Abbruchmaterial 

1 St

6.1.50 Überwachung des Einbaus
von Beton der ÜK2

1 PSCH

6.1.60 Besichtigungsgerät f. 
Bauwerksprüfung 

1 PSCH

6.1.70 Besichtigungsgerät  
vorhalten

1 d

6.1.80 Besichtigungsgerät 
betreiben

8 h

6.2.10 Technische Bearbeitung 
der Baubehelfe und 

1 Psch
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  (Aufgliederung der Einheitspreise)  (Aufgliederung der Einheitspreise)  (Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter VergabenummerVergabenummer Datum

  6625015__6625015__

01

BaumaßnahmeBaumaßnahme

Radweg Küchwald-Wüstenbrand, BA2.0Radweg Küchwald-Wüstenbrand, BA2.0Radweg Küchwald-Wüstenbrand, BA2.0

Angebot fürAngebot für

Radweg Küchwald-Wüstenbrand, BA2.0Radweg Küchwald-Wüstenbrand, BA2.0Radweg Küchwald-Wüstenbrand, BA2.0

Aufgliederung der EinheitspreiseAufgliederung der Einheitspreise

Teilkosten einschl. Zuschläge in € 
(ohne Umsatzsteuer) je 
Teilkosten einschl. Zuschläge in € 
(ohne Umsatzsteuer) je 
Teilkosten einschl. Zuschläge in € 
(ohne Umsatzsteuer) je 

OZ des
LV¹

Kurzbezeichnung der
Teilleistung¹

Menge¹ Men- 
gen- 

einheit¹

Zeit-
ansatz²

Löhne² ³ Stoffe² Geräte
(2,4)

Sonstiges² Angebotener 
Einheitspreis 
(Sp.6+7+8+9)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

6.2.20 Werkstattplanung 
Geländer

1 PSCH

6.2.30 Meßprogramm aufstellen 
und durchführen

1 PSCH

6.2.40 Prüfpläne zu den 
erforderlichen 

1 PSCH

6.2.50 Fotodokumentation 1 PSCH

6.2.60 Dokumentationsunterlagen
der Teilbaumaßnahme

1 PSCH

6.2.70 Bestandsvermessung, 
Erstellung Bestandsplan

1 PSCH

6.2.80 Bestandsunterlagen nach 
ZTV-ING

1 PSCH

6.2.90 Bestandszeichnungen 1 PSCH

6.2.100 Bestandsübersichtszeichnu
ngen

1 PSCH

6.2.110 Bauwerksbuch erstellen 1 PSCH

6.3.10 N.gefährl. Abfall aus 
Baustelle ent

225 m3

6.3.20 Mehraufwendungen für die
Entsorgung

45 t

6.3.30 N.gefährl. Abfall aus 
Abbruch ent.

4 m3

6.3.40 N.gefährl. Abfall aus 
Abbruch ent.

0,4 t

6.3.50 N.gefährl. Abfall aus 
Abbruch ent.

0,7 m3

Seite: 48 von 84   

 



223

  (Aufgliederung der Einheitspreise)  (Aufgliederung der Einheitspreise)  (Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter VergabenummerVergabenummer Datum

  6625015__6625015__

01

BaumaßnahmeBaumaßnahme

Radweg Küchwald-Wüstenbrand, BA2.0Radweg Küchwald-Wüstenbrand, BA2.0Radweg Küchwald-Wüstenbrand, BA2.0

Angebot fürAngebot für

Radweg Küchwald-Wüstenbrand, BA2.0Radweg Küchwald-Wüstenbrand, BA2.0Radweg Küchwald-Wüstenbrand, BA2.0

Aufgliederung der EinheitspreiseAufgliederung der Einheitspreise

Teilkosten einschl. Zuschläge in € 
(ohne Umsatzsteuer) je 
Teilkosten einschl. Zuschläge in € 
(ohne Umsatzsteuer) je 
Teilkosten einschl. Zuschläge in € 
(ohne Umsatzsteuer) je 

OZ des
LV¹

Kurzbezeichnung der
Teilleistung¹

Menge¹ Men- 
gen- 

einheit¹

Zeit-
ansatz²

Löhne² ³ Stoffe² Geräte
(2,4)

Sonstiges² Angebotener 
Einheitspreis 
(Sp.6+7+8+9)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

6.4.10 Oberboden abtragen und 
andecken

6 m3

6.4.20 Unterlage profilieren
... Freitext ...  EV2 mind.45

30 m2

6.4.30 Geotextil als Trennschicht 
verlegen

30 m2

6.4.40 Frostschutzschicht 
herstellen

7 m3

6.4.50 Unterlage profilieren
FSS        EV2 mind.45

30 m2

6.4.60 Asphalttragsch. aus AC 22 
T L herst

30 m2

6.4.70 Asphaltbefestigung 
aufnehmen

30 m2

6.4.80 Bankett schälen
... Freitext ...  Dicke 5-10cm

45 m

6.4.90 Bankett profilgerecht 
herstellen

45 m

6.4.100 Schicht ohne Bindemittel 
aufnehmen

7 m3

6.5.10 Verkehrszeichenpläne 
erstellen, VAO einholen

1 St

6.5.20 Fußgängertunnel Breite 
2,00 m, Höhe 2,50 m 

15 m

6.5.30 Verkehrssich. läng. Dauer 
aufbauen

1 Psch

6.5.40 Verkehrssich. läng. Dauer 
vorhalten

180 d

6.5.50 Verkehrssich. läng. Dauer 
aufbauen

1 Psch
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  (Aufgliederung der Einheitspreise)  (Aufgliederung der Einheitspreise)  (Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter VergabenummerVergabenummer Datum

  6625015__6625015__

01

BaumaßnahmeBaumaßnahme

Radweg Küchwald-Wüstenbrand, BA2.0Radweg Küchwald-Wüstenbrand, BA2.0Radweg Küchwald-Wüstenbrand, BA2.0

Angebot fürAngebot für

Radweg Küchwald-Wüstenbrand, BA2.0Radweg Küchwald-Wüstenbrand, BA2.0Radweg Küchwald-Wüstenbrand, BA2.0

Aufgliederung der EinheitspreiseAufgliederung der Einheitspreise

Teilkosten einschl. Zuschläge in € 
(ohne Umsatzsteuer) je 
Teilkosten einschl. Zuschläge in € 
(ohne Umsatzsteuer) je 
Teilkosten einschl. Zuschläge in € 
(ohne Umsatzsteuer) je 

OZ des
LV¹

Kurzbezeichnung der
Teilleistung¹

Menge¹ Men- 
gen- 

einheit¹

Zeit-
ansatz²

Löhne² ³ Stoffe² Geräte
(2,4)

Sonstiges² Angebotener 
Einheitspreis 
(Sp.6+7+8+9)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

6.5.60 Verkehrssich. läng. Dauer 
vorhalten

180 d

6.5.70 Kontrolle d. Verkehrss. an 
Arb. st.

180 d

6.5.80 Kontrolle d. Verkehrss. a. 
Uml. str.

180 d

6.5.90 Plantafel herstellen 4 St

6.5.100 PT/GVZ+Aufstellv. 
antransp./aufst.

4 St

6.5.110 PT/GVZ+Aufstellv. 
vorhalten

180 d

6.5.120 PT/GVZ+Aufstellv. 
abbauen/abtr.

4 St

6.5.130 Aufstellv.+1 VZ 
antransp./aufst.,

10 St

6.5.140 Aufstellv.+1 VZ vorhalten 1800 d

6.5.150 Aufstellv.+1 VZ 
abbauen/abtransp.

10 St

6.5.160 Absp.g.,Warneinr. aufb. u. 
abb.

10 St

6.5.170 Absp.g.,Warneinr. 
vorhalten

2400 Std

6.5.180 Absp.g.,Warneinr. aufb. u. 
abb.

10 St

6.5.190 Markierung Typ II mit 
erhöhter Nachtsichtbarkeit 

30 m

6.5.200 Markierung Typ II mit 
erhöhter Nachtsichtbarkeit 

10 m
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  (Aufgliederung der Einheitspreise)  (Aufgliederung der Einheitspreise)  (Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter VergabenummerVergabenummer Datum

  6625015__6625015__

01

BaumaßnahmeBaumaßnahme

Radweg Küchwald-Wüstenbrand, BA2.0Radweg Küchwald-Wüstenbrand, BA2.0Radweg Küchwald-Wüstenbrand, BA2.0

Angebot fürAngebot für

Radweg Küchwald-Wüstenbrand, BA2.0Radweg Küchwald-Wüstenbrand, BA2.0Radweg Küchwald-Wüstenbrand, BA2.0

Aufgliederung der EinheitspreiseAufgliederung der Einheitspreise

Teilkosten einschl. Zuschläge in € 
(ohne Umsatzsteuer) je 
Teilkosten einschl. Zuschläge in € 
(ohne Umsatzsteuer) je 
Teilkosten einschl. Zuschläge in € 
(ohne Umsatzsteuer) je 

OZ des
LV¹

Kurzbezeichnung der
Teilleistung¹

Menge¹ Men- 
gen- 

einheit¹

Zeit-
ansatz²

Löhne² ³ Stoffe² Geräte
(2,4)

Sonstiges² Angebotener 
Einheitspreis 
(Sp.6+7+8+9)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

6.5.210 Transp.Schutzeinri chtung 
aufbauen

50 m

6.5.220 Transport. Schutzeinr. 
vorhalten

1500 md

6.6.10 Fläche abräumen
Aufwuchs      Wurzelstöcke

1 Psch

6.6.20 Bauliche Anlage 
abbrechen, 

4 m3

6.6.30 Bauliche Anlage 
abbrechen

0,7 m3

6.6.40 Abdichtung aufnehmen
... Freitext ...  ... Freitext ...

60 m2

6.7.10 Verfül. 20 cm auf 
Böschung, Oberboden / 

13 m3

6.7.20 Asphaltbefestigung 
aufnehmen

65 m2

6.8.10 Gleisschotter/Boden 
aufnehmen, transportieren 

125 m3

6.8.20 Material zur 
Durchmischung und 

65 t

6.8.30 Mischbinder zur 
Durchmischung mit 

10 t

6.8.40 Gleisschotter 
durchmischen, einbauen 

160 m3

6.8.50 Baugrube herstellen
... Freitext ...

225 m3

6.8.60 Baustoff liefern, 
profilgerecht einbauen und

65 m3

6.8.70 Planum herstellen
Ev2 = 45 MPa

65 m2
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  (Aufgliederung der Einheitspreise)  (Aufgliederung der Einheitspreise)  (Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter VergabenummerVergabenummer Datum

  6625015__6625015__

01

BaumaßnahmeBaumaßnahme

Radweg Küchwald-Wüstenbrand, BA2.0Radweg Küchwald-Wüstenbrand, BA2.0Radweg Küchwald-Wüstenbrand, BA2.0

Angebot fürAngebot für

Radweg Küchwald-Wüstenbrand, BA2.0Radweg Küchwald-Wüstenbrand, BA2.0Radweg Küchwald-Wüstenbrand, BA2.0

Aufgliederung der EinheitspreiseAufgliederung der Einheitspreise

Teilkosten einschl. Zuschläge in € 
(ohne Umsatzsteuer) je 
Teilkosten einschl. Zuschläge in € 
(ohne Umsatzsteuer) je 
Teilkosten einschl. Zuschläge in € 
(ohne Umsatzsteuer) je 

OZ des
LV¹

Kurzbezeichnung der
Teilleistung¹

Menge¹ Men- 
gen- 

einheit¹

Zeit-
ansatz²

Löhne² ³ Stoffe² Geräte
(2,4)

Sonstiges² Angebotener 
Einheitspreis 
(Sp.6+7+8+9)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

6.9.10 Dränschicht an Bauwerk 
herstellen

100 m2

6.9.20 Grundrohr für Dränschicht 
verlegen

10 m

6.9.30 Anschlussleitung zum 
Grundrohr DN 100 

2 St

6.9.40 Einleitstelle Rohrauslauf 
DN 100 mittels 

2 St

6.9.50 BindigenBoden lief., als 
Dicht.einbauen.

25 m3

6.10.10 Unterlage profilieren
... Freitext ...  EV2 mind.45

100 m2

6.10.20 Geotextil/Geogitt. a. 
Bewehr. einb. ... Freitext 

100 m2

6.10.30 Mat. lief. ,als BW-Hinterfüll.
einb., Entw.Ber.

25 m3

6.10.40 Schottertragschich t 
herstellen

100 m2

6.10.50 Unterlage profilieren
SfM        EV2 mind.45

100 m2

6.11.10 Asphaltschutzschic ht 
herstellen

55 m2

6.11.20 Gussasphaltoberflä che 
bearbeiten

55 m2

6.11.30 Asphaltdecksch. aus AC 11
D S herst

55 m2

6.11.40 Entwässerungsrinne aus 
Gussasphalt auf 

16 m

6.11.50 Entwässerungsrinne aus 
Gussasphalt am 

20 m
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  (Aufgliederung der Einheitspreise)  (Aufgliederung der Einheitspreise)  (Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter VergabenummerVergabenummer Datum

  6625015__6625015__

01

BaumaßnahmeBaumaßnahme

Radweg Küchwald-Wüstenbrand, BA2.0Radweg Küchwald-Wüstenbrand, BA2.0Radweg Küchwald-Wüstenbrand, BA2.0

Angebot fürAngebot für

Radweg Küchwald-Wüstenbrand, BA2.0Radweg Küchwald-Wüstenbrand, BA2.0Radweg Küchwald-Wüstenbrand, BA2.0

Aufgliederung der EinheitspreiseAufgliederung der Einheitspreise

Teilkosten einschl. Zuschläge in € 
(ohne Umsatzsteuer) je 
Teilkosten einschl. Zuschläge in € 
(ohne Umsatzsteuer) je 
Teilkosten einschl. Zuschläge in € 
(ohne Umsatzsteuer) je 

OZ des
LV¹

Kurzbezeichnung der
Teilleistung¹

Menge¹ Men- 
gen- 

einheit¹

Zeit-
ansatz²

Löhne² ³ Stoffe² Geräte
(2,4)

Sonstiges² Angebotener 
Einheitspreis 
(Sp.6+7+8+9)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

6.11.60 Asphalttragsch. aus AC 22 
T L herst

17 m2

6.11.70 Asphalttragsch. aus AC 22 
T L herst

80 m2

6.11.80 Asphaltdecksch. aus AC 11
D S herst

80 m2

6.11.90 Anschluss a. Fuge m. 
Fugenm. herst.

8 m

6.11.100 Anschluss a. Fuge m. 
Fugenm. herst.

33 m

6.11.110 Anschluss a. Fuge m. 
Fugenm. herst.

33 m

6.11.120 Anschluss a. Fuge m. 
Fugenm. herst.

40 m

6.11.130 Anschluss a. Fuge m. 
Fugenm. herst.

45 m

6.12.10 Traggerüst herstellen
Wasserd.Abdeckung

1 Psch

6.12.20 Arbeits- und Schutzgerüst
Gewölbeunterseite

1 PSCH

6.12.30 Arbeits- und Schutzgerüst
Gewölbeunterseite

1 PSCH

6.12.40 Arbeits- und Schutzgerüst
Gewölbeunterseite

1 PSCH

6.12.50 Arbeits- und Schutzgerüste
Stirnseiten der 

1 PSCH

6.12.60 Arbeits- und Schutzgerüste
Stirnseiten der 

1 PSCH

6.12.70 Arbeits- und Schutzgerüste
Stirnseiten der 

1 PSCH
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  (Aufgliederung der Einheitspreise)  (Aufgliederung der Einheitspreise)  (Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter VergabenummerVergabenummer Datum

  6625015__6625015__

01

BaumaßnahmeBaumaßnahme

Radweg Küchwald-Wüstenbrand, BA2.0Radweg Küchwald-Wüstenbrand, BA2.0Radweg Küchwald-Wüstenbrand, BA2.0

Angebot fürAngebot für

Radweg Küchwald-Wüstenbrand, BA2.0Radweg Küchwald-Wüstenbrand, BA2.0Radweg Küchwald-Wüstenbrand, BA2.0

Aufgliederung der EinheitspreiseAufgliederung der Einheitspreise

Teilkosten einschl. Zuschläge in € 
(ohne Umsatzsteuer) je 
Teilkosten einschl. Zuschläge in € 
(ohne Umsatzsteuer) je 
Teilkosten einschl. Zuschläge in € 
(ohne Umsatzsteuer) je 

OZ des
LV¹

Kurzbezeichnung der
Teilleistung¹

Menge¹ Men- 
gen- 

einheit¹

Zeit-
ansatz²

Löhne² ³ Stoffe² Geräte
(2,4)

Sonstiges² Angebotener 
Einheitspreis 
(Sp.6+7+8+9)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

6.12.80 Arbeits- und 
Schutzgerüste, Flügel- u. 

1 PSCH

6.12.90 Arbeits- und 
Schutzgerüste, Flügel- u. 

1 PSCH

6.13.10 Unbewehrten Beton 
herstellen

5 m3

6.13.20 Beton f. Sauberkeitsschicht
herst.

65 m2

6.13.30 Bew. Beton einschl. 
Schalung herst.

19 m3

6.13.40 Gewölbeoberseite und 
Natursteinflächen der 

115 m2

6.13.50 Bew. Beton einschl. 
Schalung herst.

32 m3

6.13.60 Leichtbeton mit 
geschlossenem Gefüge 

85 m3

6.13.70 Bew. Beton einschl. 
Schalung herst.

25 m3

6.13.80 Bew. Beton einschl. 
Schalung herst.

6 m3

6.13.90 Betonstahl einbauen
... Freitext ...  ... Freitext ...

10,2 t

6.13.100 Betonstahl einbauen
... Freitext ...  BSt 500 M

1,9 t

6.13.110 Betonstahl einbauen
... Freitext ...  ... Freitext ...

6 t

6.13.120 Betonstahl einbauen
Kappe       ... Freitext ...

0,7 t

6.13.130 Kabelschutzrohr einbauen,
AD = 110 mm

32 m
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  (Aufgliederung der Einheitspreise)  (Aufgliederung der Einheitspreise)  (Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter VergabenummerVergabenummer Datum

  6625015__6625015__

01

BaumaßnahmeBaumaßnahme

Radweg Küchwald-Wüstenbrand, BA2.0Radweg Küchwald-Wüstenbrand, BA2.0Radweg Küchwald-Wüstenbrand, BA2.0

Angebot fürAngebot für

Radweg Küchwald-Wüstenbrand, BA2.0Radweg Küchwald-Wüstenbrand, BA2.0Radweg Küchwald-Wüstenbrand, BA2.0

Aufgliederung der EinheitspreiseAufgliederung der Einheitspreise

Teilkosten einschl. Zuschläge in € 
(ohne Umsatzsteuer) je 
Teilkosten einschl. Zuschläge in € 
(ohne Umsatzsteuer) je 
Teilkosten einschl. Zuschläge in € 
(ohne Umsatzsteuer) je 

OZ des
LV¹

Kurzbezeichnung der
Teilleistung¹

Menge¹ Men- 
gen- 

einheit¹

Zeit-
ansatz²

Löhne² ³ Stoffe² Geräte
(2,4)

Sonstiges² Angebotener 
Einheitspreis 
(Sp.6+7+8+9)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

6.13.140 Kabelschutzrohr AD = 110 
mm herstellen. KS in der 

45 m

6.13.150 Nachbehandlung der 
Kappenoberfläche

30 m2

6.13.160 Nachbehandlung der 
Kappenoberfläche

70 m2

6.14.10 Oberfläche des 
Natursteinmauerwerks 

210 m2

6.14.20 Natursteinmauerwerk nach 
Unterlagen des AG 

210 m2

6.14.30 Natursteinmauerwerk 
instandsetzen

5 St

6.14.40 Verfugung Mauerwerk, 
Gewölbe, Widerlager, 

210 m2

6.14.50 Riss vorbereiten und 
nachbehandeln

5 m

6.14.60 Vorbereitete Risse injizieren 5 m

6.14.70 Reparatur 
Natursteinmauerwerk

1 m2

6.15.10 Geländer abbauen
Brücke       Stahl

32 m

6.15.20 Stahlgeländer einbauen
Brücke       Stahl

72 m

6.15.30 Geländerverankerun g 
einbauen

36 St

6.15.40 Herstellen des 
Geländerabschlusses, 

4 St

6.15.50 Fahrbahnabschlußpr ofil 
einbauen

7,5 m
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  (Aufgliederung der Einheitspreise)  (Aufgliederung der Einheitspreise)  (Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter VergabenummerVergabenummer Datum

  6625015__6625015__

01

BaumaßnahmeBaumaßnahme

Radweg Küchwald-Wüstenbrand, BA2.0Radweg Küchwald-Wüstenbrand, BA2.0Radweg Küchwald-Wüstenbrand, BA2.0

Angebot fürAngebot für

Radweg Küchwald-Wüstenbrand, BA2.0Radweg Küchwald-Wüstenbrand, BA2.0Radweg Küchwald-Wüstenbrand, BA2.0

Aufgliederung der EinheitspreiseAufgliederung der Einheitspreise

Teilkosten einschl. Zuschläge in € 
(ohne Umsatzsteuer) je 
Teilkosten einschl. Zuschläge in € 
(ohne Umsatzsteuer) je 
Teilkosten einschl. Zuschläge in € 
(ohne Umsatzsteuer) je 

OZ des
LV¹

Kurzbezeichnung der
Teilleistung¹

Menge¹ Men- 
gen- 

einheit¹

Zeit-
ansatz²

Löhne² ³ Stoffe² Geräte
(2,4)

Sonstiges² Angebotener 
Einheitspreis 
(Sp.6+7+8+9)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

6.15.60 Messbolzen einbauen
Kappe       Messing

6 St

6.15.70 Messbolzen einbauen
... Freitext ...  Messing

8 St

6.16.10 Fugeneinlage einbauen
... Freitext ...  Hartschaum

7 m2

6.16.20 Fugenfüllung herstellen
... Freitext ...  Kalt, 35 v.H.

33 m

6.16.30 Dichtungssch. aus 1 
Bitbahn herst.

61 m2

6.16.40 Verstärkungsstreif en 
einbauen

33 m

6.16.50 Schutzlage herstellen 16 m2

6.16.60 Fugeneinlage einbauen
... Freitext ...  Hartschaum

4 m2

6.16.70 Fugenband einbauen
... Freitext ...  In 

16 m

6.16.80 Fugenfüllung herstellen
... Freitext ...  Kalt, 35 v.H.

10 m

6.17.10 Betonunterlage vorbereiten
... Freitext ...

61 m2

6.17.20 Betonunterlage versiegeln
zwischen Kappen

61 m2

6.17.30 Schutzeinrichtung 
einsetzen

1 Psch

6.17.40 Schutzeinr. vorh. 
,unterh.,betreib.

1 Mt

6.17.50 Schutzeinr. vorh. 
,unterh.,betreib.

30 d
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  (Aufgliederung der Einheitspreise)  (Aufgliederung der Einheitspreise)  (Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter VergabenummerVergabenummer Datum

  6625015__6625015__

01

BaumaßnahmeBaumaßnahme

Radweg Küchwald-Wüstenbrand, BA2.0Radweg Küchwald-Wüstenbrand, BA2.0Radweg Küchwald-Wüstenbrand, BA2.0

Angebot fürAngebot für

Radweg Küchwald-Wüstenbrand, BA2.0Radweg Küchwald-Wüstenbrand, BA2.0Radweg Küchwald-Wüstenbrand, BA2.0

Aufgliederung der EinheitspreiseAufgliederung der Einheitspreise

Teilkosten einschl. Zuschläge in € 
(ohne Umsatzsteuer) je 
Teilkosten einschl. Zuschläge in € 
(ohne Umsatzsteuer) je 
Teilkosten einschl. Zuschläge in € 
(ohne Umsatzsteuer) je 

OZ des
LV¹

Kurzbezeichnung der
Teilleistung¹

Menge¹ Men- 
gen- 

einheit¹

Zeit-
ansatz²

Löhne² ³ Stoffe² Geräte
(2,4)

Sonstiges² Angebotener 
Einheitspreis 
(Sp.6+7+8+9)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

6.17.60 Gewölbte Betonfläche 
nach Unterlagen des AG 

45 m2

6.17.70 Betonoberfläche 
untersuchen

45 m2

6.17.80 Lose Betonreste, Schollen 
entfernen. Füllen der 

45 m2

6.17.90 Riss m. Epoxidh.
... Freitext ...  

10 m

6.17.100 Haftbrücke herstellen
... Freitext ...

45 m2

6.17.110 Spritzmörtel/-Beto n 
(SRM/SRC) einb.

45 m2

6.18.10 Techische Bearbeitung 
Verkehrsschilder an der 

1 Psch

6.18.20 Verkehrsschild, befestigt an
Brückenstirnseite, 

6 St

6.18.30 Verkehrsschild, befestigt an
Brückenstirnseite, 

15 m

6.18.40 Verkehrsschild anbringen
Ronde

6 St

6.18.50 Verkehrsschild anbringen, 
Höhenbegrenzung

10 m

6.18.60 Verkehrsschild abbauen
Größe bis 1,1 m2

15 m

6.18.70 Verkehrsschild anbringen
Ronde

2 St

6.18.80 Rohrpfosten aufstellen
Länge>2500-3000mm 

2 St

6.18.90 Verkehrsschild, 
Wanderweg abbauen/ 

1 St
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  (Aufgliederung der Einheitspreise)  (Aufgliederung der Einheitspreise)  (Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter VergabenummerVergabenummer Datum

  6625015__6625015__

01

BaumaßnahmeBaumaßnahme

Radweg Küchwald-Wüstenbrand, BA2.0Radweg Küchwald-Wüstenbrand, BA2.0Radweg Küchwald-Wüstenbrand, BA2.0

Angebot fürAngebot für

Radweg Küchwald-Wüstenbrand, BA2.0Radweg Küchwald-Wüstenbrand, BA2.0Radweg Küchwald-Wüstenbrand, BA2.0

Aufgliederung der EinheitspreiseAufgliederung der Einheitspreise

Teilkosten einschl. Zuschläge in € 
(ohne Umsatzsteuer) je 
Teilkosten einschl. Zuschläge in € 
(ohne Umsatzsteuer) je 
Teilkosten einschl. Zuschläge in € 
(ohne Umsatzsteuer) je 

OZ des
LV¹

Kurzbezeichnung der
Teilleistung¹

Menge¹ Men- 
gen- 

einheit¹

Zeit-
ansatz²

Löhne² ³ Stoffe² Geräte
(2,4)

Sonstiges² Angebotener 
Einheitspreis 
(Sp.6+7+8+9)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

6.18.100 Verkehrsschild, 
Wanderweg wieder 

1 St

6.18.110 Verkehrsschild abbauen
Größe bis 1,1 m2

3 St

6.18.120 Verkehrsschild anbringen
Ronde

3 St

6.18.130 Rohrpfosten aufstellen
Länge>2500-3000mm 

3 St

7.1.10 Sicherung von 
Grundstückseinfriedungen,

1 PSCH

7.1.20 Deklarationsanalyse 
Baugrubenaushub

1 St

7.1.30 Deklarationsanalyse 
Abbruchmaterial 

1 St

7.1.40 Deklarationsanalyse 
Abbruchmaterial 

1 St

7.1.50 Überwachung des Einbaus
von Beton der ÜK2

1 PSCH

7.1.60 Prüfung von Beton auf 
Frost - und 

2 St

7.1.70 Besichtigungsgerät f. 
Bauwerksprüfung 

1 PSCH

7.1.80 Besichtigungsgerät  
vorhalten

1 d

7.1.90 Besichtigungsgerät 
betreiben

8 h

7.2.10 Technische Bearbeitung 
der Baubehelfe und 

1 Psch

7.2.20 N.gefährl. Abfall aus 
Abbruch ent.

7 m3
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  (Aufgliederung der Einheitspreise)  (Aufgliederung der Einheitspreise)  (Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter VergabenummerVergabenummer Datum

  6625015__6625015__

01

BaumaßnahmeBaumaßnahme

Radweg Küchwald-Wüstenbrand, BA2.0Radweg Küchwald-Wüstenbrand, BA2.0Radweg Küchwald-Wüstenbrand, BA2.0

Angebot fürAngebot für

Radweg Küchwald-Wüstenbrand, BA2.0Radweg Küchwald-Wüstenbrand, BA2.0Radweg Küchwald-Wüstenbrand, BA2.0

Aufgliederung der EinheitspreiseAufgliederung der Einheitspreise

Teilkosten einschl. Zuschläge in € 
(ohne Umsatzsteuer) je 
Teilkosten einschl. Zuschläge in € 
(ohne Umsatzsteuer) je 
Teilkosten einschl. Zuschläge in € 
(ohne Umsatzsteuer) je 

OZ des
LV¹

Kurzbezeichnung der
Teilleistung¹

Menge¹ Men- 
gen- 

einheit¹

Zeit-
ansatz²

Löhne² ³ Stoffe² Geräte
(2,4)

Sonstiges² Angebotener 
Einheitspreis 
(Sp.6+7+8+9)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

7.2.30 Werkstattplanung 
Geländer

1 PSCH

7.2.40 Meßprogramm aufstellen 
und durchführen

1 PSCH

7.2.50 Prüfpläne zu den 
erforderlichen 

1 PSCH

7.2.60 Fotodokumentation 1 PSCH

7.2.70 Dokumentationsunterlagen
der Teilbaumaßnahme

1 PSCH

7.2.80 Bestandsvermessung, 
Erstellung Bestandsplan

1 PSCH

7.2.90 Bestandsunterlagen nach 
ZTV-ING

1 PSCH

7.2.100 Bestandszeichnungen 1 PSCH

7.2.110 Bestandsübersichtszeichnu
ngen

1 PSCH

7.2.120 Bauwerksbuch erstellen 1 PSCH

7.3.10 N.gefährl. Abfall aus 
Baustelle ent

165 m3

7.3.20 Mehraufwendungen für die
Entsorgung

35 t

7.3.30 N.gefährl. Abfall aus 
Abbruch ent.

7 m3

7.3.40 N.gefährl. Abfall aus 
Abbruch ent.

0,4 t

7.3.50 N.gefährl. Abfall aus 
Abbruch ent.

1 m3
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  (Aufgliederung der Einheitspreise)  (Aufgliederung der Einheitspreise)  (Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter VergabenummerVergabenummer Datum

  6625015__6625015__

01

BaumaßnahmeBaumaßnahme

Radweg Küchwald-Wüstenbrand, BA2.0Radweg Küchwald-Wüstenbrand, BA2.0Radweg Küchwald-Wüstenbrand, BA2.0

Angebot fürAngebot für

Radweg Küchwald-Wüstenbrand, BA2.0Radweg Küchwald-Wüstenbrand, BA2.0Radweg Küchwald-Wüstenbrand, BA2.0

Aufgliederung der EinheitspreiseAufgliederung der Einheitspreise

Teilkosten einschl. Zuschläge in € 
(ohne Umsatzsteuer) je 
Teilkosten einschl. Zuschläge in € 
(ohne Umsatzsteuer) je 
Teilkosten einschl. Zuschläge in € 
(ohne Umsatzsteuer) je 

OZ des
LV¹

Kurzbezeichnung der
Teilleistung¹

Menge¹ Men- 
gen- 

einheit¹

Zeit-
ansatz²

Löhne² ³ Stoffe² Geräte
(2,4)

Sonstiges² Angebotener 
Einheitspreis 
(Sp.6+7+8+9)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

7.4.10 Geotextil als Trennschicht 
verlegen

30 m2

7.4.20 Asphalttragsch. aus AC 22 
T L herst

17 t

7.4.30 Asphalttragsch. aus AC 22 
T L herst

10 t

7.4.40 Asphaltbefestigung 
aufnehmen

40 m2

7.4.50 Asphaltbefestigung 
aufnehmen

40 m2

7.5.10 Verkehrszeichenpläne 
erstellen, VAO einholen

1 St

7.5.20 Fußgängertunnel Breite 
2,00 m, Höhe 2,50 m 

15 m

7.5.30 Transp. Lichtsignalanlage 
aufstellen LSA f.Engst.Typ 

1 St

7.5.40 Transportable LS- Anlage 
vorhalten LSA f.Engst.Typ 

140 d

7.5.50 Programmierung des 
LSA-Steuergerätes

1 PSCH

7.5.60 Probeschaltung und 
Inbetriebnahme

1 St

7.5.70 Programmänderung/Umpr
ogrammierung

1 St

7.5.80 Verkehrssich. läng. Dauer 
aufbauen

1 Psch

7.5.90 Verkehrssich. läng. Dauer 
vorhalten

50 d

7.5.100 Verkehrssich. läng. Dauer 
aufbauen

1 Psch
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  (Aufgliederung der Einheitspreise)  (Aufgliederung der Einheitspreise)  (Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter VergabenummerVergabenummer Datum

  6625015__6625015__

01

BaumaßnahmeBaumaßnahme

Radweg Küchwald-Wüstenbrand, BA2.0Radweg Küchwald-Wüstenbrand, BA2.0Radweg Küchwald-Wüstenbrand, BA2.0

Angebot fürAngebot für

Radweg Küchwald-Wüstenbrand, BA2.0Radweg Küchwald-Wüstenbrand, BA2.0Radweg Küchwald-Wüstenbrand, BA2.0

Aufgliederung der EinheitspreiseAufgliederung der Einheitspreise

Teilkosten einschl. Zuschläge in € 
(ohne Umsatzsteuer) je 
Teilkosten einschl. Zuschläge in € 
(ohne Umsatzsteuer) je 
Teilkosten einschl. Zuschläge in € 
(ohne Umsatzsteuer) je 

OZ des
LV¹

Kurzbezeichnung der
Teilleistung¹

Menge¹ Men- 
gen- 

einheit¹

Zeit-
ansatz²

Löhne² ³ Stoffe² Geräte
(2,4)

Sonstiges² Angebotener 
Einheitspreis 
(Sp.6+7+8+9)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

7.5.110 Verkehrssich. läng. Dauer 
vorhalten

50 d

7.5.120 Verkehrssich. läng. Dauer 
aufbauen

1 Psch

7.5.130 Verkehrssich. läng. Dauer 
vorhalten

50 d

7.5.140 Gelbmarkierung aufbringen
/ demarkieren

100 m

7.5.150 Verk.sich. kürzerer Dauer 
durchf.

2 St

7.5.160 Transp.Schutzeinri chtung 
aufbauen

15 m

7.5.170 Transport. Schutzeinr. 
vorhalten

1300 md

7.5.180 Transp. Schutzeinrichtung 
umsetzen

15 m

7.5.190 AEK f. transp. Schutzeinr. 
aufb.

4 St

7.5.200 AEK vorhalten
wie Vorposition

2020 Std

7.5.210 Kontrolle d. Verkehrss. an 
Arb. st.

240 d

7.5.220 Kontrolle d. Verkehrss. a. 
Uml. str.

50 d

7.5.230 Plantafel herstellen 5 St

7.5.240 PT/GVZ+Aufstellv. 
vorhalten

600 d

7.5.250 PT/GVZ+Aufstellv. 
antransp./aufst.

5 St
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  (Aufgliederung der Einheitspreise)  (Aufgliederung der Einheitspreise)  (Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter VergabenummerVergabenummer Datum

  6625015__6625015__

01

BaumaßnahmeBaumaßnahme

Radweg Küchwald-Wüstenbrand, BA2.0Radweg Küchwald-Wüstenbrand, BA2.0Radweg Küchwald-Wüstenbrand, BA2.0

Angebot fürAngebot für

Radweg Küchwald-Wüstenbrand, BA2.0Radweg Küchwald-Wüstenbrand, BA2.0Radweg Küchwald-Wüstenbrand, BA2.0

Aufgliederung der EinheitspreiseAufgliederung der Einheitspreise

Teilkosten einschl. Zuschläge in € 
(ohne Umsatzsteuer) je 
Teilkosten einschl. Zuschläge in € 
(ohne Umsatzsteuer) je 
Teilkosten einschl. Zuschläge in € 
(ohne Umsatzsteuer) je 

OZ des
LV¹

Kurzbezeichnung der
Teilleistung¹

Menge¹ Men- 
gen- 

einheit¹

Zeit-
ansatz²

Löhne² ³ Stoffe² Geräte
(2,4)

Sonstiges² Angebotener 
Einheitspreis 
(Sp.6+7+8+9)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

7.5.260 PT/GVZ+Aufstellv. 
abbauen/abtr.

5 St

7.5.270 Aufstellv.+1 VZ 
antransp./aufst.,

15 St

7.5.280 Aufstellv.+1 VZ vorhalten 1800 d

7.5.290 Aufstellv.+1 VZ 
abbauen/abtransp.

15 St

7.5.300 Absp.g.,Warneinr. aufb. u. 
abb.

15 St

7.5.310 Absp.g.,Warneinr. 
vorhalten

1100 Std

7.5.320 Absp.g.,Warneinr. aufb. u. 
abb.

15 St

7.5.330 Absp.g.,Warneinr. 
vorhalten

1100 Std

7.5.340 Markierung Typ II mit 
erhöhter Nachtsichtbarkeit 

30 m

7.5.350 Markierung Typ II mit 
erhöhter Nachtsichtbarkeit 

10 m

7.5.360 Transp. LSA f. Engst. aufb.
u. abb.

1 St

7.5.370 Transport. 
Lichtsignalanlage vorh.

48 Std

7.5.380 Transp.Schutzeinri chtung 
aufbauen

50 m

7.5.390 Transport. Schutzeinr. 
vorhalten

4500 md

7.6.10 Verkehrszeichenpläne 
erstellen, VAO einholen, 

1 St
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  (Aufgliederung der Einheitspreise)  (Aufgliederung der Einheitspreise)  (Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter VergabenummerVergabenummer Datum

  6625015__6625015__

01

BaumaßnahmeBaumaßnahme

Radweg Küchwald-Wüstenbrand, BA2.0Radweg Küchwald-Wüstenbrand, BA2.0Radweg Küchwald-Wüstenbrand, BA2.0

Angebot fürAngebot für

Radweg Küchwald-Wüstenbrand, BA2.0Radweg Küchwald-Wüstenbrand, BA2.0Radweg Küchwald-Wüstenbrand, BA2.0

Aufgliederung der EinheitspreiseAufgliederung der Einheitspreise

Teilkosten einschl. Zuschläge in € 
(ohne Umsatzsteuer) je 
Teilkosten einschl. Zuschläge in € 
(ohne Umsatzsteuer) je 
Teilkosten einschl. Zuschläge in € 
(ohne Umsatzsteuer) je 

OZ des
LV¹

Kurzbezeichnung der
Teilleistung¹

Menge¹ Men- 
gen- 

einheit¹

Zeit-
ansatz²

Löhne² ³ Stoffe² Geräte
(2,4)

Sonstiges² Angebotener 
Einheitspreis 
(Sp.6+7+8+9)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

7.6.20 Verkehrsschild aufb., abb., 
vorh.

2 St

7.6.30 Verkehrsschild aufb., abb., 
vorh.

2 St

7.6.40 Verkehrsschild aufb., abb., 
vorh.

2 St

7.6.50 Längsmarkierung Typ I 
herstellen

60 m

7.6.60 Quermarkierung Typ I 
herstellen

15 m

7.6.70 Parkfläch.-u. 
Grenzmark.TypII herst

30 m

7.6.80 Separate 
Baustelleneinrichtung für  

3 St

7.6.90 Separate 
Verkehrssicherung für den 

2 St

7.6.100 Separate 
Verkehrssicherung für den 

2 St

7.6.110 Separate 
Verkehrssicherung für den 

1 St

7.6.120 Separate 
Verkehrssicherung für den 

2 St

7.6.130 Transp. LSA f. Engst. aufb.
u. abb. LSA Typ D Verbind.

2 St

7.6.140 Transportable 
Lichtsignalanlage (LSA) 

420 d

7.6.150 wie vorher, mobile LSA Typ
D umbauen;

1 St

7.6.160 Ergänzung eines 
Signalgebers für LSA Typ 

2 St
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  (Aufgliederung der Einheitspreise)  (Aufgliederung der Einheitspreise)  (Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter VergabenummerVergabenummer Datum

  6625015__6625015__

01

BaumaßnahmeBaumaßnahme

Radweg Küchwald-Wüstenbrand, BA2.0Radweg Küchwald-Wüstenbrand, BA2.0Radweg Küchwald-Wüstenbrand, BA2.0

Angebot fürAngebot für

Radweg Küchwald-Wüstenbrand, BA2.0Radweg Küchwald-Wüstenbrand, BA2.0Radweg Küchwald-Wüstenbrand, BA2.0

Aufgliederung der EinheitspreiseAufgliederung der Einheitspreise

Teilkosten einschl. Zuschläge in € 
(ohne Umsatzsteuer) je 
Teilkosten einschl. Zuschläge in € 
(ohne Umsatzsteuer) je 
Teilkosten einschl. Zuschläge in € 
(ohne Umsatzsteuer) je 

OZ des
LV¹

Kurzbezeichnung der
Teilleistung¹

Menge¹ Men- 
gen- 

einheit¹

Zeit-
ansatz²

Löhne² ³ Stoffe² Geräte
(2,4)

Sonstiges² Angebotener 
Einheitspreis 
(Sp.6+7+8+9)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

7.6.170 Koordinierung 
provisorischer 

1 St

7.6.180 Liefern und montieren von 
fahrbahnseitigen 

75 m

7.6.190 Profilausgleich durchführen
Einb./Verdichten, Material 

10 m3

7.6.200 Ungebundene Tragschicht 
herstellen 

18 m3

7.6.210 Geotextil als Trennschicht 
verlegen.

120 m2

7.6.220 Behelfsmäßige Haltestelle, 
Asphalttragdeckschicht AC 

180 m2

7.6.230 Asphaltbefestigung 
profilgerecht aufbrechen 

180 m2

7.6.240 Fahrbahnseitige 
Begrenzungselemente, 

75 m

7.6.250 Geotextile aus Vliesstoff 
aufnehmen 

120 m2

7.6.260 Bodenhülsen für 
Haltestellenstehlen setzen.

3 St

7.6.270 Temporäre Markierung in 
Folie gelb, Typ I,

150 m

7.6.280 Temporäre Markierung in 
Folie, Breite 0,25 m 

15 m

7.6.290 Temporäre Markierung in 
Folie, Breite 0,50 m 

15 m

7.6.300 Temporäre Markierung in 
Folie, Richtungspfeil

4 St

7.6.310 Temporäre Markierung in 
Folie, Buchstaben 

6 St
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  (Aufgliederung der Einheitspreise)  (Aufgliederung der Einheitspreise)  (Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter VergabenummerVergabenummer Datum

  6625015__6625015__

01

BaumaßnahmeBaumaßnahme

Radweg Küchwald-Wüstenbrand, BA2.0Radweg Küchwald-Wüstenbrand, BA2.0Radweg Küchwald-Wüstenbrand, BA2.0

Angebot fürAngebot für

Radweg Küchwald-Wüstenbrand, BA2.0Radweg Küchwald-Wüstenbrand, BA2.0Radweg Küchwald-Wüstenbrand, BA2.0

Aufgliederung der EinheitspreiseAufgliederung der Einheitspreise

Teilkosten einschl. Zuschläge in € 
(ohne Umsatzsteuer) je 
Teilkosten einschl. Zuschläge in € 
(ohne Umsatzsteuer) je 
Teilkosten einschl. Zuschläge in € 
(ohne Umsatzsteuer) je 

OZ des
LV¹

Kurzbezeichnung der
Teilleistung¹

Menge¹ Men- 
gen- 

einheit¹

Zeit-
ansatz²

Löhne² ³ Stoffe² Geräte
(2,4)

Sonstiges² Angebotener 
Einheitspreis 
(Sp.6+7+8+9)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

7.6.320 Haltestellenstele mit 
Haltestellenschild

3 St

7.7.10 Fläche abräumen
Aufwuchs      Wurzelstöcke

1 Psch

7.7.20 Bauliche Anlage 
abbrechen, 

7 m3

7.7.30 Bauliche Anlage 
abbrechen

1 m3

7.7.40 Abdichtung aufnehmen
... Freitext ...  ... Freitext ...

70 m2

7.8.10 Verfül. 20 cm auf 
Böschung, Oberboden / 

13 m3

7.8.20 Nassansaat mit RSM 
herstellen

65 m2

7.9.10 Gleisschotter/Boden 
aufnehmen, transportieren 

120 m3

7.9.20 Material zur 
Durchmischung und 

60 t

7.9.30 Mischbinder zur 
Durchmischung mit 

10 t

7.9.40 Gleisschotter 
durchmischen, einbauen 

150 m3

7.9.50 Baugrube herstellen
... Freitext ...

165 m3

7.9.60 Baustoff liefern, 
profilgerecht einbauen und

35 m3

7.9.70 Planum herstellen
Ev2 = 45 MPa

65 m2

7.9.80 Baugrube herstellen
... Freitext ...

310 m3
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  (Aufgliederung der Einheitspreise)  (Aufgliederung der Einheitspreise)  (Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter VergabenummerVergabenummer Datum

  6625015__6625015__

01

BaumaßnahmeBaumaßnahme

Radweg Küchwald-Wüstenbrand, BA2.0Radweg Küchwald-Wüstenbrand, BA2.0Radweg Küchwald-Wüstenbrand, BA2.0

Angebot fürAngebot für

Radweg Küchwald-Wüstenbrand, BA2.0Radweg Küchwald-Wüstenbrand, BA2.0Radweg Küchwald-Wüstenbrand, BA2.0

Aufgliederung der EinheitspreiseAufgliederung der Einheitspreise

Teilkosten einschl. Zuschläge in € 
(ohne Umsatzsteuer) je 
Teilkosten einschl. Zuschläge in € 
(ohne Umsatzsteuer) je 
Teilkosten einschl. Zuschläge in € 
(ohne Umsatzsteuer) je 

OZ des
LV¹

Kurzbezeichnung der
Teilleistung¹

Menge¹ Men- 
gen- 

einheit¹

Zeit-
ansatz²

Löhne² ³ Stoffe² Geräte
(2,4)

Sonstiges² Angebotener 
Einheitspreis 
(Sp.6+7+8+9)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

7.9.90 Baustoff liefern, 
profilgerecht einbauen und

250 m3

7.10.10 Dränschicht an Bauwerk 
herstellen

85 m2

7.10.20 Grundrohr für Dränschicht 
verlegen

10 m

7.10.30 Anschlussleitung zum 
Grundrohr DN 100 

2 St

7.10.40 Einleitstelle Rohrauslauf 
DN 100 mittels 

2 St

7.10.50 BindigenBoden lief., als 
Dicht.einbauen.

10 m3

7.10.60 Mat. lief. ,als BW-Hinterfüll.
einb., Entw.Ber.

18 m3

7.11.10 Unterlage profilieren
... Freitext ...  EV2 mind.45

100 m2

7.11.20 Geotextil/Geogitt. a. 
Bewehr. einb. ... Freitext 

100 m2

7.11.30 Schottertragschich t 
herstellen

100 m2

7.11.40 Unterlage profilieren
SfM        EV2 mind.45

100 m2

7.12.10 Asphaltschutzschic ht 
herstellen

89 m2

7.12.20 Gussasphaltoberflä che 
bearbeiten

89 m2

7.12.30 Asphaltdecksch. aus AC 11
D S herst

89 m2

7.12.40 Entwässerungsrinne aus 
Gussasphalt auf 

25 m
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  (Aufgliederung der Einheitspreise)  (Aufgliederung der Einheitspreise)  (Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter VergabenummerVergabenummer Datum

  6625015__6625015__

01

BaumaßnahmeBaumaßnahme

Radweg Küchwald-Wüstenbrand, BA2.0Radweg Küchwald-Wüstenbrand, BA2.0Radweg Küchwald-Wüstenbrand, BA2.0

Angebot fürAngebot für

Radweg Küchwald-Wüstenbrand, BA2.0Radweg Küchwald-Wüstenbrand, BA2.0Radweg Küchwald-Wüstenbrand, BA2.0

Aufgliederung der EinheitspreiseAufgliederung der Einheitspreise

Teilkosten einschl. Zuschläge in € 
(ohne Umsatzsteuer) je 
Teilkosten einschl. Zuschläge in € 
(ohne Umsatzsteuer) je 
Teilkosten einschl. Zuschläge in € 
(ohne Umsatzsteuer) je 

OZ des
LV¹

Kurzbezeichnung der
Teilleistung¹

Menge¹ Men- 
gen- 

einheit¹

Zeit-
ansatz²

Löhne² ³ Stoffe² Geräte
(2,4)

Sonstiges² Angebotener 
Einheitspreis 
(Sp.6+7+8+9)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

7.12.50 Entwässerungsrinne aus 
Gussasphalt am 

20 m

7.12.60 Asphalttragsch. aus AC 22 
T L herst

16 m2

7.12.70 Asphalttragsch. aus AC 22 
T L herst

80 m2

7.12.80 Asphaltdecksch. aus AC 11
D S herst

80 m2

7.12.90 Anschluss a. Fuge m. 
Fugenm. herst.

8 m

7.12.100 Anschluss a. Fuge m. 
Fugenm. herst.

50 m

7.12.110 Anschluss a. Fuge m. 
Fugenm. herst.

25 m

7.12.120 Anschluss a. Fuge m. 
Fugenm. herst.

40 m

7.12.130 Anschluss a. Fuge m. 
Fugenm. herst.

20 m

7.13.10 Traggerüst herstellen
Wasserd.Abdeckung

1 Psch

7.13.20 Arbeits- und Schutzgerüste
Nebengewölbe herstellen, 

1 Psch

7.13.30 Arbeits- und Schutzgerüst
Gewölbeunterseite

1 PSCH

7.13.40 Arbeits- und Schutzgerüst
Gewölbeunterseite

1 PSCH

7.13.50 Arbeits- und Schutzgerüst
Gewölbeunterseite

1 PSCH

7.13.60 Arbeits- und Schutzgerüste
Stirnseiten der 

1 PSCH
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  (Aufgliederung der Einheitspreise)  (Aufgliederung der Einheitspreise)  (Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter VergabenummerVergabenummer Datum

  6625015__6625015__

01

BaumaßnahmeBaumaßnahme

Radweg Küchwald-Wüstenbrand, BA2.0Radweg Küchwald-Wüstenbrand, BA2.0Radweg Küchwald-Wüstenbrand, BA2.0

Angebot fürAngebot für

Radweg Küchwald-Wüstenbrand, BA2.0Radweg Küchwald-Wüstenbrand, BA2.0Radweg Küchwald-Wüstenbrand, BA2.0

Aufgliederung der EinheitspreiseAufgliederung der Einheitspreise

Teilkosten einschl. Zuschläge in € 
(ohne Umsatzsteuer) je 
Teilkosten einschl. Zuschläge in € 
(ohne Umsatzsteuer) je 
Teilkosten einschl. Zuschläge in € 
(ohne Umsatzsteuer) je 

OZ des
LV¹

Kurzbezeichnung der
Teilleistung¹

Menge¹ Men- 
gen- 

einheit¹

Zeit-
ansatz²

Löhne² ³ Stoffe² Geräte
(2,4)

Sonstiges² Angebotener 
Einheitspreis 
(Sp.6+7+8+9)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

7.13.70 Arbeits- und Schutzgerüste
Stirnseiten der 

1 PSCH

7.13.80 Arbeits- und Schutzgerüste
Stirnseiten der 

1 PSCH

7.14.10 Unbewehrten Beton 
herstellen

5 m3

7.14.20 Beton f. Sauberkeitsschicht
herst.

80 m2

7.14.30 Bew. Beton einschl. 
Schalung herst.

23 m3

7.14.40 Gewölbeoberseite und 
Natursteinflächen der 

220 m2

7.14.50 Bew. Beton einschl. 
Schalung herst.

30 m3

7.14.60 Leichtbeton mit 
geschlossenem Gefüge 

120 m3

7.14.70 Bew. Beton einschl. 
Schalung herst.

41 m3

7.14.80 Bew. Beton einschl. 
Schalung herst.

8 m3

7.14.90 Betonstahl einbauen
... Freitext ...  ... Freitext ...

11 t

7.14.100 Betonstahl einbauen
... Freitext ...  BSt 500 M

2,4 t

7.14.110 Betonstahl einbauen
... Freitext ...  ... Freitext ...

10 t

7.14.120 Betonstahl einbauen
Kappe       ... Freitext ...

1,2 t

7.14.130 Kabelschutzrohr einbauen,
AD = 110 mm

50 m
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  (Aufgliederung der Einheitspreise)  (Aufgliederung der Einheitspreise)  (Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter VergabenummerVergabenummer Datum

  6625015__6625015__

01

BaumaßnahmeBaumaßnahme

Radweg Küchwald-Wüstenbrand, BA2.0Radweg Küchwald-Wüstenbrand, BA2.0Radweg Küchwald-Wüstenbrand, BA2.0

Angebot fürAngebot für

Radweg Küchwald-Wüstenbrand, BA2.0Radweg Küchwald-Wüstenbrand, BA2.0Radweg Küchwald-Wüstenbrand, BA2.0

Aufgliederung der EinheitspreiseAufgliederung der Einheitspreise

Teilkosten einschl. Zuschläge in € 
(ohne Umsatzsteuer) je 
Teilkosten einschl. Zuschläge in € 
(ohne Umsatzsteuer) je 
Teilkosten einschl. Zuschläge in € 
(ohne Umsatzsteuer) je 

OZ des
LV¹

Kurzbezeichnung der
Teilleistung¹

Menge¹ Men- 
gen- 

einheit¹

Zeit-
ansatz²

Löhne² ³ Stoffe² Geräte
(2,4)

Sonstiges² Angebotener 
Einheitspreis 
(Sp.6+7+8+9)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

7.14.140 Kabelschutzrohr AD = 110 
mm herstellen. KS in der 

45 m

7.14.150 Nachbehandlung der 
Kappenoberfläche

50 m2

7.14.160 Nachbehandlung der 
Kappenoberfläche

110 m2

7.15.10 Oberfläche des 
Natursteinmauerwerks 

210 m2

7.15.20 Natursteinmauerwerk nach 
Unterlagen des AG 

210 m2

7.15.30 Natursteinmauerwerk 
instandsetzen

10 St

7.15.40 Verfugung Mauerwerk, 
Gewölbe, Widerlager, 

210 m2

7.15.50 Riss vorbereiten und 
nachbehandeln

14 m

7.15.60 Vorbereitete Risse injizieren 14 m

7.15.70 Reparatur 
Natursteinmauerwerk

5 m2

7.16.10 Geländer abbauen
Brücke       Stahl

52 m

7.16.20 Stahlgeländer einbauen
Brücke       Stahl

52 m

7.16.30 Stahlgeländer einbauen
... Freitext ...  Stahl

39 m

7.16.40 Geländerverankerun g 
einbauen

46 St

7.16.50 Herstellen des 
Geländerabschlusses, 

4 St
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  (Aufgliederung der Einheitspreise)  (Aufgliederung der Einheitspreise)  (Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter VergabenummerVergabenummer Datum

  6625015__6625015__

01

BaumaßnahmeBaumaßnahme

Radweg Küchwald-Wüstenbrand, BA2.0Radweg Küchwald-Wüstenbrand, BA2.0Radweg Küchwald-Wüstenbrand, BA2.0

Angebot fürAngebot für

Radweg Küchwald-Wüstenbrand, BA2.0Radweg Küchwald-Wüstenbrand, BA2.0Radweg Küchwald-Wüstenbrand, BA2.0

Aufgliederung der EinheitspreiseAufgliederung der Einheitspreise

Teilkosten einschl. Zuschläge in € 
(ohne Umsatzsteuer) je 
Teilkosten einschl. Zuschläge in € 
(ohne Umsatzsteuer) je 
Teilkosten einschl. Zuschläge in € 
(ohne Umsatzsteuer) je 

OZ des
LV¹

Kurzbezeichnung der
Teilleistung¹

Menge¹ Men- 
gen- 

einheit¹

Zeit-
ansatz²

Löhne² ³ Stoffe² Geräte
(2,4)

Sonstiges² Angebotener 
Einheitspreis 
(Sp.6+7+8+9)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

7.16.60 Fahrbahnabschlußpr ofil 
einbauen

7,5 m

7.16.70 Messbolzen einbauen
Kappe       Messing

14 St

7.16.80 Messbolzen einbauen
... Freitext ...  Messing

8 St

7.17.10 Fugeneinlage einbauen
... Freitext ...  Hartschaum

11 m2

7.17.20 Fugenfüllung herstellen
... Freitext ...  Kalt, 35 v.H.

53 m

7.17.30 Dichtungssch. aus 1 
Bitbahn herst.

100 m2

7.17.40 Verstärkungsstreif en 
einbauen

53 m

7.17.50 Schutzlage herstellen 26 m2

7.17.60 Fugeneinlage einbauen
... Freitext ...  Hartschaum

4 m2

7.17.70 Fugenband einbauen
... Freitext ...  In 

16 m

7.17.80 Fugenfüllung herstellen
... Freitext ...  Kalt, 35 v.H.

10 m

7.18.10 Betonunterlage vorbereiten
... Freitext ...

100 m2

7.18.20 Betonunterlage versiegeln
zwischen Kappen

100 m2

7.18.30 Schutzeinrichtung 
einsetzen

1 Psch

7.18.40 Schutzeinr. vorh. 
,unterh.,betreib.

1 Mt
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  (Aufgliederung der Einheitspreise)  (Aufgliederung der Einheitspreise)  (Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter VergabenummerVergabenummer Datum

  6625015__6625015__

01

BaumaßnahmeBaumaßnahme

Radweg Küchwald-Wüstenbrand, BA2.0Radweg Küchwald-Wüstenbrand, BA2.0Radweg Küchwald-Wüstenbrand, BA2.0

Angebot fürAngebot für

Radweg Küchwald-Wüstenbrand, BA2.0Radweg Küchwald-Wüstenbrand, BA2.0Radweg Küchwald-Wüstenbrand, BA2.0

Aufgliederung der EinheitspreiseAufgliederung der Einheitspreise

Teilkosten einschl. Zuschläge in € 
(ohne Umsatzsteuer) je 
Teilkosten einschl. Zuschläge in € 
(ohne Umsatzsteuer) je 
Teilkosten einschl. Zuschläge in € 
(ohne Umsatzsteuer) je 

OZ des
LV¹

Kurzbezeichnung der
Teilleistung¹

Menge¹ Men- 
gen- 

einheit¹

Zeit-
ansatz²

Löhne² ³ Stoffe² Geräte
(2,4)

Sonstiges² Angebotener 
Einheitspreis 
(Sp.6+7+8+9)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

7.18.50 Schutzeinr. vorh. 
,unterh.,betreib.

30 d

7.18.60 Gewölbte Betonfläche 
nach Unterlagen des AG 

110 m2

7.18.70 Betonoberfläche 
untersuchen

110 m2

7.18.80 Lose Betonreste, Schollen 
entfernen. Füllen der 

110 m2

7.18.90 Riss m. Epoxidh.
... Freitext ...  

10 m

7.18.100 Haftbrücke herstellen
... Freitext ...

110 m2

7.18.110 Spritzmörtel/-Beto n 
(SRM/SRC) einb.

110 m2

7.19.10 Zaun aufnehmen
Maschendrahtzaun  Höhe 

10 m

7.19.20 Maschendrahtzaun 
herstellen

10 m

7.19.30 Zulage zum 
Maschendrahtzaun der 

1 Psch

7.19.40 Techische Bearbeitung 
Zaun zum Schließen der 

1 Psch

7.19.50 Stahlgitterzaun ca. 4,5 x 2 
m herstellen, 

4 St

7.19.60 Zulage zu der Vorposition 
für den Einbau einer 

2 St

7.20.10 Techische Bearbeitung 
Verkehrsschilder an der 

1 Psch

7.20.20 Verkehrsschild, befestigt an
Brückenstirnseite, 

4 St
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  (Aufgliederung der Einheitspreise)  (Aufgliederung der Einheitspreise)  (Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter VergabenummerVergabenummer Datum

  6625015__6625015__

01

BaumaßnahmeBaumaßnahme

Radweg Küchwald-Wüstenbrand, BA2.0Radweg Küchwald-Wüstenbrand, BA2.0Radweg Küchwald-Wüstenbrand, BA2.0

Angebot fürAngebot für

Radweg Küchwald-Wüstenbrand, BA2.0Radweg Küchwald-Wüstenbrand, BA2.0Radweg Küchwald-Wüstenbrand, BA2.0

Aufgliederung der EinheitspreiseAufgliederung der Einheitspreise

Teilkosten einschl. Zuschläge in € 
(ohne Umsatzsteuer) je 
Teilkosten einschl. Zuschläge in € 
(ohne Umsatzsteuer) je 
Teilkosten einschl. Zuschläge in € 
(ohne Umsatzsteuer) je 

OZ des
LV¹

Kurzbezeichnung der
Teilleistung¹

Menge¹ Men- 
gen- 

einheit¹

Zeit-
ansatz²

Löhne² ³ Stoffe² Geräte
(2,4)

Sonstiges² Angebotener 
Einheitspreis 
(Sp.6+7+8+9)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

7.20.30 Verkehrsschild, befestigt an
Brückenstirnseite, 

18 m

7.20.40 Verkehrsschild anbringen
Ronde

4 St

7.20.50 Verkehrsschild anbringen, 
Höhenbegrenzung

18 m

7.20.60 Verkehrsschild abbauen
Größe bis 1,1 m2

1 St

7.20.70 Verkehrsschild anbringen
Ronde

1 St

7.20.80 Rohrpfosten aufstellen
Länge>2500-3000mm 

1 St

8.1.10 Sicherung von 
Grundstückseinfriedungen,

1 PSCH

8.1.20 Deklarationsanalyse 
Baugrubenaushub

1 St

8.2.10 Techn. Bearbeitung 
Werkstattzeichnungen

1 PSCH

8.2.20 Prüfpläne zu den 
erforderlichen 

1 PSCH

8.2.30 Fotodokumentation 1 PSCH

8.2.40 Dokumentationsunterlagen
der Teilbaumaßnahme

1 PSCH

8.2.50 Bestandsvermessung, 
Erstellung Bestandsplan

1 PSCH

8.2.60 Bestandsunterlagen nach 
ZTV-ING

1 PSCH

8.2.70 Bestandszeichnungen 1 PSCH
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  (Aufgliederung der Einheitspreise)  (Aufgliederung der Einheitspreise)  (Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter VergabenummerVergabenummer Datum

  6625015__6625015__

01

BaumaßnahmeBaumaßnahme

Radweg Küchwald-Wüstenbrand, BA2.0Radweg Küchwald-Wüstenbrand, BA2.0Radweg Küchwald-Wüstenbrand, BA2.0

Angebot fürAngebot für

Radweg Küchwald-Wüstenbrand, BA2.0Radweg Küchwald-Wüstenbrand, BA2.0Radweg Küchwald-Wüstenbrand, BA2.0

Aufgliederung der EinheitspreiseAufgliederung der Einheitspreise

Teilkosten einschl. Zuschläge in € 
(ohne Umsatzsteuer) je 
Teilkosten einschl. Zuschläge in € 
(ohne Umsatzsteuer) je 
Teilkosten einschl. Zuschläge in € 
(ohne Umsatzsteuer) je 

OZ des
LV¹

Kurzbezeichnung der
Teilleistung¹

Menge¹ Men- 
gen- 

einheit¹

Zeit-
ansatz²

Löhne² ³ Stoffe² Geräte
(2,4)

Sonstiges² Angebotener 
Einheitspreis 
(Sp.6+7+8+9)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

8.2.80 Bestandsübersichtszeichnu
ngen

1 PSCH

8.3.10 N.gefährl. Abfall aus 
Baustelle ent

440 m3

8.3.20 Mehraufwendungen für die
Entsorgung

10,2 t

8.4.10 Fläche abräumen
Aufwuchs      Wurzelstöcke

1 Psch

8.4.20 Wurzelstöcke roden
DU über 0,75-1 m  

10 St

8.4.30 Oberboden abtragen und 
andecken

110 m3

8.4.40 Boden bzw. Fels aus 
Abtragsbereichen lösen, 

140 m3

8.4.50 Gleisschotter/Boden 
aufnehmen, transportieren 

51 m3

8.4.60 Material zur 
Durchmischung und 

25,5 t

8.4.70 Mischbinder zur 
Durchmischung mit 

4,5 t

8.4.80 Gleisschotter 
durchmischen, einbauen 

77 m3

8.4.90 Untergrundverbesse rung 
durchführen

76 t

8.4.100 Boden bzw. Fels lösen und
verwerten

440 m3

8.4.110 Abtreppung herstellen 290 m

8.4.120 Baustoff für 
Bodenaustausch einb.

100 m3
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  (Aufgliederung der Einheitspreise)  (Aufgliederung der Einheitspreise)  (Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter VergabenummerVergabenummer Datum

  6625015__6625015__

01

BaumaßnahmeBaumaßnahme

Radweg Küchwald-Wüstenbrand, BA2.0Radweg Küchwald-Wüstenbrand, BA2.0Radweg Küchwald-Wüstenbrand, BA2.0

Angebot fürAngebot für

Radweg Küchwald-Wüstenbrand, BA2.0Radweg Küchwald-Wüstenbrand, BA2.0Radweg Küchwald-Wüstenbrand, BA2.0

Aufgliederung der EinheitspreiseAufgliederung der Einheitspreise

Teilkosten einschl. Zuschläge in € 
(ohne Umsatzsteuer) je 
Teilkosten einschl. Zuschläge in € 
(ohne Umsatzsteuer) je 
Teilkosten einschl. Zuschläge in € 
(ohne Umsatzsteuer) je 

OZ des
LV¹

Kurzbezeichnung der
Teilleistung¹

Menge¹ Men- 
gen- 

einheit¹

Zeit-
ansatz²

Löhne² ³ Stoffe² Geräte
(2,4)

Sonstiges² Angebotener 
Einheitspreis 
(Sp.6+7+8+9)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

8.4.130 Geotextil als Trennschicht 
verlegen

300 m2

8.4.140 Dammaufstandsfläche auf 
Sollhöhe nach Unterlagen 

300 m2

8.4.150 Geotextil/Geogitter als 
Bewehrung (KBE) 

1500 m2

8.4.160 Aufwendungen für 
Aussparung 

50 m

8.4.170 Material liefern und 
einbauen, Damm 

850 m3

8.4.180 Unterlage profilieren
SfM        DPr mind.100 v.H.

165 m2

8.4.190 Schottertragschich t 
herstellen

165 m2

8.5.10 Einzelfundament für 
Geländerpfosten

22 St

8.5.20 Zulage zu der Vorpos. für 
Erschwernisse infolge 

22 St

8.5.30 Stahlgeländer einbauen
Stahl

50 m

8.5.40 Zulage Geländeran- und 
abschluss

2 St

8.6.10 Arbeitsgerüst herstellen
... Freitext ...

1 Psch

8.7.10 Amphibienleiteinrichtung 
aus Betonfertigteilen 

65 m

8.7.20 Verlegung im Radius 25 m

8.7.30 Gehrungsschnitt für 
Amphibienleitwand aus 

10 St
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  (Aufgliederung der Einheitspreise)  (Aufgliederung der Einheitspreise)  (Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter VergabenummerVergabenummer Datum

  6625015__6625015__

01

BaumaßnahmeBaumaßnahme

Radweg Küchwald-Wüstenbrand, BA2.0Radweg Küchwald-Wüstenbrand, BA2.0Radweg Küchwald-Wüstenbrand, BA2.0

Angebot fürAngebot für

Radweg Küchwald-Wüstenbrand, BA2.0Radweg Küchwald-Wüstenbrand, BA2.0Radweg Küchwald-Wüstenbrand, BA2.0

Aufgliederung der EinheitspreiseAufgliederung der Einheitspreise

Teilkosten einschl. Zuschläge in € 
(ohne Umsatzsteuer) je 
Teilkosten einschl. Zuschläge in € 
(ohne Umsatzsteuer) je 
Teilkosten einschl. Zuschläge in € 
(ohne Umsatzsteuer) je 

OZ des
LV¹

Kurzbezeichnung der
Teilleistung¹

Menge¹ Men- 
gen- 

einheit¹

Zeit-
ansatz²

Löhne² ³ Stoffe² Geräte
(2,4)

Sonstiges² Angebotener 
Einheitspreis 
(Sp.6+7+8+9)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

8.7.40 Fundamentgraben 
herstellen

65 m

8.7.50 Mat. lief. ,als BW-Hinterfüll.
einb. Stützwand 

25 m3

8.7.60 Planum 
Amphibienschutzeinrichtun

60 m²

9.1.10 Sicherung von 
Grundstückseinfriedungen,

1 PSCH

9.1.20 Deklarationsanalyse 
Baugrubenaushub

1 St

9.2.10 Techn. Bearbeitung 
Werkstattzeichnungen

1 PSCH

9.2.20 Prüfpläne zu den 
erforderlichen 

1 PSCH

9.2.30 Fotodokumentation 1 PSCH

9.2.40 Dokumentationsunterlagen
der Teilbaumaßnahme

1 PSCH

9.2.50 Bestandsvermessung, 
Erstellung Bestandsplan

1 PSCH

9.2.60 Bestandsunterlagen nach 
ZTV-ING

1 PSCH

9.2.70 Bestandszeichnungen 1 PSCH

9.2.80 Bestandsübersichtszeichnu
ngen

1 PSCH

9.3.10 N.gefährl. Abfall aus 
Baustelle ent

440 m3

9.3.20 Mehraufwendungen für die
Entsorgung

6 t
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  (Aufgliederung der Einheitspreise)  (Aufgliederung der Einheitspreise)  (Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter VergabenummerVergabenummer Datum

  6625015__6625015__

01

BaumaßnahmeBaumaßnahme

Radweg Küchwald-Wüstenbrand, BA2.0Radweg Küchwald-Wüstenbrand, BA2.0Radweg Küchwald-Wüstenbrand, BA2.0

Angebot fürAngebot für

Radweg Küchwald-Wüstenbrand, BA2.0Radweg Küchwald-Wüstenbrand, BA2.0Radweg Küchwald-Wüstenbrand, BA2.0

Aufgliederung der EinheitspreiseAufgliederung der Einheitspreise

Teilkosten einschl. Zuschläge in € 
(ohne Umsatzsteuer) je 
Teilkosten einschl. Zuschläge in € 
(ohne Umsatzsteuer) je 
Teilkosten einschl. Zuschläge in € 
(ohne Umsatzsteuer) je 

OZ des
LV¹

Kurzbezeichnung der
Teilleistung¹

Menge¹ Men- 
gen- 

einheit¹

Zeit-
ansatz²

Löhne² ³ Stoffe² Geräte
(2,4)

Sonstiges² Angebotener 
Einheitspreis 
(Sp.6+7+8+9)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

9.4.10 Fläche abräumen
Aufwuchs      Wurzelstöcke

1 Psch

9.4.20 Wurzelstöcke roden
DU über 0,3-0,5 m 

10 St

9.4.30 Wurzelstöcke roden
DU über 0,5-0,75m 

10 St

9.4.40 Oberboden abtragen und 
andecken

100 m3

9.4.50 Gleisschotter/Boden 
aufnehmen, transportieren 

30 m3

9.4.60 Material zur 
Durchmischung und 

15 t

9.4.70 Mischbinder zur 
Durchmischung mit 

3 t

9.4.80 Gleisschotter 
durchmischen, einbauen 

45 m3

9.4.90 Untergrundverbesse rung 
durchführen

70 t

9.4.100 Boden bzw. Fels lösen und
verwerten

400 m3

9.4.110 Abtreppung herstellen 170 m

9.4.120 Baustoff für 
Bodenaustausch einb.

120 m3

9.4.130 Geotextil als Trennschicht 
verlegen

370 m2

9.4.140 Dammaufstandsfläche auf 
Sollhöhe nach Unterlagen 

370 m2

9.4.150 Geotextil/Geogitter als 
Bewehrung (KBE) 

1150 m2
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  (Aufgliederung der Einheitspreise)  (Aufgliederung der Einheitspreise)  (Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter VergabenummerVergabenummer Datum

  6625015__6625015__

01

BaumaßnahmeBaumaßnahme

Radweg Küchwald-Wüstenbrand, BA2.0Radweg Küchwald-Wüstenbrand, BA2.0Radweg Küchwald-Wüstenbrand, BA2.0

Angebot fürAngebot für

Radweg Küchwald-Wüstenbrand, BA2.0Radweg Küchwald-Wüstenbrand, BA2.0Radweg Küchwald-Wüstenbrand, BA2.0

Aufgliederung der EinheitspreiseAufgliederung der Einheitspreise

Teilkosten einschl. Zuschläge in € 
(ohne Umsatzsteuer) je 
Teilkosten einschl. Zuschläge in € 
(ohne Umsatzsteuer) je 
Teilkosten einschl. Zuschläge in € 
(ohne Umsatzsteuer) je 

OZ des
LV¹

Kurzbezeichnung der
Teilleistung¹

Menge¹ Men- 
gen- 

einheit¹

Zeit-
ansatz²

Löhne² ³ Stoffe² Geräte
(2,4)

Sonstiges² Angebotener 
Einheitspreis 
(Sp.6+7+8+9)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

9.4.160 Aufwendungen für 
Aussparung 

45 m

9.4.170 Material liefern und 
einbauen, Damm 

950 m3

9.4.180 Unterlage profilieren
SfM        DPr mind.100 v.H.

165 m2

9.4.190 Schottertragschich t 
herstellen

165 m2

9.5.10 Einzelfundament für 
Geländerpfosten

16 St

9.5.20 Zulage zu der Vorpos. für 
Erschwernisse infolge 

16 St

9.5.30 Stahlgeländer einbauen
Stahl

30 m

9.5.40 Zulage Geländeran- und 
abschluss

2 St

9.6.10 Arbeitsgerüst herstellen
... Freitext ...

1 Psch

10.1.10 Aushub Kabelgraben, 
TxB=0,80x0,30-0,40m, 

1600 m

10.1.20 Aushub Kabelgraben, 
TxB=0,80x0,40-0,50m, 

1800 m

10.1.30 Aushub Kabelgraben, 
TxB=0,70x0,30m, in 

185 m

10.1.40 Material in Leitungsgraben 
einb. Sand 0/2, 1 x 

1600 m

10.1.50 Material in Leitungsgraben 
einb. Sand 0/2, 2 x 

1800 m

10.1.60 Graben verfüllen, seitlich 
gelagert, Hauptverfüllung 

1600 m
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  (Aufgliederung der Einheitspreise)  (Aufgliederung der Einheitspreise)  (Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter VergabenummerVergabenummer Datum

  6625015__6625015__

01

BaumaßnahmeBaumaßnahme

Radweg Küchwald-Wüstenbrand, BA2.0Radweg Küchwald-Wüstenbrand, BA2.0Radweg Küchwald-Wüstenbrand, BA2.0

Angebot fürAngebot für

Radweg Küchwald-Wüstenbrand, BA2.0Radweg Küchwald-Wüstenbrand, BA2.0Radweg Küchwald-Wüstenbrand, BA2.0

Aufgliederung der EinheitspreiseAufgliederung der Einheitspreise

Teilkosten einschl. Zuschläge in € 
(ohne Umsatzsteuer) je 
Teilkosten einschl. Zuschläge in € 
(ohne Umsatzsteuer) je 
Teilkosten einschl. Zuschläge in € 
(ohne Umsatzsteuer) je 

OZ des
LV¹

Kurzbezeichnung der
Teilleistung¹

Menge¹ Men- 
gen- 

einheit¹

Zeit-
ansatz²

Löhne² ³ Stoffe² Geräte
(2,4)

Sonstiges² Angebotener 
Einheitspreis 
(Sp.6+7+8+9)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

10.1.70 Graben verfüllen, seitlich 
gelagert, Hauptverfüllung, 

1800 m

10.1.80 Graben verfüllen, 
Hauptverfüllung 

185 m

10.1.90 Handaushub im 
Leitungsgraben

100 m3

10.1.100 Hindernisse im Boden aus 
Mauerwerk oder Beton, z. 

20 m3

10.1.110 Trassenwarnband liefern 
und verlegen

3600 m

10.1.120 Leitungen sichern 10 St

10.1.130 Kabelschutzrohr schwarz 
DN 110 PE-HD, 1-rohrig, 

2000 m

10.1.140 Kabelschutzrohr schwarz 
DN 110 PE-HD, 2-rohrig, 

3600 m

10.1.150 Bogen aus PE-HD d110 
liefern und einbauen

16 St

10.1.160 Kabelschacht 550 x 1165 
mm setzen, H>1,12 m

14 St

10.1.170 Erdarbeiten Kabelschächte
als Zulage zum 

14 St

10.1.180 Anschluss PVC Rohr 
herstellen

46 St

10.1.190 Kalibrierung 5600 m

10.1.200 Einmessen von Rohrtrasse 5600 m

11.1.10 Baustelleneinrichtung 1 Psch
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  (Aufgliederung der Einheitspreise)  (Aufgliederung der Einheitspreise)  (Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter VergabenummerVergabenummer Datum

  6625015__6625015__

01

BaumaßnahmeBaumaßnahme

Radweg Küchwald-Wüstenbrand, BA2.0Radweg Küchwald-Wüstenbrand, BA2.0Radweg Küchwald-Wüstenbrand, BA2.0

Angebot fürAngebot für

Radweg Küchwald-Wüstenbrand, BA2.0Radweg Küchwald-Wüstenbrand, BA2.0Radweg Küchwald-Wüstenbrand, BA2.0

Aufgliederung der EinheitspreiseAufgliederung der Einheitspreise

Teilkosten einschl. Zuschläge in € 
(ohne Umsatzsteuer) je 
Teilkosten einschl. Zuschläge in € 
(ohne Umsatzsteuer) je 
Teilkosten einschl. Zuschläge in € 
(ohne Umsatzsteuer) je 

OZ des
LV¹

Kurzbezeichnung der
Teilleistung¹

Menge¹ Men- 
gen- 

einheit¹

Zeit-
ansatz²

Löhne² ³ Stoffe² Geräte
(2,4)

Sonstiges² Angebotener 
Einheitspreis 
(Sp.6+7+8+9)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11.1.20 Bauzaun aufstellen, 
vorhalten, räumen 2 m

20 m

11.1.30 Bauzaun umsetzen 1 psch

11.1.40 Beweissicherung 1 Psch

11.1.50 Mobile Baustraße 
herstellen, vorhalten, 

50 m2

11.1.60 Beräumung und 
Entsorgung von 

1 m3

11.1.70 Pflanzstellen abstecken 
und kennzeichnen

1 Psch

11.1.80 Nachweis 
Materialien/Pflanzen

1 psch

11.2.10 Böschungsmodellierung 100 m2

11.2.20 Boden u. Steine lösen, 
laden, entsorgen bis Z 1.2,

5 m3

11.2.30 Boden lösen, 
zwischenlagern, H bis 0,50 

5 m3

11.2.40 Boden seitlich gelagert, 
aufnehmen, wieder 

5 m3

11.2.50 Zulage zur 
vorbeschriebenen 

2 m3

11.3.10 Holzverbau für 
Böschungssicherung, 

135 m

11.3.20 Kokoswalze/Vegetationswa
lze liefern, verlegen, 

103 m

11.3.30 Ummanteltes Drainagerohr
DN 80 mit Kokos liefern, 

183 m
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  (Aufgliederung der Einheitspreise)  (Aufgliederung der Einheitspreise)  (Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter VergabenummerVergabenummer Datum

  6625015__6625015__

01

BaumaßnahmeBaumaßnahme

Radweg Küchwald-Wüstenbrand, BA2.0Radweg Küchwald-Wüstenbrand, BA2.0Radweg Küchwald-Wüstenbrand, BA2.0

Angebot fürAngebot für

Radweg Küchwald-Wüstenbrand, BA2.0Radweg Küchwald-Wüstenbrand, BA2.0Radweg Küchwald-Wüstenbrand, BA2.0

Aufgliederung der EinheitspreiseAufgliederung der Einheitspreise

Teilkosten einschl. Zuschläge in € 
(ohne Umsatzsteuer) je 
Teilkosten einschl. Zuschläge in € 
(ohne Umsatzsteuer) je 
Teilkosten einschl. Zuschläge in € 
(ohne Umsatzsteuer) je 

OZ des
LV¹

Kurzbezeichnung der
Teilleistung¹

Menge¹ Men- 
gen- 

einheit¹

Zeit-
ansatz²

Löhne² ³ Stoffe² Geräte
(2,4)

Sonstiges² Angebotener 
Einheitspreis 
(Sp.6+7+8+9)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11.3.40 Kunststoff-Leitung PVC-U 
DN80 als Einfüllstutzen / 

57 m

11.3.50 Verbindungsmuffe für 
Drainagerohr DN 80 lief., 

20 St

11.3.60 Winkel PVC-U DN 80 lief., 
einbauen

25 St

11.3.70 Übergangsstück PVC-U 
DN80 /Drainager. DN80 

25 St

11.3.80 Endstopfen für 
Drainagerohr DN 80 liefern,

16 St

11.3.90 Rohranschluss herstellen 
PVC-U DN 80, Drainager. 

45 St

11.3.100 Einfüllöffnung-Abdeckkapp
e liefern, einbauen

25 St

11.3.110 Böschungspflöcke aus 
Holz L60 cm unten 

250 St

11.3.120 Kokosmatte / 
Erosionsschutzmatte 750 

185 m2

11.4.10 Genista tinctoria, Alter 1/0 
bis 1/2, Gr.50-80 cm VKG 

85 St

11.4.20 Lonicera xylosteum, Alter 
1/0 bis 1/2, Gr.50-80 cm 

85 St

11.4.30 Euonymus europaeus, 
Alter 1/0 bis 1/2, Gr.50-80 

10 St

11.4.40 Rosa canina, Alter 1/0 bis 
1/2, Gr.50-80cm VKG 2 o. 

95 St

11.4.50 Viburnum opulus, Alter 1/0 
bis 1/2, Gr.50-80cm VKG 2

95 St

11.5.10 Pflanzung in Kokosmatte 
750 g/m2

370 St
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  (Aufgliederung der Einheitspreise)  (Aufgliederung der Einheitspreise)  (Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter VergabenummerVergabenummer Datum

  6625015__6625015__

01

BaumaßnahmeBaumaßnahme

Radweg Küchwald-Wüstenbrand, BA2.0Radweg Küchwald-Wüstenbrand, BA2.0Radweg Küchwald-Wüstenbrand, BA2.0

Angebot fürAngebot für

Radweg Küchwald-Wüstenbrand, BA2.0Radweg Küchwald-Wüstenbrand, BA2.0Radweg Küchwald-Wüstenbrand, BA2.0

Aufgliederung der EinheitspreiseAufgliederung der Einheitspreise

Teilkosten einschl. Zuschläge in € 
(ohne Umsatzsteuer) je 
Teilkosten einschl. Zuschläge in € 
(ohne Umsatzsteuer) je 
Teilkosten einschl. Zuschläge in € 
(ohne Umsatzsteuer) je 

OZ des
LV¹

Kurzbezeichnung der
Teilleistung¹

Menge¹ Men- 
gen- 

einheit¹

Zeit-
ansatz²

Löhne² ³ Stoffe² Geräte
(2,4)

Sonstiges² Angebotener 
Einheitspreis 
(Sp.6+7+8+9)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11.5.20 Feinplanum für 
Pflanzfläche der 

370 St

11.5.30 Düngetablette liefern, 
einbringen

370 St

11.5.40 erstmaliges Anwässern, 
wurzelnackte Pflanzen 30 

185 m2

11.5.50 Wässern, wurzelnackte 
Pflanze auf Steilböschg, 

36 St

11.6.10 Bodengemisch liefern, 
einbauen

80 m3

11.6.20 Bodengemisch andrücken 
mit Baggerschaufel

350 m2

11.6.30 Feinplanum für 
Pflanzfläche - 

206 m2

11.6.40 Feinplanum für 
Pflanzfläche - Kokosmatte

185 m2

11.6.50 Vegetationsmatte mit 
Hedera helix liefern

103 m2

11.6.60 Vegetationsmatte mit 
Luzula sylvatica liefern

103 m2

11.6.70 vorbegrünte 
Vegetationsmatte 

206 m2

11.6.80 Zuschnitt der vorbegrünten
Vegetationsmatten aus 

150 m2

11.6.90 erstmaliges Anwässern, 
Vegetationsmatte 30 L/m2,

206 m2

11.6.100 Wässern, 
Vegetationsmatte auf 

39 St

11.7.10 Oberboden DIN 18915, 
liefern, auftragen 10 cm 

30 m3
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  (Aufgliederung der Einheitspreise)  (Aufgliederung der Einheitspreise)  (Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter VergabenummerVergabenummer Datum

  6625015__6625015__

01

BaumaßnahmeBaumaßnahme

Radweg Küchwald-Wüstenbrand, BA2.0Radweg Küchwald-Wüstenbrand, BA2.0Radweg Küchwald-Wüstenbrand, BA2.0

Angebot fürAngebot für

Radweg Küchwald-Wüstenbrand, BA2.0Radweg Küchwald-Wüstenbrand, BA2.0Radweg Küchwald-Wüstenbrand, BA2.0

Aufgliederung der EinheitspreiseAufgliederung der Einheitspreise

Teilkosten einschl. Zuschläge in € 
(ohne Umsatzsteuer) je 
Teilkosten einschl. Zuschläge in € 
(ohne Umsatzsteuer) je 
Teilkosten einschl. Zuschläge in € 
(ohne Umsatzsteuer) je 

OZ des
LV¹

Kurzbezeichnung der
Teilleistung¹

Menge¹ Men- 
gen- 

einheit¹

Zeit-
ansatz²

Löhne² ³ Stoffe² Geräte
(2,4)

Sonstiges² Angebotener 
Einheitspreis 
(Sp.6+7+8+9)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11.7.20 Vegetationsfläche direkt 
vor Ansaat flach lockern

260 m2

11.7.30 Feinplanum für 
Rasenfläche

260 m2

11.7.40 Spezielle modif. 
Ansaatmischung 

10 kg

11.7.50 Füllstoff aus Maisschrot 
liefern

25 kg

11.7.60 Schnellbegrünerkomponen
te liefern, ansäen

10 kg

11.7.70 Rasenansaat 
Frisch-/Fettwiese Blumen 

260 m2

11.7.80 Anwalzen der Ansaatfläche 260 m2

11.7.90 Mulch der Ansaat mit 
Strohmulch

140 kg

11.7.100 Düngung der Ansaat mit 
Stickstoffdünger

8 kg

11.7.110 Anwässern, Rasenfläche 260 m2

11.7.120 Rückstellprobe und 
Herkunftsnachweis des 

1 Psch

11.7.130 Jutematte liefern, 
einbauen

260 m2

11.8.10 Facharbeiter 3 h

11.8.20 Helfer 3 h

12.1.10 Verkehrsrechtliche 
Anordnung - für Pflege- 

1 psch
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  (Aufgliederung der Einheitspreise)  (Aufgliederung der Einheitspreise)  (Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter VergabenummerVergabenummer Datum

  6625015__6625015__

01

BaumaßnahmeBaumaßnahme

Radweg Küchwald-Wüstenbrand, BA2.0Radweg Küchwald-Wüstenbrand, BA2.0Radweg Küchwald-Wüstenbrand, BA2.0

Angebot fürAngebot für

Radweg Küchwald-Wüstenbrand, BA2.0Radweg Küchwald-Wüstenbrand, BA2.0Radweg Küchwald-Wüstenbrand, BA2.0

Aufgliederung der EinheitspreiseAufgliederung der Einheitspreise

Teilkosten einschl. Zuschläge in € 
(ohne Umsatzsteuer) je 
Teilkosten einschl. Zuschläge in € 
(ohne Umsatzsteuer) je 
Teilkosten einschl. Zuschläge in € 
(ohne Umsatzsteuer) je 

OZ des
LV¹

Kurzbezeichnung der
Teilleistung¹

Menge¹ Men- 
gen- 

einheit¹

Zeit-
ansatz²

Löhne² ³ Stoffe² Geräte
(2,4)

Sonstiges² Angebotener 
Einheitspreis 
(Sp.6+7+8+9)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

12.1.20 Verkehrssicherung 1 Psch

12.1.30 Verkehrssicherung 
Vorhalten, Warten und 

1 Psch

12.1.40 Säubern Pflanzfläche 
vorbegr. 

1236 m2

12.1.50 Säubern Pflanzfläche 
Kokosmatte 3 AG

555 m2

12.1.60 Wässern, 
Vegetationsmatte auf 

117 St

12.1.70 Wässern, wurzelnackte 
Pflanze auf Steilböschg, 

108 St

12.1.80 Rasen mähen 1 . Schnitt 
nach 6 Wochen, 

260 m2

12.1.90 Rasen mähen 
Schröpfschnitt bei 

520 m2

12.1.100 Rasen mähen 
Fertigstellungspflege

520 m2

12.1.110 Wässern Rasenfläche 6 
AG

1560 m2

13.1.10 Verkehrsrechtliche 
Anordnung - für Pflege- 

1 psch

13.1.20 Verkehrssicherung 1 Psch

13.1.30 Verkehrssicherung 
Vorhalten, Warten und 

1 Psch

13.1.40 Säubern Pflanzfläche 
vorbegr. 

1236 m2

13.1.50 Säubern Pflanzfläche 
Kokosmatte 3 AG

555 m2
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  (Aufgliederung der Einheitspreise)  (Aufgliederung der Einheitspreise)  (Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter VergabenummerVergabenummer Datum

  6625015__6625015__

01

BaumaßnahmeBaumaßnahme

Radweg Küchwald-Wüstenbrand, BA2.0Radweg Küchwald-Wüstenbrand, BA2.0Radweg Küchwald-Wüstenbrand, BA2.0

Angebot fürAngebot für

Radweg Küchwald-Wüstenbrand, BA2.0Radweg Küchwald-Wüstenbrand, BA2.0Radweg Küchwald-Wüstenbrand, BA2.0

Aufgliederung der EinheitspreiseAufgliederung der Einheitspreise

Teilkosten einschl. Zuschläge in € 
(ohne Umsatzsteuer) je 
Teilkosten einschl. Zuschläge in € 
(ohne Umsatzsteuer) je 
Teilkosten einschl. Zuschläge in € 
(ohne Umsatzsteuer) je 

OZ des
LV¹

Kurzbezeichnung der
Teilleistung¹

Menge¹ Men- 
gen- 

einheit¹

Zeit-
ansatz²

Löhne² ³ Stoffe² Geräte
(2,4)

Sonstiges² Angebotener 
Einheitspreis 
(Sp.6+7+8+9)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

13.1.60 Rasen mähen 
Entwicklungspflege

520 m2

13.1.70 Wässern, 
Vegetationsmatte auf 

78 St

13.1.80 Wässern, wurzelnackte 
Pflanze auf Steilböschg, 

72 St
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