
Projekt C317-02 - Kl.Michaelstein, Klausurgebäude Fassaden Südflügel und Ost

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Natursteinmauer- und Steinmetzarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ BESCHREIBUNG MENGE  EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS 

Vorbemerkungen
==============

Nachfolgend beschriebene Leistungen im Klausurgebäude des Klosters 
Michaelstein beinhalten die Instandsetzung von Natursteinmauerwerk der 
hofseitigen Außenwände des West- und Nordflügels sowie die hofseitige 
Fassadenbearbeitung aller Gebäudeflügel.

Das Klausurgebäude steht unter Denkmalschutz. Alle Arbeiten sind daher unter 
Schonung der historischen Bausubstanz auszuführen.

Das Klausurgebäude ist Hauptgebäude im Klosterkomplex Kloster Michaelstein. 
Im Gebäude befinden sich Teilbereiche, die von der Stiftung betrieblich genutzt 
werden, andere Teil sind den Touristen und Besuchern des Klosters und der 
Museen zugänglich. Demzufolge ist im Baustellenbetrieb darauf Rücksicht zu 
nehmen und unnötige Belastungen zu vermeiden. Dauerlärm ist zu vermeiden. 
Mit Aufmerksamkeit sollte neben den Maßnahmen der Baustelleneinrichtung 
darauf geachtet werden, dass die Baustelle verschlossen und gesichert ist und 
kein Zugang für Unbefugte möglich ist.

Arbeitszeitregime, Terminplanung 
Montag bis Donnerstag 7.00-17.00 Uhr 
Freitag 6.30-14.00 Uhr 
Ausgenommen Feiertage

Bei den Bodeneingriffen ist mit äußerster Vorsicht zu agieren. Im Falle von 
archäologischen Funden oder Besonderheiten ist umgehend die Bauleitung zu 
informieren.

Zu beachten ist , daß auch während der Bauausführung eine Nutzung der an 
den Baubereich angrenzenden Gebäudeteile erforderlich ist. 

BE und Lager- und Mischplatz sind auf der unbefestigten Zufahrtsfläche hinter 
dem kleinen Fachwerknebengebäude an der Nord-Ost-Ecke des 
Klausurgebäudes möglich.

Die Erreichbarkeit der Baustelle im Innenhof erfolgt ausschließlich über den 
Nebeneingang zum Kreuzgang mit Treppe im Nordflügel (Nord-Ost-Ecke des 
Gebäudes). Zum Materialtransport wurde hier eine Rampe mit ca. 1,5 m breiter 
Stegführung durch das Brunnenhaus in den Innenhof errichtet. Es sind 
händische Zwischentransportwege mittels Schubkarre vom BE Platz über die 
Rampe mit Steg in den Innenhof erforderlich. 

Eine Zufahrt von Gerät, Minibagger, Container o.ä. in den Innenhof ist nicht 
möglich.

Über den Umfang der Arbeiten sowie alle die Preisbildung beeinflussenden 
Umstände , insbesondere Transport- und Lagermöglichkeiten sowie 
Zugänglichkeiten, hat sich der Bieter vor Angebotsabgabe durch eine Begehung 
der Örtlichkeiten zu informieren. Bereits zum Zeitpunkt der Angebotsabgabe 
erkennbare Umstände sind bereits in die EP einzukalkulieren. 

Die Leistungsbeschreibungen umfassen die Lieferung aller notwendigen 
Materialien sowie deren Verarbeitung. Nebenleistungen und besondere 
Leistungen sowie Abrechnung erfolgt nach VOB Teil C. 
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1 Baustelleneinrichtung

1.001 Baustelleneinrichtung Hauptposition

pauschale Vergütung für
Komplettleistung Baustelleneinrichtung nach DIN 18299
beinhaltet insbesondere :
- Einrichten und Räumen der Baustelle, Vorhalten der
Baustelleneinrichtung für sämtliche in der
Leistungsbeschreibung aufgeführten Leistungen für
die gesamte Bauzeit der eigenen Leistungen
- Unterkünfte Arbeitskräfte , eigener
Materialcontainer ,
Lager- und Arbeitsplätze , Werkzeuge , Geräte ,
Maschinen und Fahrzeuge ,
Kran- , Misch- , Silo- und Förderanlagen,
Absperrungen , Absicherungen und Beleuchtung
innerhalb des Baugeländes ,
incl. der erforderlichen Betriebsstoffe und des
Bedienungspersonals
- Standorte der Baustofflager etc. sind mit
Auftraggeber und örtl. Bauleitung abzustimmen!
- Wiederherstellung des Geländes einschl. Entfernung
von Verunreinigungen ,
- Sicherungsmaßnahmen insbesondere der Verkehrswege
auf und vor dem Grundstück,im Gebäude, auf Zufahrten,
einschl. Säuberung ;
- maßgeblich sind ebenso die Forderungen des
Ordnungsamtes , der Bauberufsgenossenschaften und
sonst. mitwirkender Behörden, Amtsstellen und
Körperschaften.
- eine Verschmutzung des öffentlichen Verkehrsraumes
im Bereich der Baustellenzufahrt durch eigene
Arbeiten ist täglich zu beseitigen ,

Leistungen, die der Auftraggeber über die zur
Leistungserbringung erforderlichen oben
definierten Bereiche hinaus fordert , sind in den
nachfolgenden Positionen beschrieben und werden
gesondert vergütet.

 psch nur Ges.-Preis _____________

1.002 Preßluftgenerator

Preßluftgenerator
incl. Zubehör
zur Ausführung der Arbeiten am Natursteinmauerwerk 
Liefern, zum Arbeitsort transportieren, für die gesamte 
Bauzeit vorhalten und abfahren

1,000  Stück _____________ _____________

1.003 Schutzeinhausungen Außenraum

Einhausung von freistehenden Objekten im Außenraum 
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 1.003) ...

Pflanzen, stationäre Parkbänke o.ä.
als mechanischer Schutz gegen Beschädigungen während 
der Bauzeit 
Traggerüst aus Kanthölzern, Befestigung im Boden 
mittels Einschlaghülsen, allseitig geschlossene 
Beplankung mit OSB-Platten 18 mm,
incl. Hilfs- und Verbindungsmittel 
Liefern, Herstellen, für die Gesamtdauer vorhalten und 
nach Fertigstellung demontieren und rückstandsfrei 
entfernen
Einzelgröße ca. 1 m3 mit verschiedenen Abmessungen

2,000  Stück _____________ _____________

1.004 Kies Innenhof Baubereich abharken

Kiesflächen im Arbeitsbereich des Innenhofes abharken,
Kies seitlich lagern 
Stärke der Kiesschicht : bis ca. 5 cm  

120,000  m2 _____________ _____________

1.005 Kies Innenhof Baubereich seitl lagern verteilen

seitlich gelagerter Kies für die Oberfläche im 
Innenhof wieder in der Fläche gleichmäßig verteilen 
Stärke der Kiesschicht : bis ca. 5 cm  

120,000  m2 _____________ _____________

1.006 Baustromversorgung Einrichten

pauschale Vergütung für Komplettleistung 
Baustromversorgung Einrichten 
zur Mitnutzung aller am Bau Beteiligten,
Baustromkasten ungezählt,

Baustromverteiler mit folgender Mindestausstattung
1 Hauptschalter
1 NH1 Sicherungslasttrenner als Kabelabgang
1 Hauptschalter
1 CEE-Steckdose 32A
2 CEE-Steckdose 16A
6 Steckdosen 230V

ca. 20 m Anschlußkabel als Gummikabel 
innerhalb des Innenhofes im Klausurgebäude ist für 
deren Anschluß eine Kraftsteckdose vorhanden,
alles einrichten incl. Erdung, anschließend 
demontieren, entfernen oder zurückbauen
(Vorhaltung gesondert)

 psch nur Ges.-Preis _____________
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1.007 Baustromversorgung Vorhalten

Baustromversorgung vorhalten gebrauchstauglich halten, 
Der Baustrom ist vorschriftsmäßig und regelmäßig
entsprechend der gültigen Vorschriften zu überprüfen, 
incl. An- und Abfahrt hierfür 

Abrechnung nach Stück x Vorhaltedauer in Monaten

11,000  Mt _____________ _____________

1.008 Bauwasserversorgung Einrichten und Vorhalten

pauschale Vergütung für Komplettleistung 
Bauwasserversorgung zur ausschließlichen Nutzung für 
eigene Arbeiten , 
Entfernung zum Wasseranschluß ca. 30 m 
keine Zählung erforderlich 
Einrichten, für die Dauer der Bauzeit vorhalten und 
nach Fertigstellung der eigenen Arbeiten Abbauen , 

 psch nur Ges.-Preis _____________

1.009 Containergestellung überwiegend mineralische Stoffe

Containergestellung  überwiegend mineralische Stoffe 
für 
Abbrüche Bruchstein- und Quadermauerwerk
Bauschutt
Reststoffe Erdarbeiten 

Deponiegebühren für fachgerechte Entsorgung
gesondert beschrieben und vergütet

Hinweis :
bei der Auswahl der Containergröße und bei der 
Containergestellung sind die Einschränkungen bei der 
Erreichbarkeit der Baustelle und die örtlichen 
Verhältnisse zu beachten 

8,000  m3 _____________ _____________

1.010 Entsorgung Bauschutt überwiegend mineralische Stoffe

Entsorgung Bauschutt
überwiegend mineralische Stoffe
wie vor beschrieben 
laden zum Abtransport, verwiegen und ordnungsgemäß 
entsorgen, incl. Entsorgungsnachweis

16,000  t _____________ _____________

1.011 Containergestellung unsortierte Baustellenabfälle

Containergestellung unsortierte Baustellenabfälle
für 
Entschuttungen, Beräumungen und Freilegungen ,
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 1.011) ...

Deponiegebühren für fachgerechte Entsorgung
gesondert beschrieben und vergütet

Hinweis :
bei der Auswahl der Containergröße und bei der 
Containergestellung sind die Einschränkungen bei der 
Erreichbarkeit der Baustelle und die örtlichen 
Verhältnisse zu beachten 

4,000  m3 _____________ _____________

1.012 Entsorgung unsortierte Baustellenabfälle

Entsorgung
unsortierte Baustellenabfälle 

AVV-Nr. 20 03 01, AVV-Nr. 20 03 07 o.ä.

laden zum Abtransport, verwiegen und ordnungsgemäß 
entsorgen

2,000  t _____________ _____________

1.013 Bauholz Absteifungen Mauerwerk ohne Abbund

Bauholz für Zimmerarbeiten frei Baustelle Liefern 
,
für Absteifungskonstruktionen von Bauzuständen bei 
der Mauer- und/oder Pfeilersanierung,
 
der Abbund wird in nachfolgenden Positionen 
gesondert vergütet ,
als Rundhölzer oder fehlkantige Kanthölzer mit 
üblicher / gewöhnlicher Tragfähigkeit 
Querschnitt : bis ca. 18 / 18 cm
Einzellänge : bis ca. 6,0 m
Material bleibt Eigentum des AN und ist nach 
Abschluß der Arbeiten wieder zu entfernen

2,000  m3 _____________ _____________

1.014 abbinden Absteifungen Mauerwerk

Abbinden, Aufstellen und Verlegen des Bauholzes für
temporäre Absteifungskonstruktionen von Bauzuständen 
bei der Mauer- und/oder Pfeilersanierung, 

Sicherungskonstruktionen innenhofseitig 
einschl. Lieferung und Einbau von Hartholzkeilen zur 
Sicherung 

in den EP mit einzukalkulieren sind das 
kraftschlüssige Einbauen ( incl. Lieferung der 
Verbindungsmittel wie Hartholzkeile , Bauklammern , 
Blechformteile, Gewindebolzen o.ä.), Auflager- und 
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 1.014) ...

lastverteilende Hölzer, das Vorhalten sowie das 
Beseitigen nach Beendigung der Arbeiten

50,000  m _____________ _____________

1.015 Verankerung Schwellholz in Boden

Verankerung des Schwellholzes der Absteifungskonstruktion im 
Erdreich durch Erdanker 

Schwellholz mit Erdanker gegen Kippen, Gleiten und Abheben 
sowie zur Befestigung sichern

Länge: ca. 1,0m
D 25 mm
Material: Stahl

liefern, einbauen und nach Beendigung der Arbeiten wieder 
entfernen 

15,000  St _____________ _____________

1.016 Rückbau und Entsorgung Zuwegung zum Innenhof

Rückbau und Entsorgung 
vorhandene Zuwegung zum Innenhof über den nördlichen Eingang Kreuzgang und 
Brunnenhaus
in den Innenhof zum händischen Materialtransport per Schubkarre
Tragkonstruktion als Kanthölzer mit Rampen Bohlenbelag ca. 40 mm dick 
nach Beendigung der Arbeiten zurückbauen und entsorgen

20,000  m2 _____________ _____________

1.017 Schutz Fenster

Vergütung für Schutzbeplankung der Spitzbogenfenster im 
Kreuzgang
Fenstergröße : ca. 2,0 / 3,5 m 
OSB, Spanplatte o.ä. 
zerstörungsfrei befestigt 
Konstruktion anfertigen , incl. Materiallieferungen, 
montieren , für die Dauer der Arbeiten vorhalten, 
nach Abschluß der Arbeiten demontieren und entsorgen.

40,000  m2 _____________ _____________

1.018 Schutz Fenster wv umsetzen

Schutzbeplankung der Spitzbogenfenster im Kreuzgang
wie vor , jedoch 
umsetzen

40,000  m2 _____________ _____________
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1.019 Schuttabweisung schräg im Gerüst

Schuttabweisung im Gerüst oberhalb der Fenster  
innerhalb der Rüstung 
schräg gestellte OSB-Platten, dicht gestoßen
anfertigen , incl. Materiallieferungen, gebrauchsfertig montieren 
und für die Dauer der Arbeiten vorhalten, nach Abschluß der 
Arbeiten rückstandsfrei demontieren und entsorgen

40,000  m2 _____________ _____________

1.020 Schuttabweisung schräg im Gerüst wv umsetzen

Schuttabweisung im Gerüst   
wie vor , jedoch
demontieren und entsprechend des Baufortschrittes umsetzen

40,000  m2 _____________ _____________

1.021 De- und Remontage von Fallrohren

De- und Remontage von Fallrohren zur Herstellung von 
Baufreiheit der eigenen Arbeiten
incl. temporäre freie Notentwässerung über die Rüstung

45,000  m _____________ _____________

Summe 1 Baustelleneinrichtung _____________

2 Natursteinmauerwerk West- und Nordflügel hofseitig

2.001 Entfugen Bruchsteinmauerwerk feste Deckverfugung bis 8 cm

Natursteinmauerwerks als unregelmäßiges 
Bruchsteinmauerwerk mit intaktem Mauerwerksgefüge , 
händisch entfugen 

überwiegend geschlossenes Fugennetz mit fester 
Deckverfugung ohne Anbindung , Unterverfugung fehlt 
(loser Sand oder loser Mörtelreste in tieferliegenden 
Bereichen) oder mürber Kalkmörtel, mürbe 
Steinanbindungen, hohllagig und hinterläufig , lokale 
Wurzel Einwachsungen, keine Mauerausbrüche, 

Fugenbreiten: unterschiedlich von 2 bis 7 cm, 
im Bereich von Ausrundungen und Fugenkreuzen der 
Bruchsteine auch mehr,
Fugen im Bestandsmauerwerk konisch
Material Altverfugung Deckfuge : fester Kalk-Mörtel / 
Kalk-Zement-Mörtel
Material Unterverfugung Deckfuge : mürber Kalk-Mörtel

Fugen vollständig und rückstandsfrei bis auf intakte 
Fugentiefen im Bestandsmauerwerk ausräumen , mindestens 
in Tiefe der doppelten Fugenbreite , höchstens jedoch 
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 2.001) ...

bis 8 cm,
vorhandene Pflanzen sind einschl. Wurzelwerk ebenfalls
restlos zu entfernen,
Entfernung aller losen Mörtelreste durch Ausblasen mit
Druckluft
Entfugung unter Schonung des Gefügebestandes des 
Bruchsteinmauerwerkes (feste Bereiche werden möglichst 
nicht gelockert), Beschädigungen der Natursteine und 
deren Flanken sind zu vermeiden, 

incl. statische Lagesicherung der Steine durch 
vorsichtiges Auskeilen der geöffneten Fugen mit 
Weichholzkeilen o. ä.
Ausführung erfolgt in Arbeitsabschnitten (ggf. mit 
zeitlicher Unterbrechungen) 

alle anfallenden Abbruchmaterialien und Reststoffe sind 
durch den AN fachgerecht zu entsorgen, 
Zwischentransport händisch mit Schubkarre aus dem 
Innenhof über den Kreuzgang Nordseite (Entsorgung 
gesondert beschrieben und vergütet)

100,000  m2 _____________ _____________

2.002 Entfugen Bruchsteinmauerwerk feste Deckverfugung wv jedoch bis 14 cm

Natursteinmauerwerks als unregelmäßiges 
Bruchsteinmauerwerk mit intaktem Mauerwerksgefüge , 
händisch entfugen 
wie vor, jedoch 

Fugentiefen im Bestandsmauerwerk ausräumen , 
größer 8 cm , höchstens jedoch bis 14 cm 

60,000  m2 _____________ _____________

2.003 Entfugen Bruchsteinmauerwerk überwiegend desolates Fugennetz bis 8 cm

Natursteinmauerwerks als unregelmäßiges 
Bruchsteinmauerwerk mit intaktem Mauerwerksgefüge , 
händisch entfugen 

überwiegend desolates Fugennetz , Deckverfugung nur 
noch partiell vorhanden und/oder stark zurückgewittert,
Unterverfugung fehlt (loser Sand oder loser Mörtelreste 
in tieferliegenden Bereichen) oder mürber Kalkmörtel, 
örtliche Fehlstellen und Rißbildungen in der äußeren 
Mauerschale erkennbar 
inhomogenes Mauergefüge der äußeren Mauerschale , 
partielle Mauerausbrüche von Einzelsteinen

Fugenbreiten: unterschiedlich von 2 bis 7 cm, 
im Bereich von Ausrundungen und Fugenkreuzen der 
Bruchsteine auch mehr,
Fugen im Bestandsmauerwerk konisch
Material Altverfugung Deckfuge : Kalk-Mörtel
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Material Unterverfugung Deckfuge : mürber Kalk-Mörtel

Fugen vollständig und rückstandsfrei bis auf intakte 
Fugentiefen im Bestandsmauerwerk ausräumen , mindestens 
in Tiefe der doppelten Fugenbreite , höchstens jedoch 
bis 8 cm,
vorhandene Pflanzen sind einschl. Wurzelwerk ebenfalls
restlos zu entfernen,
Entfernung aller losen Mörtelreste durch Ausblasen mit
Druckluft
Entfugung unter weitmöglicher Schonung des 
Gefügebestandes des Bruchsteinmauerwerkes (feste 
Bereiche werden möglichst nicht gelockert), 
Beschädigungen der Natursteine und deren Flanken sind 
zu vermeiden, 

incl. statische Lagesicherung der Steine durch 
vorsichtiges Auskeilen der geöffneten Fugen mit 
Weichholzkeilen o. ä.
Ausführung erfolgt in Arbeitsabschnitten (ggf. mit 
zeitlicher Unterbrechungen) 

alle anfallenden Abbruchmaterialien und Reststoffe sind 
durch den AN fachgerecht zu entsorgen, 
Zwischentransport händisch mit Schubkarre aus dem 
Innenhof über den Kreuzgang Nordseite (Entsorgung 
gesondert beschrieben und vergütet)

100,000  m2 _____________ _____________

2.004 Entfugen Bruchsteinmauerwerk überwiegend desolates Fugennetz bis 14 cm

Natursteinmauerwerks als unregelmäßiges 
Bruchsteinmauerwerk entfugen 
überwiegend desolates Fugennetz
wie vor, jedoch 

Fugentiefen im Bestandsmauerwerk ausräumen , 
größer 8 cm , höchstens jedoch bis 14 cm 

60,000  m2 _____________ _____________

2.005 händischer Teilabbruch Bruchsteinmauerwerk äußere Schale und Fülle

händischer Teilabbruch Natursteinmauerwerk äußere 
Mauerschale 
lose Bereiche und Teilflächen mit Ausbauchungen für 
anschließende Wiederaufmauerung incl. lose Teile der 
Mauerfülle 

innere Mauerschale bleibt erhalten

Abmessung Teilfläche : größer ca. 50x50 cm  
abzubrechende Mauerwerkstiefe : ca. 30 bis 50 cm
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materialschonendes Abtragen / Abbrechen von 
Bruchsteinmauerwerk 

schonender Abbruch von Hand , 
Natursteinmaterial zur Wiederverwendung , 
Steinmaterial händisch steinweise sortieren , von 
Mörtelresten und Fremdstoffen trennen und Einzelsteine 
grob reinigen, 

es sind temporäre Lagesicherungen einzelner Steine 
(mittels Holzkeile o.ä.) und zwischenzeitliche einfache 
lokale Abstützungen innerhalb der Mauerebene (mittels 
Kanthölzer o.ä.) erforderlich, die Aufwendungen hierfür 
sind bereits in den EP einzukalkulieren  

die Erschwernisse aufgrund von Einwachsungen in das 
Natursteinmauerwerk (insbesondere Wurzelwerk) sind 
bereits in den EP einzukalkulieren

alle zur Wiederverwendung geeigneten Natursteine sind 
vor Ort geordnet zwischenzulagern 

alle anfallenden Abbruchmaterialien und Reststoffe sind 
durch den AN fachgerecht zu entsorgen, 
Zwischentransport händisch mit Schubkarre aus dem 
Innenhof über den Kreuzgang Nordseite (Entsorgung 
gesondert beschrieben und vergütet)

4,000  m3 _____________ _____________

2.006 innere Wandschale außenseitig reinigen

innere Wandschale nach Teilabbruch von Wandteilen 
außenseitig reinigen und Untergrundvorbereitung für 
nachfolgend beschriebenen Trennputz 

händische Nachbearbeitung zur Säuberung, scharfer Besen 
oder Wurzelbürste o.ä. 
abschließende Reinigung mittels Druckluft zur vollständigen 
Entfernung von losen Mörtel und Schmutzresten 
bei Erfordernis in mehreren Arbeitsgängen 

Ausführung erfolgt partiell auf Teilflächen und abschnittsweise , 
Festlegung der Abschnitte, deren Größe und Reihenfolge erfolgt 
durch Bauleitung und Statiker 

10,000  m2 _____________ _____________

2.007 Nadelanker eingeklebt 10 mm verdeckt/eingeklebt

Herstellen von Nadelankern beim Aufmauern der äußeren 
Mauerschale zur Verankerung in den Bestand der hinteren 
Mauerschale 

Anzahl: 4 Stck/m² (abschließende Festlegung erfolgt vor 
Ausführung mit dem Tragwerksplaner)
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Projekt C317-02 - Kl.Michaelstein, Klausurgebäude Fassaden Südflügel und Ost

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Natursteinmauer- und Steinmetzarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ BESCHREIBUNG MENGE  EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS 

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 2.007) ...

wie folgt herstellen :

Ankerbohrungen in freiliegende intakte hintere 
Mauerschale, im erschütterungsfreien schneidenden 
Diamantdrehbohrverfahren, zielgenau im Regelfall 
horizontal einbringen , als Trockenbohrung mit 
Luftspülung , incl. Bohrkerne entsorgen , 
Einzellänge der Bohrung : ca. 20-30 cm
Bohrdurchmesser : 20-22 mm Ausführung in mehreren 
Ankerebenen von bauseitiger Rüstung aus,
in den EP einzukalkulieren sind das Umsetzen auf die 
jeweiligen Bohrstellen , das Einrichten und Justieren 
der Bohrtechnik und das Befestigen und Abbauen der 
Lafette an Gerüst oder Mauerwerk

Nadelanker für flächenhafte Quervernadelung innerhalb 
von Teilflächen, Material : Edelstahl V 4 A Werkstoff 
Nr. St 4571, Gewindestangen oder Doppel-Wellenanker ,
D 8 mm, Einzellänge : ca. 70 cm, 
Liefern und verdeckt in die vorbeschriebenen 
Ankerbohrungen einbauen , mit geeignetem Ankermörtel 
einkleben oder verpressen , 

das freie Ende ist in der äußeren Mauerschale geeignet 
statisch zu verankern für einen verdeckten Einbau (U-
Scheiben V4A, Ankerplatte V4A, Spiralanker abwinkeln 
o.ä.)  

40,000  Stück _____________ _____________

2.008 Herstellen Füllmauerwerk Bruchsteinmauerwerk

Herstellen des Füllmauerwerkes im Bruchsteinmauerwerk im 
mittleren Bereich des Wandquerschnittes 

hergestellt beim Aufmauern der äußeren Mauerschale als 
Anschluß zum verbleibenden Bestand der hinteren 
Mauerschale 

vorhandenes Natursteinmaterial seitlich gelagert (grobe 
Zurichtung und Antransport zum Verwendungsort gesondert 
beschrieben und vergütet)

Mörtel: als Baustellenmischung wie vor

kleinformatiges Natursteinmaterial, Mörtelanteil erhöht

1,000  m3 _____________ _____________

2.009 Natursteinmaterial äußere Mauerschale zurichten

seitlich gelagertes Bestandsmaterial Bruchstein aus 
Teilabbrüchen zur Wiederaufmauerung vorbereiten 
Reinigen, sortieren, ggf. einzelne Steine steinmetzmäßig 
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LEISTUNGSVERZEICHNIS - Natursteinmauer- und Steinmetzarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ BESCHREIBUNG MENGE  EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS 

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 2.009) ...

zurichten, händischer Antransport zum Verwendungsort 

4,000  m3 _____________ _____________

2.010 Herstellen Bruchsteinmauerwerk äußere Mauerschale

Herstellen Bruchsteinmauerwerk für Wiedererrichtung der 
äußeren Mauerschale

vorhandenes Natursteinmaterial seitlich gelagert (grobe 
Zurichtung und Antransport zum Verwendungsort gesondert 
beschrieben und vergütet)

Abmessung Teilfläche : größer ca. 50x50 cm 
bis ca. 2 m2 

Mauerwerkstiefe : ca. 30 bis 50 cm

Mörtel: Baustellenmischung Leitfabrikat nach Vorgabe 
Mauerwerkserkundung/Baustofflabor

2,5 RT natürlicher hydraulischen Kalk
Otterbeiner Kalk , Hydradur NHL 5, o.ä.gl.
0,5 RT Zement Dyckerhoff Sulfadur 
C3A-frei aus Werk Lengerich, o.ä.gl.
12 RT Gemisch aus örtlichen Zuschlägen,
mind. 2 und max. 3 Fraktionen (Rundkornsand 0/2 +

 gebrochener Sand 2/4 + Überkornanteil Kies 4/8),
Bemusterung Zuschläge erforderlich

die Aufmauerung erfolgt "händisch" mehrlagig "frisch" in "frisch" 
dicht und hohlraumfrei gestopft, Fugen zurückliegend für 
spätere Verfugung (gesondert beschrieben und vergütet) um 
doppelte Fugenbreite , mindestens ca. 8 cm 
größere Fugentaschen mit Zwickeln aus kleinformatigem  
Sandstein aussetzen , 

alle Stoffe sind vom AN zu liefern , einschl. aller 
für die Herstellung eines gebrauchsfertigen Mörtels 
erforderlichen Arbeiten 

das örtliche Nachsortieren, die steinweise Feinzurichtung beim 
Einbau sind in den EP einzukalkulieren , alle zum Wiedereinbau 
nicht geeigneten Abbruchmaterialien und Reststoffe sind durch 
den AN fachgerecht zu entsorgen, Zwischentransport händisch 
mit Schubkarre aus dem Innenhof über den Kreuzgang 
Nordseite (Entsorgung gesondert beschrieben und vergütet)

es sind temporäre Lagesicherungen einzelner Steine (mittels 
Holzkeile o.ä.) und zwischenzeitliche einfache lokale 
Abstützungen innerhalb der Mauerebene (mittels Kanthölzer 
o.ä.) erforderlich, die Aufwendungen hierfür sind bereits in den 
EP einzukalkulieren  

angeb. Fabrikat Bindemittel : ...............................
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LEISTUNGSVERZEICHNIS - Natursteinmauer- und Steinmetzarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ BESCHREIBUNG MENGE  EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS 

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 2.010) ...

4,000  m3 _____________ _____________

2.011 händischer Teilabbr Bruchsteinmauerw wv jedoch Löcher Fehlstellen

händischer Teilabbruch Natursteinmauerwerk äußere 
Mauerschale 
lose Bereiche und Teilflächen mit Ausbauchungen für 
anschließende Wiederaufmauerung incl. lose Teile der 
Mauerfülle
innere Mauerschale bleibt erhalten
wie vor, jedoch 

Löcher und Fehlstellen 
Abmessung Teilfläche : bis ca. 50x50 cm  

10,000  Stück _____________ _____________

2.012 Herstellen Füllmauerwerk Bruchsteinmauerwerk wv jedoch Löcher Fehlstel

Herstellen des Füllmauerwerkes im Bruchsteinmauerwerk im 
mittleren Bereich des Wandquerschnittes 

hergestellt beim Aufmauern der äußeren Mauerschale als 
Anschluß zum verbleibenden Bestand der hinteren 
Mauerschale 
vorhandenes Natursteinmaterial seitlich gelagert (grobe 
Zurichtung und Antransport zum Verwendungsort gesondert 
beschrieben und vergütet)
wie vor , jedoch

Löcher und Fehlstellen 
Abmessung Teilfläche : bis ca. 50x50 cm  
kleinstformatiges Natursteinmaterial, Mörtelanteil erhöht

10,000  Stück _____________ _____________

2.013 Natursteinmaterial äußere Mauerschale zurichten wv jedoch Löcher Fehls

seitlich gelagertes Bestandsmaterial Bruchstein aus 
Teilabbrüchen zur Wiederaufmauerung vorbereiten 
Reinigen, sortieren, ggf. einzelne Steine steinmetzmäßig 
zurichten, händischer Antransport zum Verwendungsort
wie vor, jedoch 

Löcher und Fehlstellen 
Abmessung Teilfläche : bis ca. 50x50 cm  

10,000  Stück _____________ _____________

2.014 Herstellen Bruchsteinmauerwerk äußere Mauerschale wv jedoch Löcher Feh

Herstellen Bruchsteinmauerwerk für Wiedererrichtung der 
äußeren Mauerschale
wie vor, jedoch 
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LEISTUNGSVERZEICHNIS - Natursteinmauer- und Steinmetzarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ BESCHREIBUNG MENGE  EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS 

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 2.014) ...

Löcher und Fehlstellen 
Abmessung Teilfläche : bis ca. 50x50 cm  

10,000  Stück _____________ _____________

2.015 Abbruch Natursteinmauerwerk äußere Schale wv Einzelsteine

Abbruch Natursteinmauerwerk äußere Mauerschale in 
Teilflächen zur Reparatur
schadhafte und fehlende Teilflächen 
materialschonendes Abtragen / Abbrechen von 
Bruchsteinmauerwerk
wie vor, jedoch 

Ausbau Einzelquader innerhalb des Bruchsteinmauerwerkes 
bis ca. B/H/L 30/30/70 cm

seitlich im Baubereich geordnet und sicher lagern 

15,000  Stück _____________ _____________

2.016 Natursteinmaterial äußere Mauerschale zurichten wv Einzelsteine

seitlich gelagertes Bestandsmaterial aus Teilabbrüchen zur 
Wiederaufmauerung vorbereiten 
Reinigen, sortieren, ggf. einzelne Steine steinmetzmäßig 
zurichten, händischer Antransport zum Verwendungsort
wie vor, jedoch 

Einzelquader 

15,000  Stück _____________ _____________

2.017 Herstellen Natursteinmauerwerk äußere Mauerschale wv Einzelsteine

Herstellen Natursteinmauerwerk Reparatur der äußeren 
Mauerschale von Teillflächen 
schadhafte und fehlende Teilflächen 
wie vor, jedoch 

Wiedereinbau seitlich lagernder Einzelquader nach Bestand 
innerhalb des Bruchsteinmauerwerkes bis ca. B/H/L 30/30/70 
cm
Fugen zurückliegend für spätere Verfugung (gesondert 
beschrieben und vergütet)

15,000  Stück _____________ _____________

Summe 2 Natursteinmauerwerk West- und 
Nordflügel hofseitig

_____________
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LEISTUNGSVERZEICHNIS - Natursteinmauer- und Steinmetzarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ BESCHREIBUNG MENGE  EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS 

3 Verfugungsarbeiten Bruchsteinmauerwerk alle Fassaden 
Innenhof

3.001 Musterflächen Verfugung Fassade Bruchsteinmauerwerk

pauschale Vergütung für Komplettleistung
Musterfläche Fassade Bruchsteinmauerwerk 
zum Abgleich mit der bereits angelegten und 
abgestimmten Musterfläche aus dem Vorjahr 
durch Anlegen von 1 Stck. Musterfläche 1 m2 groß
incl. anschließende Entfernung 

1,000  psch. _____________ _____________

3.002 Vorbereitung Verfugung Bruchsteinmauerwerk

Vorbereitung Bruchsteinmauerwerk mit aus Vorjahr 
bereits vorhandener Unterverfugung , Kontrolle auf 
ausreichende Fugentiefe , vollflächiges händisches 
Nacharbeiten zum Aufrauhen des Fugengrundes , 
händisches Nachstemmen Fugentiefe auf doppelte 
Fugenbreite mit einem Flächenanteil von etwa 30%der 
bereits vorhandenen Unterverfugung, 
Reinigen der Fugen , Entfernen von allen losen 
Bestandteilen durch Ausblasen mit Pressluft ,
incl. Entsorgung 
Vornässen der Fugen

110,000  m2 _____________ _____________

3.003 händische Verfugung Bruchsteinmauerwerk

Verfugung des Bruchsteinmauerwerk 

"händisch" ,

Fugentiefe : mindestens doppelte Fugenbreite , bis ca. 8 cm 

Ausräumen der Fugen gesondert beschrieben und vergütet

Verfugung mit einem nicht deckenden Austrag von 
überschüssigem Fugenmörtel in die Fläche, kein deckender 
Auftrag (mit dem Kellenrücken auf fast „Null" ausgezogen), 
bereichsweise Steinsichtigkeit größerer Einzelsteine bleibt 
erhalten, unregelmäßige und in Teilflächen sehr kleinformatige 
Ausführung des Bruchsteinmauerwerkes wird durch Austrag der 
Verfugung in die Fläche gestalterisch homogenisiert und 
beruhigt, 
abschließendes leichtes oberflächiges Aufkratzen der 
angezogenen Fugenoberflächen (Abholzen) ,

Mörtel: Baustellenmischung Leitfabrikat nach Vorgabe 
Mauerwerkserkundung/Baustofflabor 

2,5 RT natürlicher hydraulischen Kalk
Otterbeiner Kalk , Hydradur NHL 5, o.ä.gl.
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LEISTUNGSVERZEICHNIS - Natursteinmauer- und Steinmetzarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ BESCHREIBUNG MENGE  EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS 

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 3.003) ...

0,5 RT Zement Dyckerhoff Sulfadur 
C3A-frei aus Werk Lengerich, o.ä.gl.
12 RT Gemisch aus örtlichen Zuschlägen,
 2  Fraktionen (Rundkornsand 0/2 +

 gebrochener Sand 2/4),
Bemusterung Zuschläge erforderlich

alle Stoffe sind vom AN zu liefern , einschl. aller 
für die Herstellung eines gebrauchsfertigen Mörtels 
erforderlichen Arbeiten 

angeb. Fabrikat Bindemittel : ...............................

450,000  m2 _____________ _____________

3.004 wv Unterverfugung

Verfugung des Bruchsteinmauerwerk 
"händisch" ,
wie vor , jedoch 

vorbereitende untere Verfugung in Teilflächen , 
tieferliegend im Mauerwerk 

auszufugende Tiefe : ca. 10-15 cm
Unterverfugung um 8 cm zur Mauerfront zurückliegend 

"händisch" ggf. mehrlagig "frisch" in "frisch" dicht 
und hohlraumfrei gestopft ,
größere Zwischenräume mit Zwickeln aussetzen , 
abschließend für guten Haftverbund Oberfläche der 
Unterverfugung gut aufrauen 

Baustellemischung vor vor, jedoch ggf. zusätzlich 
Überkornanteile im Zuschlag erforderlich 

Die nachfolgende Deckverfugung ist getrennt 
auszuführen, um sicherzustellen, das die untere 
Tiefenverfugung auch abbindet. Von einer zeitlichen 
Unterbrechung bis zum Aufbringen der Deckfuge ist also 
auszugehen (Deckfuge gesondert ausgeschrieben und 
vergütet). 

180,000  m2 _____________ _____________

3.005 Mörtelschlag Wandkopf Bruchsteinmauerwerk

Bearbeitung Wandkopf Bruchsteinmauerwerk 
Tiefe : ca. 10-20 cm
lose Teile vermörteln
Mörtelschlag mit Gefälleausbildung 

100,000  m _____________ _____________
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LEISTUNGSVERZEICHNIS - Natursteinmauer- und Steinmetzarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ BESCHREIBUNG MENGE  EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS 

3.006 Nachbehandlung händische Verfugung

Nachbehandlung aller verfugten Flächen
Bruchsteinmauerwerk und Quadermauerwerk 
mit zeitlichem Abstand und Wiederholungen
( ggf. gesonderte Anfahrt hierfür )
durch maßvolles Nachnässen mit Wasser im Sprüh- oder 
Nebelverfahren 

Schutz der Verfugung vor direkter Sonneneinstrahlung,
Regen und Wind ist zu gewährleisten.

Alternativ Kann die Fläche auch mit z.B. Jutegewebe 
behangen und befeuchtet werden

580,000  m2 _____________ _____________

3.007 Pfeilerfuß abtragen Handaushub

Erdarbeiten umlaufend um die Pfeiler des Laubenganges zur 
Instandsetzung des Pfeilerfußes 
fester Oberboden ohne Klassifizierung
lösen, fördern und seitlich im Baufeld des Innenhofes nach 
Angabe der Bauleitung geordnet lagern
Entfernung Lagerort zur Ausbaustelle : bis ca. 15 m 
Handschachtung 
Zwischentransport mit Schubkarre 

Aushubtiefe : ca. 10 bis ca. 20 cm,

2,500  m3 _____________ _____________

3.008 Kontaktfuge Pfeilerfuß reinigen

Reinigung Kontaktfuge mit Quader gemauerter Pfeilerfuß zum 
Gründungskörper 
losen Mörtel auskratzen 
Fuge mittels Preßluft ausblasen 

Pfeilermaß : ca. 80 x 120 cm
Tiefe der Kontaktfuge : jeweils ca. 40 cm (beidseitig arbeiten)

8,000  Stück _____________ _____________

3.009 Kontaktfuge Pfeilerfuß händisch verstopfen

Kontaktfuge mit Quader gemauerter Pfeilerfuß zum 
Gründungskörper 
händisch satt hohlraumfrei mit geeignetem Mörtel verstopfen 

Pfeilermaß : ca. 80 x 120 cm
Tiefe der Kontaktfuge : jeweils ca. 40 cm (beidseitig arbeiten)

8,000  Stück _____________ _____________
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Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ BESCHREIBUNG MENGE  EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS 

3.010 Arbeitsräume verfüllen

Verfüllen von Arbeitsräumen nach erfolgter Sockelsanierung 
Pfeiler wieder verfüllen und verdichten
mit seitlich lagerndem Erdaushub
Einbauhöhe: ca. 20 cm
Förderweg: ca. 20 m
incl. Entsorgung überschüssiges und/oder nicht geeignetes 
Material

2,500  m3 _____________ _____________

3.011 Pfeilerverpressung Pfeiler Laubengang halbe Höhe

Pfeilerverpressung Pfeiler Laubengang
Quadermauerwerk Fugen abdichten 
Packer setzen
stark vornässen
Ausführung der mehrstufigen Injektagearbeiten (Material 
Injektagemörtel gesondert beschrieben und vergütet)
Pfeilermaß : ca. 80 x 120 cm 
zu verpressende Höhe : ca. 2,0 m hoch (etwa halbe 
Pfeilerhöhe)

4,000  Stck _____________ _____________

3.012 Injektagemörtel Pfeilerverpressung Pfeiler Laubengang

Injektagemörtel Pfeilerverpressung Vorlegepfeiler 
Westflügel
Material frei Baustelle Liefern und zum Verwendungsort 
transportieren (Injektagearbeiten gesondert beschrieben 
und vergütet)
Leitfabrikat nach Angabe Statik : 
"Otterbein" HISTOCAL Injektionsmörtel M 5  o.ä.gl.

angeb. Fabrikat : .....................................

1.200,000  KG _____________ _____________

3.013 Aufnahme Einzelquader Quadermauerwerk

Aufnahme Einzelquader aus unregelmäßigem 
Quadermauerwerk 
Vorlegepfeiler West und Mauerpfeiler Laubengang 
bei losem Mauergefüge und/oder zur Reparatur ,
bestandsschonend händisch aufnehmen und im Baubereich 
geordnet und sicher lagern 
bis ca. B/H/L 30/30/70 cm

40,000  Stück _____________ _____________

3.014 Reinigung Zurrichten Einzelquader Quadermauerwerk

seitlich gelagertes Bestandsmaterial aus Teilabbrüchen zur 
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OZ BESCHREIBUNG MENGE  EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS 

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 3.014) ...

Wiederaufmauerung vorbereiten 
Reinigen, sortieren, ggf. einzelne Steine steinmetzmäßig 
zurichten, händischer Antransport zum Verwendungsort

Einzelquader innerhalb Quadermauerwerk 

40,000  Stück _____________ _____________

3.015 Wiederversatz Einzelquader Quadermauwerk

Wiedereinbau seitlich lagernder Einzelquader nach Bestand 
innerhalb des Quadermauerwerkes 

vorhandenes Natursteinmaterial seitlich gelagert (grobe 
Zurichtung und Antransport zum Verwendungsort gesondert 
beschrieben und vergütet)

Größe : bis ca. B/H/L 30/30/70 cm

Mörtel: Baustellenmischung Leitfabrikat nach Vorgabe 
Mauerwerkserkundung/Baustofflabor 

2,5 RT natürlicher hydraulischen Kalk
Otterbeiner Kalk , Hydradur NHL 5, o.ä.gl.
0,5 RT Zement Dyckerhoff Sulfadur 
C3A-frei aus Werk Lengerich, o.ä.gl.
12 RT Gemisch aus örtlichen Zuschlägen,
2 Fraktionen (Rundkornsand 0/2 +

 gebrochener Sand 2/4)
Bemusterung Zuschläge erforderlich

die Aufmauerung erfolgt "händisch" mehrlagig "frisch" in "frisch" 
dicht und hohlraumfrei gestopft, stark vornässen , Fugen 
zurückliegend für spätere Verfugung (gesondert beschrieben 
und vergütet) um doppelte Fugenbreite , mindestens ca. 4 cm 

alle Stoffe sind vom AN zu liefern , einschl. aller 
für die Herstellung eines gebrauchsfertigen Mörtels 
erforderlichen Arbeiten 

alle zum Wiedereinbau nicht geeigneten Abbruchmaterialien 
und Reststoffe sind durch den AN fachgerecht zu entsorgen, 
Zwischentransport händisch mit Schubkarre aus dem Innenhof 
über den Kreuzgang Nordseite (Entsorgung gesondert 
beschrieben und vergütet)

es sind temporäre Lagesicherungen einzelner Steine (mittels 
Holzkeile o.ä.) und zwischenzeitliche einfache lokale 
Abstützungen innerhalb der Mauerebene (mittels Kanthölzer 
o.ä.) erforderlich, die Aufwendungen hierfür sind bereits in den 
EP einzukalkulieren  

angeb. Fabrikat Bindemittel : ...............................
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 3.015) ...

40,000  Stück _____________ _____________

3.016 Musterflächen Verfugung Fassade Quadermauerwerk

pauschale Vergütung für Komplettleistung
Musterfläche Verfugung Quadermauerwerk
zum Abgleich mit den bereits im realisierten Flächen 
aus dem Vorjahr 
durch Anlegen von 1 Stck. Musterfläche 1 m2 groß
incl. anschließende Entfernung 

1,000  psch. _____________ _____________

3.017 Fugen ausräumen Quadermauerwerk

Natursteinmauerwerks als unregelmäßiges 
Quadermauerwerk entfugen 
Vorlegepfeiler West und Mauerpfeiler Laubengang 
Fugenbreite : ca. 10 - 30 mm
Fugenfüllung bis in eine Tiefe von etwa 10 cm vollständig 
ausräumen , Fugen mittels Preßluft ausblasen , Vornässen ,
incl. statische Lagesicherung der Steine durch vorsichtiges 
Auskeilen der geöffneten Fugen mit Weichholzkeilen o. ä.
Ausführung erfolgt in (ggf. mit zeitlicher Unterbrechungen) 
aufeinanderfolgenden Arbeitsabschnitten von je ca. 1 bis 2 qm

130,000  m2 _____________ _____________

3.018 Verfugung Quader

Verfugung von zuvor ausgeräumten
desolaten Fugen wieder herstellen
Fugenbreite : ca. 10 - 30 mm
Ausführung "händisch" , mehrlagig 
auszufugende Tiefe : bis 10 cm
Fugen bündig zum Stein 

Mörtel : Grundrezeptur wie vor Fugenmörtel Naturstein

Mörtel: Baustellenmischung Leitfabrikat nach Vorgabe 
Mauerwerkserkundung/Baustofflabor

2,5 RT natürlicher hydraulischen Kalk
Otterbeiner Kalk , Hydradur NHL 5, o.ä.gl.
0,5 RT Zement Dyckerhoff Sulfadur 
C3A-frei aus Werk Lengerich, o.ä.gl.
12 RT Gemisch aus örtlichen Zuschlägen,
Rundkornsand 0/2 
Bemusterung Zuschläge erforderlich

angeb. Fabrikat : ................................

130,000  m2 _____________ _____________
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3.019 Teilinstandsetzung Strebepfeiler West

Teilinstandsetzung Strebepfeiler Westflügel
Pfeilersteine zusammenhängender Bereich ab 3 Steine
Quadersteine ca. 65x25x30 cm
Pfeilersteine ausbauen und reinigen
Steine zur späteren Wiederverwendung seitlich lagern
neu versetzen am alten Ort nach Bestand 

Baustellenmischung vor vor, jedoch zusätzlich gestufter 
Zuschlag bis 4 mm und ggf. Überkornanteile im Zuschlag 
erforderlich 

Bearbeitung , Mauermörtel zurückliegend, Verfugung 
gesondert beschrieben und vergütet 
incl. Sicherung des verbleibenden Bestandsmauerwerkes

1,000  m3 _____________ _____________

3.020 Ersatzmaterial Pfeiler Sandstein

Ersatzmaterial Naturstein 
Quader für Pfeiler
großformatig
ca. B/H/T 40-70/20-25/25-30 cm
allseitig gesägte Oberflächen

frei Baustelle liefern und zum Verwendungsort transportieren
incl. Zuschnitt nach Bestand im Einzelfall 

dieses Material hat dem bereits vorhandenem 
Material zu entsprechen und ist vor Einbau 
durch den AG zu begutachten und zu genehmigen.
der Einsatz von gebrauchtem Material ist bei Eignung 
grundsätzlich möglich 

1,000  m3 _____________ _____________

3.021 Pfeilerverpressung West

Pfeilerverpressung Vorlegepfeiler Westflügel
Quadermauerwerk Fugen abdichten 
Packer setzen
stark vornässen
Ausführung der mehrstufigen Injektagearbeiten (Material 
Injektagemörtel gesondert beschrieben und vergütet)
Pfeilermaße : ca. 1,0 x 0,4 m , ca. 3,5 m hoch

6,000  Stck _____________ _____________

3.022 Injektagemörtel Pfeilerverpressung West

Injektagemörtel Pfeilerverpressung Vorlegepfeiler 
Westflügel
Material frei Baustelle Liefern und zum Verwendungsort 
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 3.022) ...

transportieren (Injektagearbeiten gesondert beschrieben 
und vergütet)
Leitfabrikat nach Angabe Statik : 
"Otterbein" HISTOCAL Injektionsmörtel M 5  o.ä.gl.

angeb. Fabrikat : .....................................

1.500,000  KG _____________ _____________

3.023 Vierung im Bereich der Festergewände bis

Vierung im Bereich der Festergewände bis 0,01 m3 
steinmetzmäß herstellen

20,000  Stck _____________ _____________

3.024 Dokumentation

Dokumentation aller verwendeten Produkte und Materialien
Maßnahmekartierung und Beschreibung der Arbeiten incl. 
Fotodokumentation

Übergabe als Datei im *.pdf Format

1,000  Stück _____________ _____________

Summe 3 Verfugungsarbeiten Bruchsteinmauerwerk 
alle Fassaden Innenhof

_____________

4 Stundenlohnarbeiten

Für unvorhergesehene und im LV nicht erfaßte 
Arbeiten 
werden nachstehende Stundenverrechnungssätze benannt.
Die Stundenverrechnungssätze (€/h) sind unter 
Beachtung der preisrechtlichen Vorschriften zu 
vermitteln.und beinhalten unaufgegliedert die Lohn- 
und Gehaltsnebenkosten, Sozialkassenbeiträge, 
Gemeinkostenanteil und Gewinn einschließlich des 
erforderlichen Aufsichtspersonals. Feiertagsarbeiten 
sind nicht in die Verrechnungssätze einzubeziehen.
Stundenlohnarbeiten werden durch den Auftraggeber 
angewiesen. Der Stundenlohnnachweis ist Bestandteil 
der Rechnung.

4.001 Stundenlohn Vorarbeiter

Vorarbeiter

10,000  h _____________ _____________

4.002 Stundenlohn Facharbeiter
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 4.002) ...

Facharbeiter

10,000  h _____________ _____________

4.003 Stundenlohn Helfer

Helfer

10,000  h _____________ _____________

Summe 4 Stundenlohnarbeiten _____________
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LV-ZUSAMMENSTELLUNG 
Natursteinmauer- und Steinmetzarbeiten

1 Baustelleneinrichtung _____________

2 Natursteinmauerwerk West- und 
Nordflügel hofseitig

_____________

3 Verfugungsarbeiten 
Bruchsteinmauerwerk alle Fassaden 
Innenhof

_____________

4 Stundenlohnarbeiten _____________

Angebotssumme netto EUR

zzgl. MwSt. 19,00 % EUR

Angebotssumme brutto EUR
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